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Apéndice XIlI

INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADOS (IMR)
1. OBJETO

O presente Instrumento de Medicao de Resultados (IMR) estabelece os critérios objetivos
para avaliacao da qualidade dos servicos executados na construcao da rampa de embarque e
desembarque das embarcacoes da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, permitindo aferir o
desempenho da contratada durante a execucao contratual.

2. OBJETIVOS - Avaliar:
* qualidade da execucao;
* cumprimento do cronograma;
* atendimento as especificacoes técnicas;
* conformidade dos materiais;
* seguranca da obra;
* organizacao do canteiro; e
* desempenho da contratada.

3. CRITERIOS DE AVALIACAO

Indicador Meta Peso

Cumprimento do cronograma fisico 295% 20%
Qualidade da execucao 100% conforme Projeto Basico 25%
Qualidade dos materiais empregados 100% conforme especificacoes 15%
Atendimento as normas de seguranca 100% 10%
Correcao de nao conformidades até 5 dias uteis 10%
Organizacao e limpeza da obra satisfatoria 5%

Atualizacao do Diario de Obras diaria 5%

Atendimento as determinacoes da fiscalizacao imediato 10%

Total = 100 pontos

4. INDICADORES

Indicador 1 - Cumprimento do Cronograma
Objetivo

Avaliar o cumprimento das etapas previstas.
Forma de verificacao.

Cronograma fisico-financeiro.

Meta - 95%.

Indicador 2 - Qualidade da Execucgao
Objetivo
Avaliar se os servicos estao conforme:
* Projeto Basico;
* Memorial Descritivo;
* Caderno de Encargos; e
* Normas ABNT.

-1de 3-



Verificacao
Fiscalizacao da CPRS, meta 100%.

Indicador 3 - Qualidade dos Materiais
Objetivo
Verificar conformidade dos materiais.
Critérios

* certificados;

* notas fiscais; e

* ensaios tecnoloégicos.

Indicador 4 - Seguranca
Critérios
Uso obrigatério de

* EPI;

* EPC,;

* sinalizacao; e

* isolamento da obra.

Indicador 5 - Nao Conformidades
Meta - Correcao em até cinco dias uteis.

Indicador 6 - Organizacao do Canteiro
Avaliar

* limpeza;

* armazenamento;

* destinacao de residuos; e

* acesso seguro.

Indicador 7 - Diario de Obras

Critério

Atualizacao diaria.

Indicador 8 - Atendimento a Fiscalizacao

Critério

Cumprimento das determinacoes emitidas pela fiscalizacao contratual.

5. SISTEMA DE PONTUAGAO

Faixa Desempenho
95 a 100 Excelente
90 a 94 Muito Bom
80a89 Bom
70a79 Regular

abaixo de 70 Insatisfatério

6. GLOSA

Situacao Glosa
Atraso superior a 5% do cronograma 2% da medicao
Material em desacordo glosa integral do servico
Servico rejeitado glosa integral até correcao
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Situacao Glosa

Auséncia de Diario de Obras 0,5%
Descumprimento de norma de seguranca 1% por ocorréncia
Nao atendimento a fiscalizacao 1% por ocorréncia
Nao correcao de nao conformidade 2%

7. PROCEDIMENTO DE AVALIACAO - A fiscalizacdo realizara avaliagio mensal, considerando:
* inspecoes em campo;
* medicoes executadas;
* registros fotograficos;
e diario de obras;
* ensaios tecnoloégicos;
* relatdrios de fiscalizacao.

8. CRITERIOS PARA RECEBIMENTO - O recebimento provisério somente ocorrera quando:
* todos os servigos estiverem executados;
* nao existirem pendéncias criticas; e
* todos os ensaios forem aprovados.

O recebimento definitivo ocorrera apés:
* eliminacao das pendéncias; e
* emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9. RESPONSAVEIS -
Contratada

* cumprir os indicadores;

* corrigir nao conformidades; e

* manter documentacao atualizada.
Fiscal Técnico

e avaliar os indicadores;

* registrar ocorréncias; e

* calcular a pontuacao mensal.
Gestor do Contrato

* validar a avaliacao;

* autorizar glosas; e

* aplicar penalidades quando cabiveis.

Adequacao ao objeto

Para esta obra, este IMR estd alinhado a Lei n® 14.133/2021 e as boas praticas de
fiscalizacao de obras publicas. Como se trata de um contrato de empreitada por preco unitario, as
glosas devem incidir apenas sobre os servicos medidos e executados em desconformidade,
preservando o equilibrio econémico-financeiro do contrato. Além disso, as ocorréncias registradas
no IMR podem subsidiar a aplicacao das penalidades previstas no contrato, respeitado o
contraditério e a ampla defesa.
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