MARINHA DO BRASIL
(Anexo D - Termo de Referéncia n° 03-002-2026)

ANEXO D- ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUGAO DE SERVICOS

Prazo
Descrigao
Item (dias)
Elaboracado e apresentagdo da documentagao técnica e dos desenhos )
1 ~ o ~ Até 30
do transformador para aprovacdo da Administragio.
Fabricagdo do transformador de forga novo, conforme especificagbes .
2 . X : . o Até 120
aprovadas, incluindo ensaios de rotina em fabrica.
Transporte e entrega do transformador na Subestagdo Principal do
3 Complexo Naval de Aratu, com apresentagdo da documentacao final Até 10
para recebimento provisorio.

Eventuais prorrogag¢des de prazo somente poderao ocorrer nas hipéteses legalmente admitidas

e mediante formalizacao prévia, nos termos da legislagao vigente.



