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ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 25058.000204/2024-91

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1.1. Contratagio de obra de engenharia de reforma e ampliacdo de Sistema de Abastecimento de Agua — SAA, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE DE VALOR

ITEM |ESPECIFICACAO CATSER QUANTIDADE

MEDIDA UNITARIO  |VALOR TOTAL

Reforma e Ampliacdo do
Sistema de
Abastecimento de Agua
01 - SAA - localizado na 1872 UND 01 R$ 3.225.583,86 |R$ 3.225.583,86
aldeia Tramataia, no
municipio de Marcacao
/PB

Orgio-Gerenciador:
UNIPADPE i i
oo DESCRICAOF B REQUASICAS [REQUISICAO Quuntidade
ESPECH- i
MHAHAA Frfdxinm total
MEDIDA
s’ ~ P . o -
e ]
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item B BE REQUISICAO |REQUISICAO Oramtidede
DESERICAO ) )
ESPEEH- MEPEPA MHA Maxinma total
s’ ~P . . -
HNBPADE 5 5
o DESCRICAO, or REQHISICAS |REQEHSICAO Qrantidade
ESPEEH- ,
: MM A Mixima total
MEDIDA

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de OBRA, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classifica¢do do objeto quanto ao modelo de execucdo

1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 30 meses contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da
contratacao.

2. Fundamentacao e Descricao da Necessidade

2.1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2025, conforme consta das informacdes basicas deste Termo de Referéncia.

3. Descricdo da Solucao Como um Todo

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. a contratada devera atender as normativas técnicas para correta execugdo das seguintes etapas: captacdo, adugdo, tratamento, reservacao e
distribuicdo da rede de abastecimento de dgua, empregando materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como

seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental na fauna, flora, ar, solo e
agua;

4.1.2. alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentavel do Ministério da Satide;
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4.1.3. incorporagdo das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais;

4.1.4. alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n° 12.187/2009);
4.1.5. alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010);

4.1.6. uso racional da agua;

4.1.7. os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individuais adequadas, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méxima prote¢ao durante o transporte e o
armazenamento;

4.1.8.0s bens devem apresentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Ambientais — CTF IBAMA (Anexo VIII da Lei n° 6893, de 1981). Podendo ser dispensado aqueles itens que
nao ha necessidade do referido Cadastro, devendo ser comprovado;

4.1.9. deve haver preferéncia por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (Observancia aos termos do art. 4° do Decreto n° 7.746
/2012;

4.1.10. maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local (Observancia aos termos do art. 4° do Decreto n° 7.746/2012);

4.1.11. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, observancia ao PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU,
em conformidade com a NBR 9050;

4.1.12. utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°5.975, de 2006;

4.1.13. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05
/07/2002, com as alteragoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n°1, de 19/01/2010.

4.1.14. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deveré providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originérios da contratagdao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

® residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros;

® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.15. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas nao licenciadas.

4.1.16. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.17. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucado CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.18. E recomendével, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da area de forma manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada,
deverd ser feita previamente a manutengdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e gases, bem como o
derramamento de 6leos e graxas.

4.1.19. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas - visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n ° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

4.1.20. Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a implantagdo do empreendimento em periodo de pouca
movimentagdo nas rodovias e estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horério de pouco fluxo.
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4.1.21. Deve-se esclarecer para a populagdo de entorno a respeito dos quantitativos, itinerérios, periodicidade e horarios de pico das atividades
geradoras de ruidos, materiais particulados e vibracdes, bem como, equipar a drea do canteiro de obras com sinalizacdo de seguranca.

4.22. A empresa deve garantir que seus trabalhadores estejam contratados sob condicdes de trabalho dignas, em regime CLT, com EPI,
alojamento adequado (se for o caso), refeitorio etc.

Subcontratagao
4.5. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.6. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts.96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e
90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancdria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo.

4.6.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta.

4.7. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.7.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.7.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.7.3. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.7.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condicGes e
coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.7.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptiblica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagdo.

4.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.9. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo

Ministério competente.

4.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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4.11. Na hip6tese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.11.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicdes gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacado foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:
4.12.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
4.12.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.12.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.13. Em caso de seguro - garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisdo definitiva em processo
administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisdo judicial.

4.14. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10

(dez) dias dteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.15. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.17. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°662, de 11 de abril de 2022.
4.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacao para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.
4.18.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.

4.18.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.19. A garantia somente seré liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extin¢ao por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.20. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

4.22. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.24. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado é
FACULTATIVA. Sendo assim, caso o interessado manifeste o interesse de realizar vistoria prévia, deverd ser acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 15 horas.

4.25. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.26.1. O licitante devera agendar a vistoria através do telefone (83) 3142-1906 Ramal 9409, ou pessoalmente na sede do DSEI Potiguara
localizado na avenida presidente Epitacio Pessoa, 2953, Brisamar — Jodo Pessoa/PB.

4.26. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condic0es e peculiaridades da contratagao.

4.27. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. Modelo de Execucao do Objeto

Condicoes de execucao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: em até 10 dias da emissdo da ordem de servico;

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servicos: o cronograma de realizacdo dos servicos constitui apéndice deste termo de referéncia;

5.1.4. A partir da data de assinatura do CONTRATO, a ordem de servi¢o devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, salvo
motivo excepcional devidamente justificado.

5.1.5. Durante a construcdo do poco tubular, se ndo forem encontradas camadas aquiferas com vazdo suficiente para o pleno atendimento do
projeto, ao atingir-se a profundidade prevista para o pogo tubular profundo da aldeia, a obra devera ser paralisada. Assim, ndo deverd ser dado
inicio, em hip6tese alguma, a nenhuma das demais etapas da obra de reforma e implantacio do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA),
devendo a CONTRATADA aguardar a manifestacdo da equipe responséavel deste DSEI Potiguara (administragdo, equipe técnica e gestor do
contrato). De modo que, o contrato podera ser rescindido caso ndo encontre nenhuma alternativa de captacao de dgua, por considerar que esta é
uma parte essencial do SAA.

5.1.6. A CONTRATADA sera responsavel pela elaboracdo do Projeto Executivo de Fundagdes, considerando as condicdes geotécnicas
identificadas no local da obra. Para isso, apés a emissdao do laudo de sondagem (SPT), devera verificar se o Projeto Basico de fundacdes
disponibilizado é compativel com as caracteristicas do solo encontrado. Caso sejam constatadas incompatibilidades, a contratada devera
desenvolver e apresentar um Projeto Executivo de Fundacdes ao DSEI, adotando a solucdo técnica mais adequada. Em qualquer caso, a
contratada deverd emitir a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de elaboracdo de projeto de fundagdes, assegurando a
conformidade técnica e normativa da solugdo adotada.

Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Aldeia Tramataia, municipio de Marcacdo - PB - CEP: 58294-000, coordenadas geograficas 6°
45'45"S; 34°57'23.1"0.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Devera observar o horario da convencdo coletiva dos trabalhadores da construcao civil do estado da
Paraiba.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:
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5.3.1.1.

Mobilizacao

Reunido inicial para autorizacdo de acesso a aldeia;
Apresentar o cronograma de execucdo da obra;

Esclarecer o escopo dos servigos;

Estabelecer os canais de comunicagao e responsabilidades;

Discutir medidas de mitigagdo de impactos temporarios durante a execugao;
Mobilizacdo da equipe técnica, equipamentos e materiais necessarios para as etapas subsequentes;

Instalacdo de canteiro de obras com infraestrutura adequada: area de almoxarifado, sanitérios, refeitorio e abrigo de materiais;

Delimitacdo e sinalizacdo da 4rea de obra.

5.3.1.2. Perfuracéo do pogo tubular (pogo 3)

Locagdo do ponto de perfuracdo conforme projeto;

Perfuracdo do pogo com registro continuo das caracteristicas geoldgicas;
Instalagdo da coluna de revestimento e pré- filtro, de acordo com perfil geoldgico;
Execucdo do pré-teste de bombeamento para verificacdo da vazao e qualidade da dgua;

Cimentagdo anelar, garantindo a prote¢do sanitaria do aquifero;
Teste de bombeamento final para defini¢do da vazdo operacional;
Analise fisico-quimica e bacterioldgica da gua;

Instalagdo proviséria de bomba para futura integracdo ao sistema.

5.3.1.3. Servigos estruturais

5.3.1.4.

5.3.1.5

5.3.1.6.

5.3.1.7.

Execucdo de fundagdes conforme projeto estrutural;
Construcdo de base em concreto armado para reservatorio apoiado;
Execucdo da superestrutura conforme projeto estrutural.

Servigos arquitetonicos

Execucdo de paredes internas, externas, piso e teto;

Instalacdo de portas e elemetos vazados;

Instalacdo do guarda corpo e escada marinheiro;

Execugdo de telhamento;

Execucdo do cercamento;

Impermeabilizacdo de paredes internas e externas;

Acabamentos de superficie em argamassa, emassamento e pintura.

. Servicos de reforma civil (pocos 1 e 2)

Demolicdo de estruturas danificadas e/ou inadequadas;

Correcdo de patologias estruturais;

Reforco ou substituicdo de alvenarias e telhados comprometidos;
Revestimento com argamassa impermedavel nas dreas umidas;

Substituicdo de portas, elementos vazados e elementos metalicos deteriorados;

Execucdo de calgadas de acesso e drenagem superficial;
Pintura e acabamento das estruturas civis reformadas;

Adequacdo dos abrigos para atender normas de seguranca operacional e sanitaria.
Execucgao de testes de bombeamento para verificacdao da vazdo e qualidade da agua;

Analise fisico-quimica e bacteriolégica da dgua;
Tratamento e pintura da boca e do cavalete do poco contra ferrugem;
Instalagdo das placas de identificagdo dos pogos.

Servicos hidraulicos

Instalagdo de tubulacGes de recalque e succao (PVC, PBA JEI ou ferro galvanizado, conforme projeto e memorial descritivo);

Locacao e instalacdo da rede de distribuigdo;

Instalacdo dos reservatdrios;

Conexao do pogo ao reservatorio e a rede de distribuigdo;
Montagem de vélvulas, registros, conexdes e acessorios hidraulicos;
Execucdo das caixas de inspecdo, infiltracao e descarga;

Instalacdo de sistema de desinfecgdo (cloracao);

Execucdo dos pontos hidraulicos domiciliares.

Susbstituicdo de tubulagdo e conexdes das adutoras dos pocos 1 e 2;
Testes de estanqueidade e funcionalidade do sistema hidraulico.

Instalacdes elétricas
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Instalacdo de quadros de comando e protecdo para os trés pogos;
Passagem de eletrodutos e cabos elétricos conforme projeto elétrico;
Conexao e automacao dos sistemas de bombeamento e sensores de nivel;
Execucdo do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA,;
Adequacdo a norma NBR 5410 (Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao);
Testes de carga, funcionamento e protecdo elétrica dos equipamentos.

5.3.1.8. Monitoramento e acompanhamento

® O acompanhamento e FISCALIZACAO da obra seré realizado pela equipe técnica do Servico de Edificacdes e Saneamento
Ambiental Indigena - SESANI - designada oficialmente para a fiscalizacao;

® A Contratada devera apresentar relatérios periédicos de execucdo dos servigos, contendo registros fotograficos, medigdes,
descricdo das atividades realizadas e previsdes para as etapas seguintes;

® Quaisquer alteracdes no cronograma ou escopo deverdo ser previamente dicsutidas com a equipe técnica de fiscalizacdo do
SESANI.

5.3.1.9. Servicos finais
[ ]
[}
[}
.
[ ]

Materiais a serem disponibilizados

Limpeza geral da area da obra e remocao de entulhos;

Desmobilizacdo do canteiro de obras;

Verificacdo final dos sistemas elétricos, hidraulicos e estruturais;

Elaboracao e entrega de relatério técnico final da obra com registros fotograficos;
Solicitacdo de vistoria técnica para recebimento provisério e definitivo da obra.

5.5. No presente certame ndo havera o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra separadamente do contrato principal, uma vez que, o
contrato de prestacdo de servicos para reforma e ampliacio do Sistema de Abastecimento de Agua da aldeia Tramataia, localizada no municipio de
Marcacdo, no ambito do Distrito Sanitario Especial Indigena Potiguara, no estado da Paraiba, englobard o fornecimento de mdo de obra, material e
equipamentos necessarios a sua execugao.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A proposta deverd conter planilha orcamentaria conforme modelo apresentado, constando os pregos unitarios dos servigos com e sem
inclusdo de BDI e precos totais de servigos com BDI incluso. Os valores totais e unitarios com BDI informado nas Planilhas Orcamentarias -
DSEI Potiguara, (ANEXO II e III) sdo considerados maximos admissiveis para os servicos.

5.6.2. Na hipétese de ocorréncia de servicos idénticos com valores diversos na planilha da licitante, ndo apresentado sua justificativa técnica,
sera considerado aquele atribuido de menor valor.

5.6.3. Os salarios considerados nos célculos da proposta, ndo poderdo ser inferiores aos estabelecidos em convengdo coletiva ou convencdes
trabalhistas e os encargos sociais, complementares e tributarios, deverao estar de acordo com as aliquotas definidas na legislacdo vigente.

5.6.4. Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula e utilizar a ferramenta "ARRED" nas colunas de valor
unitario com BDI e valor Total conforme ANEXO II.

5.6.5. A Licitante deverd apresentar declaragdo, conforme modelo em ANEXO IV, onde a mesma da anuéncia as composicdes de pregos
unitarios de todos os servigos considerados na planilha orcamentdria. Nessa declaracdo a empresa concorda com os itens de mdo- de-obra,
material, servicos e equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo de todas as composi¢des de precos unitarios elaboradas pelo
SESANI - DSEI Potiguara (em ANEXO III) e todas as composicdes de precos unitarios obtidos de tabelas de referéncia (em ANEXO III). A
declaracdo devera ser apresentada conforme modelo apresentado nesse termo de referéncia (em ANEXO V).

5.6.6. A Licitante poderd ao invés de ndo apresentar a Declaracdo, mencionada no item 5.6.5., apresentar todas as composicoes dos custos
unitdrios para os servicos apresentados na planilha orcamentaria de referéncia (ANEXO II), ficando obrigados a seguir os parametros da
composicdo do precgo de referéncia do servigo apresentado no ANEXO III, ndo sendo admitida a alteracao de insumos e nem de seus coeficientes
de consumo. A licitante podera apresentar o indice do campo “producdo da equipe” diferente do indicado nas composicdes apresentadas no
Anexo. Observamos que a alteracdo do indice da “producdo da equipe” estd relacionada com os coeficientes de utilizacdo dos equipamentos e
mao de obra, relacionados a execucao do servigo.

5.6.7. A Licitante devera considerar nas composi¢des dos custos unitarios dos servicos os mesmos precos unitarios para os insumos que fazem

parte de mais de uma composicdo. Caso contrario, no momento da andlise das composi¢des, o preco do servico serd corrigido considerando o
menor valor entre os pregos unitarios apresentados para 0 mesmo insumo.
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5.6.8. O critério a ser adotado nas andlises das composicOes sera o previsto no Edital.

5.6.9. Deverdo estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga,
despesas de execugdo, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais,
trabalhistas e previdencidrios, limpeza da area do canteiro de obras ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacdo bem como as
despesas de perdas.

5.6.10. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira
responsabilidade da Licitante Vencedora.

5.6.11. As propostas deverdo permanecer validas e em condi¢des de aceitacdo por um periodo de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de
entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos, se o desejarem.

5.6.12. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar na Proposta de Precos DECLARAGAO indicando em que “ANEXO e
FAIXA” da Lei Complementar n° 123/2006 a licitante se enquadra. Em anexo, a esta declaracdo devera ser apresentada pela licitante o
Documento de Arrecadagdo do Simples Nacional (PA), cuja data base de apuracdo da remuneracdo bruta acumulada serd dos doze meses que
antecedem a abertura inicial do certame licitatorio (sessdo inicial).

5.6.13. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar na sua composicdo de encargos sociais, as isengoes referentes as
contribuicdes instituidas pela Unido, inclusive as contribuicdes para as entidades privadas de servigo social e de formagdo profissional
vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de servigo sociais auténomas, conforme previsto no § 3° do art. 13 da Lei Complementar n°
123/2006. Em caso de divergéncia nos encargos apresentados, serdo realizadas as corre¢des necessarias.

5.6.14. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar nas suas composi¢des de BDI, no campo de impostos, as aliquotas
referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas previstas nos Anexos I ao V da Lei Complementar n® 123/2006. Para os calculos
das aliquotas, a licitante devera tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatério. Em
caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo realizadas as corre¢oes necessarias.

5.6.15. Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de
tributacdo distinto ao que fora eleito na elaboracdo do orcamento estimativo deste edital, fica obrigada a apresentar declaracdo,
responsabilizando-se a cumprir com todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convencdes Coletivas utilizadas na elaboracdo dos referidos
orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitacdo/requerimento de reequilibrio econémico financeiro relacionado a estes itens em questao
(profissionais), incluindo os fatos relacionados a tributacdo. Obriga-se, também, a apresentar a declaracdo constante no ANEXO III
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=63719) da IN RFB N° 2053, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2021.

5.6.16. Ndo serd admitida a alteracdo das propostas apresentadas, ressalvadas as mudancas de natureza formal devido as corre¢des realizadas
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do contetido e das condicGes referidas, desde que ndo venham a causar
prejuizos aos demais licitantes.

Especificacdo da garantia do servico

5.8. O prazo de garantia da obra é de 5 (cinco) anos,contado a partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, nos
termos do §6° do art. 140 da Lei n° 14.133/2021.

Procedimentos de transi¢do e finalizacao do contrato

5.9. Néo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestdao do contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada
parte responderda pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designarad formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes
e deveres em relacgdo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de execucdo dos servicos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hip6tese em que o
Contratado designaré outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de fiscalizacdo
6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condic¢des estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. A fiscalizacdo dos servicos serd efetuada pelo SESANI - Servico de Edificagdes e Saneamento Indigena, através de um
Engenheiro Civil Fiscal, a ser nomeado no momento da elaboracdo do Contrato, para que seja emitida portaria especifica com a sua
designacao formal, de acordo com art. 117 da Lei n° 14.133/2021, o qual exercera o controle e a fiscalizacdo da execugdo dos servigos e
obras em suas diversas fases e decidird sobre dividas surgidas no decorrer dos servigos, tendo para tanto livre acesso a qualquer
documentacgdo referente a esses servicos, as instalagdes da Contratada, na obra ou a qualquer outra parte da obra.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposigGes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutengdo das condiges de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.22.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.
©12.174/2024;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo
trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. Critérios de medicao e pagamento
7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo V.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
7.4.1. todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicdo, composto de Planilha de Medicao, Meméria de Célculo e Relatério
Fotogréfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, conter

a data de aferi¢do/emissdo, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um
representante da CONTRATADA.

7.4.2. Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente definidos na planilha orcamentaria contratada.
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7.4.3. Devera ser verificado pela fiscalizagdo do SESANI- DSEI Potiguara, no momento do boletim de medigdo, se os servicos executados estdo
evoluindo, conforme previsto no cronograma da empresa Contratada, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa Contratada.

7.4.4. Considerando que o regime de execucdo dos servicos é por preco unitario, a fiscalizacdo deverd adentrar nas mindcias quantitativas de
todos os servicos executados.

7.4.5. Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas, os servicos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e
instalacdo; executados até o momento da elaboracdo da medicdo. Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboracdo da medicao.

7.4.6. O valor da contratacdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsdo de crédito em favor da contratada, que apenas
tera direito ao pagamento pelos servicos efetivamente prestados.

Recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O Contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de caréter técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo de 30 (trinta) dias.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢cdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisoério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢cdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacOes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢ges;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;

1) a data da emissao;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) o valor a pagar;

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1 verificar a manutencdo das condic¢Ges de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo/contratagdo no ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibigdo de
contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.
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7.29. Ndao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicagio do indice INCC - Indice Nacional de Custo da Construcéo - de correcio monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Reoneracdo gradual da folha de pagamento

7.47. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, ap6s efetiva
majoracdo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

7.47.1. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusdo.

7.47.2. A revisdo prevista acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovagdo da variagdo dos custos por meio de
Planilha de Custos e Formagao de Precos.

Reajuste

7.48. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI/SBC/ORSE, datadas de setembro/2025, outubro/2025 e agosto/2025, respectivamente.

7.49. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do INCC - Indice Nacional de Custo da Construcdo - exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.50. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.51. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.52. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.53. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.54. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.55. O reajuste serd realizado por apostilamento.
Cessao de crédito
7.56. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.56.1. A eficécia da cessdo de crédito, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.56.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.56.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragdo.

7.56.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.57. O disposto nesta se¢do nao afeta as operagtes de crédito de que trata a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas

8. Infracoes e sancoes administrativas

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
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(a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

(c) der causa a inexecugdo total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
(e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

() praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

(g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrages acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infra¢des descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor
da contratagdo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.6. Compensatdria, em substitui¢do a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 0,8% (oito décimos por cento) a 1,5%
(um inteiro e cinco décimos por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor da
contratagao.

8.3. A aplicagdo das sangoes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacdo.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela
autoridade competente.
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8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Ptblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adog#o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucdo
9.2. O regime de execugio do objeto serd de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para

efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio o critério de aceitabilidade de precos sera:
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9.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratacdo.

Exigéncias de habilitacao
9.6. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.8. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.10. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.12. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.18. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.22. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.26. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participa¢do na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.27. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.28. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contébeis dos dois tiltimos exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
9.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratacao.
9.30. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois dltimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagao;
9.31. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagcdo Técnica

9.35. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
contratagao;

9.35.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagao.

9.36. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU -

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - em plena validade, na qual devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resoluc¢ao 1137/23 do CONFEA.
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9.36.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.38. Comprovagdo de aptidao para execucdo de servigo similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.38.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.38.1.2. fornecimento e execucdo/instalacdo de rede de abastecimento de agua fria com Tubo PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm e
CLASSE 20 50 mm: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados (3.949,13 m);

9.38.1.3. execucdo de escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 40% dos quantitativos licitados (1.034,47 m3);

9.38.1.4. execucdo de preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lancamento manual: quantitativos
minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados (197,46 m3);

9.38.1.5. execucao de reaterro manual apilolado com soquete: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos
quantitativos licitados (996,83 m3);

9.36.1.6. execucdo de perfuracdo de alargamento em sedimentos/camadas inconsolidada /rochas cristalinas e sedimentares para pocos
tubulares profundos: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados (32m).

9.38.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagao.

9.38.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.38.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacGes necessérias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os

SEI'Vi(;OS, entre outros documentos.

9.38.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

9.40. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.42. Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucéo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.42.1. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados,
para os servigos de execucdo/instalacdo de rede de abastecimento de dgua fria com Tubo PVC PBA JEI CLASSE 12 100mm e CLASSE 20 50
mm (3.949,13 m);

9.42.2. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados,
para os servicos de escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m (1.034,47 m?3);

9.42.3. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados,
para os servicos de preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lancamento manual (197,46 m3);
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9.42.4. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados,
para os servicos de reaterro manual apilolado com soquete (996,83 m?3);

9.42.5. Para o cargo de Engenheiro Civil, de Minas e Ge6logo: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos
licitados, para os servigos de perfuracdo de alargamento em sedimentos / camadas inconsolidadas / rochas cristalinas e sedimentares para pogos
tubulares profundos (32m).

9.42.6. Para o cargo de Engenheiro de Minas e/ou Geblogo: execugdo de obras de perfuracdo e/ou construcdo de poco tubular em rochas
cristalinas e sedimentares utilizando métodos rotativo e pneumaético, servicos de completacdo de pogo tubular profundo, servicos de teste de
bombeamento.

9.42.6.1. O profissional deverd, in loco, acompanhar, coordenar e se responsabilizar por toda a execucdo, da completacdo do poco e do
teste de bombeamento do poco.

9.43. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

diminui¢do da

9.45. Néo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das
sancdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.46. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.47. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.48. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.49. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.50. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.51. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuic¢des.
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10. Estimativas do valor da contratacao

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o méaximo aceitavel, é de R$ R$ 3.225.583,86 (trés milhdes duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e
oitenta e trés reais e oitenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. Adequacgao orcamentaria
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I. Gestdo/Unidade: 00001 / 257046
II. Fonte de Recursos: 1001000000
II1. Programa de Trabalho: 10.511.5022.21CJ.0001 — Saneamento bésico em aldeias indigenas para prevencdo e controle de agravos - Nacional;
IV. Elemento de Despesa: 449051

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. Disposicoes finais
12.1. As informacoes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

Jodo Pessoa, 24 de outubro de 2025.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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WALCIMAR SILVA DE SOUZA

Chefe substituto do Servigo de Edificagdes e Saneamento Ambiental Indigena - SESANI - Potiguara - Integrante da Equipe de Planejamento da
Contratacdo e Gestor de Contrato

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/10/2025 as 11:00:21.

STEPHANIE OLIVEIRA NINA ROCHA

Engenheira civil do Servigo de Edificacdes e Saneamento Ambiental Indigena - SESANI - Potiguara - Integrante da Equipe Técnica de Apoio ao
Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/10/2025 as 11:01:48.

JADSELY CLEMENTINO DOS SANTOS

Técnica de Edificagtes do Servigo de Edificagdes e Saneamento Ambiental Indigena - SESANI - Potiguara - Integrante da Equipe Técnica de Apoio
ao Planejamento da Contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/10/2025 as 10:59:01.

Documento assinado digitalmente

U‘ b WELLINGTON FERNANDES MATIAS
g L Data: 28/10/2025 11:20:31-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

WELLINGTON FERNANDES MATIAS

Técnico em Eletrotécnica do Servico de Edificacdes e Saneamento Ambiental Indigena -SESANI - Potiguara - Membro da Equipe Técnica de Apoio
ao Planejamento da Contratagdo
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