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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informac8es que permitam a elaboracéo de edital, apresentacao
de propostas e, posteriormente, a contratacdo de obras e servicos de engenharia, para implantacdo de
pavimentacdo em CBUQ e drenagem, no municipio de Traipu, no estado de Alagoas.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracio superior
da Codevasf, a qual esti afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnal’b’a — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢éo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacg6es e direitos de ambas com relacdo a execuc¢ao dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacéo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

¢) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢des metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagao
das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execucgéo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentéaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcédo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elabora¢éo do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagcdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informag6es que possibilitem o estudo e a deducéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necesséarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Macei6/AL, em cuja jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Macei6/AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, n° 16, Edificio Governo Federal — Bairro: Centro — Macei6/AL

CEP: 57.020-120

Fone: (82) 3551-9402 — (82) 3551-9401

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacado: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitério.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na estrada que liga a area urbana ao Assentamento Marcacgéo Beira Rio,
no municipio de Traipu, localizado a 182 km de Maceio, capital do estado de Alagoas, na area sob
jurisdicéo da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.

= Pirambu;

{stanielas
23]

Google
Figura 1: Rotas de Traipu a Macei6. Fonte: GOOGLE MAPS, 2024.

A descricdo exata das vias e trechos onde serdo executadas as pavimentacfes encontra-se
disponivel no Projeto Basico (Anexo VI) deste Termo de Referéncia.
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DESCRIGAO DOS SERVICOS

As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Bésico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexos Il a VIII).

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servi¢os:

a) ADMINISTRACAO LOCAL;

b) SERVICO PRELIMINAR;

c) CANTEIRO DE OBRAS;

d) SINALIZACAO PROVISORIA;

e) SERVICO DE TERRAPLENAGEM — SUB-LEITO;

f) PAVIMENTACAO;

9) DRENAGEM,;

h) SINALIZACAO;

i) CONTROLE TECNOLOGICO;
) OBRAS COMPLEMENTARES.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderao participar desta licitagcdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
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execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracéo dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas
serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declara¢do — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condigbes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicéo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de méao-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composigéo de custo unitario
ao projeto.
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c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo V
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo V

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢do dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira deverd ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construcéo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucédo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do das obras e servigos de engenharia,
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desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucgdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orcamento estimado para a contratagao.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o objeto do presente Edital;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servigos foram executados, ou Certiddo(des) de Acervo Operacional (CAO),
gue comprove que a licitante tenha executado obras de pavimentacdo em CBUQ ou obras
similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitacdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execug¢do dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM CBUQ 5.278 m?
2.0 |EXECUCAO DE BUEIRO EM CONCRETO 48 m

“ 0

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas EspecificagBes Técnicas (Anexo VII), construtivamente
afins as de pavimento flexivel com a utilizacdo de materiais asfélticos e execucdo de
obras de saneamento ou drenagem profunda com a utilizacdo de tubos de concreto.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
e local de execucdo;
¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
e descricdo técnicas sucinta indicando os servi¢cos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.
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d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a obras de pavimentacdo em CBUQ ou obras
similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢éo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacédo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

O valor estimado global para a contratagédo das obras e servi¢cos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 3.423.529,26 (trés milh8es e quatrocentos e vinte e trés mil e quinhentos e
vinte e nove reais e vinte e seis centavos), data base de outubro/2024, conforme o Anexo Il -
Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na data base de 08/2024, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data base de 04/2024, e no Sistema de Or¢camento de Obras de
Sergipe (ORSE), na data-base de 06/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°
13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.244.2317.00SX.0001 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Nacional, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6érgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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O prazo maximo de execugdo do objeto € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados
a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das
partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medi¢éo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados

a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.1.2. O atesto da fiscalizacé@o devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega

das faturas/notas fiscais.

12.1.3. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com

base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicidvel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢ao financeira.

12.1.4. Somente serdo pagos 0os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,

mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.5. Nos precos apresentados pela Licitante deveréo estar incluidos todos os custos diretos e

indiretos para a execucao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacédo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM

%AM = - — ; 5
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
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12.2.1. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) ter4 como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicéao.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo dos servicos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programagcdo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao da

proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ti—To Pi—Po Ci—Co Di — Do ALi — ALo SVi—SVo
R=Vx|N1x X N3 x b Nax = Nsx P Nex
0 0 0 ALo SVo
ypy SHi=SHo Fi-Fo . li-lo o Ei-Eo ' 0i-00
TN g, TSy /] *"To * "Fo * oo
\ y1gy Mi“Mo . NCI-NCo
* Mo *TNC
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N21: percentual de ponderacdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacédo de servigos de Pavimentacao frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N3: percentual de ponderacéo de servigcos de Consultoria (supervisao e projetos) frente a
totalidade dos servigcos a executar.

- N4: percentual de ponderacgédo de servicos de Drenagem frente a totalidade dos servicos a
executar.

- Nb&: percentual de ponderagéo de servigcos de Administracdo Local frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N6: percentual de ponderagéo de servi¢os de Sinalizagdo Vertical frente & totalidade dos
servigos a executar.

- N7: percentual de ponderagéo de servi¢os de Sinalizagdo Horizontal frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB8: percentual de ponderacdo de servicos de aquisicdo de CAP frente a totalidade dos
servicos a executar.
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- N9: percentual de ponderagédo de servicos de Imprimacéao frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N10: percentual de ponderagéo de servigos de Emulsdo Asféltica frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N11: percentual de ponderacéo de servicos de Obras Complementares frente a totalidade
dos servicos a executar.

- N12: percentual de ponderacdo de servicos de Mobilizacdo e Desmobilizacdo frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N13: percentual de ponderacéo de servicos de Construcéo frente a totalidade dos servicos
a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. 157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. 157956, correspondente a data
de apresentagdo da proposta.

-  Pi: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentacéo, c6d. 157972, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Po: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentacdo, cod. 157972, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- Ci: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisdo e Projeto, c6d. 157980,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Co: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisdo e Projeto, céd. 157980,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Di: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, c6d. 1002385, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Do: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, c6d. 1002385, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- ALi: Refere-se ao indice de Administracdo Local da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- ALo: Refere-se ao indice de Administrac&o Local da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentagéo da proposta.

- SVi: Refere-se ao indice de Sinalizac&o Vertical da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- SVo: Refere-se ao indice de Sinalizac&o Vertical da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentagéo da proposta.

- SHi: Refere-se ao indice de Sinalizacdo Horizontal da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- SHo: Refere-se ao indice de Sinalizagdo Horizontal da tabela do DNIT, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

- Fi: Refere-se ao indice de CAP da tabela do DNIT, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

- Fo: Refere-se ao indice de CAP da tabela do DNIT, correspondente a data de apresentacéo
da proposta.

- li: Refere-se ao indice de Imprimacdo da tabela do DNIT, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- lo: Refere-se ao Indice de Imprimacdo da tabela do DNIT, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- Ei: Refere-se ao indice de Emuls&o Asfaltica da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao indice de Emuls&o Asfaltica da tabela do DNIT, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- Oi: Refere-se ao Indice de Obras Complementares da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Oo: Refere-se ao indice de Obras Complementares da tabela do DNIT, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.
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- Mi: Refere-se ao indice de Mobilizagdo e Desmobilizagdo da tabela do DNIT,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Mo: Refere-se ao indice de Mobilizagdo e Desmobilizagdo da tabela do DNIT,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

- NCi: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construg&o, céd. 160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- NCo: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construcéo, cod. 160868,
correspondente a data de apresentacado da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1

[Més2 _ Ipgz” X Ipp1
DBI = 190

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMES! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10,
N11, N12 e N13 séo apresentados abaixo:

Fator

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

0,02831 |0,39284 |0,03279 |0,08126 |0,05404 |0,01242 |0,03268 |0,22795 |0,02351 |0,00940 |0,03387 |0,00928 |0,06166

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicagéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme art. 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa ser4 aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas — GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo o provimento do recurso novacéo contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢cfes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue ao Fiscal do Contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO
A fiscalizacdo dos servicos serda feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacao de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer ddvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizag&do contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relag&o de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigcos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.
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Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacédo, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrup¢cdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar & unidade de finan¢as, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indica¢@o do seu valor.

A acado e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
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de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apbs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢go, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;

b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucéo Contratual.
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Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢éo da integridade fisica e da saide
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratacBes realizadas pela administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢cao de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugédo, conservacgao e operacao das obras publicas.
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Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o

caso.

cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducéo de producéo de residuos sdlidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducédo de
desperdicios e poluic¢ao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes

bacterioldgicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para

a execuc¢ao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos so6lidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercario e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lé&mpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

[I) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragBes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
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da construcdo civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢éo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contrata¢éo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata.

19.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:
a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;
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C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagfes previstas, bem como &rea para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

€) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

f) Autorizacdo dos érgaos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

0) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n®10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢ao em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacéao de registro profissional expedido
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pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cOpia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalages do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢do ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recupera¢do Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e 0s meios
necessarios a execucao da fiscalizacao e medigdo dos servi¢os por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme o
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunibes, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS
Project e Autocad), administracdo de escritério e comunicacao, Internet, 01 cadmera fotogréfica
digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoéria de 4Gb), materiais de escritorio
necessarios a operacdo dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execuc¢ao dos servicos, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo
utilizados e equipamentos seréo devolvidos a CONTRATADA.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencé@o e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugéo
das obras e servigcos de engenharia.

Todas as despesas para a realiza¢do dos servicos de controle tecnoldgico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracé@o local, instalagdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratoérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.
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Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacoes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execugdo dos servi¢cos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessérios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverda manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execugdo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacéo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacao da ultima fatura, faz-se necesséria a apresentacéo
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacédo de pessoal e equipamentos,

qguando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°, 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

O cronograma de implantagé@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢do dos servi¢os e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificac@o das obras e servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizagao de classe — Anexo VIII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o alvara de demoli¢&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamagfes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugcdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execuc¢ao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacéao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).
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A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagfes e comunicag¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas de exposicdo da execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacao,
dado relevante para sua identificagdo, prevencgéo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGCOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de céalculo, as informacg8es obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia;
Anexo IV: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

Anexo VI: Projeto Basico;

Anexo VII: Especificacdes Técnicas;

Anexo VIII: Manual de Uso da Marca do Governo;

Anexo IX: Matriz de Riscos;

Anexo X: Modelo de Diario de Obras;

Anexo Xl: Autorizagcdo Ambiental.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da obra ou
servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apdés relacionadas passam a integrar o
TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Estudo Técnico Preliminar sera aprovado por ato da autoridade competente.

Aprovacao do Projeto Basico:
O projeto bésico sera aprovado por ato do COGEX — Comité de Gestédo Executiva.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Para atender a demanda, pavimentacdo de vias, utilizam-se materiais como asfalto, concreto, blocos
intertravados e paralelepipedos. Como solu¢do mais adequada, priorizou-se a pavimentagdo em CBUQ, por
ser a solugdo comumente usada para garantir mais conforto e seguranga aos usudrios das vias.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SINAPI, SICRO e ORSE, que sao considerados sistemas de referéncia
para elaboracdo de orgamento de obras de infraestrutura.

Dos requisitos de aceitacdo:

Os servigos deverdo ser prestados por empresas do ramo, devidamente regularizadas e autorizadas pelos
O0rgédos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e atendendo as Normas Regulamentadoras
do Trabalho. Os valores a serem pagos as empresas contratadas serdo definidos por meio de consulta aos
sistemas referenciais consagrados, tais como Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil — SINAPI e Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, para os demais servigos
ndo contemplados nos sistemas anteriores, serdo elaboradas composi¢des de pre¢o unitario. As empresas
serdo contratadas para atender as demandas de infraestrutura da Codevasf, de acordo com os valores e
guantitativos determinados em contrato. A execucao dos servigos devera ser feita seguindo o preconizado
nas normas DNIT, ABNT e demais normas correlatas, inclusive as internacionais, quando aplicaveis.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

O item que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR é avaliado por meio do quantitativo
minimo estabelecido no item 9.1.c). A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a
comprovacado da qualificacdo técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e
a transparéncia nesse processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de
certidées de acervo técnico (CAT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacédo da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais licitantes no certame, assegurando
a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui para a integridade nesta etapa de selecdo
de empresas.

Dando previsao de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratacéo:
N&o se aplica. Os critérios de sustentabilidade ambiental foram apresentados no item 19.

Dos critérios de reajustamento:
Os critérios de reajustamento foram provenientes dos elementos e servi¢os técnicos inerentes ao projeto e a
planilha orcamentéaria. Os indices a serem utilizados referem-se aos da Tabela da FGV e do DNIT.

Da necessidade da contratacéo:
A conjugagdo de politicas publicas tem-se mostrado uma maneira diferenciada de apoio a infraestrutura
produtiva, compreendendo, dentre outros, a melhoria de vias para o escoamento produtivo. Nesse sentido,
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essa obra tem como objetivo a prestacdo de servicos de pavimentacdo de vias no municipio de Mar
Vermelho, no estado de Alagoas, 0 que facilitara o transito de veiculos e pessoas, com 0 escoamento
adequado das aguas pluviais, promovendo o aumento na oferta e qualidade dos servicos publicos,
urbanizacao, no escoamento produtivo, de modo a proporcionar aos beneficiarios uma significativa melhoria
na qualidade de vida através da oferta de estrutura fisica para melhoria na circulagéo dessas vias publicas,
apoiando assim o desenvolvimento local integrado.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢bes das unidades
efetivamente executadas.

Apesar do nivel de detalhamento do projeto basico, existem servigos que possuem certo grau de incerteza
na definicdo dos quantitativos, devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de escavacao, aterro e
momento de transporte de material para aquisicao.

Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servigos efetivamente executados, mediante medicbes mensais dos pre¢os unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

NAO: N&o sera permitida, na presente licitac&o, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a
geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de empresas
consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestéo operacional centralizada e ndo
concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissédo para Subcontratacéo:

N&o: Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de Referéncia. A
execucao direta pela contratada principal permite 0 acompanhamento continuo e a aplicacdo de métodos
homogéneos, evitando variagbes na qualidade do asfalto aplicado. A subcontratacdo pode introduzir
diferencas nas técnicas e nos padrdes de execucdo, o que comprometeria a uniformidade desejada no
projeto. Ao centralizar a execu¢do na empresa contratada, assegura-se que a responsabilidade pelo servico
é clara e direta, facilitando o rastreamento de eventuais falhas ou problemas. A subcontratacdo pode
introduzir riscos de atrasos, uma vez que as subcontratadas podem n&o ter a mesma prioridade ou
capacidade de mobilizacdo que a contratada principal, comprometendo o cronograma do projeto. Por fim,
considerando que a contratada foi selecionada com base em sua capacidade técnica, escopo e
equipamentos adequados para a execucdo de servicos especializados, a subcontratagcdo se torna
desnecesséaria e contraproducente. A empresa principal dispbe dos recursos e da expertise necessarios para
a execucdo direta, sem a necessidade de recorrer a terceiros.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Desapropriacao:
Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em via publica municipal. Desta forma, ndo sera necessaria a
desapropriacdo de imdéveis particulares, sendo desnecessaria a elaboracao do Projeto de Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta &
revelacdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei
n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucé&o do Contrato.

Licenca Ambiental: Autorizagdo Ambiental n® 2024.02100506874.EXP.AUT (Anexo Xl).
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
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A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante

legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas gue incidam ou venham a incidir sobre a execugéo
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessdrias para a elaboracdo da proposta e execu¢do do

contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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