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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO SAO FRANCISCO E DO
m[ﬂ @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa

HXAXXXKXXAKXKXKXXKXXAXXXXK, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracdo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragédo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por MARCIO ADALBERTO ANDRADE, matricula

n® 10004-03, respondendo pela 112 Superintendéncia Regional, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por , matricula n°® (ou CPF oculto em atencéo

a LGPD, adotando-se o seguinte padrdao: CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato,
de acordo com a autoriza¢do da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdon® |
de _ de de , constante & Peca ___ do Processo n° 59513.000574/2025-15-e que, na

forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢Bes seguintes,

aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é Fornecimento, Carga, Transporte e Descarga por Sistema

de Registro de Precos — SRP, de Vans/Minibus destinados ao atendimento de diversos
municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do Amap4, conforme especificacdes
do Anexo Il do Termo de Referéncia, anexo do Edital /202_.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. A descricao geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia, Anexo.
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Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram O presente contrato,
independentemente de transcrigéo:

a) Edital 90xxx/202x e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentac¢do, datadade __/ /. (informar a
data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°® 59513.000574/2025-15-€.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucao sera de 180 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia,
que integra o Edital 90xxx/202x, contado da data da assinatura, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo maximo para emissao da Ordem de Servico € de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo méaximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60(sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias, conforme item 11.3, do Anexo | — Termo de Referéncia, que
integra o Edital 90xxx/202x.

O contrato tera eficcia legal a partir da publicacao do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,

gualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na

Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:
a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢cos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.
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3.5. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer
qguanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

3.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.7. Aexpedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagéo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato”, na Geréncia de Financas da Codevasf - 113/GGR/UOF.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢édo, de conclusao e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutenc¢édo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo do servico, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcdo do pagamento, com relacéo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao do servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo do servi¢co ou do fornecimento, objetivando a manuten¢éo do
equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipbtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

3.9. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos
da Codevasf.

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
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contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ *** *** xxx (wkkik)  gbedecidos 0s precos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificag@o do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho), Categoria
Econdmica ____, sob gestdio da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da
Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital 90xxx/202x, que faz parte
integrante do mesmo. Serd efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com
0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega, no local de recep¢do, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscaliza¢cdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias (teis, ap0s a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds
a entrega da nova documentacéao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
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bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto
a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgéo interna, conforme art. 155,
§ 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retengdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento.
A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 home do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.
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6.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

6.13. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

6.14. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

6.15. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)¥30 x (1+im2/100)2% x ... x (1+imn/100)3 - 1, onde:

i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

6.15.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneracao a titulo de correcao monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 90xxx/202x.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
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“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentagéo da Proposta.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serda adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicacao de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo
das demais sanc¢des previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas
na legislacdo e no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo
parcial do contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecug¢do total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. N Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa
Néo atendimento as determinages estipuladas pela R$ 100,00 por dia de
FISCALIZACAOQO, no prazo por ela estabelecido, desde atraso
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gue seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC:

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

b. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — 113/GGR/UOF, o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da 112 Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢gBes, ndo constituindo
novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

N&o sera exigida Garantia da Execucao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.
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Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacéo da execucédo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias

A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho
de sua misséo

A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel
pela execuc¢éo do contrato.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo poder4 a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacao.
Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximir4 a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 19
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA
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13.1. A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

13.2. A contratada devera investir em medidas de promoc¢éao da ética e de prevencao da corrupcao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestaces de corrupcéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da
lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
gue tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.3. Serao de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

13.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

13.5. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem
assisténcia técnica no ambito do Estado Amapa. A assisténcia técnica podera ser garantida
por meio de realizag&do de parcerias com empresas locais.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. Fiscalizar e acompanhar a execu¢édo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral do Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lIhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

14.4. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

14.5. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

14.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA
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A garantia consta no item 21 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo (anexo V do TR) a este contrato, com o objetivo
de definir os riscos a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo, prevencgéo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucgédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigac8es sao de resultado
e devidamente delimitadas no TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infrac6es contratuais ou outras cometidas nas Licitagcbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
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a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucédo parcial de obrigacé@o contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nado se justificar aplicacdo de

sangdo mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensdo temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
Cc) Apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

€) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitag&o ou praticar atos fraudulentos na execuc&o do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigac&o legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio)
nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:
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a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcdo do prazo base originario da sancgéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdao ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo
dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

Pagina 13 de 19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4F1D7809


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4F1D7809
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=574&filter[anoproc]=2025

CODEVASFE

17.9.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

e-DOC 4F1D7809

Proc 59513.000574/2025-15-e

Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba
Assessoria Juridica Regional — 112 Superintendéncia Regional

o caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de participacao
em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados a partir da data da intimacéo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as
providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem
ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante 8 CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacéo a
legislacdo aplicdvel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas regulamentagdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos cddigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obriga¢8es previstos
neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: () ndo dar, oferecer
ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou direcionar
negocios ilicitamente; (l) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do
cumprimento da legislagdo anticorrup¢cdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao,
fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou
outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de quaisquer
documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou dividas acerca da conduta da
CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagao das legislages anticorrupcao vigentes, bem como
nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupcéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigac8es previstas nesta clausula é causa para a
resciséo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.
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As infracBes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragcdes administrativas previstas nos
editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no art.
16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragéo Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia
a Politica de Transagcbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme
modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital 90xxx20xx.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA seré responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteraces que ocorrerem durante
a execucado do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados
pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na planilha de
precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas
as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE
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24.1. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei n°
13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera observar
os principios da finalidade, adequacédo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranca, prevencao, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e prestacéo de
contas (art. 6° da LGPD).

24.2. A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidad&os e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

24.3. Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias a
execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacgédo legal.

¢) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a implementacdo
de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos nhao autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragéo,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informagdo e protecao de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario
para o cumprimento das obriga¢c@es contratuais, para a fiscalizagcao dos servigos prestados e
para o atendimento a obriga¢8es legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA deveréa indicar formalmente & CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.
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24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigagGes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagcdo das sangBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecéo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das san¢Bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacédo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da
Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

24.9. As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacbes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucéo deste;

Vi. o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;

viil. a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
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a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo & execugdo da obra ou servico;

raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°
do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situa¢éo;

a ndo liberagédo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Macapa/AP, sera o competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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27.2. E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCIO ADALBERTO ANDRADE
Secretario Executivo
Respondendo pela Superintendéncia Regional 112SR CODEVASF

Responsavel legal da CONTRATADA
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