Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF 8] ] companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b= Secretaria Regional de Licitagdes — 13/SL
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° __ /2026
PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° /2026
PROCESSO N° 59510.000215/2026-61-e
GRUPO 01

Aos  diasde doanode  , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica
federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n°
6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica
Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracao
e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, através da
12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0002-07, com sede na
Avenida Geraldo Athayde, n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes
Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu
Superintendente Regional, ANTONIO ROMEU PEREIRA SOUTO FILHO, matricula
1230000, e de acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar
n® 123/2006, Decreto 11.462/2023 e Decreto n° 8.538/15, e demais normas legais

aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregao Eletrénico por

Registro de Precos n® /| com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi
publicado no Diario Oficial da Unido em I , Edicdo ___, Secdo ___, pag.
e, homologado pela Resoluggdo n®  ,de _/ [/ , da Diretoria Executiva da
Codevasf, constante do Processo n® 59510.000215/2026-61-e, RESOLVE registrar os
precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°

, com sede na , CEP: | telefone n°
) , e-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).

, CPF n° *** xxx.xxx-**, atendendo as condicdes previstas no Edital e
as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a

seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as

condi¢bes seguintes:

1. DO OBJETO
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1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 13/SL

A presente Ata de Registro de Precos tem por objeto o registro de precos para a
eventual contratacdo de empresa para implantacdo de Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Agua, destinados a municipios localizados no estado de Minas
Gerais, no ambito da éarea de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, abrangendo as bacias hidrogréficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e
Pardo, especificado no Grupo 01 (itens 1 a 6) do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital do Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n® /| que € parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

transcrigao.
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

Os precos registrados, as especificacbfes do objeto, a quantidade e as demais

condi¢cBes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

B VALOR VALOR
GRUPO |ITEM| UF | DESCRICAO DO ITEM |UNID. | QTD|UNITARIO| GLOBAL
(R$) (R$)

VALOR TOTAL DO GRUPO

VALOR TOTAL DA ATA

ORGAO(S) GERENCIADOR

O orgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 12 Superintendéncia

Regional.
DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de prec¢os, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer
orgao ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da
Lei 13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante
anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e

respeitadas, no que couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.
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E facultada aos 6rgéos ou entidade da Administragéo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo

apresentar parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

Os orgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgédo
gerenciador da ata para manifestacéo sobre a possibilidade de adesao.

ApoOs a autorizacao do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar
a aquisicado ou contratacéo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo

de vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condi¢cBes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do servigo, desde que
este servico ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o érgéo

gerenciador e érgaos participantes.

As aquisicOes ou contratacOes adicionais a que se refere este item ndo poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatério e registrados na ata de registro de precos para o

orgao gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao
gerenciador e 6rgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nao

participantes que aderirem.

Ao 6rgdo néao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigagcdes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacéo

as suas proprias contratacoes, informando as ocorréncias ao 0rgao gerenciador.

A adesédo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o
disposto no Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos

da Codevasf.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

7.1.
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DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser

prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que 0 pre¢o é vantajoso.

Em caso de prorrogacdo da ata de registro de precos, poderd ser renovado o
guantitativo originalmente registrado.

A eventual prorrogacdo da ata de registro de precos e renovacdo do quantitativo
originalmente registrado se dara(do) mediante prévio acordo entre as partes e

desde que previsto na etapa de planejamento da contratacéo.
DA REALIZACAO DOS SERVICOS

Durante a realizacao dos servicos contratados, devera ser observado o disposto no
Edital do Pregédo Eletrénico por Registro de Precos n° / e seus

anexos.
DO CONTROLE E DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo

dos bens, nas seguintes situacdes:

a) em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucgéo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto
no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16;

b) em caso de criacao, alteracao ou extingcao de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada

repercussao sobre 0s precos registrados;

C) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou

repactuacao sobre os precos registrados.
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7.2.

7.2.1.

71.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.
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Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no
mercado, por motivo superveniente, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora convocara

o fornecedor para negociar a reducéo do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor seré liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem

aplicacao de penalidades administrativas.

Na hipdtese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus

precos aos valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto
no item 8, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais

vantajosa.

Na hipétese de reducao do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes
da ata de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto
no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo puder cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sera facultado
ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante

comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o
pedido de alteragdo, a documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacao as condic¢des inicialmente

pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade

gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata,
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7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

8.1.
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sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem

prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na legislagéo vigente.

Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores remanescentes do certame,
na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos

registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o O6rgdo ou a entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto
no item 8, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais

vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o
orgao ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a

realidade dos valores praticados pelo mercado.

O o6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracéo

contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgéo ou pela entidade gerenciadora,

quando o fornecedor:

a) Descumprir as condicbes da ata de registro de precos sem motivo

justificado;

b) N&o assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel,

C) N&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2;

ou
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8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

9.1.

9.2.
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d) Sofrer sancdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021 ou no inciso Il do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o
orgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutencao do registro de prec¢os, vedadas novas contratagcoes derivadas da

ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

O cancelamento do registro de precos nas hipdteses previstas no caput sera
formalizado por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os

principios do contraditério e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o érgdo ou a
entidade gerenciadora poderd convocar os licitantes remanescentes, observada a

ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, nas seguintes hipdteses, desde que

devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ga maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos
subitens 7.2.3 e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital do Pregao Eletrénico por Registro
de Pregcos n° / , N0 caso de descumprimento injustificado, parcial ou

total, das condic¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgédo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes

do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas
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9.3.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.
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hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagbes dos 6rgaos
participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da

penalidade.

O 6rgéo participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias abaixo, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para

cancelamento do registro do fornecedor:
| - Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - N&o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administracdo, sem justificativa aceitavel,

lIl - Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

aqueles praticados no mercado; ou

IV - Sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para

licitar ou contratar com a Administracao Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos
serdo autorizados, caso a caso, pela autoridade competente e, no caso dos 6rgaos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgéo.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata de Registro de Precos o Edital do Pregéo Eletréonico por
Registro de Precos n° / , Seus anexos, e a proposta da empresa
vencedora, conforme identificada no preambulo, para os itens relacionados no item

2 desta ata.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

precos, inclusive o acréscimo de que trata o 8 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a

contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
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demonstracao de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade.

11.4. O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questfes oriundas da presente convocacédo, renunciando

as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cdes constantes da Lei n® 13.303 de 30
de junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf

e demais normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, data da assinatura eletronica.

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S)

(Nome da empresa)

ANTONIO ROMEU PEREIRA SOUTO FILHO
Superintendente Regional

CODEVASF - 1%/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
MD@@]E&@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXOKXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacéo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragbes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n°®
483, bairro Alto S&o Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. ANTONIO ROMEU PEREIRA SOUTO FILHO, matricula , € a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, CPF n° (CPF no
padrdo mascarado), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugcdo n° XXX, de
XXX de XXX, constante a peca XXX do Processo n® 59510.000215/2026-61-e, que, na
forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, ser& regulado pelas clausulas e condi¢cbes
seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicoes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a execugao dos servicos de implantacdo de
Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua, destinados a municipios
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localizados no estado de Minas Gerais, no ambito da &rea de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, abrangendo as bacias hidrograficas
dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, conforme especifica¢cdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n® _ /2026.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicdes da Lei n.° 13.303 de 30/06/2016 e
pelo Regulamento Interno de Licitagoes e Contratos — RILC da CODEVASF, sob
o regime de execucgdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
1.4. Discriminacdo do objeto:
A UNIDADE VALOR
DESCRICAO )
ITEM . DE QUANTIDAD UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA E (R$)
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigao:
a) Edital n® /2026 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f)  Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.000215/2026-61-e.
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO
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O prazo de execucao sera de ( ) dias, conforme item 11 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® _ /2026, contado da data
de emissdo da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

O prazo méximo para emiss@o da Ordem de Servico é de 180 (cento e oitenta)
dias, prorrogavel até o limite de 365 dias, contados da data de assinatura do
contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua
assinatura, compreende o prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos servicos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de
( ) dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que
integra o Edital n° _ /2026.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diéario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicado da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagéo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de
Financas da Codevastf.
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Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) gquando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacédo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencgao
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacao
com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso
ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as
sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do
Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de RS ...... (cevvrmnnnnnnns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licita¢cées ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-d4o como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar namero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica _ , sob gestdo da Area de Gestéo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢cdes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
_ 12026, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nado ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacéo relativa a
cada servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros
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ou omissBes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e niumero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacéo
interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN RFB N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

b) Contribuicdo previdenciéria, correspondente a onze por cento, na forma
da Instrucdo Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022,
conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, e,

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a
legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, nao se alterando
a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que
0s mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
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encaminhada para pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagéo
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, deverd apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua hatureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Ser& considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacédo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9*1/30 x (1+im2/100)9230 x . x (1+imn/100)d4xn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m’;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria
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6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o

6.15.2.

7.1.

7.2.

8.1.

ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao

validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data base de apresentacdo da

proposta. ApOs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de

reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
/2026.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

R=V][(1-10)/10], onde:

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Mes2 _ Ipgz” X Ipg1

i = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
22 = |ndice do més de reajuste com a nova data base.
Mest = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sancgbes previstas no Regulamento Interno de
Licitagcdes e Contratos.
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Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, seré& cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA através do 01
registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias
ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que
o T ~ . : 03
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade
com 0 prazo contratado ou aditado.

02

04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficar4 isenta das penalidades
mencionadas.
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A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo
167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual ser4 descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacao do seu valor no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf
— 13GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagOes, ndo constituindo o provimento novagéo contratual nem desisténcia
dos direitos que |Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO
Como garantia para a completa execugcdao das obrigagbes contratuais e da

liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucédo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
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devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Estratégia e Financas — 13/GRG na 12 Superintendéncia Regional
da Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia
até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

ApGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida
a “Garantia de Execucado”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia
contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacbes de prazo contratual, a garantia prestada
deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:
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a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

c. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
e

d. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

Os critérios de Fiscalizacdo da execucao do objeto do contrato serdo de acordo
com o previsto no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
12026.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item
17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° 12026.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° /2026.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° /2026.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a corre¢do das
falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢co inadequado, incompleto ou nédo especificado e
estipular prazo para sua retificagcao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com 0 objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos

ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicédo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.
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16.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo
de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

17.

17.1.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditéorio e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuracao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

|. Adverténcia:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou
infracdo a Lei quando ndo se justificar a aplicacdo de sancdo mais
grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se
justificar aplicacdo de sancao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de

obrigacdes ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam

objetivamente na execugcdo do contrato, bem como ndo causem

prejuizos a Codevasf.

. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
I.

Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
o licitante ou contratado que:

a) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a

execucao do contrato;
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d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sangéao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao

formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacao legal assumida, clausula contratual ou falha na execucéo do servico
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais
elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancgoes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em

1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sancg0es definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em

17.2.

17.3.

1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o0 apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancbes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
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apresentacdo de defesa prévia pelo contratado.

As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitagéo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgéo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do
Decreto n° 11.129/2022.

17.6.1. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos

17.7.

17.8.

17.9.

18.

18.1.

a Lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
conforme regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacdo de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a
corrupcao, em especial a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°
11.129/2022, de 11 de julho de 2022.
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A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou
indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além
de se obrigar expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que
seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao
teor da mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei Anticorrupcéo e da responsabilidade
objetiva da empresa contratada em razdo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que
possa(m) constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente instrumento
pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu
artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas
regulamentacoes, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus
aspectos, podera ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da
Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n® 11.129/2022,
Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359), com aplicacdo das sancdes administravas porventura
cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacado na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°
12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos
cbdigo de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos
e obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de
suas disposicoes: (I) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou
vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles
relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo
ou direcionar negocios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislacéo anticorrupgdo, com o
objetivo de prevenir atos de corrupc¢éo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de
dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que a
CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de quaisquer documentos
solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da
CONTRATADA e seus agentes.

CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por
escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcao
vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de
suborno ou corrupgao.

A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é
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causa para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas
e danos causados a parte inocente.

As infracBes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as
infragbes administrativas previstas nos editais e contratos que também sejam
tipificadas como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2016, serdo apurados e julgados
conjuntamente, N0osS mesmos autos, nos termos previstos no art. 16 do Decreto n°
11.129/2022 e da Norma de Apuracao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transac6es com Partes Relacionadas, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital XXXX/2025.

Clausula Vigésima - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 27 do Edital n® 12026.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatorias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL ou
EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos ou
fornecimentos contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha
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de Precos deverdo ter execugcdo previamente autorizada por Termo de Aditivo
Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
servigos extras motivados pela CODEVASF. Os servigos extras contratuais n&o
contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em
virtude deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecéo de
Dados (LGPD - Lei n° 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O
tratamento de dados devera observar os principios da finalidade, adequacdo,
necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranca,
prevencao, nao discriminacao e responsabilizacao e prestacdo de contas (art. 6°
da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos,
prepostos, colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros
titulares de dados envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto
contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e
sem prejuizo de outras obrigacBes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e
necessarias a execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o
objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos
dados a terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo
por escrito da CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a
proteger os dados pessoais de acessos nao autorizados e de situacdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicacdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e

realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos
dados.
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e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que
possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, acompanhado das
informacdes sobre a natureza do incidente, os titulares afetados, as medidas
adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento
dos dados sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e
finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacédo
dos servicos prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias,
conforme o art. 16 da LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser

24.6.

eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA,
mediante comprovacdo a CONTRATANTE, ressalvada a guarda para
cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos
direitos dos titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcéo,
eliminacao, etc.), assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e
respondidas pelo Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de

24.7.

24.8.

contato (responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA
somente poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da
CONTRATANTE, devendo o subcontratado aderir, por meio de instrumento
contratual especifico, as mesmas obrigacdes de protecdo de dados aqui
estipuladas.

O descumprimento das obrigacBes previstas nesta clausula sujeitara a Parte
infratora, sem prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e
administrativa, as seguintes consequéncias:

a) Aplicacdo das sancoes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela
Autoridade Nacional de Prote¢cédo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancbes administrativas previstas neste Contrato, incluindo
adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do
Contrato, e, a depender da gravidade, rescisdao contratual e inscricdo em
cadastros restritivos.
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c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou
coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou
prejuizos que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em
decorréncia de falha da Parte infratora no cumprimento das normas de protecéo
de dados.

24.9. As obrigagfes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto 0s
dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta — DA RESCISAO

25.1. O presente contrato podera ser rescindido:

por ato unilateral formalizado pela CODEVASF;

amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

judicial, por determinacéo judicial.

25.2. Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra,
do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacdo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fuséo, cisdo ou incorporacgéo, que afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao, anotadas em registro
préprio;

a decretacao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
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a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execucao da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracéo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacées e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

25.3. Nos casos de rescisdao unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

a)

b)

Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

Execucéo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;
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c) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 25.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
culpa da CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato, até a data da resciséo; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizacao.

A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracdo de responsabilidade iniciada ou com
apuragao em curso.

A rescisdo devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diario Oficial da Unido.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Montes Claros/MG seré o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgao, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas
partes.

........................................... ;e i e 2025.
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Superintendente Regional da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA
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