INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

H - Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Md- Comando do Exército 053/2024
Filial n° 2 — Fabrica de Juiz de Fora DVAPRO

TERMO DE REFERENCIA 053/2024 - DVAPRO

1.

DO OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

Contratagcdo de empresa (s) especializada (s), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos para substitui¢do, sob demanda, de redes de
distribuicdo de energia elétrica em baixa tensdo (circuitos alimentadores) e quadros de
distribuicao de energia elétrica.

As presentes contratacdoes adotardo como regime de execu¢do EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO: contratagdo por preco certo de unidades determinadas, conforme Art.
42, da Lei 13.303/16.

O custo estimado de cada servigo inclui:

1.3.1. Todos os materiais, fretes, componentes, empregados, manobras e movimentagoes de
equipamentos para a execucao integral e perfeita do objeto contratado;

1.3.2. Todos os custos necessarios para retirada de residuos de obra e destinagdo dos
mesmos, com emissdo de MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) e CDF (Certificado
de Descarte Final) para certificar que foi realizada a destinagdo final ecologicamente
correta de residuos solidos;

1.3.3. Todos os tributos, custos, seguros e encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre
a Proponente para a execugao integral e perfeita do objeto contrato; e

1.3.4. Todas as despesas com seu pessoal, tais como mao de obra, deslocamentos, estadias
e diarias, caso haja.

21

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1.

2.2.

2.3.

A maioria dos cabos elétricos dos circuitos de distribui¢do de energia elétrica em baixa
tensdo, que transmitem energia da subestagdo principal até as diversas oficinas da Imbel/FJF
estdo deteriorados e subdimensionados para as cargas atuais. Esses cabos possuem quase
noventa anos e estdo com a isolacdo comprometida. Muitos deles estdo enterrados
diretamente no solo, ndo sendo possivel a sua substituicdo sem que um novo duto seja
executado. Atualmente, ja existe o historico de parada de funcionamento de um desses
cabos, na Oficina de Usinagem Geral, causando o desligamento de metade daquela oficina.

Além dos cabos subdimensionados e deteriorados, os quadros elétricos de distribuicdo em
que estes cabos estdo conectados ndo atendem aos requisitos normativos de seguranca e
desempenho atuais, sendo necessaria a sua substituicao.

A contratagdo por pre¢o unitirio e sob demanda se faz necessaria pois permite o
dimensionamento tempestivo, pela DVAPRO, das quantidades e materiais necessarios para a
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24.

substitui¢do dos cabos e quadros elétricos, permitindo o reparo tanto corretivo quanto
preventivo da rede elétrica.

Assim a contratagdo dos servicos, nos moldes aqui definidos, visa o restabelecimento
funcional da rede elétrica de distribuicao em baixa tensao, permitindo que o fornecimento de
energia para as oficinas seja realizado de forma adequada, legal e segura para usudrios e
manutentores.

DA VISTORIA

3.1.

A participacdo no presente processo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes
para execu¢do do objeto, constantes dos documentos técnicos que integram o Edital,
podendo a proponente, caso entenda necessdrio, optar pela realizagdo de vistoria nas
condigdes abaixo:

3.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h0Omin as 11hOOmin horas e de 13h00Omin até 15h30min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: seme.fif(@imbel.gov.br;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para abertura do certame;

3.1.3. Para a vistoria a Proponente, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para o ato;

3.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnicas decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo
ser encaminhadas por e-mail (conforme edital), antes da data fixada para a abertura da
sessao publica;

3.1.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio;

3.1.6. Embora seja opcional considere-se que a visita de extrema importancia que os
interessados conhegam o local de aplicagdo do servico para planejar a logistica de
execucao.

4.

FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1.

Os servicos serao executados, tecnicamente, conforme discriminado nos anexos deste
instrumento e os deverdo obedecer as seguintes normas de seguranga:
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4.1.1. E proibido o transito de pessoas ndo autorizadas pelo interior das instalagdes da
IMBEL/FJF, sendo permitido apenas o acesso ao local onde ocorrerdo os servigos. Os
funcionarios da CONTRATADA deverdao apresentar-se devidamente uniformizados e
identificados por cracha.

4.1.2. Todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente no que tange a
seguranga e trajes para acesso a Fabrica, deverdo ser observadas pela CONTRATADA e
seus funcionarios.

S EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

5.1. A execucdo dos servigos serd iniciada apoOs assinatura do contrato e consequentemente a
emissao de uma ordem de servigos, cujas etapas observarao o respectivo cronograma de
cada item, deste Termo de Referéncia.

5.2. A execucdo dos servigos sera supervisionada pelo fiscal de contrato para efeito de
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes exigidas, assim como o didrio de
obras.

5.3. A CONTRATA emitira medigdo mensal, possibilitando a verificacdo dos servigos
executados, consoantes critérios e especificacdes previstas no Caderno de Especificacdes
Técnicas de cada item, para fins de recebimento provisorio.

5.3.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

5.4. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizacdo técnica competente, acompanhada dos profissionais encarregados pela obra.
E, sempre que necessario, apontara as adequagdes, arremates, retoques e revisdes que se
fizerem necessarios.

5.4.1. Apds a inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

5.4.2. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

5.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia, bem como nos seus anexos, devendo ser
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

retrabalhados no prazo a ser definido quando da notificacdo da CONTRATADA, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

5.5.1. Nos casos de retrabalho, reiniciar-se-ao os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste item.

Para fins de recebimento definitivo pelo fiscal do contrato, serd elaborado relatério
circunstanciado contendo o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na
execug¢ao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado pelo gestor do contrato, em até 60
(sessenta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, assim verificadas a
qualidade, quantidades e materiais empregados.

5.7.1. O gestor do contrato analisard os relatorios e toda documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicard as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcdes.

5.7.2. O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara 8 CONTRATADA para que emita a Nota
Fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigdo realizada e
ratificada.

5.7.3. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo isenta a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, referentes a
existéncia de vicios ocultos e/ou quanto a qualidade dos servicos entregues, bem como dos
prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ao do contrato.

O pagamento do item so serd processado apoOs a fase de recebimento definitivo, o qual
dependera de aprovacdo na andlise de recebimento do item, da documentacdo que o
acompanhara, bem como da aprovagdo na inspecdo, conforme ja descrito nos itens
anteriores.

5.10. Os pedidos de prorrogacdo de prazo de entrega deverdo ser devidamente fundamentados e

informados até 10 (dez) dias antes do término do limite de entrega.

6.

CRITERIOS DE MEDICAO

6.1.

Os servicos serao medidos, no minimo, mensalmente e terdo inicio, apds a emissdo da
respectiva “Ordem de Servigo”, para a contagem dos prazos, conforme cronograma fisico-
financeiro.
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6.2. As Memorias de calculo dos servicos executados e aprovados e os respectivos relatorios

6.3.

fotograficos deverdo ser apresentadas por meio de Relatorios Técnicos padronizados pela
equipe de fiscalizagdao do contrato.

Por fim, cada item devera ser impresso em duas vias fisicas e uma via digital e entregues por
meio de documentacao oficial a equipe de fiscalizagao.

7. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
7.1. Os servigos deverao ter garantia de 5 (cinco) anos, a contar da data de seu recebimento final,
acompanhado do respectivo relatorio a ser emitidos pela CONTRATADA que registrard a
execucao de todos os servigos, inclusive os testes executados, devidamente assinados por
representantes da Proponente e Contratante.
8. PESQUISA DE MERCADO
8.1. Para esta contratacdo a pesquisa de mercado usou referéncias de precos de insumos e de
custos de composicoes de servicos SINAPI, juntadas ao Anexo I — Or¢amento, conforme
tabela resumo abaixo:
ITEM FONTE (SINAPI/SEDOP/ORSE/SICOR-MG) VALORES
MAO DE OBRA R$ 2.386.769,36
MATERIAL RS 15.628.304,59
01
PERICULOSIDADE (30% MAO DE OBRA) R$ 716.030,81
B.D.I. - 25,84% - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU RS 4.840.117,47
RS 23.571.222,23
L{eALAT 23571222,23
9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. Nao serd admitida a subcontratagdo total do objeto do Termo de Referéncia.
10. ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na contratacdo; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.
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[11.  CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade dos materiais e servicos executados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do descrito no presente Termo de Referéncia, que serdo exercidos por um ou
mais representantes da CONTRATANTE.

11.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

11.3. A verificacdo da adequagdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referéncia e seus anexos.

11.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos
devera ser verificada acompanhada do (s) documento (s) da CONTRATADA que contenha
(am) a relacao detalhada informando as quantidades, especificagdes, marcas, qualidade etc.

11.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

11.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual.

11.7. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

12.  DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Conforme Art. 49, do Decreto 10.024/2019, ficard impedido de licitar e de contratar com a
Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, garantido o direito
a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

12.1.1. Nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
12.1.2. Nao entregar a documentagdo exigida no edital;
12.1.3. Apresentar documentagao falsa;

12.1.4. Causar o atraso na execucao do objeto;
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12.1.5. N3ao mantiver a proposta;

12.1.6. Falhar na execugao do contrato;
12.1.7. Fraudar a execucao do contrato;
12.1.8. comportar-se de modo inidoneo;
12.1.9. Declarar informagdes falsas; ¢
12.1.10. Cometer fraude fiscal.

12.2. A CONTRATADA também ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sangdes reguladas conforme artigos 82, 83 e 84 da Lei 13.303/16.

12.3. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa @ CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 9.784, de 1999.

12.4. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o cariter educativo da pena, bem como o dano causado a
CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.

12.5. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

13.1. A CONTRATADA manterd um sistema de seguranga do trabalho aplicado a Construg¢do
Civil, utilizando-se de técnicas e equipamentos de prevengao de acidentes de trabalho, sob
pena de interrupg¢ao justificada do servigo, sem direito a abono;

13.2. O sistema tratado no item acima abrangera seus funcionarios, operarios e dirigentes,
visitantes e transeuntes. A seguranca do trabalho devera compreender dispositivos de
protecao coletiva e individual;

13.3. Entre outros, incluem-se nos dispositivos de protecdo coletiva, critérios de circulacdo de
operarios, visitantes, veiculos, critérios de transporte horizontal e vertical, de operéarios,
materiais; condi¢des de seguranga quanto as instalacdes provisorias, escoramentos, rampas,
escadas; escolha e utilizacdo de andaimes como protecdo adequada a cada uso; condig¢des
especiais de armazenamento e transporte de materiais perigosos;

13.4. A execucdo do servigo devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA, observadas
as leis em vigor. Deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relacdo as redes
elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximagao de pedestres;
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13.5. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os equipamentos de
protecao individuais necessarios a execu¢ao de cada um dos servigos sob sua
responsabilidade. Disponibilizard também a Fiscalizacdo os equipamentos necessarios a
circulagao no interior das areas do servigo;

13.6. A CONTRATADA devera fornecer evidéncias de treinamento de seus funcionarios na
utilizacao de EPIs e/ou EPC;

13.7. A CONTRATADA devera fornecer evidéncias de treinamento de seus funcionarios onde se
aplicar, conforme NRs 10, 12, 18 e 35, esta ultima caso venham a ser realizados trabalhos
em altura.

13.8. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro e responderd, nos termos da legislacdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos
sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execuc¢ao dos servigos;

13.9. A CONTRATADA submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas pela
CONTRATANTE, particularmente, se houver peculiar atengao no local onde se realizam os
Servicos;

13.10. A CONTRATADA deverd cumprir as prescricdes referentes as Leis Trabalhistas, de
Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho, inclusive ao pagamento de
adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salério;

13.11. A CONTRATADA devera manter em boas condi¢des de higiene e seguranga, as
instalacdes do canteiro de obras;

13.12. A CONTRATADA deverad assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessarias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal stbito, por meio
de seu encarregado, garantindo socorro imediato, providenciando transporte gratuito até o
posto médico, clinica ou hospital, e dali até a sua residéncia, caso seja impedido de se
locomover.

13.13. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades pelo controle, descarte e
destinagdo dos residuos de materiais empregados nas atividades desenvolvidas, cumprindo a
legislacdo ambiental vigente, bem como ao Plano de A¢cdo Ambiental da Fabrica de Juiz de
Fora.

13.14. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades pelo licenciamento
ambiental e/ou quaisquer impactos negativos, potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradagdao ambiental.

14. MEDIDAS ACAUTELADORAS
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14.1. Em caso de risco iminente, consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a
CONTRATANTE podera motivadamente adotar providéncias acauteladoras sem a prévia
manifestagdao do interessado.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal.

15.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que a
CONTRATANTE atestar e liquidar a execucao do objeto do contrato.

15.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de

26 de abril de 2018.

15.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato. Caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao
junto ao SICAF, sera rescindido o contrato, devidamente justificado pela méxima autoridade
da CONTRATANTE.

16. DO ENQUADRAMENTO E ANEXOS

16.1. Conforme Art. 3°, do Decreto 10.024/2019 definimos o objeto do presente processo como
Servicos Comuns de Engenharia, por entendermos que tratar de atividades ou conjunto de
atividades que necessitam da participagdo e do acompanhamento de profissional engenheiro
habilitado, nos termos do disposto na Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos
padrdes de desempenho e qualidade sdo objetivamente definidos por especificacdes usuais
de mercado, sendo 0s anexos:

16.1.1. Anexo [ — Planilha Or¢amentaria;
16.1.2. Anexo II — Caderno de Especificagdo Técnica;

16.1.3. Anexo III — Matriz de Riscos.

Juiz de Fora, 02 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

b PATRICIA MARTINS DEL PUPO
g ! Data: 02/10/2024 15:17:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EC PATRICIA MARTINS DEL PUPO
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