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TERMO DE REFERÊNCIA 014/2025 - DVAPRO

1. DO OBJETO

1.1. Contratação  de  empresa  especializada,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos para a recuperação, sob demanda, da rede 
elétrica aérea de distribuição em baixa tensão, com substituição de luminárias na Imbel/FJF.

1.2. As  presentes  contratações  adotarão  como  regime  de  execução  EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO: contratação por preço certo de unidades determinadas, conforme Art. 
42, da Lei 13.303/16.

1.3. O custo estimado de cada serviço inclui:

1.3.1. Todos os materiais, fretes, componentes, empregados, manobras e movimentações de 
equipamentos para a execução integral e perfeita do objeto contratado;

1.3.2. Todos  os  custos  necessários  para  retirada  de  resíduos  de  obra  e  destinação  dos 
mesmos, com emissão de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e CDF (Certificado 
de  Descarte  Final)  para  certificar  que  foi  realizada  a  destinação  final  ecologicamente 
correta de resíduos sólidos;

1.3.3. Todos os tributos, custos, seguros e encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre 
a Proponente para a execução integral e perfeita do objeto contrato; e

1.3.4. Todas as despesas com seu pessoal, tais como mão de obra, deslocamentos, estadias 
e diárias, caso haja.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A rede elétrica aérea em baixa tensão da IMBEL/FJF atualmente não atende as exigências 
mínimas de segurança estabelecidas na NR-10 (segurança em instalações  e  serviços em 
eletricidade), tais como, partes energizadas expostas à contato acidental, dispositivos sem 
possibilidade de bloqueio contra reenergização, falta de aterramento das massas, etc.

2.2. A maioria dos cabos elétricos da rede de distribuição aérea de energia elétrica em baixa 
tensão ainda é do tipo sem isolação, que é mais susceptível a danos que podem ser causados 
pela intensa vegetação, chuvas, vendavais e animais. 

2.3. Com a adequação dos cabos nús (sem isolação) por cabos isolados, poderá ser necessária a 
substituição dos postes que sustentam esses cabos, por postes de maior resistência.

2.4. Ainda,  rede  elétrica  aérea  em  baixa  tensão  da  IMBEL/FJF  não  atende  aos  requisitos 
mínimos de funcionalidade estabelecidos na norma ABNT NBR 5410 (instalações elétricas 
em baixa tensão), como proteção contra sobrecarga e curto circuito, linhas e cabos elétricos 
subdimensionados para a carga atual, falta de separação adequada dos circuitos, etc.
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2.5. Também se faz necessária a substituição das lâmpadas de vapor metálico, instaladas nos 
postes das vias públicas da Imbel/FJF, por lâmpadas de led,  mais  eficientes,  duráveis  e 
econômicas. 

2.6. A  contratação  por  preço  unitário  e  sob  demanda  se  faz  necessária  pois  permite  o 
dimensionamento tempestivo, pela DVAPRO, das quantidades e materiais necessários para a 
adequação das instalações, permitindo o reparo tanto corretivo quanto preventivo da rede 
elétrica.

2.7. Assim  a  contratação  dos  serviços,  nos  moldes  aqui  definidos,  visa  o  restabelecimento 
funcional  da  rede  elétrica  aérea  em baixa  tensão  nas  diversas  oficinas  da  IMBEL/FJF, 
permitindo que a distribuição de energia nas oficinas seja realizado de forma adequada, 
legal e segura para usuários e manutentores.

3. DA VISTORIA

3.1. A participação no presente processo pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições 
para  execução  do  objeto,  constantes  dos  documentos  técnicos  que  integram  o  Edital, 
podendo  a  proponente,  caso  entenda  necessário,  optar  pela  realização  de  vistoria  nas 
condições abaixo:

3.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a 
sexta-feira,  das 08h00min às 11h00min horas e de 13h00min até 15h30min, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: seme.fjf@imbel.gov.br;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura do certame;

3.1.3. Para a vistoria a Proponente, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para o ato;

3.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnicas decorrentes da realização da vistoria deverão 
ser encaminhadas por e-mail  (conforme edital),  antes da data fixada para a abertura da 
sessão pública;

3.1.5. A não  realização  de  vistoria  não  poderá  ser  alegada  como  fundamento  para  o 
inadimplemento  total  ou  parcial  de  obrigações  previstas  em  quaisquer  documentos 
integrantes do instrumento convocatório;

3.1.6. Embora  seja  opcional  considere-se  que  a  visita  de  extrema  importância  que  os 
interessados  conheçam  o  local  de  aplicação  do  serviço  para  planejar  a  logística  de 
execução.

           “IMBEL – CAPACIDADES QUE GERAM PODER DE COMBATE”               2 de 11

mailto:seme.fjf@imbel.gov.br


INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do

Comando do Exército
Filial nº 2 – Fábrica de Juiz de Fora

014/2025
DVAPRO

4. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

4.1. Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em 
situação regular e em vigor. 

4.2. Comprovação de qualificação técnico-operacional, mediante apresentação de, pelo menos, 
um atestado, declaração de capacidade técnica ou acervo registrado no CREA, em nome da 
licitante,  compatível  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  seja,  prestação  de  serviços  de 
manutenção preventiva (com respectivos laudos, estudo ou relatórios), nos seguintes itens:

4.2.1. Execução de,  no mínimo,  1km de redes  de distribuição aéreas  isoladas  de baixa 
tensão;

4.2.2. Instalação de, no mínimo, 1km de rede de iluminação púbica com luminárias de led;

4.2.3. Certificado  de  cadastro  junto  à  Concessionária  CEMIG  S/A de  pelo  menos  04 
(quatro)  UEB -  Unidade Estrutural  Básica – Grupo 0832, a fim de atender  a  demanda 
dentro do prazo contratual.

4.2.4. Certificado de cadastro junto à Concessionária CEMIG S/A de pelo menos 02 (duas) 
UEB - Unidade Estrutural Básica – Grupo 0832, a fim de atender a demanda dentro do 
prazo contratual.

4.3. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

4.3.1. Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

4.3.2. Endereço completo;

4.3.3. Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone 
para solicitação de informações adicionais de interesse do(a) Pregoeiro(a).

4.4. No  caso  de  atestados  fornecidos  por  empresa  privada  não  serão  considerados  aqueles 
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão 
considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou 
que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de 
direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).

4.5. Em caso de apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, o Contratante 
poderá  realizar  diligências  nos  locais  ou  nas  empresas  que declararem a realização dos 
serviços,  a  fim  de  verificar  a  execução  dos  mesmos,  bem como analisar  os  laudos  de 
parametrização de relés e de análise termográfica que forem apresentados.

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços serão executados sob demanda.  
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5.2. A  CONTRATANTE irá  definir  as  instalações  a  serem  adequadas  e  apresentar  à 
CONTRATADA para execução.

5.3. Após a apresentação do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar 
o cronograma de execução em até 10 (dez) dias úteis, para aprovação da CONTRATANTE.

5.4. Após  a  aprovação  do  cronograma,  será  emitida,  pela  CONTRATANTE,  a  ordem  de 
serviços.

5.5. Os  serviços  serão  executados,  tecnicamente,  conforme  discriminado  nos anexos deste 
instrumento e os deverão obedecer às seguintes normas de segurança:

5.5.1. É proibido o trânsito  de pessoas  não autorizadas  pelo  interior  das  instalações  da 
IMBEL/FJF,  sendo permitido  apenas  o acesso ao  local  onde ocorrerão  os  serviços.  Os 
funcionários  da  CONTRATADA  deverão  apresentar-se  devidamente  uniformizados  e 
identificados por crachá.

5.5.2. Todas  as  normas  internas  da  CONTRATANTE,  principalmente  no  que  tange  à 
segurança e trajes para acesso à Fábrica, deverão ser observadas pela CONTRATADA e 
seus funcionários.

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

6.1. A execução dos serviços será iniciada após assinatura do contrato e consequentemente a 
emissão de uma ordem de serviços, cujas etapas observarão o respectivo cronograma de 
cada item, deste Termo de Referência.

6.2. A execução  dos  serviços  será  supervisionada  pelo  fiscal  de  contrato  para  efeito  de 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas, assim como o diário de 
obras.

6.3.  A CONTRATADA emitirá  medição  mensal,  possibilitando  a  verificação  dos  serviços 
executados, consoantes critérios e especificações previstas no Caderno de Especificações 
Técnicas de cada item, para fins de recebimento provisório. 

6.3.1. O recebimento  provisório  também ficará  sujeito,  quando cabível,  à  conclusão de 
todos os testes e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

6.4. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 
da fiscalização técnica competente, acompanhada dos profissionais encarregados pela obra. 
E, sempre que necessário, apontará as adequações, arremates, retoques e revisões que se 
fizerem necessários. 

6.4.1. Após a inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas.
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6.4.2. A CONTRATADA  ficará  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo  à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório.

6.5. Os serviços poderão ser rejeitados,  no todo ou em parte,  quando em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência, bem como nos seus anexos, devendo ser 
retrabalhados no prazo a ser definido quando da notificação da CONTRATADA, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.5.1. Nos casos de retrabalho, reiniciar-se-ão os prazos e os procedimentos estabelecidos 
neste item.

6.6. Para  fins  de  recebimento  definitivo  pelo  fiscal  do  contrato,  será  elaborado  relatório 
circunstanciado  contendo  o  registro,  a  análise  e  a  conclusão  acerca  das  ocorrências  na 
execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.

6.7. O  Termo  de  Recebimento  Definitivo  será  lavrado  pelo  gestor  do  contrato,  em  até  60 
(sessenta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, assim verificadas a 
qualidade, quantidades e materiais empregados.

6.7.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 
fiscalização  e,  caso  haja  irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o  pagamento  da 
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções.

6.7.2. O  gestor, após  emissão  de  termo  circunstanciado  para  efeito  de  recebimento 
definitivo dos serviços prestados, comunicará à CONTRATADA para que emita a Nota 
Fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e 
ratificada.

6.7.3. O  recebimento  definitivo  do  objeto  licitado  não  exime  a  CONTRATADA,  em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e 
por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

6.8. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  isenta  a  responsabilidade  da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, referentes à 
existência de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade dos serviços entregues, bem como dos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.9. O pagamento do item só será processado após a fase de recebimento definitivo,  o qual 
dependerá  de  aprovação  na  análise  de  recebimento  do  item,  da  documentação  que  o 
acompanhará,  bem  como  da  aprovação  na  inspeção,  conforme  já  descrito  nos  itens 
anteriores.
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6.10. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega deverão ser devidamente fundamentados e 
informados até 10 (dez) dias antes do término do limite de entrega.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

7.1. Os serviços  serão medidos,  no mínimo,  mensalmente e  terão início,  após  a  emissão da 
respectiva “Ordem de Serviço”, para a contagem dos prazos, conforme cronograma físico-
financeiro.

7.2. As Memórias de cálculo dos serviços executados e aprovados e os respectivos relatórios 
fotográficos deverão ser apresentadas por meio de Relatórios Técnicos padronizados pela 
equipe de fiscalização do contrato.

7.3. Por fim, cada item deverá ser impresso em duas vias físicas e uma via digital e entregues por 
meio de documentação oficial à equipe de fiscalização.

8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Os serviços deverão ter garantia de 5 (cinco) anos, a contar da data de seu recebimento final, 
acompanhado do respectivo relatório a ser emitidos pela CONTRATADA que registrará a 
execução de todos os serviços, inclusive os testes executados, devidamente assinados por 
representantes da Proponente e Contratante.

9. PESQUISA DE MERCADO

9.1. Para esta contratação a pesquisa de mercado usou referências de preços de insumos e de 
custos de composições de serviços SINAPI e de outros referenciais de custos, juntadas ao 
Anexo I – Orçamento, conforme tabela resumo abaixo:

ITEM FONTES: SINAPI/SEINFRA/AGETOP/ORSE/SEDOP VALORES

01

MÃO DE OBRA R$ 680.707,53

MATERIAL R$ 1.824.418,02

PERICULOSIDADE (30% MÃO DE OBRA) R$ 204.212,26

B.D.I. - 25,84% - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU R$ 700.092.89

TOTAL R$ 3.409.430,70 
2709337,81

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação total do objeto do Termo de Referência.
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11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível  a  fusão,  cisão ou incorporação da  CONTRATADA com/em outra  pessoa 
jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de 
habilitação exigidos na contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade  dos  materiais  e  serviços  executados,  de  forma  a  assegurar  o  perfeito 
cumprimento do descrito no presente Termo de Referência, que serão exercidos por um ou 
mais representantes da CONTRATANTE.

12.2. O  representante  da  CONTRATANTE  deverá  ter  a  qualificação  necessária  para  o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência e seus anexos.

12.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada acompanhada do (s) documento (s) da CONTRATADA que contenha 
(am) a relação detalhada informando as quantidades, especificações, marcas, qualidade etc.

12.5. O  representante  da  CONTRATANTE  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências 
verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas 
contratuais.

12.6. O descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual.

12.7. A fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem reduz  a  responsabilidade  da 
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  corresponsabilidade  da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Conforme Art. 49, do Decreto 10.024/2019, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito 
à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

13.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

13.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;

13.1.3. Apresentar documentação falsa;

13.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

13.1.5. Não mantiver a proposta;

13.1.6. Falhar na execução do contrato;

13.1.7. Fraudar a execução do contrato;

13.1.8.  comportar-se de modo inidôneo;

13.1.9. Declarar informações falsas; e

13.1.10. Cometer fraude fiscal.

13.2. A  CONTRATADA  também  ficará  sujeita,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e 
criminal, às sanções reguladas conforme artigos 82, 83 e 84 da Lei 13.303/16.

13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  CONTRATADA,  observando-se  o 
procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 1999.

13.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à 
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.

13.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

14.1. A CONTRATADA manterá um sistema de segurança do trabalho aplicado à Construção 
Civil, utilizando-se de técnicas e equipamentos de prevenção de acidentes de trabalho, sob 
pena de interrupção justificada do serviço, sem direito a abono;

14.2. O  sistema  tratado  no  item  acima  abrangerá  seus  funcionários,  operários  e  dirigentes, 
visitantes  e  transeuntes.  A segurança  do  trabalho  deverá  compreender  dispositivos  de 
proteção coletiva e individual;

14.3. Entre outros, incluem-se nos dispositivos de proteção coletiva, critérios de circulação de 
operários,  visitantes,  veículos,  critérios  de  transporte  horizontal  e  vertical,  de operários, 
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materiais; condições de segurança quanto às instalações provisórias, escoramentos, rampas, 
escadas; escolha e utilização de andaimes como proteção adequada a cada uso; condições 
especiais de armazenamento e transporte de materiais perigosos;

14.4. A execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 
proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA, observadas 
as leis em vigor. Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes 
elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e 
guarda de ferramentas e aproximação de pedestres;

14.5. A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  funcionários  todos  os  equipamentos  de 
proteção  individuais  necessários  à  execução  de  cada  um  dos  serviços  sob  sua 
responsabilidade.  Disponibilizará  também à  Fiscalização  os  equipamentos  necessários  à 
circulação no interior das áreas do serviço;

14.6. A CONTRATADA deverá  fornecer  evidências  de  treinamento  de  seus  funcionários  na 
utilização de EPIs e/ou EPC;

14.7. A CONTRATADA deverá fornecer evidências de treinamento de seus funcionários onde se 
aplicar, conforme NRs 10, 12, 18 e 35, esta última caso venham a ser realizados trabalhos 
em altura.

14.8. A  CONTRATADA  manterá  Seguro  de  Acidentes  do  Trabalho  para  todos  os  seus 
empregados  que exerçam atividades  no canteiro e  responderá,  nos  termos da legislação 
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos 
sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços;

14.9. A  CONTRATADA  submeter-se-á  às  medidas  de  segurança  exigidas  pela 
CONTRATANTE, particularmente, se houver peculiar atenção no local onde se realizam os 
serviços;

14.10. A CONTRATADA deverá  cumprir  as  prescrições  referentes  às  Leis  Trabalhistas,  de 
Previdência  Social  e  de  Seguro  de  Acidentes  do  Trabalho,  inclusive  ao  pagamento  de 
adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salário;

14.11. A  CONTRATADA  deverá  manter  em  boas  condições  de  higiene  e  segurança,  as 
instalações do canteiro de obras;

14.12. A CONTRATADA deverá  assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas 
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio 
de seu encarregado, garantindo socorro imediato, providenciando transporte gratuito até o 
posto médico,  clínica ou hospital,  e dali  até a sua residência,  caso seja  impedido de se 
locomover.

14.13. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades pelo controle, descarte e 
destinação dos resíduos de materiais empregados nas atividades desenvolvidas, cumprindo a 
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legislação ambiental vigente, bem como ao Plano de Ação Ambiental da Fábrica de Juiz de 
Fora.

14.14. A  CONTRATADA  deverá  assumir  todas  as  responsabilidades  pelo  licenciamento 
ambiental  e/ou quaisquer impactos negativos, potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental.

15. MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1. Em  caso  de  risco  iminente,  consoante  o  artigo  45  da  Lei  nº  9.784,  de  1999,  a 
CONTRATANTE poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia 
manifestação do interessado.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal.

16.2. Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  no  momento  em  que  a 
CONTRATANTE atestar e liquidar a execução do objeto do contrato.

16.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018.

16.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato. Caso a CONTRATADA não regularize sua situação 
junto ao SICAF, será rescindido o contrato, devidamente justificado pela máxima autoridade 
da CONTRATANTE.

17. DO ENQUADRAMENTO E ANEXOS

17.1. Conforme Art. 3º, do Decreto 10.024/2019 definimos o objeto do presente processo como 
Serviços Comuns de Engenharia, por entendermos que tratar de atividades ou conjunto de 
atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 
habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos 
padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por especificações usuais 
de mercado, sendo os anexos:

17.1.1. Anexo I – Planilha Orçamentária;

17.1.2. Anexo II – Caderno de Especificação Técnica;
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17.1.3. Anexo III – Solicitação de Qualificação do Contratado ou Terceirização;

17.1.4. Anexo IV – Matriz de Riscos.

EC PATRÍCIA MARTINS DEL PUPO ECLP ANDRÉ G. DE OLIVEIRA
Engenheira DVAPRO/FJF Chefe da DVAPRO/FJF 
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