TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA N. 003/2024 - PARA AQUISICAO
(FORNECIMENTO E INSTALACAO) DE PISO ELEVADO E CAIXAS DE PASSAGEM PARA
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1*° REGIAO

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a aquisicao (fornecimento e instalagcdo) de piso elevado e caixas de
passagem para o Tribunal Regional Federal da 1* Regido, nas quantidades, especificacdes e condigdes
constantes deste Termo de Referéncia.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Motivacao:

A adequacdo do piso elevado no Edificio Anexo I ¢ uma medida essencial devido a sua deterioracdo ao
longo do tempo de uso. A condi¢do atual compromete a seguranga dos usuarios, uma vez que as placas
ndo se alinham adequadamente, resultando em movimentos indesejados e quinas suscetiveis a causar
tropecos. A instabilidade e o desalinhamento das placas representam riscos significativos, tornando
imperativa a adequagdo para garantir um ambiente seguro e livre de contratempos.

A solugdo deve restaurar a integridade estrutural, promover a seguranga, a melhoria do ambiente de
trabalho e a funcionalidade das instalacdes, atendendo as necessidades e padrdes exigidos para um
ambiente publico de qualidade.

A ndo contratacdo resultara em condigdes inadequadas ao ambiente de trabalho. A diminui¢do da
seguran¢a na mobilidade acarreta um aumento significativo nos riscos de acidentes, tropegos e quedas.

2.2. Beneficios Diretos:
e Adequacdo do piso elevado do Anexo I do TRF 1° Regido.
2.3. Beneficios Indiretos:

e Manter o ambiente de trabalho adequado, seguro e que comporte a infraestrutura elétrica e de telefonia
de forma a atender aos padrdes de seguranca. Garantindo assim, condi¢des de conforto e seguranca
aos servidores, colaboradores, estagiarios e visitantes;

e Melhor atender as demandas da sociedade junto ao Tribunal Regional Federal da 1* Regiao,
fornecendo melhores condic¢des de trabalho e estadia para o desempenho dos servigos realizados; e,
assim, contribuir com o Tribunal no desenvolvimento de suas atividades finalisticas.

2.4. Correlagio com o planejamento existente:

A atual demanda esta alinhada as competéncias da Dieng no que se refere ao atendimento das solicitagdes
das unidades relacionadas a prestacdo de servigos de engenharia e arquitetura para os edificios do TRF da
1* Regido.

Essa contratacdo reflete o compromisso com as diretrizes e metas institucionais, visando manter as
edificacdes do TRF1 em excelente estado de conservagdo e os sistemas prediais plenamente funcionais,
com o menor custo possivel. Este esfor¢o esta em conformidade com o Programa de Manuten¢ao de Bens
Iméveis e condigdes de funcionamento das institui¢des, buscando direcionar os recursos financeiros para
atender de forma prioritaria e essencial as necessidades.

Adicionalmente, a iniciativa esta de acordo com o Plano Estratégico da Justi¢a Federal - PEJF 2021/2026,
vinculando-se aos macro desafios "Aperfeicoamento da gestdo administrativa e da governanga judiciaria”



e "Aperfeicoamento da gestdo orcamentaria e financeira". Além disso, contribui para o cumprimento do
objetivo de "impulsionar a implantagdo e a gestdo das Politicas de Sustentabilidade e Acessibilidade"
(conforme estabelecido no art. 3°, inciso XIV, Portaria CNJ n° 104, de 30/06/2020).

Este projeto também esta em sintonia com o Plano de Logistica Sustentavel do TRF1 2021-2026,

abordando especificamente o macrodesafio/item e contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos
definidos.

2.5. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme detalhamento
a seguir:

2.5.1. Link do PCA: https://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/transparencia/licitacoes-e-compras/plano-anual-de-

contratacoes-pac/plano-anual-de-contratacoes-pac.htm
2.5.2. Unidade Requisitante: TRF1 - DIENG
2.5.3. 1d da Futura Contratagao: TRF1 _DIENG 0030 2024

2.5.4 Classificacao: Compras - Bens e servicos

2.6. Referéncia de estudos preliminares que embasam a contratacio:

A fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar - ETP Completo 20458199

3. BASE LEGAL E ENQUADRAMENTO DO OBJETO

3.1.1. Recomenda-se que esta licitagao seja efetuada nos moldes de Pregao Eletronico conforme disposto
no inciso I, art. 28, da Lei n. 14.133/21, visto se tratar de aquisi¢do de bens e servigos comuns, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

3.1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n.
10.818, de 27 de setembro de 2021.

3.2. Forma e critérios de selecao do fornecedor
3.2.1. Seré adotado o critério de julgamento pelo menor prego.
3.3. Critério de aceitabilidade da proposta

3.3.1. Recomenda-se adjudicacdo menor preco por grupo (item 1 e 2)

3.3.1.2 A adjudicagdo dos itens 1 e 2 serd pelo critério de menor preco por Grupo. Considerando que os
itens (piso elevado e caixas de passagem elétrica/dados) foram agrupados pela natureza e caracteristicas
do objeto desta licitagdo, o ndo parcelamento das duas solugdes ainda se justifica-se por:

e Economia de escala e custo-beneficio: O licitante tem maior oportunidade de negociar precos mais
vantajosos com seu fornecedor devido ao aumento do volume de compras, aproveitando a economia
de escala. Essa estratégia permite a empresa vencedora oferecer descontos consideraveis, resultando
em economia significativa para o 6rgao publico e otimizando seus recursos.

e Servico de instalacido correlato: .para instalar a caixa de passagem ¢ necessario fazer cortes nas
placas do piso elevado, sendo importante que a equipe que ird executar o servi¢o possua pratica com
ambos os materiais fornecidos para recebermos um melhor resultado final.

e Compatibilidade de pecas: necessidade operacional e logistica de que o fornecimento do piso
elevado com todos os seus itens necessarios para a instalagdo, que sao encaixados, sejam fornecidos
por uma Unica empresa, de forma a padronizar os componentes e evitar incompatibilidades.

3.4. Natureza da Contratacio

3.4.1. O objeto da contratacdo ¢ de natureza ndo-continua.

3.4.2. Trata-se de aquisi¢ao remunerada de bens para fornecimento e instalagdo com entregas parceladas.
3.5. Do Registro de Precos

3.5.1. Devera ser adotado o Sistema de Registro de Pregos, conforme estabelece o Decreto n. 11.462/2023,


https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-compras/plano-anual-de-contratacoes-pac/plano-anual-de-contratacoes-pac.htm

pelo seguinte aspecto: art. 3° inciso II - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de
entregas parceladas ou contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de
horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de tarefa. Justifica-se: A substitui¢do serd executada
conforme solicitagdo das areas que funcionam onde ha piso elevado ou por identificacao de urgéncia pela
equipe de manutengdo. Desse modo, como a aquisicdo serd sob demanda, ndo podemos prever um
cronograma de execugao.

3.5.2. O prazo de vigéncia da Ata serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, nos
termos do art. 84 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5.3. Adesodes a Ata de Registro de Pregos por 6rgaos ndo participantes, nos termos do § 2°, art. 86 da Lei,
serdo admitidas desde que o 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica federal, estadual, distrital ou
municipal apresente:

3.5.3.1. Justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou
descontinuidade de servico publico; e

3.5.3.2. Demonstre que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado
na forma do art. 23 da Lei 14.133/2021;

3.5.3.3. Justificativa: Atendimento das disposi¢des contidas na Resolugao CJF n° 842, de 03 de outubro de
2023 que dispde sobre o Plano de Contratacdes Anual e sobre o Plano de Contratacdes Compartilhadas
Anual, no ambito do Conselho e da Justica Federal de 1° e 2° Graus.

3.5.4. Nos termos do art. 7°, i nciso I, do Decreto 11.462/2023, sera realizado procedimento publico de
intencao de registro de precos - IRP.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Sera assegurada a participagao de empresas reunidas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n.
14.133/2021.

4.2. Sera admitida a participacdo de profissionais sob a forma de cooperativa, de acordo com o previsto no
art. 16 da Lei n. 14.133/2021.

4.3. Considerando o nao parcelamento da solugdo, torna-se inviavel, quanto aos itens 1 e 2, a indicacao de
cotas principal e reservada a Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);

5. DO DETALHAMENTO DO OBJETO/ QUANTIDADES

5.1. Aquisi¢do de piso elevado e caixa de passagem, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Coédigo | Codigo

GRUPO | ITEM SIASG | SICAM

DESCRICAO UND.| QTD

Fornecimento e instala¢do de placas 60x60 de ago preenchidas

A A com concreto celular - leve / Revestimento laminado na cor

1 . .| cinza / Suportes metalicos / Altura aproximada de 15cm / M2 | 2.332,00
Definir | Definir oA
1 Resisténcia minima a carga concentrada de 440kg /
Resisténcia minima a carga distribuida de 1200kg/m?>.
A A Fornecimento e instala¢do de caixa de passagem com § pontos

und 315

Definir | Definir | (4 elétricos + 4 dados) / Tampa na cor cinza ou preta.

5.2. A licitante devera apresentar proposta de acordo com as quantidades indicadas na tabela acima, nao
sendo possivel, portanto, oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto no edital.

6. DA PROPOSTA

6.1. As proponentes deverao apresentar proposta onde deverd constar além da descricdo completa do bem,
o numero do item, o quantitativo, a marca, o pre¢o unitario e total do item.

6.1.1. E de inteira responsabilidade da proponente o preenchimento exato da proposta, nao sendo admitida
a alegacdao de omissdes, enganos ou erros posteriores a sua apresentacdo, ou a alteracdo de quaisquer dos
valores ofertados.

6.2. Licitante devera apresentar, juntamente com a proposta:



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art23

6.2.1. Para todos os itens, as proponentes deverdo fazer acompanhar as propostas, catalogos, folhetos,
impressos ou publicagdes originais do fabricante suficientes para comprovagao dos requisitos técnicos do
bem ofertado.

6.2.1.1. Caso a licitante ndo disponha de catidlogos, folhetos, impressos ou publica¢des originais do
fabricante quanto as especificagdes técnicas dos componentes, devera apresentar declaragdao do fabricante
do bem em questdo com as referidas especificacoes.

7. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
7.1. Habilitacao juridica

7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a ultima alteragdo, Registro Empresarial, no caso
de empresario individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, devidamente
registrado no 6rgdo competente.

7.1.1.1. Em quaisquer dos atos constitutivos, devera estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a
execucdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacdo;

7.1.1.2. Caso o Representante Legal ndo esteja indicado no Contrato Social ou Estatuto da Empresa,
deverd apresentar procuragao.

7.1.1.3. Sao aplicaveis as regras do art. 3° da Lei 13.726/2018 relativamente a autenticacdo de
documentos.

7.1.2. Decreto de autorizacao, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
7.1.3. Em se tratando de cooperativas:

7.1.3.1. Ata de fundagdo e documento que aprovou o Estatuto Social, devidamente registrado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede; e

7.1.3.2. Registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do
art. 107 da Lei 5.764/1971.

7.1.4. Em se tratando de empresas reunidas em consércio - apresentar Termo de Compromisso de
Constitui¢ao de Consoércio subscrito pelos consorciados, por Escritura Piblica ou Documento Particular,
nos termos do art. 3°, da Lei 13.726/2018, com pelo menos o seguinte:

7.1.4.1. Designagao do consorcio e sua composi¢ao;
7.1.4.2. Finalidade do consoércio;

7.1.4.3. Prazo de dura¢do do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia
contratual;

7.1.4.4. Endereco do consoércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os
consorciados;

7.1.4.5. Definicao das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas,
inclusive a propor¢do econdmica e financeira da respectiva participacdo de cada consorciado em relagdao
ao objeto licitado;

7.1.4.6. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucdo do objeto, abrangendo também os encargos
fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacado;

7.1.4.7. Indicagao da empresa responsavel pelo consoércio e seu respectivo representante legal, que tera
poderes para receber citagdo, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos necessarios a
participacao na licitagao e execugdo do objeto licitado;

7.1.4.8. No Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio Compromisso, previsto no subitem
7.1.4, devem estar previstas as seguintes condigoes:

7.1.4.8.1. de que o consoércio ndo terd a sua composi¢do modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
Contratante até o cumprimento do objeto da contratagdo, mediante a emissdao do termo de recebimento
definitivo, observado o prazo de duracdo do consorcio, definido no subitem 7.1.4.3 deste Termo de
Referéncia.



7.14.8.2. de que a substituicio de consorciado previamente autorizada pelo Contratante estard
condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, oS mesmos
quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econOmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio no
processo licitatorio.

7.1.4.8.3. acerca da responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execugdo do objeto licitado.

7.1.5. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.

7.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
7.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.2.2. Inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.2.3. Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, junto a Caixa
Econdmica Federal,

7.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, a Divida Ativa da Unido e a Secretaria da
Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;

7.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de
empresa sediada fora do Distrito Federal;

7.2.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452/1943.

7.3. Qualificacdo economico-financeira

7.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II.

7.3.1.1. Em se tratando de consorcios, deverd ser apresentada certidio negativa de faléncia de cada
empresa consorciada, cujo exame ocorrera separadamente.

7.4. Qualificacio técnica

7.4.1. Para comprovagdo de sua qualificacdo técnica, a Licitante deverd apresentar os seguintes
documentos:

7.4.1.1. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com dados e informagdes suficientes para comprovar que a empresa forneceu e instalou, pelo
menos, 1.150 m? de piso elevado.

7.4.1.1.1. Sera aceito o somatdrio de atestados para comprovagdo da capacidade técnica da licitante.

7.4.2. Justifica-se exigéncia do atestado solicitado no subitem 7.4.1.1 em razdo de o fornecimento e a
instalacdo piso elevado em edificios comerciais exigirem amplo material disponivel e equipe técnica
capacitada, bem como atendimento as normas técnicas existentes. Ademais, os itens correspondentes ao
piso elevado sdo a parcela de maior valor significativo, assim como 1.150 m? correspondem a

aproximadamente 50% da quantidade total estimada prevista no item 01, conforme subitem 5.1 deste
Termo.

7.4.2.1. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

7.4.3. Para cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

7.4.3.1. A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que



executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2° a 6°
da Lei n. 5.764/1971.

7.4.4. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consodrcio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

7.4.4.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no
consorcio, salvo nas licitacdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
uma das empresas consorciadas;

7.4.4.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao,
inclusive nas licitagdes para contratacdio de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual;

7.4.4.3. Na hipédtese do subitem 7.4.4 deste Termo de Referéncia, para fins de comprovagdo do percentual
de participagao do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser
juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituigdo do consorcio.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1. A descri¢ao da solu¢ido como um todo foi avaliada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, conforme segue:

8.1.1. A solugdo, como um todo, abrange o fornecimento e instalacdo de piso elevado e caixas de
passagem para atender as demandas de substitui¢do do piso existente no Anexo I do Tribunal Regional
Federal da 1 Regido.

8.1.1.2. O piso existente sera retirado previamente pela equipe de manuten¢ao do Tribunal, que deixara o
local devidamente adequado para a instalacdo do piso novo.

8.1.2. O prazo de garantia dos materiais e pegas, serd de no minimo 5 (cinco) anos, contados a partir do
recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo
apods sua aceitacao pelo 6rgao solicitante.

8.1.3. O prazo de garantia dos servigos de instalacdo, serd de no minimo 1(um) ano, contados a partir do
recebimento definitivo, incluindo eventuais ajustes que a equipe técnica julgar oportunos.

8.1.4. A empresa, durante o periodo de garantia, assume e se compromete a substituir, integral e
gratuitamente, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data do recebimento da
notificacdo, o material e servico em que forem verificados defeitos ou vicios, ou ainda na hipdtese de
reincidéncia dos defeitos, ou se os mesmos ndo forem corrigidos a contento.

8.2. Sustentabilidade e Acessibilidade:

8.2.1. Nao se aplicam critérios de sustentabilidade ao objeto em questdo, tendo em vista que os bens
descritos ndo se encontram abarcados pelo Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do
Conselho da Justica Federal uma vez que piso elevado estd elencado como fornecimento de material com
instalacdo e ndo como obra e servigo de engenharia.

8.3. Especificacoes Técnicas dos Materiais:

GRUPO | ITEM | DESCRICAO

Fornecimento e instalacao de placas 60x60 de ago preenchidas com concreto celular -



https://www.cjf.jus.br/observatorio2/temas/sustentabilidade/sustentabilidade/conselho-da-justica-federal-1/documentos/manual-de-sustentabilidade-nas-compras-e-contratacoes-do-cjf/at_download/file

1 leve / Revestimento laminado na cor cinza / Suportes metalicos / Altura aproximada
1 de 15cm / Resisténcia minima a carga concentrada de 440kg / Resisténcia minima a
carga distribuida de 1200kg/m?>.

Fornecimento e instalacao de caixa de passagem com 8 pontos (4 elétricos + 4 dados)
/ Tampa na cor cinza ou preta.

9. VISTORIA

9.1. Fica facultado a licitante realizar vistoria dos ambientes onde serd instalado o piso elevado segunda a
sexta, das 09:00hs as 18:00hs, por meio de agendamento com a servidora Ludmila Rian Alves Walter pelos
telefone (61)3410-3237 ou pelo endereco eletronico semer@trfl.jus.br, para esclarecimentos de davidas
relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informagdes relativas a sua descrigao.

10. SUBCONTRATACAO

10.1. Nao ¢ admitida a subcontratagao do objeto contratual.

11. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. O fornecimento ¢ instalagcdo dos itens deverao seguir as especificagcdes detalhadas no projeto;

11.2. As solicitacdes serdo feitas de acordo com as necessidades deste Orgdo, subsidiadas pelas
especificagdes necessarias ao fornecimento e instalacao do piso elevado;

11.3. Nao serdo aceitas argumentagdes posteriores de desconhecimento do objeto;

11.4. A empresa vencedora do certame iniciara o fornecimento e instalacdo dos bens a partir da Nota de
Empenho, na forma que segue:

11.4.1. O demandante devera requisitar o fornecimento e instalacdo por meio de documento emitido por
sua Administracao;

11.4.2. Cabe a adjudicante conferir as medidas no local da instalacdo, de forma a confirmar as medidas
definidas no projeto (19815906) no prazo de (05) dias uteis, contados da requisi¢ao;

11.4.2.1. Caso ndo haja questionamento das medidas indicadas no referido projeto, serd autorizada a
instalacao dos bens por parte da fiscalizacao e emitida a Nota de Empenho;

11.4.3.A equipe de manuten¢do do Tribunal ficara responsavel pela movimentacdo do mobilidrio,
desligamento de pontos elétricos e de rede, desmontagem de divisorias, retirada do piso elevado antigo e
limpeza da area destinada a receber o novo piso elevado, previamente a data de instalagdo acordada junto a
adjudicante.

11.4.4. A instalacdo devera ser executada com zelo, utilizando materiais e equipamento condizentes com o
servicos, para nao comprometer as instalacdes fisicas, o mobiliario existente e os equipamentos de
propriedade do TRF1;

11.4.5. A empresa licitante ¢ a responsavel exclusiva pela instalagdo dos objetos fornecidos, bem como,
pelo armazenamento destes materiais, equipamentos e ferramentas até sua instalacdo;

11.4.6. E responsabilidade da empresa executora fornecer todo material complementar necessario a
instalacdo, com o ferramentas apropriadas e equipamentos de seguranca.

11.4.7. A equipe de manutengdo do Tribunal ficard responsavel pela retirada do piso elevado
antigo, religamento de pontos elétricos e de rede, remontagem de divisorias e realoca¢do das mobilias,
simultaneamente ou posteriormente a instalagdo do novo piso elevado, a depender das peculiaridades e
logistica necessaria para cada onde ambiente.

11.4.7.1. O material a ser descartado advindo da retirada do piso antigo (responsabilidade da
movimentagdo da equipe de manuten¢do do Tribunal) e de residuos consequentes da instalacdo do piso
novo (responsabilidade da movimentagdo da empresa adjudicada) deve ser descartado na cacamba de
entulhos contratda por meio do Contrato de manutencao predial 0012/2024 (Doc. 20043906).
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11.5. Condicdes de entrega

11.5.1. O prazo de fornecimento e inicio da instalacdo dos bens sera contado a partir do 1° (primeiro) dia util
subsequente ao recebimento da Nota de Empenho, observando-se os prazos maximos estabelecidos no seguinte
cronograma:

Metros quadrados de piso elevado Prazo (em dias corridos) por pedido
Até 450 m2 30
De 451 a 950 m2 40
De 951 a 1500 m2 50
A partir de 1501 m2 60

11.5.2. Em caso de comprovada superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
do adjudicatario e que altere substancialmente as condi¢des de seu cumprimento, serd examinado pedido
de prorrogacao.

11.5.3. O pedido, formulado com as pertinentes razoes e acompanhado de comprovante do alegado, devera
ser dirigido a Divisdo de Engenharia - DIENG, com pelo menos 5 (cinco) dias tuteis de antecedéncia do
prazo final inicialmente estipulado, ficando a critério do ordenador de despesas acolher ou ndo o
requerimento da contratada.

11.5.4. A execugao dos servigos de instalagdo devera ser efetuada em dias uteis, no horario de expediente
normal deste Tribunal, devendo ser agendado previamente pelo telefone 61 — 3410-3270 com o Nucleo de
Manutengao, Obras e Reformas - Numob, no prazo estipulado.

11.6. Local de Fornecimento e Instalacao

11.6.1. Os bens deverdo ser entregues/instalados nos seguintes enderecos, de acordo com as demandas das
unidades administrativas:

I — Edificio Anexo I, localizado no SAUS quadra 1, bloco C, Praca dos Tribunais Superiores, CEP: 70070-
900

12. GARANTIA

12.1. O prazo de garantia dos materiais e pecas, sera de no minimo 5 (cinco) anos, contados a partir do
recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo
apods sua aceitacao pelo 6rgao solicitante.

12.1.1. Caso o prazo da garantia oferecido pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

12.1.2. A contratada, durante o periodo de garantia, assume e se compromete a substituir, integral e
gratuitamente, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data do recebimento da
notificacdo, o material e servico em que forem verificados defeitos ou vicios, ou ainda na hipdtese de
reincidéncia dos defeitos, ou se os mesmos nao forem corrigidos a contento.

12.1.3. A garantia minima exigida neste termo de referéncia devera prevalecer sobre as condigdes
estabelecidas pelas fabricantes dos materiais ou que venham a reduzir a prevaléncia da supremacia do
interesse publico sobre o particular, devendo a fornecedora responsabilizar-se integralmente pelos
materiais ofertados.

12.2. O prazo de garantia dos servigos de instalagdo, sera de no minimo 1 (um) ano, contados a partir do
recebimento definitivo, incluindo eventuais ajustes que a equipe técnica julgar oportunos.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA devera, além do fornecimento do material especificado e da execucao dos
servigos de instalagdo, cumprir fielmente as especificagdes e condi¢des contidas neste Termo de
Referéncia, obrigando-se a:

13.1.1. Disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a




perfeita execucao dos servigos;
13.1.2. Efetuar a limpeza do ambiente ao final dos servigos;
13.1.3. Entregar os servigos de acordo com as condi¢des e 0s prazos propostos neste Termo de Referéncia;

13.1.4. Providenciar a correcao de algum tipo de irregularidade verificada ou de avaria/defeito apontados
pela fiscalizagao;

13.1.5. Transportar até a sede do TRF1 todo o material adquirido, disponibilizando mao de obra necessaria
para sua entrega e instalacdo;

13.1.6. Fornecer manual com orientacdes para manutencao/limpeza, discriminando os materiais a serem
utilizados, restri¢des e demais cuidados durante o periodo de garantia;

13.1.7. Observar as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, seguros € quaisquer
outros ndo mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia
direta da contratacao, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

13.1.8. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados a seus empregados, ou prepostos a0 CONTRATANTE ou a terceiros;

13.1.9. Prestar, sem onus para o TRF1, durante o periodo de garantia, assisténcia técnica de acordo com as
recomendagdes do fabricante, responsabilizando-se em reparar eventuais defeitos, no prazo maximo de 20
(vinte) dias corridos, a contar da comunicag¢ao feita pelo contratante;

13.1.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a
todas as reclamacoes;

13.1.11. Apresentar Nota Fiscal contendo a discriminagao exata e os respectivos quantitativos dos itens e
servigos, com os valores contratados;

13.1.12. Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificagdo adequada para
a execuc¢ao de cada um dos servicos de instalacao;

13.1.13. Prestar os servicos dentro de elevados padrdes de qualidade, normas técnicas e legislacao vigente;

13.1.14. Manter, durante o periodo de execugdo dos servigos, seu pessoal uniformizado, identificando-os
através de crachds, e provendo-os de todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs, que forem
necessarios para a execugao segura dos servigos;

13.1.15. Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as relativas a
saude/seguranca do trabalho;

13.1.16. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

13.1.17. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados no periodo de execugao dos servigos;

13.1.18. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspeg¢do ao local dos servigos, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados.

13.1.19. Manter o Contratante informado quanto a eventuais mudangas de endereco, telefone, fax e e-mail.

13.1.20. Entregar os servigos sem instalagdes provisorias, com o piso elevado e o local de sua instalacao
devidamente limpos.

14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

14.1 Emitir, explicitamente, decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas aos bens
entregues, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a entrega dos bens, no prazo méximo de 1 (um) més, contado do recebimento pelo
Contratante, podendo ser prorrogado, motivadamente, por igual periodo.

14.2. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada no cumprimento do objeto desta
contratagao, determinando, de imediato, a ado¢ao de medidas necessarias a solu¢cao dos problemas.

14.3. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horario de funcionamento da unidade responséavel



pelo recebimento.

14.4. Recusar o recebimento do objeto que ndo estiver em conformidade com as especificagdes constantes
da proposta apresentada pela CONTRATADA.

14.5. Solicitar o reparo, a corre¢do, a remog¢ao, a reconstrucao ou a substituicdo do produto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecgoes.

14.6. O representante da administracdo deverd comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por
escrito, as situagdes que impliquem em atraso e descumprimento de dispositivos constantes deste Termo,
para adocao dos procedimentos necessarios a aplicagdo das sangdes cabiveis, resguardados os Principios
do Contraditorio e da Ampla Defesa.

14.7. Permitir acesso do pessoal da empresa licitante as dependéncias do TRF- 1* Regido para entrega e/ou
troca do objeto contratado, respeitadas as normas que disciplinam a seguranca do patrimdnio e das
pessoas.

15. MODELO DE GESTAO DA COMPRA

15.1. O instrumento equivalente ao contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
condicdes avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

15.2. As comunicacdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

15.3. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

15.4. O controle e gerenciamento das Atas de registro de preco deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) gestor da Ata.

15.5. O gestor da Ata acompanhara a vigéncia da Ata de Registro de Preco, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao;

15.6. O gestor da Ata anotard no historico de gerenciamento do contrato/Ata todas as ocorréncias
relacionadas a vigéncia da Ata de Registro de Preco, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

15.7. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o gestor da Ata emitird notificagdes para a
corre¢do do gerenciamento da Ata de Registro de Preco, determinando prazo para a corregao;

15.8. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o gestor
da Ata comunicara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

15.9. O gestor da Ata verificara a manutencao das condig¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, e a formalizagdo da prorrogacdo, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

15.10. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o gestor da Ata atuard tempestivamente
na solugcdo do problema, reportando ao superior hierarquico para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

15.11. O gestor da Ata devera elaborar relatorio final com informacgdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. Os bens e servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da instalagao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
recebimento do objeto, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagdes e
demais condig¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e na proposta.

16.2. Os bens ou servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,



devendo ser substituidos no prazo de 20 (quinze) dias corridos, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

16.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento
provisoério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado e atesto da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, na hipdtese de ndo haver
qualquer irregularidade, o que ndo exime o fornecedor de reparar eventuais defeitos constatados
posteriormente.

16.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade pela perfeita entrega do bem
ou servico, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16.5. Os bens ou servigos serdo recusados quando entregues com especificagdes técnicas inferiores as
contidas neste Termo de Referéncia e/ou proposta.

16.5.1. Todo o lote entregue devera ser substituido, caso ocorra a incidéncia de defeitos de fabricagdo, em
quantidade igual ou superior a 10% (dez por cento) do total dos bens/materiais entregues. A devolucdo
ocorrera a qualquer tempo, independente de transcorrido o prazo de recebimento definitivo, as expensas
da Contratada.

16.6. Enquanto nao solucionada a pendéncia, ficardo suspensos os prazos para o recebimento definitivo.

16.7. O prazo para recebimento definitivo poderé ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢ao do atendimento das exigéncias
contratuais.

16.8. O embargo do recebimento definitivo do objeto nao implicara dilatacdo do prazo de entrega nem
servird de base para justificar qualquer atraso, ndo acarretando 6nus para o Tribunal Regional Federal da
Primeira Regido.

16.9. No caso de controvérsia quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao da Nota de empenho no que tange
a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

17. LIQUIDACAO DA DESPESA E PAGAMENTO
17.1. Prazos para liquidagdo e pagamento:

17.1.1. A liquidacdo ocorrerd em até 10 (dez) dias uteis, contados da data do atesto da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente;

17.1.2. O pagamento das faturas serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da data da
liquidacao, inciso VI, Art. 92 da Lei 14.133/2022.

17.2. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

17.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

17.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

18. PENALIDADES/SANCOES

18.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes previstas neste instrumento, poderdo ser aplicadas as
seguintes sangdes:

a) adverténcia,
b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 03 (trés) anos (art. 156 da Lei
14.133/2021).

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.
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18.2. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 18.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a da alinea “b” do mesmo subitem.



18.3. O atraso injustificado na devolugdo da Ata de Registro de Pregos assinada sujeitara a licitante a
multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2%
(dois por cento).

18.4. Comete infracao administrativa o licitante que, com dolo ou culpa:

18.4.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

18.4.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta ou
ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo, em especial quando:

18.4.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apo6s a negociagao;
18.4.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

18.4.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
18.4.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital.

18.4.3. ndo entregar a documentagdo exigida, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

18.4.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

18.4.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacao;

18.4.5. fraudar a licitacao;

18.4.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
18.4.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.4.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.4.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

18.4.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

18.5. A licitante que incorrer nas infragdes previstas nos subitens 18.4.1, 18.4.2 e 18.4.3, ensejara na
sangdo prevista no subitem 18.1, alinea “c”, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave, sem prejuizo da sangdo prevista no subitem 18.1, alinea “b”.

18.6. A licitante que cometer as infragdes previstas nos subitens 18.4.4, 18.4.5, 18.4.6, 18.4.7 ¢ 18.4.8,
serd aplicada a pena prevista na alinea “d” do subitem 18.1.

18.7. O atraso injustificado na entrega/execu¢do do objeto contratado ou qualquer outra infragdo, sujeitara
a Contratada a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do
empenho ou sobre a parte ndo entregue/executada, até o limite de 10 (dez) dias corridos.

18.7.1. A partir do 11° dia, a multa diéria serd de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento),
considerado o limite total de 13% (treze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 18.7.

18.8. Nas hipoteses em que ndo haja prefixagdo do termo inicial ou final para cumprimento de obrigacoes,
o Contratante, mediante habil notificagdo, fixard os prazos a serem cumpridos. O descumprimento da
obrigacdo no prazo fixado constituird em mora a Contratada, hipotese que faré incidir a san¢ao prevista no
subitem 18.7.

18.9. A inexecugdo parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada podera ensejar a resolucao
contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicacdo de multa no percentual de 15% (quinze
por cento) sobre a parte ndo entregue/executada ou sobre o valor total contratado, sem prejuizo da sangao
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prevista no subitem 18.1, alinea “c”.

18.10. A Contratada, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigagdes
decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste Edital ou que



impeca a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo, em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

18.10.1. A solicitagdo de prorrogagdo, contendo o novo prazo para execu¢do, devera ser encaminhada ao
Contratante com pelo menos 5 (cinco) dias tuteis de antecedéncia do prazo final inicialmente estipulado,
ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitacao.

18.10.2. O pedido de prorrogacdo extemporaneo ou nao justificado na forma disposta neste subitem sera
prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada as sangdes previstas neste instrumento.

18.11. Descumprida a obrigagao no prazo fixado, podera o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer
data-limite para seu cumprimento, hipotese que ndo elidird a multa moratdria prevista no subitem 18.7.

18.12. O valor das multas podera ser deduzido dos créditos existentes em favor da contratada ou recolhido
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da notificagdo, ou, ainda,
quando for o caso, cobrados judicialmente (§8°art. 156 da Lei 14.133/2021).

18.13. A aplicagcdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento serd precedida de regular
processo administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

18.14. O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta a Contratada.
19. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

19.1 O custo estimado total da contratacdo ¢ de RS 1.176.419,05 (um milhdo, cento e setenta e seis mil,
quatrocentos e dezenove reais e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo I deste
Termo e andlise critica e justificativas apresentadas na Informagdo Conclusiva -Valor Estimado da
Licitagao 20459280.

20. PROTECAO DE DADOS
20.1. Nao havera tratamento especifico de dados pessoais para esta contratagao.

20.2. Na execucao do objeto, devem ser observados os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢ao
de Dados) - LGPD -, notadamente os relativos as medidas de seguranca e controle para prote¢dao dos
dados pessoais a que tiver acesso mercé da relagdo juridica estabelecida, mediante adog¢ao de boas praticas
e de mecanismos eficazes que evitem acessos ndo autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de
destrui¢do, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito de dados.

20.3. A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores
das disposicdes relacionadas a protecao de dados e a informacdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018
(LGPD), da Resolugao/ CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.

20.3.1. Obriga-se também a comunicar a Administragdo, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do
instante do conhecimento, a ocorréncia de acessos ndo autorizados a dados pessoais, de situagcdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou de qualquer outra forma de
tratamento inadequado, suspeito ou ilicito, sem prejuizo das medidas previstas no art. 48 da Lei
13.709/2018 (LGPD).

20.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-a4 de acordo com os principios e as hipdteses previstas nos
arts. 6°, 7° e 11 da Lei 13.709/2018 (LGPD), limitado ao estritamente necessario a consecu¢ao do objeto,
na forma deste instrumento e seus anexos.

20.5. E vedado, na execucdo do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir, transportar ou utilizar dados
pessoais ou informagdes sigilosas a que tiver acesso prepostos, empregados ou colaboradores direta ou
indiretamente envolvidos na realizagao de servigos, producao ou fornecimento de bens. Para tanto, devem
ser observados as medidas e os procedimentos de seguranca das informacgdes resultantes da aplicagdo da
Lei 13.709/2018 (LGPD) e do paragrafo tinico do art. 26 da Lei 12.527/2011.

20.6. Em razdo do vinculo mantido, na hipotese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo
decorrente de violagdo a legislacao de protecao de dados pessoais ou de indevido acesso a informacoes
sigilosas ou transmissdo destas por qualquer meio, a responsabilizacdo dar-se-4 na forma da Lei
13.709/2018 (LGPD) e da Lei 12.527/2011.

20.7. Extinto o ajuste ou alcancado o objeto que encerre tratamento de dados, estes serdo eliminados,
inclusive toda e qualquer copia deles porventura existente, seja em formato fisico ou digital, autorizada a



conservacdo conforme as hipoteses previstas no art. 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).
21. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

21.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/Unidade: 90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO / DIENG - DIVISAO
DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL - DIENG/SECGA/TRF1;

IT) Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Ordinarios;
IIT) Programa de Trabalho (PTRES): 168376 - Julgamento de Causas na Justica Federal;
IV) Natureza de Despesa: 33903000 - Material de consumo

21.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

22. DISPOSICOES FINAIS

22.1. Este termo foi elaborado pela Se¢ao de Apoio a Contratagdes de Manutencdo Predial/ DIENG do
TRF da 1* Regido. Informagdes e duvidas poderdo ser sanadas nesta Divisdo, no Edificio Anexo I,
SAU/SUL Quadra 1, Bloco C (antigo anexo I do TSE) Pracga dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900
Brasilia/DF, fax (61) 3410-3270, com a servidora Ludmila Rian Alves Walter ou pelo telefone (61) 3410-

3237, com o servidor Euzébio S& Cavaignac Neto ou ainda pelo enderego eletronico: dieng@trfl.jus.br
ANEXO I - DA ESTIMATIVA DE PRECOS

GRUPO | ITEM

Codigo
SIASG

Codigo
SICAM

DESCRICAO

UND.

QTD

VALOR
ESTIMADO
UNIT.

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

A
Definir

A
Definir

Fornecimento e
instalagdo de
placas 60x60 de
aco preenchidas
com concreto
celular - leve /
Revestimento
laminado na cor
cinza / Suportes
metalicos / Altura
aproximada de
15¢cm / Resisténcia
minima a carga
concentrada de
440kg / Resisténcia
minima a carga
distribuida de
1200kg/m?

M2

2.332,00

PRECO
MEDIO
UNIT.

PRECO
MEDIO
TOTAL

461,24

1.075.619,05

A
Definir

A
Definir

Fornecimento e
instalacao de
caixas de passagem
com 8 pontos (4
elétricos + 4
dados) / Tampa na
cor cinza ou preta /
Furos inclusos.

und

315

MENOR
PRECO
UNIT.

MENOR
PRECO
TOTAL

320,00

100.800,00

TOTAL

781,24

1.176.419,05
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