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SECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - - www.jfsp.jus.br

TERMO DE REFERENCIA - MODELO - LEI 14.133/2021 N° 11446262/2024 - DFORSP/
SADM-SP/UMIN/DINF/SUEN

Processo SEI n° 0001176-08.2024.4.03.8001
Documento n° 11446262

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACOES

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de servigos de engenharia para Modernizagao do sistema de climatizacao do edificio que
abriga o Juizado Especial Federal de Sdo Paulo/SP - JEF-SP, conforme projeto elaborado pela
ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA — ME.

(CATSER: 2020), conforme:

a) planilha (itens de servi¢os e quantitativos), especificagdes técnicas e projetos que integram o presente
Edital; e

b) condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar - ETP.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagao ¢ de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias contados da data de
assinatura do Contrato e na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133/2021.

1.3.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

1.4. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 8.989.318,22 (oito milhdes, novecentos e oitenta € nove
mil trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), base 11/11/2024.

1.4.1 A pesquisa de precos foi elaborada pela empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA —
ME, autora do projeto e atualizada pela Justi¢a Federal, com a tabela SINAPI como principal fonte.

Foram adotados, por analogia, os parametros contidos nos seguintes normativos/referéncias:

(V') Decreto Federal n. 7.983, de 8 de abril de 2013 (SEI 11000669);
(V') Lei 14.133/2021 (SEI 10612579);
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(V) Manual Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Or¢amentdrias de Obras Publicas (SEI
6001585), do TCU, 03/11/2014, obtido em https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-
planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm, acesso em 18/11/2024; e

(V) Manual de Orienta¢io - Pesquisa de Precos, do STJ, edigdo 2021, obtido em https://
ww?2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/issue/archive, acesso em 18/11/2024 (SEI
9460481).

(V) Orientagdes para Conferéncia de Or¢amentos de Obras e Servigos de Engenharia (SEI 11159059)
do Conselho da Justica Federal — CJF;

(V') BDI reduzido para fornecimento de materiais e equipamentos, conforme o ja mencionado Manual
Orientagoes para Elaboragdo de Planilhas Or¢amentarias de Obras Publicas (SEI 6001585), do
TCU, e Art. 9°, § 1°, do Decreto 7.983/2013;

(V') Consideragéo de critérios especificos como:
(V) exclusividade de marca;

(V') adogdo do menor custo obtido em pesquisa de mercado quando se tratar da mesma marca
considerada pelos insumos pesquisados;

(V') adogdo da cotagdo minima, ndo a mediana, para equipamentos a serem fornecidos em mercado
restrito, oligopolizado, em que dificilmente os menores valores decorrem de situagdes excepcionais,
como promogdes. (Acordao 1639/2016-Plenario e e 1850/2020 - Plenério).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O sistema atual de climatizacdo do edificio que abriga o Juizado Especial Federal de Sdo Paulo-SP
estd desatualizado e com avarias, que comprometem seu desempenho. Foi elaborado um projeto para a
modernizacao do sistema. O objetivo € contratar os servigos de implantacdo do sistema projetado.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

2.1. O sistema atual de climatizacdo do edificio que abriga o Juizado Especial Federal de Sdo Paulo-SP
estd desatualizado e com avarias, que comprometem seu desempenho. Foi elaborado um projeto para a
modernizacao do sistema. O objetivo € contratar os servigos de implantacdo do sistema projetado.

3.2. A analise do ciclo de vida do objeto ndo foi realizada para esta contratagdo, tendo em vista que:

a) estd pendente a regulamentagdo prevista art. 34, § 1°, da Lei n. 14.133/2021, o que impossibilita a
adog¢do de parametros objetivos para a referida verificagao;

b) os itens a serem contratados correspondem somente a uma etapa que poderia, s.m.j., ser enquadrada
como intermediaria (mas ndo mencionada no conceito de Ciclo de Vida do art. 3° da Lei n. 12.305/2010)
entre o consumo e a disposi¢do final - nesse caso, entende-se que o conceito de objeto ao qual lei se refere
seria aplicavel, na realidade, a edificacdo na qual est4 prevista a execu¢do dos grupos de servigos (e ndo a
estes) anteriormente mencionados.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. A contratagdo deverd observar os seguintes requisitos:
Sustentabilidade

4.1.1. Nos servicos prestados pela CONTRATADA deverdo ser sempre considerados o uso minimizado e
racional de recursos e equipamentos, de forma a se evitar ou reduzir o desperdicio de insumos e materiais

2 0of 15 26/11/2024, 11:25


https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm
https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm
https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm
https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/issue/archive
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/issue/archive
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/issue/archive
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/issue/archive

SEI/TRF3 - 11446262 - Termo de Referéncia - Modelo - Lei 14.133/2021 https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

(que devem atender a melhor relacdo custo-beneficio, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto) consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, adotando-se,
inclusive, praticas como:

a) substituicdo de substincias toxicas (quando invidvel, racionalizar o uso) por outras atdxicas ou de menor
toxicidade;

b) adequada separacdo, reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de execugao
dos servicos contratados e também nas de limpeza, asseio e conservagao.

c) repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a reducdo do consumo de energia e agua,
autorizando-os a participar em eventos de capacitacao e sensibilizagdo promovidos pela CONTRATANTE.

4.1.2. A CONTRATADA devera:

a) atender, no que couber, as disposi¢des da Politica Nacional de Residuos Solidos, instituida pela Lei n.
12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo Decreto n° 10.936, de 12/01/2023;

b) conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicéveis, levando em
consideragdo também a legislagdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a satde
dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servigos;

c) observar os critérios estabelecidos na Manual de Licitacdes Sustentaveis da Justica Federal da 3* Regido
e as diretrizes, critérios e procedimentos contidos no Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
6rgdo competente, de acordo com a Resolucao n. 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n. 1, de 19/01/2010, levando-se em consideragdo também a necessidade de utilizacao
de agregados reciclados (sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes) e de categorizacdo e destinacdo dos residuos da constru¢do civil, segundo suas
respectivas classes (A, B, C e D) e do Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004, nao sendo permitido que a Contratada disponha os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

d) observar também as seguintes diretrizes de carater ambiental inerentes aos:

d.1) limites méximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n. 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte em caso de qualquer instalagdo,
equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual;

d.2) niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
(visando ao conforto da comunidade), da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n. 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

Subcontratacao
4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia de execucio

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n. 14.133/2021, no
percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3.1. A garantia nas modalidades caucdo, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo, na modalidade
instrumento de garantia, deverd ser prestada em até¢ 10 (dez) dias tuteis, prorrogdveis a critério do

3of15 26/11/2024, 11:25



SEI/TRF3 - 11446262 - Termo de Referéncia - Modelo - Lei 14.133/2021 https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

contratante, contados da assinatura do contrato.

4.3.2. Em caso do seguro-garantia, o adjudicatario tera prazo de um més, contado da data de homologa¢ao
da licitagdo, para sua apresentagdo, que deve ocorrer antes da assinatura do Contrato.

4.3.3. A garantia devera ser encaminhada ao contratante, no enderego eletronico admsp-segt@trf3.jus.br.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

Garantia Adicional

4.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

4.6. A garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, cuja
opg¢ao cabe ao fornecedor vencedor, a partir da homologagdao do procedimento, devendo ser apresentada
antes da assinatura do contrato.

4.6.1. Quando o fornecedor optar por apresentar titulo de capitalizacdo, somente sera aceita a modalidade
instrumento de garantia.

4.6.2. A garantia devera ser encaminhada & Administra¢do no enderecgo eletronico admsp-segt@trf3.jus.br

4.6.3. A garantia, quando apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas exigidas, serd
devolvida ao adjudicatario, que dispora do prazo de 10 dias tuteis para a regularizagdo da pendéncia,
prorrogaveis a critério da Administragao.

4.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.7.1 A apodlice do seguro-garantia deverd acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora

4.8. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢ao, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracao.

4.9. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.10.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas; e

4.10.2. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado.

4.11. A modalidade seguro-garantia devera contemplar todos os eventos indicados no item 4.10, observada
a legislacdo que rege a matéria.

4.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢cao monetaria.

4.13. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

4.14. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, deverad ser emitida por banco ou institui¢ao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
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renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Coédigo Civil.

4.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificado.

4.17. O contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.18. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°,
da Lei n.° 14.133/2021).

4.18.1. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo ¢ comunicagdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.19. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianca ou autorizacao para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.20. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

4.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no ato
convocatorio e no Contrato.

4.22. A presente garantia ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

Vistoria

4.23 Nao sera exigida a avalia¢do prévia do local de execugdo dos servigos, porém, caso deseje, o licitante
poderd, para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, realizar vistoria nas instalagdes do
local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.24. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.25 A vistoria deverd ser agendada com antecedéncia minima de 01 (um) dia util junto ao setor
administrativo do Férum indicado no subitem 5.2.2 do Item 5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
deste Termo de Referéncia.

4.26 Para realizar a vistoria, o licitante — ou o seu representante legal — deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

4.27 A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco unitario, op¢do adotada, uma vez que ndo houve
meios de se definir com precisdo os aspectos quantitativos do objeto, sendo estabelecidos padrdes e
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unidades de medida para fins de aferi¢do do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito apds o periodo
de medigdo e a verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacao ajustada.

5.2. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.2.1. O prazo de execucao dos servigos serd de 720 dias, com inicio em 30 dias do recebimento da Ordem
de Servico (que, por sua vez, sera emitida em até 30 (trinta) dias da assinatura do Termo do Contrato).

5.2.2. Os servigos serdo prestados na Av. Paulista, 1345 - Bela Vista - Sao Paulo - SP CEP 01310-100, tel
(11)2927-0240; e-mail: SPAULO-DUAD-JEF@trf3.jus.br e no horario comercial (considerado das Sh as
19h).

5.2.4. Cronograma de realizagdo dos servigos:

PRAZO
ETAPA
(dias corridos)
" 30 (A PARTIR DA ASSINATURA

EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO DO CONTRATO)
INICIO DAS ATIVIDADES 30
REALIZACAO DOS SERVICOS 720
RECEBIMENTO PROVISORIO 15
RECEBIMENTO DEFINITIVO 90
PRAZO TOTAL (VIGENCIA DO 485

CONTRATO)

5.3. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas descritas no presente termo de referéncia, nas
especificagdes técnicas, nos desenhos e na planilha, documentos que integram o edital.

Especificacido da garantia do servico

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, serd de 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.5 O prazo de garantia contratual dos equipamentos, sera de 12 (doze) meses contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.5.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.6. A garantia legal ou contratual tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

Mecanismos formais de comunicacao

5.8. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicagao, entre o contratante ¢ o contratado, os
seguintes:
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a) Ordem de Servigo (OS), conforme modelo abaixo;

ORDEM DE SERVICO N°_/

Contrato n.
Nota(s) de Empenho:
Valor(es) do(s) Empenho(s):

Empresa:

Objeto:

Expedimos a presente OS - ORDEM DE SERVICO, comunicando a Vossas Senhorias o inicioem ___/ _/

das atividades referentes ao objeto acima mencionado, sendo o prazo de execu¢do de
( ) dias nos termos do item da Clausula do Contrato.

b) Ata de Reunido;

c¢) E-mails e Cartas.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo do contrato sera efetuada por servidores da Divisao de Manutencao e Infraestrutura (DINF).
J& a fiscalizacdo dos servicos serd realizada por servidores da Se¢ao de Engenharia Civil (SUEN) e da
Secdo de Engenharia Elétrica (SUEG) especialmente designados pela autoridade competente por meio de
Portaria.

6.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n. 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.4. As comunicagdes entre o 0rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.5. O 6rgao podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo convocard o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6.1. Na oportunidade da reunido inicial, o 6rgdo dard conhecimento ao contratado da politica de
prevencao e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminagdo instituida na Justica
Federal da 3.* Regido pela Resolugdo n. 521, de 24 de maio de 2022, da Presidéncia do Tribunal Regional
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Federal da 3* Regido, ou outra que venha a substitui-la, disponivel no endereco https://web.trf3.jus.br/atos-
normativos.

Preposto

6.7. O contratado designard formalmente o preposto da empresa, que € o responsavel técnico designado na
fase licitatoria, antes do inicio da prestacdo dos servigos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
assinatura do contrato, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

6.8. O contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipotese em que o contratado designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato (Se¢ao de
Engenharia Civil/SUEN; e-mail: admsp-suen@trf3.jus.br e Secdo de Engenharia elétrica/SUEG; e-mail:
admsp-sueg@trf3.jus.br), ou pelos respectivos substitutos.

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato (Didrio de Obras)
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes
para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

6.11. Caso haja designagdo de fiscal administrativo, sua atuagao esta adstrita aos aspectos estabelecidos no
manual de fiscalizacdo instituido pela Resolugdo PRES n. 489/2022 ou outra que venha a substitui-la.

6.12. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

A cada medi¢ao mensal, o Fiscal emitira Relatorio de fiscalizagao, contendo os servigos realizados e
aprovados, com fotografias dos mesmos.

Gestor do contrato

6.13. O gestor do contrato (Divisdo de Infraestrutura/DINF; e-mail: admsp-dinf@trf3.jus.br) é o
responsavel pelo acompanhamento das atividades exercidas pelos fiscais; instru¢do processual dos
requerimentos da contratada e dos procedimentos de alteracdo e prorrogacdo contratual; adogdao de
providéncias, nos casos de inadimplemento contratual, inclusive para instauracdo de procedimento de
apuracao de falta contratual e de extingdo dos contratos; aderéncia as normas e atendimento as diretrizes e
obrigacdes contratuais; e recebimento definitivo do objeto, observadas as competéncias definidas em cada
unidade gestora.

6.14. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
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atendimento da finalidade da administracao.

6.15. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, para
fins de empenho de despesa e pagamento, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa em relatorio de riscos eventuais.

6.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sangoes.

6.18. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢dao dos
objetivos que tenham justificado a contratacio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.19. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execug¢do
contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

6.20. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor competente para a
formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

6.21. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o gestor ou os fiscais, conforme o
caso, devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A aferi¢do da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.1.1. O contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada. Os servicos executados serdio MEDIDOS MENSALMENTE pela
FISCALIZACAO, que fara vistorias nos locais onde foram realizados. Serd realizada a verificagdo da
conformidade:

7.1.1.1. dos servicos executados e dos materiais empregados confrontados com os desenhos de projetos, as
especificagdes técnicas e as quantidades contratadas;

7.1.1.2. da documentagao correspondente a respectiva medicao e constituida de:

a) planilha dos itens executados (com base na Planilha Or¢camentaria Sintética apresentada como Proposta
Comercial), com identificagdo dos servicos, quantidades medidas e acumuladas até o respectivo momento
da aferigao;

b) relatério fotografico com imagens dos servigos medidos;

c) cronograma fisico-financeiro atualizado, acompanhado de respectivo relatério técnico abordando
justificativa(s) de eventual(is) alteragao(des).

7.2. Os trabalhos que apresentarem incorrecdes e inconformidades com as especificagdes deste TERMO
DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS nio serdo aceitos ¢ a CONTRATADA deveré efetuar as devidas
corre¢des em prazo acordado com a Fiscalizagao.
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7.3. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, sera
observado o teor do art. 143 da Lei n. 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

Do recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico.

7.4.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo do contratado de término
dos servigos.

7.4.2. O termo detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca dos servi¢os executados e
documentos técnicos entregues pelo contratado e serd encaminhado ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.5. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao aprovar a medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.6. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.7. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

7.8. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia, na proposta comercial e em documentos que integram o edital,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do
contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.9. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, pelo gestor do contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
verificagoes de relatdrios, de registros de ocorréncias e de outros documentos disponibilizados pelos fiscais
durante o andamento do contrato e consequente aceitagdo mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais e, caso haja irregularidade(s), indicar a(s) clausula(s) pertinente(s),
solicitando ao contratado, por escrito, a(s) respectiva(s) correcao(oes).

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Condigoes de faturamento

7.12. O faturamento serd feito somente apés a APROVACAO da medicio pelo FISCAL, e sera expedida
comunicac¢do formal (Oficio e/ou correio eletronico) ao contratado, autorizando-a a emissdo da respectiva
nota fiscal para pagamento.

7.12.1. O documento de cobranga sera emitido em nome da Justi¢a Federal de Primeiro Grau em Sao
Paulo, situada na Rua Peixoto Gomide, n. 768 - Jardim Paulista - Sdo Paulo - SP, CEP 01409-903, CNPJ
05.445.105/0001-78, sem emendas ou rasuras, fazendo mengao expressa ao nimero da Nota de Empenho e
contendo todos os dados desta e outros, conforme abaixo especificado:

7.12.1.1. O documento de cobranca devera ser emitido com o mesmo numero de CNPJ constante da
documentacgao apresentada para a habilitacdo e da Proposta Comercial, o qual serviu de base para a
emissao da Nota de Empenho.
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7.12.1.2. A hipétese de divergéncia entre o CNPJ do documento de cobranga e o constante na Nota de
Empenho, decorrente da necessidade de alteragdo do estabelecimento comercial emitente durante a
execugao do Contrato, o contratado devera apresentar, previamente a emissao do referido documento,
declaracao justificando a alteracdo, apresentando, ao mesmo tempo, os comprovantes de regularidade
previstos no art. 68, inc. III, da Lei n°® 14.133/2021, relativos ao estabelecimento comercial emitente.

7.12.1.3. A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteracao do estabelecimento comercial
emitente do documento de cobranga, se aceita pelo contratante, apds a analise juridica, implicara em
adequagdo do Contrato, por meio de Termo Aditivo, para inclusdo do estabelecimento em questao e de seu
respectivo CNPJ, bem como para modificacdo do favorecido dos recursos orgamentarios correspondentes.

7.12.1.4. No caso de alterag@o, nos termos do subitem anterior, o contratado devera apresentar os dados
bancarios relativos ao CNPJ do estabelecimento responsavel pela emissdo do documento de cobranga, para
que o pagamento possa ser efetuado por meio de ordem bancaria.

7.12.2. No documento de cobranca deverdo constar os nomes e os nimeros do banco e da agéncia, bem
como o numero da conta corrente a qual se dara o depdsito bancario para pagamento, repetindo-se os dados
informados na Proposta Comercial.

7.12.2.1. Qualquer alteragdo de dados bancarios s6 serd permitida desde que informada em papel timbrado
da empresa, assinada por representante legal e encaminhada a DUFI - Divisao financeira ADMSP-
DUFI@trf3.jus.br, antes do processamento do respectivo pagamento.

7.12.3. No documento de cobranga ndo devera constar material ou servigo de outra Nota de Empenho.

7.12.4. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou servigos deverdo estar inclusos no valor total do
documento de cobranga, observada a legislagdo tributéria aplicavel a espécie, principalmente aquela
pertinente aos 6rgaos publicos federais.

7.12.4.1. Se o contratado sofrer qualquer uma das retengdes dos tributos a seguir elencados: Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuigdo para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuicao para o PIS/PASEP (art. 2°, § 6°, da IN
RFB n° 1.234/2012) e Contribuicdo a Previdéncia Social (artigo 121, da IN RFB n°® 2110/2022), devera
efetuar o destaque, no respectivo documento de cobranca, do valor do imposto de renda e das contribui¢des
a serem retidos na operacao, e, se a legislacdo municipal assim o exigir, o destaque do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).

7.12.5. O documento de cobranga (Nota Fiscal, Fatura, etc.), devera ser encaminhado ao contratante por
meio do endereco eletronico admsp-dinf@trf3.jus.br e admsp-suen@trf3.jus.br, ou aos cuidados da
Divisao de Infraestrutura - DINF, no enderego Rua Peixoto Gomide, n. 768, Jardim Paulista, Sdo Paulo/SP,
CEP 01409-903, telefone (11) 2172-6423.

Retencao de impostos e contribuicoes

7.13. Quando do pagamento ao contratado e de acordo com as suas condigdes especificas, aplicar-se-a, no
que couber, o disposto na Lei n°® 9.430/1996, Lei n°® 8.212/1991 e regulamentagdo, e Lei Complementar n°
116/2003, combinada com a correspondente Lei Municipal do local de prestacdo dos servigos, em cotejo
com a Lei Municipal do estabelecimento sede da empresa.

7.13.1. Se o contratado gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de beneficios ou
isengodes, devera obrigatoriamente, no ato da assinatura do Contrato, apresentar a comprovagao definida no
dispositivo legal ou regulamentar que lhe garantiu o direito, sob pena de retengao de tributos na fonte.

7.13.2. O contratado optante pelo SIMPLES NACIONAL devera apresentar no ato da assinatura do
contrato, Declara¢do na forma do Anexo IV da IN RFB n°® 1.234/2012 e alteragdes posteriores, devendo
informar imediatamente ao contratante qualquer alteracdo da sua permanéncia no referido regime de
arrecadacao.
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Liquidacio e pagamento
7.14. Os prazos para liquidagdo e pagamento serdo limitados a:

I - cinco dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administragdo, para a area gestora contratual providenciar o atesto da despesa;

II - cinco dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidacdo da despesa pela area
financeira;

IIT - dez dias uteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;

[II.a) quando for o caso, 0 pagamento ocorrerd na data acordada entre as partes, com leitura de codigo de
barras.

7.15. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n.° 14.133/21, os prazos para liquidacao e pagamento serdo limitados a:

I - dois dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administragdo, para a area gestora contratual providenciar o atesto da despesa;

I - trés dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidacao da despesa pela area financeira;
III - cinco dias tteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;

II1.a) - quando for o caso, o pagamento ocorrera na data acordada entre as partes, com leitura de codigo de
barras.

7.16. O prazo para liquidacdo de despesa podera ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢ao do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.16.1. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidag¢ao da despesa, essa ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizacao da situagdo, sem onus
ao contratante.

7.17. Na hipoétese de caso fortuito ou for¢a maior que impega a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o
prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizag¢ao, devendo ser mantida a posi¢do da ordem
cronologica que a despesa originalmente estava inscrita.

7.18. Quando do recebimento do documento de cobranca, serd confirmada a regularidade fiscal e
trabalhista do contratado mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais referentes a documentacao relacionada no ato convocatorio ou em seus anexos.

7.18.1. A consulta referida também servira para identificar possivel razao que impega a participacao em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugdo Normativa n° 3, de 16 de abril de 2018).

7.18.2. O contratado devera manter os documentos citados no subitem anterior atualizados.

7.18.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.18.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
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pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18.5. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18.6. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela extingdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.19.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pelo contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante
a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

I = Indice de atualizagdo financeira, assim apurado:

I =(TX/100)/365 I =(6/100)/365 1= 0,00016438 ao dia

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%

7.21.1. O pagamento dos encargos moratorios devera ser objeto de solicitagdo pelo contratado, nao
cabendo a Administragdo fazé-lo de oficio.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. Aquele que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os custos unitarios, bem como o
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 56, §5° ¢/c art. 59, §3° da Lei
n. 14.133/2021).

8.2.1. O critério de aceitabilidade de pregos sera:

8.2.1.1. O valor global proposto ndo podera superar o estimado (referencial) para a contratagao;
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8.2.1.2. Os pregos unitarios (custos unitarios mais BDI) de cada item, além dos parciais de mao de obra e
de materiais ndo poderdo superar os respectivos referenciais.

8.3. Regras quanto ao detalhamento do BDI e sua composi¢cao

8.3.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagcdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
nao poderao ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

8.3.2.1. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracao local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no cronograma fisico-
financeiro.

8.3.2. Os licitantes sujeitos ao regime de tributag¢do de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracao Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislacao tributaria.

8.3.2. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

8.3.4. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir
os gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°,
da Lei Complementar 123/2006.

Exigéncias de habilitacio

8.4. Os critérios de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, a serem
atendidos pelo fornecedor, estao previstos no Anexo II do Edital de licitagao.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢amento Geral da Unido.

Fonte : 0100 (recursos ordinarios).
Plano de Obras Acdo: 2197
Reforma do Juizado Especial Federal de Sao Paulo - SP - 2¢ Etapa (PO 0025)

9.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Documento assinado eletronicamente por Solange Quadros Pina, Supervisora da Seciao de
Engenharia Civil, em 21/11/2024, as 16:28, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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) ei I Documento assinado eletronicamente por Maria Helena de Almeida Santos, Diretora da
L

e L‘é Subsecretaria de Manutenc¢ao e Infraestrutura, em 21/11/2024, as 18:43, conforme art. 1°, I1I, "b",
eletrénica da Lei 11.419/2006.

b= .__r-
Crere,

0001176-08.2024.4.03.8001 11446262v2

150f 15 26/11/2024, 11:25



