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Obra: DESLOCAMENTO DE SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 80.907,65 18,09 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 111,29 134,56 2,63 137,19 25.835,52 504,96 26.340,48 5,89 %

 1.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 192 59,65 70,78 2,75 73,53 13.589,76 528,00 14.117,76 3,16 %

 1.3  011340 SBC ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 192 134,99 163,61 2,80 166,41 31.413,12 537,60 31.950,72 7,14 %

 1.4  13045 ORSE Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento 

de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.

un 2 600,00 0,00 739,68 739,68 0,00 1.479,36 1.479,36 0,33 %

 1.5  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 130,4225 43,66 32,86 20,96 53,82 4.285,68 2.733,65 7.019,33 1,57 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.743,39 0,39 %

 2.1  000662 SBC PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM UN 1 120,00 0,00 147,93 147,93 0,00 147,93 147,93 0,03 %

 2.2  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 74,4245 10,78 4,54 8,74 13,28 337,88 650,47 988,35 0,22 %

 2.3  01.02.07U COMPESA SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", 

PROFUNDIDADE ENTRE 1,00 E 2,00 M, INCLUSIVE LAUDO, MOBILIZAÇÃO, 

TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO 

ENTRE FUROS.

UN 3 164,16 116,23 86,14 202,37 348,69 258,42 607,11 0,14 %

 3 BASE DE CONCRETO E INFRAESTRUTURA 31.893,40 7,13 %

 3.1  97095 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 4,84875 1.076,30 18,19 1.308,67 1.326,86 88,19 6.345,42 6.433,61 1,44 %

 3.2  069001 SBC ABERTURA MANUAL VALA DE DUTOS SOLO 1a.CATEGORIA 

0,60x0,50x1,00m

M 5 35,95 27,27 17,04 44,31 136,35 85,20 221,55 0,05 %

 3.3  067010 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO 3"" M 18 191,68 44,40 191,90 236,30 799,20 3.454,20 4.253,40 0,95 %

 3.4  97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020

UN 1 463,78 58,96 512,78 571,74 58,96 512,78 571,74 0,13 %

 3.5  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 46 177,40 57,21 161,48 218,69 2.631,66 7.428,08 10.059,74 2,25 %

 3.6  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 

e=0,5mm

m² 46 74,93 16,09 76,28 92,37 740,14 3.508,88 4.249,02 0,95 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 23,28% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.7  084100 SIURB 

INFRA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA m² 21,775 76,34 70,36 23,75 94,11 1.532,08 517,16 2.049,24 0,46 %

 3.8  C2423 SEINFRA TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 m² 22,14 143,79 73,06 104,20 177,26 1.617,54 2.306,99 3.924,53 0,88 %

 3.9  120078 SBC PAREDE BLOCO CONCRETO 9x19x39cm 2 FACES-REVESTIMENTO 

REBOCO

m² 2,1033 50,36 12,09 49,99 62,08 25,42 105,15 130,57 0,03 %

 4 DESINSTALAÇÃO, DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO 13.017,85 2,91 %

 4.1  010280 IOPES Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m² 62 8,31 10,24 0,00 10,24 634,88 0,00 634,88 0,14 %

 4.2  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 8 352,77 39,41 395,48 434,89 315,28 3.163,84 3.479,12 0,78 %

 4.3  018462 SBC CUSTO HORA EMPILHADEIRA HYSTER XL2 4 tn TORRE 4,5m 82CV H 8 109,65 41,11 94,06 135,17 328,88 752,48 1.081,36 0,24 %

 4.4  091725 SIURB REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 

35MM2

M 30 39,97 49,27 0,00 49,27 1.478,10 0,00 1.478,10 0,33 %

 4.5  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1 40,11 40,27 9,17 49,44 40,27 9,17 49,44 0,01 %

 4.6  04.22.040 CPOS/CDH

U

Remoção de transformador de potência em cabine primária UN 1 346,87 427,53 0,09 427,62 427,53 0,09 427,62 0,10 %

 4.7  04.21.140 CPOS/CDH

U

Remoção de poste metálico UN 2 265,67 173,56 153,95 327,51 347,12 307,90 655,02 0,15 %

 4.8  7228 ORSE Remoção de banco de concreto pré-moldado un 2 19,05 18,92 4,56 23,48 37,84 9,12 46,96 0,01 %

 4.9  05.07.040 CPOS/CDH

U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 3 105,95 15,04 115,57 130,61 45,12 346,71 391,83 0,09 %

 4.10  020107 CAEMA DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, INCLUINDO 

REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO

m³ 2 51,91 63,93 0,06 63,99 127,86 0,12 127,98 0,03 %

 4.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 40,91 39,35 11,08 50,43 314,80 88,64 403,44 0,09 %

 4.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,79 19,48 11,08 30,56 155,84 88,64 244,48 0,05 %

 4.13  COMP 113 Próprio DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM 

QUADRO AUTOMÁTICO

UN 1 3.242,72 2.538,20 1.459,42 3.997,62 2.538,20 1.459,42 3.997,62 0,89 %

 5 REINSTALAÇÃO DA COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE 3.971,55 0,89 %

 5.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 

DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 39 59,23 27,53 45,48 73,01 1.073,67 1.773,72 2.847,39 0,64 %

 5.2  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 32,65 29,16 11,09 40,25 466,56 177,44 644,00 0,14 %

 5.3  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 24,35 18,92 11,09 30,01 302,72 177,44 480,16 0,11 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 315.829,48 70,60 %

 6.1  ED-49136 SETOP CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

m 45 48,83 3,89 56,30 60,19 175,07 2.533,48 2.708,55 0,61 %

 6.2  60.99.12 EMBASA SOLDA EXOTERMICA DE CABO A HASTE DE ATERRAMENTO UN 10 4,46 5,49 0,00 5,49 54,90 0,00 54,90 0,01 %

 6.3  ED-51055 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 10 102,77 19,02 107,67 126,69 190,20 1.076,70 1.266,90 0,28 %
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 6.4  064170 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 690VCA 600A 10KA STECK UN 2 2.015,79 147,06 2.338,00 2.485,06 294,12 4.676,00 4.970,12 1,11 %

 6.5  067010 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO 3"" M 8 191,68 44,40 191,90 236,30 355,20 1.535,20 1.890,40 0,42 %

 6.6  061871 SBC CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3"" UN 4 175,91 51,69 165,17 216,86 206,76 660,68 867,44 0,19 %

 6.7  60.00.70 EMBASA ELETRODUTO EM PEAD CORRUGADO, DN 90 (3") M 60 6,74 8,30 0,00 8,30 498,00 0,00 498,00 0,11 %

 6.8  065125 SBC TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO UN 2 663,28 0,00 817,69 817,69 0,00 1.635,38 1.635,38 0,37 %

 6.9  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 631 261,39 14,77 307,47 322,24 9.319,87 194.013,57 203.333,44 45,45 %

 6.10  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 600 39,87 4,08 45,07 49,15 2.448,00 27.042,00 29.490,00 6,59 %

 6.11  ED-19526 SETOP ELETROCALHA PERFURADA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA 

DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m 27 170,29 28,81 181,12 209,93 777,74 4.890,37 5.668,11 1,27 %

 6.12  ED-19520 SETOP ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA 

DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m 4 112,50 24,46 114,23 138,69 97,83 456,93 554,76 0,12 %

 6.13  055268 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 12Kg NBR 15808:2017 UN 1 452,67 1,13 556,92 558,05 1,13 556,92 558,05 0,12 %

 6.14  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 4 17,93 3,41 18,69 22,10 13,64 74,76 88,40 0,02 %

 6.15  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 1 27,72 5,25 28,92 34,17 5,25 28,92 34,17 0,01 %

 6.16  065230 SBC MUFLA TERMINAL (TERMINACAO)INTERNA 8,7/15KV 035-070 QTII5623 UN 4 471,57 162,58 418,77 581,35 650,32 1.675,08 2.325,40 0,52 %

 6.17  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 8.988,99 8.995,14 2.086,48 11.081,62 17.990,28 4.172,96 22.163,24 4,95 %

 6.18  101399 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 7.227,85 6.824,01 2.086,48 8.910,49 13.648,02 4.172,96 17.820,98 3,98 %

 6.19  101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.435,65 3.381,78 2.086,48 5.468,26 6.763,56 4.172,96 10.936,52 2,44 %

 6.20  39.10.300 CPOS/CDH

U

Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² UN 66 54,70 12,32 55,11 67,43 813,12 3.637,26 4.450,38 0,99 %

 6.21  39.10.130 CPOS/CDH

U

Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 24 17,47 9,23 12,30 21,53 221,52 295,20 516,72 0,12 %

 6.22  71.08.03U COMPESA MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO 

AUTOMÁTICO

UN 1 3.242,72 2.538,20 1.459,42 3.997,62 2.538,20 1.459,42 3.997,62 0,89 %

Totais -> 121.237,06 326.126,26 447.363,32

Total Geral 447.363,32

Total sem BDI 362.892,77

Total do BDI 84.470,55
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_______________________________________________________________

Jeferson Adriano Buss

Eng. Responsável.
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