SECAO JUDICIARIA DA BAHIA

EDITAL

Justica Federal - Secao Judiciaria da Bahia

CONCORRENCIA N2 90001/2025

Processo Administrativo n° 0000144-76.2025.4.01.8004

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) Justica Federal - Secao Judicidria da Bahia , por meio do(a)
NUCOM , sediado(a) Avenida Ulysses Guimaraes, 2799, Férum Teixeira de Freitas, bairro Sussuarana, na cidade de Salvador/BA ,
CEP 41213-000, realizara licitagcdo, na modalidade Concorréncia, na forma Eletrénica, com critério de julgamento MENOR PRECO
, Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

DATA DA SESSAO PUBLICA: 10/03/2025

HORA INICIAL : 10:00 (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONCLUSAO DA
OBRA DO ED. FORUM POMPEU DE SOUZA BRASIL (JEF II), LOCALIZADO NA 42 AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA,
S.N., SALVADOR, Bahia, sob o regime de execucdo através de empreitada por preco global conforme condicbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, a licitagcdo sera realizada em Unico
item, tendo como critério de aceitabilidade de precos o VALOR GLOBAL estimado para a contratacao.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitacdo e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

2.6. Ndo serd concedido nesta licitacdo tratamento favorecido para microempresa, empresa de pequeno porte e figuras
equiparadas, nos termos da Lei Complementar n.123/2006 em razao da incidéncia, no caso, do art.42, §19, |l da Lei 14.133/2021.

2.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;
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2.7.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagcdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.7.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do érgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de
2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.6. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.7.4. e 2.7.5. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacao ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.4. e 2.7.5. ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacles integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucgao.

2.12. Em licitacOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacgao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional,
ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedagao de que trata o item 2.7.11. estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacao na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esté ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
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3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nosincisos Ill e IV do art.
12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicao Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servico ofertado é manufaturado nacional
beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir
do beneficio.

3.6. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n? 123, de
2006, a pessoa juridica:

3.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
3.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

3.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.6.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3¢ da referida
lei;

3.6.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade
de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios
e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

3.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.6.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

3.6.11. cujos titulares ou sdécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade,
subordinacao e habitualidade.

3.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens sujeitard o licitante as sancbes previstas nalei n? 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

3.9. Nao haverd ordem de classificacao na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o
gue ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.
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3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méaximo parametrizado na forma do item 3.11. possuird carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor total do item (VALOR GLOBAL). expresso em Reais (R$).

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva responsabilidade do licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a
gue corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média das
aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital
da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da
proposta, ou por outro meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacdao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de
tributacao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais,
guando participarem de licitacdes publicas;

4.11. Os licitantes devem respeitar os precos méaximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessérias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco
na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacao dar-se-d& automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais)

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa aberto.
5.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de classificacdo , sem prejuizo da
aplicacdo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgard os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificagao do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva do Concorréncia, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
5.18. Ao final da fase de lances, serd aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

5.18.1. Para produtos ou servicos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor
preco nao tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicard as
propostas de produtos ou servigos que facam jus ao diferencial de preco, pela ordem de classificacao, para fins de aceitacéo pelo
Agente de Contratacao/Comissao.

5.18.2. Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o
caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

5.19. S6 poderad haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances).

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto noart. 60 da Lei
n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

classificacao;

5.19.1.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3 desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.19.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos érgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

5.19.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administracao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize;

5.19.2.2 empresas brasileiras;
5.19.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos dalLei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009

5.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por sorteio,
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do preco maximo definido para a contratacao, o Agente de Contratacao/Comissao poderd negociar condicdes mais vantajosas,
apo6s definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao inicialmente estabelecida,
guando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragao.

5.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.21.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

5.21.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.21.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

5.23. Nas propostas enviadas mediante convocacao do anexo, solicitadas pelo Agente de Contratacao, deverao constar:

5.23.1. No preco proposto deverao estar computadas todas as despesas com mao de obra, fornecimento de servigos, materiais
e ferramentas necessarias, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
gastos com transporte, prémio de seguro e outras despesas que, embora ndo constem expressamente no Projeto Basico, sejam
de responsabilidade da empresa, por serem indispensaveis a perfeita execucdo do objeto contratual.

5.23.2. A empresa interessada deverd apresentar proposta que contenha os seguintes documentos, com a devida indicacao
de seu autor, respectiva assinatura e responsabilidade técnica:

5.23.3. Planilha Orcamentéria detalhada, contendo preco global para a execugcdo dos servigos objeto do Projeto Bdsico,
acompanhado dos quantitativos, composicdes de precos unitarios (CPU), precos unitarios e totais de cada item, de todos os
materiais e equipamentos e servicos que serao efetivamente fornecidos e prestados.

5.23.3.1. A Planilha Orcamentaria é de inteira responsabilidade do proponente, ndo lhe sendo admitida a arguicdo de omissdes,
enganos e erros posteriores, com a pretensdo de alterar o valor global proposto.

5.23.4. Composicao do BDI para fornecimento de equipamentos e para servicos de edificacao.

5.23.4.1. As empresas deverao apresentar os itens de composicao do BDI (para edificacdes e equipamentos) explicitada em
folha separada, dentro dos parametros tracados no Acérdao n. 2622/2013 do Plenario do TCU.

5.23.5. Cronograma fisico-financeiro.

5.24. Quaisquer outros servicos nao relacionados na planilha, mas citados ou definidos como itens do Projeto Basico e que
sejam intrinsecos e indispensdveis para a perfeita execucdo dos trabalhos, deverdo ter seus custos considerados pelos
interessados e diluidos nos itens da planilha orcamentaria.

5.24. A proposta de preco devera ser apresentada também em arquivo digital, no formato Excel, para fins de verificacdo do
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critério de aceitabilidade de preco unitario e global.
5.24.1. As proponentes ndo poderdo alterar as férmulas de cdlculo contidas nas planilhas orcamentarias.

5.25. Os itens fornecidos apenas em orcamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada
interessado avaliar e adotar os seus préprios precos, segundo sua prépria metodologia.

5.26. A auséncia, na Planilha Orcamentaria, de qualquer dos itens especificados no Projeto Bésico e necessarios a execugdo
satisfatdria do objeto, ndo exime a CONTRATADA de executd-la dentro do preco global da proposta, devendo o orcamento da
interessada ser elaborado levando em consideragao que os servigos, objeto da contratacdo, deverao ser entregues completos,
mesmo quando nao expressamente indicados nas especificacdes, ficando a cargo da interessada a previsao de qualquer
servico ou material necessario, ndo Ilhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente de tal situacao.

5.27. A coluna de quantidade da Planilha Orcamentaria é de inteira responsabilidade do proponente, ndo Ihe sendo admitida a
arguicao de omissdes, enganos e erros posteriores, com a pretensdo de alterar o valor global proposto.

5.28. Para a producao das Planilhas Orcamentdarias poderd ser usado qualquer programa de orcamentacdo de servicos de
engenharia, que atenda o especificado no Projeto Basico.

5.29. Os precos unitarios de materiais, servicos e equipamentos, nas Planilhas Orcamentdarias e nas Composicdes de Precos
Unitarios, devem ser iguais ou menores que a mediana dos precos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil - SINAPI de Salvador (més de referéncia: NOVEMBRO 2024), da Caixa Econdmica Federal,
guando possivel, observado o disposto no Decreto n. 7.983/2013.

5.30. Na planilha sintética deverdo constar as seguintes colunas: cddigo SINAPI/ORSE, item, discriminacdo, unidade,
guantidade, custo unitdrio e custo total.

5.31. Os quantitativos envolvidos no Projeto Basico podem ser levantados através dos seus anexos, se for o caso, ou
mencionados ao longo do corpo das especificagdes.

5.32. As empresas deverao apresentar a Composicdo de Custos Unitarios de todos os servicos constantes da proposta, nao
podendo existir alteracées em itens e coeficientes unitarios, apenas ajuste de pregos.

5.33. As empresas deverao apresentar a Composicdo dos Encargos Sociais de Horistas e de Mensalistas, conforme indicado na
tabela SINAPI/ORSE. Deverao ser adotados encargos para a cidade de Salvador.

5.34. Por se tratar o objeto da contratacao de obra de engenharia e ou de servigo de engenharia sem terceirizagao de mao de
obra, o contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera
a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacao/Comissao verificard se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicbes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021,
legislacao correlata e no item 2.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada no nome e no CNPJ) da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CEIS quanto as sancOes previstas nalei n° 8.429, de 1992 , também ocorrerd no nome e no CPF do sécio
majoritdrio da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. .

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao de participacao.

6.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratacao/Comissao verificarad se faz jus ao
beneficio.

6.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de
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preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de preferéncia.

6.5. Verificadas as condigdes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Comissdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacéo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73,
de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;
6.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela Administragao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdao/Comissao, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco
considerard o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semiintegrada ou
integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacao do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global
estimado.

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, independentemente do regime de execucao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nao aceitacao da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo, por
meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracao, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitérios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semiintegrada e contratacao integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

6.10.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida na
faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao
de exequibilidade;

6.10.3. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.10.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condicdes para a justa remuneracdo do servico.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, desde que ndo haja majoracdo do preco e
gue se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a manifestacao
escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacao do procedimento para a avaliacdo das
amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante
sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de Contratagcdao/Comissao
analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacao da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein214.133, de 2021.

Habilitacao juridica
7.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.1.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

7.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

7.1.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.1.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdao Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de
2020.

7.1.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.1.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

7.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.1.1.9. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.1.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

7.1.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.1.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.1.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.1.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

7.1.3. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacao (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrugcdo Normativa
Seges/ME n? 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.1.3.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso ll);

7.1.3.2. Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.1.3.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.1.3.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura; e

7.1.3.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.1.3.2.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao Sped.

7.1.3.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo patrimdnio liquido
minimo 10% do valor total estimado da contratagao.

7.1.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderado substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §12).

Qualificacao Técnica
7.1.4. Declaracao de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao;

7.1.4.1. A declaracao acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.

7.1.4.2. Prova de registro da interessada e do(s) seu(s) responsavel(is) técnico(s) junto ao Conselho
profissional competente (CREA ou CAU), da jurisdicdo da Sede da interessada, que deverd estar visado pelo CREA/CAU BA
no momento do certame.

7.1.4.3. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdao a exigéncia por meio da apresentacao, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.1.4.4. Comprovagao de possuir em seu quadro técnico, profissionais detentores de Certiddao de Acervo
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Técnico (CAT) e das correspondentes Anotacées de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica (RRT), acompanhados dos respectivos Atestados de Capacidade Técnica (profissionais) ,
fornecidos por Orgéo de Administracdo Publica ou entidade privada, que comprovem a capacidade para a execucdo de servigos
de caracteristicas semelhantes ao objeto do Projeto Basico, quais sejam:

7.1.4.4.1. - O Engenheiro civil ou Arquiteto, com atestado de:

a) Execucao e/ou Fiscalizacao de alvenaria em dry-wall;

c)_Execucao e/ou Fiscalizacdo de forro mineral;
d)_Execucao e/ou Fiscalizacao de estrutura metadlica;

7.1.4.5. - O Engenheiro Mecanico, com atestado de:

e)_Execucao e/ou Fiscalizacdo de climatizacao tipo VRF;

f)_Execucao e/ou Fiscalizacao de elevadores.

7.1.4.6. Os profissionais indicados pela interessada, detentores de atestados de responsabilidade técnica exigidos
no subitem anterior, serao obrigatoriamente os responsaveis técnicos pela execucao do servico, respondendo perante
a Secao Judicidria da Bahia, por todos os atos da empresa, s6 se admitindo a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE e apresente novas CATs, com respectivos Atestados e
ART e/ou RRT.

7.1.4.7. O vinculo dos profissionais, acima especificados, com a empresa interessada, devera ser comprovado de
modo inequivoco, mediante um dos documentos:

- Sécio: contrato social devidamente registrado no érgao competente.

- Diretor: contrato social, no caso de firma individual ou limitada, ou cépia de ata de eleicdo publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anénima.

- Empregado: cépia da carteira do trabalho e previdéncia social ou contrato de trabalho em vigor.

- Profissional contratado: contrato de prestacao de servicos regidos pela legislagao civil comum, com prazo de
vigéncia que abranja todo o periodo de duragdo da contratacdo.

7.1.4.8. Apresentar Anotacées de Responsabilidade Técnica (ART), acompanhados dos respectivos

Atestados de Capacidade Técnica (operacional), fornecidos por Orgdo de Administracdo Publica ou entidade privada, que
comprovem a capacidade para a execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, quais:

7.1.4.8.1. - O Engenheiro civil ou Arquiteto, com atestado de:

a)_Execucdo e/ou Fiscalizacdo de alvenaria em dry-wall, com no minimo 1.000 metros quadrados;
b)_Execucao e/ou Fiscalizacdo de forro mineral, com no minimo 1.000 metros quadrados;
c)_Execucao e/ou Fiscalizacdao de estrutura metalica, com no minimo 1.000 quilogramas;

7.1.4.9. - O Engenheiro Mecénico, com atestado de execugao de:

d)_Execucao e/ou Fiscalizacao de elevadores, com no minimo 01 unidade.

7.1.4.10. Poderd haver a somatéria de atestados para cumprimento das exigéncias de capacidade técnica
operacional e profissional, contudo pelo menos um dos atestados deve conter pelo menos 50 % das quantidades exigidas.

7.1.4.11. Caso a Administracdo entenda necessario, a empresa deverd disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados fornecidos, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a respectiva contratacdo, bem como o endereco atual da CONTRATANTE.

7.1.4.12. As _empresas proponentes, juntamente com a documentacdo técnica detalhada acima,
deverao enviar tabela resumo, em que deverao constar, no minimo: o item acima que entendem atender; o
numero da CAT/ART que comprove o servico realizado; o numero da pagina do PDF em que conste o servico e o
quantitativo atendido na CAT/ART. Ndo devem ser enviados documentos que nao comprovem o0s servicos

exigidos.

7.1.4.13 A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, poderd ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

7.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participacao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do
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somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresa e empresa de pequeno porte havera acréscimo de 10%
para o consdrcio em relacao ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderao ser apresentados em original ou por cépia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por érgao ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.7. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a declaracao de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece
o local e as condicOes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragao data e horério exclusivos, a ser
agendado, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 15:00 horas e solicitadas por meio do e-mail: seeng.ba@trfl.jus.br.,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracao exigida no presente item por declaracao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condices e peculiaridades da contratagao.

7.11. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais nado-digitais quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos
6rgaos responsaveis pela informacado, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacao.

7.13. A verificagao pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitagcao que nao estejam contemplados no Sicaf serao enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdao do Agente de
Contratagao/Comissao.

7.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndao contidos somente serd feita em relacdo ao licitante
vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases
de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagao a
todos os licitantes.

7.15. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49).

7.15.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.15.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
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7.16. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

7.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.19. A comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serd
exigida para efeito de contratacao, e nao como condicao para participacao na licitagao.

7.20. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por
motivo relacionado a habilitacao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apds a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento
equivalente

8.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar
o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdao, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
instrumento equivalente, a Administracdo podera:

a) encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado
e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias Uteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela
Administracado.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento
de que:

8.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negdcios ali estabelecida as disposicées da Lei
n® 14.133, de 2021;

8.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

8.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisao sao aquelas previstas nosartigos 137 e 138 da Lei n? 14.133, de
2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5. Os prazos dos itens 8.2. e 8.3. poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacao justificada do adjudicatéario e
aceita pela Administragao.

8.6. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

8.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacdo das condicdes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverao
ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8.7.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
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9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razles recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacdo;

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data
da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a
defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico compras.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a Agente de Contratacdo/Comissdo/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacao
10.1.5. fraudar a licitacao;
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro nalei n® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
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10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangoes serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

10.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos 6rgdos de
controle.

10.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0.5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacgao.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o
6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento
de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou
entidade promotora da licitacao, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancées de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que,
se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo médximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral dos
danos causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdao enviadas eletronicamente para os
enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.



11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés)
dias uUteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, exclusivamente, pelo seguinte
meio: pregoesjfba@trfl.jus.br.

11.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratacao, nos autos do processo de licitacdo.

11.5. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada,
a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/Comisséao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o hordrio de Brasilia - DF.
12.4. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicard direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administracdao nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel
o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0O processo,
prevalecerd as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco
eletronico https://www.trfl.jus.br/sjba/compras-licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-compras.

12.10.1. Outras informacdes sobre a presente licitacdo e quaisquer dados necessarios a complementacado das especificacdes
poderdo ser obtidos junto ao Agente de Contratacdo, na Secao de Procedimentos Licitatérios (SELIT), no hordrio das 09h as 16h,
ou pelo telefax (71) 3617-9132/9269, e e-mail: pregoesjfba@trfl.jus.br.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO

Processo Administrativo N© 0000144-76.2025.4.01.8004


mailto:pregoesjfba@trf1.jus.br

1. CONDIGCOES DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a conclusdao da obra do Ed. Férum Pompeu de Souza Brasil (JEF
1), localizado na 42 Avenida do Centro Administrativo da Bahia, s.n., Salvador, Bahia, sob o regime de execucdo através de
empreitada por preco global, nos termos da tabela abaixo, conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. A descricdo completa do objeto desta contratacao encontra-se nos anexos técnicos deste Projeto Basico, sdo eles:
- Anexo I-A - Planilha Orcamentéria;

- Anexo I-B - Composicdo do BDI para Fornecimento de Equipamentos e Servicos;

- Anexo I-C - Composicdes Analiticas;

- Anexo I-D - Cronograma Curva ABC;

- Anexo I-E - Memoriais de Célculo;

- Anexo I-F - Cronograma Fisico-Financeiro;

- Anexo I-G - Especificacdes Técnicas Especificas;

- Anexo I-H - Planta Gréficas;

*Todos os documentos auxiliares serdo enviados através de solicitagdo, via e-mail: seeng.ba@trfl.jus.br ou do link:

https://drive.google.com/drive/folders/1000RzKB3_tn3fUkzHkNxtlgDczO6gBz-?usp=drive_link

1.1.2. E obrigatdria a leitura e conhecimento dos documentos técnicos deste projeto pelo responsavel técnico da empresa para
apresentacao de proposta.

MATERIAL/SERVICO

DESCRICAO
SIASG | SICAM CATMAT/CATSERV | PDM/GRUPO | PAM/PAS | DESCRICAO DA
COMPRA

ITEM VALOR TOTAL

CONTRATACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
ENGENHARIA
1619 - Obras CIVIL PARA
Civis de EXCUCAO DA Conforme R$
1 1627 |51.91.001.013 Edificacio 541 20250001 | OBRA DE i 111 16.426.851,43
Prediais CONSTRUCAO
DO ED.
POMPEU DE
SOUSA BRASIL
(ED. JEF 02) -
SALVADOR -
BA.

OBS.: Previsao de execucdo da obra em 18 meses, com desembolso mensal médio de R$ 912.602,86

Tabela 1 - Identificacao do item a ser fornecido

1.1.3. Os projetos desta contratacao foram elaborados na metodologia de projeto BIM (Building Information Modeling), em
cumprimento ao Decreto N2 11.888, de 22 de janeiro de 2024.

1.2. O escopo desta contratacdo é caracterizado como obra, nos termos do inciso Xll, a do art.6° da Lei n.14.133/2021 e
também conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.3. Este Projeto Béasico e seus anexos foram elaborados pela Secao de Engenharia - SEENG e eventuais dldvidas devem ser
encaminhadas ao autor do projeto, sendo o mesmo incumbido de realizar os esclarecimentos pertinentes, através do e-mail
institucional: seeng.ba@trfl.jus.br.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a relacdo contratual, contando com cldusulas que
descrevem a vigéncia, a prorrogacdo, o reajuste, as obrigacdes da contratante e da contratada, as penalidades aplicaveis,
dentre outros aspectos, sendo de conhecimento obrigatério para os interessados.


mailto:seeng.ba@trf1.jus.br

1.5. A cépia da minuta contratual acompanhara o Edital de Concorréncia e pode, também, ser requerida pelos interessados na
Secao de Engenharia - SEENG, por midia eletronica, através do endereco de e-mail seeng.ba@trfl.jus.br.

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 645 (seiscentos e quarenta e cinco dias) contados do(a) recebimento da nota
de empenho ou na data estabelecida no contrato (quando houver), na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.6.1. 540 (quinhentos e quarenta dias) dias corridos de prazo para execucao dos servicos contratados;
1.6.2. 15 (quinze) dias de prazo para recebimento provisério, €;
1.6.3. 90 (noventa) dias de prazo para recebimento definitivo.

1.7. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano Anual de Contratacées 2025, conforme detalhamento a seguir:

1) ID no PAC: SEENG_014

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO
PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os requisitos
postos em um dos seguintes materiais Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do CJF ou Guia Nacional de
Contratacdes Sustentdveis da Camara de Sustentabilidade (AGU):

4.1.1. Consoante o disposto no artigo 32 da Lei n° 12.305/2010, as embalagens devem ser fabricadas com materiais que
propiciem a reutilizacdo ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso as dimensdes requeridas
a protecdo do contelido e a comercializacdo do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente
vidvel e compativel com as exigéncias aplicaveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilizagdo ndo for possivel.

Indicacao de marcas ou modelos:

4.2. Indica-se a(s) marca(s) ou modelo(s) constantes nos Anexos I-A a I-H,"quando a descricdo do objeto a ser licitado puder ser
mais bem compreendida pela identificacdo de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como
referéncia", art. 41, 1, alinea d), da Lei 14.133/2021.

Da exigéncia de amostra

4.3. Os materiais em que se faca necessaria apresentacao de amostras serdo indicados no Anexo |-G - Especificacdes Técnicas
de Projetos (ETP).

Subcontratacao

4.4, E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.4.1. Vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal desta contratacdo, a qual consiste em Execucdo de:
instalagdes civis, elétricas e hidrossanitarias.

4.4.2. A subcontratacao fica limitada aos seguintes servicos:
a) Fornecimento e instalacao de elevadores;

b) Fornecimento e instalacao do sistema de climatizacdo;

c) Fornecimento e instalacdo do piso vinilico;

d) Fornecimento e instalacdo de sistema de circuito fechado de TV,
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e) Fornecimento e instalacao de sistema de deteccdo e alarme de incéndio;
f) Fornecimento e instalacao de estruturas metélicas em geral;
g) Fornecimento e instalagao de gradil.

4.4.3. As empresas terceirizadas deverao ser previamente aprovadas pela Fiscalizacdo, mediante apresentacdao da
documentacao técnica exigida na clausula Da Qualificacdo Técnica, notadamente no item 8.45.

4.4.3.1. A documentacao devera ser apresentada com pelo menos 7 (sete) dias de antecedéncia do inicio programado dos
Servicos;

4.4.4. Para todos os servicos subcontratados sera aplicado BDI diferenciado.

4.4.5. A subcontratada atenderd aos mesmos requisitos de habilitacdo técnica da contratada, sendo esta a responsavel perante
a contratante.

Garantia da contratacao

4.5. Sera exigida garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condigdes
descritas nas cldusulas do contrato.

4.5.1. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo de 35 dias, contado
da data de homologacdo da licitacdo e anterior a data de assinatura do contrato (§32 do art.96 da Lei n.14.133/2021).

4.5.2. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do
contrato.

4.5.2.1. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

4.5.3. Caso a opcado seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.5.4. Seréd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.5.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a garantia da contratacao.

Vistoria

4.6. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicles e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 15:00 horas.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacao da vistoria.

4.9. A realizacdo da vistoria ndao é condicdo para a contratacdo. Todavia, ficam as empresas cientes de que, apds a
apresentacao das propostas, nao serdo admitidas alegagdes posteriores de inviabilidade de cumprimento das obrigagdes, face
ao desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas nao previstas.

4.10. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.11. A ndo realizacao da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servicos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio da execucao do objeto serd a data definida previamente a assinatura do contrato.

5.1.1.1. O Contratado tera 10 dias a partir da data de homologacdo do certame para informar a data de inicio dos servicos;
5.1.1.2. A data de inicio dos servicos ndo podera ultrapassar40 dias da data de homologacdo do certame;

5.1.1.3. No caso de obras complexas, assim definidas pela Administracao, a data de inicio dos servicos poderd ser de até60
dias da data de homologacao do certame;
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5.2. Os servicos serdo realizados em rigida observancia ao Projeto Basico.
5.3. E necesséario que o Projeto Basico seja minuciosamente conhecido pela CONTRATADA, em todas as suas partes.

5.4. As duvidas, relativas ao Projeto Basico, serdo encaminhadas aoautor do projeto, sendo o mesmo incumbido de realizar os
esclarecimentos, com o auxilio da SEENG - Secao de Engenharia, caso seja necessario.

5.5. As dulvidas, relativas aos projetos de engenharia, serdo encaminhadas aoprofissional autor do projeto, sendo o mesmo
incumbido de realizar os desenhos e/ou detalhes necessarios para esclarecimento das ddvidas. Durante a execucdo, o
profissional autor do projeto, poderd elaborar detalhes que complementem o projeto, com a finalidade de dirimir quaisquer
davidas da CONTRATADA.

5.6. A CONTRATADA fornecerd os equipamentos, mado de obra, materiais, transporte e tudo o mais que for necessario para a
execugao dos servigos.

5.7. As amostras dos materiais a serem utilizados serdo submetidas previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO, antes de sua
aquisicdo.

5.8. Todos os materiais a serem empregados deverao ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e deverao estar de
acordo com as especificacdes, exceto naqueles servicos de remanejamento/aproveitamento de materiais, devendo ser
submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO.

5.9. A CONTRATADA deverd executar todo e qualquer servico de demolicao/retirada que seja necessario para execucao do
servico. Em todos os casos, o reaproveitamento do material proveniente sera decidido exclusivamente pela
FISCALIZACAO.

5.10. Os servicos de demolicdo e remocdao serao executados com equipamentos que garantam perfeita seguranga no
desenvolvimento dos trabalhos e fiel cumprimento do prazo estabelecido.

5.11. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do profissional
responsavel pela obra.

5.12. Todos os elementos constantes na planilha orcamentéaria e no Projeto deverao ser executados. A planilha orcamentaria e
as especificacdes se completam e os seus contelidos valem isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas de
uma destas partes. A CONTRATADA deverd executar os elementos e os servicos, ainda que conste somente de uma destas
partes e independentemente de detalhamento.

5.13. Ndo sera aceita a oferta de servicos com especificacdes diferentes das indicadas neste Projeto Basico.

5.14. Detalhes ndo fornecidos preveem que o objeto sequird o mesmo padrdo dos demais detalhes, contudo, deverd ser sempre
consultada a FISCALIZACAO.

5.15. A FISCALIZACAO medira, somente servicos completamente finalizados e totalmente sem pendéncias, desta forma, ndo
caberd pagamento de materiais ou equipamentos postos no servico e ou pagamento parcial de itens indivisiveis.

5.16. A CONTRATADA sé podera subcontratar partes do servico e desde que exista aprovacdo prévia da FISCALIZACAO, com
apresentacao de todos os documentos de habilitacdo exigidos da empresa CONTRATADA. A empresa subcontratada deverd
apresentar, ainda, a qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional, caso sejam servicos relacionados com essas
exigéncias.

5.17. Todos os servicos contratados serao de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

5.18. Para efeito da interpretacao de divergéncia entre os documentos, fica estabelecido que a CONTRATADA deverd consultar

a FISCALIZACAO sobre quaisquer divergéncias entre a planilha e o Projeto Basico, ficando a FISCALIZACAO incumbida de dirimir
a duvida.

5.19. O pedido de similaridade de material serad possivel, desde que solicitado por escrito pela CONTRATADA, em tempo habil,
acompanhado dos elementos técnicos necessdarios a andlise dos mesmos, ou seja, amostras, catdlogos com especificacdes
técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos de laboratérios
especializados ou certificacdes, para que a CONTRATANTE se manifeste a respeito, emitindo autorizacdo expressa.

5.20. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanca de algum material especificado, o assunto deve obedecer
ao prescrito no paragrafo anterior.

5.21. Serdo de uso obrigatério os equipamentos de seguranca especifico para o servico, conforme o disposto na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78
(suplemento) e também na NR-10 que trata da seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade, no que for pertinente a
execucao do servico.

5.22. Serdao passiveis de aditamento os itens enquadrados nas seguintes condicoes:

- Que pertencam a faixa A da curva ABC e que seja comprovado desvio quantitativo igual ou superior a 20%.
- Que pertencam a faixa B da curva ABC e que seja comprovado desvio quantitativo igual ou superior a 35%.
- Alteracoes quantitativas geradas por alteracdao de projeto demandada pela Administracao.

5.22.1. Para a metodologia adotada, tem-se que os itens pertencentes a classe A da curva sao os que somados totalizam 50%
do valor do orcamento, os itens da classe B os que somados totalizam entre 50% e 80% do valor do orcamento e os demais
demais enquadram-se na classe C.



5.23. Situacdes ndo contempladas pelos itens acima sofrerao andlise pontual, caso a caso.
5.24. Qualquer pleito de aditivo deverd ser enviado juntamente com analise dos projetos e memorial de cédlculo detalhado.

5.25. As ferramentas, materiais e equipamentos serdo dimensionados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu
plano de servico, observadas as especificagdes estabelecidas (Caderno de Encargos) e as normas pertinentes.

5.26. A CONTRATADA deverd apresentar cronograma fisico-financeiro para cada parcela autbnoma de contratacao, estruturado
segundo etapas e subetapas de execucao, com prazos de execucdo fisica compativel com a atividade prevista.

5.27. As etapas do cronograma fisico-financeiro deverao ser definidas por periodosmensais, coincidentes aos meses-
calendario.

5.28. As subetapas do cronograma fisico-financeiro deverdao definir os menores conjuntos de servicos que, uma vez
completamente executados, serdo mensurados pela FISCALIZACAO, ao final do més, observado especialmente que as
contratagdes ocorrerdo sob o regime de Empreitada por Preco Global.

5.29. As subetapas deverao estar claramente definidas em blocos de atividades fisicas, no cronograma fisico-financeiro, de
modo que nao restem dividas durante as medigdes.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.30. Os servicos serao prestados no seguinte endereco: 42 Avenida do Centro Administrativo da Bahia, S.N., CEP: 41745-002.
Salvador - BA.

5.31. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Todos os dias das 07:00 horas as 17:00 horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.32. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades, conforme especificados nos Anexos I-A e I-H, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.33. No preco proposto deverao estar computadas todas as despesas com mao de obra, fornecimento de servigos, materiais e
ferramentas necessarias, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
gastos com transporte, prémio de seguro e outras despesas que, embora ndo constem expressamente neste Projeto Basico,
sejam de responsabilidade da empresa, por serem indispensaveis a perfeita execucdo do objeto contratual.

5.34. A empresa interessada devera apresentar proposta que contenha os seguintes documentos, com a devida indicacao de
seu autor, respectiva assinatura e responsabilidade técnica:

5.34.1. Planilha Orcamentaria detalhada, contendo preco global para a execucdo dos servicos objeto do presente Projeto
Bdsico, acompanhado dos quantitativos, composicdes de precos unitdrios (CPU), precos unitarios e totais de cada item, de
todos os materiais e equipamentos e servicos que serao efetivamente fornecidos e prestados.

5.34.1.1. A Planilha Orcamentdaria é de inteira responsabilidade do proponente, ndo Ihe sendo admitida a arguicao de omissoes,
enganos e erros posteriores, com a pretensao de alterar o valor global proposto.

5.34.2. Composicao do BDI para fornecimento de equipamentos e para servicos de edificacao.

5.34.2.1. As empresas deverao apresentar os itens de composicao do BDI (para edificacdes e equipamentos) explicitada em
folha separada, dentro dos parametros tracados no Acérdao n. 2622/2013 do Plenario do TCU.

5.34.3. Cronograma fisico-financeiro.

5.35. Quaisquer outros servicos nao relacionados na planilha, mas citados ou definidos como itens deste Projeto Basico e que
sejam intrinsecos e indispensdveis para a perfeita execucdo dos trabalhos, deverdo ter seus custos considerados pelos
interessados e diluidos nos itens da planilha orcamentaria.

5.36. A proposta de preco devera ser apresentada também em arquivo digital, no formato Excel, para fins de verificacdo do
critério de aceitabilidade de preco unitario e global.

5.36.1. As proponentes ndo poderdo alterar as férmulas de célculo contidas nas planilhas orcamentarias.

5.37. Os itens fornecidos apenas em orcamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada
interessado avaliar e adotar os seus préprios precos, segundo sua prépria metodologia.

5.38. A auséncia, na Planilha Orcamentaria, de qualquer dos itens especificados neste Projeto Basico e necessarios a execucao
satisfatdria do objeto, ndo exime a CONTRATADA de executd-la dentro do preco global da proposta, devendo o orcamento da
interessada ser elaborado levando em consideracao que os servicos, objeto da contratacao, deverao ser entregues completos,
mesmo quando nao expressamente indicados nas especificacdes, ficando a cargo da interessada a previsdao de qualquer
servico ou material necessario, ndo Ihe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente de tal situacao.

5.39. A coluna de quantidade da Planilha Orcamentaria é de inteira responsabilidade do proponente, ndo Ihe sendo admitida a
arguicao de omissdes, enganos e erros posteriores, com a pretensao de alterar o valor global proposto.



5.40. Para a producdo das Planilhas Orcamentdrias poderd ser usado qualquer programa de orcamentacado de servicos de
engenharia, que atenda o especificado neste Projeto Basico.

5.41. Os precos unitarios de materiais, servicos e equipamentos, nas Planilhas Orcamentérias e nas Composi¢cdes de Precos
Unitarios, devem ser iguais ou menores que a mediana dos precos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construco Civil - SINAPI de Salvador (més de referéncia: NOVEMBRO 2024), da Caixa Econdmica Federal,
quando possivel, observado o disposto no Decreto n. 7.983/2013.

5.42. Na planilha sintética deverdo constar as seguintes colunas: cddigo SINAPI/ORSE, item, discriminacdo, unidade,
guantidade, custo unitario e custo total.

5.43. Os quantitativos envolvidos neste Projeto Basico podem ser levantados através dos seus anexos, se for o caso, ou
mencionados ao longo do corpo das especificacoes.

5.44. As empresas deverao apresentar a Composicdo de Custos Unitarios de todos os servicos constantes da proposta, nao
podendo existir alteracées em itens e coeficientes unitarios, apenas ajuste de precos.

5.45. As empresas deverao apresentar a Composicao dos Encargos Sociais de Horistas e de Mensalistas, conforme indicado na
tabela SINAPI/ORSE. Deverao ser adotados encargos para a cidade de Salvador.

5.46. Por se tratar o objeto da contratacao de obra de engenharia e ou de servico de engenharia sem terceirizacao de mao de
obra, o contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera
a retencado tributdria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.47. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

5.48. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos e servicos fornecidos em perfeitas condicées de uso, sem
gualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.49. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.50. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

5.51. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser substituidas por outras novas,
de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas
na fabricacdao do equipamento.

5.52. Na vigéncia da garantia, a CONTRATADA obrigar-se-a a reparar ou reexecutar, sem 6nus para a CONTRATANTE, o objeto
contratado que apresentar vicios ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, ou do seu uso correto,
gue o tornem improéprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe diminuam o valor, no prazo maximo de 15 dias Uteis,
a contar do primeiro dia Util seguinte ao do recebimento, pela CONTRATADA, da comunicacao de inconformidade.

5.53. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
mediante solicitacao escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.54. Na hipétese da necessidade de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao pelo Contratado ou por
assisténcia técnica autorizada, o Contratado deverd disponibilizar equipamento equivalente, de especificacao igual ou superior
ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execugao dos reparos.

5.55. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacdo de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicao do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.56. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade do Contratado.

5.57. O pedido de substituicdo ou de reparo do objeto contratado, durante o periodo de garantia, poderd ser formalizado por
telefone, e-mail, fax ou outro meio habil de comunicacédo. Nao sendo o vicio sanado no prazo estipulado, a CONTRATADA estara
sujeita as sancoes previstas na Lei n? 14.133/2021 e no contrato firmado entre as partes, se houver, observado o contraditério
e a ampla defesa. A garantia, em todos os casos, engloba a protecdo contra vicios, defeitos ou incorrecdes advindos da
fabricacao, montagem e desgaste excessivo.

Reunioes de Trabalho

5.58. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer as seguintes reunides:

5.58.1. Reuniao de Inicio dos Servicos:



5.58.1.1. Serd realizada reunido de inicio dos servicos, entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO, na Secdo de Engenharia
(SEENG - Localizada no Edificio SEDE do Tribunal em Sussuarana) ou no local da obra ou via Web, para esclarecimento dos
critérios, condicionantes, conteldo dos documentos e etc., que deverao ser observados na execucao dos servicos.

5.58.1.2. Nesta reunido, deverd estar presente o responsavel técnico da CONTRATADA.

5.58.1.3. Eventuais despesas com diarias, transporte, etc. da CONTRATADA serdo por conta da CONTRATADA.

5.58.2. Reunides de Final de Etapa:

5.58.2.1. Serdo realizadas reunides de avaliacdo dos servicos, solucdes de pendéncias, ajustes e correcoes entre a CONTRATADA
e a FISCALIZACAO, sempre apds a avaliacdo de cada etapa de entrega dos servicos, se for o caso. A necessidade da

realizacdo da reuniao sera de decisao da CONTRATANTE . Estas serdo realizadas em local determinado pela CONTRATANTE
(Secao de Engenharia (SEENG) ou no local da obra).

Procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato

5.59. A Contratada, assim que entender por concluidos os servicos, deve realizar a comunicacdo de finalizacdo de obra via e-
mail.

5.60. A Fiscalizagdo dara 15 dias a partir da comunicagdo de finalizagdo de obra para realizar a vistoria de recebimento.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n2
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O érgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érgao ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de
execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de execucao dos
servicos nos horarios de trabalho. Justifica-se a presenca de preposto pela necessidade em manter constante acompanhamento
da obra/servico.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese
em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, capub).

6.9.1. A depender do valor e complexidade do contrato, a gestao e fiscalizacdo técnica e administrativa poderdo ser exercidas
por um Unico servidor, ocasido em que os relatérios circunstanciados e instrumentos de controle, caso haja, serdo por ele
realizados.

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
22, VI);

6.11 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 117, §19, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
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6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacbes para a correcédo da
execucao do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdao que demandar decisao ou adocao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenarad a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicées de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacao para fins
de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacbes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard a metodologia descrita na Especificacdo Técnica de Projetos (Anexo I-G) e o
disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
guantidade inferior a demandada.

7.1.2. Para os equipamentos listados abaixo, sera realizado pagamento de até 30% do valor contratado, mediante
apresentacdo de contrato de aquisicao junto ao fabricante.

a) Elevadores;

b) Equipamentos de climatizacao.
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Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei
n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizacao ndo efetuard o ateste da uUltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a anélise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacado.

7.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
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7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagéo, na
forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 79, §2°2 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133,
de 2021

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissédo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem O6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condicdes de habilitagdao exigidas no Aviso de Dispensa;

b) identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, que implique proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secao anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, serao devidos a CONTRATADA juros de mora de 0,03% (trés centésimos por cento) ao
dia sobre o valor da nota fiscal, a contar do dia subsequente ao do vencimento do prazo para pagamento até o dia do efetivo
pagamento, exceto na hipétese de glosa para posterior apuracao da falta.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
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7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

Cessao de Crédito

7.23. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.23.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, dependerao de
prévia aprovacao do contratante.

7.23.2. A eficécia da cessdo de crédito ndao abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho de 2020, em
relacdo a Administracao, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.24. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.

7.25. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucao do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador,
qguando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.26. A cessdo de crédito nao afetard a execucao do objeto do contrato, que continuarad sob a integral responsabilidade do
contatado."

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto serd integral.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha
gue contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliacao de exequibilidade (art. 59, §32, da Lei n® 14.133/2021).

8.3.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos sera:

a) valor global : R$16.426.851,43 (dezesseis milhdes quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e
guarenta e trés centavos)

b) os custos unitdrios de TODOS os itens da Planilha Orcamentéria de Referéncia, haja vista que esta licitagdo estd baseada em
projeto executivo de arquitetura e engenharia, de modo que a unidade técnica considera todos os itens que integram a planilha
sao relevantes dentro do seu entendimento a luz do §32 do art.59 da Lei 14.133/2021.

Regime de Execucao

8.4. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco global.

Exigéncias de habilitacao

8.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual descumprimento das condicbes para
contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais,
tais como:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas -  CNEP, mantido pela  Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sé6cio
majoritério.

8.7. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.8. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.9. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratacdo.

8.10. Caso atendidas as condicdes para contratacdo, a habilitacdo do interessado serd verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos.

8.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando
solicitado pela Administracao, a respectiva documentagao atualizada.

8.12. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos
os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.14. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

8.15. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao exigidos conforme sua
natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.17. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficard condicionada a \verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.19. Sociedade empresadria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.20. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020;

8.21. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.22. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

8.23. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.24. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.25. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
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pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.28. Declaracdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

8.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacado das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n© 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.30. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdao Econémico-Financeira

8.34. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagdo (art. 52, inciso ll, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n? 116, de
2021), ou de sociedade simples;

8.35. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso Il);

8.36. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.36.1. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um);

8.36.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacao direta deverao atender a todas as exigéncias da habilitacao
e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

8.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos;

8.36.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao Sped.

8.36.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item serdo aferidos pela Secao de Contabilidade desta
Administracdo Publica

8.37. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liguido minimo de 10% do valor total da
contratacgao.

8.38. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacao direta deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

Qualificacdao Técnica
8.39. Declaracdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacbes e das condicdes locais para o

cumprimento das obrigacfes objeto da contratacao;

8.39.1. A declaragcao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado
acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

8.40. Prova de registro da interessada e do(s) seu(s) responsdvel(is) técnico(s) junto ao Conselho profissional
competente (CREA ou CAU), da jurisdicdo da Sede da interessada, que deverd estar visado pelo CREA/CAU BA no momento
do certame.

8.41. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.42. Comprovacgdo de possuir em seu quadro técnico, profissionais detentores de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) e
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das correspondentes Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica
(RRT), acompanhados dos respectivos Atestados de Capacidade Técnica (profissionais), fornecidos por Orgdo de
Administracdo Publica ou entidade privada, que comprovem a capacidade para a execucao de servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, quais sejam:

8.42.1 - O Engenheiro civil ou Arquiteto, com atestado de:

a) Execucao e/ou Fiscalizacao de alvenaria em dry-wall;

c)_Execucao e/ou Fiscalizacdao de forro mineral;
d)_Execucao e/ou Fiscalizacdo de estrutura metadlica;
8.42.2 - O Engenheiro Mecanico, com atestado de:

e) Execucdo e/ou Fiscalizacao de climatizacao tipo VRF;
f)_Execucao e/ou Fiscalizacdo de elevadores.

8.43. Os profissionais indicados pela interessada, detentores de atestados de responsabilidade técnica exigidos no subitem
anterior, serao obrigatoriamente os responsaveis técnicos pela execucao do servico, respondendo perante a Secao
Judicidria da Bahia, por todos os atos da empresa, s6 se admitindo a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE e apresente novas CATs, com respectivos Atestados e
ART e/ou RRT.

8.44. O vinculo dos profissionais, acima especificados, com a empresa interessada, deverd ser comprovado de modo
inequivoco, mediante um dos documentos:

- Sécio: contrato social devidamente registrado no érgao competente.

- Diretor: contrato social, no caso de firma individual ou limitada, ou cépia de ata de eleicdo publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima.

- Empregado: cépia da carteira do trabalho e previdéncia social ou contrato de trabalho em vigor.

- Profissional contratado: contrato de prestacdo de servicos regidos pela legislacdo civil comum, com prazo de vigéncia que
abranja todo o periodo de duracdo da contratacao.

8.45. Apresentar Anotacdées de Responsabilidade Técnica (ART), acompanhados dos respectivos Atestados de
Capacidade Técnica (operacional), fornecidos por Orgdo de Administracdo Publica ou entidade privada, que comprovem a
capacidade para a execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, quais:

8.45.1 - O Engenheiro civil ou Arquiteto, com atestado de:

a) Execucao e/ou Fiscalizacao de alvenaria em dry-wall, com no minimo 1.000 metros quadrados;
b) Execucao e/ou Fiscalizacao de forro mineral, com no minimo 1.000 metros quadrados;
c)_Execucao e/ou Fiscalizacao de estrutura metdlica, com no minimo 1.000 quilogramas;

8.45.2 - O Engenheiro Mecanico, com atestado de execucao de:

d)_Execucao e/ou Fiscalizacao de elevadores, com no minimo 01 unidade.

8.46. Poderd haver a somatéria de atestados para cumprimento das exigéncias de capacidade técnicaoperacional e
profissional, contudo pelo menos um dos atestados deve conter pelo menos 50 % das quantidades exigidas.

8.47. Caso a Administracdo entenda necessdrio, a empresa deverd disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados fornecidos, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a respectiva contratacdo, bem como o endereco atual da CONTRATANTE.

8.48. As empresas proponentes, juntamente com a documentacdo técnica detalhada acima, deverao enviar tabela
resumo, em que deverdao constar, no minimo: o item acima que entendem atender; o nimero da CAT/ART que
comprove o servico realizado; o nimero da pagina do PDF em que conste o servico e o quantitativo atendido na
CAT/ART. Nao devem ser enviados documentos que ndo comprovem os servicos exigidos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 16.426.851,43 (dezesseis milhdes, quatrocentos e vinte e seis mil
oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e trés centavos), conforme PLANILHA ORCAMENTARIA, Anexos I-A
constante no link informado no item 1.1.1 deste Projeto Basico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento



Geral da Uniao.

10.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotacgao:
I) Gestao/Unidade: 090012;

II) Fonte de Recursos: 1000000000;

IIl) Programa de Trabalho: .02122003312R92261;

IV) Elemento de Despesa: 449051-91 (20873417);

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentdaria respectiva
e liberacdo dos créditos correspondentes.

Salvador/BA, 15 de janeiro de 2025
ANEXOS TECNICOS DO PROJETO BASICO, SAO ELES:

- Anexo I-A - Planilha Orcamentaria;
- Anexo I-B - Composicdo do BDI para Fornecimento de Equipamentos e Servicos;
- Anexo I-C - Composicdes Analiticas;
- Anexo I-D - Cronograma Curva ABC;
- Anexo I-E - Memoriais de Célculo;
- Anexo I-F - Cronograma Fisico-Financeiro;
- Anexo I-G - EspecificacOes Técnicas Especificas;
- Anexo I-H - Planta Gréficas;
*Todos os documentos auxiliares serdo enviados através de solicitagao, via e-mail: seeng.ba@trfl.jus.br ou do link:

https://drive.google.com/drive/folders/1000RzKB3_tn3fUkzHkNxtlgDczO6gBz-?usp=drive_link

APENDICE DO ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(para contratacao de bens permanentes e de consumo, servicos em geral, obras e servicos de engenharia por
licitacao)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 20487579

ID (PAC):

SEENG_014 - OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DO EDIFICIO-SEDE Il DA SECAO JUDICIARIA EM SALVADOR
- BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS).

A. Descricao sucinta da necessidade

Contratagcdo de empresa especializada em engenharia civil para conclusdo da obra de construcdo do Ed.
Pompeu de Sousa Brasil (Ed. JEF 02) - Salvador - BA.

B. Justificativa expressa para a contratacao

A contratacao é necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratacdo)

A contratacao se faz necessaria para colocar em operacao o Ed. Pompeu de Sousa Brasil.

A nao contratacao implicara (expor as consequéncias advindas da ndo contratacdo)

A ndo contratagao podera gerar atraso na conclusdo da obra.




C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

Novo edificio para atendimento e melhora da prestacdo da prestagao jurisdicional.

D. Proposta de solucao

D.1. Alternativas de solucao disponiveis no mercado

. e A . Fontes de consulta Link das
Solucao Descricao das alternativas de solucao L Lo
. L. (6rgaos publicos que adotaram a consultas
n2 disponiveis no mercado -
solucao, fornecedores etc.) (doc. SEI)
Contratagdo de empresa especializada, com orgamento . L — - .
01 L Obrigatério para todos os 6rgaos Nao se aplica
em bases oficiais
02 Nao se aplica
03 Nao se aplica

D.2. Estimativa de precos das solucoes encontradas

A execucao dos servigos encontra-se estimada em R$ 16.426.851,43 (dezesseis milhdes, quatrocentos e
vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e trés centavos).

D.3. Razoes da escolha da melhor solucao (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solugao)

A contratacdo da construtora para conclusdo da obra obrigatoriamente deve ser realizada via licitacdo publica.
Devido as especificidades da obra, selecionamos a modalidade menor preco, com orcamento referéncia elaborado com bases
oficiais, majoritariamente.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao

O parcelamento ndo é interessante técnica e economicamente para a Administracdo.

D.4.1. Aplicacao de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens
de natureza divisivel em que cada item ou lote de licitacdo tiver valor estimado superior a R$ 80.000,00)

Nao se aplica.

E. Requisitos da solucao escolhida

E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e andlise das contratagdes anteriores)

A quantificacao dos servicos se deu com base nos projetos de arquitetura e engenharia.

E.2. Critérios de sustentabilidade

A obra ja contempla em seus projetos a utilizacdo de materiais e equipamentos energeticamente eficientes,
bem como geracao fotovoltaica e coleta e reuso de dguas pluviais.

E.3. Critérios de acessibilidade

A obra se enquadra nas normas de acessibilidade vigentes, notadamente a NBR 9050.

E.4. Demonstracao de que o mercado atende aos requisitos minimos (nos casos de licitacdo que compreendam
bens permanentes e/ou bens de consumo)

Justificativa

- Fabricante 1 - Fabricante 2 - Fabricante... Caso alguma
- Modelo - Modelo - Modelo especificacdo
- Critérios de - Critérios de - Critérios de

(requisitos minimos)
deva ser mantida,
ainda que nado atendida

ltens | Requisitos minimos

sustentabilidade sustentabilidade sustentabilidade
e/ou acessibilidade | e/ou acessibilidade | e/ou acessibilidade

- Fontes de - Fontes de - Fontes de




por pelo menos trés dos

consulta (link SEI) | consulta (link SEI) | consulta (link SEI)
fabricantes listados.

Nao se aplica

F. Descricao da solucao como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solucao escolhida

Esta contratacao pretende a conclusdo da construcao do edificio, com entrega para uso.

F.2. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

Contratagdo da empresa de fiscalizagao da obra.

F.3. Adequacoes do ambiente do 6rgao impostas pela solucdo escolhida

A obra ird gerar impactos no uso do edificio vizinho (JEF 1), devido a circulacdo de veiculos e mdaquinas no

entorno, possiveis barulhos, poeiras, etc.

F.4. Descricao integral da solucao

Contratacdo de empresa de engenharia civil, via licitacao publica, modalidade menor preco, para conclusao da
obra de construcdo do Ed. Pompeu de Sousa Brasil. A contratada ird construir todos os sistemas necessarios para a

inauguracao do edificio.

G. Declaracao de viabilidade

Declaro que a solucdo apresentada é vidvel, tendo em vista que a prestacdo dos servicos é comum da

engenharia e o valor de referéncia foi calculado com base no SINAPI.

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracdo e pela revisao, supervisao e controle de qualidade do

ETP
Responsavel pela elaboragao: (servidor da unidade requisitante)

Vinicius Gama Costa, Analista Judicidrio, Engenheiro Civil.

Responsavel pela revisao, supervisdo e controle de qualidade: (diretor)

Katia Fernandes Pereira, Diretora do NUASG.




ANEXO Il - Contrato MINUTA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas tém entre si justo e avencado o objeto a
seguir descrito, tendo em vista o que consta no presente processo SEI 0000144-76.2025.4.01.8004 e em observancia as
disposicOes contidas na Lei n. 14.133/2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® XX/2025, mediante as cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

CONTRATANTE: UNIAO, através da Justica Federal de Primeiro Grau, Secdo Judicidria do Estado da Bahia, CNPJ/MF ne.
05.442.957/0001-01 e sede na Av. Ulysses Guimaraes, n?. 2799, CAB, Salvador-BA, neste ato representada por sua DIRETORA

DO FORO, JUiZA FEDERAL.......... , brasileira, CPF n2. ........... eRGne. ........... (SSP-...... ).
CONTRATADA: ..coiicrvinmrinnrnnnss , CNPJ/MF n. .o, , com sede ....coveeeiinns , neste ato representada pelo Sr.
................. , brasileiro, CPF n? .............. e RG n? ............. (SSP-.........)

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. Contratacao de empresa especializada em engenharia para a conclusado da obra do Ed. Férum Pompeu de Souza Brasil (JEF II),
localizado na 42 Avenida do Centro Administrativo da Bahia, s.n., Salvador, Bahia, sob o regime de execucdo através de
empreitada por preco global, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico.

ITEM DESCRICAO UNID. QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA

1 EXCUCAO DA OBRA DE Etapa 1
CONSTRUCAO DO ED. POMPEU
DE SOUSA BRASIL (ED. JEF 02) -
SALVADOR - BA.

Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricao:
1. O Projeto Basico

2. O Edital da Licitacao

3. A Proposta do Contratado;

4. Eventuais anexos dos documentos supracitados

5. O regime de execucdo é o empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias contados do dia xx/xx/2025, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.1. 540 (quinhentos e quarenta) dias de prazo para execucao dos servicos contratados;
1.2. 15 (quinze) dias de prazo para recebimento provisério, e;
1.3. 90 (noventa) dias de prazo para recebimento definitivo.

2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condigdes de conclusao,
entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Béasico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - MATRIZ DE RISCOS

1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art105

a) Aumento de preco de insumos e materiais, que aumentem os valores globais dos servicos, superiores aos limites do item
5.22 do Projeto Bésico, situacdo em que fica autorizado aditivo para reequilibrio financeiro do contrato.

b) Erros de projeto e/ou orcamento, que aumentem os valores globais dos servigos, superiores aos limites do item 5.22 do
Projeto Basico, situacdo em que fica autorizado aditivo para reequilibrio financeiro do contrato.

c) Alteracbes de projeto por interesse da Administracdo, caso em que sera celebrado aditivo para ajuste orcamentario.
d) ParalisacOes de obras/servicos a interesse da Administracdo, desde que devidamente registradas.

f) Atrasos por falta de aprovacdes de projetos e/ou alvara de construcao.

2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

a) Aumento de preco de insumos e materiais, que aumentem os valores globais dos servicos, até os limites do item 5.22 do
Projeto Basico.

b) Erros de projeto e/ou orcamento, que aumentem os valores globais dos servicos, até os limites do item 5.22 do Projeto
Basico.

c) Utilizagdo de metodologia/tecnologia construtiva, desde que em atendimento as normas técnicas e previamente aprovada
pela Fiscalizacao.

d) Atrasos por eventos climdticos tipicos (dentro dos limites estatisticos da regido).

e) Atrasos causados por fornecedores em geral.

f) Atrasos por falta de documentacao da empresa e/ou de seus responsaveis técnicos e funcionarios.

g) Atrasos por acidentes e/ou questdes relacionadas a higiene e seguranca do trabalho e/ou meio ambiente.

h) Erros executivos e/ou refazimento de servigos por utilizacdo de materiais inadequados e/ou nao autorizados.

3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcao de 50% para a contratante e 50% para o contratado:

a) Atrasos por eventos climaticos atipicos (fora dos limites estatisticos da regido).

b) Atrasos causados por fornecedores, em caso de greves gerais e/ou eventos atipicos notadamente conhecidos.

c) Atrasos causados por paralisacdes decorrentes de greves.

CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO
1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

1.1 Vedada a subcontratacao completa ou da parcela principal desta contratagao, a qual consiste em Execugao de: instalacbes
civis, elétricas e hidrossanitérias.

1.2. A subcontratacao fica limitada aos seguintes servigos:

a) Fornecimento e instalacao de elevadores;

b) Fornecimento e instalacao do sistema de climatizacao;

c) Fornecimento e instalacao do piso vinilico;

d) Fornecimento e instalacao de sistema de circuito fechado de TV,

e) Fornecimento e instalacao de sistema de deteccdo e alarme de incéndio;
f) Fornecimento e instalacao de estruturas metalicas em geral;

g) Fornecimento e instalagao de gradil.

1.3. As empresas terceirizadas deverao ser previamente aprovadas pela Fiscalizacao, mediante apresentacao da documentagao
técnica exigida na clausula Da Qualificacdo Técnica, notadamente no item 8.45 do Projeto Basico.

1.3.1. A documentacdo deverd ser apresentada com pelo menos 7 (sete) dias de antecedéncia do inicio programado dos
Servicgos;

1.4. Para todos os servicos subcontratados sera aplicado BDI diferenciado.

1.5. A subcontratada atenderd aos mesmos requisitos de habilitacao técnica da contratada, sendo esta a responsavel perante a
contratante.

CLAUSULA SEXTA - PRECO
1. O valor total da contratacao é de R$ (....).

2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO

1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicles a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE



1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.

1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més de
novembro de 2024 e ORSE do més de outubro de 2024. .

2. Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a importancia
calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8. Caberd a Contratada solicitar o reajustamento dos precos.

9. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerrar-se-d4 na data da prorrogacdo/ término de vigéncia contratual ou, se
notificada para exercer o seu direito, nao se manifestar em 15 dias.

9.1 Os reajustes serao precedidos de solicitagcao da Contratada, cabendo-lhe, quando for o caso, a iniciativa e o encargo dos
célculos, que deverdo ser acompanhados de demonstracdo analitica da alteracdo dos precos - aumento ou reducéo dos custos -
por meio de apresentacao de planilhas.

10. Caso a Contratada ndo solicite o reajuste dentro do prazo fixado no item 9, ocorrera a preclusao do seu direito a revisdo dos
precos do contrato.

11. Se, embora solicitado tempestivamente o reajuste, o indice aplicdvel ndo estiver disponivel, a Contratada devera formular
novo pedido no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da disponibilizacdo desse indice na pagina oficial da entidade
responsavel pela sua publicacdo, ainda que o contrato esteja vencido ou prorrogado.

12 . Para fins de concessdo do reajuste poderao ser realizadas diligéncias visando conferir a variacdo de custos alegada pela
Contratada, considerando-se:

a) Os precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo Publica.

b) As particularidades deste contrato.

¢) Indicadores setoriais, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
d) A disponibilidade orcamentdria do Contratante.

13. Os reajustamentos nado interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutencao do equilibrio
econdmico dos contratos com fundamento no art. 124, I, “d”, da Lei 14.133/2021.

14. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

1. Sdo obrigacdes do Contratante:

1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico;

1.3. Notificar o Contratado, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicOes, irregularidades, falhas, vicios ou defeitos
constatados no curso da execugdo dos servigos ou do fornecimento do objeto, fixando prazo para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, e as suas expensas;

1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liguidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

1.8. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unidao para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigac¢des pelo

Contratado;

1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacées e reclamacdes relacionadas a execucao do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa



execugao do ajuste;

1.10. A Administracao terd o prazo de até 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo;

1.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 01 (um) més;

1.12. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados;

1.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacbes, apresentem condicées adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado;

1.14. Exigir do Contratado, caso se aplique ao objeto do contrato, que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especificos para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis.

1.15. Arquivar, quando compativel ao objeto do contrato, entre outros documentos, de projetos, 'as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas;

1.16. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucao.

1.17. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processos administrativos para apuracao de descumprimento de
cldusulas contratuais (art.103, §4° da Lei 14.133/2021)

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e do Projeto Bésico, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n?
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.?
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens ou servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou dos materiais
empregados;

6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei
n? 14.133, de 2021;

7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, tributdrias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo poderd onerar o
objeto do contrato;

9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local da execucgao do objeto contratual.



10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
gualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do objeto do contrato.

11. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condicdes exigidas
para habilitacdo na contratacao;

13. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da
Lei n.2 14.133, de 2021);

14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

16. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n©® 14.133, de 2021.

17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
contratante;

18. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcao de confianca no érgao contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

19. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cldusulas
deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando
medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por for¢ca da execugao deste contrato;

21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condicdes de seguranga, higiene e
disciplina;

22. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos
gue fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

23. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

24. Disponibilizar ao contratante os empregados identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI, quando for o caso;

25. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdao nominal dos empregados que adentrardo no érgao para a execucao
do servico;

27. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o contratado relatar ao contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

30. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
31. Em caso de contrato cujo objeto seja elaboracdo de projetos ou a execucao de servicos técnicos especializados:

31.1. realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a
execucao dos servicos;

31.2. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado
e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

32. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na execucdo do contrato;

33. Aindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgao ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

34. Em caso de contrato de obra/servico de engenharia:

34.1. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou finalizacdo do servico no
prazo estabelecido, para adocdo de acles de contingéncia cabiveis;



34.2. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato;

34.3. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

34.4. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacao das atividades em relacdao ao cronograma previsto;

34.5. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacbes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

34.6. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: O gerenciamento dos residuos
origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao dérgdo
competente, conforme o caso;

34.7. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; e

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

34.8. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, adreas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

34.9. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcado Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

34.10. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;

b) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites mdximos de emissdao de poluentes
admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; e

c) Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

34.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

34.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes;

34.13. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao, etc.);

34.14. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou



temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo
e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos.

a) A elaboracgdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico
e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificacOes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

34.15. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado
deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsdveis pela elaboracdo do Projeto
Bdsico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da
proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do art. 62 da LGPD.

3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub operacao firmados ou
que venham a ser celebrados pelo Contratado.

5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excecao das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacgdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

7. O Contratado deverad exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca
dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar
dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

12. Os contratos e convénios de que trata 0§ 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA DE EXECUCAO

1. O contratado apresentard comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro garantia ou
titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor de R$ xxxxxxxx, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato;

1.1. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no prazo maximo de 35 dias, contado da
data de homologacao da licitacdo e anterior a data de assinatura do contrato (§32 do art.96 da Lei n.14.133/2021).

1.2. A garantia, nas modalidades caucao em dinheiro, fianca bancaria ou titulos da divida publica, deverd ser prestada em até
10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no item 5 deste contrato.

5. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficard desobrigado de
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renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela
Administracao.

5.1. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.1.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

5.1.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado; e

5.1.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndao adimplidas pelo contratado,
quando couber.

6. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 5.1, observada a
legislacdo que rege a matéria.

7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com
correcdo monetaria.

8. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cédigo Civil.

10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacado.

11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposicdo no prazo madximo de 10 (dez.) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de
abril de 2022.

13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

14. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou apés a sua extincdo por culpa exclusiva
da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

15. A garantia somente serda liberada ante a comprovacao de que o contratado pagou todas as verbas rescisérias decorrentes
da contratacao, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia deverd ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussoes
previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislacao que rege a matéria;

16. Também poderad haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao realocados em outra
atividade de prestacao de servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

17. Por ocasido do encerramento da prestacao dos servicos contratados, a Administracdo Contratante podera utilizar o valor da
garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao comprovacao: (1) do
pagamento das respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de
Servicgos.

18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sancdes ao contratado.

19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

20. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista especificamente no Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ocorrendo o inadimplemento total ou parcial da contratacdo, a CONTRATADA estarad sujeita as sancles administrativas
cominadas na Lei n? 14.133, de 2021 ou no Decreto n. 10.024/2019, conforme o caso.

1.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n? 14,133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;



c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo justificado;
e) Apresentar declaracao ou documentacdo falsa durante a execucao do contrato;

f) Fraudar ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

1.2. A administracao poderd, garantida a defesa prévia e com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, aplicar ao responsavel pelas
infracdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°2, da Lei n® 14.133, de 2021);;

Il - impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

Il - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h”
do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, 8§59, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV - Multa:

IV.1. No caso de multa moratéria:

a) 2 % sobre o valor total do servico quando a CONTRATADA ndo assinar aditivos no prazo fixado pela CONTRATANTE;

b) pela inobservancia do prazo fixado para apresentagcao, suplementacao ou reposicao da garantia, 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2,5% (dois e meio por cento);

c) pela subcontratagdao sem autorizacao da Administracao, 1% por evento ocorrido, sobre o valor total do servico.
d) Havendo atrasos no cumprimento das demais obrigacdes a multa terd os seguintes percentuais:

d.1) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do(s) servico(s) executado(s) com atraso de até 20 dias;
d.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) servico(s) executado(s) com atraso acima de 20 dias.
e) As multas previstas nas alineas “d.1"” e “d.2” ndo serao aplicadas cumulativamente.

f) O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administragcao a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

g) Para fins de apuracdo do valor dos itens nao executados, cada ETAPA do cronograma deverd ser avaliada de forma isolada.
Significa dizer que, caso algum servico ja apurado e penalizado, pertencente a ETAPA anterior, ainda estiver pendente de
execucao, este ndo serd objeto de nova apuracao quando da avaliacdo das etapas subsequentes, para nao configurar “bis in
idem”. Também significa dizer que, os servicos de ETAPAS posteriores, porventura adiantados pela CONTRATADA, ndo poderao
ser compensados com servicos nao executados, pertencentes a ETAPA anterior, salvo solicitacdo prévia de adiantamento de
servico, realizada pela CONTRATADA e aprovada pela administragao, e/ou solicitacdo da administracdo, acatada pela
CONTRATADA.

h) Incidirdo as seguintes multas pelos descumprimentos contratuais relacionados na tabela abaixo:

INFRACAO

Item | DESCRICAO GRAU

Permitir a presenca de empregado nao
1 uniformizado, mal apresentado; por empregado e |1
por ocorréncia.

Manter funcionario sem a qualificacao requerida no
2 edital para a execucdao dos servicos; por|l
empregado e por dia.

Executar servico fora da sequéncia légica da obra,
ou da sequéncia prevista no cronograma fisico,
sem autorizacdo da FISCALIZACAO. Ex: instalar
3 portas antes da execucdo de contrapiso e|5
revestimentos ceramicos; executar forro antes da
instalacdo de redes hidrdulicas, elétricas ou
frigorigenas; por ocorréncia

Nao reparar danos causados por seus
4 colaboradores a materiais e equipamentos da JFBA; | 2
por ocorréncia.

Paralisar a execucao dos servicos sem justificativa
5 aceita pela FISCALIZACAO: por ocorréncia e por|3




dia

Utilizar material, peca ou equipamento usado ou
recondicionado sem anuéncia da FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

Destruir, danificar ou ndo apresentar documentos,
requeridos pela Administracdo, por culpa ou dolo
de seus agentes; por ocorréncia.

Utilizar as dependéncias do JFBA (drea da
construcdo) para fins diversos do objeto do
contrato; por ocorréncia.

Recusar-se a executar servico determinado pela
FISCALIZACAO previsto em projeto, memorial
descritivo ou planilha orcamentdria, sem motivo
justificado; por ocorréncia.

10

Agir com impericia, imprudéncia ou negligéncia de
forma a possibilitar ou causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

11

Usar indevidamente patentes registradas; por
ocorréncia.

12

Deixar de apresentar ART dos servicos para inicio
da execucdo destes no prazo de até 10 dias Uteis
apods a emissdo da Ordem de Servico; por dia de
atraso.

13

Deixar de substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompativel com  suas
atribuicdes, ou que sua substituicao tenha sido
requerida pela FISCALIZACAO; por empregado e
por dia.

14

Deixar de manter a documentacao de habilitacdo
atualizada; por item e por ocorréncia.

15

Deixar de cumprir hordrio estabelecido pelo
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

16

Deixar de cumprir determinacéo da FISCALIZACAO
para controle de acesso de seus funcionarios; por
ocorréncia.

17

Deixar de cumprir determinacao formal ou
instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

18

Maquear ou alterar aritificalmente cotagbes com
intuito de ludibriar a FISCALIZACAO tentando
promover repactuacdes de preco ou obtengao de
vantagens na prolagao de aditivos; por ocorréncia.

19

Deixar de rafazer servico nao aceito pela
FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos pela
mesma; por ocorréncia.

20

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vale-
transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas, de
forma injustificada; por dia e por ocorréncia.

21

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja
APTO ao exercicio, com indicacdao no respectivo
ASO; por trabalhador.

22

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a




NR18; por dia e por ocorréncia.

Executar escavacdes em descordo com a NR1S;

23 . . 4
por dia e por ocorréncia
Deixar de enviar cépia de Relatério de Analise de
24 | Acidente (RAA); por ocorréncia e por dia. 2

Deixar de apresentar cépia da Comunicacao de
25 |Acidente de Trabalho (CAT) & FISCALIZACAO; por |2
ocorréncia e por dia de atraso

26 Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de 5
risco; por dia e por ocorréncia.

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso
27 | obrigatério de EPI a ser utilizado nos locais e areas |1
de risco: por dia e por ocorréncia.

Deixar de fornecer EPlI aos seus empregados,

28 - A
quando exigido: por empregado e por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacao de EPI, ou utilizar
29 |equipamento em mau estado de consevacao: por |4
dia e por ocorréncia.

Editar planilha de medicao, modificando
guantidades ou férmulas originais, sem autorizacao

30 da FISCALIZACAO, causando pagamentos >
indevidos: por ocorréncia.

GRAU MULTA DIARIA CORRESPONDENTE

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

i) As multas cuja previsao de aplicacdo sera, por dia, sempre serdo aferidas e contabilizadas por dia util trabalhado, ou seja,
caso haja expediente na obra em dias de sdbado, domingo ou feriados, estes serdo contabilizados no atraso. A Unica excecao
serd o item 20 da alinea h, onde a contagem do prazo ocorrerd em dias corridos.

j) Todas as penalidades contratuais serao precedidas de notificacdo, na qual se estipulard prazo razoavel para a correcao do
problema.

k) As multas descritas no item "h" poderdo ser aplicadas cumulativamente as multas dos itens "d.1" ou "d.2".

I) As multas descritas no item "h" cuja penalizacdo se dard por dia de descumprimento, terdo suas contagens cessadas
restringindo sua aplicacdo ao limite maximo de 10 dias Uteis. A partir de 10 dias Uteis, caso nao haja o saneamento das
pendéncias e/ou infracdes ficard resguardada a CONTRATANTE a possibilidade de cancelar a nota de empenho e rescindir o

instrumento contratual (quando houver) e, neste caso, dard causa a aplicacdo dos percentuais cominados nos itens IV.2.a ou
IV.2.b

IV.2. No caso de multa compensatéria:

a) para as infracdes descritas nas alineas “d” a “h” do subitem 1.1., de5% a 20% do valor do Contrato.

b) para a inexecucado total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 1.1., de15% a 30% do valor do Contrato.
As multas previstas nas alineas “a” e “b” ndo serdo aplicadas cumulativamente.

c) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 1.1., a multa serd de10% a 25% do valor do Contrato.

d) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 1.1., ou seja, inexecucgao parcial, a multa compensatéria serd de5% a 15%
do valor do Contrato.

2. Caso a CONTRATADA ndo possa cumprir os prazos estipulados, devera apresentar justificativa por escrito encaminhando a



solicitacdo da prorrogacao ao executor/fiscal do servico, antes do vencimento do prazo, ficando a critério da Administracdo a
sua aceitacdo, nos termos da Lei n. 14.133, de 2021.

3. As multas devidas pela CONTRATADA serdo deduzidas de pleno direito dos valores devidos pela CONTRATANTE ou

descontadas da garantia, se for o caso. Caso a CONTRATADA ndo tenha créditos a receber ou se este for inferior ao valor da
multa, a CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a notificacdo oficial, para recolhimento do valor
correspondente a diferenca através da GRU, sob pena da incidéncia de juros, correcao monetaria e inscricao na Divida Ativa da
Unido.

4. Qualquer irregularidade de carater comercial ou técnico serd registrada no SICAF.

5. A aplicacdo de quaisquer penalidades serd precedida de regular processo administrativo, onde se garantird o contraditério e
a ampla defesa.

6. O descumprimento dos prazos informados na no tépico GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA da cldusula
MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO ensejard multa a ser calculada da seguinte forma:

MULTA = Pl x QA x 10%

Onde:

Pl = Prego Unitéario do Item.

QA = Quantidade itens que nao tiveram atendimento tempestivo ao chamado da garantia.

7. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.
8. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n?

14.133/2021), contudo as multas contratuais terdo por limite minimo e méaximo, respectivamente, 5% e 30% do valor do
contrato (art.156, §3¢ da Lei 14.133/2021)

9. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

10. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do
dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021);

11. Antes da aplicagdo de qualquer penalidade contratual serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021);

12. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo méximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

15. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021);

16. O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

17. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n®? 14.133, de 2021.

18. Os débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA EXTINCAO CONTRATUAL



1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

2. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

3. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extincdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

4. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteracao
subjetiva.

5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:

5.1.1. Balanco dos eventos contratuais jad cumpridos ou parcialmente cumpridos;
5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

5.3. Indenizacdes e multas.

6. A extincao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que
serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja c6njuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

|. Gestao/Unidade: 090012/;

Il. Fonte de Recursos: 1000000000;

Ill. Programa de Trabalho: 02122003312R92261;

IV. Elemento de Despesa: 449051-91

V. Nota de Empenho: .............. , emitida em ..... /.....[2024.

2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e
liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, seqgundo as disposicbes contidas na Lein2 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACOES

1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dosarts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021

2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

3. As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da
consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que
a formalizacao do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragao de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91,caput, da Lei
n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §2°,da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO

1. Fica eleito o Foro da Justica Federal- Secao Judicidria do Estado da Bahia para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §1°2, da Lei n® 14.133/21.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrénico, constante no Processo
Administrativo em epigrafe, através do Sistema Eletronico de Informacoes da CONTRATANTE.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71

JUIZA FEDERAL ....coovevrenirenrrnnrnnrenns
DIRETORA DO FORO

REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATADO

Documento assinado eletronicamente por Carla Maria de Carvalho Batista, Diretor(a) de Nucleo, em 13/02/2025, as 15:27
(horério de Brasilia), conforme art. 19, § 22, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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i3 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trfl.jus.br/autenticidade informando o cédigo verificador
T4 22250141 e o cddigo CRC DB74234B.
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