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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 543 - Bairro SAO PEDRO - CEP 69306685 - Boa Vista - RR

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente instrumento visa a contratacao de empresa especializada no ramo de engenharia para prestagao dos
servigos de revitalizacdo dos prédios dos cartdrios eleitorais do interior, de acordo com a tabela abaixo, conforme
condicoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

]Item | Descricgao ] Local
| Revitalizagdo do CARTORIO | p 7l UG P60 M 0 Caracarai
a ’ L
ELEITORAL DA 22 ZE/RR - CEP: 69.360-000
) Revitalizacio do CARTORIO ForlAm} Juiz Erasmo da Silveira Fogtes - Rua
ELEITORAL DA 32 ZE/RR Antonio Dourado de Santana, s/n.? - Centro
- Alto Alegre - CEP: 69.350-000
5 Revitalizacio do CARTORIO Fl()r}lm Promotor.de Justica Danlel.de Lllgla
ELEITORAL DA 42 ZE/RR Junior - Av. Ataliba Gomes de Laia, s/n® -
Sao Luiz - CEP: 69.370-000
e - Endereco: Foérum Advogado Luiz Rosalvo
4 Rg{%ﬁéﬁgji %OA%?;F;?%I{O Indrusiak Fin - Av. Padre Ricardo Silvestre,
269 - Centro, Mucajai - CEP: 69.370-000
CARTORIO ELEITORAL DA 72 ZE/RR,
5 Revitalizacdo do CARTORIO | Férum  Advogado  Hesmone Saraiva
ELEITORAL DA 78 ZE/RR | Grangeiro - Av. Panamericana BR-174, s/n.2
— Centro, Pacaraima - CEP: 69.345-000
Férum Juiz de Direito Artur Virgilio do
6 Revitalizacdo do CARTORIO | Carmo Ribeiro - Av. Francisco Reginatto,
ELETORAL DA 82 ZE/RR S/N - Parque Amazo6nia, Rorainépolis - CEP
69.373-000

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano, contado da assinatura do termo contratual, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 6.2, XXIII, 'b' da Lei n.2
14.133/2021)

2.1. A contratagdo se fundamenta na necessidade de assegurar a integridade dos prédios dos cartorios eleitorais, de
modo a manter um ambiente adequado para a realizacao das atividades da Justica Eleitoral em Roraima e se encontra
pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares — ETP.

2.2. A contratacao destina-se a execucgao de servigos comuns de Engenharia, com elementos de reforma dos prédios dos
Cartérios Eleitorais, construidos nos municipios: Caracarai, Alto Alegre, Sdo Luiz, Mucajai, Pacaraima e Rorain6polis.

2.3. Os prédios foram construidos ha cerca de 20 anos, como € o caso dos prédios eleitorais nos municipios de
Caracarai, Sdo Luiz e Alto Alegre, no estado de Roraima. Os demais foram construidos héa cerca de 10 anos e, ao longo
desse periodo, nao passaram por reformas significativas.;



2.4. As intervencgoes deverdo manter o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor pratica executiva, com
elementos que apresente vantagens para a contratacao e com a caracterizacao devidamente detalhada nas planilhas,
servigos que acompanha este Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 6.2, XXIII, 'c' da Lei n.? 14.133/2021).

3.1. A solucao abrange a execucao de servigos de revitalizacao, manutencao preventiva e corretiva, assim como a
realizacdo de melhorias estruturais nos prédios dos cartoérios eleitorais, visando a garantir um ambiente seguro,
funcional e acessivel para todos os cidadaos. Isso inclui reparos, pintura, atualizacao de sistemas elétricos e hidraulicos,
bem como a implementagdo de medidas que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiéncia, de acordo com as
normas e diretrizes vigentes.

3.2. O objeto contratado devera ser realizado conforme as condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

3.3. Antes do inicio dos servigos, sera realizada uma reunido inicial preparatdria, com representantes da Contratada,
Fiscais nomeados e representantes da Contratante, momento em a contratada serd orientada sobre as rotinas,
procedimentos e particularidades do servigo dentro das dependéncias do Regional.

3.4. A contratada devera utilizar as técnicas aplicaveis e seguindo as normas técnicas brasileiras pertinentes, de forma
a propiciar maior seguranca e modernidade quanto as instalacdes dos cartdrios eleitorais do interior.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:

4.1.1.1 Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de
produto ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozoénio -
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excegdo dos usos
essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo tnico, do Decreto n°® 2.783, de 1998, e
artigo 4° da Resolugao CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

4.1.1.2. Ao término dos servigos, a contratada devera remover todo entulho decorrente da execucgao da obra
obedecendo as regras definidas na Resolucao 307 de 05 de julho de 2002, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente), a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestao dos residuos da construcao civil.

4.1.1.3. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdao fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracao de
residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
renovavel.

4.1.1.4. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas
no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do
Trabalho.

4.1.1.5. A contratada também se responsabilizard por agdes e/ou omissbdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos
e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacao.

4.2. Subcontratacao

4.2.1. Nao serd admitida subcontratacao

4.3. Garantia da contratacao

4.3.1. As regras que serao aplicadas em relacao a garantia da contratacdo estarao dispostas no termo contratual.
4.4. Vistoria

4.4.1. A seu critério, os interessados para melhor formularem suas propostas poderao vistoriar o local onde serdo
realizados os servigos, como forma de terem uma melhor dimensao dos trabalhos a serem executados e das
interferéncias a serem encontradas. Isso porque ndo serao admitidas alegagées futuras, por parte das contratadas,
quanto a desconhecimento de detalhes dos servicos, como justificativas para frustrar no total ou em parte a execucao
da obra, bem como auferir vantagens de precos ou aditivos contratuais.

4.4.2. As vistorias poderdo ser realizadas até 01 (um) dia antes da data prevista para abertura do certame e poderao ser
realizadas de segunda a sexta-feira, no horario das 8:00 as 14:00h, e previamente agendada com a Assessoria de
Inclusao e Acessibilidade (95) 2121-7011, e-mail: assia@tre-rr,jus.br, ou pessoalmente na Avenida Juscelino Kubitschek,
n? 543, Sao Pedro - Boa Vista Roraima — CEP: 69.306 - 685.

4.4.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagées,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os
onus dos servigos decorrentes.



5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condicgoes de execucao

5.1.1. Os servicos serao executados em conformidade com as especificacoes constantes neste instrumento e em
conformidade com as normas correlatas da ABNT, mediante execucgdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

5.1.1.1. Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia foram estimados em R$ 332.158,44 (trezentos e trinta
e dois mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), obtido da planilha orcamentaria anexa,
elaborado pela Assessoria de Inclusao e Acessibilidade com base nas composicdes de custos unitarios do SINAPI/CEF
ou, na falta destas, em composigoes proéprias utilizando insumos do SINAPI/CEF ou cotacdo de pregos no mercado.

5.1.1.2. Os servigos deverao ser iniciados em até 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento da ordem de servico,
admitindo-se este prazo como o tempo de mobilizacao.

5.1.1.3. Os servigos serao executados nos prédios dos Cartérios Eleitorais, conforme descritos no item 2, subitem 2.2.

5.1.1.4. Os servigos poderao ser realizados aos sabados, domingos e feriados, desde que solicitados com antecedéncia
minima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente justificados e aprovados pela Administragao.

5.1.1.5. Os servigos descritos no presente termo de referéncia deverdo ser executados no prazo de 30 (trinta) dias
corridos em cada cartorio, com excecdo do Cartério da 72 ZE, Pacaraima/RR, que sera de 45 dias corridos, contados do
inicio dos servigos e seguindo o cronograma fisico-financeiro.

5.1.1.6. Eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas por escrito a fiscalizagao.
5.2. Materiais a serem disponibilizados

5.2.1. Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades necessarios para fiel e boa execucao do
objeto, promovendo sua substituicdo sempre que haver a necessidade.

5.3. Especificacdao da garantia do servico (art. 40, §19, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.3.1. O prazo de garantia contratual dos materiais e dos servicos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo
12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.4. Fiscalizacao Técnica

5.4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lein? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n®
14.133/2021, art. 115, caput).

5.4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei
n? 14.133/2021, art. 115, §59).

5.4.3. A execugao do contrato devera ser acompanhada e gerenciada pela comissao de fiscalizagao do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n? 14.133/2021, art. 117, caput).

5.4.4. A Comissao de fiscalizacdo durante as visitas técnicas emitira relatério da execucgdo contratual constando todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, nos termos da (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §19).

5.4.5. A Comissao de fiscalizagdo informara a seus superiores, caso haja qualquer anomalia detectada durante suas
visitas técnicas e em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdao que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §29).

5.4.6. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servigo para representa-lo
na execucao do contrato. (Lei n? 14.133/2021, art. 118).

5.4.6.1. A indicacao ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §19).

5.4.7. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados (Lei n? 14.133/2021, art. 119).

5.4.8. A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razao da
execugao do contrato, e ndo excluird nem reduzirad essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
contratante (Lei n? 14.133/2021, art. 120).

5.4.9. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

5.4.10. A inadimpléncia do contratado em relacao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a



Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021,
art. 121, §19).

5.4.11. As comunicacgodes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim (IN 5/2017, art. 44,
§29).

5.4.12. O d6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocgdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §39).

5.4.13. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca
das obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucgdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangoes
aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 319).

5.4.14. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF.

5.4.15. Serao exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses
documentos nao estejam contemplados no SICAF.

5.5 Fiscalizacao Administrativa

5.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢oes de habilitagcdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n? 11.246, de
2022).

5.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

5.6 Gestor do Contrato

5.6.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagdao do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificacao da necessidade de adequagodes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

5.6.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, II).

5.6.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes de habilitacao da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da
despesa no relatoério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, III).

5.6.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgao ao seu
desempenho na execucgao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

5.6.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacao de sancoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.6.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecucao dos objetivos que
tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.6.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

5.7 Demais disposicoes aplicadas a fiscalizacao

5.7.1. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.7.2. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento das Contratadas que contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.



6. CRITERIOS DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Do recebimento

6.1.1. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo
detalhada.

6.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.1.3. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

6.1.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140,1,a,da Lein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.1.5. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado
com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

6.1.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

6.1.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de
2022)

6.1.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

6.1.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonéancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

6.1.10. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

6.1.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

6.1.12. A fiscalizagao ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

6.1.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

6.1.14. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

6.1.15. Quando a fiscalizacao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.1.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.1.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246,
de 2022).

6.1.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.1.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacodes apresentadas;



6.1.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao;
e

6.1.21. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

6.1.22. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

6.1.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.1.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato e ou pelos vicios de quantidade ou
qualidade do(s) servicos/material(is) empregados ou disparidades com as especificacoes estabelecidas neste termo de
referéncia, verificadas posteriormente.

6.2. Liquidacao

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tuteis para fins de
liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n? 77/2022.

6.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contratacOes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75
da Lein® 14.133, de 2021

6.2.2 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

6.2.3 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao
da regularizacdo da situagdo, sem O6nus a contratante;

6.2.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.2.5 A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condigoes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razéo que impeca a participagdo em licita¢do, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

6.2.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.2.7 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.2.8 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.9 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

6.3 Prazo de pagamento

6.3.1 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagao da liquidacdo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n¢ 77, de 2022.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

6.3.2 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a Contratada,
havera incidéncia de atualizacdo monetdria sobre o valor devido, pela variagdo acumulada do Indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva
realizacao.

6.4 Forma de pagamento

6.4.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

6.4.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
6.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

6.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte, quando
da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

6.4.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, nao
sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢gdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacédo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
7.1. Forma de selecgédo e critério de julgamento da proposta

7.1.1. O fornecedor §eré selecionado por meio da realizacdao de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.2. Regime de execucao

7.2.1. O regime de execucgdo do contrato sera por empreitada por preco global por item.

7.3. Critérios de aceitabilidade de precos

7.3.1. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao de cada item.

7.3.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracao, por meio eletroénico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios dos itens, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliacao de exequibilidade (art. 59, §3¢, da Lei n? 14.133/2021);

7.4. Exigéncias de habilitacdo

7.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos estipulados no ato convocatério e na
documentacao complementar a seguir:

7.4.1.1. para fins de Qualificagao Economico-Financeira

a) certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);

c) balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes contabeis do ultimo exercicio
social, comprovando:

i. patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

7.4.1.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacao
e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

7.4.1.2. para fins de Qualificagao Técnica

a) Certidao valida de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia —
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando que a empresa possui em seu quadro de responsaveis,
no minimo, 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto.

b) Para atendimento da exigéncia de qualificacdo técnico-operacional a licitante deverd possuir Atestado(s) de
Capacidade Técnica fornecido(s) por 6rgédo(s) da Administragdo Publica ou entidade(s) privada(s) e a(s), onde se
comprove que tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, 500 m? de pintura latex acrilica em paredes.

c) Para atendimento da exigéncia de qualificacao técnico-profissional a licitante devera comprovar por meio de
Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 6rgao(s) da Administracdao Publica ou entidade(s) privada(s) e
acompanhado da(s) correspondente(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA/CAU, que seu(s)
responsavel(is) técnico(s) com formacdo em Engenharia Civil ou Arquitetura, tenha(m) executado ou esteja(m)
executando, satisfatoriamente, servigos de pintura latex acrilica em paredes.

7.4.1.2.1 A licitante devera comprovar o vinculo com o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s)
através de anotacao da carteira profissional, centrato de trabalho ou .contrato social, no caso de sécio, ou apresentar



declaracao de que o profissional integrard o quadro da empresa (caso vencedora) acompanhada do atesto do
profissional.

8. DAS OBRIGACOES
8.1. Obrigacoes das Contratada:
8.1.1. Por este instrumento, além de outros requisitos obrigatérios por lei, as contratadas ficam obrigadas a:

a) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a execucgdo dos servigos, tais como: mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas, emolumentos, recolhimentos
sociais, previdenciarios e trabalhistas dos trabalhadores que prestarem servigos na obra e outros estabelecidos em leis
vigentes.

b) Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, equipamentos, m&o de obra necessarios a execugao dos
servicos, dentro e fora dos locais de trabalho.

c) Responsabilizar-se pela guarda e seguranca de todos os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados nos
servigos até o seu término.

d) Fornecer, em até 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo, a relagdo nominal de todo o pessoal
envolvido diretamente na execucao dos servigos discriminados no respectiva documento: nome, funcao, RG e CPF. Em
caso de alteracao no quadro de funcionarios alocados para a execucgao do objeto, somente 24 (vinte e quatro) horas
apos a entrega de nova relagdo nominal, nos termos da anterior é que estard(do) o(s) novo(s) funciondrio(s)
autorizado(s) a prestar(em) os servicos nas dependéncias do ORGAO contratante.

e) Fornecer, em até 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo, a ART (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - CREA-RR) emitida para os servigos constantes da Ordem de Servigo, bem como um planejamento composto
de plano de trabalho, prevendo os eventuais riscos envolvidos na seguranca dos trabalhadores com as acoes
preventivas, individuais e coletivas, a serem implementadas para a eliminacao desses riscos de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

f) A entrega da ART devera respeitar o estabelecido no artigo 3° da Resolugédo 425/1998 do CONFEA que diz:
“Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio sem a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica, nos termos desta
Resolucgao.”

g) Todos os custos decorrentes de recolhimento e da necessidade de ART ficarao a cargo da CONTRATADA.
h) Manter, por todo o tempo dos servigos, um encarregado/preposto para tratar dos servigos e do seu andamento.

i) Colocar a disposicao do ORGAO CONTRATANTE, profissionais capacitados, devidamente uniformizados, identificados
por crachds, munidos de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servigos, inclusos
nestes os equipamentos de protecgdo individual - EPI, que sdo obrigatorios.

j) Observar o uso obrigatoério de Equipamentos de Protegdo Coletiva - EPC, e atender as normas de segurancga e saude
dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos na prestacao dos servigos, em especial as
relacionadas com o risco de queda.

k) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuizos causados diretamente por seus funcionarios na execugdo dos servicos,
aos equipamentos, instalagdes gerais ou patrimonio do ORGAO CONTRATANTE, inclusive danos materiais e pessoais
causados a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, apurados apods regular processo administrativo.

1) Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneracao, transporte e alimentacao dos profissionais executores dos
servigos, assim como por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciarios e tributdrios incidentes.

m) Refazer, sem nenhum acréscimo ao valor contratado, o servigo ndo realizado a contento, bem como, em caso de
necessidade, substituir material envolvido.

n) Manter, durante a execucdo da obra e até o término de sua garantia, endereco e telefone para contato
permanentemente atualizados.

0) Comunicar imediatamente a Fiscaliza¢do qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providéncias de regularizacao necessarias.

p) Informar a Fiscalizacao, por escrito em formato de lista de verificacdo os cuidados que devem ser tomados quanto a
manutencao e conservacao dos materiais empregados.

q) Remover todos os materiais, embalagem e equipamento, assim como sobras nao utilizadas de materiais.

r) Remover todo entulho decorrente da execucao da obra obedecendo as regras definidas na Resolucao 307 de 05 de
julho de 2002, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a qual estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para gestdo dos residuos da construcao civil.

s) Deslocar os mobilidrios, quadros, espelhos, suportes, estantes, extintores e outras partes ou componentes dos locais
onde os servicos serao executados ou que impecam a execucao do servico, a fim de evitar que sejam danificados pela
pintura e com a conclusdo dos servigos recolocar nos devidos locais.



t) Retirar as luminérias, ventiladores, espelhos de tomadas e interruptores e demais materiais e equipamentos elétricos
e eletronicos dos locais onde os servigos serdo executados ou que impecam a execuc¢ao do servigo, a fim de evitar que
sejam danificados pela pintura e com a conclusao dos servigos recolocar nos devidos locais.

u) Proteger batentes, caixilhos portas, rodapés, janelas, pisos e outras partes ou componentes
v) Manter durante toda a execucao do contrato, as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
w) Apresentar a Nota Fiscal/Fatura ao TRE-RR, apds a conclusdo da prestacao dos servigos ou de parcela dos servigos;

x) Cumprir o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo Contratante, de modo a realizar simultaneamente servigos
que ndo possuam dependéncia entre si.

8.2. Obrigacoes da Contratante:
8.2.1. Por este instrumento, além de outros requisitos obrigatérios por lei, a contratante fica obrigada a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelas Contratadas, de acordo com as cladusulas contratuais,
Termo de Referéncia e proposta vencedora do certame;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

c) Notificar as Contratadas por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigées no curso da execugao dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao;

d) Pagar as Contratadas o valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e condigoes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

e) Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pelas contratadas.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia foram estimados em R$ 332.158,44 (trezentos e trinta e
dois mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) , obtido da planilha orcamentaria anexa,
elaborado pela Assessoria de Inclusao e Acessibilidade com base nas composigoes de custos unitarios do SINAPI/CEF
ou, na falta destas, em composi¢Oes proprias utilizando insumos do SINAPI/CEF ou cotac¢do de precos no mercado.

Valor
Item Descricao Endereco Estimado
R$
Regﬁ?ﬁg%ﬁ% do Foérum Juiz Antonio Anunciagédo Neto -
1vi o _ . N
1 ELEITORAL DA | Praca do Centro CIVBC(;)(,) s/n.2 - CEP: 69.360- | 40.011,83
28 ZE/RR
Revitalizggéo do Foérum Juiz Erasmo da Silveira Fortes - Rua
CARTORIO

2 Antonio Dourado de Santana, s/n.? - Centro 39.071,79
ELEITORAL DA - CEP: 69.350-000

32 ZE/RR,
Revitalizacdo do Férum Promotor de Justica Daniel de Lima
CARTORIO

3 Junior - Av. Ataliba Gomes de Laia, s/n? - 66.106,87
ELEITORAL DA CEP: 69.370-000

42 ZE/RR,
Revitalizacdo do End FS Ad do Luiz Rosal
CARTORIO ndereco: Forum Advogado Luiz Rosalvo
4 Indrusiak Fin - Av. Padre Ricardo Silvestre, | 59.236,73
ELEITORAL DA 269 - Centro
62 ZE/RR, ’
Revitalizag:éo do CARTORIO ELEITORAL DA 72 ZE/RR,
5 CARTORIO Férum Advogado Hesmone Saraiva 73.779 14
ELEITORAL DA | Grangeiro - Av. Panamericana BR-174, s/n.2 : ’
72 ZE/RR, - Centro - CEP: 69.345-000
Revitalizagado do , . o .
CARTORIO Forum Juiz de Direito Artur Virgilio do

6 Carmo Ribeiro - Av. Francisco Reginatto, 53.952,08

ELETORAL DA - L
82 ZE/RR, S/N - Parque Amazonia - CEP 69.373-000

332.158,44

9.2. Os detalhamentos dos valores estimados por prédios, bem como seus cronogramas de execucao estdo apresentados
de forma minuciosa nos Anexos deste Termo de Referéncia.



10. SAO EXPRESSAMENTE VEDADAS A CONTRATADA
10.1. Sera vedado a contratada:
10.1.1. A contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Contratante durante a vigéncia deste contrato;

10.1.2. A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacdao da Administragao da
Contratante.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unidao.

11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
11.2.1. Gestdo/Unidade: [...];

11.2.2. Fonte de Recursos: [...];

11.2.4. Programa de Trabalho: [...];

11.2.5. Elemento de Despesa: [...];

11.2.6. Plano Interno: [...];

11.3. A dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1 O objeto poderd ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administragdo, observando-se o
disposto no artigo 124 da Lein.® 14.133/21.

12.2. Os casos omissos serao solucionados pela Diretoria-Geral.

Equipe de contratacao

Antonio Ferreira Gomes
Integrante demandante

Pedro de Souza Vasconcelos Filho
Integrante técnico

Cassia Cavalcante Alves
Integrante administrativo

Documento assinado eletronicamente por NAYRA BRANDAO ROCHA, Coordenadora da Coordenadoria de Contratos, em
26/10/2023, as 12:25, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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..-.' A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade informando o cédigo verificador
H 0819954 e o cédigo CRC 817D94B5.
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