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PARECER 487/2026 - SEENG

1. Trata-se de esclarecimentos dos procedimentos adotados na elaboragdo do orgamento de referéncia para a Construgdo de um imével com dois pavimentos, para
abrigar o NTI (Transporte) e a sala dos motoristas, com o detalhamento das Leis Sociais e das taxas do BDI, nele empregadas.

2. O orgamento foi elaborado por empresa contratada pelo TRE/SE, onde foi empregado o programa ORSE, que é um programa de orgamentagdo de obras,
desenvolvido e fornecido pela CEHOP, Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe, cujas composi¢des utilizadas, considera insumos e
composi¢cdes do SINAPI e do proprio sistema ORSE; esclarecemos ainda que mesmo nas composigdes indicadas como ORSE, ha utilizagdo de insumos do
SINAPIL. Em anexo estdo os orgamentos com BDI e sem BDI, com desoneragdo e sem desoneragdo, cronogramas fisico-financeiros, além dos relatorios com as
composic¢des de pregos unitarios, onde estdo explicitadas as composigdes do SINAPI e do ORSE.

3. Para comparar, elaboramos dois or¢amentos da seguinte forma:

3.1 Para empresas que recolhem contribui¢des previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento (nédo beneficiadas pela desoneracio) chegamos a:

ITEM | SERVICO VALOR (RS)

Contratagdo de empresa especializada do ramo da construgdo civil
1 para execucdo da Construgdo de um imoével com dois pavimentos, 756.794,34
para abrigar o NTI (Transporte) e a sala dos motoristas.

2 VALOR FINAL 756.794,34

3.2 Para empresas que recolhem a contribuigdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta (beneficiadas pela desoneragio) chegamos a:

ITEM | SERVICO VALOR (R$)

Contratagdo de empresa especializada do ramo da construgdo civil para
1 execucdo da Construgdo de um imovel com dois pavimentos, para abrigar 795.016,11
o NTI (Transporte) e a sala dos motoristas.

2 VALOR FINAL 795.016,11

4. Em conformidade com o AC-6013-29/15-2 (TCU), como ndo existe previsdo legal para fixagcdo de dois pregos de referéncia para permitir 8 Administragdo
Publica a sele¢@o da proposta mais vantajosa, adotamos o menor entre os valores calculados:

ITEM | SERVICO VALOR (R$)

Contratagdo de empresa especializada do ramo da construgdo civil para
1 execucdo da Construgdo de um imovel com dois pavimentos, para abrigar 756.794,34
o NTI (Transporte) e a sala dos motoristas.

2 VALOR FINAL 756.794,34

5. Quanto ao BDI aplicado sobre os custos or¢ados, informamos que:
5.1 Para o orgamento sem desoneragdo foi utilizado o BDI de 24,87%, conforme planilha anexa.

5.2 Para o or¢gamento com desoneragdo foi utilizado o BDI de 31,27%, em conformidade com o estabelecido na Lei 12.844/2013, que implantou a desoneragdo,
discriminado em planilha anexa.

6.1 Para o orcamento sem desoneragao, informamos que o percentual foi de 111,51%, seguindo a legisla¢do, conforme detalhamento em anexo.
6.2 Para o orgamento com desoneragdo, informamos que o percentual foi de 95,88%, seguindo a legislagdo, conforme detalhamento em anexo.
7. DECLARAMOS que os precos utilizados no orgamento de referéncia apresentam consonancia com os do SINAPI.

8. Informamos que nesse processo contemplamos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme dispde a Instrugdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010,
na especificacdo de materiais mais modernos, mais eficientes, que consomem menos dgua € menos energia.

9. Como informag@o complementar, apresentamos os percentuais do cronograma fisico-financeiro sugerido para o servi¢o em analise:

https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2154584&infra_sistema...

12



05/11/26, 08:30

SEI/TRE-SE - 1922484 - Parecer

ETAPAS DESEMBOLSO DE | PERCENTUAL POR | VALOR POR ETAPA
ATE ETAPA (RS)

1° més 13,56% 102.627,52

2° més 22,21% 168.064,95
3°més 33,07% 250.235,41

4° més 21,73% 164.486,47

5° més 9,43% 71.379,99

10. O cronograma de desembolso esta

assim detalhado:

ETAPAS DESEMBOLSO DE ATE PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (*)
1° més 13,56%
2° més 35,77%
3°més 68,84%
4° més 90,57%
5° més 100,00%

* acumulado

seil

eletrénica

11.419/2006.
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