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​TERMO DE REFERÊNCIA​

​1.​ ​Definição do objeto​
​Contratação​​de​​empresa​​para​​a​​prestação​​dos​​serviços​​especializados​​de​​locação​​de​​dois​​grupos​​geradores,​
​bem​ ​como​ ​sua​ ​instalação,​ ​operação,​ ​manutenção​ ​e​ ​desinstalação,​ ​durante​ ​o​ ​período​ ​em​ ​que​ ​serão​
​realizadas as Eleições 2026.​

​2.​ ​Fundamentação da Contratação​
​Nos​ ​termos​ ​fundamentados​ ​no​ ​Documento​ ​de​ ​Formalização​ ​da​ ​Demanda,​ ​a​ ​presente​ ​contratação​ ​visa​
​garantir​ ​a​ ​continuidade​ ​do​ ​fornecimento​ ​de​ ​energia​ ​elétrica​ ​no​ ​Edifício-sede​ ​e​ ​no​ ​Anexo​ ​I​ ​do​ ​Tribunal​
​Regional​ ​Eleitoral​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina​ ​(TRE-SC)​ ​e,​ ​também,​ ​no​​espaço​​cedido​​onde​​se​​realizará​​a​​Audiência​
​Pública​ ​para​ ​Auditoria​ ​de​ ​funcionamento​ ​das​ ​urnas​​eletrônicas​​em​​condições​​normais​​de​​uso,​​em​​imóvel​
​localizado na região central de Florianópolis - SC.​

​Assim,​​a​​locação​​viabilizará​​a​​continuidade​​dos​​trabalhos​​do​​pleito​​eleitoral​​de​​2026,​​no​​caso​​de​​interrupção​
​no​ ​fornecimento​ ​de​ ​energia​ ​pela​ ​concessionária.​ ​O​ ​serviço​ ​especializado​ ​de​ ​locação​ ​de​ ​grupo​ ​gerador​
​consiste em atividade comum e não finalística do TRE-SC.​

​3.​ ​Descrição da solução​
​Trata-se​​do​​fornecimento​​de​​serviços​​de​​fornecimento​​de​​energia​​elétrica​​para​​a​​continuidade​​dos​​trabalhos​
​do​ ​pleito​ ​eleitoral​ ​de​ ​2026,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​pane​ ​no​ ​sistema​ ​de​ ​fornecimento​ ​da​ ​concessionária​ ​de​ ​energia​
​elétrica, com vistas à manutenção das suas atividades administrativas e jurisdicionais:​

​Id.​ ​Bem / Serviço​ ​Demanda Prevista​ ​Quantidade a ser​
​contratada​

​1​

​Locação​ ​de​ ​grupo​ ​gerador​ ​trifásico​ ​de​
​energia​ ​elétrica​ ​com​ ​capacidade​ ​mínima​
​de​​500​​KVA,​​com​​combustão​​a​​óleo​​diesel​​,​
​bem​ ​como​ ​sua​ ​instalação,​ ​operação,​
​manutenção e desinstalação.​

​1​ ​1​

​2​

​Locação​ ​de​ ​grupo​ ​gerador​ ​de​ ​energia​
​elétrica​​com​​capacidade​​mínima​​de​​7​​KVA,​
​com​​combustão​​a​​gasolina​​ou​​óleo​​diesel,​
​bem​ ​como​ ​sua​ ​instalação,​ ​operação,​
​manutenção e desinstalação.​

​1​ ​1​

​3.1.​ ​Estudo Técnico Preliminar​
​Considerando​​a​​facilidade​​de​​identificação​​da​​solução,​​bem​​como​​a​​fundamentação​​da​​contratação​​indicada​
​no​ ​item​ ​9.2.3​ ​deste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​a​ ​Equipe​ ​de​ ​Planejamento​ ​entendeu​ ​por​ ​dispensar​ ​o​ ​estudo​
​técnico preliminar, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa Seges/ME n. 58/2022.​

​3.2.​ ​Marcas e Modelos / Códigos de Referência​
​Não se aplica a esta contratação.​
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​3.3.​ ​Códigos SIASG​
​21679 - Locação Gerador Elétrico/Grupos Geradores.​

​4.​ ​Requisitos da contratação​

​4.1.​ ​Requisitos Técnicos​
​Considerando​ ​que​ ​se​ ​trata​ ​de​ ​prestação​ ​de​ ​serviço​ ​especializado,​ ​os​ ​requisitos​ ​técnicos​ ​são​ ​as​
​especificações técnicas dos equipamentos a serem locados ao TRE-SC, conforme descritos a seguir:​

​I.​ ​Do​​equipamento​​a​​ser​​fornecido​​e​​instalado​​no​​Edifício-sede​​do​​TRE-SC​​(a​​atender,​​ainda,​​o​ ​Anexo​​I​
​da Sede do Tribunal)​​:​

​●​ ​grupo-gerador​​trifásico​​de​​energia​​elétrica​​com​​capacidade​​mínima​​de​​500​​KVA,​​com​​combustão​​a​
​óleo diesel;​

​●​ ​fornecimento de energia estável em tensão de 380V, entre fases, e 220V entre fase/neutro;​

​●​ ​equipamento​ ​gerador​ ​em​ ​bom​ ​estado​ ​de​ ​conservação​ ​e​ ​perfeitas​ ​condições​ ​de​ ​uso,​​equipado​
​com​​central​​de​​comando​​e​​indicadores​​para​​supervisão​​de​​rede,​​compreendendo​​os​​dispositivos​
​de​ ​medição​ ​da​ ​qualidade​ ​da​ ​energia​ ​gerada,​ ​tais​ ​como​ ​voltímetros,​ ​amperímetros,​
​frequencímetros,​ ​etc.,​ ​e​ ​chave​ ​seccionadora​ ​específica​ ​para​ ​carga,​ ​incluindo​ ​proteções​
​(disjuntores e fusíveis) específicas para o sistema alternativo;​

​●​ ​proteção​ ​acústica​ ​contra​ ​ruído​ ​excessivo​ ​para​ ​todo​ ​o​ ​sistema,​ ​incluindo​ ​silenciador​ ​para​ ​o​
​escapamento;​

​●​ ​fornecimento​ ​de​ ​todos​ ​os​ ​materiais​ ​e​ ​ferramentas​ ​necessários​ ​à​ ​instalação,​ ​desinstalação,​
​operação​ ​e​ ​manutenção,​ ​incluindo​ ​baterias,​ ​óleo​ ​lubrificante,​ ​combustível,​ ​instrumentos​ ​e​
​chaves,​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​as​ ​especificações​ ​técnicas​ ​do​ ​equipamento​ ​gerador​ ​e​ ​carga​
​instalada;​

​●​ ​instalação​ ​do​ ​equipamento​ ​em​ ​modo​ ​stand​ ​by​​,​ ​no​​estacionamento​​do​​Edifício-sede​​do​​TRE-SC,​
​localizado​ ​no​ ​subsolo​ ​II,​ ​compreendendo​ ​o​ ​fornecimento​ ​dos​ ​cabos​ ​até​ ​os​ ​quadros​ ​de​
​distribuição e dos conectores necessários, dimensionados de acordo com a carga a ser fornecida;​

​●​ ​a​​critério​​do​​TRE-SC,​​considerando​​as​​dimensões​​do​​equipamento​​e/ou​​área​​de​​manobra​​interna,​
​o​ ​gerador​ ​referido​ ​neste​ ​item​ ​poderá​ ​ficar​ ​instalado​ ​na​ ​parte​ ​externa​​do​​Tribunal,​ ​junto​​à​​Rua​
​Adolfo​ ​Melo​ ​(fundos​ ​do​ ​Edifício-sede),​ ​devendo​ ​a​ ​Contratada​ ​prever​ ​a​ ​quantidade​ ​de​
​cabeamento necessária para essa instalação.​

​II.​ ​Do​​equipamento​​a​​ser​​fornecido​​para​​a​​sala​​de​​Auditoria​​de​​funcionamento​​das​​urnas​​eletrônicas​​em​
​condições normais de uso​​:​

​●​ ​grupo-gerador​​de​​energia​​elétrica​​com​​capacidade​​mínima​​de​​7​​KVA,​​com​​combustão​​a​​gasolina​
​ou diesel (fornecido com o tanque cheio);​

​●​ ​fornecimento de energia estável com tensão entre fase e neutro de 220V;​

​●​ ​equipamento gerador em bom estado de conservação e perfeitas condições de uso;​

​Instalação​ ​do​ ​equipamento​ ​em​ ​modo​ ​stand​ ​b​​y,​ ​no​ ​local​ ​indicado​ ​pela​ ​fiscalização,​ ​compreendendo​ ​o​
​fornecimento​ ​dos​ ​cabos​ ​até​ ​os​ ​quadros​ ​de​ ​distribuição​ ​e​ ​dos​ ​conectores​ ​necessários,​ ​dimensionados​​de​
​acordo com a carga a ser fornecida.​

​5.​ ​Modelo de execução do objeto​
​A​​prestação​​dos​​serviços​​contratados​​ocorrerá​​de​​forma​​contínua,​​com​​prazos​​definidos,​​no​​Edifício-sede​​do​
​TRE-SC​ ​e​ ​na​ ​sala​ ​de​ ​Auditoria​ ​de​ ​funcionamento​ ​das​ ​urnas​ ​eletrônicas,​ ​com​ ​atendimento​ ​às​ ​regras​
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​estabelecidas​​neste​​Termo​​de​​Referência​​e​​com​​o​​acompanhamento​​e​​a​​fiscalização​​exercidos​​por​​meio​​da​
​Gestão da Contratação (subitem 6.2).​

​5.1.​ ​Prazos​
​5.1.1. Grupo gerador 500 KVA:​

​O​ ​equipamento​ ​deverá​ ​ser​ ​instalado​ ​e​ ​testado​ ​na​ ​data​ ​oportunamente​ ​definida​ ​pela​ ​Gestão​​do​
​contrato​​com​​a​​CONTRATADA,​​observado​​o​​prazo​​final​​de​​quarta-feira,​​dia​​30​​de​​setembro​​de​​2026,​
​e retirado na segunda-feira, dia 5 de outubro de 2026, para o primeiro turno das eleições;​

​O​ ​equipamento​ ​deverá​ ​ser​ ​instalado​ ​e​ ​testado​ ​na​ ​data​ ​oportunamente​ ​definida​ ​pela​ ​Gestão​​do​
​contrato​​com​​a​​CONTRATADA,​​observado​​o​​prazo​​final​​de​​quarta-feira,​​dia​​21​​de​​outubro​​de​​2026,​​e​
​retirado​ ​na​ ​segunda-feira,​ ​dia​ ​26​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2026,​ ​para​ ​o​ ​segundo​ ​turno​ ​das​ ​eleições,​ ​se​
​necessário.​

​Na​​hipótese​​de​​haver​​segundo​​turno​​das​​eleições,​​e​​a​​critério​​da​​Contratada,​​caso​​não​​haja​​outra​
​destinação​ ​para​ ​o​ ​gerador​ ​entre​ ​os​ ​dias​ ​5​ ​e​ ​21​ ​de​ ​outubro,​​o​​equipamento​​poderá​​ser​​mantido​
​instalado​ ​nas​ ​dependências​ ​do​ ​TRE-SC,​ ​sem​ ​qualquer​ ​custo​ ​adicional​ ​para​ ​este​ ​Tribunal​ ​pela​
​manutenção do gerador, no local, neste período.​

​5.1.2. Grupo gerador 7 KVA:​

​Fornecimento​ ​do​ ​equipamento​ ​no​ ​sábado,​ ​dia​ ​03​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2026​ ​e​ ​retirada​ ​logo​ ​após​ ​o​
​encerramento da votação no dia 04 de outubro de 2026 para o primeiro turno das eleições;​

​Fornecimento​ ​do​ ​equipamento​ ​no​ ​sábado,​ ​dia​ ​24​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2026​ ​e​ ​retirada​ ​logo​ ​após​ ​o​
​encerramento​ ​da​ ​votação​ ​no​ ​dia​ ​25​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2026,​ ​para​​o​​segundo​​turno​​das​​eleições,​​se​
​necessário.​

​5.2.​ ​Local de entrega ou prestação dos serviços​
​O​ ​fornecimento​ ​dos​​grupos​​geradores​​deverá​​ocorrer​ ​nos​​endereços​​(1)​​do​​imóvel​​ocupado​​pela​​sede​​do​
​TRE-SC e (2) em local a ser oportunamente definido na área central de Florianópolis, conforme segue:​

​Item​ ​Descrição​ ​Município​ ​Endereço​

​1​ ​Gerador 500 KVA​ ​Florianópolis​ ​Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro -​
​Florianópolis/SC,​

​CEP 88.015-130 (Subsolo II do Edifício-sede)​
​Observação​​: será disponibilizada 1(uma)​

​vaga da garagem não coberta.​

​2​ ​Gerador 7 KVA​ ​Florianópolis​ ​Local a ser definido pelo TRE-SC na área​
​central.​

​5.3.​ ​Recebimento provisório e definitivo​
​a) o recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado;​

​b)​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​dar-se-á​ ​em​ ​até​ ​10​ ​(dez)​​dias​​úteis​​após​​o​​recebimento​​provisório​​do​​objeto,​
​exceto​​se​​houver​​atraso​​motivado​​pela​​Contratada,​​hipótese​​em​​que​​o​​prazo​​terá​​seu​​início​​contado​​a​​partir​
​do saneamento de todas as pendências.​
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​5.4.​ ​Pagamento​
​O​​prazo​​máximo​​para​​a​​efetivação​​do​​pagamento​​será​​de​​10​​(dez)​​dias​​úteis​​após​​o​​recebimento​​definitivo​
​do objeto.​

​5.5.​ ​Garantia do objeto​
​Não se aplica à contratação.​

​5.6.​ ​Vigência da contratação​
​A contratação terá vigência a partir da emissão da nota de empenho até o recebimento definitivo do objeto.​

​5.7.​ ​Obrigações do Contratante​
​5.7.1.​ ​Efetuar​ ​o​​pagamento​​à​​Contratada,​​de​​acordo​​com​​as​​condições,​​no​​preço​​e​​no​​prazo​​estabelecidos​
​neste Termo de Referência;​

​5.7.2.​​promover​​a​​gestão​​e​​a​​fiscalização​​da​​contratação​​por​​meio​​do​​Gestor​​de​​que​​trata​​o​​subitem​​6.2,​​em​
​conformidade com o art. 117 da Lei n. 14.133/2021.​

​5.8.​ ​Obrigações da Contratada​
​5.8.1. Executar o objeto nas condições estipuladas neste Termo de Referência e em sua proposta;​

​5.8.2.​ ​executar​​o​​serviço​​de​​acordo​​com​​as​​Normas​​Técnicas​​–​​ABNT;​​as​​disposições​​legais​​pertinentes​​dos​
​órgãos​ ​governamentais​ ​de​ ​segurança,​ ​os​ ​manuais​ ​e​ ​orientações​ ​técnicas​ ​específicas​​dos​​equipamentos​​e​
​instalações,​ ​as​ ​prescrições​ ​e​ ​as​ ​recomendações​ ​dos​ ​fabricantes​ ​dos​ ​equipamentos​ ​quanto​ ​aos​
​procedimentos de manutenção e de operação e os regulamentos das empresas concessionárias de energia;​

​5.8.3.​​providenciar,​​em​​até​​10​​(dez)​​dias​​a​​contar​​do​​recebimento​​da​​respectiva​​Nota​​de​​Empenho,​​perante​​o​
​Conselho​ ​de​ ​Engenharia​ ​e​ ​Agronomia​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina​ ​–​ ​CREA-SC,​ ​ou​ ​ao​ ​Conselho​ ​profissional​
​correspondente,​​a​​Anotação​​de​​Responsabilidade​​Técnica​​–​​ART​​(ou​​equivalente)​​referente​​a​​execução​​dos​
​serviços objeto desta contratação, arcando com os custos necessários;​

​5.8.4.​ ​manter​ ​quadro​ ​de​ ​pessoal​ ​técnico​ ​para​ ​a​ ​realização​ ​dos​ ​serviços,​ ​bem​ ​como​ ​executá-los​ ​sob​ ​a​
​orientação​​e​​a​​responsabilidade​​de​​um​​profissional​​qualificado,​​disponibilizando​​todos​​os​​equipamentos​​de​
​proteção para os operadores dos grupos geradores;​

​5.8.5. não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;​

​5.8.6.​​responsabilizar-se​​pelo​​correto​​funcionamento​​dos​​equipamentos​​locados,​​bem​​como,​​em​​relação​​ao​
​grupo​ ​gerador​ ​de​ ​500​ ​KVA,​ ​pela​​permanência​​de​​profissionais​​qualificados​​durante​​o​​período​​contratado,​
​para supervisionar, operar e manter em funcionamento o referido equipamento, caso necessário;​

​5.8.7.​ ​entregar​ ​os​ ​equipamentos​ ​em​ ​perfeitas​ ​condições​ ​de​ ​funcionamento,​ ​conforme​ ​especificações​ ​e​
​locais definidos neste Termo de Referência;​

​5.8.8.​ ​testar​ ​o​ ​equipamento,​ ​a​ ​ser​ ​instalado​ ​no​ ​Edifício-sede​ ​do​ ​TRE-SC,​ ​nas​ ​respectivas​ ​datas​ ​descritas​
​neste​​Termo​​de​​Referência,​​e​​apresentar​​o​​decorrente​​relatório​​de​​teste​​à​​Gestão​​contratual,​​devidamente​
​assinado pelo responsável da Contratada;​

​5.8.9. disponibilizar todos os equipamentos de proteção para os operadores dos grupos geradores;​

​5.8.10.​​fornecer​​instruções​​e​​treinamento​​para​​os​​técnicos​​da​​manutenção​​predial​​do​​TRE-SC,​​relativamente​
​à instalação e à operação do gerador de 7 KVA;​

​5.8.11.​​responder​​por​​quaisquer​​danos​​pessoais​​ou​​materiais​​causados​​por​​seus​​empregados​​nos​​locais​​de​
​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​bem​ ​como​ ​àqueles​ ​provocados​ ​em​ ​virtude​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​e​ ​da​
​inadequação de materiais e equipamentos empregados;​
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​5.8.12.​ ​fornecer​ ​todos​ ​os​ ​dispositivos​ ​e​ ​acessórios,​ ​peças,​ ​cabos,​ ​componentes,​ ​materiais,​ ​ferramentas,​
​instrumentos,​ ​equipamentos​ ​e​ ​serviços​ ​essenciais​ ​ou​ ​complementares,​ ​eventualmente​ ​não​​mencionados​
​nem especificados, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização dos serviços;​

​5.8.13.​ ​disponibilizar​​os​​equipamentos​​e​​profissionais​​nas​​datas​​e​​condições​​estabelecidas​​neste​​Termo​​de​
​Referência, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta.​

​5.8.14. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;​

​5.8.15. não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto contratado.​

​5.9.​ ​Transferência de conhecimento​
​Não se aplica a esta contratação.​

​5.10.​ ​Direitos autorais​
​Não se aplica a esta contratação.​

​5.11.​ ​Qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução​
​Manter​​quadro​​de​​pessoal​​técnico​​para​​a​​realização​​dos​​serviços,​​bem​​como​​executá-los​​sob​​a​​orientação​​e​
​a​ ​responsabilidade​ ​de​ ​um​ ​profissional​ ​qualificado,​ ​devidamente​ ​registrado​ ​no​ ​Conselho​ ​Regional​ ​de​
​Engenharia e Agronomia – CREA/SC ou Conselho profissional correspondente.​

​6.​ ​Modelo de gestão do contrato​

​6.1.​ ​Gestor de contrato​
​6.1.1. As atividades de gestão contratual compreendem:​

​a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;​

​b)​​acompanhar​​os​​registros​​realizados​​pela​​fiscalização​​do​​contrato​​das​​ocorrências​​relacionadas​​à​​execução​
​do​ ​contrato​ ​e​ ​as​ ​medidas​ ​adotadas,​ ​e​ ​informar​ ​à​ ​autoridade​ ​superior​ ​aquelas​ ​que​ ​ultrapassarem​ ​a​ ​sua​
​competência;​

​c)​ ​acompanhar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​da​ ​Contratada,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​empenho​ ​de​
​despesa​​e​​de​​pagamento,​​e​​anotar​​os​​problemas​​que​​obstem​​o​​fluxo​​normal​​da​​liquidação​​e​​do​​pagamento​
​da despesa no relatório de riscos eventuais;​

​d)​ ​coordenar​ ​a​​rotina​​de​​acompanhamento​​e​​de​​fiscalização​​do​​contrato,​​cujo​​histórico​​de​​gerenciamento​
​deverá​ ​conter​ ​todos​ ​os​ ​registros​ ​formais​ ​da​ ​execução,​ ​a​ ​exemplo​ ​da​ ​ordem​ ​de​ ​serviço,​ ​do​ ​registro​ ​de​
​ocorrências,​​das​​alterações​​e​​das​​prorrogações​​contratuais,​ ​e​​elaborar​​relatório​​com​​vistas​​à​​verificação​​da​
​necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;​

​e)​ ​coordenar​ ​os​ ​atos​ ​preparatórios​ ​à​ ​instrução​ ​processual​ ​e​ ​ao​ ​envio​ ​da​ ​documentação​ ​pertinente​ ​às​
​unidades​ ​competentes,​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​dos​ ​procedimentos​ ​relativos​ ​à​ ​prorrogação,​ ​à​ ​alteração,​ ​ao​
​reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;​

​f)​ ​elaborar​ ​o​ ​relatório​ ​final​ ​com​ ​informações​ ​sobre​ ​a​ ​consecução​ ​dos​ ​objetivos​​que​​tenham​​justificado​​a​
​contratação​​e​​eventuais​​condutas​​a​​serem​​adotadas​​para​​o​​aprimoramento​​das​​atividades​​da​​Administração,​
​com as informações obtidas durante a execução do contrato;​

​g)​ ​coordenar​ ​a​ ​atualização​ ​contínua​ ​do​ ​relatório​ ​de​ ​riscos​ ​durante​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​com​ ​apoio​ ​da​
​fiscalização técnica e administrativa;​

​h)​ ​emitir​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelas​ ​fiscalizações​ ​técnica​ ​e​ ​administrativa​
​quanto​ ​ao​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​ ​contratado,​ ​com​ ​menção​ ​ao​​seu​​desempenho​​na​
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​execução​​contratual,​ ​baseado​​em​​indicadores​​objetivamente​​definidos​​e​​aferidos,​​e​​a​​eventuais​​penalidades​
​aplicadas,​ ​a​ ​constarem​ ​do​ ​cadastro​ ​de​ ​atesto​ ​de​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​conforme​ ​disposto​ ​em​
​regulamento;​

​i)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​atendimento das exigências contratuais; e​

​j)​ ​tomar​ ​providências​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​de​ ​responsabilização​ ​para​ ​fins​ ​de​
​aplicação de sanções.​

​6.1.2. As atividades de fiscalização técnica do contrato compreendem:​

​a)​ ​prestar​ ​apoio​ ​técnico​ ​e​ ​operacional​ ​à​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​informações​ ​pertinentes​ ​às​ ​suas​
​competências;​

​b)​ ​anotar​ ​no​ ​histórico​ ​de​ ​gerenciamento​ ​do​ ​contrato​ ​todas​ ​as​ ​ocorrências​ ​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​
​contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;​

​c)​ ​emitir​ ​notificações​ ​para​ ​a​ ​correção​ ​de​ ​rotinas​ ​ou​​de​​qualquer​​inexatidão​​ou​​irregularidade​​constatada,​
​com a definição de prazo para a correção;​

​d)​​informar​​à​​gestão​​do​​contrato,​​em​​tempo​​hábil,​​a​​situação​​que​​demandar​​decisão​​ou​​adoção​​de​​medidas​
​que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;​

​e)​​comunicar​​imediatamente​​à​​gestão​​do​​contrato​​quaisquer​​ocorrências​​que​​possam​​inviabilizar​​a​​execução​
​do contrato nas datas estabelecidas;​

​f)​ ​fiscalizar​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​ ​sejam​ ​cumpridas​ ​as​ ​condições​ ​estabelecidas,​ ​de​ ​modo​ ​a​
​assegurar​ ​os​ ​melhores​ ​resultados​ ​para​ ​a​ ​administração,​ ​com​ ​a​ ​conferência​ ​das​ ​notas​ ​fiscais​ ​e​ ​das​
​documentações​ ​exigidas​ ​para​ ​o​ ​pagamento​ ​e,​ ​após​ ​o​ ​ateste,​ ​que​ ​certifica​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório,​
​encaminhar à gestão do contrato para ratificação;​

​g)​​comunicar​​à​​gestão​​do​​contrato,​​em​​tempo​​hábil,​ ​o​​término​​do​​contrato​​sob​​sua​​responsabilidade,​​com​
​vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;​

​h)​​participar​​da​​atualização​​do​​relatório​​de​​riscos​​durante​​a​​fase​​de​​gestão​​do​​contrato,​​em​​conjunto​​com​​a​
​fiscalização administrativa;​

​i)​ ​auxiliar​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​necessárias,​ ​na​ ​elaboração​ ​do​ ​documento​
​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​na​ ​fiscalização​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​
​contratado; e​

​j)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​cumprimento das exigências de caráter técnico.​

​6.1.3. As atividades de fiscalização administrativa do contrato compreendem:​

​a)​ ​prestar​ ​apoio​ ​técnico​ ​e​ ​operacional​ ​à​​gestão​​do​​contrato,​​com​​a​​realização​​das​​tarefas​​relacionadas​​ao​
​controle​ ​dos​​prazos​​relacionados​​ao​​contrato​​e​​à​​formalização​​de​​apostilamentos​​e​​de​​termos​​aditivos,​​ao​
​acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;​

​b)​ ​verificar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​​de​​habilitação​​da​​Contratada,​​com​​a​​solicitação​​dos​​documentos​
​comprobatórios pertinentes, caso necessário;​

​c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias;​

​d)​ ​atuar​ ​tempestivamente​ ​na​ ​solução​ ​de​ ​eventuais​ ​problemas​ ​relacionados​ ​ao​ ​descumprimento​ ​das​
​obrigações​ ​contratuais​ ​e​ ​reportar​ ​à​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​ ​tome​ ​as​ ​providências​ ​cabíveis,​ ​quando​
​ultrapassar a sua competência;​

​e)​​participar​​da​​atualização​​do​​relatório​​de​​riscos​​durante​​a​​fase​​de​​gestão​​do​​contrato,​​em​​conjunto​​com​​a​
​fiscalização técnica;​



​Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina​

​f)​ ​auxiliar​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​necessárias,​ ​na​ ​elaboração​ ​do​ ​documento​
​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​na​ ​fiscalização​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​
​contratado; e​

​g)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​cumprimento das exigências de caráter administrativo.​

​6.2.​ ​Gestão e fiscalização​
​As​​atividades​​de​​gestão​​e​​fiscalização​​serão​​exercidas​​pelo​​Gestor​​da​​contratação,​​servidor​​titular​​da​​Seção​
​de​ ​Manutenção​ ​Predial​ ​ou​ ​seu​ ​substituto,​ ​com​ ​o​​apoio,​​no​​que​​se​​refere​​à​​fiscalização​​administrativa,​​da​
​Seção​ ​de​ ​Preparação​ ​de​ ​Pagamentos​ ​e​ ​Análise​ ​Tributária​ ​–​ ​COFC​ ​e​ ​da​ ​Seção​ ​de​ ​Gerenciamento​ ​de​
​Contratações – CC, ambas da Secretaria de Administração e Orçamento.​

​6.3.​ ​Instrumentos Formais​
​A contratação será formalizada por meio de nota de empenho.​

​6.4.​ ​Acompanhamento do Contrato​
​O​​acompanhamento​​e​​a​​fiscalização​​da​​execução​​da​​contratação​​consistem​​na​​verificação,​​pelo​​Contratante,​
​da​ ​conformidade​ ​da​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços,​ ​de​ ​forma​ ​a​​assegurar​​o​​adequado​​cumprimento​​do​​ajuste,​​e​
​serão exercidos por meio do Gestor designado pelo TRE-SC.​

​O Gestor terá autoridade para:​

​a)​ ​solicitar​ ​a​ ​imediata​ ​retirada​ ​de​ ​qualquer​ ​funcionário​ ​que​ ​não​ ​corresponda,​ ​técnica​ ​ou​
​disciplinarmente,​​às​​exigências,​​sem​​que​​isso​​implique​​em​​modificações​​de​​prazo​​ou​​de​​condições​
​contratuais;​

​b)​ ​exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;​
​c)​ ​rejeitar​ ​todo​ ​e​ ​qualquer​ ​material/equipamento​ ​de​ ​má​ ​qualidade​ ​ou​ ​não​ ​especificado​ ​para​ ​a​

​execução dos serviços;​
​d)​ ​esclarecer​​e/ou​​solucionar​​incoerências,​​falhas​​e​​omissões​​eventualmente​​constatadas,​​necessárias​

​ao desenvolvimento dos serviços;​
​e)​ ​aprovar​ ​materiais​ ​e/ou​ ​equipamentos​ ​similares​ ​propostos​ ​pela​ ​Contratada,​ ​avaliando​ ​o​

​atendimento​ ​à​ ​composição,​ ​qualidade,​ ​garantia,​ ​preço​ ​e​ ​desempenho​ ​requeridos​ ​pelas​
​especificações técnicas;​

​f)​ ​determinar​​a​​suspensão​​da​​execução​​dos​​serviços,​​em​​caso​​de​​necessidade,​​ou​​quando​​a​​realização​
​dos serviços puder causar prejuízo às atividades do TRE-SC.​

​Quaisquer​​dúvidas​​que​​eventualmente​​surjam​​durante​​a​​execução​​dos​​serviços​​deverão​​ser​​sanadas​​com​​a​
​Gestão​​da​​contratação,​​na​​Seção​​de​​Manutenção​​Predial​​SEMP/TRE-SC,​​preferencialmente,​​através​​do​​e-mail​
​ci-semp@tre-sc.jus.br​​, ou pelos telefones (48) 3251-3785 ou (48) 3251-3890.​

​6.5.​ ​Alocação de riscos​
​Não se aplica a esta contratação.​

​7.​ ​Critérios de medição e de pagamento​
​O​ ​pagamento​ ​deverá​ ​ocorrer​ ​após​ ​o​ ​recebimento​​definitivo​​do​​objeto,​​nos​​termos​​dos​​subitens​​5.3​​e​​5.4​
​deste Termo de Referência.​

mailto:ci-semp@tre-sc.jus.br
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​8.​ ​Reajuste ou repactuação​
​Os​ ​preços​ ​inicialmente​ ​contratados​ ​poderão​ ​ser​ ​reajustados​ ​após​ ​1​​(um)​​ano,​​com​​data-base​​vinculada​​à​
​data​​do​​orçamento​​estimado,​​utilizando-se,​​para​​o​​cálculo,​​o​​Índice​​de​​Preços​​ao​​Consumidor​​Amplo​​–​​IPCA,​
​publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.​

​9.​ ​Forma e critérios de seleção do fornecedor​

​9.1.​ ​Parcelamento e adjudicação​
​Não​ ​existe​ ​a​ ​possibilidade​ ​de​ ​parcelamento​ ​do​ ​objeto.​ ​Considerando​ ​a​ ​criticidade​ ​da​ ​contratação​ ​e​ ​a​
​responsabilidade técnica exigida, a​​adjudicação deverá​​ser global​​.​

​9.2.​ ​Seleção do fornecedor​
​O​ ​fornecedor​ ​será​ ​selecionado​ ​conforme​ ​a​ ​existência​ ​de​ ​regularidade​ ​da​ ​empresa,​ ​bem​ ​como​ ​a​
​disponibilidade e o interesse em prestar o serviço, nas condições estipuladas pelo contratante.​

​Com​ ​a​ ​finalidade​ ​de​ ​aferição​ ​do​ ​menor​ ​preço​ ​para​ ​o​ ​item​ ​4.1.(I),​ ​utilizar-se-á​ ​a​ ​fórmula​ ​seguinte,​
​considerando a estimativa de 1 (uma) hora de utilização de cada grupo gerador para cada turno de votação:​

​Pf = Lg1T1 + Ph1T1 + Lg2T1 + Lg1T2 + Ph1T2 + Lg2T2​

​* Pf = preço final (valor estimado para aferição do menor preço);​

​*​​Lg1T1​​=​​locação​​grupo​​gerador​​descrito​​no​​item​​4.1.(I)​​+​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação,​
​manutenção e desinstalação durante o 1º turno;​

​*​​Ph1T1​​=​​preço​​por​​hora​​de​​funcionamento​​do​​gerador​​descrito​​no​​item​​4.1.(I)​​durante​​o​​1º​​turno​
​(de acordo com a necessidade, podendo variar de 0 a 56 horas);​

​*​​Lg2T1​​=​​locação​​grupo​​gerador​​descrito​​no​​item​​4.1.(II)​​+​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação,​
​manutenção e desinstalação durante o 1º turno;​

​*​​Lg1T2​​=​​locação​​grupo​​gerador​​descrito​​no​​item​​4.1.(I)​​+​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação,​
​manutenção e desinstalação durante o 2º turno;​

​*​​Ph1T2​​=​​preço​​por​​hora​​de​​funcionamento​​do​​gerador​ ​descrito​​no​​item​​4.1.(I)​​durante​​o​​2º​​turno​
​(de acordo com a necessidade, podendo variar de 0 a 56 horas);​

​*​​Lg2T2​​=​​locação​​grupo​​gerador​​descrito​​no​​item​​4.1.(II)​​+​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação,​
​manutenção e desinstalação durante o 2º turno.​

​9.2.1.​ ​Critérios de habilitação​
​Em​ ​relação​ ​à​ ​Qualificação​ ​Técnica​​,​ ​considerando​ ​a​ ​natureza​ ​do​ ​objeto,​ ​deverá​ ​ser​ ​exigido​ ​registro​ ​ou​
​inscrição no CREA ou Conselho profissional correspondente.​

​9.2.2.​ ​Critérios de preferência e de desempate​
​Os​ ​critérios​ ​de​ ​preferência​ ​e​ ​de​ ​desempate​ ​obedecerão​ ​à​ ​legislação​ ​em​ ​vigor,​ ​em​ ​especial​ ​a​ ​Lei​
​Complementar n. 123/2006.​

​9.2.3.​ ​Modalidade de licitação e critério de julgamento​
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​A​​contratação​​em​​tela​​enquadra-se​​na​​hipótese​​do​​art.​​75,​​inciso​​II,​​da​​Lei​​n.​​14.133/2021,​​justificando​​a​​sua​
​realização com dispensa de licitação.​

​10.​ ​Estimativas do valor da contratação​
​Considerando​​a​​aplicação​​da​​fórmula​​constante​​no​​subitem​​9.2,​​os​​custos​​estimados​​com​​base​​nas​​Notas​​de​
​Empenho 2024NE000731 e 2024NE000732,  são os seguintes:​

​●​ ​R$​ ​5.000,00​ ​–​ ​referentes​ ​à​ ​locação​ ​e​​à​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação​​e​​manutenção​​do​
​equipamento de 500 KVA no 1º turno das eleições.​

​●​ ​R$ 150,00 – por hora de funcionamento no 1º turno das eleições para o grupo gerador de 500 KVA.​
​●​ ​R$​ ​5.000,00​ ​–​ ​referentes​ ​à​ ​locação​ ​e​​à​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação​​e​​manutenção​​do​

​equipamento de 500 KVA no 2º turno das eleições.​
​●​ ​R$ 150,00 – por hora de funcionamento no 2º turno das eleições para o grupo gerador de 500 KVA.​
​●​ ​R$​ ​1.866,50​ ​–​ ​referentes​ ​à​ ​locação​ ​e​​à​​mão-de-obra​​para​​instalação,​​operação​​e​​manutenção​​do​

​equipamento de 7KVA no 1º turno das eleições.​
​●​ ​R$​ ​1.866,50​ ​-​ ​referentes​ ​à​ ​locação​ ​e​ ​à​ ​mão-de-obra​ ​para​​instalação,​​operação​​e​​manutenção​​do​

​equipamento de 7KVA no 2º turno das eleições.​

​11.​ ​Alinhamento da contratação​

​11.1.​ ​Plano de Contratações Anual​
​Anexo V – Eleições​
​Item 22 – Locação de Máquinas e Equipamentos​

​11.2.​ ​Plano de Logística Sustentável​
​O​​objeto​​da​​presente​​contratação​​está​​alinhado​​com​​o​​Plano​​de​​Logística​​Sustentável​​do​​TRE-SC,​​inexistindo​
​qualquer​ ​conflito,​ ​devendo​ ​a​ ​contratação​ ​garantir​​o​​fornecimento​​de​​energia​​elétrica​​no​​caso​​de​​pane​​no​
​sistema de fornecimento por parte da concessionária, possibilitando a continuidade do pleito eleitoral.​

​11.3.​ ​Outros instrumentos​
​A​ ​contratação​ ​visa​ ​ao​ ​atendimento​ ​da​ ​iniciativa​ ​estratégica​ ​INI.13​ ​–​ ​Garantir​ ​infraestrutura​ ​e​ ​logística​
​adequadas​ ​para​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços​ ​à​ ​Sociedade,​ ​constante​ ​da​ ​Portaria​ ​DG​ ​n.​ ​294/2023,​ ​da​
​Direção-Geral deste Tribunal.​

​12.​ ​Adequação orçamentária​

​Item​ ​Programa de Trabalho​ ​Elemento de Despesa​ ​Valor​

​1​ ​02.061.0033.4269.0001 – Pleitos​
​Eleitorais​

​3.3.90.39 – Outros Serviços​
​de Terceiros Pessoa Jurídica​

​R$ 30.533,00​

​Total​ ​R$ 30.533,00​

​13.​ ​Descumprimento contratual e penalidades​
​13.1.​​Nos​​termos​​da​​Portaria​​P​​n.​​39/2023,​​da​​Presidência​​do​​TRE-SC,​​o​​licitante/fornecedor​​ou​​o​​contratado​
​será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:​

​a) dar causa à inexecução parcial do contrato;​
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​b)​​dar​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração,​​ao​​funcionamento​​dos​
​serviços públicos ou ao interesse coletivo;​

​c) dar causa à inexecução total do contrato;​

​d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame/dispensa;​

​e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;​

​f)​​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​a​​ata​​de​​registro​​de​​preços​​ou​​não​​aceitar​​ou​​retirar​​a​​nota​​de​​empenho​​ou​​não​
​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​​dentro​​do​​prazo​​de​​validade​​de​​sua​
​proposta;​

​g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;​

​h)​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​ ​falsa​ ​exigida​ ​para​ ​o​ ​certame/dispensa​ ​ou​ ​prestar​ ​declaração​
​falsa durante a licitação/dispensa ou a execução do contrato;​

​i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​

​j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​

​k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação/dispensa;​

​l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​

​13.2.​​Serão​​aplicadas​​ao​​responsável,​​pelas​​infrações​​administrativas​​previstas​​no​​subitem​​13.1,​​as​​seguintes​
​sanções:​

​a) advertência;​

​b) multa;​

​c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta da União;​

​d)​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​ ​contratar​ ​com​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​Direta​​e​​Indireta​​da​
​União, Estados, Distrito Federal e Municípios.​

​13.2.1.​​A​​sanção​​de​​advertência​​consiste​​em​​comunicação​​formal​​ao​​fornecedor​​que​​deu​​causa​​à​​inexecução​
​parcial do contrato, conforme previsto na alínea “a” do subitem 13.1.​

​13.2.1.1.​ ​A​ ​advertência​ ​retira​ ​do​ ​fornecedor​ ​a​ ​condição​ ​de​ ​infrator​ ​primário,​ ​de​ ​modo​ ​que,​ ​em​ ​caso​ ​de​
​reincidência,​ ​sanção​ ​mais​ ​severa​ ​poderá​ ​lhe​ ​ser​ ​aplicada,​ ​devendo​ ​ser​ ​observado​ ​o​​disposto​​no​​subitem​
​13.3.​

​13.2.2.​ ​A​​sanção​​de​​multa​​tem​​natureza​​pecuniária​​e​​poderá​​ser​​moratória​​ou​​compensatória,​​observados​
​os seguintes termos:​

​a)​​o​​atraso​​injustificado​​na​​execução​​do​​objeto​​deste​​Termo​​de​​Referência​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​
​Administração,​ ​à​ ​multa​ ​moratória​ ​de​​0,5%​​(zero​​vírgula​​cinco​​por​​cento),​ ​acrescida​​de​​0,25%​​(zero​​vírgula​
​vinte​​e​​cinco​​por​​cento)​​ao​​dia,​​a​​partir​​do​​segundo​​dia​​de​​mora,​​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​​em​​atraso,​​e​​sua​
​aplicação não dispensa a Contratada do cumprimento da obrigação inadimplida;​

​b)​​a​​inexecução​​parcial​​do​​objeto​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​compensatória​​de​
​10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;​

​c)​​a​​inexecução​​total​​do​​objeto​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​compensatória​​de​
​20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.​

​13.2.2.1.​​A​​pena​​de​​multa​​poderá​​ser​​aplicada​​cumulativamente​​com​​as​​demais​​sanções​​estabelecidas​​neste​
​Termo de Referência.​

​13.2.2.2.​​Ultrapassados​​30​​(trinta)​​dias​​de​​mora,​​será​​avaliada​​a​​possibilidade​​de​​aplicação​​da​​conversão​​da​
​multa de mora para a compensatória por inexecução contratual.​
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​13.2.2.3.​ ​A​ ​multa​ ​poderá​ ​ser​ ​aplicada​ ​em​ ​dobro​ ​se​ ​o​ ​infrator​ ​for​ ​reincidente,​ ​ou​ ​seja,​ ​se​ ​tiver​ ​sido​
​sancionado​ ​por​ ​este​ ​Tribunal​ ​após​ ​decisão​ ​transitada​ ​em​ ​julgado,​ ​observando-se​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​subitem​
​13.3.​

​13.2.2.4.​​A​​aplicação​​de​​multa​​de​​mora​​não​​impedirá​​que​​a​​Administração​​a​​converta​​em​​compensatória​​e​
​promova​ ​a​ ​extinção​ ​unilateral​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​a​ ​aplicação​ ​cumulada​ ​de​ ​outras​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​
​Termo de Referência.​

​13.2.2.5. A multa aplicada será:​

​a)​ ​retida​ ​cautelarmente​ ​dos​ ​pagamentos​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​ ​e​ ​recolhida​ ​em​​definitivo​​ao​​Erário,​
​após o trânsito em julgado da decisão que a impôs;​

​b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;​

​c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;​

​d) descontada do valor da garantia prestada; ou​

​e) cobrada judicialmente.​

​13.2.3.​ ​A​ ​sanção​ ​de​ ​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​com​ ​a​ ​Administração​ ​Direta​ ​e​ ​Indireta​ ​da​ ​União​
​poderá​​ser​​aplicada​​pelas​​infrações​​previstas​​no​​subitem​​13.1,​​“b”​​a​​“g”,​​pelos​​seguintes​​prazos,​​de​​acordo​
​com a infração cometida:​

​a)​​dar​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração,​​ao​​funcionamento​​dos​
​serviços​ ​públicos​ ​ou​ ​ao​ ​interesse​ ​coletivo​ ​ou​ ​dar​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​total​ ​do​ ​contrato:​ ​Prazo​ ​-​ ​6​ ​(seis)​
​meses;​

​b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame: Prazo - 15 (quinze) dias;​

​c)​ ​não​​manter​​a​​proposta,​​salvo​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​​justificado​ ​Prazo​​-​ ​15​
​(quinze) dias;​

​d)​​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​a​​ata​​de​​registro​​de​​preços​​ou​​não​​aceitar​​ou​​retirar​​a​​nota​​de​​empenho​​ou​
​não​ ​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​​dentro​​do​​prazo​​de​​validade​
​de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;​

​e)​​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​​entrega​​do​​objeto​​da​​licitação​​sem​​motivo​​justificado:​​Prazo​​-​
​2 (dois) meses.​

​13.2.4.​ ​A​ ​sanção​ ​de​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​ ​contratar​ ​com​ ​a​ ​Administração​ ​Direta​ ​e​
​Indireta​ ​da​ ​União,​ ​Estados,​ ​Distrito​ ​Federal​ ​e​ ​Municípios​ ​poderá​​ser​​aplicada​​pelas​​infrações​​previstas​​no​
​subitem 13.1, “h” a “l”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infração cometida:​

​a)​​apresentar​​declaração​​ou​​documentação​​falsa​​exigida​​para​​o​​certame​​ou​​prestar​​declaração​​falsa​​durante​
​a licitação ou a execução do contrato: Prazo - 3 (três) anos;​

​b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;​

​c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;​

​d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: Prazo - 5 (cinco) anos;​

​e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.​

​13.2.5. Na aplicação das sanções serão considerados:​

​a) a natureza e a gravidade da infração cometida;​

​b) as peculiaridades do caso concreto;​

​c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​

​d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;​
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​e)​ ​a​ ​implantação​ ​ou​ ​o​​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade,​​conforme​​normas​​e​​orientações​​dos​
​órgãos de controle.​

​13.2.6.​ ​As​ ​sanções​ ​previstas​ ​nos​ ​subitens​ ​13.2.3​​e​​13.2.4​​poderão​​ser​​majoradas​​em​​10%​​(dez​​por​​cento)​
​para cada agravante, até o limite legal, em razão de:​

​a)​​restar​​comprovado​​que​​o​​responsável​​pela​​infração​​administrativa​​tenha​​registro​​de​​penalidade​​aplicada​
​no​ ​âmbito​​do​​TRE-SC,​​por​​prática​​de​​quaisquer​​das​​condutas​​tipificadas​​na​​presente​​norma,​​nos​​12​​(doze)​
​meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;​

​b)​​restar​​comprovado​​que​​o​​infrator​​tenha​​sido​​desclassificado​​ou​​inabilitado​​por​​não​​atender​​às​​condições​
​do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;​

​c)​ ​o​ ​licitante​ ​ou​ ​fornecedor​ ​participante​ ​da​​dispensa​​eletrônica​​não​​responder​​às​​diligências​​destinadas​​a​
​esclarecer ou a complementar a instrução do processo de contratação; ou​

​d)​ ​restar​ ​comprovado​ ​que​ ​o​ ​fornecedor​ ​tenha​ ​prestado​ ​declaração​ ​falsa​ ​de​ ​que​ ​é​ ​beneficiário​ ​do​
​tratamento diferenciado concedido em legislação específica.​

​13.2.7.​​As​​penas​​previstas​​nas​​alíneas​​“b”​​a​​“e”​​do​​subitem​​13.2.3​​poderão​​ser​​reduzidas​​em​​50%​​(cinquenta​
​por​​cento),​ ​uma​​única​​vez,​​após​​a​​incidência​​das​​majorações​​previstas​​no​​subitem​​13.2.6,​​quando​​não​​tenha​
​havido nenhum dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes:​

​a)​ ​a​​conduta​​praticada​​tenha​​sido,​​desde​​que​​devidamente​​comprovada,​​decorrente​​de​​falha​​escusável​​do​
​fornecedor;​

​b)​​a​​conduta​​praticada​​seja​​decorrente​​da​​apresentação​​de​​documentação​​que​​contenha​​vícios​​ou​​omissões​
​para​ ​os​ ​quais​ ​não​ ​tenha​ ​contribuído,​ ​ou​ ​que​ ​não​ ​sejam​ ​de​ ​fácil​ ​identificação,​ ​desde​ ​que​ ​devidamente​
​comprovado; ou​

​c)​​a​​conduta​​praticada​​seja​​decorrente​​da​​apresentação​​de​​documentação​​que​​não​​atendeu​​às​​exigências​​do​
​edital/aviso de contratação direta, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento.​

​13.2.8.​​Quando​​a​​ação​​ou​​omissão​​do​​responsável​​pela​​infração​​administrativa​​ensejar​​o​​enquadramento​​de​
​concurso de condutas, aplicar-se-á a pena mais grave.​

​13.2.9.​​A​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​no​​subitem​​13.2​​não​​exclui,​ ​em​​hipótese​​alguma,​​a​​obrigação​​de​
​reparação integral do dano causado à Administração Pública.​

​13.2.10. É admitida a reabilitação do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:​

​a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;​

​b) pagamento da multa;​

​c)​ ​transcurso​​do​​prazo​​mínimo​​de​​1​​(um)​​ano​​da​​aplicação​​da​​penalidade,​​no​​caso​​de​​impedimento​​de​​licitar​
​e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;​

​d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;​

​e)​​análise​​jurídica​​prévia,​​com​​posicionamento​​conclusivo​​quanto​​ao​​cumprimento​​dos​​requisitos​​definidos​
​neste subitem.​

​13.2.10.1.​​A​​sanção​​pelas​​infrações​​previstas​​nas​​alíneas​​“a”​​e​​“e”​​do​​subitem​​13.2.4​​exigirá,​​como​​condição​
​de​​reabilitação​​do​​fornecedor​​sancionado,​​a​​implantação​​ou​​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade​
​pelo responsável.​

​13.3.​ ​Restará​ ​afastada​​a​​reincidência​​após​​transcorrido​​1​​(um)​​ano​​entre​​a​​data​​do​​trânsito​​em​​julgado​​da​
​decisão que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infração.​

​13.4.​​O​​responsável​​pela​​infração​​será​​intimado​​para​​apresentação​​de​​defesa​​e​​especificação​​de​​provas​​que​
​pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação.​



​Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina​

​13.4.1.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​deferimento​ ​de​ ​pedido​ ​de​ ​produção​ ​de​ ​novas​ ​provas​ ​ou​ ​de​ ​juntada​ ​de​ ​provas​
​julgadas​​indispensáveis​​pela​​autoridade​​competente​​ou​​pela​​Comissão​​de​​Apuração​​de​​Responsabilidade,​​o​
​infrator poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.​

​13.4.2.​​Serão​​indeferidas​​pela​​autoridade​​competente​​ou​​pela​​Comissão​​de​​Apuração​​de​​Responsabilidade,​
​mediante​ ​decisão​ ​fundamentada,​ ​provas​ ​ilícitas,​ ​impertinentes,​ ​desnecessárias,​ ​protelatórias​ ​ou​
​intempestivas.​

​13.5. A sanção estabelecida no subitem 13.2.4 é de competência do Presidente do TRE-SC.​

​13.6.​​Da​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​nos​​subitens​​13.2.1,​​13.2.2​​e​​13.2.3​​caberá​​recurso​​no​​prazo​​de​​15​
​(quinze) dias úteis, contado da data da intimação.​

​13.6.1.​ ​O​ ​recurso​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​subitem​ ​13.6​ ​será​ ​dirigido​ ​à​ ​autoridade​ ​que​ ​tiver​ ​proferido​ ​a​ ​decisão​
​recorrida,​ ​que,​ ​se​ ​não​ ​a​ ​reconsiderar​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​dias​ ​úteis,​ ​encaminhará​ ​o​ ​recurso​ ​com​ ​sua​
​motivação​ ​à​ ​autoridade​ ​superior,​ ​a​ ​qual​ ​deverá​ ​proferir​ ​sua​ ​decisão​ ​no​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​​20​​(vinte)​​dias​
​úteis, contado do recebimento dos autos.​

​13.7.​ ​Da​ ​aplicação​ ​da​ ​sanção​ ​prevista​ ​no​ ​subitem​ ​13.2.4​ ​caberá​ ​apenas​ ​pedido​ ​de​ ​reconsideração,​ ​que​
​deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​15​ ​(quinze)​ ​dias​ ​úteis,​ ​contado​ ​da​​data​​da​​intimação,​​e​​decidido​​no​
​prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.​

​13.8.​​O​​recurso​​e​​o​​pedido​​de​​reconsideração​​terão​​efeito​​suspensivo​​do​​ato​​ou​​da​​decisão​​recorrida​​até​​que​
​sobrevenha decisão final da autoridade competente.​
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​Anexo A - Lista de Potenciais Fornecedores​

​#​ ​Nome​

​1​

​Nome:​​Rental Prime Locação de Geradores Ltda.​
​Site na web:​​www.rentalprime.com.br​
​Telefone:​​(48) 3034-0790​
​Email:​​comercial@rentalprime.com.br​
​Contato:​​-------------​

​2​

​Nome:​​Stark Geradores​
​Site na web:​​www.starkgeradores.com.br​
​Telefone:​​(48) 3035-5572 - 0800 202 0022​
​Email:​​locacao@starkgeradores.com.br​
​Contato:​ ​Mateus Maier​

​3​

​Nome:​​Transgerasul Eventos​
​Site na web:​​www.transgerasul.com.br​
​Telefone:​​(48) 3343-1976​
​Email:​​transgerasul@transgerasul.com.br​
​Contato:​​---------------​

​4​

​Nome:​​Sulltec Geradores​
​Site na web:​​www.sulltec.com.br​
​Telefone:​​(48) 3209-6911​
​Email:​​comercial@sulltec.com.br​
​Contato:​​-------------​

​5​

​Nome:​​Bem Geradores Eirelli EPP.​
​Site na web: -------------​
​Telefone:​​(54) 3219-1462 / (54) 99163-3640​
​Email:​​bemgeradores@gmail.com​
​Contato:​​André Reis​

http://www.rentalprime.com.br/
mailto:comercial@rentalprime.com.br
http://www.starkgeradores.com.br/
http://www.transgerasul.com.br/
mailto:transgerasul@transgerasul.com.br
http://www.sulltec.com.br/
mailto:comercial@sulltec.com.br
mailto:bemgeradores@gmail.com
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