
DATA:

BDI: 

Tabela Código Descriminação Unidade Quantidade
Preço Unitário (sem 

BDI) (R$)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

 Preço Total

(R$) 

COBERTURA METÁLICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                  464,65R$                       588,25R$             3.529,48R$                         

SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 128,00             62,37R$                          78,96R$               10.106,93R$                       

GOINFRA 21610
FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
M2 991,61             2,47R$                            3,13R$                 3.100,78R$                         

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 12,09                39,66R$                          50,21R$               607,03R$                             

FUNDAÇÕES

GOINFRA 50304
 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM

ARMADURA
M 160,00             89,63R$                          113,47R$             18.155,45R$                       

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 19,20                45,54R$                          57,65R$               1.106,95R$                         

SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 22,40                86,59R$                          109,62R$             2.455,55R$                         

SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.256,84          12,75R$                          16,14R$               20.287,28R$                       

SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 285,16             19,21R$                          24,32R$               6.935,05R$                         

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA BASE REF.: GOINFRA - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI JANEIRO/2026 - DESONERADA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO, EM ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO

LOCAL: QUADRA 50

COORDENADAS: LAT.: -18.762531° LONG.: -51.348966°

31/03/2026

26,60%



SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 12,09                815,57R$                       1.032,51R$         12.483,07R$                       

ESTRUTURA METÁLICA

SINAPI 106256

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 

KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025

CHI 75,00                100,68R$                       127,46R$             9.559,57R$                         

SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 15.759,16        11,05R$                          13,99R$               220.459,62R$                     

SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.747,20          65,86R$                          83,38R$               145.679,37R$                     

GOINFRA 160964  CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 42,00                54,59R$                          69,11R$               2.902,66R$                         

ÁGUAS PLUVIAIS

GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 M2 79,20                117,11R$                       148,26R$             11.742,29R$                       

SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 112,00             36,16R$                          45,78R$               5.127,20R$                         

SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 48,00                64,66R$                          81,86R$               3.929,26R$                         

PINTURAS

SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 1.674,55          10,87R$                          13,76R$               23.044,19R$                       

SINAPI 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 1.674,55          19,95R$                          25,26R$               42.293,61R$                       

SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 1.747,20          51,39R$                          65,06R$               113.672,38R$                     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00                135,64R$                       171,72R$             10.990,10R$                       



SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00             38,68R$                          48,97R$               31.340,08R$                       

SUBTOTAL: 699.507,90R$                    

TOTAL: 699.507,90R$           

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA            

ENGENHEIRO CIVIL

 CREA: 5575/D-GO

                                                                                                                                                                                                                                                          



DATA:

Tabela Código Descriminação VALOR PERC.% VALOR PERC.%  VALOR PERC.%  VALOR PERC.%  VALOR 

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3.529,48R$                   100% 3.529,48R$                -R$                         -R$                         -R$                         

SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
10.106,93R$                 100% 10.106,93R$              -R$                         -R$                         -R$                         

GOINFRA 21610
FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
3.100,78R$                   25% 775,20R$                   25% 775,20R$                   25% 775,20R$                   25% 775,20R$                   

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

607,03R$                       100% 607,03R$                   -R$                         -R$                         -R$                         

FUNDAÇÕES

GOINFRA 50304
 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM

ARMADURA
18.155,45R$                 100% 18.155,45R$              -R$                         -R$                         -R$                         

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
1.106,95R$                   100% 1.106,95R$                -R$                         -R$                         -R$                         

SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
2.455,55R$                   100% 2.455,55R$                -R$                         -R$                         -R$                         

SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 20.287,28R$                 100% 20.287,28R$              -R$                         -R$                         -R$                         

SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6.935,05R$                   100% 6.935,05R$                -R$                         -R$                         -R$                         

SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
12.483,07R$                 100% 12.483,07R$              -R$                         -R$                         -R$                         

ESTRUTURA METÁLICA

SINAPI 106256

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025

9.559,57R$                   -R$                         -R$                         100% 9.559,57R$                -R$                         

SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

220.459,62R$               -R$                         70% 154.321,73R$            30% 66.137,89R$              -R$                         

SISTEMAS DE COBERTURA 

SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
145.679,37R$               -R$                         -R$                         100% 145.679,37R$            -R$                         

GOINFRA 160964  CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM 2.902,66R$                   -R$                         -R$                         100% 2.902,66R$                -R$                         

ÁGUAS PLUVIAIS

CRONOGRAMA 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO, EM ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO

LOCAL: QUADRA 50

COORDENADAS: LAT.: -18.762531° LONG.: -51.348966°

31/06/2026



GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 11.742,29R$                 -R$                         -R$                         -R$                         100% 11.742,29R$              

SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
5.127,20R$                   -R$                         -R$                         -R$                         100% 5.127,20R$                

SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
3.929,26R$                   -R$                         -R$                         -R$                         100% 3.929,26R$                

PINTURAS

SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
23.044,19R$                 -R$                         -R$                         -R$                         100% 23.044,19R$              

SINAPI 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
42.293,61R$                 -R$                         -R$                         -R$                         100% 42.293,61R$              

SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

113.672,38R$               100% 113.672,38R$            

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10.990,10R$                 25% 2.747,52R$                25% 2.747,52R$                25% 2.747,52R$                25% 2.747,52R$                

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31.340,08R$                 25% 7.835,02R$                25% 7.835,02R$                25% 7.835,02R$                25% 7.835,02R$                

699.507,90R$               12% 87.024,55R$              24% 165.679,47R$            34% 235.637,22R$            30% 211.166,66R$            

699.507,90R$               12% 87.024,55R$              36% 252.704,02R$            70% 488.341,24R$            100% 699.507,90R$            

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA            

ENGENHEIRO CIVIL

 CREA: 5575/D-GO

TOTAL ACUMULADO

TOTAL
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