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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° | |/2026

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

Concorréncia Publica Eletronica n°® 09/2026 « Processo Administrativo n® 02844.09.01-2026

O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE, Estado de Ronddnia, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 01.254.422/0001-56, com sede na Avenida Brasil, n® 1.997,
Bairro Alto Alegre, Sédo Francisco do Guaporé/RO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
JOSE WELLINGTON DRUMOND GOUVEA, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa [RAZAO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob n® ,com sede em [ENDERECO
COMPLETOQ], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL],
[QUALIFICACAOQ], doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE EXECUQAO DE OBRA, decorrente da Concorréncia Publica Eletrénica n°
09/2026, vinculada ao Processo Administrativo n°® 02844.09.01-2026, regido pela Lei Federal n°
14.133/2021, pelas normas regulamentares aplicaveis e pelas clausulas a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULACAO CONTRATUAL

1.1. Constitui objeto deste contrato a execug¢édo conjunta das obras de reforma e ampliacdo da Unidade
Béasica de Saude Porte | — Augusto Rodrigues dos Santos, localizada na Rua Senador Ronaldo
Aragdo, n° 2.801, Centro, S&do Francisco do Guaporé/RO, com fornecimento de mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessarios a execucgao integral do objeto.

1.2. A reforma esta vinculada a Proposta SISMOB n° 11328.6840001/23-004, e a ampliagdo a
Proposta SISMOB n° 11328.6840001/25-008, devendo ser preservadas a identificagcdo dos servigos,
as medicdes, a execucdo financeira e a prestacao de contas de cada intervencéo.

1.3. Integram este instrumento, independentemente de transcri¢do, o edital e seus anexos, o Termo
de Referéncia/Projeto Béasico, os projetos de engenharia, os memoriais descritivos, as especificacdes
técnicas, as planilhas e composi¢6es de custos, o BDI, os cronogramas fisico-financeiros, a matriz de
riscos, a proposta vencedora e os demais documentos da contratacdo, observada a legislacdo
aplicavel.

1.4. Eventual divergéncia documental sera submetida & Administracao para solu¢éo formal, vedada
alteracao informal do objeto, do preco, dos quantitativos ou das condi¢cfes de disputa.

CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTAGAO E DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A contratacéo decorre da Concorréncia Publica Eletrdnica n® 09/2026, julgada pelo critério de
menor preco global, sob o regime de execucao indireta de empreitada por preco global, nos termos
do art. 46, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, conforme edital e Termo de Referéncia.

2.2. O preco global remunera a execucéo integral das etapas previstas, segundo os projetos e o
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo dos controles de quantidades, precos e custos necessarios
a fiscalizacdo, as alteracdes contratuais admitidas e a individualizagdo contabil de cada proposta
SISMOB.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O valor global deste contrato é de R$ [VALOR ADJUDICADO] ([VALOR POR EXTENSQ]),
conforme a proposta vencedora e a planilha orgamentaria contratada, distribuido em: | — Reforma: R$
[VALOR CONTRATADO DA REFORMA]; Il — Ampliagdo: R$ [VALOR CONTRATADO DA
AMPLIACAOQ]. A soma das parcelas devera corresponder exatamente ao valor global adjudicado.

3.2. O orgamento estimativo da Administracéo foi de R$ 2.070.012,43, sendo R$ 1.368.895,43 para a
reforma e R$ 701.117,00 para a ampliacdo; tais importancias sdo referenciais e ndo substituem o
preco efetivamente adjudicado.
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3.3. Estéo incluidos no preco contratado todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas,
previdenciarios e tributarios, materiais, equipamentos, transportes, instalacdes provisorias,
administracdo local, mobilizagdo e desmobilizagéo, seguros, BDI e demais despesas necessarias a
completa execucao do objeto.

3.4. Os valores das etapas e os percentuais de execucao observardo as planilhas e os cronogramas
fisico-financeiros da proposta contratada, ajustados e aprovados antes da assinatura.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA E DAS FONTES

4.1. A despesa correra a conta do orgcamento da Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de
Saude, na natureza de despesa 4.4.90.51 — Obras e InstalacBes, observadas as seguintes
vinculagdes: | — Reforma, Proposta SISMOB n° 11328.6840001/23-004, ficha orgamentaria n® 539,
com recursos federais e contrapartida municipal; Il — Ampliagdo, Proposta SISMOB n°
11328.6840001/25-008, ficha orgcamentéaria n® 537, com recursos federais.

4.2. Os dados completos de classificacdo funcional-programatica, fontes/destinages de recursos,
saldo disponivel e nota(s) de empenho serdo individualizados na formalizagdo deste contrato:
Reforma [CLASSIFICACAO / FONTE / EMPENHO]; Ampliacdo [CLASSIFICACAO / FONTE /
EMPENHO].

4.3. As medicdes, as liquidagbes, os pagamentos e os documentos de execugdo orgamentaria
deverao permitir a rastreabilidade dos recursos de cada proposta, inclusive da contrapartida referente
a reforma, observado o orcamento e as condi¢des de repasse vigentes.

4.4. As dotacOes dos exercicios subsequentes, se necessdrias, serdo indicadas na forma legal,
mediante o registro administrativo cabivel, antes da realizagcdo das despesas correspondentes.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

5.1. A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da data da Gltima assinatura eletrénica
registrada neste instrumento, prazo destinado a abranger a execuc¢ao, as verificagdes de entrega e as
providéncias administrativas de recebimento, sem prejuizo das obrigacdes legais que subsistam apds
seu encerramento.

5.2. O prazo de execugdo integral das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da
data indicada na Ordem de Servico expedida pela Administracdo, conforme o cronograma fisico-
financeiro.

5.3. O inicio da execucao dependera de Ordem de Servigo formal e do atendimento as condicdes
técnicas e administrativas exigiveis, inclusive a apresentacdo da garantia contratual e das
anotagOes/registros de responsabilidade técnica pertinentes.

5.4. O prazo de execugédo podera ser alterado apenas nas hipoteses legalmente admitidas, mediante
instrucdo técnica, motivagdo e formalizacdo do instrumento adequado, resguardadas as condi¢cfes e
0s prazos vinculados as propostas e aos recursos federais.

5.5. Nao concluido o objeto no prazo fixado, aplicar-se-a4, quando cabivel, o art. 111 da Lei n°
14.133/2021, com a apuracdo das responsabilidades, a constituicio em mora da CONTRATADA
quando houver culpa e a adogéo dos atos administrativos pertinentes.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

6.1. A CONTRATADA executara a obra no local indicado, de acordo com os projetos, memoriais,
especificacdes, cronogramas fisico-financeiros e normas técnicas aplicaveis, sob acompanhamento
da fiscalizag@o municipal.

6.2. No prazo de até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos, serdo submetidos a fiscalizagao o
plano de execugéo, o cronograma detalhado e o projeto das instalagfes provisdrias/canteiro, na forma
do Termo de Referéncia.
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6.3. ACONTRATADA adotara medidas de seguranga do trabalho, prote¢cdo dos usuarios e servidores
da unidade de saude, sinalizacéo, controle de residuos, preservagdo das instalacdes existentes e
continuidade dos atendimentos naquilo que for tecnicamente viavel e determinado pela Administragéo.

6.4. Modificagdes em métodos construtivos, materiais, projetos, etapas ou cronogramas dependerédo
de aprovacéo prévia, por escrito, do setor competente e, quando implicarem alteracdo contratual, do
instrumento formal exigivel.

6.5. A CONTRATADA mantera preposto e responsavel técnico habilitado, observadas as atribuicBes
profissionais, com ART/RRT pertinente aos servigos e as alteracdes realizadas.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Além das demais obrigagcdes previstas nos documentos da contratacdo, compete a
CONTRATADA: | — executar integralmente as obras com qualidade, seguranca e observancia dos
prazos; Il — fornecer materiais novos e adequados, equipamentos, pessoal habilitado e todos os
insumos previstos; Ill — manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagédo; IV —
cumprir a legislacao trabalhista, previdenciaria, fiscal, ambiental, sanitéaria e de seguranca do trabalho,
inclusive quanto a EPI e EPC; V — permitir o acompanhamento da fiscaliza¢cdo e dos 6rgéos de
controle, prestando documentos e informacdes pertinentes;

VI — conservar diario de obra e registros técnicos atualizados, inclusive fotos, medi¢Bes e documentos
comprobat6rios separados para reforma e ampliagdo; VII — reparar, substituir, remover ou reconstruir,
as suas expensas, servicos defeituosos ou desconformes, no prazo fixado pela fiscalizacéo; VIII —
comunicar prontamente fatos que comprometam a execugdo e ocorréncias anormais ou acidentes,
observando o prazo de 24 horas previsto no edital; IX — responsabilizar-se pelos danos causados a
Administragdo ou a terceiros, nos limites da lei; X — entregar a documentagdo técnica de
encerramento, inclusive as-built, quando exigivel, ART/RRT, testes, laudos e comprovantes
pertinentes;

Xl — adotar destinagdo ambientalmente adequada dos residuos e observar as exigéncias de
acessibilidade; XIl — preservar 0 uso adequado e a integridade das estruturas e instala¢des existentes;
XIlII — manter comunicacgéo oficial atualizada e representante habilitado perante a fiscalizacdo; XIV —
ndo transferir ou subcontratar o objeto principal e observar a clausula propria sobre servigos
acessorios.

7.2. A atuacdo da fiscalizagdo municipal ndo afasta a responsabilidade técnica, civil, administrativa ou
contratual da CONTRATADA pela execugéo da obra.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Compete a CONTRATANTE: | — disponibilizar os documentos técnicos necessarios e dar acesso
ao local de execugdo; Il — emitir a Ordem de Servigo quando satisfeitas as condicdes exigiveis; Il —
designar gestor e fiscais do contrato e acompanhar a execucao; IV — realizar as vistorias e medicdes
dos servigos executados; V — decidir formalmente sobre as ocorréncias, solicitagfes e altera¢des
contratuais; VI — efetuar os pagamentos devidos, apds a regular liquidagao; VII — promover os
recebimentos provisoério e definitivo, conforme o contrato e a lei.

8.2. Compete a Administracédo adotar as providéncias de controle fisico-financeiro e de prestacéo de
contas individualizada perante os sistemas e 6rgdos competentes, exigindo da CONTRATADA os
elementos necessarios.

CLAUSULA NONA - DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

9.1. A gestdo e a fiscalizacdo serdo exercidas por servidores formalmente designados pela
Administrac@o, observando-se o art. 117 da Lei n°® 14.133/2021 e a segregacdo das atribuicdes
técnicas, administrativas e financeiras.

9.2. Cabera a fiscalizacdo técnica de engenharia verificar a conformidade da execugdo com o0s
projetos, 0s quantitativos, as etapas e a qualidade dos servicos; ao fiscal e ao gestor contratual
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caberdo as atribuicbes de acompanhamento, registros, comunicacdo de ocorréncias e
encaminhamento dos atos administrativos de sua competéncia.

9.3. Os apontamentos e as determinagBes regulares da fiscalizacdo serdo formalizados e
comunicados a CONTRATADA, a quem cabera sanar as inconformidades no prazo fixado, sem
prejuizo de eventual apuracao de responsabilidade.

9.4. A aprovacao de medi¢gBes ou etapas nao equivale ao recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA — DAS MEDIGOES, DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

10.1. As medicdes ocorrerdo preferencialmente a cada més ou por etapas fisicas efetivamente
concluidas, de acordo com os cronogramas fisico-financeiros e os projetos, mediante solicitagcdo da
CONTRATADA e conferéncia técnica pela Administracao.

10.2. O setor de engenharia realizara vistoria técnica no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apos a
solicitacao regular, com emisséo de Boletim de Medicao, relatdrio fotografico e memoaria de célculo,
para conferéncia e atesto pela fiscalizacéo.

10.3. Cada medicéo identificara separadamente os servigos e valores da reforma e da ampliagéo,
vedado o pagamento de servigo ndo executado, etapa inconclusa, material ndo incorporado a obra ou
servigo executado em desacordo com os documentos contratuais.

10.4. Apos a aprovacdo da medicdo, a CONTRATADA apresentard Nota Fiscal/Fatura e os
documentos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e técnicos exigiveis. O prazo de liquida¢éo sera de
até 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo nos termos do Termo de Referéncia.

10.5. O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis ap6s a concluséo da regular liquidagdo
da despesa, mediante ordem bancéaria em conta indicada pela CONTRATADA, observada a ordem
cronoldgica e as retengfes legalmente cabiveis.

10.6. Pendéncias materiais ou documentais que impe¢cam a liquidacdo serdo formalmente
comunicadas para saneamento, suspendendo-se o prazo correspondente, sem prejuizo da liquidagao
e do pagamento da parcela incontroversa, nos termos do art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

10.7. O pagamento da Ultima medig&o observara as condi¢gfes do edital, inclusive a conclusao integral
da obra, a aprovagéo técnica, a apresentacao dos documentos exigiveis e o recebimento provisorio,
sem prejuizo da posterior verificacdo definitiva.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO E DA ATUALIZACAO MONETARIA

11.1. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contado da data-base
do orgcamento estimado da Administracdo, observado o art. 25, 8 7°, e o art. 92, inciso V, da Lei n°®
14.133/2021.

11.2. Apés o interregno anual, eventual reajuste das parcelas ainda executaveis sera calculado pela
variac&o do indice Nacional de Custo da Construcéo — Mercado (INCC-M), conforme previsto no edital,
respeitada a data-base da planilha or¢amentaria correspondente & reforma [DATA-BASE] ou a
ampliagdo [DATA-BASE], conforme comprovado nos documentos técnicos.

11.3. O reajuste observara a efetiva periodicidade legal, a documentagéo dos célculos e o instrumento
de formalizacéo cabivel, sem remunerar atrasos imputaveis exclusivamente & CONTRATADA.

11.4. Havendo mora de pagamento imputavel & Administracdo, os valores devidos, regularmente
liquidados e ndo pagos no vencimento, serdo atualizados pelo IPCA/IBGE entre o vencimento e o
efetivo pagamento, sem prejuizo de encargos legalmente devidos e vedada a duplicidade de correcao
pelo mesmo periodo.

11.5. O reajustamento ordinario ndo se confunde com a revisdo para manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro, que dependera de prova dos pressupostos legais e da matriz de riscos.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A CONTRATADA prestara garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nas modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, & sua escolha, observadas
as regras do edital.

12.2. A garantia devera ser apresentada até a assinatura contratual, ressalvado que, escolhida a
modalidade seguro-garantia, deverd ser observado o prazo minimo de 1 (um) més contado da
homologacé&o e anterior & assinatura, nos termos do art. 96, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.3. A garantia cobrird inadimplementos contratuais, danos, multas e demais riscos legalmente
abrangidos, devendo manter vigéncia suficiente e ser ajustada quando legalmente exigivel em razédo
de altera¢Bes contratuais ou de prazos.

12.4. A garantia serd liberada ou restituida ap6s o cumprimento integral das obrigacdes, observadas
as condig6es do edital, inclusive o prazo de até 60 (sessenta) dias apds o recebimento definitivo e a
solucdo de eventuais pendéncias, sem prejuizo da atualizacao legal da cau¢do em dinheiro.

12.5. Na hipdtese de seguro-garantia, a apdlice devera observar a Lei n° 14.133/2021 quanto a
vigéncia, aos endossos e aos riscos cobertos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.1. As altera¢gBes quantitativas e qualitativas observardo os arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, com justificativa técnica, analise dos impactos sobre os projetos, as planilhas, os
cronogramas, as fontes de recursos e a formalizagao adequada.

13.2. A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro dependerd de requerimento instruido,
demonstragéo do evento, de seu hexo causal, da repercusséo econémica efetiva e da compatibilidade
com a matriz de riscos, admitidas as hipéteses previstas no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

13.3. Ndo serdo admitidas alteracGes verbais ou execucdo de servicos extraordinarios sem
autorizacgdo e instrumento formal, ressalvadas as hipéteses legalmente previstas.

13.4. A andlise e a decisdo sobre alteracbes e revisGes respeitardo a competéncia dos setores
técnicos, de orcamento/finangas, de gestdo contratual e da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

14.1. Fica vedada a subcontratagdo do objeto principal da contrata¢éo, admitindo-se somente servigos
acessorios ou especializados, mediante solicitacdo fundamentada e autorizagdo prévia e expressa da
Administracéo, observados os requisitos legais e editalicios.

14.2. A autorizagdo de subcontratagdo ndo afastara a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela qualidade, pelos prazos, pela seguranca e pelo cumprimento das obriga¢des assumidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO E DA RESPONSABILIDADE PELA OBRA

15.1. Concluidos os servigos, o recebimento provisério ocorrerd mediante termo detalhado, apos
vistoria, em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicacdo formal da conclusdo pela
CONTRATADA, desde que verificados os requisitos do Termo de Referéncia.

15.2. O recebimento definitivo ocorrerd por servidor ou comissdo competente, mediante termo
detalhado, no prazo de até 90 (noventa) dias apos o recebimento provisoério, depois de verificada a
conformidade integral do objeto e corrigidas as pendéncias existentes.

15.3. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra por, no minimo, 5 (cinco) anos,
observados o art. 618 do Cadigo Civil, o art. 140 da Lei n°® 14.133/2021 e as demais responsabilidades
legais, contados do recebimento definitivo, sem prejuizo dos prazos e garantias legalmente aplicaveis.

15.4. O recebimento provisério, o definitvo e os pagamentos efetuados ndo afastardo a
responsabilidade por vicios, falhas, defeitos e danos relacionados a execugao.
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15.5. A CONTRATADA retirard instalagdes provisorias, equipamentos, materiais e residuos, deixando
o local em condi¢bes adequadas no prazo previsto no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. As infracdes praticadas pela CONTRATADA serdo apuradas na forma do art. 155 da Lei n°®
14.133/2021, cabendo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar ou declaracdo de
inidoneidade, nas hipoteses e condi¢des previstas no edital e nos arts. 156 a 163 da referida Lei.

16.2. Aplicam-se os percentuais de multa compensatdria previstos no item 31.3.2 do edital: | — 5% do
valor contratual para inexecugdo parcial simples; Il — 10% para as hipéteses correspondentes aos
subitens 31.1.2 e 31.1.4 a 31.1.7; lll — 20% para inexecucao total; IV — 20% para as hipoteses dos
subitens 31.1.8 a 31.1.12, observada a correspondéncia entre a conduta e a infracdo efetivamente
imputada.

16.3. O atraso injustificado de execucdo ou de etapa imputavel & CONTRATADA sujeitard a multa
moratéria de 0,1% (um décimo por cento) por dia corrido sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida,
limitada a 10% dessa parcela ou etapa, conforme item 31.3.3 do edital.

16.4. A imposi¢cdo de sancgfes sera precedida de processo administrativo com contraditério, ampla
defesa, motivacéo e proporcionalidade, vedada a dupla penalizagdo pelo mesmo fato, sem prejuizo
da reparacao integral de danos e da cobrancga legal dos valores devidos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

17.1. O contrato podera ser extinto nas hipéteses e formas previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n°®
14.133/2021, mediante procedimento motivado e observancia do contraditério e da ampla defesa,
guando cabiveis.

17.2. A extingdo serd acompanhada das providéncias de apuracdo, medicdes finais, retencdes ou
liberagdo de garantia, quitagcdo dos valores comprovadamente devidos e continuidade do objeto,
conforme a legislacéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE, DA FORMALIZAGAO E DOS EFEITOS

18.1. Este contrato e seus aditamentos serdo juntados ao processo administrativo, assinados
preferencialmente por meio eletrdnico e divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP e nos meios oficiais exigiveis, nos prazos previstos na legislacao.

18.2. A data de celebragdo sera a data da Ultima assinatura eletrbnica registrada. A eficacia do
contrato observara a publicidade legal exigida pelo art. 94 da Lei n° 14.133/2021, e o inicio da
execucdo dependera, ainda, da Ordem de Servico.

18.3. Integram a contrata¢éo 0os mecanismos de transparéncia, prestacdo de contas, controle interno
e externo e rastreabilidade das despesas vinculadas as propostas SISMOB.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo solucionados pela CONTRATANTE com fundamento na Lei n°
14.133/2021, no edital, nos documentos integrantes do contrato, na matriz de riscos e nas demais
normas aplicaveis, observados os principios da Administracédo Publica.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir questfes decorrentes da execucao deste contrato que ndo possam ser solucionadas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de S&o Francisco do Guaporé/RO, ressalvadas as
competéncias legais absolutas.

E, por estarem de acordo, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento, com validade
a partir da Gltima assinatura registrada, sem prejuizo da publicidade legal necesséria a sua eficacia.
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ESTADO DE RONDONIA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Sao Francisco do Guaporé/RO, [data da Ultima assinatura eletronica).

JOSE WELLINGTON DRUMOND GOUVEA
Prefeito Municipal — CONTRATANTE

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA] — CONTRATADA

Testemunhas (se utilizadas na formalizacédo): 1. [NOME / CPF] 2. [NOME / CPF]
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