PMAPC/LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO Fls:
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS Ribrica:

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacas-MT

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N¢2. 004/2024
LEIN® 14.133/2021

Orgio Gerenciador: Prefeitura Municipal de Apiacas - MT CNPJ: 01.321.850/0001-54
Modalidade: Forma: Modo de Disputa: Critério de Julgamento:
Concorréncia Eletronica ABERTO e FECHADO | Empreitada por valor global
Data: Horario: Plataforma:

08/07/2024 09:00 (horario de Bolsa de Licitacoes do Brasil - BLL www.bll.org.br
Brasilia)

Exige Amostra? Participacao: Reserva de Cota Decreto Federal n®

Nao Ampla ME/EPP? 7.174/2010

Nao Nao

Registro de Vistoria? Amostra? Instrumento Contratual?
Precos? Opcional Nao Sim

Nao
OBJETO:

EXECUCAO DE OBRA AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL “CRAS”.
CONTRATO DE REPASSE N° 945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO
FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL,
FAMILIA E COMBATE FOME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE APIACAS, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PROTECAO SOCIAL
NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS). localizada no municipio de
APIACAS - MT, conforme projetos e planilhas.

Valor Estimado:

R$ 256.290,21 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa reais e vinte e um centavos),
Agente de Contratacao: Ato de Designacao:

Silvia P. R. Krizanowski 0122/2024 - Decreto Municipal

Lei de Regéncia: Lei Federal n® 14.133, Lei Complementar:

de 2021 Lei Complementar Federal n® 123 de 2006

O Edital poderd ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no enderec¢o
http://www.apiacas.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitacdes do Brasil - BLL www.bll.org.br, a
partir da data de sua publicacao;

Informacgdes adicionais podem ser obtidas junto ao departamento deLicitacdo, Fone: (66) 66-3593-
2227 E-mail: licitacao@apiacas.mt.gov.br.

1. DO PREAMBULO

1.1. O Municipio de Apiacas - MT, torna publico para conhecimento dos interessados, que fara
realizar a licitacdo em epigrafe sob o regime de Execucdo Indireta por “Empreitada Global”, do tipo
“Menor Prec¢o”, Processo Licitatorio 035/2024, Concorrencia publica 004/2024, sera conduzido
pela Agente de contratacgdo: Sr.2 Silvia P. R. Krizanowski, Sr.2 Maiara Moretti Capistrano Da Cunha, como
suplente, e equipe de apoio, que auxiliara o Agente de Contratacdo na conducdo dos processos
licitatorios: Maiara Moretti Capistrano Da Cunha, Thatiane de Carvalho Brito e Suzana
Aparecida de Souza, designada pelo Decreto n® 0122/2024, de 02 de maio de 2024, anexada aos autos
do procedimento e regido pela Lei n® 14.133 /2021 e Decreto Municipal n? 0270/2023, demais normas
pertinentes e pelas condicdes estabelecidas pelo presente Edital.

1.2. O Edital e os demais documentos complementares poderdo ser obtidos gratuitamente no site da
Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, através do endereco eletrénico e no Portal: Bolsa de Licitacdes
do Brasil - BLL www.bll.org.br, http://www.apiacas.mt.gov.br, ou solicitado através do e-mail
licitacao@apiacas.mt.gov.br, e também poderda ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de
Apiacas, sito a Av. Brasil, 1059, Bairro Bom Jesus, Apiacas-MT., em dias e horarios de expediente, a
partir da data de sua publicacao.

1.3. Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensdo ou revogacdo, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletronico
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Portal: Bolsa de Licitagoes do Brasil - BLL www.bll.org.br e http://www.apiacas.mt.gov.br. no site
da Prefeitura Municipal de Apiacas.

1.4. A Administracdo nio se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse as publicacoes e sites
informado ou nio visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor
dos Avisos publicados.

1.5. DO OBJETO

1.5.1.Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa especializada PARA EXECUCAO
DE OBRA AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL “CRAS”. CONTRATO DE
REPASSE N° 945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE
FOME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A) MUNICIPIO DE APIACAS,
OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PROTEGCAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA
UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)., localizada no municipio de APIACAS - MT, conforme projetos e
planilhas, conforme memorial descritivo, cronograma fisico financeiro, projeto basico e demais
documentos que compdem o ANEXO I do edital, em atendimento da Secretaria Municipal de
Assistencia Social, deste Municipio de Apiacas-MT.

1.5.2. A execucdo do objeto desta licitacio deverd ser uma obra de qualidade, obedecendo
integralmente ao projeto, detalhes, especifica¢des, planilha orcamentaria e memorial descritivo, partes
integrantes do presente Edital.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia empresas interessadas que atenderem a todas as
exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta
Licitacdo, desde que previamente credenciada no sistema eletréonico (www.bll.org.br).

2.2. 0O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3.  E deresponsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacao.
2.5.  Para fins de comprovacdo da condi¢cdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, assim

definidas no Artigo 32 da Lei Complementar 123/2006, as licitantes apresentardo Certiddao Simplificada
da Junta Comercial, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas deste
edital.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitacao:

2.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021. 3.7. O impedimento de que
trata o item

2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante. 2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.8. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DAIMPUGNACAO

3.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias tuteis antes da data da abertura do
certame.

3.1.1 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

3.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por meio de correspondéncia
eletrdnica, no endereco do site www.bll.org.br;

3.3. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

3.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitacao.

3.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da data marcada
para inicio da Sessdo Publica via internet;

4.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrdnico, no site www.bll.org.br;

4.3. A participagdo da licitante na concorréncia eletronica se dara exclusivamente através do Sistema
BLL, o qual devera manifestar em campo préprio da Plataforma Eletronica, pleno conhecimento,
aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

4.4. 0 cadastramento do licitante junto a Plataforma de Concorréncia Eletronica implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes

4.4.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessario o credenciamento por meio da
apresentacdo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto (exemplos: Carteira
de Motorista ou Registro de Identificacdo (RG) com codigo QR), e de outorga por instrumento publico ou
particular, com men¢do expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes
ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida em Cartorio), esta
deve vir acompanhada de cdpia do ato de constituicdo da empresa ou do ato de investidura na direcdo
da empresa;

4.5. Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento e Proposta de Precos, Contrato
Social, em vigor, registrado na Junta Comercial, para comprovacdo do ramo de atividade, onde seja
compativel com o objeto desta Licitagao;
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4.6. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

4.7. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

4.8. Os documentos para credenciamento, exigidos no edital deverdo ser apresentados em arquivo
digital;

4.9. As microempresas (ME) ou as empresas de pequeno porte (EPP) no momento de seu cadastro
deverdao manifestar em campo proprio do Sistema Eletronico o estabelecido na Lei Complementar n?
123/2006 e ainda suas altera¢des na Lei Complementar 147/2014;

4.9.1. A auséncia de declaracdo da licitante em referéncia a Lei Complementar n2. 123/2006, caso se
enquadre, implicara o impedimento da licitante em beneficiar-se da norma.

4.9.2. A responsabilidade pela declaracio de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte é Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais
que possam advir de um enquadramento falso ou erroneo.

4.10. A declaracao falsa dos requisitos de credenciamento sujeitara o licitante as sancdes previstas neste
Edital e nas demais cominagdes legais do certame.

4.11. E de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada, ndo cabendo a Bolsa de Licitagdes do Brasil - BLL e a Prefeitura Municipal de
Apiacas a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiro

5. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

5.1.  As despesas decorrentes da execucdo da obra a que se refere o presente Edital correrdao por
conta de recursos provenientes do Or¢amento vigente da Prefeitura Municipal de Apiacas, que sera
consignado no Or¢amento Programa vigente da seguinte dota¢cdo or¢amentaria:

07- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1093- CONSTRUCAO AMPLIACAO E MELHORIAS DO CRAS
44905100000000. 538- OBRAS E INSTALACOES

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. O licitante devera encaminhar, exclusivamente por meio eletrdnico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

6.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
6.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento
convocatdrio;

6.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicao;

6.3.3. Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6.3.4 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos IIl e IV do art. 12 e no inciso IlI do art. 52 da Constituicdo Federal;

6.3.5 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.
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6.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

6.5.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.5.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitard o
licitante as sanc¢des previstas na Lei n? 14.133/2021.

6.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacido
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessio publica
e da fase de envio de lances.

6.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

6.10. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

6.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.12. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificagdo, no sistema eletronico, quanto ao registro de
sua proposta de precos (planilha ou outros anexos), sob pena de desclassificagio da empresa no
certame.

7.DO0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
campos respectivos;

7.2. No valor proposto estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

7.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacado de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

7.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.6. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
osmateriais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢io.

7.6.1. A proposta que devera ser anexada a plataforma eletronica devera esta completa composta pela
planilha or¢amentaria, composicdo de custos, cronograma fisico financeiro

7.6.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao

7.6.2. A Proposta de Precos contendo a exata descricdo dos servicos que serdo executados e dos
materiais que serdo utilizados para a execugao da obra, A empresa participante do certame, apresentara
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em sua proposta a planilha de formacgao de precos conforme planilha elaborada pela administracao nao
devendo os valores ultrapassarem os itens e subitens que compdem a planilha de precos anexo a este
edital, sob pena de desclassificacdo, Cronograma fisico-financeiro, Planilha detalhada de composicio
do LDI - Lucro e Despesa Indireta (antigo BDI), adotada pela licitante, sendo aceito o maximo de
22,23%. A proposta devera ser apresentada composta por todas as pegas orcamentarias e demais
anexos que fazem parte do or¢amento conforme planilha elaborada pela administracdo, Composicao de
custos e demais planilhas que compdem toda a parte or¢amentaria da obra.

7.6.3. Valor total proposto para a execugdo dos servigos expresso na unidade monetaria “Real” (R$) e
com a fracdo relativa aos centavos grafada com apenas 02 (duas) casas decimais ap0s a virgula.

7.6.4. A proposta devera estar acompanhada da planilha de orgamento, BDI, cronograma fisico
financeiro demais planilhas de custo, os valores de cada item e sub item devem obedecer em igualdade
o percentual de deconto concedido sobre o valor ofertado.

7.7. GARANTIA DA PROPOSTA

7.7.1. A garantia de proposta sera de 1% (art. 58, § 12 da Lei n? 14.133/2021) do valor total de

sua proposta;
7.7.1.1 A garantia da proposta deverd ser apresentada no momento da apresentacdo da proposta,

devera ser anexada junto com a proposta na plataforma eletronica, a comprovagao do recolhimento de
quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-classificacao.

7.7.1.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

7.7.1.3. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a
nao apresentacdo dos documentos para a contratagao

7.7.1.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 desta
Lei.

8. DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. A comunicacido entre o Agente de Contratagcdo/Comissdo e os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

8.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.4. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem decrescente de valores.

8.5. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.
8.6. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacio.

8.7. Serao desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante

8.8. 0 Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, que forem
omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

9. DA FORMULACAO DE LANCES

9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

9.2. 0 lance devera ser ofertado pelo valor total da obra.

9.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

9.5. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
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menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.6. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta

9.7. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.8. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”, onde os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

9.8.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

9.8.2. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.8.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessido publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

9.9. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial consultando seu CNP]J.

9.10. Uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificarda de forma automadtica as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LCn2 123/2006.

9.11. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada

9.12. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 2 (dois)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.13. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.14. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133,2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei de
Licitac¢oes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de
controle

10. DA NEGOCIACAO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagio, o
Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢gdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

10.1.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
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em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

10.1.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.1.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

10.1.4. A empresa vencedora, devera enviar a sua proposta de precos no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada
dos documentos complementares, que compode o preco final ofertado, o percentual de desconto
devera ser distribudo em igualdade para cada item e sub-item que compoem as planilhas.

10.1.4.1 - A empresa devera apresentar além da proposta de precos, sob pena de inabilitacdo, a Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, composicdo de custos e Composicdo BDI nos valores
correspondentes ao lance ofertado, onde o percentual de desconto devera refletir em igualdade sobre
cada item e sub-item da planilha.

10.1.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.2. Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame
definidas neste Edital e seus anexos.

11.2. Sera desclassificada a proposta da empresa licitante que possua san¢do que impeca a participacdo
no certame ou a futura contratacdo, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) ;

e b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

11.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedagio de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.2.2. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.2.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.2.4. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
11.2.5. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicio de
participacao.

11.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissio verificara se faz jus ao beneficio.
11.4. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagio ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacio ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e
em seus anexos.

11.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1. Contiver vicios insanaveis;

11.5.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

11.5.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

11.5.4. Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

11.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

11.6.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apoés diligéncia do
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Agente de Contratacao/Comissdo, que comprove:

11.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta

11.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagido da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, desde que nio haja majoracio do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo; podendo ser enviada
para o e-mail: licitacao@apiacas.mt.gov.br (apenas para sanar algun eventual erro existente na planilha
ja apresentada e nao para acostar parte da planilha que nio tenha sido ja apresentada).

11.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

11.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcio a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nio cabivel esse
regime.

11.9 Encerrada a fase de julgamento das propostas, o agente de contratacdo solicitard o envio de
documentos de habilitagcdo, somente do licitante vencedor, exclusivamente via sistema, no prazo de até
02 (duas) horas e avaliard a necessidade de suspender a sessdo para andlise da documentacdo de
habilitacao.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1. Sera considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos previstos no Projeto
Basico/Termo de Referéncia e os documentos relacionados nos subitens abaixo, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacio.

12.1.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
19da LCn?123/2006.

12.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados em meio digital pelos
licitantes, exclusivamente por meio de funcionalidade presente no sistema.

12.3. Declaracdo de habilitacdo, declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas.

12.4. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, sob pena de
inabilitagcdo nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena
de inabilitacao.

12.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

12.5.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

12.6. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

12.7. A verificacdo a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

12.7.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.8. Ap6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.8.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas; 12.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderad sanar
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erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes para fins de habilitacao e
classificacao.

12.10. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacio, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

12.12. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacao
na licitagdo.

13. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.1. A habilitagdo fiscal, social e trabalhista serd aferida mediante a verificacio dos seguintes
requisitos:

a) Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

d) Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) Regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT.

14. HABILITAGAO JURIDICA

14.1 Cépia da cédula de identidade RG e CPF dos sécios ou CNH digital:

14.2 Copia do Certificado da Condicao de MEI ou Registro comercial (requerimento de empresario) no
caso de empresa individual (arquivo digital);

14.3 Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado dos documentos comprobatérios de eleicdo de seus
administradores; (arquivo digital).

14.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

15. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.1. Certidao negativa de faléncia (autor e réu) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
com validade até 90 (noventa) dias apds a expedicao.

15.2. BALANCO PATRIMONIAL, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

15.2.1. todos os tipos de pessoas juridicas que desejarem participar desta licitacdo deverdo cumprir com
a exigéncia acima, independente da dispensa legal de registro do Balan¢o Patrimonial junto ao fisco.
15.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro deverdo atender a todas as exigénciasda habilitacdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

15.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

15.2.4. Caso o fornecedor seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

15.2.5. Comprovacdo da boa situacdo financeira por uma das seguintes formas:

15.2.6.. Obtencao de indices de Liquidez Geral
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(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicacdo
das féormulas abaixo, cujos dados serdo extraidos das informagdes do balango patrimonial apresentado
na forma do item anterior;

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

15.2.7. Capital social integralizado ou patrimonio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor
proposto pela licitante para o item/lote pertinente, conforme o art. 69, § 42 da Lei n? 14.133/2021.
15.2.8. 0 atendimento dos indices econémicos no subitem 15.2.6 devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

16.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA, CAU, CRT), em plena
validade;(Certiddo Negativa Pessoa Juridica CREA, CAU, CRT)

16.2.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

16.3 Apresentacido do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

16.3.1 REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede do licitante com a indicacdo do objeto
social compativel com o objeto desta licitacado, valido na data do presente certame;

16.3.2 COMPROVACAO de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data prevista para a
entrega da proposta, PROFISSIONAL de nivel superior em engenharia civil, reconhecido pelos 6rgios de
fiscalizagdo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

-Apresentar certidao negativa Pessoa Fisica do profissional responsavel técnico, CREA, CAU ou CRT);
16.3.3 A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de nivel superior acima
exigida, sera feita, em se tratando de sdcio ou proprietario da empresa, por intermédio da apresentacdo
do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de seus administradores; e no caso de empregado,
mediante a Certidao de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e o contrato
de prestacdo de servicos;

16.3.4 E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

16.3.5 Os profissionais detentores de atestados de capacidade técnica, apresentados na fase de
habilitacao, deverdo participar necessariamente como responsaveis técnicos pela obra.

16.3.6 S6 Sera admitida a substitui¢do dos profissionais detentores de atestados apresentados na fase de
habilitacdo por outros com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicio de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluira a indicacdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT do profissional que esta sendo substituido; para a



PMAPC/LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO s
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS Ribricas

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacas-MT

sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
16.3.7 Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico
com registro de atestado) REGISTRADO no respectivo conselho de classe (CREA), que demonstrem
capacidade operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, sendo, para tanto, considerado como servico de similar complexidade
atestados e CAT’s que conste os seguintes servigos e com as seguintes metragens minimas: -

Execucido de obra da construgio civil, Prédio em Alvenaria com no inimo 170 m? de area
construida.

16.3.8 Nao serao aceitos atestados e CAT’s de menor metragem que a estipulada, nem tampouco, o
somatdrio de atestados e CAT’s menores para atingir a metragem solicitada pois, uma vez que para o
calculo desta metragem minima, foram consideradas as parcelas de maior relevancia com minimo de
50% da metragem do projeto conforme prevé a Lei 14.133.

16.3.9 Os atestados e CAT’s aceitos deverdo obrigatoriamente serem dos profissionais indicados para a
execucdo dos servicos, e estes deverdo constar no quadro profissional técnico da empresa, registrados
no respectivo conselho, vinculo este, comprovado pela Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no
quadro técnico.

16.3.10 O licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderec¢o atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

16.4 Declaracdo de que o representante legal e/ou engenheiro responsavel técnico da empresa visitou o
local da obra (Anexo VI), com antecedéncia de até 03 (trés) dias uteis da data de abertura, podendo
solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL através do Departamento de Engenharia, o agendamento da visita
por meio dos telefones (66) 3539-6044, de 22 a 62 feira no horario de expediente das 07h00min as
11h00min e das 13h00min as 17h00min.

16.5 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacio
complementar: 16.5.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21,
incisol e 42,8§§2%2a 62da Lein. 5.764, de 1971;

16.5.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

16.5.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacio
do servico;

16.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

16.5.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

16.5.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunioes seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

16.5.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgado
fiscalizador.

17 DOS RECURSOS

17.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacio da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de
2021. 17.2 O prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

17.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
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inabilitagdo do licitante:

17.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

17.3.2 o prazo para a manifestacdo da intenc¢io de recorrer sera 1 (uma) hora.

17.3.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intima¢do ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

17.3.4 na hipétese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.
17.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema. www.bll.org.br, em horario
comercial das 07hs as 11hs e das 13hs as 17hs.

17.5 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis,
contado do recebimento dos autos.

17.6 Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

17.7 O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

17.8 O recurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até
que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

17.9 O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://bll.org.br

17.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
Devendo ser enviado para licitacao@apiacas.mt.gov.br ou da plataforma www.bll.org.br, em horario
comercial das 07hs as 11hs e das 13hs as 17hs.

18 DOS PRAZOS

18.1 - O prazo maximo previsto para execucdo dos servicos, serd de acordo com o cronograma de
execucdo, contado a partir do inicio das obras, de acordo com a Ordem de Servico

18.2 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servico expedida pela Prefeitura Municipal de Apiacas.

18.3 - O prazo previsto no cronograma de execugdo, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

18.4 - O CONTRATADO devera apresentar a ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos
objeto deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contado da assinatura do contrato.

18.5 - O prazo de vigéncia da contratacdo é de 300 dias, contados da publicacdo do extrato do contrato,
na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

18.6 - A critério do CONTRATANTE e com a anuéncia do CONTRATADO, este contrato pode ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante termo aditivo, até o limite de 48 (quarenta e
oito) meses, ou até o término da obra

18.7 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de
declaragido de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo

19. CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1 - Os pagamentos serdo efetuados, com base no andamento dos servigos, através de medicdes
mensais realizadas pela Prefeitura durante a vigéncia do contrato e mediante apresentacio da
documentacao fiscal, devidamente atestada pela administracao.

19.2 - Considera-se como data final do periodo de adimplemento de cada parcela, a data em que a
medicdo é protocolada na PREFEITURA.

19.3 - Para que a contratante efetue o pagamento a contratada devera realizar antecipadamente o
pagamento de 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislagdo em vigor e Instrucdo
Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestacao de Servigo em favor do Instituto
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Nacional de Seguridade Social - INSS, e o pagamento de 5% (cinco por cento) de ISSQN (Imposto Sobre
Servico de Qualquer Natureza) sobre o mesmo percentual em favor da Prefeitura Municipal de Novo
Mundo, devendo ser especificado na Nota Fiscal os valores que serviram de base de calculo.

19.4. Todas as deducoes legais permitidas, deverdo ser devidamente comprovadas e estar consignadas
na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada.

19.5 - Se por motivo ndo imputdvel a CONTRATADA, o pagamento referente a medicio mensal ndo
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacao, incidira sobre o valor da mesma, atualizacio monetaria
didria de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do
efetivo pagamento, limitada a 10%.

19.6 - Sera considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias.

19.7 - S6 havera compensacdes financeiras e penalizacdes por eventuais atrasos e descontos por
eventuais antecipagdes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

19.8. 0 pagamento da dltima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servico ou obra.

19.10. GARANTIA

19.10.1.0 adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias uteis, ap6s a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera
liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei n2
14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

19.10.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

19.10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os inciso |
do art. 137 da Lei n°. 14.133, de 2021.

19.10.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao paragrafo § 5° do artigo 59 da Lei n°® 14.133, de 2021, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor
calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

19.10.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

19.10.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.10.7. Prejuizo advindo do nido cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

19.10.8. Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

19.10.9. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

19.10.10. Obrigacoes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.
19.10.11. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior.

19.10.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, mediante depdsito em
qualquer agéncia do Banco do Brasil, na conta corrente prépria (conta garantia), de deposito em caugao.
19.10.13. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacio e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

19.10.14. No caso de garantia na modalidade de fiang¢a bancaria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.10.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condig¢des.

19.10.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 03 (trés) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

19.10.17. A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
a-Caso fortuito ou forca maior;
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b-Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacdes contratuais;

c-Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
CONTRATANTE;

d-Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracio.

19.10.18. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencbes de responsabilidade que ndo as
previstas neste item.

19.10.19. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacio
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as clausulas do contrato.

20. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

20.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao/Comissdo durante o certame;

20.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

20.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacio;

20.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

20.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

20.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

20.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢do exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

20.1.4. apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa
durante a licitacao

20.1.5. fraudar a licitagao

20.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
20.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.6.2 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

20.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013. 20.2. Com fulcro na Lei n?
14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

20.2.1. adverténcia;

20.2.2. multa;

20.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

20.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade. 20.3. Na aplicacao das san¢des serao considerados:

20.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

20.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

20.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

20.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

20.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.

20.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%do valor
do contrato licitado.

20.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 0 a multa sera de 15% a 30%do valor
do contrato licitado.

20.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

20.6. Na aplica¢do da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
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dias tuteis, contado da data de sua intimacao.

20.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 0 bem como pelas infracées administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e
20.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracio observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

20.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 20.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora da licitacao.

20.9. A apuracio de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacio, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir. 20.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das
san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

20.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.

20.12. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

20.13. A aplicacao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

21. ALOCACAO DOS RISCOS

22.1. Fica vedada a celebracido de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das hipoteses
previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/2021, em especial:

22.2. Recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forca maior.

22. FRAUDE E CORRUPCAO

23.1 Os licitantes deverdo observar os mais altos padroes éticos durante o processo licitatério e a
execucdo do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes
apresentadas no processo, estando sujeitos as sang¢des previstas na Lei Federal 14.133/2021.

23. DAEXTINCAO CONTRATUAL

24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extin¢iao do contrato,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla
defesa, as seguintes situacdes:

[- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

I1- desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execuc¢do ou por autoridade superior;

II- alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

V- decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do
contratado;

V- caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato;
VI- atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao substancial

do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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VII-  atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

24.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses: I - supressao, por parte
da Administracado, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato
além do limite permitido no art. 125

da Lei 14.133/2021;

I - suspensao de execug¢do do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
3 (trés) meses;
II1 - repetidas suspensoes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento

obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;
\Y - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para

execucdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragao
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacio de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

24.3. As hipoéteses de extingdo a que se referem os incisos II, Il e IV do item 24.2. Observardo as
seguintes disposic¢des:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacio da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

11 - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizacdo da situa¢do, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133 /2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais.

24.5. A extincdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

11 - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

I11 - determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

24.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

24.7. Quando a exting¢do decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia;

11 - pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extingao; III - pagamento do custo
da desmobilizacao.

24.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| - assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administragio;
11 - ocupacao e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
I1 - execu¢do da garantia contratual para:
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a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assunc¢do da execucdo e da conclusido do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracao Publica e das multas aplicadas.

24.9. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 23.6. ficard a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.
24.9.1. Na hipdtese do inciso Il do caput do item 24.3, o ato devera ser precedido de autorizacio
expressa do secretario(a) municipal competente.

24. DAS ALTERA(;()ES CONTRATUAIS
25.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I1 - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relacao ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacido de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

25.2.  Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

25.3.  Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 25.1 as contratacées de obras e
servicos de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

25.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

25.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderdo transfigurar o objeto da contratacgdo.

25.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagio geral entre os valores da proposta e o
do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

25.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global
do contrato e o pre¢o global de referéncia ndo poderad ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

25.8. Nas alteracdes contratuais para supressado de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver
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adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administragao
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

25.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
25.10. A extincdo do contrato ndo configurara oébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério.
25.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.

25.12. A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

26. DO LIVRE ACESSO

26.1- Em atendimento a portaria interministerial 424/2016, “CAPITULO II DA CONTRATACAO COM
TERCEIROS Art. 43.

“Os contratos celebrados a conta dos recursos dos instrumentos deverdo conter cldusula que obrigue o
contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6rgio ou entidade publica concedente e dos drgios de controle
interno e externo”.

26.1.1 O contratado concede livre acesso aos servidores da TCE do TCU e da PMAPC (controle externo e
interno), documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto contratado.

27 DISPOSICOES GERAIS

27.1 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacao da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.2 Os casos omissos serdo solucionados pela Agente de Contratagao.

27.3 Sera competente o foro da Comarca do Municipio de Apiacas para dirimir as questdes decorrentes
desta licitacdo nio resolvidas na esfera administrativa.

27.4 Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia no til, prorrogam-se
para o dia util subsequente.

27.5 A Prefeitura Municipal de Apiacas se reserva o direito de, antes da assinatura do contrato, por
despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente LICITACAO, sem que isso represente
motivo para que as empresas pleiteiem qualquer tipo de indenizagao

27.6 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

27.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

27.8. A homologacio do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagio.

27.9. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo

27.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
27.12. 0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
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27.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
27.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos

Anexo I - Termo de Referéncia;

Anexo II - Modelo de Declaracao para ME e EPP;

Anexo III - Modelo da Declaracio Carta De Credenciamento;
Anexo IV - Modelo da Declaracao de Requisitos de Habilitacao;
Anexo V - Modelo de Declaracoes Diversas;

Anexo VI - Modelo da Declarac¢ao de Vistoria;

Anexo VII - Modelo Declaracao de que Conhece o Local da Obra;
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Modelo Declaracao de Divulgacao de Dados;

Anexo X - Declaracao independente de proposta e atuacio conforme ao marco legal
anticorrupcao;

Anexo XI - Modelo Declaragao De Auséncia De Vinculo;

Anexo XII - Modelo De Declaracio De Abstencéo De Visita Técnica;
Anexo XIII - Declaracdo De Cnae

Anexo XIV - Matriz de risco.

Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, 29 de maio de 2024.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA 004/2024
1. Categoria de Investimento: execucdo de obra.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. Objeto: EXECUCAO DE OBRA AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
“CRAS”. CONTRATO DE REPASSE N2 945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL,
FAMILIA E COMBATE FOME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE APIACAS, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PROTECAO SOCIAL NO
AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)., localizada no municipio de APIACAS -
MT, conforme projetos e planilhas

2.1. 0 valor total conforme planilhas (tabela Sinapi), é de R$ 256.290,21 (duzentos e cinquenta e seis
mil duzentos e noventa reais e vinte e um centavos), que serdo pagos conforme medicdo apos a
execucdo dos servigos.

2.2. JUSTIFICATIVA

A ampliacio da obra do CRAS possibilitara a criacdo de novos ambientes para o atendimento
entendemos que é uma oportunidade de fortalecer a politica de assisténcia social municipal. Para o
municipio, significa melhorar o atendimento a populacdo vulneravel, entendemos que ao receber
recursos e investimentos do governo federal podemos disponibilizar ainda mais servigos especializados
ja oferecidos pelo CRAS e assim promover o bem-estar local.

A ampliacdo do CRAS, estd plenamente alinhada com os objetivos e diretrizes do programa de
assisténcia social. A iniciativa visa atender de forma abrangente e eficiente as necessidades da
populacido em vulnerabilidade, promovendo a inclusio social, o fortalecimento dos lacos familiares e a
garantia dos direitos fundamentais dos cidadaos, tendo como publico-alvo as criangas, jovens e familias
que se encontram em situacdes de vulnerabilidade no municipio.

A falta de um ambiente adequado para o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos na secretaria de
assisténcia social dificulta o atendimento adequado aos jovens e criancas, muitas pessoas e familias
enfrentam vulnerabilidades sécio econémicas, dificuldades emocionais e falta de acesso a programas
sociais. Com a ampliacdo do CRAS, pretende-se suprir essa lacuna, oferecendo suporte e orientagdo para
o0 publico-alvo, fortalecendo os lacos familiares e melhorando a qualidade de vida da comunidade.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Projeto
Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria da Engenharia, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.DOS PRAZOS

0 prazo maximo previsto para execuc¢ido dos servigos, serda de acordo com o cronograma de execugao,
150 dias, contado a partir do inicio das obras, de acordo com a Ordem de Servigo.

4.1 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela Prefeitura Municipal de Apiacas.

4.2 - O prazo previsto no cronograma de execuc¢do, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

4.3 - O CONTRATADO devera apresentar a ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos
objeto deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contado da assinatura do contrato.

4.4 - O prazo de vigéncia do contrato é de 180 dias, contados da publicacdo do extrato do contrato, na
forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5 - A critério do CONTRATANTE e com a anuéncia do CONTRATADO, este contrato pode ser
prorrogado conforme legislacdo vigente.
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4.6 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

5. EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de EXECUCAO dos servicos serd de 150 dias, conforme previsto no cronograma, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico.

5.1.2 A execucdo dos servigos sera acompanhada in loco pelo servidor da Unidade responsavel, ndo
podendo a manutencgao ser realizada sem a sua supervisao.

5.2. Osservigos deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 dias a partir do recebimento da Ordem
de Servico.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da CONTRATADA, nio
devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a execucdo dos servicos;
b) Realizar os servicos descritos no Memorial Descritivo / Especificagdo Técnica, na Planilha
Orcamentdria e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

c) Fornecer os materiais e ferramentas que deverio ser utilizados durante a execucdo dos servicos,
obedecendo as quantidades constantes na Planilha anexa;

d) Assumir sob sua responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer 6nus
fiscais de origem federal, estadual ou municipal bem como todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais.

e) Manter, durante a execucdo da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento diario dos
entulhos provenientes da obra;

f) Manter seus empregados identificados, uniformizados e com equipamentos de protecido individual -
EPI quando em trabalho, devendo substituir qualquer um deles que demonstre ser inconveniente a boa
ordem dos servigos;

g) Providenciar, por conta prépria, toda sinalizacdo necessaria a execucdo da obra, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;

h) Acompanhamento da execucdo da obra por um Técnico em EdificacGes responsavel pela obra que
faca parte do quadro de funcionarios da empresa;

i) Efetuar, sem 6nus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacdo dos produtos;

j) Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execugdo dos servicos;

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Acompanbhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através do Fiscal do Contrato;

b) Prestar informacdes e esclarecimentos a CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer davidas
com relacdo aos servicos;

¢) Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instru¢cdes sobre qualquer modificagdo de localizacdo da
execucdo dos servigos ou cronograma da obra;

d) Efetuar as medicdes dos servicos efetivamente executados e seu respectivo pagamento.

7.1. DA SUBCONTRATACAO, CESSA0 OU TRANSFERENCIA

7.1.1 E vedada a subcontratacio pela empresa contratada, total ou parcial, do objeto do presente
contrato, com base no que prevé o §22 do artigo n® 122 da lei n®14.133/2021.

7.2. FISCALIZACAO

7.2.1. A fiscalizacdo da obra ficara sob responsabilidade do Setor de Arquitetura e Engenharia do
Municipio, através de profissional engenheiro civil habilitado para desempenhar tal fungdo, a ser
nomeado através de portaria. O fiscal da obra é responsavel pela verificacdo da execucdo dos servicos e
sua conformidade com as especificacdes das pecgas técnicas e pela elaboracao das planilhas de medigoes.
7.2.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidor habilitado, que ficara responsavel pela
averigua¢do do cumprimento das clausulas contratuais, bem como conferéncia e atesto de notas fiscais
para pagamento. O Fiscal de Contrato devera acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do
objeto ao qual devera anotar em registro préprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a
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autoridade superior todas as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas.

8. GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

8.3.  Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo,
que conterd informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das san¢ées aplicaveis, dentre outros.

8.4. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.
8.5. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de execucdo do contrato.

8.6. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manuteng¢do do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

8.7.  As comunicacdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.8. 0 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

8.11. A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente a qualidade da prestacdo dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.
8.12. Durante a execuc¢do do objeto, fase do recebimento provisdrio, o fiscal técnico designado devera
monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracio, devendo
intervir para requerer a contratada a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.13. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.

8.14. O preposto deverd apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagao realizada.

8.15. A contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacio do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢des a contratada de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

8.17. E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacio de desempenho e qualidade da prestagio dos
servicos por ela realizada.

8.18. O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos
servicos.

8.19. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.
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8.20. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.21. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas,
vicios redibitoérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
8.22. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19).

8.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

8.24. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.26. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual.
8.27. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucido do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores
previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.28. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario.

8.29. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.30. A fiscalizagdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se
em consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais
no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

8.31. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras,
as seguintes comprovacoes:

8.32. No caso de empresas regidas pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT):

8.32.1 no primeiro més da prestacdo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte
documentacao:

8.32.2. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcido, horario do posto de
trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso;

8.32.3 Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

8.32.4. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos; e

8.33. entregar junto ao pedido de medicdo e nota fiscal da prestacdo dos servicos ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato dos seguintes documentos.

8.33.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND);

8.33.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

8.33.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e

8.33.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.34. Cadastrar a obra e entregar o Cadastro Nacional de Obras (CNO)
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8.34.1. Os documentos necessarios a comprovacdo do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas
poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Administracao.

8.34.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra deverao
oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

8.34.3. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicao para o FGTS, os fiscais ou
gestores de contratos de servigos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra deverao oficiar ao
Ministério do Trabalho.

8.35. O descumprimento das obriga¢des trabalhistas ou a ndo manuten¢do das condicdes de
habilitacdo pelo contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangoes.
8.36 A Administracdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas
obrigacoes trabalhistas ou suas condi¢cdes de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao
identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

8.37. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

8.38. Nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a
Contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

8.39 O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante
para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

8.40. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assun¢do de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da
Contratada.

8.41. O contrato s6 serd considerado integralmente cumprido apés a comprovacao, pela Contratada,
do pagamento de todas as obriga¢des trabalhistas, sociais e previdencidrias e para com o FGTS
referentes a mao de obra alocada em sua execucio, inclusive quanto as verbas rescisorias.

8.42. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato.

8.43. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1.  Sera feita avaliacdo da execucdo do objeto, para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos.
9.2.  Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

9.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

9.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.3. A aferi¢do da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
9.3.1. unidade de medida para faturamento e mensuracdo do resultado;

9.3.2. produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugao contratual;

9.3.3 indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servico ou eventual glosa.

9.4.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, ], a, da Lei n? 14.133).

9.5. 0O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da presta¢do dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

9.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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9.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

9.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.9.  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:

9.9.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto €, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatério, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;
9.9.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacio dos dispéndios concernentes aos
saldrios e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

9.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

9.12. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art.
119 c¢/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021).

9.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das
penalidades.

9.15. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

9.16.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.
9.16.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

9.16.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

9.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

9.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

9.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

9.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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9.20. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

9.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

9.22. 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

9.23. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.23.1. o prazo de validade;

9.23.2. adata da emissdo;

9.23.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.23.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

9.23.5. ovalorapagar; e

9.23.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

9.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da
Lein? 14.133/2021.

9.26. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.27. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

9.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nio regularize sua situagao.

9.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacio da
liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior.

9.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice INPC de correcdo monetaria.

9.33. 0O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencédo tributaria prevista na legislacio aplicavel.
9.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio
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de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

10. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

10.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data da elaboracao da planilha orgamentaria.

10.1.1 O orcamento estimado pela Administracdao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com
base no SINAPI (SICRO).

10.2. Ap6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacio, pelo contratante, do indice INPC (indice Nacional de Preco ao
Consumidor), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da
anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4. A solicitagdo a que se refere o item anterior passara por andlise contabil de servidores designados
pelo Municipio de Apiacas-MT;

10.5. Os precos praticados que sofrerem revisdo ndo poderdo ultrapassar os pre¢os praticados no
mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado a época da contratacgio;

10.6. Caso o preco praticado seja superior a média dos precos de mercado, o CONTRATANTE solicitara
ao Contratado reducdo do prego praticado, de forma a adequa-lo ao prego usual no mercado;

10.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

10.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.9. O reajuste serd realizado por apostilamento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES

11.1 Cometer infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; c) der causa a inexecucido total do
contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagio falsa ou prestar declaragio falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sancdes

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021). iv) Multa:
(1) Moratdria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; (2) Compensatoria, para as infragcdes descritas nas alineas
“e” a “h” do subitem 11.1, de. 10 % a 15 % do valor do Contrato. (3) Compensatoria, para a inexecugdo
total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 25% a 30% do valor do Contrato. (4) Para
infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 20% a 25% do valor do Contrato. (5)
Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de 10% a 15% do valor do Contrato.
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(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 5 % a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:

11.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar

11.6. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacoes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846 de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida.

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. O atraso na entrega do objeto, autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme disposto no inciso I do art. 137
da Lei 14.133/21.

12. QUALIFICACAO TECNICA

12.1 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

12.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA, CAU, CRT), em plena
validade;

12.2.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

12.3 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
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servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

12.3.1 REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede do licitante com a indicacdo do objeto
social compativel com o objeto desta licitacdo, valido na data do presente certame;

12.3.2 COMPROVACAO de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data prevista para a
entrega da proposta, PROFISSIONAL de nivel superior em engenharia civil, reconhecido pelos 6rgados de
fiscalizacdo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

12.3.3 A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de nivel superior acima
exigida, sera feita, em se tratando de s6cio ou proprietario da empresa, por intermédio da apresentacdo
do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de seus administradores; e no caso de empregado,
mediante a Certidao de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e o contrato
de prestacdo de servigos;

12.3.4 E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

12.3.5 Os profissionais detentores de atestados de capacidade técnica, apresentados na fase de
habilitacdo, deverao participar necessariamente como responsaveis técnicos pela obra.

12.3.6 S6 Sera admitida a substituicdo dos profissionais detentores de atestados apresentados na fase de
habilitagdo por outros com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicio de
profissional deverad ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluira a indicacdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT do profissional que estad sendo substituido; para a
sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
12.3.7 Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva CAT (Certidao de Acervo Técnico
com registro de atestado) REGISTRADO no respectivo conselho de classe (CREA), que demonstrem
capacidade operacional na execuc¢do de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, sendo, para tanto, considerado como servico de similar complexidade
atestados e CAT’s que conste os seguintes servigos e com as seguintes metragens minimas:
CONSTRUCAO EM ALVENARIA (CONFORME PROJETO) MINIMO DE 200 M?

12.3.8 Nao serdo aceitos atestados e CAT’s de menor metragem que a estipulada, nem tampouco, o
somatdrio de atestados e CAT’s menores para atingir a metragem solicitada pois, uma vez que para o
calculo desta metragem minima, foram consideradas as parcelas de maior relevancia com minimo de
50% da metragem do projeto conforme prevé a Lei 14.133.

12.3.9 Os atestados e CAT’s aceitos deverdo obrigatoriamente serem dos profissionais indicados para a
execucdo dos servicos, e estes deverdo constar no quadro profissional técnico da empresa, registrados
no respectivo conselho, vinculo este, comprovado pela Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no
quadro técnico.

12.3.10 O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

12.4 Declaracgdo de que o representante legal e/ou engenheiro responsavel técnico da empresa visitou o
local da obra (Anexo VI), com antecedéncia de até 03 (trés) dias uteis da data de abertura, podendo
solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL através do Departamento de Engenharia, o agendamento da visita
por meio dos telefones (66) 3539-6044, de 22 a 62 feira no horario de expediente das 07h00min as
11h00min e das 13h00min as 17h00min.

12.5 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacio
complementar: 16.5.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21,
incisol e 42,8§§22a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

12.5.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

12.5.3 A comprovacgao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacdo
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do servico;

12.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

12.5.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

12.5.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunioes seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

12.5.7 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nido foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

13.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 256.290,21 (duzentos e cinquenta e seis mil
duzentos e noventa reais e vinte e um centavos), conforme custos unitarios e totais apostos na planilha
orcamentaria em anexo.

14 ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento da Prefeitura Municipal de Apiacas-MT.

14.1.1. A contratacio sera atendida pela seguinte dotagdo:

07- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1093- CONSTRUCAO AMPLIACAO E MELHORIAS DO CRAS
44905100000000. 538- OBRAS E INSTALACOES

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A contratacio conta com garantia de execug¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

15.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucdo e concluir
o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 102).

15.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.

) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

15.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

15.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

15.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢cdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da importancia

segurada indicada na apdlice.

15.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato E/OU por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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15.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

15.4. Sera permitida a substituicio da apoélice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 14.6 deste contrato.

15.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apos a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

15.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

15.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

15.7.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.7.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

15.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 14.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

15.10. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

15.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

15.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacio,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

15.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 42 da Lei n.2 14.133, de 2021).

15.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

15.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicio da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

15.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

15.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigac¢des a seguir dispostas:
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16.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

16.2.1. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

16.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11);

16.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitagio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

16.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

16.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

16.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢do de a¢des de contingéncia cabiveis.

16.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n2 14.133, de 2021;

16.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos,
os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

16.9.1. Retencio do ISSQN (Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza) na fonte, nos casos de

substituicdo tributaria.
16.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

16.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

16.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

16.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

16.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

16.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagido pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

15.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovag¢ido, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
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16.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

16.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

16.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

16.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

16.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
16.22. Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacgao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n®
14.133,de 2021;

16.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

16.24. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigacGes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.25. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

16.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo
do Contratado.

16.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

16.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

16.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execug¢ao do servico.

16.30. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

16.31. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

16.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
16.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio.

16.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencio de incéndios nas areas do Contratante.

16.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

16.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
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ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

16.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacoes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

16.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

16.39. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverdo ser pagas por ela, apés a
assinatura do presente Contrato:

a) Carta de indicagcdo do engenheiro responsavel técnico pela obra, acompanhada da devida Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART. Admitir-se-a a substituicdo do responsavel técnico, durante a
execucdo contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacao do
Departamento de Engenharia.

b) Averbacdo de seu registro no CREA-MT, na hipo6tese de o engenheiro ser de outra regido, de acordo
coma Lei n.25.194/66.

c) Prova de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-
MT, conforme determina a Resolu¢do do CONFEA n2 425/98.

16.40. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, objeto do Contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

16.41. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

16.42. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Memorial Descritivo.

16.43 Manter no local dos servicos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo do Contratante, bem como
um jogo completo de todos os documentos técnicos.

16.44 Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pelo Contratante no Livro de Ocorréncias.

16.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacdo ao
cronograma previsto.

16.46 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pela fiscalizacdo da Secretaria Demandante.

16.47 Na hipétese de descumprimento da obrigagdo no prazo assinalado, fica facultado ao Contratante
requerer que ela seja executada as custas da contratada, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos devidos a Contratada.

16.48 Na hipétese de ndo ser devido qualquer pagamento a Contratada, o valor da obrigacdo constituira
uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo Contratante.

16.49 Adequar-se a todas as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgdos governamentais responsaveis
pelo controle do meio ambiente.

16.50 Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou prepostos ao Contratante ou ainda
a terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

16.51 Comunicar, através de correio eletrénico, a Secretaria Demandante, no prazo de 01 (um) dia,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

16.52 Prestar todo esclarecimento ou informacio solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos relativos
aos servicos executados ou em execucao.
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16.53 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

16.54 Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucio
do contrato.

16.55 Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a
execucdo dos servigos ora contratados.

16.56 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de
construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
16.57 Promover a guarda, manutencdo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

16.58 Arcar com os custos de combustivel e manutenc¢do dos veiculos e equipamentos que porventura
necessite utilizar.

16.59 Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com as
especificacdes técnicas anexas ao edital, especificagdes municipais, boas normas de higiene, seguranca e
normas da ABNT.

16.60 Nao empregar mao-de-obra ndo qualificada para complementar as equipes de trabalho, bem
como adotar métodos executivos que indiquem a utilizacido dessa mao-de-obra.

16.61 Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI's
basicos de seguranga. A ndo observancia deste item implicara na imposi¢cdo da penalidade prevista na
legislacdo vigente.

16.62 Arcar com os custos de alojamento e alimentacdo de seus funcionarios.

16.63 Promover, as suas expensas, o transporte de seus funciondrios em veiculos apropriados.

16.64 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP E DER com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mido de obra em
conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execugao.

16.65 Manter o local dos servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operarios bem
como a pessoas autorizadas para sua fiscalizacao.

16.66 Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, placa de
identificacao.

16.67 Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas neste instrumento.

16.68 Apresentar a Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medicdo, copia do comprovante
de pagamento da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e da Relacdo de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, devendo tudo ser
juntado no Processo administrativo epigrafado.

16.69 Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de seguranga, medicina e higiene do trabalho
e, em especial, as NR-1 - DISPOSICOES GERAIS, NR-6 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL,
NR-12 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

16.70 Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.71 Os servigos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

16.72 Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa execucdo deverd ser apresentada ao Setor de
Engenharia para a devida aprovacio e anuéncia.

16.73 Atender e cumprir todas as demais obrigagoes e deveres estabelecidos no edital que originou este
contrato e na Lei Federal n? 14.133/21, que rege esta contratacao.

16.74 Cumprir o descrito nos artigos do Cddigo Tributario Municipal, sobre o ISSQN.

16.75 Executar os servicos de acordo com as Normas Técnicas de Execug¢do, com fornecimento de
material e de mdo de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial
descritivo de execucao.

16.76 A empresa contratada devera entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar, apos a
conclusao das obras, 0 manual da mesma, constando todas as informacoes referentes a especificacées de
produtos e matérias, memorial técnico de execucao.
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16.77 Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengdo desta contratagdo, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execucido do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo exigidas.

17. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

17.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

17.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

17.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

17.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcio,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

17.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

17.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

17.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021;

17.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no Contrato e no Termo de Referéncia;

17.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e no Contrato;

17.10. Cientificar a autoridade competente para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigac¢des pelo Contratado;

17.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucio
do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

17.11.1. A Administracio tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

17.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo de 30 (trinta) dias.

17.12.1. Os pedidos de restabelecimento de equilibrio econdmico financeiro ndo autorizam qualquer
paralisacdo ou prorrogacao do ajuste.

17.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de clausulas contratuais.

17.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §22, da Lei n2 14.133, de 2021.

17.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

17.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

17.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;

b) CNO da obra.

17.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas.

17.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.



PMAPC/LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO s
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS Ribricas

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacas-MT

17.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

17.22 Fornecer a Contratada a “Ordem de Inicio dos Servicos” que serd expedida pela Secretaria
Municipal de Financas (Departamento de Contratos).

17.23 Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execucdo dos servicos.

17.24 Tomar ciéncia e vistar todas as anotacdes langadas no Diario de Obra elaborado pela Contratada,
tomando todas as providéncias decorrentes.

17.25 Aprovar por etapas os servicos executados pela Contratada.

17.26 Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classificacao
de qualidade estabelecidas nas especificagdes dos projetos.

17.27 Promover o apontamento e atestar as medi¢des dos servicos executados, nos termos da Clausula
Décima Segunda do presente instrumento.

17.28 Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Clausula Décima Terceira do presente
instrumento.

17.29 A CONTRATANTE fornecera os projetos executivos com todos os elementos técnicos necessarios
para a execugdo da obra.

17.30 Facilitard por todos os meios o exercicio das fungdes da contratada, fornecendo informagdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observacdes que se fizerem
necessario.

17.31 Fiscalizara o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da equipe de engenharia,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

17.32 O municipio de Apiacas - MT, através da Secretaria Demandante, reserva-se o direito de niao
receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto neste
instrumento e no art. 156, da Lei n® 14.133/21.

18. INFRA(;()ES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

) der causa a inexecucio total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

18.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sancoes:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);

1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

I11) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59¢, da Lei n® 14.133, de 2021).

V) Multa:

a. 0 atraso superior a 02 (dois) meses autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

18.3. A aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021)
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18.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

18.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de
2021).

18.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

18.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

18.6. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

18.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.9. O Contratante dever3, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n 14.133,
de 2021)

18.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo d6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

Apiacas- MT, 15 de maio de 2024.

KARYNE SCORSATTO HORY
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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Observacao: PROJETOS

Memoriais Descritivos;
Resumos Or¢amentarios;
Planilhas Orcamentaria;
Cronogramas Fisico-Financeiro;
Composicao de Custos;

Planilha Composicdo do BDI
Projetos.

Devido ao Grande Volume dos Projetos Executivos de Engenharia, os mesmos poderado ser
adquiridos no site: http://www.apiacas.mt.gov.br, ou deverdo ser solicitados ao Setor de Licitagdes e
Compras através do enderego eletronico licitacao@apiacas.mt.gov.br, e/ou maiores informagdes pelo
telefone (066) 3593-2227.




PMAPC/LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO Fls:
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS Ribrica:

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacas-MT

ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CONCORRENCIAN2_/

PROCESSON ¢/
A  Empresa e , inscrita no CNP] sSob 0 N% e , com
(Y16 (3 1 b= RO , por intermédio do seu representante legal 0(a) Sr(a) ...ceccreeemeerreerenes ,
portador(a) do Documento de Identidade N2 e , orgao emissor

..................................... e do CPF n?, DECLARA para fins de participa¢do no Concorréncia PublicaNe __/__
sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos do art. 32 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais
impostas pelo § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006.

........................................ s e A€ e d

Nome, Funcao na Empresa e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
A
Prefeitura Municipal de Apiacas
Referéncia: Concorréncia Pablican.2 __/2024.

A empresa , inscrita no CNPJ sob n® , sediada na neste ato
representada pelo (a) Sr(a) portador da cédula de identidade RG n® ,
residente e domiciliado na , inscrito no CPF sob o n? , CREDENCIA o(a) Sr.(a)
(cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG n2 e do CPF n @

, para representa-la perante a Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, na Licitacdo realizada
sob a modalidade de Concorréncia Publica ___ /2024, podendo para tanto assinar documentos,
apresentar e desistir de recursos e impugnacdes, manifestar-se verbalmente ou por escrito, solicitar
esclarecimentos, enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios para o bom e fiel cumprimento
do presente mandato.

Por ser verdade, firmo o presente credenciamento.

- MT., _de de 2024.
Informacdo Importante:
CNP]J n°:
Inscri¢ao Estadual n°:
Razao Social:
Nome de Fantasia:
Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNP] da Empresa

OBS: Em caso de representacio por meio de procuracdo particular, a mesma devera ter firma
reconhecida em cartério

ANEXO IV
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DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
(apresentada fora dos envelopes)

Nome completo: , RG n®:
CPF n<: DECLARQO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia n? / , Processon®__/ , cumpre plenamente

os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatorio.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXOV
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MODELO DE DECLARACOES DIVERSAS

Em cumprimento as determinacdes da Lei, DECLARAMOS, para fins de participacdo na Concorréncia
Publican® 004/2024 que:

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitagdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorréncias posteriores;

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informacdes e das condig¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condicdes e teor estabelecidos no Edital;

4. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

5. Proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. Por ser a expressdo da verdade,
representante legal desta empresa, firmo a presente.

Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa

ANEXO VI
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MODELO DA DECLARACAO DE VISTORIA

(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA) (Papel Timbrado da Empresa) A Prefeitura Municipal de Novo
Mundo Ref. Edital de Licitacdo na modalidade Concorréncia Publica n® 004/2024 Declaramos para fins
de participagio na CONCORRENCIA PUBLICA N2 004/2024, cujo objeto é a Contratacdo de empresa
especializada EXECUCAO DE OBRA AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
“CRAS”. CONTRATO DE REPASSE N2 945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL,
FAMILIA E COMBATE FOME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE APIACAS, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PROTECAO SOCIAL NO
AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)., localizada no municipio de APIACAS -
MT, que o Sr? (a) *#* registrado no CREA sob o n@ #lekkeiceccodes
representando a empresa , vistoriou o local no qual devera ser efetuado a
obra objeto deste procedimento de contratagio, conforme determinagdo da referida CONCORRENCIA
PUBLICA e apoés exame e estudo de toda a documentacdo constante do edital, conheceu o terreno, as
caracteristicas geoclimaticas regionais, a infraestrutura rodovidria e urbana (agua, luz, esgoto, acessos)
as facilidades e os recursos existentes, especialmente quanto ao fornecimento de materiais e mao de
obra, e obtivemos sob nossa responsabilidade e risco, todas as informagdes julgadas necessarias, com o
objetivo de preparar a proposta para a execuc¢ao da obra.

LOCAL E DATA
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa

ANEXO VII
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MODELO DECLARACAO DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

A Prefeitura Municipal de Apiacas/MT., Ref. Edital de Licitacdo na modalidade Concorréncia Publica n°
004/2024. A eMPresa .....eeeeneeenn. CNPJ sob o n@.......... COM SEAE Aueereuerreeermreenrerseeneenees através do seu
engenheiro técnico Sr(a) ... CREA n............ conforme determinacdo da referida Contratagao de
empresa especializada PARA EXECUCAO DE OBRA AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E
ASSISTENCIA SOCIAL “CRAS”. CONTRATO DE REPASSE N2 945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E
ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE FOME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, E O(A) MUNICIPIO DE APIACAS, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO
PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)., localizada no
municipio de APIACAS - MT. DECLARA que apés exame e estudo de toda a documentagio constante do
edital e para fins de participagio na CONCORRENCIA PUBLICA n2 004/2024, conhece o local da obra
ndo existindo nada de duvidas para a elaboracdo da proposta de precos para a execugdo dos servicos,
conheceu o terreno, as caracteristicas geoclimaticas regionais, a infraestrutura rodoviaria e urbana.

LOCAL E DATA
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO N.2 /2024
PROCESSO LICITATORIO Ne. 035/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N.2 004/2024.
DATA:
Prazo:
Valor: R$

Pelo presente instrumento, O Municipio de Apiacas, Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no C.N.P.J. sob n2 01.321.850/0001-54, com sede administrativa sito a
Av. Brasil n? 1059 - Centro, Apiacas, MT., neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar dos Santos -
Prefeito Municipal, portador do CPF n ¢ 785.730.501-44, e do RG n 2 0830311-8 SESP/MT, residente a
Estrada Vicinal Oeste s/n°, Zona Rural, Apiacds -MT, CEP 78.595-000, doravante denominada
“CONTRATANTE”, e a empresa ... , pessoa juridica de direito .......... , inscrita no CNP]J/MF sob o
NUMero ... , com sede na ... ) e R , ha cidade de ... , Estado ... , neste ato
representada pelo(a) socio(a) proprietario(a) senhor(a), ... , brasileiro(a), ....c.eeeees N , residente e
domiciliado(a) na ......... J— R , ha cidade de ................ , Estado ....coueeueee , portador da C.I. RG. n? .............
SSP ... e CPF/MF n.2 ... , doravante denominada “CONTRATADA”, firmam o presente contrato
administrativo, decorrente da Concorréncia Eletréonica n° 004/2024, Processo Licitatério n°
035/2024, regendo-se o presente instrumento pela Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes
posteriores, mediante as condi¢des e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICACOES

1.1. Constitui o objeto do presente termo a Contratacio de empresa especializada EXECUCAO DE
OBRA AMPLIAGAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL “CRAS”. CONTRATO DE
REPASSE N2 945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE
FOME, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A) MUNICIPIO DE APIACAS,
OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA
UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)., localizada no municipio de APIACAS - MT, conforme as
especificacdes contidas nos projetos e demais documentos que integram este Edital de Licitacao.

1.2. Este contrato sera regido pelo Edital de Concorréncia Eletronica n° 004/2024 e seus anexos, pela
Lei Federal 14.133/21 e pelas clausulas e condi¢des nele langadas.

1.3. As especificacOes das obras de engenharia objeto deste contrato constam do ANEXO I, que faz parte
integrante do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1 O regime de execugdo serd por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Este contrato, para efeitos de direito, tem o prego global de R$ ( ).

3.2. Os pregos unitarios constam da Planilha Or¢amentaria integrante da Proposta da Contratada,
documentos que compdem os autos do Processo Licitatério 035/2024, Concorréncia n® 004/2024.

3.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos
eventualmente devidos e beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as
demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo dos
servicos, objeto deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

4.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
planilha referencial elaborada com base no SINAP do més xxxx do ano de xxxx OU [datadas de ___/

S —
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4.2. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando situacdo econdémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuicdo do
Contratante para a justa remunera¢do dos servicos, podera ser revista, com a alteracdo do prego
contratual para mais ou para menos, conforme o caso - através de termo aditivo - para que se
mantenha o equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato, nas situa¢des previstas na Lei Federal
n? 14.133/21.

4.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussio nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.
3.4. Acaso venha excepcionalmente a solicitar a revisdo de precos, a Contratada deverd demonstrar
efetivamente a quebra do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacao de
planilha(s) detalhada(s) de custos e documentacdo idonea correlata (lista de precos de fabricantes,
notas fiscais de aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem efetivamente a
afetacdo da equacdo financeira inicial.

3.5. O pedido devera ser protocolado diretamente junto a Secretaria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. A dotagdo orcamentdria destinada ao pagamento do objeto licitado esta prevista e indicada no
processo pela drea competente do Municipio de Apiacas, em conformidade com a Lei Municipal
n®.__ /___,quedeverdo onerar o presente exercicio, conforme contas bancarias como segue:

07- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1093- CONSTRUCAO AMPLIACAO E MELHORIAS DO CRAS
44905100000000. 538- OBRAS E INSTALACOES

4.2 A prestacio dos servicos de engenharia com fornecimento de mao-de-obra e material para o objeto
licitado serd através de recursos DE CONVENIO ESTADUAL.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condi¢des aqui estabelecidas no valor de
, calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na modalidade de

CONCORRENCIA, recolhida ou comprovada junto a Secretaria de Financas (Departamento de Contratos),

que integra este instrumento.

5.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do contrato, para que o

CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte dos prejuizos experimentados.

5.3. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade de fianga bancaria, a CONTRATADA devera

providenciar sua prorrogacdo ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento,

independentemente de notificacdo, de forma a manter a garantia contratual valida e eficaz até o

encerramento do contrato.

5.4. Apds o término da vigéncia do presente contrato, desde que cumpridas todas as obrigacdes

assumidas, a garantia prestada sera liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do

requerimento do interessado, instruido com o termo de recebimento definitivo da obra, dirigido a

Secretaria de Municipal de Finangas, por intermédio do setor de engenharia deste municipio. A

liberacdo se dard mediante autorizacdo da Secretaria Demandante, subscritora do instrumento

contratual, apés parecer da Procuradoria Municipal.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. A Prefeitura convocara formalmente a vencedora desta Concorréncia para assinar o contrato no
prazo de 5 (cinco) dias contados da sua efetiva intimagio, sob pena de decair o direito a contratacio,
sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 90 e seguintes da Lei Federal n? 14.133/21.
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6.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
interessada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administragao
municipal.

6.1.2. E facultado a administracdo, quando a empresa convocada nio assinar o termo de contrato no
prazo e condi¢des estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas para a primeira classificada, inclusive quanto
aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou entdo revogar a licitacdo
independentemente da cominacgao prevista no art. 90 e seguintes da Lei Federal n? 14.133/21.

6.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacdo para a
contratacgao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.2. A contratada devera dar inicio a execu¢do da obra no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data de recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, expedida pela Secretaria Demandante.

6.3. O Contrato tera sua vigéncia de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura,
com a possibilidade da sua prorrogacao, nos termos da Lei Federal n? 14.133/21, visando conter prazo
para procedimentos de entrega e eventuais corre¢des a serem executadas pela empresa apds emissao
de Termo Provisorio de Entrega.

6.4. O prazo total de execucdo da obra serda de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme Cronograma
Fisico Financeiro, a contar da data do recebimento da “Ordem de Inicio do Servico” expedida pelo
Departamento de Contrato, através podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
Contratante, conforme legislacdo vigente, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente
justificado, sem que caiba pagamento adicional a Contratada.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGCAO DE PRAZOS

7.1. Os prazos de inicio e término dos servicos poderdo ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

a) Alteracdo de projeto ou de especificacdes, pelo Contratante;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucdo do Contrato;

c) Interrupcao da execucdo do Contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
do Contratante;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos no art. 125, Lei
Federal 14.133/21 e suas alteragdes;

e) Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdao ou atraso de providéncias a cargo do Contratante, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execu¢ao do contrato, sem
prejuizo das sangdes legais aplicadas aos responsaveis.

CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUCAO

8.1. Os servicos contratados serdo executados no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, sob o regime
de empreitada por preco global, as medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as planilhas de medicao a fiscalizacao até o dia 10 de cada més, para afericao.
Os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias apos o ateste de cada medicao, de acordo com os
precos unitarios ganhadores do certame.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverdo ser pagas por ela, apos a
assinatura do presente Contrato:

a) Carta de indicacdo do engenheiro responsavel técnico pela obra, acompanhada da devida Anotagao
de Responsabilidade Técnica - ART. Admitir-se-a a substituicdo do responsavel técnico, durante a
execucdo contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacdo do
Departamento de Engenharia.

b) Averbacdo de seu registro no CREA-MT, na hipotese de o engenheiro ser de outra regido, de acordo
com a Lei
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n.2 5.194/66.

c) Prova de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-
MT, conforme determina a Resolucdo do CONFEA n® 425/98.

9.2. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, objeto do Contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

9.3. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.4. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Memorial Descritivo.

9.5 Manter no local dos servi¢cos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo do Contratante, bem como
um jogo completo de todos os documentos técnicos.

9.6 Cumprir todas as solicitacGes e exigéncias feitas pelo Contratante no Livro de Ocorréncias.

9.7 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condic¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacio ao
cronograma previsto.

9.8 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pela fiscalizacdo da Secretaria Demandante.

9.8.1 Na hipotese de descumprimento da obrigacdo no prazo assinalado, fica facultado ao Contratante
requerer que ela seja executada as custas da contratada, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos devidos a Contratada.

9.8.2. Na hipotese de nao ser devido qualquer pagamento a Contratada, o valor da obrigacdo constituira
uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo Contratante.

9.9 Adequar-se a todas as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgdos governamentais responsaveis
pelo controle do meio ambiente.

9.10 Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou prepostos ao Contratante ou ainda
a terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.11 Comunicar, através de correio eletronico, a Secretaria Demandante, no prazo de 01 (um) dia,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos,
garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos
aos servicos executados ou em execugao.

9.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢io do
contrato.

9.15 Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a
execucdo dos servigos ora contratados.

9.16 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de
construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
9.17 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

9.18 Arcar com os custos de combustivel e manuteng¢io dos veiculos e equipamentos que porventura
necessite utilizar.

9.19 Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com as especificacdes
técnicas anexas ao edital, especificacdes municipais, boas normas de higiene, seguranca e normas da
ABNT.



PMAPC/LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO Fls:
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS Ribrica:

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacas-MT

9.20 Ndo empregar mao-de-obra ndo qualificada para complementar as equipes de trabalho, bem como
adotar métodos executivos que indiquem a utilizacdo dessa mao-de-obra.

9.21 Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI’s
basicos de seguranca. A ndo observancia deste item implicard na imposicdo da penalidade prevista neste
contrato, no subitem 18.2.

9.22 Arcar com os custos de alojamento e alimentacido de seus funcionarios.

9.23 Promover, as suas expensas, o transporte de seus funcionarios em veiculos apropriados.

9.24 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAP],
SUDECAP, SETOP E DER com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e miao de obra em
conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execugao.

9.25 Manter o local dos servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operarios bem
como a pessoas autorizadas para sua fiscalizagdo.

9.26 Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, placa de
identificacio.

9.27 Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas na cldusula 182 deste instrumento contratual.

9.28 Tomar as providéncias relativas a execucdo da obra nas concessionarias de energia elétrica, agua e
saneamento para ligacdes provisorias e definitivas.

9.29 Apresentar a Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medigdo, cépia do comprovante de
pagamento da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS e Informacgdes a
Previdéncia Social (GFIP) e da Relacao de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, devendo tudo ser
juntado no Processo administrativo epigrafado.

9.30 Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de segurancga, medicina e higiene do trabalho e,
em especial, as NR-1 - DISPOSICOES GERAIS, NR-6 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, NR-
12 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

9.31 Destinar o entulho da construgdo para o local que for determinado pela Secretaria Demandante.
9.32 Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagdes executadas.

9.33 Os equipamentos a serem utilizados deverao ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
CONTRATADA.

9.34 Os servicos deverao ser supervisionados por engenheiro habilitado.

9.35 Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa execucdo deverd ser apresentada ao Setor de
Engenharia para a devida aprovacio e anuéncia.

9.36 Atender e cumprir todas as demais obrigacoes e deveres estabelecidos no edital que originou este
contrato e na Lei Federal n? 14.133/21, que rege esta contratacgao.

9.37 Cumprir o descrito nos artigos do Cédigo Tributario Municipal, sobre o ISSQN.

9.38 Executar os servicos de acordo com as Normas Técnicas de Execucdo, com fornecimento de
material e de mado de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial
descritivo de execucdo.

9.39 A empresa contratada devera entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar, apds a
conclusao das obras, 0 manual da mesma, constando todas as informacoes referentes a especificacoes de
produtos e matérias, memorial técnico de execugao.

9.40 Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencio desta contratagdo, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Contratante obriga-se a:

10.1 Fornecer a Contratada a “Ordem de Inicio dos Servicos” que sera expedida pela Secretaria
Municipal de Financas (Departamento de Contratos).

10.2 Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execu¢ao dos servicos.
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10.3 Tomar ciéncia e vistar todas as anotacdes langadas no Diario de Obra elaborado pela Contratada,
tomando todas as providéncias decorrentes.

10.4 Aprovar por etapas os servi¢os executados pela Contratada.

10.5 Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classificacdo de
qualidade estabelecidas nas especificagdes dos projetos.

10.6 Promover o apontamento e atestar as medi¢des dos servicos executados, nos termos da Clausula
Décima Segunda do presente instrumento.

10.7 Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Clausula Décima Terceira do presente instrumento.
10.8 A CONTRATANTE fornecera os projetos executivos com todos os elementos técnicos necessarios
para a execu¢ao da obra.

10.9 Facilitard por todos os meios o exercicio das fungdes da contratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observacdes que se fizerem
necessario.

10.10 Fiscalizara o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da equipe de engenharia,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

10.11 O municipio de Apiacads - MT, através da Secretaria Demandante, reserva-se o direito de ndo
receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto neste
instrumento e no art. 156, da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

11.1 Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

Projeto Basico, contendo o Memorial Descritivo da Obra, a Planilha Orcamentaria, Cronograma
Financeiro e o Cronograma Fisico, o Instrumento convocatorio da licitagdo com todos os seus anexos e a
proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

12.1 A medicdo dos servicos contratados serd efetuada mensalmente e entregue a Secretaria
Demandante, juntamente com os documentos mencionados no subitem 9.30, nas seguintes condigoes:
12.1.1 Para efeitos de medicdo serdo considerados os servicos efetivamente executados e atestados pela
fiscalizagdo, em conformidade com o Cronograma Fisico estabelecido pelo Contratante, sendo para tanto
consideradas a qualidade dos materiais e a mdo de obra utilizada de forma a atender as especificacdes
técnicas do Memorial Descritivo.

12.1.2 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medi¢do a FISCALIZACAO no dltimo dia ttil do més, para aferi¢ciio, com a entrega da nota
fiscal respectiva até o quinto dia atil do més subsequente.

12.1.3 A medicdo ndo aprovada serd devolvida a Contratada para as necessarias corre¢des, com as
informagbdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem 12.1.2 desta
clausula, a partir da data de sua reapresentagao.

12.1.4 A evolucdo da medicdo ndo aprovada, em hipdétese alguma servird de pretexto para que a
Contratada suspenda a execuc¢do dos servicos.

12.1.5 Na hipdtese de ndo pronunciamento da Secretaria Demandante, quanto a medi¢do, no prazo
definido anteriormente, considerar-se-a aprovada a medi¢do, sem prejuizo da avaliacdo e recebimento
final do objeto, nos termos da cldusula décima quinta.

12.1.6 Aprovada a medicdo, a Contratada devera emitir nota fiscal/fatura referente aos servicos
medidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1 Apés a aprovagdo da medicdo, a Contratada apresentara a Secretaria Demandante a nota
fiscal/fatura correspondente com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para aprova-la ou rejeita-la.

13.2 A nota fiscal/fatura nido aprovada pela Secretaria Demandante sera devolvida a Contratada para as
necessarias correcdes, com as informa¢des que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo
estabelecido no subitem 13.4 desta clausula, a partir da data de sua reapresentacgao.

13.3 Os pagamentos conforme previsto em Lei para o periodo compreendido dentro do exercicio de
2024 (150 dias).
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13.4 A devolucdo da nota fiscal /fatura ndo aprovada em hipdtese alguma servira de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execucao dos servicos.

13.5 0 CONTRATANTE efetuara o pagamento das notas fiscais/faturas no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos contados da apresentacdo da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 6rgao
requisitante, que serd acompanhada de relatério de recebimento emitido pelos responsaveis da area em
que serao utilizados.

13.6 O Contratante somente efetuard o pagamento dos valores devidos, apds comprovacdo, pela
Contratada, do recolhimento do FGTS, e apés a juntada da cédpia dos documentos mencionados no
subitem 9.37. O recolhimento do INSS sera efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal n.2 8.212, de
24.07.1991 (alterado pela Instrucdo Normativa n2 971/2009) e do ISSQN, referente ao objeto da
contratagao.

13.7 O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentacao dos seguintes comprovantes:

a) Registro da Obra no CREA;

b) Registro da Obra no INSS;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico e averbagdo de seu registro no
CREA.

13.8 O pagamento da ultima parcela ficard condicionado a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério da Obra.

13.9 A nota fiscal devera conter o nimero da ordem de compra e nimero do contrato a que se referem e
também os dados bancarios para depésito do pagamento desta, acompanhada da cépia da respectiva
ordem de servigo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO DA OBRA

14.1 O Contratante, por meio da Secretaria Demandante, efetuara a fiscalizacdo da obra a qualquer
instante, solicitando a Contratada, sempre que julgar conveniente, informacdes do seu andamento,
devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou
anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos servigos.
14.2 No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgdo fiscalizador o direito de verificar e exigir
a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condicdes.

14.3 As solicitagdes, reclamacdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a execug¢io da
obra serdo registradas pelo 6rgao fiscalizador, no Livro de Ocorréncias.

14.4 A acdo ou omissdo, total ou parcial, do 6rgdo fiscalizador ndo eximird a Contratada da total
responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

15.1 No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as disposicoes
contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes.

15.2 Para emissdo do Recebimento Provisdrio devera ser feita vistoria na qual devera estar presente a
equipe de fiscalizacdo/engenheiro da Secretaria Demandante. O Termo de Recebimento Provisério sera
lavrado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da apresentacido do “as built” da
obra, acompanhado da comunicacdo escrita da Contratada para a Secretaria Demandante.

15.3 Na hipotese da ndo-aceitacdo dos servigos o Contratante registrara o fato no Livro de Ocorréncias,
sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel, indicando as razdes da nao-aceitacdo.

15.4 Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ocorréncias, a Contratada devera solicitar
novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria Demandante emitird o Termo de
Recebimento Provisorio.

15.5 O termo de recebimento definitivo serd lavrado e assinado pela Secretaria Demandante em
conjunto com o Engenheiro da Prefeitura Municipal de Apiacas - MT, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de emissdo do termo de recebimento provisorio, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo.

15.6 A empresa contratada devera entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar, apés a
conclusdo das obras, 0 manual da mesma, constando todas as informagdes referentes as especificagcoes
de produtos e matérias, memorial técnico de execucao.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

16.1 A Contratada respondera durante 05 (cinco) anos, contados da data da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranca da obra, assim em razdo dos materiais como do solo,
nos termos do disposto no artigo 618 do Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PESSOAL

17.1 O pessoal que a Contratada empregar para a execu¢do dos servicos ora avencados nio tera relacio
de emprego com o Contratante e deste ndo podera demandar quaisquer pagamentos.

17.2 Na hipo6tese de o Contratante ser acionado judicialmente em razdo do descumprimento da
legislacdo trabalhista ou de natureza civil, com o julgamento de procedéncia da acdo, o valor da
condenacido sera deduzido na medicdo subsequente a data da condenacao, ficando depositado em conta
separada, até a solucdo final do litigio.

17.3 A Contratada ressarcird o Contratante de toda e qualquer despesa que, em decorréncia de acdes
judiciais venha a desembolsar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1 Se a CONTRATADA deixar de entregar documentagdo exigida para o certame, apresentar
documentacao falsa, ensejar o retardamento da execugdo do objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica, na forma prevista no Art. 156 da Lei
Federal n® 14.133/21, além do encaminhamento do caso ao Ministério Publico para a aplicacdo das
sang¢des criminais previstas no Codigo Penal, salvo superveniéncia comprovada de motivo de forca
maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.

18.2 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE, bem como descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos e as atas
de registro de preco celebradas com o Municipio de Apiacas - MT, serdo aplicadas as san¢des previstas
no art. 90, §52 da Lei Federal n® 14.133/21, com observancia do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditério e a ampla defesa.

[ - adverténcia escrita - comunicacao formal de desacordo quanto a conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigacdes assumidas, e a determinacdo da adoc¢do das
necessarias medidas de corregao;

II- multa - devera observar os seguintes limites maximos:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servico ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obra ndo cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da Ata de Registro de Precos, independente da
aplicacdo de outras san¢des previstas em lei, nas hipdteses de o adjudicatario se recusar a assinar o
contrato ou a Ata de Registro de Precos, ou nio aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de
recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares ou falsos;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servigo ou obra nio realizada, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne
imprdprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes
contratadas;

III - suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o municipio
de Apiacas - MT.

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacio do
fornecedor perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir com o Municipio de Apiacas pelos prejuizos resultantes de a¢cdo ou omissdo do
mesmo.

V - Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §42, da Lei 14.133/21;

VI - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §59, da Lei 14.133/21;
18.2 - As penalidades acima relacionadas ndo sdo exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras
ocorréncias ser analisadas e ter aplicacdo por analogia e de acordo com a Lei n? 14.133/21, em especial
aos artigos 155 a 163.
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18.3 - As sang¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem Prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.4 - O valor da multa aplicada nos termos do inciso II da clausula 18.2, sera descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administracdo Publica Municipal, caso os valores
ndo forem suficientes, a diferenca devera ser paga por meio de guia prépria ou cobrado judicialmente.
18.5 - As penalidades de adverténcia e multa serao aplicadas de oficio ou por provocac¢do dos 6rgdos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada.

18.6 - As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV da clausula 18.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente a prevista no inciso I, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO
19.1 A Contratada deverd manter, durante a execucdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo necessarias e exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacées assumidas.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139
da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores, sem direito a qualquer indenizacgao.

20.2 - Formalizada a rescisdo, que vigorard a partir da data de sua comunica¢do a contratada, esta
entregara a documentacdo correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela Fiscalizacao,
serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA LICITACAO
21.1 Para a execucdo dos servicos, objeto deste Contrato, realizou-se licitagio na modalidade de
Concorréncia n°® 004/2024, em nome do Municipio de Apiacas - MT.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO
22.1 O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatorio da licitagdo Concorréncia n°
004/2024 e a proposta da contratada, que integra este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

23.1 Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n? 14.133/21 e suas
alteragdes, Decreto Municipal n®. 0270/2023 e demais legislacoes vigentes.

23.2 0 extrato do presente Contrato serd publicado no Quadro de Avisos (Diario Oficial do Municipio),
nos termos do paragrafo tnico, do art. 54 e 176 da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO

24.1 - Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo XII - Matriz de Riscos deste
Contrato, a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia util, informar a Prefeitura Municipal de
Apiacas/MT sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;
c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razio do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

24.1.1 - Apods a notificagdo, a Prefeitura Municipal de Apiacas/MT, decidira quanto ao ocorrido ou
podera solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a Prefeitura Municipal de
Apiacas/MT, poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo Evento.

24.1.2 - A concessao de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das san¢bes previstas
na Clausula contratual respectiva.
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24.1.3 - O reconhecimento pela Prefeitura Municipal de Apiacas/MT dos eventos descritos no Anexo XII
deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

24.2 - As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia 1til, contados da data da ocorréncia do evento.

24.2.1 - As partes deverado acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

24.2.2 - As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

24.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicado
do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

24.2.3.1 - O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencio do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

24.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

24.3 - Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execu¢dao do contrato, ndo previstos no Anexo XIII - Matriz de Riscos, serdo decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro
do contrato.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DO LIVRE ACESSO

25.1- Em atendimento a portaria interministerial 424/2016, “CAPITULO II DA CONTRATAGAO COM
TERCEIROS Art. 43.

“Os contratos celebrados a conta dos recursos dos instrumentos deverao conter clausula que obrigue o
contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica concedente e dos érgaos de controle
interno e externo”.

25.1.1 O contratado concede livre acesso aos servidores da TCE do TCU e da PMAPC (controle externo e
interno), documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto contratado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

26.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

26.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

26.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

26.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

26.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais
e somente enquanto nio prescritas essas obrigacoes.

26.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

Nota Explicativa: Conforme PARECER n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, é possivel também a
exigéncia de declaracdo, firmada por representante da empresa, de que seus empregados estdo
capacitados e/ou firmaram termo de responsabilidade de cumprimento da LGPD. Ademais, em
situacOes especificas, é possivel exigir tal providéncia de cada empregado. Incumbe ao Contratante
avaliar a necessidade de medida dessa natureza.

26.7. O Contratado devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cladusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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26.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

26.9. 0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagodes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

26.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

26.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

26.12. O contrato estad sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

26.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1 Nao sera permitido o inicio das obras sem que a CONTRATANTE emita, previamente, a respectiva
Ordem de Servigo.

27.2 A CONTRATADA obriga-se a execucdo integral do objeto deste contrato, pelo preco e nas condigdes
oferecidas, ndo lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou
servicos ndo previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissao, independentemente do motivo
que originou o erro ou a omissao.

27.3 Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar da execucdo do objeto
contratado, admitindo-se a substituicdo por outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela CONTRATANTE;

27.4 Correrdo por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou pregos publicos porventura
devidos, em decorréncia da execucio do contrato.

27.5 A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

27.6 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administra¢io, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

27.7 Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela CONTRATADA, por ERRO ou
INCOMPETENCIA, néo acarretara 6nus financeiro para a CONTRATANTE e nem aditamento de prazo.
27.8 Para os casos omissos, bem como as duvidas surgidas na execu¢do do contrato, prevalecerao as
condicdes e exigéncias do Edital, que fica fazendo parte integrante deste instrumento.

27.9 Para todas as questdes suscitadas na execuc¢do do contrato, ndo resolvidas administrativamente, o
foro serd o da Comarca de Apiacads/MT, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, as partes e
testemunhas.

Apiacas, aos ___dias do més de de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

CPF N® CPF N2
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ANEXO IX
DIVULGACAO DE DADOS
A empresa , inscrita no CNP] sob o n2. , sediada no endereco n°
, ___, telefone/e-mail , por intermédio do seu Sécio Proprietario Sr(a). ,
portador(a) da Carteira de Identidade n2. -__/__edoCPFn2 , AFIRMA, em relacio ao

art. 79,1, da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais.

() AUTORIZO
() NAO AUTORIZO

O Municipio de Apiacas - MT a divulgar os dados apresentados digitalmente no Site da Prefeitura e/ou
Portal de Transparéncia.

Municipio/ Estado, Dia /Més/Ano

A Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNP] da Empresa
(papel timbrado da empresa)
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ANEXO X
DECLARACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL

ANTICORRUPCAO

Eu, ,portadordoRGn2__e do CPF n® , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar da Concorréncia n2_/, Processon®_/_,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) o conteudo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

e) o conteddo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao drgao licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragio
e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir fraudes,
corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
em atendimento a Lei Federal n? 12.846/ 2013, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;

[l - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica
dos atos ilicitos previstos em Lei;

[ - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

vV - no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
C) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacées ou prorrogacdes

de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracdo publica;
\% - dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgios, entidades ou agentes publicos, ou

intervir em sua atuagdo, inclusive no dmbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do
sistema financeiro nacional.
(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO XI
DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO CONCORRENCIA 004,/2024
A empresa inscrita no CNP] (M.F.) sob o n2__, sediada a Rua/Avenida n_,
Setor/Bairro__, na cidade de _ Estado de , neste ato representado pelo seu sécio/procurador o
Senhor , hacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na , portador da Carteira de
Identidade n°_e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no

Concorréncian? /2024, a inexisténcia no quadro da empresa, de sécios ou empregados com vinculo
de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cénjuges
ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Rubiataba, nos cargos de direcao,
chefia ou exercentes de funcao gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

/ /2024,
Local e Data

Nome, RG do Representante Legal e Assinatura
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISITA TECNICA
A
Prefeitura Municipal de Apiacas
Referéncia: Concorréncia Puablican.2 __/2024.

A empresa , Inscrita no CNPJ sob o n? , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, objeto desta Concorréncia Pablica n? ___ /2024, realizado pela
Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, que assume total responsabilidade por esse fato e, faz a opcao de se
abster da vistoria, ndo cabendo posteriormente nenhum questionamento futuro que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a Contratante em razdo disto, nem tdo pouco eximir-se de qualquer
obrigacdo assumida ou revisao dos termos do contrato que vier a firmar.

i de de 2024.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF:

CREA/CAU n®
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ANEXO XIII
DECLARACAO DE CNAE

Modelo da Declaragao (Empregador Pessoa Juridica)
(Papel timbrado da empresa)

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Ref: Licitacao na modalidade Concorréncia Eletronica 004/2024

Objeto: Execucido de Obra de Pavimentacao Asfaltica com Microdrenagem Urbana, Rua Espanha,
conforme CONVENIO/CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 882615/2019/CAIXA - Operacio
1065688-27.

(Nome da Empresa) ----------=-=-=-=-=-m-mmmmmmme- , CNPJ N. ------ , sediada na Rua ----
——————————————————————— , n. ------, Bairro, ------------, Municipio ---------. Estado -------, CEP -------------, por seu
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Concorréncia
Eletronica n. 004/2024, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins, que o CNAE que representa
a atividade de maior receita da empresa é: (cédigo e descricao). Compativel com o Objeto da
Concorréncia Eletronica 004/2024

, de_ de2024.

Assinatura do representante legal
RG:
CPF/MF:
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ANEXO XIV
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ITEM TIPO RISCO MATERIALIZACAO MITIGACAO RESPONSABILID
ADE
01 | AUMENTO DE PRECO | PERDA DA AUMENTO DOS | REAJUSTAMENTO CONTRATANTE,
DOS INSUMOS LUCRATIVIDADE CUSTOS REEQUILIBRIO APRESENTACAO DE
DESPROPORCIONAIS | PERFORMANCE DO FLUXO ECONOMICO - NOTAS FISCAIS E
DECAIXA FINANCEIRO ANALISE DO
CONTRATO COMO
UM TODO SITANDO
TABELA SINAP
ATUALIZADA
02 | CONSTRUCAO/MONTA | OCORRENCIA DE EVENTOS ATRASO NO SEGURO RISCO DE
GEM/IMPLANTACAO | NA  EXECUCAO QUE CRONOGRAMA ENGENHARIA
IMPECAM 0 CONDICOES DE CONTRATADA
CUMPRIMENTO DO PRAZO AUMENTO DOS HABILITACAO
OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS
CUSTOS
03 | GEOTECNICO RISCO DE ACRESCIMOS REMUNERACAO DO
NOS VOLUMES DE ATRASO NO RISCO BASEADA NA
ESCAVACAO, CRONOGRAMA | AVALIACAO
NECESSIDADE DE QUANTITATIVA CONTRATADA
TRATAMENTOS ESPECIAIS
COM MAIOR CONSUMO DE AUMENTO DOS | SEGURO RISCO DE
ACO OU CONCRETO OU CUSTOS ENGENHARIA
MUDANGA NA TECNICA
PREVISTA
04 | GEOTECNICO ACRESCIMO DE SERVICOS ATRASO NO REMUNERACAO DO
COMPACTACAO AUMENTO CRONOGRAMA | RISCO BASEADA NA
DO VOLUMEDE MATERIAL AVALIACAO CONTRATADA
PARA FUNDACAO. QUANTITATIVA
AUMENTO DOS | SEGURO RISCO DE
CUSTOS ENGENHARIA
05 | OBSOLENCIA CONTRATADO NAO RETRABALHO | SEGURO DE
TECNOLOGICA, CONSEGUE ATINGIR 0S AUMENTO DE | PERFORMANCE.
FALTA DE INOVAGAO | REQUISITOS DE PRAZO CONTRATADA
TECNICO OU | QUALIDADE  PREVISTOS AUMENTO DE SEGURO RISCO DE
DEFICIENCIA DE | NO PROJETO BASICO. CUSTO ENGENHARIA.
EQUIPAMENTOS
06 | MODIFICACOES DAS | A ADMINISTRACAO ATRASO NO REEQUILIBRIO
ESPECIFICACOES DE | PODERA MODIFICAR CRONOGRAMA | ECONOMICO-
SERVICO ESPECIFICACOES DE FINANCEIRO  POR | CONTRATANTE
SERVICO, MODIFICAR OU AUMENTODE | g0 DE ADITIVO
AMPLIAR 0 ESCOPO. CUSTOS CONTRATUAL
(EXCEPCIONAL)
07 | CASO FORTUITO OU | SITUACOES DE OBRA QUE ATRASO NO SEGURO RISCO DE
FORCA MAIOR CONFIGUREM CASO CRONOGRAMA | ENGENHARIA
FORTUITO OU  FORCA
MAIOR COMO
ENXURRADAS,
ESCORREGAMENTOS, AUMENTODE | REMUNERACAO DO CONTRATADA
DESABAMENTOS, CUSTOS RISCO
ALAGAMENTOS, COM
PERDA DOS SERVICOS JA
EXECUTADOS.
REALIZACAO DE
ENSAIOS GEOFISICOS
PARA MAPEAMENTO
DAS POSSIVEIS
08 | GEOTECNICO CONDICOES DO SUBSOLO E  AUMENTO DE INTERFERENCIAS CONTRATADA
INTERFERENCIAS CUSTOS SUBTERRANEAS
EXISTENTES PREVIAMENTE A
EXECUCAODE
QUALQUER

ATIVIDADE.




PMAPC/LICITACAO

ESTADO DE MATO GROSSO Pl
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS Ribrica:

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacas-MT

ATRASO NO MESMO QUE
CRONOGRAMA TENHAM SIDO
REALIZADOS

ESTUDOS TECNICOS
POR AMBAS PARTES,
0 RISCO DEVERA SER
ASSUMIDO PELA

CONTRATANTE
ESTRUTURAL CONDICOES DO SOLO AUMENTO DE ATRAVES DE TERMO CONTRATANTE
CUSTOS ADITIVO,
CONSIDERANDO QUE
EM PERiODO

CHUVOSO DIFICULTE
A EXECUCAO DA
OBRA PELO GRANDE
VOLUME DE AGUA.

VERIFICAGAO
PREVIA DAS
INSTITUICOES
PERIODOS DE CHUVA ATRASO DETEM
METEOROLOGICO DENTRO DA CRONOGRAMA INFORMACOES  DE CONTRATADA
PREVISIBILIDADE LOCAL PREVISIBILIDADE DE
CLIMA;
CONSIDERANDO O
PERIODO CHUVOSO.




