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 JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 
Referente ao processo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE 

COMODORO-MT, COM ÁREA TOTAL DE 984,00 m², CONFORME PROJETOS E 

DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 

0987209/2025, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO ÂMBITO DO NOVO 

PAC. 

A estimativa de preços para a execução da obra de 20 unidades habitacionais no Município de 

Comodoro-MT, localizada no Bairro Cidade Verde, foi elaborada com base em parâmetros técnicos e 

de mercado, utilizando como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI (base 07/2025 – Mato Grosso), conforme exigência da Caixa Econômica 

Federal e do Ministério das Cidades para empreendimentos vinculados ao Novo Programa de 

Aceleração do Crescimento – Novo PAC. 

O orçamento contemplou custos diretos, como materiais, equipamentos e mão de obra, e custos 

indiretos, incluindo encargos sociais, administração local e central, transporte, ferramentas e despesas 

acessórias. Sobre os valores apurados aplicou-se o Benefício e Despesas Indiretas – BDI, no percentual 

de 24,20%, que reflete encargos trabalhistas, tributos, seguros, garantias contratuais, riscos e 

remuneração da contratada. Os encargos sociais encontram-se devidamente embutidos nos preços 

unitários dos insumos de mão de obra, conforme metodologia oficial do SINAPI. 

O valor global estimado da contratação é de R$ 2.875.537,43 (Dois milhões, oitocentos e 

setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente à 

execução integral das 20 unidades habitacionais, em prazo de 360 dias. O custo médio por residência 

é de R$ 143.776,87, representando aproximadamente R$ 2.922,29 por metro quadrado de área 

construída, valor compatível com os custos praticados no setor da construção civil e adequado às 

referências adotadas em programas habitacionais federais. 

Dessa forma, a justificativa de preços demonstra que o valor estimado encontra-se devidamente 

fundamentado em critérios técnicos e parâmetros oficiais, garantindo a realização da licitação em 

conformidade com o princípio da economicidade previsto na Lei nº 14.133/2021, assegurando 

equilíbrio entre custo, qualidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. 
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Comodoro/MT, 29 de Janeiro de 2026. 
 
 
 
Murilo De Andrade Lopes 

Engenheiro Civil 
CREA – 231.931.398-2 

 

ANEXO I – RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Comodoro/MT, 29 de Janeiro de 2026. 
 

 
 
Murilo De Andrade Lopes 

Engenheiro Civil 
CREA – 231.931.398-2 
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MURILO DE ANDRADE LOPES (CPF 014.XXX.XXX-27) em 30/01/2026 08:54:15 GMT-04:00
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/DE46-43AB-0ABF-3D5B
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,23%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 3,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,20%
BDI DES 24,20%

Observações:

Data

Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES

CREA/CAU: 231931398-2

ART/RRT: 1220250179688

Responsável Técnico

COMODORO/MT terça-feira, 7 de outubro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3,5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

10999212-35 040117/2025 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE / Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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_

Quadro de Composição do BDI

10999212-35 040117/2025 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE / Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%
BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES

CREA/CAU: 231931398-2

ART/RRT: 1220250179688

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

COMODORO/MT terça-feira, 7 de outubro de 2025

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3,5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

BDI 2
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_

Quadro de Composição do BDI

10999212-35 040117/2025 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE / Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%
BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES

CREA/CAU: 231931398-2

ART/RRT: 1220250179688

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

COMODORO/MT terça-feira, 7 de outubro de 2025
Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3,5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI 3
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
040117/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
1. Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro 2.875.537,43 % Período: 2,74% 4,93% 9,87% 13,97% 9,13% 13,51% 17,04% 2,63% 13,15% 11,10%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS  77.229,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  154.102,62 % Período: 1,00% 4,00% 5,00% 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00% 10,00% 11,00%
1.3. FUNDAÇÕES  271.051,20 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. SUPRAESTRUTURA  281.273,00 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. PAREDES E PAINEIS  491.220,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. COBERTURA E PROTEÇÕES  371.428,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. REVESTIMENTOS  472.971,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. PAVIMENTAÇÃO  120.647,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
1.9. INSTALAÇÕES  604.535,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.10. COMPLEMENTARES  31.078,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,74% 4,93% 9,87% 13,97% 9,13% 13,51% 17,04% 2,63% 13,15% 11,10%
Repasse: 76.701,61 137.967,66 276.410,32 391.105,94 255.664,37 378.176,96 477.052,53 73.744,41 368.072,04 310.833,63 

Período: Contrapartida: 2.069,23 3.722,04 7.456,91 10.551,12 6.897,22 10.202,33 12.869,76 1.989,45 9.929,72 8.385,56 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.770,84 141.689,70 283.867,23 401.657,06 262.561,59 388.379,29 489.922,29 75.733,86 378.001,76 319.219,19 
%: 2,74% 7,67% 17,54% 31,51% 40,64% 54,14% 71,18% 73,82% 86,96% 98,06%

Repasse: 76.701,61 214.669,27 491.079,59 882.185,53 1.137.849,90 1.516.026,86 1.993.079,39 2.066.823,80 2.434.895,84 2.745.729,47 
Acumulado: Contrapartida: 2.069,23 5.791,27 13.248,18 23.799,30 30.696,52 40.898,85 53.768,61 55.758,06 65.687,78 74.073,34 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 78.770,84 220.460,54 504.327,77 905.984,83 1.168.546,42 1.556.925,71 2.046.848,00 2.122.581,86 2.500.583,62 2.819.802,81 

Administração Local: 1,00% 5,00% 10,00% 20,00% 31,00% 42,00% 53,00% 63,00% 73,00% 84,00%

Local Responsável Técnico
Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES
CREA/CAU: 231931398-2

Data ART/RRT: 1220250179688

Parcelas:

CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODOROCONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE

Total:    R$ 2.875.537,43

Item Descrição

terça-feira, 7 de outubro de 2025

COMODORO/MT

 Valor (R$) 

10999212-35 Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
040117/2025

1. Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro 2.875.537,43 % Período:
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS  77.229,81 % Período:
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  154.102,62 % Período:
1.3. FUNDAÇÕES  271.051,20 % Período:
1.4. SUPRAESTRUTURA  281.273,00 % Período:
1.5. PAREDES E PAINEIS  491.220,60 % Período:
1.6. COBERTURA E PROTEÇÕES  371.428,00 % Período:
1.7. REVESTIMENTOS  472.971,00 % Período:
1.8. PAVIMENTAÇÃO  120.647,20 % Período:
1.9. INSTALAÇÕES  604.535,80 % Período:
1.10. COMPLEMENTARES  31.078,20 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Administração Local:

Local

Data

Parcelas:

CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

Total:    R$ 2.875.537,43

Item Descrição

terça-feira, 7 de outubro de 2025

COMODORO/MT

 Valor (R$) 

10999212-35

11 12

09/26 10/26
1,13% 0,81%
0,00% 0,00%

11,00% 5,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1,13% 0,81%
31.636,90 22.633,63 

853,49 610,60 
- - 

32.490,39 23.244,23 
99,19% 100,00%

2.777.366,37 2.800.000,00 
74.926,83 75.537,43 

- - 
2.852.293,20 2.875.537,43 

95,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantida
de

Custo 
Unitário 

(sem BDI) 
(R$)

BDI
(%)

Preço 
Unitário 

(com BDI) 
(R$)

Preço Total
(R$)

ABC 
Porcenta
gem (%)

- SINAPI Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro - - BDI 1 - 2.875.537,43 

#REF! SINAPI 103352

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.172,60             94,21 BDI 1 117,01 137.206,00 

4,771%

#REF! SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.955,20             34,27 BDI 1 42,56 125.773,40 
4,374%

#REF! SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 1.210,00             81,57 BDI 1 101,31 122.585,20 

4,263%

#REF! SINAPI 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 1.434,20             66,27 BDI 1 82,31 118.049,00 

4,105%
#REF! SINAPI 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, M2 1.434,20             65,46 BDI 1 81,30 116.600,40 4,055%

#REF! SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 575,80           143,50 BDI 1 178,23 102.624,80 
3,569%

#REF! SINAPI 92548

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 60,00       1.289,91 BDI 1 1.602,07 96.124,20 
3,343%

#REF! SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO M2 1.952,00             36,67 BDI 1 45,54 88.894,00 3,091%

#REF! SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00       3.392,33 BDI 1 4.213,27 84.265,40 

2,930%

#REF! SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 528,00             98,19 BDI 1 121,95 64.389,60 

2,239%

#REF! SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

UN 60,00           858,27 BDI 1 1.065,97 63.958,20 

2,224%

#REF! Composição CIVIL.07
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 
MM, 150 X 100 CM, COM PUXADORES, FECHADURAS E 
CAIXILHOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 80,00           628,03 BDI 1 780,01 62.400,80 
2,170%

#REF! SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM M2 56,40           855,99 BDI 1 1.063,14 59.961,00 2,085%

#REF! SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 834,80             57,78 BDI 1 71,76 59.905,20 

2,083%

#REF! SINAPI 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00       2.271,93 BDI 1 2.821,74 56.434,80 

1,963%

#REF! SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 656,20             65,93 BDI 1 81,89 53.736,20 

1,869%
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I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

FI
LT

RO

. Nº
 A

GR
UP

AD
OR

 D
E 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

C
AS

A 
01

C
AS

A 
02

C
AS

A 
03

C
AS

A 
04

C
AS

A 
05

C
AS

A 
06

C
AS

A 
07

C
AS

A 
08

C
AS

A 
09

C
AS

A 
10

C
AS

A 
11

C
AS

A 
12

C
AS

A 
13

C
AS

A 
14

C
AS

A 
15

C
AS

A 
16

C
AS

A 
17

C
AS

A 
18

C
AS

A 
19

C
AS

A 
20

↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F LOTE TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 141.161,03 142.049,09 143.590,12 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12
F Meta 1. Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro - 
F Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - 

F Serviço 1.1.0.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,48 PLACA POSSUI 1,80 X 3,60 SERVIÇOS PRELIMINARES 

GERAIS
6,48 

F
Serviço 1.1.0.0.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 664,00 SERÃO 33,20 POR UNIDADE SERVIÇOS PRELIMINARES 
GERAIS

33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 

F Serviço 1.1.0.0.3. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 4.000,00 200m² POR UNIDADE 

HABITACIONAL
SERVIÇOS PRELIMINARES 
GERAIS

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

F Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 

F
Serviço 1.2.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 188H PARA ENGENHEIRO E 

1440H PARA MESTRE DE OBRAS ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 0,01 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 

F Nível 2 1.3. FUNDAÇÕES - 
F Nível 3 1.3.1. SAPATAS - 

F
Serviço 1.3.1.0.1. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 838,00 
41,9 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 

F
Serviço 1.3.1.0.2. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 28,00 
1,4 M3 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

F
Serviço 1.3.1.0.3.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 28,00 
1,4 M3 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

F Nível 3 1.3.2. ARRANQUES - 

F
Serviço 1.3.2.0.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 254,00 
12,7 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

F
Serviço 1.3.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.010,00 
50,5 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 

F
Serviço 1.3.2.0.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 184,80 
9,24 M2 POR UNIDAE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 

F

Serviço 1.3.2.0.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,60 

0,43 M3 POR UNIDAFCK 
HABITACIODEL 
CONFORMPROJETO 
ARQUITETONICO

FUNDAÇÕES 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

F
Serviço 1.3.2.0.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,60 
0,43 M3 POR UNIDACOM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

F Nível 3 1.3.3. VIGAS BALDRAMES - 

F

Serviço 1.3.3.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 656,20 
32,81 M2 POR UNIDAMONTAGEM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 

F
Serviço 1.3.3.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.606,00 
80,3 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 

F
Serviço 1.3.3.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 812,00 
40,6 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 

F

Serviço 1.3.3.0.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 33,80 

1,69 M3 POR UNIDAFCK 
HABITACIODEL 
CONFORMPROJETO 
ARQUITETONICO

FUNDAÇÕES 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

F
Serviço 1.3.3.0.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 33,80 
1,69 M3 POR UNIDACOM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

F
Serviço 1.3.3.0.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023 M2 656,20 
32,81 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 32,81 

F Nível 3 1.3.4. MOVIMENTO DE SOLO - 

F
Serviço 1.3.4.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 145,00 
7,25 M3 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 

F
Serviço 1.3.4.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 111,60 
5,58 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

F
Serviço 1.3.4.0.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 108,40 
5,42 M3 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

FUNDAÇÕES 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 

F Nível 2 1.4. SUPRAESTRUTURA - 
F Nível 3 1.4.1. PILARES - 

F
Serviço 1.4.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 528,00 
26,4 M2 POR UNIDAE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 

F
Serviço 1.4.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 576,00 
28,8 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 

F
Serviço 1.4.1.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.612,00 
80,6 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 

F
Serviço 1.4.1.0.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 24,80 
1,24 M3 POR UNIDACOM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

F
Serviço 1.4.1.0.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 24,80 
1,24 M3 POR UNIDACOM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

F Nível 3 1.4.2. VIGA DE RESPALDO - 

F
Serviço 1.4.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 575,80 
28,79 M2 POR UNIDAE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 

F
Serviço 1.4.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 702,00 
35,1 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 

F
Serviço 1.4.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.434,00 
71,7 KG POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 71,70 

F

Serviço 1.4.2.0.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 29,80 

1,49 M3 POR UNIDAFCK 
HABITACIODEL 
CONFORMPROJETO 
ARQUITETONICO

SUPRAESTRUTURA 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

F
Serviço 1.4.2.0.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 29,80 
1,49 M3 POR UNIDACOM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

F Nível 2 1.5. PAREDES E PAINEIS - 
F Nível 3 1.5.1. ALVENARIA DE TIJOLO - 

F
Serviço 1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.172,60 
58,63 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 

F
Serviço 1.5.1.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.210,00 
60,5 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 

F
Serviço 1.5.1.0.3. VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024 M 100,00 
5 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.5.1.0.4. VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024 M 171,00 
8,55 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 

F
Serviço 1.5.1.0.5. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 171,00 

8,55 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 

F Nível 3 1.5.2. ESQUADRIAS - 

F

Serviço 1.5.2.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 60,00 

3 UN POR UNIDADE 
HABITACIOSEMIL 
CONFORMFECHADURA COM 
PROJETO ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.5.2.0.2. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 56,40 
2,82 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

F
Serviço 1.5.2.0.3.

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, 150 X 100 
CM, COM PUXADORES, FECHADURAS E CAIXILHOS INCLUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 80,00 
4 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F

Serviço 1.5.2.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 11,00 

0,55 M2 POR UNIDADE 
HABITACIOREQUADROL 
CONFORMCM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
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F
Serviço 1.5.2.0.5. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 140,00 
7 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAREDES E PAINEIS 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

F Nível 2 1.6. COBERTURA E PROTEÇÕES - 

F

Serviço 1.6.0.0.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.434,20 
71,71 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

COBERTURA E PROTEÇÕES 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 

F
Serviço 1.6.0.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 60,00 
3 UN POR UNIDAE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

COBERTURA E PROTEÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.6.0.0.3. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1.434,20 
71,71 M2 POR UNIDACOM 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

COBERTURA E PROTEÇÕES 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 71,71 

F

Serviço 1.6.0.0.4.
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 188,00 

9,4 M POR UNIDAPARA 
HABITACIOTRAÇOL 
CONFORMPARA TELHADOS 
PROJETO ARQUITETONICO

COBERTURA E PROTEÇÕES 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

F
Serviço 1.6.0.0.5. TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO M 664,00 
33,2 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

COBERTURA E PROTEÇÕES 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 

F Nível 2 1.7. REVESTIMENTOS - 
F Nível 3 1.7.1. FORRO - 

F
Serviço 1.7.1.0.1. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 834,80 
41,74 M2 POR UNIDA DE  
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 

F
Serviço 1.7.1.0.2. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023 M 1.386,00 
69,3 M POR UNIDA DE  
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 

F Nível 3 1.7.2. REVESTIMENTO INTERNO - 

F

Serviço 1.7.2.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.955,20 
147,76 M2 POR UNIDAAPLICADO 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

REVESTIMENTOS 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 

F

Serviço 1.7.2.0.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.955,20 
147,76 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 

F
Serviço 1.7.2.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 613,20 
30,66 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 

F
Serviço 1.7.2.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 57,20 
2,86 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

F Nível 3 1.7.3. REVESTIMENTO EXTERNO - 

F

Serviço 1.7.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 1.952,00 
97,6 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 

F

Serviço 1.7.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1.952,00 
97,6 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 

F Nível 3 1.7.4. PINTURA INTERNA - 

F
Serviço 1.7.4.0.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 M2 2.198,20 
109,91 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 

F
Serviço 1.7.4.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 2.198,20 
109,91 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 109,91 

F
Serviço 1.7.4.0.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 336,00 
16,8 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 

F Nível 3 1.7.5. PINTURA EXTERNA - 

F
Serviço 1.7.5.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 1.932,00 
96,6 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 

F
Serviço 1.7.5.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 1.932,00 
96,6 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

REVESTIMENTOS 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 

F Nível 2 1.8. PAVIMENTAÇÃO - 

F
Serviço 1.8.0.0.1. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 834,80 
41,74 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAVIMENTAÇÃO 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 

F
Serviço 1.8.0.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 834,80 
41,74 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAVIMENTAÇÃO 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 

F
Serviço 1.8.0.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 242,80 
12,14 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAVIMENTAÇÃO 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 

F
Serviço 1.8.0.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 619,40 
30,97 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO  ARQUITETONICO

PAVIMENTAÇÃO 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 

F
Serviço 1.8.0.0.5. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 M 838,00 
41,9 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

PAVIMENTAÇÃO 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 

F Nível 2 1.9. INSTALAÇÕES - 
F Nível 3 1.9.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
F Nível 4 1.9.1.1. ENTRADA DE ENERGIA - 

F
Serviço 1.9.1.1.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.1.2. POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES 

COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.1.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.1.2. DISJUNTORES - 

F

Serviço 1.9.1.2.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 80,00 
4 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F
Serviço 1.9.1.2.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 20,00 
4 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.4. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.2.5. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.6. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.7. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.1.2.8. DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 

A, TIPO AC UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.1.3. ELETRODUTOS E FIAÇÕES - 

F
Serviço 1.9.1.3.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.928,00 
146,4 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 

F
Serviço 1.9.1.3.2.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 
2 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.3.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.848,00 
92,4 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 

F
Serviço 1.9.1.3.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 306,00 
15,3 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

INSTALAÇÕES 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 

F
Serviço 1.9.1.3.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.548,00 
77,4 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 
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I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

FI
LT

RO

. Nº
 A

GR
UP

AD
OR

 D
E 

EV
EN

TO
S FRENTES DE OBRA:

C
AS

A 
01

C
AS

A 
02

C
AS

A 
03

C
AS

A 
04

C
AS

A 
05

C
AS

A 
06

C
AS

A 
07

C
AS

A 
08

C
AS

A 
09

C
AS

A 
10

C
AS

A 
11

C
AS

A 
12

C
AS

A 
13

C
AS

A 
14

C
AS

A 
15

C
AS

A 
16

C
AS

A 
17

C
AS

A 
18

C
AS

A 
19

C
AS

A 
20

↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F LOTE TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 141.161,03 142.049,09 143.590,12 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12

Nº OPERAÇÃO
10999212-35

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE 040117/2025 10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

F
Serviço 1.9.1.3.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.534,00 
326,7 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 

F Nível 4 1.9.1.4. LUMINÁRIAS - 

F
Serviço 1.9.1.4.1. LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 240,00 
12 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

F Nível 4 1.9.1.5. TOMADAS E INTERRUPTORES - 

F
Serviço 1.9.1.5.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 100,00 
5 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.9.1.5.2. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.5.3. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.5.4. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.5.5. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 200,00 
10 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

F
Serviço 1.9.1.5.6. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 180,00 
9 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

F
Serviço 1.9.1.5.7. QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_09/2023 UN 440,00 
22 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

F
Serviço 1.9.1.5.8. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 200,00 
10 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

F
Serviço 1.9.1.5.9. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 180,00 
9 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

F
Serviço 1.9.1.5.10. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F Nível 3 1.9.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
F Nível 4 1.9.2.1. ALIMENTAÇÃO - 

F
Serviço 1.9.2.1.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.1.2. CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.1.3. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.2.2. TUBOS - 

F
Serviço 1.9.2.2.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 198,00 
9,9 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

F
Serviço 1.9.2.2.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 783,20 
39,16 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 

F Nível 4 1.9.2.3. CONEXÕES - 

F
Serviço 1.9.2.3.1.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.2.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.3.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.4.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.5.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.2.3.6.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.7.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.8.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.9.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 100,00 
5 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.9.2.3.10.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 280,00 
14 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

F
Serviço 1.9.2.3.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.2.3.12.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.13.

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.14. TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.15.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.3.16.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.2.3.17. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.3.18. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDRÁULICO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 3 1.9.3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 
F Nível 4 1.9.3.1. CAIXAS E ACESSÓRIOS - 

F

Serviço 1.9.3.1.1.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.3.1.2.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.3.1.3.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.1.4. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F Nível 4 1.9.3.2. PVC ESGOTO - 

F
Serviço 1.9.3.2.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.3.2.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.2.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 
4 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F
Serviço 1.9.3.2.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

FI
LT
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. Nº
 A
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E 

EV
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TO
S FRENTES DE OBRA:

C
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A 
01

C
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A 
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C
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A 
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C
AS

A 
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C
AS

A 
05

C
AS

A 
06

C
AS

A 
07

C
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A 
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C
AS

A 
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C
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A 
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C
AS

A 
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C
AS

A 
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C
AS

A 
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C
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A 
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C
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A 
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C
AS

A 
16

C
AS

A 
17

C
AS

A 
18

C
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A 
19

C
AS

A 
20

↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F LOTE TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 141.161,03 142.049,09 143.590,12 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12 143.590,12 143.590,12 145.131,15 143.590,12 145.131,15 143.590,12 143.590,12

Nº OPERAÇÃO
10999212-35

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE 040117/2025 10999212-35 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

F
Serviço 1.9.3.2.5.

JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.3.2.6.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.2.7.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 200,00 
10 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

F
Serviço 1.9.3.2.8.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 120,00 
6 UN POR UNIDASIMPLES, 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

INSTALAÇÕES 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

F
Serviço 1.9.3.2.9. PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 

MM X 200 MM (NBR 5688) UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.3.2.10. REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 20,00 

1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.2.11.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 
2 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F Nível 4 1.9.3.3. ACESSÓRIOS - 

F
Serviço 1.9.3.3.1.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.3.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00 
5 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.9.3.3.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.3.4.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00 
5 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.9.3.3.5.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.3.3.6.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 
3 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F Nível 4 1.9.3.4. FOSSA E SUMIDOURO - 

F
Serviço 1.9.3.4.1.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.4.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.3.5. APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS - 

F
Serviço 1.9.3.5.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.3.5.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.5.3. TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.3.5.4.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 20,00 
1 UNPOR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.5.5. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.5.6. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.5.7. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.5.8. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 20,00 
1 UN POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.3.6. TUBO DE ESGOTO - 

F
Serviço 1.9.3.6.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 578,80 
28,94 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 

F
Serviço 1.9.3.6.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 237,80 
11,89 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 11,89 

F
Serviço 1.9.3.6.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 11,40 
0,57 M POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INSTALAÇÕES 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

F Nível 2 1.10. COMPLEMENTARES - 

F
Serviço 1.10.0.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 22,40 
1,12 M3 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

COMPLEMENTARES 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

F
Serviço 1.10.0.0.2. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 984,00 
49,2 M2 POR UNIDADE 
HABITACIONAL CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO

COMPLEMENTARES 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 

F LOTE

COMODORO/MT
Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES
terça-feira, 7 de outubro de 2025 CREA/CAU: 231931398-2 CREA/CAU: 231931398-2 CREA/CAU: 231931398-2 CREA/CAU: 231931398-2
Data ART/RRT: 1220250179688 ART/RRT: 1220250179688 ART/RRT: 1220250179688 ART/RRT: 1220250179688
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
040117/2025 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-25 (N DES.) Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro 24,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.875.537,43 
1. SINAPI Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro - - BDI 1 - 2.875.537,43 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - - BDI 1 - 77.229,81 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,48               464,08 BDI 1 576,39 3.735,01 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 664,00                 61,96 BDI 1 76,95 51.094,80 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 4.000,00                   4,51 BDI 1 5,60 22.400,00 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - - BDI 1 - 154.102,62 RA
1.2.0.0.1. Composição 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00        124.076,16 BDI 1 154.102,59 154.102,62 RA
1.3. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 271.051,20 RA
1.3.1. SINAPI SAPATAS - - BDI 1 - 42.100,00 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 838,00                 13,88 BDI 1 17,24 14.447,20 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 28,00               258,51 BDI 1 321,07 8.990,00 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 28,00               536,66 BDI 1 666,53 18.662,80 RA

1.3.2. SINAPI ARRANQUES - - BDI 1 - 47.665,40 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 254,00                 12,65 BDI 1 15,71 3.990,40 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.010,00                 10,08 BDI 1 12,52 12.645,20 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 184,80                 98,19 BDI 1 121,95 22.536,40 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,60               536,66 BDI 1 666,53 5.732,20 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,60               258,51 BDI 1 321,07 2.761,20 RA

1.3.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - - BDI 1 - 153.140,20 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 656,20                 65,93 BDI 1 81,89 53.736,20 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.606,00                 11,27 BDI 1 14,00 22.484,00 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 812,00                 12,65 BDI 1 15,71 12.756,60 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 33,80               536,66 BDI 1 666,53 22.528,80 RA

1.3.3.0.5. SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 33,80               258,51 BDI 1 321,07 10.852,20 RA

1.3.3.0.6. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 656,20                 37,77 BDI 1 46,91 30.782,40 RA

1.3.4. SINAPI MOVIMENTO DE SOLO - - BDI 1 - 28.145,60 RA

1.3.4.0.1. SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 145,00               124,60 BDI 1 154,75 22.438,80 RA

1.3.4.0.2. SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 111,60                 19,78 BDI 1 24,57 2.742,00 RA

1.3.4.0.3. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 108,40                 22,02 BDI 1 27,35 2.964,80 RA

1.4. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 281.273,00 RA
1.4.1. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 118.113,40 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 528,00                 98,19 BDI 1 121,95 64.389,60 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 576,00                 12,65 BDI 1 15,71 9.049,00 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.612,00                 10,08 BDI 1 12,52 20.182,20 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 24,80               536,66 BDI 1 666,53 16.530,00 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 24,80               258,51 BDI 1 321,07 7.962,60 RA

1.4.2. SINAPI VIGA DE RESPALDO - - BDI 1 - 163.159,60 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 575,80               143,50 BDI 1 178,23 102.624,80 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 702,00                 12,65 BDI 1 15,71 11.028,40 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.434,00                 11,27 BDI 1 14,00 20.076,00 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 29,80               536,66 BDI 1 666,53 19.862,60 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 29,80               258,51 BDI 1 321,07 9.567,80 RA

1.5. SINAPI PAREDES E PAINEIS - - BDI 1 - 491.220,60 RA
1.5.1. SINAPI ALVENARIA DE TIJOLO - - BDI 1 - 274.977,40 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 103352
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.172,60                 94,21 BDI 1 117,01 137.206,00 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 103360
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.210,00                 81,57 BDI 1 101,31 122.585,20 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 M 100,00                 27,91 BDI 1 34,66 3.466,00 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 M 171,00                 27,91 BDI 1 34,66 5.926,80 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 171,00                 27,28 BDI 1 33,88 5.793,40 RA
1.5.2. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 216.243,20 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 60,00               858,27 BDI 1 1.065,97 63.958,20 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 56,40               855,99 BDI 1 1.063,14 59.961,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
10999212-35 CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE

CUIABA COMODORO/MT

Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro

PMv3.16 1 / 5 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
U

R
IL

O
 D

E
 A

N
D

R
A

D
E

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

om
od

or
o.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/8

B
89

-A
69

2-
7D

71
-4

4A
5 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

B
89

-A
69

2-
7D

71
-4

4A
5



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
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1.5.2.0.3. Composição CIVIL.07
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, 150 X 100 
CM, COM PUXADORES, FECHADURAS E CAIXILHOS INCLUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 80,00               628,03 BDI 1 780,01 62.400,80 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 11,00               663,69 BDI 1 824,30 9.067,40 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 140,00               119,94 BDI 1 148,97 20.855,80 RA

1.6. SINAPI COBERTURA E PROTEÇÕES - - BDI 1 - 371.428,00 RA

1.6.0.0.1. SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.434,20                 66,27 BDI 1 82,31 118.049,00 RA

1.6.0.0.2. SINAPI 92548
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 60,00            1.289,91 BDI 1 1.602,07 96.124,20 RA

1.6.0.0.3. SINAPI 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1.434,20                 65,46 BDI 1 81,30 116.600,40 RA

1.6.0.0.4. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 188,00                 37,16 BDI 1 46,15 8.676,20 RA

1.6.0.0.5. Composição ADAP_84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 
TELHADO M 664,00                 38,78 BDI 1 48,16 31.978,20 RA

1.7. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 472.971,00 RA
1.7.1. SINAPI FORRO - - BDI 1 - 78.158,80 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 834,80                 57,78 BDI 1 71,76 59.905,20 RA

1.7.1.0.2. SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023 M 1.386,00                 10,60 BDI 1 13,17 18.253,60 RA

1.7.2. SINAPI REVESTIMENTO INTERNO - - BDI 1 - 199.733,60 RA

1.7.2.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.955,20                   4,29 BDI 1 5,33 15.751,20 RA

1.7.2.0.2. SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.955,20                 34,27 BDI 1 42,56 125.773,40 RA

1.7.2.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 613,20                 69,37 BDI 1 86,16 52.833,40 RA

1.7.2.0.4. SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 57,20                 75,67 BDI 1 93,98 5.375,60 RA

1.7.3. SINAPI REVESTIMENTO EXTERNO - - BDI 1 - 103.846,40 RA

1.7.3.0.1. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 1.952,00                   6,17 BDI 1 7,66 14.952,40 RA

1.7.3.0.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1.952,00                 36,67 BDI 1 45,54 88.894,00 RA

1.7.4. SINAPI PINTURA INTERNA - - BDI 1 - 49.288,40 RA

1.7.4.0.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 2.198,20                   3,18 BDI 1 3,95 8.682,80 RA

1.7.4.0.2. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 2.198,20                 11,63 BDI 1 14,44 31.742,00 RA

1.7.4.0.3. SINAPI 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 336,00                 21,24 BDI 1 26,38 8.863,60 RA

1.7.5. SINAPI PINTURA EXTERNA - - BDI 1 - 41.943,80 RA

1.7.5.0.1. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 1.932,00                   3,50 BDI 1 4,35 8.404,20 RA

1.7.5.0.2. SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 1.932,00                 13,98 BDI 1 17,36 33.539,60 RA

1.8. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 120.647,20 RA

1.8.0.0.1. SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 834,80                   2,70 BDI 1 3,35 2.796,60 RA

1.8.0.0.2. SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 834,80                 37,08 BDI 1 46,05 38.442,60 RA

1.8.0.0.3. SINAPI 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 242,80                 72,22 BDI 1 89,70 21.779,20 RA

1.8.0.0.4. SINAPI 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 619,40                 63,06 BDI 1 78,32 48.511,40 RA

1.8.0.0.5. SINAPI 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 M 838,00                   8,76 BDI 1 10,88 9.117,40 RA

1.9. SINAPI INSTALAÇÕES - - BDI 1 - 604.535,80 RA
1.9.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 291.158,20 RA
1.9.1.1. SINAPI ENTRADA DE ENERGIA - - BDI 1 - 92.549,80 RA

1.9.1.1.1. SINAPI 101497
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 20,00            1.861,88 BDI 1 2.312,45 46.249,00 RA

1.9.1.1.2. SINAPI 105953 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 UN 20,00            1.712,02 BDI 1 2.126,33 42.526,60 RA

1.9.1.1.3. SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 20,00               151,94 BDI 1 188,71 3.774,20 RA

1.9.1.2. SINAPI DISJUNTORES - - BDI 1 - 34.913,00 RA

1.9.1.2.1. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00               654,51 BDI 1 812,90 16.258,00 RA

1.9.1.2.2. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 80,00                 12,20 BDI 1 15,15 1.212,00 RA

1.9.1.2.3. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 20,00                 12,20 BDI 1 15,15 303,00 RA

1.9.1.2.4. SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 40,00                 58,97 BDI 1 73,24 2.929,60 RA

1.9.1.2.5. SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 20,00                 58,97 BDI 1 73,24 1.464,80 RA

1.9.1.2.6. SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 20,00                 68,97 BDI 1 85,66 1.713,20 RA

1.9.1.2.7. SINAPI-I 39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 60,00                 99,69 BDI 1 123,81 7.428,60 RA

1.9.1.2.8. SINAPI-I 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC UN 20,00               145,08 BDI 1 180,19 3.603,80 RA

1.9.1.3. SINAPI ELETRODUTOS E FIAÇÕES - - BDI 1 - 124.829,40 RA
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1.9.1.3.1. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.928,00                   9,37 BDI 1 11,64 34.082,00 RA

1.9.1.3.2. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00                 13,92 BDI 1 17,29 691,60 RA

1.9.1.3.3. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.848,00                   3,96 BDI 1 4,92 9.092,20 RA

1.9.1.3.4. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 306,00                   7,92 BDI 1 9,84 3.011,00 RA

1.9.1.3.5. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.548,00                 17,98 BDI 1 22,33 34.566,80 RA

1.9.1.3.6. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.534,00                   5,35 BDI 1 6,64 43.385,80 RA

1.9.1.4. SINAPI LUMINÁRIAS - - BDI 1 - 3.823,20 RA

1.9.1.4.1. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 240,00                 12,83 BDI 1 15,93 3.823,20 RA

1.9.1.5. SINAPI TOMADAS E INTERRUPTORES - - BDI 1 - 35.042,80 RA

1.9.1.5.1. SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 100,00                 28,65 BDI 1 35,58 3.558,00 RA

1.9.1.5.2. SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00                 43,63 BDI 1 54,19 1.083,80 RA

1.9.1.5.3. SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00                 43,54 BDI 1 54,08 1.081,60 RA

1.9.1.5.4. SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 40,00                 45,59 BDI 1 56,62 2.264,80 RA

1.9.1.5.5. SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 200,00                 30,03 BDI 1 37,30 7.460,00 RA

1.9.1.5.6. SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 180,00                 33,79 BDI 1 41,97 7.554,60 RA

1.9.1.5.7. SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023 UN 440,00                   5,26 BDI 1 6,53 2.873,20 RA

1.9.1.5.8. SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 200,00                 11,52 BDI 1 14,31 2.862,00 RA

1.9.1.5.9. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 180,00                 17,90 BDI 1 22,23 4.001,40 RA

1.9.1.5.10. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 60,00                 30,91 BDI 1 38,39 2.303,40 RA

1.9.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 52.157,40 RA
1.9.2.1. SINAPI ALIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 20.180,20 RA

1.9.2.1.1. SINAPI 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 20,00               196,23 BDI 1 243,72 4.874,40 RA

1.9.2.1.2. SINAPI 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 20,00               149,02 BDI 1 185,08 3.701,60 RA

1.9.2.1.3. SINAPI 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 20,00               467,16 BDI 1 580,21 11.604,20 RA

1.9.2.2. SINAPI TUBOS - - BDI 1 - 16.048,60 RA

1.9.2.2.1. SINAPI 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 198,00                 18,22 BDI 1 22,63 4.480,80 RA

1.9.2.2.2. SINAPI 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 783,20                 11,89 BDI 1 14,77 11.567,80 RA

1.9.2.3. SINAPI CONEXÕES - - BDI 1 - 15.928,60 RA

1.9.2.3.1. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00                   6,03 BDI 1 7,49 149,80 RA

1.9.2.3.2. SINAPI 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00                   8,03 BDI 1 9,97 199,40 RA

1.9.2.3.3. SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00                 18,85 BDI 1 23,41 468,20 RA

1.9.2.3.4. SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00                 25,20 BDI 1 31,30 626,00 RA

1.9.2.3.5. SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 60,00                   3,36 BDI 1 4,17 250,20 RA

1.9.2.3.6. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00                 87,74 BDI 1 108,97 2.179,40 RA

1.9.2.3.7. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00                 83,36 BDI 1 103,53 2.070,60 RA

1.9.2.3.8. SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00                   7,22 BDI 1 8,97 179,40 RA

1.9.2.3.9. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 100,00                 12,58 BDI 1 15,62 1.562,00 RA

1.9.2.3.10. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 280,00                   8,53 BDI 1 10,59 2.965,20 RA

1.9.2.3.11. SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 60,00                 11,88 BDI 1 14,75 885,00 RA

1.9.2.3.12. SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20,00                   9,85 BDI 1 12,23 244,60 RA

1.9.2.3.13. SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00                 11,47 BDI 1 14,25 285,00 RA

1.9.2.3.14. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00                 30,02 BDI 1 37,28 745,60 RA

1.9.2.3.15. SINAPI 94691
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 40,00                 13,06 BDI 1 16,22 648,80 RA

1.9.2.3.16. SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60,00                 19,70 BDI 1 24,47 1.468,20 RA

1.9.2.3.17. SINAPI 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 40,00                 11,83 BDI 1 14,69 587,60 RA

1.9.2.3.18. SINAPI 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 20,00                 16,65 BDI 1 20,68 413,60 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
040117/2025 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-25 (N DES.) Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro 24,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.875.537,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
10999212-35 CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE

CUIABA COMODORO/MT

Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro
1.9.3. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - - BDI 1 - 261.220,20 RA
1.9.3.1. SINAPI CAIXAS E ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 14.330,20 RA

1.9.3.1.1. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                 10,98 BDI 1 13,64 545,60 RA

1.9.3.1.2. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00                 49,35 BDI 1 61,29 3.677,40 RA

1.9.3.1.3. SINAPI 98104
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 20,00               375,09 BDI 1 465,86 9.317,20 RA

1.9.3.1.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 40,00                 15,90 BDI 1 19,75 790,00 RA

1.9.3.2. SINAPI PVC ESGOTO - - BDI 1 - 13.894,40 RA

1.9.3.2.1. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,00                 10,56 BDI 1 13,12 524,80 RA

1.9.3.2.2. SINAPI 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00                 29,67 BDI 1 36,85 737,00 RA

1.9.3.2.3. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                 14,79 BDI 1 18,37 1.469,60 RA

1.9.3.2.4. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                 27,61 BDI 1 34,29 1.371,60 RA

1.9.3.2.5. SINAPI 102710
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 20,00                 59,49 BDI 1 73,89 1.477,80 RA

1.9.3.2.6. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 20,00                 43,28 BDI 1 53,75 1.075,00 RA

1.9.3.2.7. SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 200,00                   9,49 BDI 1 11,79 2.358,00 RA

1.9.3.2.8. SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 120,00                 18,40 BDI 1 22,85 2.742,00 RA

1.9.3.2.9. SINAPI-I 11735 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 
MM X 200 MM (NBR 5688) UN 60,00                   9,46 BDI 1 11,75 705,00 RA

1.9.3.2.10. SINAPI-I 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 20,00                   9,39 BDI 1 11,66 233,20 RA

1.9.3.2.11. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                 24,16 BDI 1 30,01 1.200,40 RA

1.9.3.3. SINAPI ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 8.648,80 RA

1.9.3.3.1. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00                 71,47 BDI 1 88,77 1.775,40 RA

1.9.3.3.2. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00                 14,79 BDI 1 18,37 1.837,00 RA

1.9.3.3.3. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00                 27,61 BDI 1 34,29 685,80 RA

1.9.3.3.4. SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00                   9,49 BDI 1 11,79 1.179,00 RA

1.9.3.3.5. SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00                 18,40 BDI 1 22,85 1.371,00 RA

1.9.3.3.6. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00                 24,16 BDI 1 30,01 1.800,60 RA

1.9.3.4. SINAPI FOSSA E SUMIDOURO - - BDI 1 - 140.700,20 RA

1.9.3.4.1. SINAPI 98052
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00            2.271,93 BDI 1 2.821,74 56.434,80 RA

1.9.3.4.2. SINAPI 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00            3.392,33 BDI 1 4.213,27 84.265,40 RA

1.9.3.5. SINAPI APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS - - BDI 1 - 47.546,80 RA

1.9.3.5.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00               510,65 BDI 1 634,23 12.684,60 RA

1.9.3.5.2. SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00               442,11 BDI 1 549,10 10.982,00 RA

1.9.3.5.3. SINAPI 86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00               300,66 BDI 1 373,42 7.468,40 RA

1.9.3.5.4. SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 20,00               459,51 BDI 1 570,71 11.414,20 RA

1.9.3.5.5. SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00               114,82 BDI 1 142,61 2.852,20 RA

1.9.3.5.6. SINAPI 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 20,00                 25,00 BDI 1 31,05 621,00 RA

1.9.3.5.7. SINAPI 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 20,00                 25,00 BDI 1 31,05 621,00 RA

1.9.3.5.8. SINAPI 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 20,00                 36,37 BDI 1 45,17 903,40 RA

1.9.3.6. SINAPI TUBO DE ESGOTO - - BDI 1 - 36.099,80 RA

1.9.3.6.1. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 578,80                 37,89 BDI 1 47,06 27.238,40 RA

1.9.3.6.2. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 237,80                 27,22 BDI 1 33,81 8.040,00 RA

1.9.3.6.3. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 11,40                 58,01 BDI 1 72,05 821,40 RA

1.10. SINAPI COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 31.078,20 RA

1.10.0.0.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 22,40               882,95 BDI 1 1.096,62 24.564,20 RA

1.10.0.0.2. SINAPI 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 984,00                   5,33 BDI 1 6,62 6.514,00 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
040117/2025 CNPJ 01.367.853/0001-29 - MUNICIPIO DE COMODORO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-25 (N DES.) Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro 24,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.875.537,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
10999212-35 CONSTRUÇÃO 20 CASAS CIDADE VERDE

CUIABA COMODORO/MT

Construção de 20 Unidades Habitacionais Comodoro
Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MURILO DE ANDRADE LOPES
CREA/CAU: 231931398-2

Data ART/RRT: 1220250179688
terça-feira, 7 de outubro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

COMODORO/MT

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.16 5 / 5 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
U

R
IL

O
 D

E
 A

N
D

R
A

D
E

 L
O

P
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

om
od

or
o.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/8

B
89

-A
69

2-
7D

71
-4

4A
5 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

B
89

-A
69

2-
7D

71
-4

4A
5



Obra: 

Local:
Rua Ademar Geraldo Pereira Cezar – Quadra 12 – Lotes 25,26,29,33 e 35 Rua José Martins 
Brandão – Quadra 12 – Lotes 6,8,10,13,15 e 15 Rua José Martins Brandão – Quadra 13 - 
Lotes 22,26,28,31 e 32 Rua Joaquim Villes – Quadra 11 – Lotes 31, 32, 33 e 34

Banco:
SINAPI - 07/2025 - Mato Grosso

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO-MT BDI: 24,20%

Data: 07/10/2025 Encargos sociais:
Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Prazo Estimado: 360 DIAS Coordenadas Geográficas: 13.656230021093558 e 59.79933619874503

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  TOTAL EXECUÇÃO %

1.2 CASA 01 141.161,03 4,91%

1.3 CASA 02 142.049,09 4,94%

1.4 CASA 03 143.590,12 4,99%

1.5 CASA 04 143.590,12 4,99%

1.6 CASA 05 143.590,12 4,99%

1.7 CASA 06 145.131,15 5,05%

1.8 CASA 07 143.590,12 4,99%

1.9 CASA 08 143.590,12 4,99%

1.10 CASA 09 145.131,15 5,05%

1.11 CASA 10 143.590,12 4,99%

1.12 CASA 11 145.131,15 5,05%

1.13 CASA 12 143.590,12 4,99%

1.14 CASA 13 143.590,12 4,99%

1.15 CASA 14 143.590,12 4,99%

1.16 CASA 15 143.590,12 4,99%

1.17 CASA 16 145.131,15 5,05%

1.18 CASA 17 143.590,12 4,99%

1.19 CASA 18 145.131,15 5,05%

1.20 CASA 19 143.590,12 4,99%

1.21 CASA 20 143.590,12 4,99%

2.875.537,51 100%

Profissional Técnico MURILO DE ANDRADE LOPES

Cargo ENGENHEIRO CIVIL

CREA/ CAU 231.931.398-2

Data do Orçamento 07 DE OUTUBRO DE 2025 Assinatura Digital

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJAMENTO E ORÇAMENTO.

CONSTRUÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO CIDADE VERDE

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8B89-A692-7D71-44A5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MURILO DE ANDRADE LOPES (CPF 014.XXX.XXX-27) em 30/01/2026 08:54:05 GMT-04:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/8B89-A692-7D71-44A5

https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/8B89-A692-7D71-44A5

