SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TERMO DE REFERENCIA

Numero do Processo - SISLOG
104083

Em conformidade com a Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021 e com o Decreto Estadual n°® 10.207 de janeiro de 2023, o Termo de
Referéncia é o documento necessario para a contratacdo de bens e servicos comuns, destinado a identificar as especificagdes do
objeto e as condigbes da contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o posicionamento conclusivo sobre a
adequagdo da contratagao para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referéncia deverd ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratacdes de bens e servicos comuns, inclusive servigos
comuns de engenharia, independente da forma de sele¢do do fornecedor, seja por licitagdo ou por contratagdo direta.

SECAO 1 - DADOS DA CONTRATACAO

1.1. Dados do Ntmero do Processo Administrativo no Sei 202400005004652

Processo

1.2. Adequagao A presente contratagdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicacdo
Orgamentaria or¢amentaria, nos termos do Decreto Estadual n® 10.207 de janeiro de 2023.

SECAO 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGCAO

Prestacdo de Servicos de Engenharia - Contratacdo de servicos de ELABORACAO DE PROJETO D

ARQUITETONICO para area de 5.039m?.

2.1. Descrigao resumida do
¢ O imdvel objeto do projeto fica localizado a Avenida José Leandro da Cruz, n2 1578, Qd. 116, lotes n2

objeto
) 01/02/03/19/18/20, Parque Amazénia, Goidnia - GO.

O projeto arquiteténico consta do Anexo | ao Termo de Referéncia (Anexo do TR) e os demais projetos
encontram-se em elaboragdo e serdo fornecidos posteriormente ao licitante vencedor.

2.2. Re.glme de Prestagdo de Servigos de Engenhariaem parcela Unica, nos termos do Cronograma constante neste TR

fornecimento de bens ou -

. (se aplicavel).
servigos

2.3. Natureza da execugao

Prestagdo de Servigos de E haria: nd tinuad
do objeto restacdo de Servigos de Engenharia: ndo continuada

2.4. Caracteristica do

objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. ~ . . .
>- Instrumento A presente contratagdo serd formalizada por meio de Nota de Empenho.

Contratual
O prazo de vigéncia contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou
retirada de Nota de Empenho, nos termos do Titulo Ill, Capitulo V, dalLei Federal n2 14.133 de abril de
2.6. Prazo de vigéncia 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continuada, a vigéncia do contrato é ndo
contratual prorrogdvel nos termos da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021. A minuta de Nota de Empenho
oferece  maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

SECAO 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PREGCOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, sdo os
seguintes:

PREVENGAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E CONTROLE DE PANICO, AS BUILT DO PRp

Descrigdo do item 001
Cédigo 5091 - Construgdo Civil Basica, projeto de prevengdo e combate a incéndio.

Informagdes Adicionais

ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E CONTROLE DE PANICO, AS BUILT DO
ARQUITETONICO, COM AREA DE 5.039 m? incluindo Documentos Técnicos, Especificagdes Técnicas, Planilhas de Quantitativos
Custos, Planilhas de Composi¢cdo de Custos Unitdrios de Servigos e Cronograma Fisico-Financeiro, ART e aprovag¢do no Corpo d
Bombeiros.

D

[0)

Periodo (Meses) 1

Quantidade 5039



http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1012678&id_documento=57608206&infra_hash=cecfa1ed7d6db2834d93338815ae0d7c

Unidade metro quadrado
Participagdo Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega semad pplt
Diferenca Minima RS 0,01

Valor Unitario RS 4,12

Valor Total RS 20.760,68

3.2. Preco Total Estimado: n3o sigiloso - R$ 20.760,68 (RS Vinte Mil , Setecentos e Sessenta Reais e Sessenta e oito Centavos) .

3.3. O prego total estimado da contratagdo fundamenta-se conforme pesquisa de pregos realizada em conformidade com o Decreto
Estadual n° 9.900 de julho de 2021.

3.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos
quais o objeto poderd ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicacdo do objeto por precos (unitario e global) superiores aos
especificados neste Termo de Referéncia.

SECAO 4 - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO
4.1. O objeto contratado deverd atender as especificacOes e a descrigdo como um todo, abaixo apresentadas:

4.2 Contratagdo de servicos de ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E CONTROLE DE PANICO,
AS BUILT DO PROJETO ARQUITETONICO para area de 5.039m?.

4.3 Os projetos a serem concebidos deverdo obedecer a legislagdo especifica para o objeto.

4.4 Serd de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORACAO DO PROJETO a aprovagdo e alteragi
necessarias do projeto contratado nos diversos drgdos competentes, de fiscalizagdo e controle e demais entidades que as solicitem,
até a aprovacdo e legalizagdo definitiva dos mesmos. A aprovacdo e legalizagdo dos projetos ndo eximirdo seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as suas atividades profissionais.

4.5 A empresa contratada deverd providenciar o pagamento de todos os documentos impressos (jogos de projetos e documentos A4),
pagar as taxas de andlise do projeto e mobilizagdo para o servico de protocolo e acompanhamento nos 6rgaos competentes para
aprovacao e legalizagdo dos projetos, devendo estes custos estarem inclusos em suas propostas.

4.6 Apds a aprovagdo e a legalizagdo dos projetos nos drgaos competentes, os referidos projetos ndo mais poderdo ser alterados
substancialmente. Caso haja modificagdes, no decurso da obra, em decorréncia da ndo observancia das normais e legislagGes
vigentes, no caso da ndo compatibilidade do projeto com a realidade, a empresa contratada deverd providenciar a legaliza¢dao das
modificagdes nos érgdos competentes sem 6nus, de novos documentos impressos e mobilizagdo.

4.7 A empresa contratada e os respectivos profissionais responsaveis pelo projeto deverdo ficar cientes de que os mesmos serdao
solicitados a qualquer momento pela SEMAD e/ou pelas futuras empresas contratadas para execugdo das obras, a prestar
esclarecimentos e dizimar as duvidas que por ventura aparecam sobre os projetos e especificagdes.

4.8 PCCI - O projeto de prevengdo e combate a incéndio e controle de panico é um mapa que descreve um sistema de seguranga e
prevencdo contra incéndio e controle de panico, ou seja, os tipos de equipamentos e acessorios que existirdo no local e suas
localizagBes para a prevengdo e o combate do incéndio e controle de Panico. A Elaboragdo do Projeto de prevengdo de incéndio é de
responsabilidade dos projetistas e construtores dos edificios, e também dos usudrios, que devem seguir corretamente as
recomendagles, bem como a organizagdo dos grupos, com o intuito de garantir a regularizagdo da Edificagdo no CBM e
consequentemente a liberagdo do AVCB (auto de vistoria do Corpo de Bombeiros).

4.9 Caracteristicas dos projetos:
ARQUITETONICO

4.9.1 Detalhamento de escadas, rampas, corrimdos, guarda-corpos e elevadores em escala indicada conforme normativas vigentes,
com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificacdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de
referéncia;

4.9.2 Detalhamento de portas de emergéncia e portas resistentes ao fogo em escala indicada conforme normativas vigentes, com
plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;
4.9.3 Detalhamento de extintores em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos,
especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.4 Detalhamento de pontos de ancoragem de cabos em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes
dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

INSTALACOES ELETRICAS

4.9.5 Memorial descritivo com a descri¢dao das solugbes propostas, especificagdo final de materiais, quadro de quantidade de pontos
de alarme e detecgdo de incéndios, especificagGes de central ou quadro de monitoramento, pontos de iluminagdo de emergéncia,
sistema a ser aplicado, nivel e limites minimos de iluminagdo nos ambientes, fontes de alimentagdo continua do sistema, pontos de
sirenes, pontos de sinalizagdo de abandono de local, normas relacionadas ao projeto.

4.9.6 Plantas com a integra¢do dos dispositivos previstos no projeto de prevengdo contra incéndio (iluminagdo de emergéncia e
auténoma, acionadores manuais e audiovisual etc.)

4.9.7 Planta geral do sistema de instalagdes de prevencdo e combate a incéndios (sistemas elétricos)



4.9.8 Planta de implantagdo com langamento de redes externas dos sistemas de PPCI;

4.9.9 Plantas de todos os pavimentos, em escala indicada conforme normativas vigentes, com indicagdo dos pontos de alarme, pontos
de detecgdo, painéis e centrais de monitoramento, pontos de controle de acesso, pontos de ilumina¢gdo de emergéncia, pontos de
sinalizagdo de abandono de local, tragado final dos condutores e caixas, posi¢dao de prumadas;

4.9.10 Detalhamento de sistemas de automacdo e alimenta¢cdo dos equipamentos de prote¢do contra incéndios, como alarmes,
comandos de valvulas, painéis de monitoramento entre outros, em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas
e cortes dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.11 Detalhamento de sistema de protegdo contra incéndio e iluminagdo de emergéncia da cabine em escala indicada conforme
normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas
e modelos de referéncia;

4.9.12 Detalhamento de sistemas de automacdo e alimentacdo dos equipamentos de protecdo contra incéndios, como painéis de
monitoramento entre outros, em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos,
especificacdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.13 Detalhamento de lumindrias de emergéncia e placas luminosas de abandono de local e de rotas de fuga em escala indicada
conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificacdes dos materiais, quantidades,
posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.14 Detalhamento de botoeiras de alarme, sirenes e central de alarme em escala 1:10 ou 1:20, com plantas, vistas e cortes dos
elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.15 Detalhamento de sensores de fumaca em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos
elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.16 Detalhamento de eletrocalhas, eletrodutos, leito de cabos e esteiras de cabos em escala indicada conforme normativas
vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos
de referéncia;

4.9.17 Detalhamento de caixas de passagem em escala indicada conforme normativas vigentes,complantas,vistas e cortes dos
elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos dereferéncia;

4.9.18 Detalhamento de fixagdo de luminarias em paredes, tetos, forros, perfilados ou eletrocalhas em escala indicada conforme
normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas
e modelos de referéncia;

4.9.19 Detalhamento de sistemas de automag¢do e alimentacdo dos equipamentos de protecdo contra incéndios, como alarmes,
comandos de valvulas, bombas, painéis de monitoramento, entre outros, em escala indicada conforme normativas vigentes, com
plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagcdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;
4.9.20 Detalhamento de malha de aterramento, caixas, hastes, conex6es em escala indicada conforme normativas vigentes, com
plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagcdes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;
4.9.21 Detalhamento de furos e passagens em lajes e vigas de concreto ou metdlicas em escala indicada conforme normativas
vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificacdes dos materiais, quantidades, posicionamentos;

4.9.22 Esquema isométrico geral em escala indicada conforme normativas vigentes;

4.9.23 Relagdo de materiais por pavimento e geral;

INSTALACOES HIDRAULICAS

4.9.24 Planta geral do sistema de instalagdes de prevengdo e combate a incéndios (sistemas hidraulicos);

4.9.25 Planta de implantagdo das redes externas de sistemas de hidrantes;

4.9.26 Planta de todos os pavimentos, em escala indicada conforme normativas vigentes, com indicagdo dos pontos de hidrante,
pontos de chuveiros automaticos, tracado das tubulagdes, posicdao de prumadas, shaft's;

4.9.27 Esquemas isométricos em escala indicada conforme normativas vigentes, das redes de hidrantes e chuveiros automaticos;
4.9.28 Esquema vertical geral e por tipo;

4.9.29 Relatério com definicdo das areas a serem protegidas, drea com necessidades especiais de protegdo, os pontos ou areas
especificas de vigilancia constante e o grau de seguranca de cada area;

4.9.30 Detalhamento de reservatorios destinados a RT| em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes
dos elementos, especificagcdes dos materiais, quantidades, posicionamentos;

4.9.31 Detalhamento de centrais de bombeamento, em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos
elementos, especificagées dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.32 Detalhamento de abrigos de mangueiras para hidrantes e/ou mangotinhos, em escala indicada conforme normativas vigentes,
com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificacbes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de
referéncia;

4.9.33 Detalhamento de hidrantes de recalque, em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos
elementos, especificagbes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.34 Detalhamento de placas de sinalizacdo e adverténcia, em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e
cortes dos elementos, especificagbes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.35 Detalhamento de elementos do sistema chuveiros automaticos, em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas,
vistas e cortes dos elementos, especificagGes dos materiais, quantidades, posicionamentos, marcas e modelos de referéncia;

4.9.36 Detalhamento de shaft's, aberturas em lajes e vigas em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e
cortes dos elementos, especificagcdes dos materiais, quantidades, posicionamentos;

4.9.37 Detalhamento de valvulas, registros e derivagdes em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e
cortes dos elementos, especificagcbes dos materiais, quantidades, posicionamentos;

4.9.38 Detalhamento de fixacbes em paredes, vigas, pilares e lajes, das tubulagdes aparentes, em escala indicada conforme
normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos;

4.9.39 Detalhamento de caixas de passagem em escala indicada conforme normativas vigentes, com plantas, vistas e cortes dos
elementos, especificagdes dos materiais, quantidades, posicionamentos;

4.9.40 Memorial descritivo com a descricdo das solugbes propostas, classificagdo da ocupagdo, definicdo dos sistemas hidraulicos,
reservatodrios, casas de bombas, sistemas de chuveiros automaticos, locagdo de hidrantes, especificacdo de sistemas de mangueiras,
descrigcdo de inter relacionamento com sistemas elétricos e de monitoramento, especificagdo de materiais, normas relacionadas ao
projeto;

4.9.41 ART e Aprovacgdo do Projeto de Prevengdo de Combate a Incéncio (PPCl) no Corpo de Bombeiro Militar CBMGO.



SECAO 5 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratacdo de Prestacdo de Servicos de Engenharia - Contrata¢io de servicos de ELABORACAO DE PROJETO D
PREVENCAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E CONTROLE DE PANICO, AS BUILT DO PROJETO ARQUITETONICO para area de 5
estad fundamentada nos termos do [Contratagdo: Estudo Técnico Preliminar].

5.2. Em sintese, a contratagdo pretendida justifica-se pela necessidade de adequacgao deste edificio Sede da SEMAD, em cumprimento
as legislagGes e normas vigentes, bem como a necessidade de propiciar seguranga e bem-estar a todos. Haja vista a especificidade do
Projeto, e ainda por ndo possuirmos em nosso quadro funcional profissional habilitado ao desenvolvimento deste objeto, faz-se
imprescindivel a presente licitagdo. O projeto de protegdo, combate a incéndio e controle de panico em uma edificagdo é de suma
importancia, haja vista que é através deste, que um possivel incéndio serd evitado, bem como, em ocorrendo o incéndio, o mesmo
poderd ser combatido de forma ideal, obviamente, se o projeto for realizado seguindo todas as normas do Corpo de Bombeiros Militar.

SECAO 6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da contratacdo deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente estabelecidos.
SECAO 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condi¢des:

Prazo de entrega ou prestagao de servico:

7.1. O prazo de entrega do objeto ou prestagdo do servico contratado é de 30 dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo ou
Fornecimento, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o prazo ou cronograma de execu¢do sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.1.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data determinada, a empresa devera comunicar as razoes respectivas com pelo menos
03 (trés) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo possa ser analisado, ressalvadas situa¢Ges de caso
fortuito e forga maior.

Local de entrega ou prestagao de servigo:
7.2. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado no enderego apresentado no item 3.1 deste Termo de Referéncia.
Dinamica da entrega ou prestacao de servigo:

7.3. Os produtos a serem entregues devem ser acondicionados em embalagem apropriada, de forma segura, com os respectivos
acessoérios, com marca, manual, garantia e modelo impressos.

Garantia, manutengdo e assisténcia técnica

7.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
SECAO 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. Ndo obstante o Fornecedor ser o Unico responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo de servico, a Administragdo se reserva no
direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo
aplicavel.

8.2. O Fornecedor serd responsdavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do
contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela Administracdo.

Comunicagao

8.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou
mensagem eletronica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo
substituto, formalmente designado.

Reunido inicial do contrato

8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdao ou entidade poderd convocar o representante da empresa
Fornecedora para reunido inicial para apresenta¢do do Plano de Gestdo do Contrato, que conterd informagGes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do
Fornecedor, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato, com a descricdo do que for necessdario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

Gestao e fiscalizagdo do contrato



8.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos
termos do Decreto Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023, responsaveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita
execugdo contratual, em todas as fases até a finalizagdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e serd responsavel
pela comunicagdo com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos
preparatdrios a instrugcdo processual e encaminhard a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo ou rescisdo contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes.

Fiscalizagdo Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo, segundo suas atribuigdes descritas no art. 23 do Decreto
Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os
indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e
ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execug¢do do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

Fiscalizagdo Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacBes previdenciarias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipéteses de
inadimplemento, segundo suas atribuigGes descritas no art. 24 do Decreto Estadual n® 10.216 de fevereiro de 2023.

Verificagao da manutengao das condigdes de habilitagdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges por ele assumidas,
todas as condigbes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagao direta.

8.13. Constatando-se a situa¢do de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverd notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, por motivo justo e a critério da Administragao.

8.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administra¢do deverd adotar as medidas necessdrias
a rescisdo contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execu¢do do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

SECAO 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
O objeto contratado sera recebido nas seguintes condig¢0es:
Recebimento do objeto

9.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagGes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

9.2. Os produtos ou servigos serdo recebidos definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, pelo
Fiscal do Contrato, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo, mediante Termo de
Recebimento Definitivo, das condigGes exigidas no Termo de Referéncia.

9.2.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.2.2. O Recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugdo do contrato.

9.2.3. Na hipdtese de o recebimento definitivo ndao ser realizado no prazo fixado sem qualquer comunica¢do ao Fornecedor,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento no dia do esgotamento do prazo.

9.2.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021 comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.2.5. O prazo para a solugdo, pelo Fornecedor, de inconsisténcias na execugdo do objeto, de saneamento da Nota Fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

9.2.6. O mero recebimento sumario de produtos pela equipe de almoxarifado, com a respectiva assinatura de canhoto da Nota
Fiscal, ndo implicard em recebimento provisério e/ou definitivo do objeto do contrato, os quais serdo formalizados por meio de
documento préprio pelo respectivo fiscal do contrato.



Prazo para correcdo de defeitos

9.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificagBes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificagdo do Fornecedor, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Atesto da execugdo do objeto

9.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de atesto da
execucdo do objeto, na forma desta sec¢do, nos termos do art. 42 do Decreto Estadual n° 9.561 de novembro de 2019.

9.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo
da despesa, o prazo para atesto ou liquidacdo ficard sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a Administragao.

9.6. Nenhum pagamento sera efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendéncia na apresenta¢do da Nota Fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente.

9.7. O prazo de atesto da execug¢do do objeto serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 daLei Federal n2
14.133 de abril de 2021.

9.7.1. A Nota Fiscal ou Fatura ainda devera ser acompanhada pelos seguintes documentos:

Comprovar a sua regularidade fiscal perante a Seguridade Social (Certiddo Negativa de Débitos Relativa as Contribui¢cdes
Previdenciarias e as de Terceiros), o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF), a
Economia Federal (Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido fornecida pela Receita
Federal do Brasil) , a Economia Estadual (Certiddo Negativa de Débitos Estaduais) e para com a Justi¢a Trabalhista (Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT), admitida certiddo positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.

9.8. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADFOR.

9.8.1. O Fornecedor que estiver em situacdo de irregularidade junto ao CADFOR devera entregar juntamente com a Nota Fiscal ou
documento de cobranga equivalente, os documentos que porventura estiverem vencidos para fins de atualizagdo pelo CADFOR.

9.9. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR, bem como no
Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, para verificar a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo.

9.9.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situa¢do de irregularidade perante o Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado — CADFOR, este sera notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhar ao Gestor do Contrato os
documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.9.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situagdo de irregularidade perante o Cadastro de Inadimplentes — CADIN
estadual, este serd notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularizar sua situa¢gdo ou, ho mesmo prazo,
apresentar sua defesa.

9.9.3. Os prazos referidos neste item poderdo ser prorrogados uma vez, por igual periodo, a critério da Administracdo.

9.9.4. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo comunicard a Controladoria-
Geral do Estado a inadimpléncia do Fornecedor.

9.9.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos contratos em execugao,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, por meio de processo administrativo a ser instaurado.

9.9.6. Havendo a efetiva prestagdo dos servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo contratual, se o Fornecedor ndo regularizar sua situacdo no CADFOR e/ou no CADIN, salvo nas hipdteses
em que houver indicios das infragdes administrativas previstas na Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, caso em que a retengdo dos
créditos ndo excedera o limite dos prejuizos causados a Administragao.

9.10. O Gestor do Contrato deverd disponibilizar a Nota Fiscal, com seu respectivo atesto, ao setor financeiro, em até 5 (cinco) dias
apos o atesto.

Liquidacdao da Despesa

9.11. O registro da liquidagdo da despesa no Sistema de Programagdo e Execugdo Orgamentdria e Financeira — SIOFINET deverd se
realizado pelo setor financeiro em até 15 (quinze) dias apds o atesto da execugdo do objeto.

9.12. Para fins de liquidagdo, o setor financeiro deverd verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.12.1. o prazo de validade e a data da emissdo;

9.12.2. os dados do contrato e do érgdo ou entidade da Administragio;
9.12.3. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

9.12.4. o valor a pagar; e

9.12.5. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.



Prazo de Pagamento
9.13. O pagamento sera realizado de forma Em parcela Unica no valor total do item/lote efetivamente executado/entregue.

9.14. O pagamento do objeto deverd ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos desta se¢do, respeitada a ordem cronolégica conforme Decreto Estadual
n°®9.561 de novembro de 2019.

9.15. A Administragdo somente efetuard o pagamento a proponente vencedora referente as Notas Fiscais ou documento de cobranga
equivalente, estando vedada a negociac¢do de tais titulos com terceiros.

9.16. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
Fornecedor.

9.16.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
9.17. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

9.17.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento a Contratada, fica obrigada a proceder a retengdo do Imposto de Renda (IR) ao
Estado de Goids com base na Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes posteriores.

9.18. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos dalei Complementar n? 123 de dezembro de 2006, ndo
sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

9.19. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao
Fornecedor serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice de corregdo monetdria. Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdao calculados pela
seguinte formula:

EM =N x Vp x (I / 365)

Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

9.20. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado. Apds este
periodo sera utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

SEGCAO 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Menor Preco

10.2. Forma de adjudicagdo Por Item

10.3. Participacao de empresas reunidas em

.. E n3o é admitida a participacdo de empresas reunidas em consércio
consoércio

10.4. Prazo de validade das propostas 30

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratacdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promogdo do desenvolvimento econémico e social no ambito municipal e regional, a ampliagdo da eficiéncia das
politicas publicas e o incentivo a inovagdo tecnoldgica, em observancia a Lei Complementar n2 123 de dezembro de 2006 e demais
dispositivos legais aplicaveis.

10.6. Havendo alguma restricdo na comprova¢do da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de até 5 (cinco dias Uteis), prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentagdo, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo acima implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, sendo facultado a Administragdo convocar os Fornecedores remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar n2 123
de dezembro de 2006, serd aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida na Segdo 3 deste Termo de
Referéncia.

Exigéncias de habilitagdo

10.9. A documentagado exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, nos termos dos arts.



62 a 70 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, poderd ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Goias — CADFOR, conforme orientagdes gerais disponiveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

Qualificagao técnica minima exigida

10.10. A empresa devera apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/declaragdo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que o Fornecedor ja forneceu equipamento compativel com o licitado ou prestou servico, de forma satisfatoéria.
O atestado/declaragdo devera conter, no minimo, o nome da empresa/érgdo contratante e o nome e assinatura do responsavel.

10.11. A titulo de comprovacdo da qualificagdo técnica, o Fornecedor deve comprovar ainda:
Prova de registro no CREA/CAU.

Subcontratagdo

10.12. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Visita técnica facultativa

10.13. O Fornecedor poderd vistoriar o local onde serdo entregues os bens e/ou executados os servigos até o ultimo dia util anterior a
data fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e grau de dificuldade, mediante prévio
agendamento de horario pelo telefone (62) 3201-5210, limitada a realizagdo da vistoria a um interessado por vez.

10.14. O registro dessa Vistoria serd formalizado através de DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA, que deverd ser assinado por L
representante da empresa e outro da Administragao.

10.15. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os Fornecedores ndao poderdo alegar o desconhecimento das condi¢Ges e
grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigacSes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execugdo do objeto deste Termo de Referéncia. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos
locais e instalagdes referentes a este objeto, deverd ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento
conforme TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

10.16. A visita tem a fungdo de garantir, dessa forma, que o Fornecedor tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto,
dos servigos e dos fornecimentos, das condigdes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execucdo; e dos
materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construgdo e dos acessos aos locais onde serdo executados os servigos.

Anexo | - Projeto Arquitetdnico

Anexo do TR

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DESTE TERMO DE REFERENCIA:

Responsavel Fungdo Telefone Email
WAGNER LUCAS FERREIRA SILVA Integrante Requisitante 62 32015210 wagner.silva@goias.gov.br
WILLYS MOURA RODRIGUES Integrante Administrativo 62 32015229 willys.rodrigues @goias.gov.br
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