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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,0000000 8.458,19
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,0000000 530,02
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 1,0000000 6.544,55
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,0000000 4.660,08
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,0000000 656,23
0 020

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 2 de 128

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Setor

Orgamento 110648

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,0000000 879,11
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,0000000 832,40
COMPLEMENTARES 0 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,0000000 1.588,17
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,0000000 426,24
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 37.449,83

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37.449,83

BDI: 45,03% 16.863,65

Preco unitério total: 54.313,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 0,8240000 6.969,54
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,8240000 436,73
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,8240000 5.392,70
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,8240000 3.839,90
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 0,8240000 540,73
0 020

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Setor

Orgamento 110648

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0O 016

PROJETO DE DESAPROPRIAQAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
O 015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 0,8240000 724,38
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(;AO PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012

PROJETO DE SINALIZA(;AO E OBRAS PRODUT Km 832,40 0,8240000 685,89
COMPLEMENTARES 0 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,8240000 1.308,65
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 0,8240000 351,22
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECQOES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0O 003

(G)Total:] 30.858,55

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1| X2| X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30.858,55

BDI: 45,03% 13.895,60

Preco unitério total: 44.754,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 106,56 1,0000000 106,56
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,43 1,0000000 234,43
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,74 1,0000000 255,74
D.23C
(G)Total:] 631,56
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 631,56
BDI: 45,03% 284,39
Preco unitério total: 915,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 359,90

BDI: 45,03% 162,06

Preco unitério total: 521,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 575,82

BDI: 45,03% 259,29

Preco unitério total: 835,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,00

BDI: 45,03% 221,54

Preco unitério total: 713,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,07

BDI: 45,03% 273,81

Preco unitério total: 881,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
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Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,61

BDI: 45,03% 332,14

Preco unitério total: 1.069,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,70

BDI: 45,03% 0,31

Preco unitério total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.219,43

BDI: 45,03% 999,40

Preco unitério total: 3.218,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
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Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 496,70 1,0000000 496,70
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |[SUBPRO Km 7.961,49 1,0000000 7.961,49
D.01A-A
(G)Total:] 8.458,19
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.458,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 8.458,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Setor

Orgamento 110648

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (  |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBIo, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZA(;/:\O DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETA(;AO SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 855,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 855,85
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 855,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigéo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versdo 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
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Setor
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORA(;AO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 269,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 340,26 1,0000000 340,26
D.04A
(G)Total:] 530,02
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,02
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 530,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 1,0000000 412,36
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 1,0000000 242,55
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 1,0000000 3.482,60
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 4.660,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.660,08
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4.660,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.255,75 1,0000000 1.255,75
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |[SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.499,60
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.499,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.499,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Setor

Orgamento 110648

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 148,12 1,0000000 148,12
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 18,51 1,0000000 18,51
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 111,09 1,0000000 111,09
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 144,47 1,0000000 144,47
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITAQAO E CARACTERIZAQ/:\O DAS SUBPRO Km 185,15 1,0000000 185,15
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
HIDROLOGICOS D.0O7H
(G)Total:] 829,52
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigéo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versdo 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 829,52
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 829,52
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.153,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,75
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.153,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 336,25 1,0000000 336,25
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 48,73 1,0000000 48,73
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 97,47 1,0000000 97,47
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.248,88
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.248,88
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.248,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 23 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 24 de 128

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 1,0000000 2.928,49
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 1,0000000 1.118,41
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 1,0000000 864,73
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 1,0000000 774,26
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,61 1,0000000 373,61
D.10D
(G)Total:] 6.544,55
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.544,55
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 6.544,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descricao :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAQAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORA(;AO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 639,36 1,0000000 639,36
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUIQAO, SEC@ES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.588,17
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,17
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.588,17
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 1,0000000 468,73
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 1,0000000 294,54
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 1,0000000 333,47
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |[SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 1,0000000 471,27
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 1,0000000 589,08
D.12C
(G)Total:] 2.370,21
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.370,21
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 2.370,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Setor

Orgamento 110648

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLU(;OES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAQAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORA(;AO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 879,11
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 879,11
BDI: % 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigéo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versdo 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Preco unitario total: \ 879,11\
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,84 1,0000000 309,84
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 832,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,40
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 832,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORA(;AO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIA(;AO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAQ@ES E RESPOSTA SUBPRO Km 311,07 1,0000000 311,07
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 568,49 1,0000000 568,49
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 675,80 1,0000000 675,80
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZAQ/:\O DO SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 269,65 1,0000000 269,65
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 326,04 1,0000000 326,04
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigéo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versdo 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 364,72 1,0000000 364,72

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO

APLICAVEL)
(G)Total:] 3.150,08
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.150,08
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 3.150,08
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.17D
(G)Total:] 213,94
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,94
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 213,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 222,33 1,0000000 222,33
-18) D.18A
(G)Total:] 222,33
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 222,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 189,76
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: PRODUTO 020 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORA(;AO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 656,23 1,0000000 656,23
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 656,23
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,23

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 656,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 426,24
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64/ 480,0000000 83.400,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 960,0000000 111.091,20

PLENO

(B)Total:] 194.491,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 194.491,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.779,64

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:] 181,85

(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.961,49

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 7.961,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64, 480,0000000 12.417,60

EXEC.

(B)Total:] 12.417,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.417,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 496,70

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,70

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 496,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.113,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.113,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 244,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.113,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 244,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.094,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.094,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 81,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 81,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 02/06/2025

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

JUNIOR

(B)Total:] 217,74

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 17,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,60 38,24 85,64 40,0000000 1.529,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.884,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.884,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,37

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

(F)Total:] 104,89

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 340,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 40,0000000 760,80

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60

(B)Total: 1.798,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 89,92

(C)Total:] 89,92

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.888,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,53

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0066667 23,85

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 291,49 0,4000000 116,59

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0066667 2,51

(F)Total:] 167,02

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,55

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 242,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 1.120,0000000 21.302,40
LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64 280,0000000 10.676,40
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 1.120,0000000 14.526,40
(B)Total:] 46.505,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.325,26
(C)Total:] 2.325,26
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 48.830,46
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.953,21

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0466667 166,95

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,1527273 715,49

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0466667 17,59

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0509091 629,36

(F)Total:] 1.529,39

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.482,60

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.482,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigo :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUST!
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

O, GRUPO C 25.6

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.OS5E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32

(B)Total: 10.309,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.309,04

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 412,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 412,36

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 412,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigo :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES ( Unidade: Km
CONTAGEM DE TRAFEGO)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 32,0000000 2.407,04
FISCAL DE CAMPO 20225 10,95 20,32 85,64 576,0000000 11.704,32
(B)Total:] 14.111,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.111,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,45
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0232727 77,04
(F)Total:] 691,30
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,75
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.255,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 58 de 128
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao
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Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 40,0000000 4.628,80

PLENO

(B)Total:] 4.628,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.628,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,15

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 185,15

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 185,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 32,0000000 3.703,04

PLENO

(B)Total:] 3.703,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.703,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 148,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 24,0000000 2.777,28

PLENO

(B)Total:] 2.777,28

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.777,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,09

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 111,09

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 111,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 24,0000000 3.611,76

SENIOR

(B)Total:] 3.611,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.611,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,47

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 144,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 4,0000000 462,88

PLENO

(B)Total:] 462,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 462,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,51

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 18,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.07H ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGCAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64) 200,0000000 5.182,00

(B)Total:] 5.182,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.182,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,28

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0145455 48,15

(F)Total:]| 128,97

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 336,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 336,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 80,0000000 2.436,80

(B)Total: 2.436,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.436,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,47

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,47

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 97,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40
(B)Total: 1.218,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.218,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,73
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 48,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 02/06/2025

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 160,0000000 17.419,20

JUNIOR

(B)Total:] 17.419,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.0O9E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 77 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 78 de 128

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110648

Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem :

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
Descri¢éo : ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 288,0000000 3.686,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 72,0000000 2.193,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 144,0000000 1.867,68

(B)Total:] 7.747,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 116,20

(C)Total:] 116,20

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.863,40

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,53

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0120000 42,93

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0130909 368,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0130909 43,33

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0120000 4,52

(F)Total:| 459,73

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 774,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 774,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110648

Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem :

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
Descri¢éo : ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 104,0000000 3.167,84

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64/ 208,0000000 2.697,76

(B)Total:] 11.190,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 167,85

(C)Total:] 167,85

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.358,25

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 454,33

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0173333 62,01

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0189091 532,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0189091 62,60

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0173333 6,53

(F)Total:| 664,08

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.118,41

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.118,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 352,0000000 4.505,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 22,0000000 670,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64/ 176,0000000 2.282,72

(B)Total:] 7.458,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 111,87

(C)Total:] 111,87

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.570,31

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 302,81

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0146667 52,47

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0160000 450,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0160000 52,97

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0146667 5,53

(F)Total:| 561,92

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 864,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 32,0000000 608,64
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
(B)Total: 1.848,32
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.848,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,93
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D | wun 320,32 0,0800000 25,62
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0058182 131,13
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 470,08 0,0800000 37,60
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.168,58 0,0058182 64,98
(F)Total:]| 299,68
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,61
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 373,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 32,0000000 974,72

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08

(B)Total: 2.624,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 39,36

(C)Total:] 39,36

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.663,36

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,53

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0058182 163,98

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01

(F)Total:| 204,33

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,86

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 310,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110648
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64 1.920,0000000 24.576,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 960,0000000 29.241,60

LABORATORISTA CH./ 20222 20,54 38,13 85,64/ 240,0000000 9.151,20

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 62.968,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 62.968,80

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.518,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.923,57 0,0436364 258,48

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.466,54 0,0436364 151,26

(F)Total:| 409,74

(G)Servigos Cédigo Unid Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.928,49

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2.928,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 02/06/2025

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 84 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 85 de 128

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 85 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 86 de 128

Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64| 120,0000000 2.919,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 15.984,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.984,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 639,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,36

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 639,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 11.718,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.718,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,73

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 468,73

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 468,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 7.363,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.363,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,54

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,54

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 294,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 80,0000000 6.017,60

(B)Total: 14.727,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.727,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 589,08

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,08

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 589,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 64,0000000 4.814,08

(B)Total: 11.781,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.781,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,27

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,27

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 471,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

(B)Total: 8.336,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.336,80

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,47

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,47

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 333,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigco: SUBPROD.12F
DE PAVIMENTACAO

ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGCAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.656,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.14A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 100 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 101 de 128

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 32,0000000 778,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.746,24

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.746,24

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,84

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,84

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 309,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao
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Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 278,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 103 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

P&gina: 104 de 128

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIACAO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigo :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 104,0000000 13.245,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.245,44
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.245,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 529,81
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
(F)Total:] 38,68
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 568,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 568,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 106 de 128
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGCAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 326,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 120,0000000 15.283,20

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 15.283,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.283,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 611,32

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total:]| 64,48

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 675,80

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 675,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cadigo Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

(B)Total:] 6.096,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:] 25,79

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,65

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 269,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 111 de 128




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

02/06/2025 - 11:10

Pagina: 112 de 128

Setor
Orgamento
Descri¢éo
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Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.056,64

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.056,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 122,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 56,0000000 7.132,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.132,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.132,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,28
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total:] 25,79
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,07
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 311,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servi¢co: SUBPROD. 161

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descricao :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:| 38,68

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,72

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 364,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 115 de 128
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servi¢co: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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Versao
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Extensédo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 764,16

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.056,64

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.056,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 122,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 16,0000000 1.203,52

(B)Total: 5.558,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.558,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,33

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 222,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 110648
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32
(B)Total: 16.405,76
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.405,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 656,23
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 656,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.21A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 34,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.23B  CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.656,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.656,00

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,56

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 106,56

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 106,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 192,0000000 4.671,36

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 192,0000000 20.903,04

JUNIOR

(B)Total:] 25.574,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 25.574,40

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,74

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,74

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 255,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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110648

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 02/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servigo
Extensédo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
108,800 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64, 176,0000000 4.282,08
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.443,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.443,20
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 234,43

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total: \ 0,00

(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,43

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 234,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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