

ADMINISTRAÇÃO LOCAL**T-319**

GO-116

DESCRIÇÃO	UNIDADE	FAIXA C1 (ADAPTADO)	
		QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA			
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	2,00	67.174,80
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	8,00	228.993,60
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	0,00	0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	10,00	70.752,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	0,00	0,00
Topógrafo	mês	10,00	79.178,00
Auxiliar de Topografia	mês	20,00	78.100,00
Laboralista de Solos	mês	10,00	79.178,00
Laboralista de Betumes	mês	5,00	39.589,00
Laboralista de Concretos	mês	5,00	39.589,00
Auxiliar de Laboralista	mês	20,00	78.100,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	3,80	108.771,96
Médico de Segurança do Trabalho	mês	3,80	71.663,74
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	10,00	68.435,60
DIVISÃO DE PRODUÇÃO			
Encarregado Geral	mês	10,00	96.536,00
Motorista	mês	12,52	59.990,83
DIVISÃO ADMINISTRATIVA			
Encarregado Administrativo	mês	10,00	50.138,00
Auxiliar Administrativo	mês	10,00	42.812,00
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	25,00	174.625,00
Recepcionista / Telefonista	mês	10,00	42.812,00
Vigia	mês	20,00	78.276,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO			
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	20,00	4.000,00
Medicamentos	mês	40,00	2.000,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO			
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	25,00	87.896,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS			
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	10,00	36.669,40
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	5,00	29.965,80
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	5,00	24.028,10
Instrumental de Topografia	mês	10,00	55.310,90
Caminhão Munck	mês	0,00	0,00
Caminhão prancha	mês	10,00	399.764,20
SERVIÇOS TÉCNICOS			
PCMSO (NR-7)	unidade	1,00	416,67
PGR (NR-18)	unidade	1,00	3.166,67
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	3,00	814,41
Ensaio Tecnológicos	unidade	0,00	0,00
CUSTO TOTAL		2.198.747,68	
BDI (27,21%)		598.279,24	
PREÇO TOTAL		2.797.026,92	

CANTEIRO DE OBRA**T-319**

GO-116

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (ADAPTADO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m ²	0,55	10.000,00	5.500,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m ³	12,03	3.120,00	37.533,60
Compactação a 95% do proctor normal	m ³	4,89	2.400,00	11.736,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m ²	292,87	120,00	35.144,40
Escritório urbano (cidade)	mês	3.532,87	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m ²	292,87	74,87	21.927,18
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m ²	292,87	123,10	36.052,30
Alojamento (engenheiros)	mês	3.738,67	20,10	75.147,27
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	4.388,65	5,00	21.943,25
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	395,03	20,10	7.940,10
Almoxarifado	m ²	205,01	38,40	7.872,38
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m ²	205,01	40,00	8.200,40
Oficinas	m ²	205,01	80,00	16.400,80
Fiscalização	m ²	292,87	12,00	3.514,44
Posto de Combustível e Lubrificação	m ²	205,01	20,00	4.100,20
Vestiários	m ²	292,87	195,00	57.109,65
Sanitários	m ²	292,87	56,76	16.623,30
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	408,87	70,00	28.620,90
Refeitório (para os administrativos)	m ²	292,87	35,00	10.250,45
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	305,95	40,00	12.238,00
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	222,45	33,00	7.340,85
Laboratório (espaço físico)	m ²	248,94	30,00	7.468,20
Ambulatório	m ²	248,94	10,89	2.710,96
Cercas	m	18,58	400,00	7.432,00
Guaritas	m ²	292,87	4,00	1.171,48
Fossa Séptica	un	6.025,57	4,00	24.102,28
Sumidouro	un	3.778,36	4,00	15.113,44
Poço Artesiano	un	15.610,42	1,00	15.610,42
Placa de Obra	m ²	395,34	15,00	5.930,10
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8.918,87	2,00	17.837,74
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	4.076,70	1,00	4.076,70
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	5.234,34	1,00	5.234,34
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	1,04	79.312,00	82.484,48
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	149,99	10,00	1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	54,82	20,10	1.101,88
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	3.964,40	4,00	15.857,60
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	101.375,47	1,00	101.375,47
Instalação de Usina de Solos	un	67.528,41	0,00	0,00
Paio de explosivos	m ²	205,01	0,00	0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m ²	347,03	16,00	5.552,48
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m ²	347,03	24,00	8.328,72
Cone de sinalização (desvio)	un	83,28	16,00	1.332,48
Tambor de 200L (desvio)	un	106,67	40,00	4.266,80
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	207,55	1.980,00	410.949,00
Servente para sinalização (desvio)	mês	3.964,40	40,00	158.576,00
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5.403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m ²	0,40	10.000,00	4.000,00
Licença de Usina	un	6.911,20	1,00	6.911,20
Licença de Cascalheira	un	16.461,31	1,00	16.461,31
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4.807,28	3,00	14.421,84
CUSTO TOTAL			1.370.405,33	
BDI (27,21%)			372.887,29	
PREÇO TOTAL			1.743.292,62	

Mobilização / Desmobilização

GO-116

T-319

Equipamento	Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	536,39	310	8,93	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	295,13	310	4,91	13
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	185,51	310	3,09	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	271,73	310	4,52	1
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,93	310	5,96	1
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	556,33	310	9,27	
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	425,93	310	7,09	
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	319,62	310	5,32	
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	355,20	310	5,92	
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	371,10	310	6,18	1
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	333,72	310	5,56	3
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	258,42	310	4,30	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	283,13	310	4,71	1
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	757,07	310	12,61	
Rebocados							
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	375,45	310	12,51	
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	375,45	310	12,51	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	2
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	375,45	310	3,12	
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	375,45	310	2,06	
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	375,45	310	2,06	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	4
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	3
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	375,45	310	6,25	1
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	3
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	375,45	310	3,12	
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	1
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	375,45	310	18,77	1
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	375,45	310	12,51	
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	375,45	310	6,25	
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	375,45	310	3,12	1
Sub Total de Equipamento (F) :							65.475,10
Mão de Obra				Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			30%	102,78	60	1.850,04
Sub Total de Mão de Obra (J) :							1.850,04
Custo por Mobilização (K=F+J) :							67.325,14
BDI 27,21% (L) :							18.319,17
Preço por Mobilização (M=K+L) :							85.644,31
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :							171.288,62

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.