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MINUTA DO EDITAL E ANEXOS
CONCORRENCIA 004/2024

LICITAGAO ABERTA A AMPLA PARTICIPACAO

REGIDO PELA LElI FEDERAL N°.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO
MUNICIPAL

N° 004/2024, LEl COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR
N° 147/2014, LEl COMPLEMENTAR N° 155/2017.

0
EO%Q%ETZ%ZQDM'N'STRAT'VO N CONCORRENCIA N° 004/2024
ORGAO RESPONSAVEL: SETOR REQUISITANTE:
Secretaria Municipal de Educacao dclckiokaelciokok ok dokdok ok
TIPO DE LICITACAO: REGIME DE EXECUCAO:
MENOR PRECO GLOBAL EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBJETO: Selecdo da proposta apta a gerar o melhor resultado para Contratacdo de
empresa especializada na Construcédo de Quadra Coberta Aberta 35/Ms Padrdo FNDE,
com Muro e Servicos Complementares no Municipio de Amapéa do Maranhao/MA, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificacdes, quantidades e condi¢des contidas
no Projeto Basico, Anexo Il do Presente Edital.

A Concorréncia sera realizado em sessé&o publica online por meio de recursos de
tecnologia da informacdo - INTERNET, através do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, site:_http://www.portaldecompraspublicas.com.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

SESSAO PUBLICA: 05/08/2024, as 09h00min. (Horéario de Brasilia)

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicag6es de tempo
constantes neste Edital, em que ndo esteja disposto “Horario Local”.

DIA, HORARIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA OBTENGAO DO EDITAL

DIA: Dias uteis, de Segunda a Sexta-feira
HORARIO: das 08:00hs as 12:00hs (horério local).

LOCAL: Salada Coordenadoria de Licitagdes e Contratos da Prefeitura Municipal de Amapa
do Maranhdo/MA, localizada na Av. Milton Lemos s/n, Centro de Amapa do
Maranh&o/Maranh&o.

E-mail para contato com o Departamento de Licitacdo e  Contratos:
cplamapadomaranhao@hotmail.com

O edital poderaser retirado gratuitamente no sitio eletrénico:
www.amapadomaranhao.gov.br
AGENTE DE CONTRATACAO | Este instrumento contém:
RESPONSAVEL:

Edital e seus anexos com 117 (Cento e
George Gomes da Silva Sobrinho dezessete) paginas, incluindo esta,
Agente de Contratacdo Municipal numericamente ordenadas.
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CONCORRENCIA 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2005.001/2024

DISPUTA ABERTA

O MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO, ESTADO DO MARANHAO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 01.580.959/0001-06, através da Secretaria Municipal de
Administragdo e Financgas, torna publico para conhecimento dos interessados que
realizara as 09h00min, do dia 05/08/2024, licitagéo, na modalidade Concorréncia, na
forma ELETRONICA, com o critério de julgamento, MENOR PRECO GLOBAL que se
regera por este instrumento, e pela legislacéo pertinente, em especial pela Lei Federal
n°14.133, de 01 de abril de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal n® 004/2024
e demais legislagéo correlata, conforme art. 187 da Lei n°14.133/21.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado AGENTE DE
CONTRATACAO, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos diretamente para a pagina eletrbnica:
www.portaldecompraspublicas.com.br o servidor conduzird todo o procedimento
conforme estabelecido neste instrumento convocatorio.

Em caso de discordancia entre as especificagdes do objeto descritas neste
instrumento e as constantes no sistema portal de compras publicas, prevalecerdo as
descritas aqui estabelecida.

1. OBJETO EVALOR ESTIMADO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a Selecdo da proposta apta a gerar o melhor
resultado para Contratacdo de empresa especializada na Construcdo de Quadra
Coberta Aberta 35/Ms Padrdo FNDE, com Muro e Servicos Complementares no
Municipio de Amapa do Maranhdo/MA, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste EDITAL e anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd 0o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do

objeto.

1.3. A presente licitacdo estd agrupada todos os itens em planilha orcamentéria,
conforme constante do Projeto Basico, sendo obrigatéria a participacdo em valor global
para execugao do servigo.

1.4. O preco considerado como estimativa para o objeto da presente licitacdo foi
determinado, conforme dispde o Decreto Municipal n°® 004/2024. Com base em tal
procedimento, foi estimado o valor total de R$ 1.669.652,08 (Um milhdo seiscentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).
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2. RECURSOS ORCAMENTARIOS

020503 — FUNDO DES. BASICO. VAL. PROF. EDUCACAO - FUNDEB
12.361.0018.1052.0000 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS
ESCOLARES —FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes R$ 15.000,00

Fonte de Recursos: 540 - Transferéncias do Fundeb - Impostos e Transferéncias de
Impostos

4.4.90.51.00 — Obras € Instalac6es R$ 1.670.000,00

Fonte de Recursos: 541 - Transferéncias do Fundeb - Complementacdo Da Uniéo -
VAAF

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes R$ 15.000,00

Fonte de Recursos: 542 - Transferéncias do Fundeb - Complementac&o Da Unido -
VAAT

12.365.0018.1053.0000 — CONSTRUQAO, AM PLIA(;AO E REFORMA DE QUADRAS
ESCOLARES —FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes R$ 15.000,00

Fonte de Recursos: 540 - Transferéncias do Fundeb - Impostos e Transferéncias de
Impostos

4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes R$ 15.000,00

Fonte de Recursos: 541 - Transferéncias do Fundeb - Complementacdo Da Unido -
VAAF

4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes R$ 1.670.000,00

Fonte de Recursos: 542 - Transferéncias do Fundeb - Complementacdo Da Unido -
VAAT

3. PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderédo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema Eletrénico, ndo cabendo ao
provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
gue por terceiros ndo autorizados.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidédo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacédo
no momento da habilitag&o.

3.5. Apesar da observancia aos ditames da Lei Complementar n°123/2006 que
regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para Microempresas -ME e
Empresa de Pequeno Porte -EPP nas licitacdes publicas, mas considerando o objeto
em tela, NAO sera aplicado o beneficio da exclusividade e nem da cota reservada &s

ME’s e EPP’, tendo em vista os agrupamentos dos itens em um unico Lote, e por se
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mostrar ndo ser vantajoso para administracdo, bem como representar prejuizo para a
referida licitagcao, conforme a lei supracitada e justificativa constante no Estudo Técnico
Preliminar - ETP.
3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.7. N&o poderao disputar esta licitagc&o:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢ces deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;
4.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo
do projeto béasico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;
4.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;
4.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizag@o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
4.7.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cfes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;
4.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
4.7.9.N@o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da
execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, NOs termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.
3.8. O impedimento de que trata o item 4.7.4. sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangcdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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3.9. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servi¢co, o autor dos projetos e

a empresa a que se referem os itens 4.7.2. e 4.7.3. poderdo participar no apoio das

atividades de planejamento da contratac&o, de execucao da licitagcdo ou de gestdo do

contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou

entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico.

3.11. O disposto nos itens 4.7.2. e 4.7.3. ndo impede a licitacdo ou a contratacédo de

servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do

projeto executivo, nas contratagcdes integradas, e do projeto executivo, nos demais

regimes de execucao.

3.12. Em licitacBes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas

parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagcdo estrangeira ou por

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida

nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n®

14.133/2021.

3.13. A vedacéao de que trata o item 4.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducéo

da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional

especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria

técnica.

3.14. Para fins de participacdo nesta contratacdo, serdo aceitas as declaracdes e

propostas de pre¢cos que possuirem assinaturas eletronicas qualificadas (e-cpf do
representante legal ou e-cnpj da empresa), conforme previsto no Art. 5°, inciso lll, da

Lei n° 14.063 de 23/09/2020.

3.14.1. A validacdo da assinatura eletrénica sera realizada através do Verificador de

Conformidade do Padrdo de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Publicas

Brasileira — ICP-Brasil, disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de

Tecnologia da Informacé&o — ITI no sitio https://verificador.iti.gov.br, objetivando aferir a

conformidade de assinaturas digitais existentes em um arquivo assinado em relagdo a

regulamentacédo da ICP-Brasil e com as definicdes contidas na Medida Proviséria no

2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil.

3.14.2. Caso a licitante apresente documentacéo nas condi¢fes previstas nos subitens

4.14. e 4.14.1 acima, o documento assinado eletronicamente no ato de validacao

devera ter o resultado APROVADO, confirmando que assinatura esta em conformidade

com a regulamentagao da ICP-Brasil.

3.15. A PARTICIPANTE declara conhecer todas as normas conditas no edital e
concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais
regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste
instrumento, incondicional e irrestritamente.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitério, Global ou desconto (mensal, unitario etc., conforme o caso)
e (anual, total) do item;

MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapa do Maranhdo — MA
https://amapa.ma.gov.br/


https://www.amapa.ma.gov.br/
https://amapa.ma.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURADO MUNIC[E’IO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJ N°01.580.959/0001-06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.

am®

4.1.2. Marca; ndo se aplica para o objeto
4.1.3. Fabricante; ndo se aplica para o objeto
4.2. Todas as especificac6es do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao
MAximo previsto para contratacao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucgao do objeto.
4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracéo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada ser4 a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposices nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituig&o.
4.7.1.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentacao.
4.7.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de
licitagdes publicas;
4.7.3.Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s pregos
MAximos previstos.
4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apés o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.

5. APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco e Documentos para Habilitacdo, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da
sessao publica.
5.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

5.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
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anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;
5.2.2.ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituic&o;
5.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado,
observando o disposto nos incisos 1l e 1V do art. 1° e no inciso |l do art. 5° da
Constituicdo Federal;
5.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especfificas.
5.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°®
14.133, de 2021.
5.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
5.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;
5.4.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagcao do campo “ndo” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
5.5. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 6.2. ou 6.4. sujeitara o licitante as
sanc0des previstas na Lei n°14.133, de 2021, e neste Edital.
5.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.
5.7. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o0 que ocorrerd& somente apds o0s
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
5.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.
5.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
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do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
5.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de
percentuais entre 0s lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relac&o ao lance que cobrir a melhor oferta; e
5.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
5.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
5.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor pre¢o; e
5.11. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 6.9. possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
5.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
Onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragdo ou de sua desconexao.
5.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.
5.15.No ato de cadastramento da proposta no sistema, como requisito de pré-
habitacdo, sera obrigatoria a licitante anexar comprovacao de garantia de proposta em
favor da Prefeitura Municipal de Amapa do Maranhdo/MA, CNPJ:
01.580.959/0001-06 em valor equivalente a 1% (um por cento) do total orgcado da
contratacdo, e sera apresentada a critério do licitante, consistr em uma das
modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CONTA CORRENTE: 13491-0
AGENCIA: 2314-0BANCO DO BRASIL
FAVORECIDO: PREF. MUN. AMAPA DO MARANHAO - TRIBUTOS

6. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULA-CAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacéo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor.
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6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total global.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado
para abertura da sessédo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relac@o aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir amelhor oferta devera ser de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos ap0s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA 004/2024 o
modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.
6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagéo.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.
6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA 004/2024 o
modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
ApoOs esse prazo, 0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢dao de lances.
6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcéo, até
0 méaximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
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sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. ApO0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA 004/2024 o

modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os

licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢co/ maior percentual de desconto

e o0s das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e

eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢gdes definidas no edital,

poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as

empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,

sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacao automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,

serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados

nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a

sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os

lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,

auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a

definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serédo convocados para

apresentar lances intermediarios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa

competitiva do Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos

licitantes para a recepgéo dos lances.

6.18. Quando a desconex&o do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica ser4 suspensa e

reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacgao do fato pelo

Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20.Em relagcdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a

verificagcdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O

sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno

porte participantes, procedendo a comparagcdo com os valores da primeira colocada,
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se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitac&o realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da

Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar
condi¢8es mais vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapa do Maranhdo — MA
https://amapa.ma.gov.br/


https://www.amapa.ma.gov.br/
https://amapa.ma.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias

e

Lam®

PREFEITURADO MUNIC[E’IO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJ N°01.580.959/0001-06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.

6.22.1. Nao sera admitida a previséo de precos diferentes em razdo de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o
maximo definido pela Administragao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacéao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.6. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de
aceitacao e julgamentoda proposta.

7. FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no
item 4.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
7.1.1. SICAF, quando for o caso;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
7.1.4. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao
das consultas das alineas “8.1.1.", “8.1.2.” e “8.1.3.” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu s6cio majoritario, por forca da vedacgédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).
7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, 81°).
7.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma
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eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
7.3.3. Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado,
por falta de condi¢cdo de participacdao.
7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacéo e julgamento, caso atendidas as
condic¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.5.1. e 6.4. deste edital
7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido,
o Agente de Contratacao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a
35daIN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
7.6.1. Como condicao de verificagdo da conformidade da proposta, sera
analisado se a licitante apresentou garantia de proposta, conforme exigéncia do
item 6.14. do edital. A ndo comprovacdo ensejard na desclassificacdo da
licitante pela ndo comprovacéao de requisito de pré-habilitac&o.
7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Béasico ;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego
méximo definido para a contratagéo;
7.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Editalou seus anexos, desde que insanavel.
7.8.No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.
7.9. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por pregco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;
7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado e pela superacéo
de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢gado pela Administrac&o, independentemente do regime de execucgéo.
7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracéao,
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equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
7.11.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administrac&o, por meio eletrdénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragéo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificac&o da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracédo do preco e que se comprove que
este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;
7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.
7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da
area especializada no objeto.
7.14. Caso o Projeto Bésico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de
realizacdo do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagfes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora
das especifica¢Oes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Agente de Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagao da(s) amostra(s) e,
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assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes
constantes no Projeto Basico.

8. FASEDE HABILITAQAO
8.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagéo, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, constam no
item 9.11 e ser&o solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro
cadastralno SICAF, se for o caso.
8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducdo livre.
8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Quando permitida a participacédo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
guando exigida, serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por coépia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela
administragao.
8.5.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais
guando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou
guando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).
8.5.2. Nos termos do item acima, o agente devera proporcionar conforme o
caso, meios alternativos e prazos razoaveis, nao inferior a 24 (vinte e quatro)
horas, para envio de documentos diligenciado.
8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.
8.7. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas,
na formada lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).
8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especfficas.
8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
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termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10.No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual

ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de

2006, seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta

subsequente.

8.11. Caso atendidas as condi¢cGes de participacdo, a habilitacdo do licitante sera

verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, nos documentos exigidos

neste edital, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo
técnica e a qualificacdo econdmica financeira.
8.11.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo mediante utilizacdo do
sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento do PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS;
8.11.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes
do cadastro para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica,
ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva
documentacao atualizada, apos solicitacdo do Agente de Contratagao.

8.12. A verificagcdo pelo Agente de Contratagcdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos

e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de

habilitagao.

8.13. Os documentos exigidos para habilitacdo seréo enviados por meio do sistema,

em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da

solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.14. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de

propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente

os documentos de habilitagcdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa

SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.15. A solicitagcdo dos documentos de habilitagdo sera feita em relacéo ao licitante vencedor.

8.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.15.2. Respeitada a excecado do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
guando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas
e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem
ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.16. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a

substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,

para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):
8.16.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e
8.16.2. atualizacédo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera

sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade

juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
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atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitacédo e classificagéao.
8.18. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 0
8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitac&o, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.
8.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

8.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera habilitado.
8.22. As exigéncias de habilitacdo a serem atendidas pelo fornecedor sdo as
discriminadas nos itens a seguir:

8.23. HABILITACAO JURIDICA
8.23.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
9.23.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.23.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;
9.23.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;
9.23.5. Sociedade empreséria estrangeira com atuacdo permanente no Pais:
portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniéo
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
9.23.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;
9.23.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscricdo
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;
9.23.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

9.23.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
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alteragces ou da consolidacdo respectiva.

8.24. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL ETRABALHISTA
8.24.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.24.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora- Geral da Fazenda Nacional;
8.24.3. Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.24.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°®5.452, de 1° de maio de 1943;
8.24.5. Prova de inscrigcéo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual,
8.24.5.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.24.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:
8.24.6.1. Certiddo negativa de débitos, ou certiddo positiva com efeitos de
negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando
a regularidade para com a Fazenda Estadual;
8.24.6.2. Certidao negativa, ou certiddo positiva com efeitos de negativa, quanto
a divida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede do
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
8.24.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:
8.24.7.1. Certiddo negativa de débitos, ou certiddo positiva com efeitos de
negativa, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
8.24.7.2. Certidao negativa, ou certiddo positiva com efeitos de negativa, quanto
a Divida ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede do
licitante;
8.24.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao obijeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo
da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na formada lei;
8.24.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa
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ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitac&o.

8.25. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
8.25.1. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.
8.25.1.1. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-do0 ao ultimo
exercicio social, caso a empresa tenha sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos;
8.25.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro do processo de licitacao
deverdo atender a todas as exigéncias de habilitagdo e ficam autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;
8.25.1.3. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou do
contrato/estatuto social.

8.25.2. Caso o fornecedor seja cooperativa, o balango e as demais demonstracdes
contaveis deverdo ser acompanhados de cépia do parecer da Ultima auditoria contabil
financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo o6rgao
fiscalizador.

8.25.3. Além dos documentos acima, devera ser comprovada a boa situacao financeira
da empresa, mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das
seguintes formulas:

ILG =_ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE

CIRCULANTE PASSIVO

8.25.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimonio liquido de 10% (dez porcento) do valor total cotado pela
licitante ou do item pertinente.
8.25.5. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balan¢co patrimonial e
demonstracBes contabeis assim apresentados:
8.25.5.1. Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade anbnima): por
fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial;
8.25.5.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por
fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
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Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente;

8.25.5.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°®
123, de 14 de dezembro de 2006: Por fotocépia (do balanco e demonstracfes
contabeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou por fotocopia do Balango e das
Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;

8.25.5.4. Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante;

8.25.6. O balanco patrimonial e as demonstraces contabeis deverdo estar assinados
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
8.25.7. O Balanco Patrimonial também podera ser disponibilizado via Escrituracéo
Contabil Digital — ECD, desde que comprovada a transmissao desta a Receita Federal
do Brasil, por meio da apresentacdo do Termo de Autenticacdo (recibo gerado pelo
Sistema Publico de Escrituragéo Digital - SPED).
8.25.8. Sera aceita também a apresentacdo de balancos e demais demonstracfes
contdbeis intermediérias, referentes ao exercicio em curso, na forma da lei,
devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responséavel, e
registrados em Junta Comercial.
8.25.9. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de
apresentacdo da documentagdo quando ndo vier expresso na certidao;
8.25.9.1. No caso de certiddo positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacdo de que 0 respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagc&o.
8.25.10. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da IN
Seges/ME n° 116/2021) ou de sociedade simples;

8.26. QUALIFICACAO TECNICA:
9.1. Prova de inscricdo ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA, competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.
9.2. Prova de inscricdo ou registro do responséavel técnico engenheiro civil junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, competente e/ou Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade
relacionada com o objeto.
9.3. A comprovacdo do vinculo empregaticio do Responsavel Técnico serd feita
mediante copia do contrato de Prestacdo de Servi¢cos, em que conste o profissional
como responsavel técnico, que demonstre a identificagcdo do profissional, mediante
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ART de Cargo e Fungdo ou quando vier expressamente na Certiddo de Quitacdo
Pessoa Fisica e Juridica ou mediante Declaracdo de Contratacao futura mediante
anuéncia do profissional.

9.4. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacéo sera
feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certiddo do CREA e/ou Certiddo do
CAU, devidamente atualizados.

9.5. Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional: profissional de nivel superior
Gedlogo e engenheiro, reconhecido pelo CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA e/ou CAU, comprovando ter
executado para orgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servi¢cos
compativeis com o objeto da presente licitagao.

9.6.no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
todos os licitantes portadores desse atestado serdo inabilitados.

9.7. a empresa contratada para execucao do objeto desta licitagdo, somente podera
substituir o responsavel técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuéncia
da Prefeitura Municipal de Amapa do Maranhdo mediante a apresentacdo de acervo
técnico comprovando que possui experiéncia profissional equivalente ou superior.

9.8. Atestado de Capacidade Técnica-operacional, com caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto da licitacdo, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. O atestado devera ser impresso em papel timbrado do emitente,
constando seu CNPJ e endereco completo, devendo ser assinado por seus sécios,
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com
expressa indicagédo de seu nome completo e cargo/fungéo.

9.9. Para atendimento a qualificacdo Técnico- Operacional: Devera ser apresentado
um ou mais atestados firmado por 6rgdo publico ou por empresa privada,
comprovando haver executando servigos de caracteristicas semelhante equivalente ou
superior de 40 % das parcelas de maior relevancia, conforme disposto no Art. 67, 8§ 8
1° e 2°, da lei federal n°. 14.133/21, do item da planilha abaixo:

Parcelas maior
Quantidade | relevancia igual

total ou superior de
40%

ltem Descricao Unidade

1 | Estrutura trelicada de cobertura, tipo fink, com
ligagdes soldadas, inclusos perfis metalicos,
chapas metélicas, mdo de obra e transporte KG 16.805,58 7.722,23
com guindaste - fornecimento e instalagdo.
Af_01/2020 psa.

9.27. OUTRAS COMPROVACOES DE HABILITACAO:

9.27.1. Os documentos apresentados nesta licitagdo deverao:

a) Estar em nome da licitante, com um Unico nimero de CNPJ;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgéo expedidor;

9.27.2. Quando se tratar de certidbes venciveis em que a validade ndo esteja
expressa, serdo considerados validos os documentos expedidos nos ultimos 60

MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapa do Maranhdo — MA
https://amapa.ma.gov.br/



https://www.amapa.ma.gov.br/
https://amapa.ma.gov.br/

PREFEITURADO MUNIC[E’IO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJ N°01.580.959/0001-06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.

am®

(sessenta) dias.

9.27.3. A documentacao de habilitagdo, serd encaminhada em formato digital, no prazo
estabelecido, apos solicitagdo da Administragcéo, sob pena de inabilitagao.

9.27.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,

a sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

9.27.5. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste instrumento.

9.27.6. Para facilitar a andlise da documentacdo pelo Agente de Contratacdo, é
importante que o licitante convocado além de apresentar toda a documentacao exigida
no edital, que 0 mesmo seja apresentado na mesma ordem e em um_Uunico pdf
organizacdo estabelecida no instrumento convocatorio.

9. RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢do ou de
lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagéo do licitante:
9.3.1. aintenc&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencado de recorrer ndo sera inferior a
10 (dez) minutos.
9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimac&o ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitac&o;
9.3.4. nahipotese de adocédo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razfes recursais sera
iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.
9.4. Osrecursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.
9.6. Os recursos interpostos forado prazo ndo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
seréa de 3 (trés) dias Uuteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
no endereco constante neste Edital.

9.11. Nao serdo conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrbnico ou
intempestivamente.

10. IMPUGNAQAO AO EDITAL EDO PEDIDO DEESCLARECIMENTO
10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.
10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia dutil
anterior a data da abertura do certame.
10.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento deverado ser enviados exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo préprio do Sistema Portal de Compras Publicas no
endereco eletrdnico www.portaldecompraspublicas.com.br.
10.4. As impugnacgOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.
10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional
e devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de
licitac&o.
13.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

11. INFRAQOES E SANQOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de
Contratacdo/a durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apdés a negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacfes do edital;
11.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar
o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacéo
11.1.5. fraudar a licitagao
11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
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em especial quando:
11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada,;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢c&o ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagéo das sang¢0des seréo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica
11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagcao
oficial.
11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3. a multa sera
de 5% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, e
14.1.8. a multa sera de 15% do valor do contrato licitado.
11.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.
11.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.
11.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 0, 0 e 0, quando nédo
se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
gual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
11.8. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da préatica das infra¢cfes dispostas nos itens 0,
0, 0, 0 e 0, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 0, 0 e 0 que
justifiguem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.°
14.133/2021.
11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
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retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢&o, descrita no
item O, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéao, o
qual

serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangao
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacé&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicacéo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacéo de reparacgéo integral dos danos causados.

12. DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Cabera ao interessado acompanhar as operacgfes, ficando responsavel pelo
Onus decorrente da perda do negoécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

12.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunica¢&o em contrario.

12.4. Os horéarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio
de lances observardo o horério de Brasilia/DF, inclusive para contagem de tempo e
registrono Sistema e na documentacéo relativa ao procedimento.

12.5. A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugé&o ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administragao.
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12.8. As normas disciplinadoras deste instrumento serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

12.9.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

12.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.11. Fica eleito o foro da Comarca de Amapa do Maranhdo/MA, para solucionar
guaisquer questdes oriundas deste procedimento.

12.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e enderecos eletrénico_
www.amapadomranhao.ma.gov.br e-mail: cplamapadomaranhao@hotmail.com e
Sistema do TCE no enderego eletronico https://apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/contrata, e
também podera ser lido e/ou obtido na Sede da Prefeitura Municipal de AMAPA DO
MARANHAO — MA, sito & Av. Milton Lemos s/n, Centro de Amapéa do Maranh&o/MA,
nos dias Uteis, no horéario das 8 horas as 12 horas, mesmo endereco e periodo no qual
0s autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

12.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s anexos constantes no item
16. deste instrumento.

13. ANEXOS
13.1. Fazem parte do presente INSTRUMENTO, os seguintes anexos:
13.1.1. Anexo | - Modelo de Proposta.
13.1.2. Anexo Il - Projeto Basico.
13.1.3. Anexo Il — Minuta do Contrato.

Amapa do Maranhao -MA, em 16 de julho de 2024.

IOLANDA SOUSA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
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CONCORRENCIA 001/2024
ANEXO |
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

AO

AGENTE DE CONTRATACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA DO
MARANHAO/MA PREFEITURA MUNICIPAL AMAPADO MARANHAO/MA

Av. Milton Lemos s/n, Centro de Amapa do Maranhdo/MA.

Referente: CONCORRENCIA 004/2024
Senhor Agente de Contratacéo,

Submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a
contratacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na preparagcéo da mesma e declaramos ainda
gue, temos pleno conhecimento das condicdes em que se desenvolverdo os trabalhos

e concordamos com a totalidade das instrucdes e critérios de qualificacdo definidos no
edital.

1. Proponente:

Razéo Social CNPJ:

Endereco:

E-mail Oficial de comunicacgéo: | Tel:

Valor Total da Proposta: R$.............. (TR )

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS).

PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS

- PRECOS R$
:\;E DESCRICAO LEJNIDAD QTD. rrAar T o7

o) AL
1.

. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

. VALIDADE DO OBJETO:

. PRAZO DE SUBSTITUICAO/REPARO DOS SERVICOS:

. CONDICOES DE PAGAMENTO:

. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:

. INFORMA(;OES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA O CONTRATO (Nome,
RG, CPF, Endereco).

O~NO O, WN

(local e data)

(Nome e assinatura do responsavel da empresa)
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CONCORRENCIA 004/2024
ANEXO I

PROJETO BASICO

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Selecdo da proposta apta a gerar o melhor resultado para Contratacdo de

empresa especializada na Construcdo de Quadra Coberta Aberta 35/Ms Padréo
FNDE, com Muro e Servicos Complementares no Municipio de Amapa do Maranh&o,
de acordo com projeto Basico.

1.2. A demanda dos servicos previstos esta em anexo a este Projeto Basico, onde
demonstram os itens, quantitativos e valores referenciais necessarios paracontratacao.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados
da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. NATUREZA DO OBJETO
2.1. O Servigo objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigos obras de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.2. O objeto desta contratacdo n&o se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
DECRETO N°10.818, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2. A contratac&o néo foi prevista no plano anual de aquisi¢des, uma vez que o referido
PCA esta sendo elaborado pelo 6rgao.

3.3. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD e aprovada por meio
do despacho da Autoridade competente.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Sustentabilidade

5.1.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5.2.Indicagcéo de marcas ou modelos
5.2.1. N&o se aplica a este objeto.
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5.3. Vedacao de utilizacdo de marca/produto na execucédo do servico
5.3.1. N&o se aplica a este objeto.

5.4. Exigéncia de carta de solidariedade
5.4.1. N&o se aplica a este objeto.

5.5. Subcontratagéo
5.5.1. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5.6. Garantia da contratagao

5.6.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n®14.133, de 2021, no percentual e condigcdes descritas nas clausulas do contrato.
5.6.2. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

5.6.3. A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancéria, devera ser prestada em
até 10 dias Uuteis ap6s a assinatura do contrato.

5.6.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacéo a garantia da contratacéao.

5.7. Vistoria

5.7.1. Nao ha necessidade de realizacéo de avaliacéo prévia do local de execuc¢éo dos
Servigos.

6. MODELO DE EXECUCAODO OBJETO
6.1. Condicdes de execucéo
6.1.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1.1. Inicio da execucao do objeto: Imediatamente ap0s a emissédo da
ordem de servi¢o, considerando o calendario previsto para execug¢éo dos
Servicos;
6.2. Local e horario da execugao dos servigcos
6.2.1. Os servigcos serdo executados nos enderecos indicados pela secretaria
requisitante em todo territorio do Municipio de Amapa do Maranhao/MA.
6.2.1. Os servicos serdo prestados no horario definido pela secretaria
requisitante.
6.3. Equipamentos a serem disponibilizados
6.3.1. Para a perfeita execucéao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
0s equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
guando necessario.
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrGnica para esse fim.

7.4. O oOrgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucéo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7.6. Fiscalizacéo
7.6.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato da Prefeitura Municipal de Amapa do Maranh&o - MA.
7.6.2. O fiscal do contrato acompanharé a execucgao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢fes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragao.
7.6.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato, com a descri¢éo do
gue for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.
7.6.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitirda notificac6es para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando
prazo para a corregao.
7.6.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagéo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.
7.6.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato, 0
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
7.6.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacgao ou a prorrogacao contratual de acordo com Art. 107. Os contratos de
servigos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente,
respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsao em edital e que
a autoridade competente ateste que as condicdes e 0s pregos permanecem
vantajosos para a Administracao, permitida a negociagcdo com o contratado ou a
extingdo contratual sem 6nus para qualquer das partes.
7.6.8. O fiscal do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
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e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.
7.6.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

7.7. Gestor do Contrato
7.7.1. O Gestor de Contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizag&o do contrato contendo todos os registros formais
da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacbOes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administragao.
7.7.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.
7.7.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitagéo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidac&o e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.
7.7.4. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliagdo
realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencgé&o ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.
7.7.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagédo de
sancoes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.
7.7.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre
a consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracéo.
7.7.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor
competente para aformalizagcéo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. Recebimento
8.1.1. Osservicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaéria, no ato da
prestacdo dos servicos, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato, para efeito de posterior verificagcdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico e na
proposta.
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8.1.2. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes
do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes
constantes no Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidas
imediatamente no ato da realiza¢do do evento, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

8.1.3. No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine
a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

8.1.4. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao
do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liqguidacéo
de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.1.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético
profissional pela perfeita execugao do contrato.

8.2. Liquidacéo
8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.2.2. Parafins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.2.2.1. o prazo de validade;

8.2.2.2. adata da emissao;

8.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

8.2.2.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

8.2.2.5. o valor a pagar; e

8.2.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus ao contratante;
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8.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou
a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2.5. Constatando-se, situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagcdo ou, ho mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado umavez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.2.6. Nao havendo regulariza¢&o ou sendo a defesa considerada improcedente,
0 contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.2.8. Havendo a efetiva execugcao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situacgéao.

8.3. Prazo de pagamento
8.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, apds o
recebimento definitivo do objeto, desde que néo haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA.

8.4. Forma de pagamento
8.4.1. O pagamento sera realizado atraves de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a
apresentacdo de Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor
competente, acompanhada da respectiva Ordem de fornecimento e das
certiddes de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Previdenciéria, conforme Portaria
PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos Fiscais e Certiddo Negativa de Inscricdo na Divida
Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do
domicilio ou sede da licitante, mediante apresentacao da Certiddo Negativa de
Débitos Fiscais e Certiddo Negativa de Inscricdo na Divida Ativa do Municipio;
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Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
demonstrando situacdo regular mediante apresentacdo do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacéo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar
em sua proposta.

8.4.2. O pagamento serd feito em favor da empresa contratada através de
ordem ou transferéncia bancaria em sua conta corrente, ap0s assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

8.4.3. A CONTRATADA devera apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura a
Secretaria Requisitante acompanhada das Certiddes listadas no subitem 8.4.1
acima.

8.4.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, devera
apresentar também juntamente com a documentacao elencada no item 8.4.1, o
Extrato do Simples referente a Ultima competéncia.

8.4.5. O pagamento sera efetuado apos a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

8.4.6. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidacdo quaisquer obrigacdes em virtude de penalidades
impostas ou inadimpléncia contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao
reajustamento do pre¢o ou a atualizacdo monetaria.

8.4.7. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

8.4.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratorios devidos pela CONTRATANTE, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota
Fiscal/Fatura, terd a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP Onde:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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| = indice de atualizacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,00016438

365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA

9.1. Prova de inscricdo ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.

9.2. Prova de inscri¢do ou registro do responsavel técnico (Engenheiro Civil) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade
relacionada com o objeto.

9.3. A comprovacdo do vinculo empregaticio do Responsavel Técnico sera feita
mediante copia do contrato de Prestacdo de Servicos, em que conste o profissional
como responsavel técnico, que demonstre a identificacdo do profissional, mediante
ART de Cargo e Funcdo ou quando vier expressamente na Certiddo de Quitacao
Pessoa Fisica e Juridica ou mediante Declaracdo de Contratagdo futura mediante
anuéncia do profissional.

9.4. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacao sera
feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certiddo do CREA e/ou Certiddo do
CAU, devidamente atualizados

9.5. Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional: profissional de nivel
superior, ENGENHEIRO, reconhecido pelo CREA e/ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA e/ou CAU,
comprovando ter executado para 6rgéo ou entidade da administragéo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servicos compativeis com o objeto da presente licitacao.

9.6. no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica,
todos os licitantes portadores desse atestado serdo inabilitados.

9.7. a empresa contratada para execuc¢do do objeto desta licitagdo, somente podera
substituir o responséavel técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuéncia
da Prefeitura Municipal de Amapa do Maranhdo mediante a apresentacdo de acervo
técnico comprovando que possui experiéncia profissional equivalente ou superior.

9.8. Atestado de Capacidade Técnica-operacional, com caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto da licitagcdo, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. O atestado devera ser impresso em papel timbrado do emitente,
constando seu CNPJ e endereco completo, devendo ser assinado por seus sOcios,
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com
expressa indicacdo de seu nome completo e cargo/funcéo.
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10. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. A adjudicacdo e homologacédo das propostas de precos sera pelo critério do
MENOR PRECO “GLOBAL”.

11. FONTE DE RECURSO E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Amapéa do
Maranhéo - MA.

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

12.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que
poderdo ser previstas no Edital e Contrato:

12.1.1. Nomear Gestor e Fiscais do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugéo
dos Contratos;

12.1.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condi¢des pactuadas;

12.1.3. Aplicar a CONTRATADA as sancOGes administrativas regulamentares e
contratuais cabiveis;

12.1.4. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a
execucao do objeto;

12.1.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias da
CONTRATANTE paratratar de assuntos pertinentes aos servigos adquiridos;

12.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com o Contrato;

12.1.7. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias ao bom andamento da prestagcao
dos servicos contratados;

12.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderao
ser previstas no Edital e Contrato:

12.2.1. Executar o contrato conforme especificagcdes definidas no presente Projeto
Bésico;

12.2.2. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caréater
urgente em relagdo aos servigos que forem objetos do Contrato e prestar os
esclarecimentos necessarios;

12.2.3. Indicar, formalmente, preposto apto a representa-la junto a CONTRATANTE,
gue deveré responder pela fiel execucao do Contrato;

12.2.4. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias dos Fiscais dos
Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes a execugdo do objeto

contratual;
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12.2.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados,
em decorréncia da presente relacdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execuc¢&o do objeto pela
CONTRATANTE;

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualguer empregado da
CONTRATADA, esta pagara a CONTRATANTE o valor correspondente,
mediante o pagamento de Documento de Arrecadacdo Municipal - DAM, a ser
emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das
demais penalidades constantes do instrumento convocatorio e do contrato.

12.2.6. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitac&o e qualificagéo
exigidas na licitagao;

12.2.7. Emitir fatura no valor pactuado e nas condicGes do Contrato, apresentando a
CONTRATANTE para pagamento;

12.2.8. Nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado,
sem anuéncia da Prefeitura Municipal de Amapa do Maranhdo/MA;

12.2.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Prefeitura Municipal de Amapéa
do Maranh&o/MA;

12.2.10. A CONTRATADA sera responsavel pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

13. CONTRATACAOE MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1. O contrato obedecera as condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos, e
estara vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da
empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigagdes e condi¢des especificadas
neste Projeto Basico.

13.2. A administracdo convocard a empresa vencedora, para assinatura do termo de
contrato, a qual tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagao, para
celebrac&o do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administragdo e que ndo traga prejuizo para 0 municipio.
13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera

encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia eletrbnica, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
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recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de processo
eletronico.

13.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao
fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de
negocios ali estabelecida as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021,

13.3.2. A contratada se vincula & sua proposta e as previsées contidas no Edital
e Seus anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lein® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos
da Administragao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

13.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacado das condicdes de habilitagdo e contratacdo consignadas no aviso de
contratagdo, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

13.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura.

13.6. Os contratos decorrentes deste instrumento poder&o ser alterados, observado o
disposto no art. 124, da Lei n® 14.133/2021.

13.7. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n°.
14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nos servigos ou nas compras.

14. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
14.1.1. deixar de entregar a documentac&o exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:
14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apoés a negociacao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;
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14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacfes do edital;
14.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar
o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
14.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante alicitacéo
14.1.5. fraudar a licitagcéo
14.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:
14.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o
14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e
14.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
14.3. Na aplicagéo das sang0des serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
14.3.5. aimplantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
14.4. A multa sera recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo
oficial.
14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3. a multa sera
de 5% do valor do contrato licitado.
14.4.2. Para as infra¢Oes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, e
14.1.8. a multa sera de 15% do valor do contrato licitado.
14.5. As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.
14.6. Na aplicagcéo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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14.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 0, 0 e 0, quando ndo
se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no &mbito da Administrac&o Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢éo de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 0, 0, 0,
0 e 0, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 0, 0 e 0 que
justifiguem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.°
14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrag&o, descrita no
item O, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
14.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qgual ser& dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sangéo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacédo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacgdao integral dos danos causados.

15. VALOR ESTIMADO

15.1. O prego considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com sabe
na tabela SINAPI no Maranhao, ORSE em Sergipe, Seinfra no Ceara, que devera

ser juntado apds sua conclusdo como apéndice deste termo.
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16. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E GARANTIA DE
PROPOSTA

16.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta.

16.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocdao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

16.2. Exigéncia de Garantiada Propostacomo requisito de pré-habilitacao.

16.2.1. Sera exigida, como requisito de pré-habilitacédo, a apresentacdo de garantia de
proposta em favor da Prefeitura Municipal de Amapa do Maranhdo/MA, CNPJ:
01.580.959/001-06, em valor equivalente a 1% (um por cento) do total orcado da
contratacao, e sera apresentada a critério do licitante, consistir em uma das modalidades
previstas no artigo 96, 8§ 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2.2. A exigéncia de garantia de proposta como condi¢cao de pré-habilitacdo, conforme
0 artigo 96 8§ 1° da Lei 14.133/21, no contexto da contratacdo de uma empresa
especializada na promocdo de evento carnavalesco, justificada-se com base em
diversas razdes, especialmente voltadas para a seguranga do processo de contratac&o.
Tais como:

1. Comprometimento das Empresas Participantes:

« A garantia de proposta tende atuar como um instrumento que demonstra
0 comprometimento das empresas participantes com 0 processo
licitatério.

« Ao exigir uma garantia, a empresa manifesta seu interesse sério e
demonstra estar disposta a cumprir as obrigacfes contratuais, evitando
desisténcias que possam prejudicar a realizacdo do evento carnavalesco.

2. Selecdo de Empresas Financeiramente Estaveis:

«  Empresas financeiramente estaveis tendem a oferecer maior seguranca
guanto a execugdao do contrato, reduzindo o risco de insucessos durante
a promocao do evento.

3. Mitigacéo de Riscos de Inexecugao Contratual:

« A garantia de proposta funciona como uma medida de seguranca contra
a inexecugdo contratual, garantindo que a empresa vencedora tenha
recursos disponiveis para iniciar e concluir o contrato.

+ Isso reduz o risco de atrasos, cancelamentos ou interrup¢des no evento
carnavalesco devido a falta de capacidade financeira da empresa
contratada.

4. Protecdo dos Recursos Publicos:

« A exigéncia de garantia protege os recursos publicos, uma vez que a

administracao publica busca garantias de que o contrato sera executa-
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do conforme as condi¢gdes estabelecidas, evitando prejuizos financeiros
e impactos negativos na realizacdo do evento.
5. Estimulo a Concorréncia Equilibrada:

- A presenca da garantia de proposta pode contribuir para garantir uma
concorréncia mais equilibrada, uma vez que empresas menos
capacitadas financeiramente podem ser desencorajadas a participar,
favorecendo a competitividade entre empresas que possuem efetiva
capacidade de execucéo.

6. Fomento a Qualidade na Execucéo do Evento:

- Empresas que estdo dispostas a oferecer garantias de proposta
geralmente estdo mais comprometidas com a qualidade na execugé&o do
evento, pois tém mais a perder em caso de inexecu¢ao ou execucao
inadequada.

16.2.3. As Licitantes deverdo observar as condi¢des a seguir quando do oferecimento
da Garantia de Proposta:

Hipéteses:

l. Caso sejautilizada garantiana modalidade de Caugcéo em Dinheiro (art. 96, §
1°,1, 12 parte, da Lei Federal n° 14.133/2021).

Na hipétese de apresentacdo em moeda corrente nacional, a Licitante devera constituir
caucao bancaria, cujo depdsito devera ser efetuado na CONTA CORRENTE: 134910,
AGENCIA: 2314-0, BANCO DO BRASIL, devendo o comprovante de dep6sito original
constar junto com a proposta.

Il. Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro-Garantia (art. 96, § 1°,
Il, da Lei Federal n® 14.133/2021).

A apdlice devera ter vigéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias para apuracao de
eventual inadimplemento da licitante - ocorrido durante arealizag&o do certame - e para
a comunicacao do inadimplemento a seguradora, com clausula de renovacao até a
extingdo das obrigacdes da LICITANTE, vinculada a reavaliagéo do risco.

As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposicdes do presente instrumento convocatério e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece
integralmente este termo.

A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que deveréa ser atestado
mediante apresenta¢ao, junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida
pela SUSEP.

[ll. Caso sejautilizada a garantia namodalidade Fianca-Bancéria (art. 96, § 1°, lll, da
Lei Federal n°14.133/2021).

MA 206, KM 09, s/n, Vila Soares — Amapa do Maranhdo/MA.
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A fianga bancéria formalizar-se-a através de carta de fianga fornecida por instituic&o
financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

A fianca bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida
junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

A fian¢a bancéria devera ter vigéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias para apuracao
de eventual inadimplemento da licitante - ocorrido durante a realizacéo do certame - e
para a comunicacdo do inadimplemento a seguradora, com clausula de renovacéo até
a extingdo das obriga¢cdes da LICITANTE, vinculada a reavaliagéo do risco.

No instrumento de fianga bancaria constara rendncia expressa do fiador ao beneficio de
ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Caédigo Civil Brasileiro, bem como
sua expressa afirmacdo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Orgéo
contratante, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado ndo cumpra
suas obrigacdes.

IV. Caso seja utilizada garantia modalidade Caucdo Titulos Publicos (art. 96, 8§ 1°, I,
22 parte, da Lei Federal n° 14.133/2021).

A contratada entregard, até a data de apresentacdo da proposta, os Titulos da Divida
Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidac&o e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que o
suceder, no Orgdo responsavel pela contratacdo, para afericdo de sua legalidade,
registro e anexagao ao processo de contrata¢ao.

7.15. Na hipotese de ndo conclusdo do processo de contratacdo dentro do prazo de
validade da proposta e/ou prazo de validade da “Garantia de proposta” (Fianga Bancéria
ou Seguro Garantia), a Prefeitura Municipal de Amapa do Maranhdo/MA podera solicitar
aos Licitantes para revalidar por igual periodo, ambos os documentos sob pena de ser
considerado desistente do feito licitatério; neste caso, tanto a solicitacdo quanto a
aceitacao serao formuladas por escrito, sendo facultado ao Licitante recusar ou aceitar
as prorrogacdes solicitadas. Entretanto, no caso de concordancia, serdo mantidas todas
as condi¢des da Proposta.

16.3. Exigéncias de habilitagao.

16.3.1. O edital da licitagcdo definira todas as exigéncias de habilitacdo, devidamente
regulamentada pela legislacdo vigente, em especial a luz da Lei n°® 14.133/2021 e
ulteriores alteracdes, exigindo principalmente documentacéo relativa a:

16.3.1.1. Habilitag&o juridica;

MA 206, KM 09, s/n, Vila Soares — Amapa do Maranhdo/MA.
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16.1.1.2. Habilitacdo Técnica (conforme disposi¢des contidas no item 9.);
16.1.1.3. Fiscal, Social e Trabalhista;

16.1.1.4. Quialificacdo econémico-financeira;

16.1.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da

Constituicdo Federal.

17. Em conformidade com o Art. 67, 88 1° e 2°, da Lei Federal n.° 14.133/21, a
Administracdo podera estabelecer a cobranca de parcelas de maior relevancia para
assegurar a regularidade da execucéo do contrato.

17.1 As parcelas de maior relevancia deverao ser identificadas com base na importancia e
impacto no cronograma fisico-financeiro da obra ou servi¢o, priorizando aquelas que
representam etapas criticas para a conclusdo do contrato, segue em anexo junto a este
projeto basico planilha com exigéncia de parcelas de maior relevancia.

18. FUNDAMENTACAO LEGAL

18.1. O objeto deste Projeto Basico se fundamenta na Lei Federal n® 14.133/2021,
aplicando-se ainda as disposicbes contidas no Decreto Municipal n°® 01/2024, Lei
Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, Lei
Complementar n® 155/2016, e suas alteracdes e demais normas pertinentes.

18.2. Encaminhe-se a autoridade competente, que devera decidir motivadamente sobre a
autorizacao e prosseguimento dos demais atos inerentes a contratacao.

Amapa do Maranhao — MA, 30 de maio de 2024.

Francisco Santos Fontenele
Engenheiro Civil
Responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico

Raimundo Nonato Pinheiro Filho
Assessor Técnico
Responsével pela elaboracdo do Projeto Bésico

ANEXO DO PROJETO BASICO
MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapado Maranhdo — MA
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor
Valor . Peso
Unit Unit com Total (%)

BDI

Descricéo
Item Cadigo Banco Und | Quant.

SERVICOS

PRELIMINARES 89.484,39 | 5,36 %

PLACA DE OBRA EM
11 74209/001 SINAPI | CHAPA DE ACO | m? 10 380,41 475,51 4.755,10 0,28 %
GALVANIZADO

TAPUME COM TELHA

1.2 98459 SINAPL | o oA A 052018 | ™ 57,2 121,61 | 152,01 | 869497 | 0,52 %
INSTALACOES
PROVISORIAS DE LUZ , .
1.3 C2850 | SEINFRA | c S it erone k| UN 1 2.071,13 | 2.588,91 | 258891 | 0,16 %
LOGICA
LIGACAO PROVISORIA
1.4 C1622 | SEINFRA | 52 45U E saNiTARID | UN 1 3.453,73 | 4.317,16 | 4.317,16 | 0,26 %
EXECUCAO DE
SANITARIO E
VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA
15 93212 SINAPI | EM CHAPA DE| mz 2,52 | 1.089,59 | 1.361,98 | 3.432,18 | 0,21 %
MADEIRA

COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO.

AF_02/2016
EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM

CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE
1.6 93207 SINAPI | MADEIRA m2 20 1.252,67 | 1.565,83 | 31.316,60 | 1,88 %
COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016
EXECUCAO DE
DEPOSITO EM

CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE
1.7 93584 SINAPI | ADEIRA m2 20 1.011,12 | 1.263,90 | 25.278,00 | 1,51 %
COMPENSADA, NAO

INCLUSO MOBILIARIO.

AF_04/2016
LOCACAO DA OBRA -

1.8 C1630 SEINFRA | EXECUCAO DE| m2 | 918,22 7,46 9,32 8.557,81 0,51 %
GABARITO

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,

VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES
1.9 98525 SINAPI | (DIAMETRO DE| m2 1066 0,41 0,51 543,66 0,03 %

TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR
DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

MOVIMENTO DE TERRA

2 PARA FUNDACOES 6.322,43 0,38 %
ATERRO MECANIZADO
DE VALA COM

2.1.1 94318 SINAPI | RETROESCAVADEIRA m3 14,08 66,53 83,16 1.170,89 0,07 %

(CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO:.
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0,26 M3 /| POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A
1,5 M, PROFUNDIDADE
DE 15 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

21.2

ESCAVACAO

MECANIZ ADA PARA
VIGA BALDRAME COM
MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO
ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

96525 SINAPI m3 66,28 52,24 65,30 4.328,08

0,26 %

213

PREPARO DE FUNDO
DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU
101617 SINAPI |IGUAL A 15 M E| m? 45,72 3,23 4,03 184,25
MENOR QUE 25 M
(ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,01 %

21.4

REATERRO
MECANIZADO DE VALA
COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO:
0,26 M3 / POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A
93381 SINAPI |1,5 M, PROFUNDIDADE | m? 42,9 11,92 14,90 639,21
DE 15 A 30 M, COM
SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIA.

AF 04/2016

0,04 %

FUNDACOES 85.022,50

5,09 %

3.1

CONCRETO  ARMADO
PARA FUNDAGOES - 63.330,71
BLOCOS

3,79 %

311

ESTACA ESCAVADA
MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANGCADO
POR CAMINHAO
BETONEIRA
(EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO).
AF_01/2020

100896 SINAPI M 270 64,98 81,22 21.929,40

1,31 %

3.1.2

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS
96619 SINAPI DE COROAMENTO OU m2 27,36 38,70 48,37 1.323,40
SAPATAS, ESPESSURA

DE 5 CM. AF_08/2017

0,08 %

3.1.3

FABRICACAO,

MONTAGEM E
96535 SINAPI |DESMONTAGEM  DE| m? | 78,26 139,71 | 174,63 | 13.666,54
FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA

0,82 %
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SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAGCOES.
AF_06/2017
ARMACAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
3.14 92916 SINAPI [PILARES, LAJES E| KG 28,81 15,41 19,26 554,88 0,03 %
FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
315 92917 SINAPI |PILARES, LAJES E| KG | 216,63 14,00 17,50 3.791,02 | 023 %
FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAGCAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
3.16 92919 SINAPI [PILARES, LAJES E| KG | 190,34 12,17 15,21 2.895,07 | 0,17 %
FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGCO CA-50
DE 100 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
3.1.7 92921 SINAPI [PILARES, LAJES E| KG 75,88 10,01 12,51 949,25 0,06 %
FUNDACOES,
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 125 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
3.1.8 92915 SINAPI |PILARES, LAJES E| KG 41,59 16,99 21,23 882,95 0,05 %
FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE
SAPATAS, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA —
3.1.9 96558 SINAPI | LANCAMENTO, m3 16,96 817,84 | 1.022,30 | 17.338,20 | 1,04 %
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_11/2016
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CONCRETO ARMADO

3.2 PARA FUNDAGOES - 21.691,79 | 1,30 %
VIGAS BALDRAMES
LASTRO DE
CONCRETO  MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS )
321 96619 SINAPI | ™ COROAMENTO OU | ™ 18,36 38,70 48,37 888,07 0,05 %
SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017
CONCRETO  MAGRO
PARA LASTRO, TRACO
1:45:45 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/
322 94968 SINAPL | o E A MEDIA/ BRITA 1) m3 4,93 382,35 | 477,93 2.356,19 | 0,14 %
- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
323 96536 SINAPI | BALDRAME, EM| m2 75,2 74,22 92,77 6.976,30 | 0,42 %
MADEIRA  SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017
ARMAGCAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
3.2.4 92916 SINAPI |PILARES, LAJES E| KG 0,39 15,41 19,26 7,51 0,00 %
FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
325 92917 SINAPI |PILARES, LAJES E| KG 83,04 14,00 17,50 1.453,20 | 0,09 %
FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGCO CA-50
DE 8,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAGAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
3.2.6 92919 SINAPI |PILARES, LAJES E| KG | 144,45 12,17 15,21 2.197,08 | 0,13 %
FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 100 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAGCAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
327 92915 SINAPI | C S CRETO ARMADO, KG 71,44 16,99 21,23 1.516,67 | 0,09 %
EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E
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FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGCO CA-60
DE 5,0 MM -

MONTAGEM.

AF_06/2022
CONCRETAGEM DE
BLOCOS DE
COROAMENTO E

VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO

3 0,
3.2.8 96557 SINAPI | 2 BOMBA Tl m 6,43 783,43 | 979,28 6.296,77 | 0,38 %
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_06/2017
4 SUPERESTRUTURA 488.121,10 | 29,23 %
CONCRETO ARMADO - 0
41 PILARES 43.851,36 | 2,63 %
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
ESTRUTURAS
41.1 92443 SINAPI glll\RA:ELI?gEgiMPLES, FI)EE/I m? 182,4 50,11 62,63 11.423,71 | 0,68 %
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES.
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO
41.2 92776 SINAPI [EM UMA EDIFICACAO | KG | 155,59 16,65 20,81 3.237,82 | 0,19 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM -
MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
CONCRETO ARMADO
413 92778 SINAPI |[EM UMA EDIFICAGAO | KG | 406,18 13,08 16,35 6.641,04 | 0,40 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 100 MM -
MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO
4.1.4 92779 SINAPI [EM UMA EDIFICACAO | KG | 472,41 10,83 13,53 6.391,70 | 0,38 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 125 MM -
MONTAGEM.
AF_12/2015
415 92775 sinapl | ARMAGAO - DE PILAR |-, o 211,61 18,54 23,17 4.903,00 | 0,29 %

OU VIGA DE UMA
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ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM -

MONTAGEM.
AF 12/2015
CONCRETAGEM __ DE
PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE
BOMBA EM
EDIFICACAO coM
416 92722 SINAPI |SECAO MEDIA DE| m* | 1292 | 696,85 | 871,06 | 11.254,09 | 0,67 %
PILARES MAIOR QUE
0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF 12/2015
CONCRETO ARMADO - .
42 oo 35.865,97 | 2,15 %
MONTAGEM E
DESMONTAGEM  DE
FORMA DE  VIGA,
ESCORAMENTO  COM
GARFO DE MADEIRA,
421 92479 SINAPI |PE-DIREITO SIMPLES, | m2 | 169,88 | 7651 | 9563 | 16.24562 | 097 %
EM  CHAPA  DE
MADEIRA
PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES.
AF09/2020
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO
422 92776 SINAPI |EM UMA EDIFICACAO | KG | 5,68 16,65 | 2081 11820 | 0,01 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 63 MM -
MONTAGEM.
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO
423 92777 SINAPI |EM UMA EDIFICACAO | KG | 16381 | 1501 | 1876 | 3.07307 | 0,18 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 80 MM -
MONTAGEM.
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
424 92778 SINAp| | CONCRETO  ARMADO | | 53364 | 1308 16,35 | 3.82001 | 0,23 %

EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
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AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
4.2.5 92779 SINAPI [EM UMA EDIFICAGAO | KG 73,96 10,83 13,53 1.000,67 0,06 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM -
MONTAGEM.

AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA

CONVENCIONAL  DE
CONCRETO ARMADO
4.2.6 92775 SINAPI |[EM UMA EDIFICAGAO | KG | 132,78 18,54 23,17 3.076,51 | 0,18 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM -
MONTAGEM.

AF_12/2015

CONCRETAGEM DE
VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM
USO DE BOMBA EM
4.2.7 92726 SINAPI [ EDIFICACAO COM | ms3 10,14 673,13 841,41 8.531,89 0,51 %
AREA MEDIA DE LAJES
MAIOR QUE 20 M2 -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_12/2015

CONCRETO ARMADO

43 PARA VERGAS 1.867,75 0,11 %
VERGA PRE-MOLDADA
PARA PORTAS COM

431 93184 SINAPI ATE 15 M DE VAO. M 19,1 39,33 49,16 938,95 0,06 %
AF 03/2016
CONTRAVERGA PRE-
MOLDADA PARA VAOS

432 93194 SINAPI |DE ATE 15 M DE| M 14,4 51,60 64,50 928,80 0,06 %
COMPRIMENTO.
AF_03/2016

4.4 ESJ'::CRETO ARMADO - 23.867,15 | 1,43 %

LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA
LAJE

(ENCHIMENTO +CAPA)
= (8+3). AF_11/2020

4.4.1 101964 SINAPI m? 80,74 200,42 250,52 20.226,98 1,21 %

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA,
PE-DIREITO _SIMPLES,

4.4.2 92479 SINAPI m? 9,93 76,51 95,63 949,60 0,06 %
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EM CHAPA DE
MADEIRA
PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO

443 92776 SINAPI [EM UMA EDIFICACAO | KG 79,56 16,65 20,81 1.655,64 | 0,10 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM -
MONTAGEM.
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE
VIGAS E LAJES,
FCK=20 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM
USO DE BOMBA EM
4.4.4 92726 SINAPI | EDIFICAGAO COM | m3 1,23 673,13 | 841,41 1.034,93 | 0,06 %
AREA MEDIA DE LAJES
MAIOR QUE 20 M2 -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_12/2015
45 CONCRETO ARMADO - 103.528,19 | 6,20 %
PISO
MONTAGEM E
DESMONTAG EM DE
FORMA DE LAJE
MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA|
45.1 92526 SINAPI | O MADEIRA | ™ 6,32 42,37 52,96 334,70 0,02 %
COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES.
AF_09/2020
4.5.2 C2862 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA m3 30,95 176,32 | 220,40 6.821,38 | 0,41 %
LONA PLASTICA
453 C1631 | SEINFRA |PRETA, P/SERVIGOS | m? 619 10,89 13,61 8.424,59 | 0,50 %
EM COBERTAS
ARMACAO PARA
EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE
454 97088 SINAPI [CONCRETO OU LAJE| KG 619 14,10 17,62 10.906,78 | 0,65 %
SOBRE SOLO, COM
USO DE TELA Q-92.
AF_09/2021
PISO EM CONCRETO
20 MPA PREPARO
455 101747 SINAPI | MECANICO, m? 619 99,57 124,46 | 77.040,74 | 4,61 %
ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020
4.6 ESTRUTURA METALICA 279.140,68 | 16,72 %
ESTRUTURA
TRELICADA DE
COBERTURA, TIPO
4.6.1 100775 SINAPI [FINK, COM LIGACOES | KG | 16805,58 | 13,29 16,61 | 279.140,68 | 16,72 %

SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS,
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MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM

GUINDASTE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020 PSA
SISTEMA DE VEDACAO o
5 VERTICAL 52.848,84 3,17 %
5.1 ELEMENTOS VAZADOS 21.833,90 1,31 %
ALVENARIA DE
VEDACAO COM
ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO
(COBOGO) DE
511 101161 SINAPI [ 7X50X50CM E| m? 84,2 207,45 259,31 21.833,90 1,31 %
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020
ALVENARIA DE
5.2 VEDACAO 31.014,94 1,86 %
ALVENARIA DE
VEDACAO DE 1/2 VEZ
EM R TIJOLOS
5.2.1 87489 SINAPI (CDE”\R/IS\\IMSCOOESS m? 395,31 60,09 75,11 29.691,73 1,78 %
NOMINAIS:  39X19X09);
ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA
FIXACAO
(ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE
VEDACAO COM
5.2.2 93203 SINAPI ESPUMA DE M 67,1 15,78 19,72 1.323,21 0,08 %
POLIURETANO
EXPANSIVA.
AF_03/2016
6 ESQUADRIAS 30.383,72 1,82 %
6.1 PORTAS DE MADEIRA 7.756,15 0,46 %
Porta em madeira
compensada (canela),
lisa, semi-6ca, 1.00 x
2.10 m, para sanitario de
6.1.1 7766 ORSE deficiente fisico (inclusive | un 5 1.240,99 | 1.551,23 7.756,15 0,46 %
batente, ferragens,
fechadura, suporte e
chapa de aluminio
e=1lmm) - Rev - 01
FERRAGENS E
6.2 ACESSORIOS 2.616,71 0,16 %
FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO,
COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO
6.2.1 91305 SINAPI POPULAR, INCLUSO UN 11 113,32 141,65 1.558,15 0,09 %
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.
AF_12/2019
BARRA DE APOIO
622 | 100866 | sinapi |RETA EM ACO INOX| 2 32839 | 41048 | 82096 | 0,05 %

POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM,
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FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
CHAPA METALICA DE
6.2.3 C0768 SEINFRA | ALUMINIO E=0.1MM | m2 2,12 89,67 112,08 237,60 0,01 %
PARA PORTAS
6.3 PORTAS EM ALUMINIO 12.084,90 | 0,72 %
PORTA EM ALUMINIO
DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM
6.3.1 91341 SINAPI ggQRN'EAASAFE[SXOAgAO_ m2 6,6 681,80 852,25 5.624,85 0,34 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO
DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COoM
6.3.2 91341 SINAPI ggQRN'F(,;AAF?AFE'SX?gAO_ m? 6,93 681,80 852,25 5.906,09 0,35 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO
DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COoM
6.3.3 91341 SINAPI SSQRN'E:SAFEEXSEAQ m2 0,65 681,80 852,25 553,96 0,03 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
6.4 :J?EELAS DE ALUMINIO 6.114.26 0.37 %
JANELA DE ALUMINIO
TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ) 0
6.4.1 94569 SINAPL | o EAMENTO el m 6,48 754,85 943,56 6.114,26 0,37 %
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
6.6 VIDROS 1.811,70 [ 0,11 %
ESPELHO CRISTAL,
ESPESSURA 4MM, COM
6.6.1 C4835 SEINFRA | PARAFUSOS DE| m? 3,05 475,20 594,00 1.811,70 | 0,11 %
FIXACAO, SEM
MOLDURA
SISTEMAS DE
7 COBERTURA 261.682,37 | 15,67 %
TELHAMENTO COM
TELHA DE
7.1 94213 SINAPI Q%A?/AL(L:JC'\)",:AN'O AETE_ 0'2 m? 78,42 73,54 91,92 7.208,36 0,43 %
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM
TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 ) 0
7.2 94213 SINAPI MM, COM ATE 2| ™ 712,79 73,54 91,92 65.519,65 | 3,92 %
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
7.3 94213 SINAPI [ TELHAMENTO COM | m? 562.5 73,54 91,92 51.70500 | 3.10 %
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TELHA DE
AGO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

7.4

94213

SINAPI

TELHAMENTO COoM
TELHA DE
AGCO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

m2

187,5

73,54

91,92

17.235,00

1,03 %

7.5

94228

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

30,92

80,46

100,57

3.109,62

0,19 %

7.6

C4379

SEINFRA

CANTONEIRA
METALICA 6X6CM

298

306,08

382,60

114.014,80

6,83 %

7.7

C0993

SEINFRA

CUMEEIRA DE
ALUMINIO E=0.8mm

38,65

58,45

73,06

2.823,76

0,17 %

7.8

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM
TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

m2

0,72

73,54

91,92

66,18

0,00 %

IMPERMEABILIZACAQO

9.275,00

0,56 %

8.1

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS AF 06/2018

m2

75,2

43,96

54,95

4.132,24

0,25 %

8.2

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS AF_06/2018

m2

65,31

43,96

54,95

3.588,78

0,21 %

8.3

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS AF 06/2018

m2

28,28

43,96

54,95

1.553,98

0,09 %

REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

116.732,00

6,99 %

9.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE
PEDREIRO.

ARGAMASSA  TRACO
1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

m2

1032,57

4,50

5,62

5.803,04

0,35 %

9.2

87535

SINAPI

EMBOCO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MECANICO COoM
BETONEIRA 400L,
APLICADO

MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA
AMBIENTE COM_AREA

m2

1032,57

32,80

41,00

42.335,37

2,54 %
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MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

9.3

87543

SINAPI

MASSA UNICA, PARA

RECEBIMENTO DE
PINTURA ou
CERAMICA,
ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO,
APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEGCAO
DE 1,5 M3/H EM FACES
INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA
DE 5MM, SEM
EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

m2

897,78

31,82

39,77

35.704,71

2,14 %

9.4

87273

SINAPI

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

m2

103,52

77,27

96,58

9.997,96

0,60 %

9.5

87243

SINAPI

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES EXTERNAS
EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM
PANOS SEM VAOS.
AF 06/2014

m2

12,02

236,94

296,17

3.559,96

0,21 %

9.6

87243

SINAPI

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES EXTERNAS
EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM
PANOS SEM VAOS.
AF_06/2014

m2

11,45

236,94

296,17

3.391,14

0,20 %

9.7

87243

SINAPI

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES EXTERNAS
EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM
PANOS SEM VAOS.
AF_06/2014

m2

7,8

236,94

296,17

2.310,12

0,14 %

9.8

91070

SINAPI

EXECUGAO DE
REVESTIMENTO DE
CONCRETO

PROJETADO COM

m2

83,5

130,59

163,23

13.629,70

0,82 %
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ESPESSURA DE 10 CM,
ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO  MENOR
QUE 90°, APLICAGAO

CONTINUA,
UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE
PROJECAO COM 6 M3/H
DE CAPACIDADE.
AF_01/2016
10 SISTEMAS DE PISOS 56.158,49 | 3,36 %
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS ) 0
10.1 87630 SINAPI | (- ne SOBRE LAY El ™ 6,5 40,11 50,13 325,84 0,02 %
ADERIDO,
ACABAMENTO NAO
REFORCADO,
ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS ) 0
10.2 87630 SINAPI | (- ne SOBRE LAY Elm 55,45 40,11 50,13 2.779,70 0,17 %
ADERIDO,
ACABAMENTO NAO
REFORCADO,
ESPESSURA 3CM.
AF _07/2021
APLICACAO DE TINTA A
10.3 72815 SINAPI | BASE DE EPOXI SOBRE | m? 616 61,71 77,13 47512,08 | 2,85 %
PISO
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
10.4 87251 SINAPI | DIMENSOES 45X45 CM | m? 61,95 61,07 76,33 4.728,64 0,28 %
APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2.
AF _06/2014
RODAPE  CERAMICO
DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO 0
10.5 88649 SINAPI ESMALTADA EXTRA DE | M 9,6 9,70 12,12 116,35 0,01 %
DIMENSOES 45X45CM.
AF_06/2014
SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM,
10.6 98689 SINAPI | ESpPESSURA 20 OM. M 4,6 121,03 151,28 695,88 0,04 %
AF_09/2020
PINTURAS E
11 ACABAMENTOS 41.437,67 | 2,48 %
APLICAGAO E
LIXAMENTO DE MASSA
11.1 88497 SINAPI |LATEX EM PAREDES, | m? 60,16 17,71 22,13 1.331,34 0,08 %
DUAS DEMAOS.
AF_06/2014
11.2 88497 SINAPI | APLICACAO E|l m? 27,51 17,71 22,13 608,79 0.04 %
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LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES,

DUAS DEMAOS.
AF_06/2014
APLICACAO  MANUAL
DE PINTURA COM
11.3 88489 SINAPI [ TINTA LATEX ACRILICA [ m2 60,16 14,88 18,60 1.118,97 | 0,07 %
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO  MANUAL
DE PINTURA COM
11.4 88489 SINAPI [ TINTA LATEX ACRILICA | m2 | 44541 14,88 18,60 8.284,62 | 0,50 %
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO  MANUAL
DE PINTURA COM
11.5 88489 SINAPI [ TINTA LATEX ACRILICA | mz | 307,09 14,88 18,60 5.711,87 | 0,34 %
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO  MANUAL
DE PINTURA COM
11.6 88489 SINAPI [ TINTA LATEX ACRILICA| m? | 145,28 14,88 18,60 2.702,20 | 0,16 %
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
11.7 100739 SINAPI [PULVERIZADA SOBRE | m? | 712,79 9,99 12,48 8.89561 | 0,53 %
PERFIL METALICO
EXECUTADO EM
FABRICA (POR
DEMAO).
AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
11.8 100739 SINAPI [ PULVERIZADA SOBRE [ m2 562,5 9,99 12,48 7.020,00 | 0,42 %
PERFIL METALICO
EXECUTADO EM
FABRICA (POR
DEMAO).
AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
11.9 100739 SINAPI [ PULVERIZADA SOBRE | m? 187,5 9,99 12,48 2.340,00 | 0,14 %
PERFIL METALICO
EXECUTADO EM
FABRICA (POR
DEMAO).
AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
11.10 100739 SINAPI XECSEN*IA,'\I‘LSO)S'NTET'CO m? 19,32 9,99 12,48 241,11 0,01 %
PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO
EXECUTADO EM
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FABRICA (POR
DEMAO).
AF_01/2020 PE

PINTURA COM TINTA

ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
11.11 100739 SINAPI [ PULVERIZADA SOBRE [ m2 16,44 9,99 12,48 205,17 0,01 %
PERFIL METALICO
EXECUTADO EM
FABRICA (POR
DEMAO).
AF_01/2020 PE
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
11.12 102219 SINAPI [ESMALTE SINTETICO [ m? 18,9 16,84 21,05 397,84 0,02 %
ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021
PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE )
11.13 100741 SINAPI | PERFICIES m 83,5 24,72 30,90 2.580,15 0,15 %
METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR
DEMAO).
AF_01/2020 PE
INSTALACAO
12 HIDRAULIGA 12.790,36 | 0,77 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.1 89446 SINAPI [ AGUA Y 81,18 5,05 6,31 512,24 0,03 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.2 89448 SINAPI [ AGUA Y 0,35 15,20 19,00 6,65 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.3 89449 SINAPI [ AGUA Y 15,27 16,84 21,05 321,43 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.4 89450 SINAPI [ AGUA -l ™ 18,48 26,90 33,62 621,29 0,04 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
12.5 89451 siNap | [UBO. PVC, SOLDAVEL, |, 6,28 43,73 54,66 343,26 0,02 %

DN_75MM, INSTALADO
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EM  PRUMADA DE
AGUA -

12.6

94713

SINAPI

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022
ADAPTADOR com

FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM
X2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

221,45

276,81

276,81

0,02 %

12.7

94789

SINAPI

ADAPTADOR COoM
FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN
75 MM X 2 12
INSTALADO EM
RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA
RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

211,75

264,68

264,68

0,02 %

12.8

89538

SINAPI

ADAPTADOR  CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

31

3,68

4,60

142,60

0,01 %

12.9

89596

SINAPI

ADAPTADOR  CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

14

9,52

11,90

166,60

0,01 %

12.10

89595

SINAPI

ADAPTADOR  CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/4 , INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

13,10

16,37

114,59

0,01 %

12.11

89613

SINAPI

ADAPTADOR  CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X
2.1/2” , INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

27,39

34,23

68,46

0,00 %
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AF_12/2014

LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,

INSTALADO EM
12.12 89605 SINAPI | o UMADA DE AGUA - | YN 3 18,62 23,27 69,81 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,
INSTALADO EM
12.13 89605 SINAPI | oo UMADA DE AGUA - | YN 3 18,62 23,27 69,81 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA DE REDUGCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,
INSTALADO EM
12.14 89605 SINAPI | o0 UMADA DE AGUA - | YN 5 18,62 23,27 116,35 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,
INSTALADO EM 0
12.15 89605 SINAPI | o MADA DE AGUA - | YN 1 18,62 23,27 23,27 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM
12.16 89485 SINAPI [ PRUMADA DE AGUA -| UN 2 5,79 7,23 14,46 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM
12.17 89515 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - | UN 1 74,58 93,22 93,22 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL
12.18 89362 SINAPI | o AGUA ~| UN 46 9,20 11,50 529,00 0,03 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
50MM, INSTALADO EM
12.19 89501 SINAPI [ PRUMADA DE AGUA -| UN 7 13,23 16,53 115,71 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS,
12.20 89505 SINAPI [PVC, SOLDAVEL, DN | UN 4 37,53 46,91 187,64 0,01 %

60MM, INSTALADO EM
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PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,
INSTALADO EM
12.21 89605 SINAPI | o UMADA DE AGUA - | YN 13 18,62 23,27 302,51 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,
INSTALADO EM 0
12.22 89605 SINAPI | o0 UMADA DE AGUA - | YN 4 18,62 23,27 93,08 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 50MM,
INSTALADO EM
12.23 89605 SINAPI | o0 UMADA DE AGUA - | YN 1 18,62 23,27 23,27 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS
COM BUCHA  DE
LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM
12.24 90373 SINAPI | & " WAL OU SUB-RAMAL | YN 1 12,36 15,45 15,45 0,00 %
DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS
COM BUCHA  DE
LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM
12.25 90373 SINAPI | £ " WAL OU SUB-RAMAL | YN 10 12,36 15,45 154,50 0,01 %
DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022
JOELHO DE
TRANSICAO, 90
GRAUS, CPVC,
SOLDAVEL, DN 22MM X
3/4”, INSTALADO EM 0
12.26 89645 SINAPI | 2\ VAL OU SUB-RAMAL | YN 7 27,89 34,86 244,02 0,01 %
DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-
12.27 89395 SINAPI [RAMAL DE AGUA -| UN 6 12,64 15,80 94,80 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
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TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.28 89625 SINAPI | AGUA -| UN 2 20,83 26,03 52,06 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.29 89628 SINAPI | AGUA -| UN 9 43,36 54,20 487,80 0,03 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
12.30 89629 SINAPI | AGUA -| UN 2 72,56 90,70 181,40 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM
12.31 89627 SINAPI | PRUMADA DE AGUA - | UN 3 18,41 23,01 69,03 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022

ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO  BRANCO,
/27 X 30CM - .
12.32 86884 SINAPL | =8 o ECIMENTO £ | UN 10 10,18 12,72 127,20 0,01 %
INSTALACAO.

AF_01/2020

TE DE REDUCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X
50MM, INSTALADO EM
12.33 89630 SINAPI [ PRUMADA DE AGUA -| UN 1 55,16 68,95 68,95 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022

TE COM BUCHA DE
LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4 , INSTALADO EM

12.34 90374 SINAPI | D AMAL OU SUB-RAMAL | YN 3 20,92 26,15 78,45 0,00 %
DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022
REGISTRO DE ESFERA,
PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 3/4" -
12.35 90371 SINAPI | £ D ECIMENTO £| UN 1 32,10 40,12 40,12 0,00 %
INSTALACAO.
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 1/2"
12.36 94499 SINAPI | C OB N ECIMENTO £| UN 1 233,69 | 292,11 292,11 0,02 %
INSTALACAO.
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA
12.37 94794 SINAPI | ge 70, LATAO, | UN 7 135,54 | 169,42 1.18594 | 0,07 %
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ROSCAVEL, 11/2", COM
ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_08/2021

12.38

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

15

76,68

95,85

1.437,75

0,09 %

12.39

89985

SINAPI

REGISTRO DE
PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM
ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 08/2021

UN

72,96

91,20

729,60

0,04 %

12.40

102609

SINAPI

CAIXA DAGUA EM
POLIETILENO, 2000
LITROS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2021

UN

1.221,78

1.527,22

3.054,44

0,18 %

13

DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS

13.964,53

0,84 %

131

TUBULACOES E
CONEXOES DE PVC

5.975,03

0,36 %

13.1.1

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

54

29,53

36,91

1.993,14

0,12 %

13.1.2

89580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

12

60,91

76,13

913,56

0,05 %

13.1.2

89580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

15

60,91

76,13

1.141,95

0,07 %

13.1.3

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

UN

22

27,27

34,08

749,76

0,04 %

13.1.4

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,

UN

30

26,54

33,17

995,10

0,06 %
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ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA,

13.1.5 89567 SINAPI | FORNECIDO E| UN 2 72,61 90,76 181,52 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
13.2 ACESSORIOS 7.989,50 | 0,48 %
CAIXA  ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR, EM
ALVENARIA CcoM
BLOCOS DE
13.2.2 97907 SINAPL | SO\ GRETO. UN 10 639,16 | 798,95 7.989,50 | 0,48 %
DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
INSTALACAO
14 SANITARIA 8.360,19 | 0,50 %
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
14.1 89714 SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL | M 25,09 36,19 45,23 1.134,82 | 0,07 %
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E
14.2 89711 SINAPI | | NSTALADO EM RAMAL | M 29,96 20,77 25,96 777,76 0,05 %
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
14.3 89712 SINAPI | |NSTALADO EM RAMAL | M 25 25,99 32,48 812,00 0,05 %
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
14.4 89511 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL | M 3,66 36,00 45,00 164,70 0,01 %
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
14.5 90375 SINAPI | 40MM X 32MM, | UN 2 9,17 11,46 22,92 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE
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AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2015

14.6

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA
89746 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO | UN 3 27,27 34,08 102,24
E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

0,01 %

14.7

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA
89732 SINAPI [ ELASTICA, FORNECIDO | UN 7 15,30 19,12 133,84
E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

0,01 %

14.8

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA
SOLDAVEL,

FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

89726 SINAPI UN 10 9,84 12,30 123,00

0,01 %

14.9

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA,
89522 SINAPI | FORNECIDO E| UN 2 27,56 34,45 68,90
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

0,00 %

14.10

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA
89731 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO | UN 3 14,66 18,32 54,96
E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

0,00 %

14.11

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA
SOLDAVEL,

FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

89724 SINAPI UN 2 9,63 12,03 24,06

0,00 %

14.12

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
89724 SINAPI | ESGOTO PREDIAL, DN [ UN 2 9,63 12,03 24,06
40 MM, JUNTA
SOLDAVEL,

0,00 %
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FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA,
14.13 89569 SINAPI [ FORNECIDO E| UN 1 83,80 104,75 104,75
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

0,01 %

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA,
14.14 89690 SINAPI | FORNECIDO E| UN 2 8223 | 102,78 205,56
INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

0,01 %

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA
14.15 89785 SINAPI | ELASTICA, FORNECIDO | UN 4 25,50 31,87 127,48
E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

0,01 %

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL,
14.16 89561 SINAPI | FORNECIDO E| UN 2 12,93 16,16 32,32
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

0,00 %

REDUCAO
EXCENTRICA, PVC,
SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

14.17 89557 SINAPI UN 2 29,36 36,70 73,40

0,00 %

TE, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA,
14.18 89784 SINAPI | FORNECIDO E| UN 3 23,43 29,28 87,84
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

0,01 %

TE, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75
14.19 89687 SINAPI [X 75 MM, JUNTA| UN 2 48,90 61,12 122,24
ELASTICA, FORNECIDO
E___INSTALADO __EM

0,01 %
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CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

14.20

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90
GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

UN

39,79

49,73

348,11

0,02 %

14.21

89728

SINAPI

CURVA  CURTA 90
GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

12

12,21

15,26

183,12

0,01 %

14.22

89735

SINAPI

CURVA LONGA 90
GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

24,04

30,05

90,15

0,01 %

14.23

89743

SINAPI

CURVA LONGA 90
GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

55,08

68,85

137,70

0,01 %

14.24

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC,
DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

49,05

61,31

367,86

0,02 %

14.25

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC,
DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

UN

49,05

61,31

61,31

0,00 %

14.26

89708

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC,
DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM

UN

105,05

131,31

262,62

0,02 %
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RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA EM ALVENARIA
(60X60X60cm) DE 1/2

TIJOLO COMUM,
14.27 C0609 SEINFRA || ‘206 oe | UN 4 513,79 642,23 2.568,92 0,15 %
CONCRETO E TAMPA
DE CONCRETO
TERMINAL DE
14.28 C4822 SEINFRA | VENTILACAO PVC | UN 3 19,07 23,83 71,49 0,00 %
50MM
TERMINAL DE
14.29 C4823 SEINFRA | VENTILACAO PVC 75| UN 2 28,83 36,03 72,06 0,00 %
MM
LOUCAS, ACESSORIOS
15 E METAIS 29.107,67 | 1,74 %
VASO SANITARIO
SIFONADO
CONVENCIONAL COM
LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO
15.1 95470 SINAPI [DE LIGACAO PARA| UN 5 342,63 | 428,28 2.141,40 | 0,13 %
BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_10/2016
MICTORIO  SIFONADO
LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO -
15.2 100858 SINAPL | S NECIMENTO e | UN 2 809,14 | 1.011,42 | 2.022,84 | 0,12 %
INSTALAGAO.
AF_01/2020
VALVULA DE
DESCARGA METALICA,
BASE 1 1/2",
ACABAMENTO
15.3 99635 SINAPL | 1co CROMADO - | YN 5 405,56 506,95 2.534,75 0,15 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_08/2021
VALVULA DE
DESCARGA METALICA,
BASE 1 12",
ACABAMENTO 0
15.4 99635 SINAPL | 1co CROMADO - | YN 2 405,56 506,95 1.013,90 | 0,06 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_08/2021
CUBA DE EMBUTIR
OVAL EM  LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU
15.5 86901 SINAPI [ EQUIVALENTE -| UN 6 165,67 207,08 1.242,48 0,07 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA
BRANCA  SUSPENSO,
295 X 39CM OuU
EQUIVALENTE, 0
15.6 86904 SINAPL | D S RAO  POPULAR - | YN 2 164,02 205,02 410,04 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
15.7 100860 SINAPI__ | CHUVEIRO _ELETRICO | UN 8 97,46 121,82 974,56 0,06 %
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COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO
DUCHA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
PAPELEIRA DE
PAREDE EM METAL
15.8 95544 SINAPI [ CROMADO SEM | UN 5 78,65 98,31 491,55 0,03 %
TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020
SABONETEIRA
PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA
SABONETE  LIQUIDO
15.9 95547 SINAPI | 20M RESERVATORIO | YN 2 116,70 145,87 291,74 0,02 %
800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020
DUCHA P/ wC
15.10 C1151 SEINFRA | CROMADO UN 2 72,99 91,23 182,46 0,01 %
(INSTALADO)
TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 12" OU
34", PARA
LAVATORIO, PADRAO
15.11 86906 SINAPI | 5oPULAR " | UN 6 107,36 134,20 805,20 0,05 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 12" OU
3/4" PARA
LAVATORIO, PADRAO
15.12 86906 SINAPI | 5oPULAR | UN 2 107,36 134,20 268,40 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
SABONETEIRA
PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA
SABONETE  LIQUIDO
15.13 95547 SINAPI | com RESERVATORIO | UN 6 116,70 145,87 875,22 0,05 %
800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020
SABONETEIRA
PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA
SABONETE  LIQUIDO
15.14 95547 SINAPI | S5 RESERVATORIO | YN 4 116,70 145,87 583,48 0,03 %
800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020
Cabide em ago inox,
15.15 3708 ORSE gfa%ﬁmentgoi?omad?ood un 8 115,15 143,93 1.151,44 | 0,07 %
similar
BARRA DE APOIO
RETA, EM ACO INOX
POLIDO,
15.16 100866 SINAPI [ COMPRIMENTO 60CM, | UN 6 328,39 | 410,48 2.462,88 0,15 %
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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AF_01/2020

BARRA DE APOIO
RETA, EM ACO INOX
POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM,

15.17 100866 SINAPI FIXADA NA PAREDE - UN 3 328,39 410,48 1.231,44 0,07 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
BARRA DE APOIO
RETA, EM ACO INOX
POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM,

15.18 100867 SINAPI FIXADA NA PAREDE - UN 11 349,37 436,71 4.803,81 0,29 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
BARRA DE APOIO
RETA, EM ACO INOX
POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM,

15.19 100868 SINAPI FIXADA NA PAREDE - UN 6 363,34 454,17 2.725,02 0,16 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_01/2020
BANCO ARTICULADO,
EM ACO INOX, PARA
PCD, FIXADO NA

15.20 100875 SINAPI PAREDE -| UN 2 1.158,03 | 1.447,53 2.895,06 0,17 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
SISTEMA DE

16 PROTECAO CONTRA 1.758,72 0,11 %
INCENDIO
LUMINARIA DE
EMERGENCIA DE

16.1 97599 SINAPI |BLOCOS AUCONOMOS | UN 15 22,31 27,88 418,20 0,03 %
DE LED, COM
AUTONOMIA DE 2H
LUMINARIA DE
EMERGENCIA DE

16.2 97599 SINAPI |BLOCOS AUCONOMOS | UN 4 22,31 27,88 111,52 0,01 %
DE LED, TIPO
REFLETOR
Acionador manual

16.3 11829 ORsg |(botoeira) “aperte aqui”,| . 2 172,43 | 21553 431,06 | 0,03 %
p/instal. incendio -
enderecavel
Placa de sinalizacao de
seguranca conta
incendio,
fotoluminescente,

16.4 11852 ORSE |[retangular, *12 x 40* cm, [ Un 18 35,47 44,33 797,94 0,05 %
em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores
e pictogramas conforme
nbr 13434)

17 INSTALACAO ELETRICA 44.427.82 2,66 %
- 220V
CENTRO DE

171 DISTRIBUICAO 1.275,29 0,08 %
QUADRO DE

17.1.1 101875 SINAPI DISTRIBUIC}AO DE | UN 1 374,79 468,48 468,48 0,03 %

ENERGIA EM CHAPA
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DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO

TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO.
AF_10/2020

QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE

ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM

17.1.2 101883 SINAPI [ BARRAMENTO UN 1 51551 | 644,38 644,38 0,04 %
TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_10/2020
CAIXA DE PROTECAO
PARA MEDIDOR
MONOFASICO DE
17.1.3 101938 SINAPI [ EMBUTIR -| UN 1 129,95 162,43 162,43 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
17.2 DISJUNTORES 811,46 0,05 %
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL
17.2.1 93653 SINAPI [ DE 10A -| UN 13 10,53 13,16 171,08 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL
17.2.2 93654 SINAPI [ DE 16A -| UN 1 11,20 14,00 14,00 0,00 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL
17.2.3 93657 SINAPI [ DE 32A -| UN 8 14,11 17,63 141,04 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR  BIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A -
17.2.4 93663 SINAPI | L ORNECIMENTO £| UN 1 53,57 66,96 66,96 0,00 %
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -
17.2.5 93669 SINAPI | LORNECIMENTO £| UN 1 68,33 85,41 85,41 0,01 %
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
17.2.6 93673 SINAPI [NOMINAL DE 50A -| UN 1 90,42 113,02 113,02 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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AF _10/2020
DISJUNTOR
17.2.7 C4530 SEINFRA | DIFERENCIAL DR-16A - | UN 1 175,96 219,95 219,95 0,01 %
40A, 30mA
ELETRODUTOS E
17.3 ACESSORIOS 16.448,41 | 0,99 %
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
17.3.1 91834 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, | M 370,4 19,29 24,11 8.930,34 0,53 %
INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 40
MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
17.3.2 91873 SINAPI | INSTALADO EM| M 11,7 22,31 27,88 326,19 0,02 %
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 85
MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE
17.3.3 93011 SINAPI | DISTRIBUICAO DE| M 60 46,35 57,93 3.475,80 0,21 %
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_12/2021
LUVA PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,
17.3.4 91884 SINAPI |\ NSTALADA em | UN 2 12,42 15,52 31,04 0,00 %
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
LUVA PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
17.3.5 91886 SINAPI | | NSTALADA em | UN 103 17,01 21,26 2.189,78 0,13 %
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
LUVA PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 85 MM
3", PARA REDE
ENTERRADA DE
17.3.6 93016 SINAPI DISTRIBUICAO o | UN 13 41,01 51,26 666,38 0,04 %
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2021
17.3.7 91920 sinapi | CURVA - 90 GRAUS |, 1 26,67 33,33 33,33 0,00 %

PARA  ELETRODUTO,
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PVC, ROSCAVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_12/2015

17.3.8

91943

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4"
X 4" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

UN

17

24,06

30,07

511,19

0,03 %

17.3.9

92865

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4"
X 4", METALICA,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

UN

15,22

19,02

38,04

0,00 %

17.3.10

Co0627

SEINFRA

CAIXA DE PASSAGEM
COM TAMPA
PARAFUSADA
150X150X80mm

UN

54,24

67,80

135,60

0,01 %

17.3.11

C0628

SEINFRA

CAIXA DE PASSAGEM
COoM TAMPA
PARAFUSADA
200X200X100mm

UN

88,58

110,72

110,72

0,01 %

17.4

CABOS E FIOS
(CONDUTORES)

16.141,29

0,97 %

17.4.1

91926

SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA
450/750 v, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

AF_12/2015

1072,5

4,21

5,26

5.641,35

0,34 %

17.4.2

91928

SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V,  PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_12/2015

66

6,48

8,10

534,60

0,03 %

17.4.3

91930

SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM, ANTI-CHAMA
450/750 V,  PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

AF_12/2015

286,75

9,04

11,30

3.240,27

0,19 %

17.4.4

91934

SINAPI

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_12/2015

2315

23,24

29,05

6.725,07

0,40 %

175

ILUMINACAO E
TOMADAS

9.751,37

0,58 %

MA 206,
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T

TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO

17.5.1 91996 SINAPI [SUPORTE E PLACA -| UN 7 38,05 47,56 332,92 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC,
TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM
17.5.2 95817 SINAPI (314 * ), APARENTE - UN 6 43,84 54,80 328,80 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2022
CONDULETE DE PVC,
TIPO TB, PARA
ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM 0
17.5.3 95814 SINAPI (314", APARENTE - UN 20 29,08 36,35 727,00 0,04 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2022
CONDULETE DE PVC,
TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM
17.5.4 95817 SINAPI (314 '), APARENTE - UN 6 43,84 54,80 328,80 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.
AF_10/2022
INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO
1755 91953 SINAPI [SUPORTE E PLACA -| UN 6 32,35 40,43 242,58 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO
17.5.6 91996 SINAPI [SUPORTE E PLACA -| UN 8 38,05 47,56 380,48 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AF_12/2015
LUMINARIAS LED
17.5.7 97592 SINAPI [ EMBUTIR 270X1250MM, | UN 14 35,42 44,27 619,78 0,04 %
18W
LUMINARIAS LED
17.5.8 97592 SINAPI [EMBUTIR 270X625MM, | UN 3 35,42 4427 132,81 0,01 %
15W
Refletor Slim LED 200W
1759 12808 ORSE gseogﬁfe”:ﬁésgﬁ‘c%gg; un 20 266,33 | 332,91 | 6.65820 | 0,40 %
G-lightousimilar
SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA
18 DESCARGAS 31.396,18 | 1,88 %
ATMOSFERICAS
(SPDA)
TERMINAL OLHAL
18.1 C3483 SEINFRA | PARA CABO DE | UN 15 9,49 11,86 177,90 0,01 %
4,00MM2 A 6,00MM2
18.2 98463 sinapl | SUPORTE ISOLADOR |, 18 27,23 34,03 612,54 0,04 %

PARA CORDOALHA DE
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COBRE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2017
HASTE DE
ATERRAMENTO 58
PARA SPDA - .
183 o6oss | siNapl |PARR | SPD | un 18 85,88 | 107,35 | 1.93230 | 0,12 %
INSTALACAO.
AF_12/2017
CORDOALHA DE
COBRE NU 50 MM
NAO ENTERRADA, COM
18.4 96974 | SINAPI |ISOLADOR Y 255 87,50 | 109,37 | 27.889,35 | 1,67 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2017
CAIXA DE INSPECAO
PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM .
185 o111 | sinapl | SECELAR O UN 4 5473 | 6841 27364 | 0,02 %
DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020
SUPORTE  ISOLADOR
PARA CORDOALHA DE
186 98463 | sinapl | COBRE " | uN 15 2723 | 34,03 51045 | 0,03 %
: FORNECIMENTO E ' ' * '
INSTALACAO.
AF_12/2017
SERVICOS
19 COMPLEMENTARES 8915349 | 2,35 %
191 | ca068 | SEINFRA | USADADEGRANITO N o | 579 | 40750 | s0048 | 193092 | 0,12%
19.2 ca068 | SEINFRA | BANCADADE GRANITO | o | 2543 | 40750 | 50948 | 12.956,07 | 0,78 %
CINZA E=2cm
Banco de concreto sem
19.3 8464 ORSE |encosto, dimensao: | un 2 626,53 | 78316 | 1.566,32 | 0,09 %
2,00x0,60m
19.4 C1869 | SEINFRA EE'I?&LL DE GRANITO |y | 108 10092 | 12615 | 136242 | 0,08 %
CONJUNTO DE
MASTRO P/ TRES .
195 cossa | SEINFRA [ VASTRO S| un 1 4.612,53 | 5.765,66 | 5.765,66 | 0,35 %
PEDESTAL
CONJUNTO PARA
QUADRA DE VOLEI
OFICIAL COM POSTES
EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H =
19.6 C1351 | SEINFRA |*255* CM, PINTURA EM | CJ 1 274985 | 343731 | 343731 | 0,21 %
TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS
CONJUNTO PARA
BASQUETE COM
TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL,
MODELO OFICIAL,
19.7 ci347 | sENFRA [YOBELO sl et 1 517826 | 6.472,82 | 647282 | 0,39 %
18MM,  COMPLETO,
INCLUSIVE
ESTRUTURA EM
TUBOS _ DE __ ACO
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GALVANIZADO DE 4" E
DE 1", ACABAMENTO
EM MASSA PLASTICA,
PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTETICO,
COM REFORCO TIPO
MAO FRANCESA,
AVANCO LIVRE DE
2,30M

CONJUNTO PARA
FUTSAL COM TRAVES
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM

19.8 C1349 | SEINFRA | peniapro EM TUBO | ©F 1 4529,58 | 5.661,97 | 566197 | 0,34 %
DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E
REDES

20 SERVICOS FINAIS 2.851,23 | 017 %
LIMPEZA DE PISO
CERAMICO ou

20.1 99803 SINAPI | PORCELANATO COM | m2 | 918,22 2,18 2,72 2.497,55 | 0,15 %
PANO UMIDO.
AF_04/2019
PLACA DE

20.2 3239 ORSE | INAUGURAGAO un 1 282,95 | 353,68 353,68 0,02 %
METALICA 0,47X0,57M
SERVICOS DE

21 FECHAMENTO "MURO" 248.373,38 | 14,88 %
MOVIMENTO DE TERRA

21.1 PARA FUNDACOES 3.155,33 | 0,19 %
ESCAVACAO MANUAL
DE VALA COM

21.1.1 93358 SINAPI | PROFUNDIDADE m3 15,48 89,16 111,45 172524 | 0,10 %
MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021
ESCAVAGAO MANUAL
PARA  BLOCO DE
COROAMENTO ou

21.1.2 96523 SINAPI | SAPATA  (INCLUINDO | m? 7,25 97,71 122,13 885,44 0,05 %
ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017
REATERRO  MANUAL
DE  VALAS, COM
COMPACTADOR DE|

21.1.3 93382 SINAPI | 5 05 bE| ™ 16,44 26,51 33,13 544,65 0,03 %
PERCUSSAO.
AF_08/2023

21.2 FUNDACOES 21.298,35 | 1,28 %
CONCRETO  ARMADO

21.2.1 PARA FUNDAGOES - 7.286,92 | 0,44 %
BLOCO
FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA

21.2.1.1 96536 SINAPI | BALDRAME, EM| m? 37,12 74,22 92,77 344362 | 021 %
MADEIRA  SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZAGOES.
AF_06/2017

21212 | 96545 | siNapl |ARMAGAO DE BLOCO. |y | 7331 16,27 | 2033 | 1.490,39 | 0,09 %

VIGA BALDRAME OU
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SAPATA  UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2017
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
21.2.1.3 94965 SINAPL | e A BRITA - m3 3,71 507,37 | 634,21 235291 | 0,14 %
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
CONCRETO ARMADO
21.2.2 PARA VIGAS 14.011,43 | 0,84 %
BALDRAME
FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAG EM DE
FORMA PARA VIGA
21.2.2.1 96536 SINAPI [ BALDRAME, EM | m? 51,6 74,22 92,77 4.786,93 | 0,29 %
MADEIRA  SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZAGCOES.
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
SAPATA  UTILIZANDO
21.2.2.2 96545 SINAPI ACO CA-50 DE 8 MM - KG | 271,76 16,27 20,33 5.524,88 | 0,33 %
MONTAGEM.
AF_06/2017
ARMACAO DE
ESTRUTURAS
DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS,
21.2.2.3 92915 SINAPI [PILARES, LAJES E| KG 77,65 16,99 21,23 1.64850 | 0,10 %
FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,2:2,5
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
21224 | 102476 SINAPI [ MEDIA/ SEIXO | md 2,58 636,01 | 795,01 2.051,12 | 0,12 %
ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
21.3 IMPERMEABILIZACAQ 1.206,06 | 0,07 %
IMPERMEABILIZACAO
DE ESTRUTURAS
21.3.1 | 74106/001 | SINAPI | ENTERRADAS, COM | m? 68,8 14,03 17,53 1.206,06 | 0,07 %
TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.
SUPERESTRUTURA - 0
21.4 PILARES E VIGAS 20.855,38 | 1,25 %
CONCRETO PARA
21.4.1 PILARES 9.397,25 | 0,56 %
FABRICACAO,
MONTAGEM E
21.4.1.1 96536 SINAPI | DESMONTAGEM DE| m? 36,19 74,22 92,77 3.357,34 | 0,20 %
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM
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MADEIRA  SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR
ou VIGA DE
ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE

21412 | 92761 SINAPI | CONCRETO ARMADO | KG | 2291 1256 | 1570 | 359687 | 0,22 %
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 80 MM -
MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO
21413 | 92775 SINAPI |EM UMA EDIFICACAO | KG | 5356 1854 | 2317 | 1.240,98 | 0,07 %
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60
DE 50 MM -
MONTAGEM.
AF 12/2015
CONCRETAGEM __ DE
PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE
BOMBA EM
EDIFICACAO coM
21414 | 92722 SINAPI |SECAO ~MEDIA DE| m® | 1,38 696,85 | 871,06 | 1.202,06 | 0,07 %
PILARES MAIOR QUE
0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF 12/2015
CONCRETO PARA )
21.4.2 s 11.458,13 | 0,69 %
FABRICAGAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM  DE
FORMA PARA VIGA
21421 | 96536 SINAPI | BALDRAME, EM| m2 | 4128 7422 | 9277 | 382054 | 023%
MADEIRA  SERRADA,
E=25 MM, 4
UTILIZACOES.
AF 06/2017
ARMACAO DE PILAR
ou VIGA DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
21422 | 92761 SINAPI |CONCRETO ARMADO | kG | 271,76 | 12556 | 1570 | 4.266,63 | 026 %
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 80 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE
21423 | 92775 sINap| | CONCRETO  ARMADO | (| gj o8 1854 | 2317 188325 | 011 %

EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
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AF_12/2015

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,2:2,5
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
21.4.2.4 102476 SINAPI [ MEDIA/ SEIXO | md 1,86 636,01 795,01 1.478,71 0,09 %
ROLADO) - PREPARO
MECANICO COoM
BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ALVENARIA E OUTRAS

215 VEDACOES

54.648,18 3,27 %

ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA
DE  ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.

AF_06/2014

2151 87519 SINAPI m? 378,4 91,93 114,91 43.481,94 2,60 %

21.5.2 8637 ORSE igf‘g;rgode concrew pre-| - 172 51,94 6492 | 11.166,24 | 0,67 %

21.6 REVESTIMENTOS 45.960,46 2,75 %

CHAPISCO APLICADO
EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS,
21.6.1 87878 SINAPI | COM COLHER DE| m? 756,8 5,03 6,28 4.752,70 0,28 %
PEDREIRO.
ARGAMASSA  TRACO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL,  APLICADA
MANUALMENTE  EM
PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022

21.6.2 87794 SINAPI m2 756,8 43,56 54,45 41.207,76 2,47 %

21.7 PISO 81.696,14 4,89 %

EXECUCAO DE
PASSEIO  (CALCADA)
ou PISO DE
CONCRETO COM
21.7.1 94990 SINAPI | CONCRETO MOLDADO | m3 9,04 782,39 977,98 8.840,93 0,53 %
IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM
21.7.2 92394 SINAPI [BLOCO  SEXTAVADO | m? | 805,03 72,40 90,50 | 72.85521 | 4,36 %
DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022
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21.8

PINTURA 18.582,40

1,11 %

21.8.1

FUNDO SELADOR
ACRILICO, APLICAGCAO
88485 SINAPI |MANUAL EM PAREDE, | m? | 756,8 4,20 5,25 3.973,20
UMA DEMAO.
AF_04/2023

0,24 %

21.8.2

APLICACAO  MANUAL
DE PINTURA COM
88489 SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA | m? 756,8 14,88 18,60 14.076,48
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

0,84 %

21.8.3

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO

(ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA
100760 SINAPI |A ROLO OU PINCEL | m2 8,4 50,74 63,42 532,72
SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

0,03 %

21.9

ESQUADRIA METALICA 971,08

0,06 %

2191

Gradil de ferro em barras
guadradas de a¢o 3/8" na
vertical, espacamento
10cm, e duas barras
chatas de 1" x 1/4" na
horizontal aplicadas nas
duas faces, inclusive
portéo

3958 ORSE m2 4,2 184,97 231,21 971,08

0,06 %

Total sem BDI 1.335.830,59

Total do BDI 333.821,49

Total Geral 1.669.652,08
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Exigéncias de Parcela de Maior Relevancia

Parcelas maior

ltem Descrico Unidade Quantidade reIevanmq igual

total ou superior de

40%
Estrutura trelicada de cobertura, tipo fink, com
ligagbes soldadas, inclusos perfis metalicos,
1 chapas metélicas, mao de obra e transporte com KG 16.805,58 7.722,23

guindaste fornecimento e instalacdo.

Af_01/2020_psa.
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Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descrigéo TOEtf‘a'lpPaor 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150DIAS  180DIAS
. SERVICOS 100,00%  100,00%
PRELIMINARES 80.484,39 89.484,39
L OUINIENITE DE " 100,00%  100,00%
2 | TERRA PARA| §32043 | 6.32243
FUNDACOES 322, 322,
5 FUNDAGOES 100,00%  50,00%  50,00%
85.022,50 4251125 42.511,25
, SUPERESTRUTURA  100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
488.121,10 170.842,39 170.842,39 146.436,33
5 SISTEMA DE  100,00% 50,00% 50,00%
VEDACAO VERTICAL  52.848,84 2642442  26.424.42
s [ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
30.383.72 15.191,86  15.191,86
,  SISTEMAS DE  100,00% 90,00% 10,00%
COBERTURA 261.682,37 23551413  26.168,24
g IMPERMEABILIZAGAO  100,00% 100,00%
9.275,00 9.275,00
o REVESTIMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
INTERNO E EXTERNO 116.732,00 58.366,00  58.366,00
1o SISTEMAS DEPISOS  100,00% 50,00% 50,00%
56.158.49 28.07925  28.079.25
11 PINTURAS E  100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
ACABAMENTOS 41.437,67 1657507 1243130  12.43130
1, INSTALACAO 100,00% 50,00% 50,00%
HIDRAULICA 12.790,36 6.395,18 6.395,18
13 DRENAGEM DE  100,00% 50,00% 50,00%
AGUAS PLUVIAIS 13.964,53 6.982,27 6.982,27
s INSTALACAO 100,00% 100,00%
SANITARIA 8.360,19 8.360,19
HOLIEAS, 100,00% 100,00%
15 ACESSORIOS E ! '
e 29.107.67 29.107.67
SISTEMA DE
16 PROTECAO CONTRA jowo0% 100.90%
INCENDIO 138, 758,
17 INSTALAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
ELETRICA - 220V 44.427 82 2221391 2221391
SISTEMA DE
18 gFégEEAQRg(zSCONTRA 100,00% 30,00% 10,00% 40,00% 20,00%
ATMOSEERIGAS 31.396,18 941885  3.139,62 1255847 627924
(SPDA)
1o SERVICOS 100,00% 30,00% 70,00%
COMPLEMENTARES  39.153.49 11.746,05  27.407.44
o SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
2.851,23 2.851,23
)1 Eggxfﬁgmo PE  100,00%  5000%  50,00%
; Y 24837338 124.186,69 124.186,69
MURO
Porcentagem 15.72%  21,34% 24,53% 21,88% 12,13% 4,41%
Custo 262.504,76 356.234,18 409.496,14 36539099 202.469,65 73.556,36
Porcentagem Acumulado 15,72% 37,06% 61,58% 83,47% 95,59% 100,0%
Custo Acumulado 262.504,76 618.738,93 1.028.235,07 1.393.626,06 1.596.095,71 1.669.652,08

MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapado Maranhdo — MA


https://www.amapa.ma.gov.br/

CNPJN°01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.

OBJETO
Construcdo de Quadra coberta aberta 35m/s - Padrdo FNDE/MEC

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcao e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislacéao tributaria municipal, definir estimativa de percentual
da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e
5%): 5,00%
ITENS SIGLAS | % Adotado | 1° Quartil Médio | 3° Quartil
Administracdo Central AC 5,50% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,31% 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, 0 0 o o
e PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo 0 0 0 0
com o municipio) ISS 2,00% 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigcdo
Previdenciaria sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4.5% - CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%
Desoneracao)
BDI SEM desoneragéo i o 0 o
(Férmula Acérdao TCU) BDIPAD 20,34% 22,12% | 25,00%
BDI SEM desoneracéo BDIDES 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R+ G)*(1+

BDI.PAD = DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legisla¢ao tributaria municipal, a base de calculo para
Construcéo e Reforma de Edificios, é de 40%, com a respectiva aliquota de 5%.
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NOTA TECNICA N-05/2017 — MEC/FNDE/DIGAP/CGEST

1. REFERENCIA: Determinacdo da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos
Padrao apoiados pelo FNDE.
2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parametro
técnico para o taxa do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas) a ser
aplicada sobre os custos diretos das escolas no ambito do Proinfancia e do
PAR, em consonancia com a legisla¢éo vigente.
3. PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de uma operagdo matemaética para
indicar a “margem” que é cobrada do cliente incluindo todos os custos
indiretos, tributos, etc., e a remuneracéo (beneficio) pela realizagcdo de um
determinado empreendimento.

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para
0 0rgdo que licita muitas obras de varios tipos e tamanhos, torna-se quase
impossivel calculéd-lo de forma individualizada, pois o BDI depende também
das variaveis de cada obra ou de cada empresa.

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza,

procurou-se estabelecer um BDI padrdo, como limite maximo. Alem disso,
considerou-se que:

» As Despesas de Administracdo Local da obra, bem como todas as demais
despesas incorridas no ambiente da obra ser&o consideradas como Despesa
Direta e ndo como Despesa Indireta.

* Além da Administragdo Central compordo o BDI o Custo Financeiro do
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes.

Temos, entdo:
Valor daobra= Custos Diretos + BDI

Os custos diretos sdo obtidos facilmente através de tabelas de precos de
servicos disponiveis no mercado. Para 0 nosso caso, por forca do DECRETO
Ne 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, esses prec¢os serdo obtidos da tabela do
SINAPI. Caso ndo seja possivel encontrar valores nessa referida tabela,
outras fontes serdo consultadas, em consonancia com o disposto no
Decreto.

4 —CALCULO DO VALOR DO BDI

4.1 - Tributos

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato s&o:

ISS =2,00 %

Imposto Sobre Servico = ( 5 % sobre o minimo de 40% sobre o valor da
nota, para fins de equalizacdo com os valores do INSS).

COFINS =3,00 %

Base de Calculo: a base de calculo da COFINS
devida a partir do més de fevereiro/99 (a ser paga a partir do més de
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marc¢o/99) é composta pela totalidade das receitas auferidas pela pessoa
juridica, independentemente da atividade exercida e da classificacéo
contabil das receitas.

Aliquota: 3% (trés por cento), para fatos geradores
ocorridos a partir de 01.02.99 (contribuicdo mensal a ser paga a partir de
margo/99).

Lei n° 9.718/98
Art. 8°. Fica elevada para trés por cento a aliquota da Cofins.
PIS= 0,65%

Base de Calculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de
01.02.99, a base de calculo da contribuicdo € a receita bruta mensal,
assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificacéo
contabil adotada para as receitas (art. 3° da Lei n°® 9.718/98).

Aliguota: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8°, inciso |, da Lei n°
9.715/98).

Lei n° 9.715/98

Art. 8°. A contribuicdo sera calculada mediante a aplicacdo, conforme o
caso, das seguintes aliquotas:
| - Zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;

IRPJ e CSLL

O Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuicdo Social
Sobre o Lucro Liquido (CSLL) ndo serdo considerados, pois estaréo
incluidos na Margem de Contribui¢c&o bruta da empresa.

4.2 — Administracéo Central
Valor para a Administracéo Central = 5,5 %
4.3 — Custo financeiro do capital de giro

No nosso regime econdmico, sendo capitalista, 0 empresario deve ser
remunerado qualquer que seja 0 seu investimento. Quem aplica na
construgdo esta adiantando um montante razoavel de recursos
financeiros do seu capital de giro ou esta tomando dinheiro emprestado
no sistema bancario para executar os servi¢cos contratados.

Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com 0s juros
do mercado pelo tempo que os recursos foram adiantados ou colocados
a disposicdo da obra. Adotamos o valor médio adotado pelo acérdao n°
2622/2013:

1,23%.
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4.4 — Seguros e Garantias

Adotamos o valor médio adotado pelo acordao n° 2622/2013:
0,8%

4.5 - Lucro

A gquestdo da expectativa de lucro é uma questdo que depende da
politica comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um
percentual de lucro que permita recompensar 0s seus esforcos numa
atividade empresarial, distribuir entre seus sécios ou acionistas e permitir
reinvestir parte no seu crescimento e no aprimoramento dos seus
recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a
15,0% do valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de
8,3%.

4.6 — Definicao do BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia
adotada pelo TCU nos acordaos 2369/2011 e 2622/2013:

(1+AC+S+R+G){(1+DF)(1+L) ;

BDI = 1=

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracdo

I =taxa de mncidéncia de impostos (PIS. COFINS e ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos;
As taxas no denominador incidem sobre o Preco Total da Obra.
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Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administracdo central 5,5
S= taxa de seguros e garantias 0,8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneracao 8,3
| = impostos/tributos —PIS, COFINS, ISS 5,65

A aplicagéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:
BDI = 25,00%

4.6 — Definicdo do BDI para o enquadramento no disposto na lei
12.844/2013, alterada pela lei 13.202/2015, para a construgéo civil
(CNAE 412, 432, 433 e 439) (desoneracéo da folha de pagamento)
As obras que se enquadram na
legislacéo acima deverado adotar o BDI calculado da seguinte forma:

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC =taxa de administracdo central 5,5

S= taxa de seguros e garantias 0,8

R = taxa de riscos 1,27

DF= taxa de despesas financeiras 1,23

L= lucro/remuneracao 8,3

| = impostos/tributos — PIS + COFINS+ISS 10.15

+ taxa adicional sobre faturamento 4,5% '

A aplicagéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI=31,25%
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Apéndice 10 — Encargos Sociais — Maranhio

MARANHAO

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
coDIGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Al INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educacio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AS SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
FO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% N3o incide 17,88% NZo incide
B2 Feriados 3,95% Nio incide 3,95% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132 Salario 10,96% 833% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,50% Nio incide 1,50% NZo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45% 11,11% 8,45%

B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,.22% 18,16% 47,22% 18,16%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15% 2,40%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61% 1,99% 2,61% 1,99%
Cc5 Indenizagao Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 10,80% 8,22% 10,80% 8,22%

FO LU
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23% 17,85% 6,86%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,79% 3,52% 18,26% 717%
TOTAL(A+B+C+D) 84,61% 47,70% 114,08% 71,35%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR -

ETP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA DO
MARANHAO/MA

SELECAO DA PROPOSTA APTA A GERAR O
MELHOR RESULTADO PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA
ABERTA 35/MS PADRAO FNDE, COM MURO E
SERVICOS COMPLEMENTARES NO MUNICIPIO
DE AMAPA DO MARANHAO, DE ACORDO COM
PROJETO BASICO.

Amapa do Maranhao/MA, em 23 de maio de 2024
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1. IDENTIFICACAODO PROJETO

11

Identificacdo do Projeto:

Projeto

Sele¢ao da proposta apta a gerar o melhor resultado para
Contratacdo de empresa especializada na Construgao de
Quadra Coberta Aberta 35/Ms Padrdo FNDE, com Muro e
Servicos Complementares no Municipio de Amapa do
Maranhao, de acordo com projeto Basico.

Processo Administrativo

2005.001/2024

Setor Requisitante

Secretaria Municipal de Educacao.

Responsavel Técnico

Francisco Santos Fontenele — Engenheiro Civil

Agente Administrativo,
Integrante Requisitante

l. Francisco Santos Fontenele — (Setor de
Engenharia), Integrante Técnico.
Il. Raimundo Nonato Pinheiro Filho - (Assessor
Técnico), Integrante Requisitante.

Chefe do Departamento
de Compras, Integrante
no apoio das andlises
de mercado

Ingrid Lemos de Sousa

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Secretaria Municipal de Educacdo estd promovendo um processo para
Contratacdo de empresa especializada na Construcdo de Quadra Coberta Aberta
35/Ms Padrdo FNDE, com Muro e Servicos Complementares. Esta demanda
surge em decorréncia da necessidade de constru¢éo de centros esportivos para
os alunos e sociedade em geral do Municipio de Amapa do Maranh&o.

. Identificacdo do Problema: O Municipio de Amapa do Maranh&o enfrenta
uma significativa caréncia de espacos adequados para a pratica de atividades
esportivas e recreativas, especialmente para a populagao estudantil. Atualmente,
as escolas da regido ndo dispdem de infraestrutura suficiente para atender a
demanda de atividades fisicas, o que compromete o desenvolvimento fisico, social
e emocional dos estudantes. Além disso, a auséncia de espag¢os esportivos
adequados dificulta a promocdo de eventos comunitarios e competicdes que
incentivem a integracdo social e a promoc¢ao da saude.

. Necessidade Evidenciada: A constru¢gdo de uma quadra coberta aberta,
seguindo o padrédo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo), se
faz necessaria para suprir a demanda por espagos esportivos no municipio. A
guadra permitira a realizacdo de aulas de educacdo fisica em um ambiente
adequado, protegido das intempéries, e proporcionara um espaco seguro para a
pratica de esportes e atividades recreativas. Além disso, 0 muro e 0s Servigos
complementares garantirdo a seguranca e a funcionalidade do espacgo, atendendo
aos requisitos técnicos e normativos.

. Objetivos a Serem Alcancados com a Contratacdo: Melhoria da
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Infraestrutura Escolar: Proporcionar um ambiente adequado para a pratica de
educacao fisica, melhorando a qualidade do ensino e incentivando a pratica
regular de atividades fisicas entre os alunos. Fomentar habitos saudaveis e a
integracéo social através do esporte, contribuindo para o desenvolvimento fisico e
mental dos estudantes.

. Integracdo Comunitaria: Disponibilizar um espaco que possa ser utilizado
pela comunidade para eventos esportivos e recreativos, fortalecendo o senso de
comunidade e promovendo a inclusdo social.

. Seguranca e Funcionalidade: Garantir que a quadra esportiva seja segura
e funcional, com a construcdo de um muro e a execucdo de servicos
complementares que assegurem a integridade e a durabilidade da infraestrutura.

. Descricdo da Solucao Proposta: A solucdo proposta envolve a contratacao
de uma empresa especializada na construcdo de uma quadra coberta aberta,
padrdo FNDE, com muro e servigos complementares no municipio de Amapéa do
Maranhdo. A empresa contratada serd responsavel por fornecer todos os
materiais, equipamentos e mé&o de obra necessarios para a execugdo da obra,
conforme os padrbes e especificagbes técnicas estabelecidas pelo FNDE. O
projeto incluiré:

Construgcédo da quadra coberta aberta: Incluindo a estrutura metalica, cobertura,

piso adequado para a pratica esportiva e demarcacao das areas de jogo.

Construgdo do muro: Para garantir a seguranca do espac¢o, delimitando o

perimetro da quadra.

Servicos complementares: Incluindo a instalacdo de iluminacdo, drenagem,

pavimentacdo do entorno e qualquer outra necessidade especifica para garantir a

funcionalidade e seguranca do espaco, de acordo com projeto basico.

. Beneficios Esperados: A construcdo da quadra coberta trard indmeros

beneficios para a comunidade escolar e para a populacdo de Amapa do

Maranhdo. Além de melhorar a infraestrutura educacional, contribuird para a

promogcdo de um estilo de vida saudavel, aumento da pratica esportiva, e

fortalecimento da coesdo social. O investimento em um espa¢o esportivo de

gualidade refletird diretamente na melhoria da qualidade de vida dos moradores,

tornando-se um importante ponto de encontro e integragao social.

Assim, a contratacao de empresa especializada para a execucgao dessa obra € de

suma importancia para atender as necessidades educacionais e sociais do

municipio, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos e beneficiando toda

a comunidade.

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos Técnicos Indispensaveis:

4.1.1. Padréo de Construgéo:

Conformidade com FNDE: A quadra coberta aberta deve seguir rigorosamente o

padrdo estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo

(FNDE) para a quadra modelo 35/Ms.

Dimensdes e Especificagcdes Técnicas: A quadra deve ter as dimensdes exatas e

as especificagfes técnicas conforme o projeto padrao FNDE, incluindo marcagfes

para multiplos esportes (futsal, vélei, basquete e handebol).

4.1.2. Estrutura e Materiais:

Estrutura Metdlica: Utilizac&o de estrutura metélica para a cobertura, resistente as

intempéries e corrosdo, com tratamento anticorrosivo.

Cobertura: Telhas metalicas ou de material equivalente que garantam protecao
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contra chuvas e incidéncia solar excessiva, assegurando conforto térmico
adequado.
Piso Esportivo: Piso em concreto polido com acabamento em pintura epoxi ou
material equivalente, especifico para atividades esportivas, com resisténcia e
durabilidade adequadas.
lluminacdo: Instalacdo de sistema de iluminacdo adequado para atividades
noturnas, com luminéarias LED, proporcionando economia de energia e eficiéncia
luminosa.
4.1.3. Muro e Seguranca:
Construcdo de Muro: Muro de alvenaria ou concreto pré-moldado, com altura
minima especificada no projeto Basico, garantindo a seguranca e delimitando o
perimetro da quadra.
Portdes de Acesso: Portdes metalicos para entrada e saida, com sistema de
tranca segura, permitindo controle de acesso.
4.1.4. Servigos Complementares:
Drenagem Pluvial: Sistema de drenagem eficiente para evitar acumulo de agua na
area da quadra e seu entorno.
Acessibilidade: Garantir acessibilidade para pessoas com deficiéncia, incluindo
rampas de acesso e sinalizacdo adequada.
4.2. Critérios de Qualidade e Sustentabilidade:
4.2.1. Materiais Sustentaveis:
Materiais de Baixo Impacto Ambiental: Preferéncia por materiais de construgcao
gue possuam certificagdo ambiental e que sejam de baixo impacto ambiental.
Reciclagem e Reutilizagdo: Utilizagdo de materiais reciclados e técnicas que
permitam a reutilizacdo de recursos, reduzindo a geragao de residuos.
4.2.2. Eficiéncia Energética:
lluminacdo LED: Utilizacdo de luminarias LED para reducdo do consumo de
energia e maior durabilidade.
Ventilagdo Natural: Projeto que permita ventilagdo natural adequada, reduzindo a
necessidade de ventilagdo artificial.
4.2.3. Gestao de Residuos:
Plano de Gerenciamento de Residuos: Elaborac&o e implementag&o de um plano
de gerenciamento de residuos da construgdo civil, assegurando a correta
destinacéo e reciclagem dos residuos gerados.
4.3. Obriga¢des da Contratada:
4.3.1. Prazos e Entregas:
Cronograma Detalhado: Fornecimento de um cronograma detalhado das etapas
de construgcao, com prazos especificos para a conclusdo de cada fase.
Cumprimento de Prazos: Cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos no
cronograma, com penalidades aplicaveis em caso de atrasos injustificados.
4.3.2. Garantias e Manutengéo:
Garantia de Execucdo: Garantia minima de 5 anos contra defeitos de constru¢ao
e materiais.
Manutencéo Preventiva: Proposta de um plano de manutenc&o preventiva para a
guadra, assegurando sua longevidade e bom estado de conservacéo.
4.3.3. Normas e Legislac&o:
Conformidade Legal: A empresa contratada deve cumprir todas as normas
técnicas vigentes, legislagbes municipais, estaduais e federais, bem como as
normas de seguranca do trabalho e regulamenta¢des ambientais.
Responsabilidade Técnica: Registro de responsabilidade técnica (ART) emitido
por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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(CREA).
4.4. Critérios de Selecéo:
Proposta Técnica e Financeira: Avaliagcao da proposta técnica detalhada, incluindo
a especificacdo dos materiais e metodologias, e a proposta financeira com
detalhamento de custos.
4.4.5. Experiéncia e Capacitacdo: Experiéncia comprovada em construcdes
similares, qualificacdo técnica da equipe e capacidade técnica-operacional da
empresa.
4.4.6. Sustentabilidade: Implementacdo de praticas sustentaveis no projeto,
conforme especificagdes acima.
A contratacdo deve garantir que todos os requisitos sejam atendidos, promovendo
uma construcdo de alta qualidade, sustentavel e adequada as necessidades do
municipio e da comunidade escolar de Amapéa do Maranhao.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. Objetivo do Levantamento de Mercado:
O objetivo deste levantamento foi identificar as alternativas mais viaveis e
inovadoras para a constru¢cdo de uma quadra coberta aberta, conforme o padréo
FNDE, incluindo a implementacdo de metodologias, tecnologias e praticas de
sustentabilidade. O intuito foi assegurar uma contratacdo eficiente e que atenda
plenamente as necessidades do municipio de Amapéa do Maranh&o.

5.2. Metodologias de Levantamento:
5.2.1. Andlise de Contrata¢cGes Similares:
a) Experiéncias e Resultados:

Estudo de Casos Recentes: Analisamos projetos de construcdo de quadras
cobertas similares realizados em outros municipios:

Municipio Maracagcumé - MA: O projeto de constru¢cdo de quadra coberta, foi
analisado e apresentou resultados positivos em termos de satisfacdo dos usuarios
e durabilidade da estrutura.

Municipio Carutapera - MA: Verificamos a eficiéncia e qualidade de projetos
finalizados, destacando as metodologias construtivas empregadas e as
tecnologias utilizadas.

b) Metodologias e Tecnologias Utilizadas:

Metodologias Construtivas: Identificamos diversas metodologias inovadoras
aplicadas em projetos similares, como:

Uso de Estruturas Pré-moldadas: Avaliamos a rapidez e qualidade proporcionada
pelo uso de estruturas pré-moldadas em diversos projetos.

Materiais Sustentaveis: Observamos a utilizacdo de materiais reciclados e de
baixo impacto ambiental, que contribuem para a sustentabilidade dos projetos.
Tecnologias Empregadas: Avaliamos tecnologias recentes aplicadas em
constru¢cfes semelhantes, tais como:

Pisos Esportivos de Alta Durabilidade: Pisos com tecnologia de absor¢céo de
impacto e resisténcia a intempéries, garantindo longevidade e seguranca.
lluminacdo LED Inteligente: Sistemas de iluminacdo eficientes em termos
energéticos e com controle automatizado, promovendo economia e eficiéncia.

c¢) Fornecedores e Contratadas:
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Mapeamento de Empresas: Identificamos e avaliamos empresas que participaram
de licitagOes similares:
Empresas conhecidas por sua qualidade e cumprimento rigoroso de prazos em
projetos de constru¢céo de quadras esportivas.
5.3. Etapas do Levantamento de Mercado:

5.3.1. Identificacdo e Mapeamento:

Mapeamento de Projetos Similares: Coletamos dados detalhados de projetos
semelhantes realizados em outras localidades, incluindo especificagcfes técnicas e
empresas envolvidas.

Contato com Orgaos Publicos: Estabelecemos contato com 6rgédos publicos que
realizaram projetos similares para obter insights sobre processos de licitacdo,
execucao e resultados.

5.3.2. Andlise e Comparacao:

Comparacdo de Metodologias e Tecnologias: Comparamos as metodologias e
tecnologias identificadas, destacando as melhores praticas e inovagodes.
5.4. Resultados Esperados:

5.4.1. Identificagao de Solugdes Inovadoras:

Tecnologias e Metodologias: Obtivemos uma visdo abrangente das novas
tecnologias e metodologias que podem ser aplicadas ao projeto.
5.4.2. Transparéncia e Participacao:

Processo Participativo: Garantimos um processo transparente e participativo,
envolvendo a comunidade e as empresas interessadas.

5.5. Consideragdes Finais:

O levantamento de mercado foi uma etapa essencial para garantir a eficiéncia,
gualidade e sustentabilidade na construcdo da quadra coberta no municipio de
Amapéa do Maranhdo. Analisamos contratac@es similares feitas por outros 6rgaos
e entidades, consultamos portais como Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e Mural de Contratos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo
(TCE-MA) para identificar novas metodologias e tecnologias, além de realizar
consultas publicas e audiéncias com a comunidade e potenciais contratadas.
Essas agcdes nos permitiram identificar as melhores praticas e inovagoes
disponiveis, assegurando uma obra que atende plenamente as necessidades da
comunidade escolar e da popula¢ao local.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:
6.1. Descricdo da Solucéo:

6.1.1. Estrutura e Componentes da Quadra Coberta:

A construcdo da quadra coberta aberta sera realizada conforme o padréo 35/Ms
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac¢&o (FNDE). A solu¢&o envolve
uma estrutura robusta e duravel, composta pelos seguintes elementos principais:

Cobertura Metalica: A estrutura de cobertura sera feita em metal com tratamento

anticorrosivo, garantindo resisténcia as intempéries e longevidade.

Telhado: Utilizacdo de telhas metdlicas ou de material equivalente que assegurem
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protecdo contra chuvas e incidéncia solar excessiva, proporcionando conforto
térmico adequado.
Piso Esportivo: O piso sera em concreto polido com acabamento em pintura epoxi
ou material equivalente, especifico para atividades esportivas, com alta resisténcia
e durabilidade.
lluminacéo: Instalacdo de um sistema de iluminacédo LED eficiente, permitindo a
realizacdo de atividades noturnas com economia de energia.
6.1.2. Muro e Seguranca:

Muro de Alvenaria ou Concreto Pré-moldado: O perimetro da quadra sera
delimitado por um muro de alvenaria ou concreto pré-moldado com altura minima
de 2,5 metros, garantindo segurancga.

Portdes Metdlicos: Portbes de acesso feitos de metal, com sistema de tranca
segura, para controle de entrada e saida.

6.1.3. Servigcos Complementares:

Drenagem Pluvial: Implementacdo de um sistema de drenagem eficiente para
evitar acumulo de 4gua na area da quadra e seu entorno.

Pavimentacdo do Entorno: Pavimentacdo ao redor da quadra utilizando materiais
duraveis e antiderrapantes.

Acessibilidade: Construgdo de rampas de acesso e sinalizagdo adequada para
garantir acessibilidade a pessoas com deficiéncia.

6.2. Exigéncias de Manutencé&o e Assisténcia Técnica:

6.2.2. Garantia e Assisténcia Técnica:

Garantia de Execucdo: Garantia minima de 5 anos contra defeitos de construgao
e materiais. A empresa contratada serd responsavel por qualquer reparo
necessario devido a falhas construtivas ou materiais defeituosos durante este
periodo.

Servico de Assisténcia Técnica: A contratada deve disponibilizar um servigo de
assisténcia técnica eficiente, com atendimento rapido e eficaz para resolver
guaisquer problemas que possam surgir apés a entrega da obra.

6.3. Justificativas Técnica e Econdmica:

6.3.1. Justificativa Técnica:

Conformidade com Padr6es FNDE: A adocdo do padrdo FNDE 35/Ms para a
construcdo da quadra assegura a adequacdo as normativas nacionais de
infraestrutura escolar, garantindo qualidade e seguranca.

Durabilidade e Resisténcia: A escolha de materiais de alta durabilidade, como
estruturas metélicas e pisos de concreto polido, assegura que a quadra suportara
uso intensivo e condi¢des climéticas adversas por muitos anos.

Sustentabilidade: A implementacdo de praticas sustentaveis, como o uso de
materiais reciclados, iluminacdo LED e sistema de drenagem eficiente, contribui
para a sustentabilidade ambiental e reducéo de custos operacionais a longo
prazo.

6.3.2. Justificativa Econdmica:

Custo-beneficio: A solugcdo proposta apresenta um excelente custo-beneficio,
considerando a durabilidade e baixa necessidade de manutencdo frequente,
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resultando em economia de recursos publicos ao longo do tempo.
Eficiéncia Energética: O uso de iluminagcdo LED e ventilagdo natural reduz os
custos de energia, promovendo uma operacao mais econémica e sustentavel.
Valor Agregado: A construcdo da quadra coberta trard beneficios sociais
significativos, proporcionando um espac¢o adequado para a préatica de esportes e
atividades comunitarias, contribuindo para a qualidade de vida e desenvolvimento
social da populacéo local.
6.4. Consideracdes Finais:
A solucdo proposta para a construcdo da quadra coberta aberta 35/Ms padréo
FNDE no municipio de Amapa do Maranhdo contempla todos os requisitos
técnicos, de seguranca e sustentabilidade necessarios para garantir uma
infraestrutura de qualidade. A implementacdo de um plano de garantia e
assisténcia técnica oferecidas pela contratada, assegura que a quadra
permanecerd em excelente estado de conservacao e funcionalidade ao longo dos
anos. Esta abordagem justifica tecnicamente e economicamente a escolha da
solucdo, garantindo um investimento seguro e eficiente para 0 municipio.

7. ESTIMATIVADAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. A demanda dos servicos previstos estdo discrimados no Projeto Basico anexo
aos autos do processo Administrativo n® 2005.001/2024, onde demonstram os
itens, quantitativos necessarios para realizacédo da Futura Licitac&o.

7.2. Estimou-se a quantidade dos itens baseados na necessidade de Construgao
de Quadra Coberta.

8. ESTIMATIVADO VALOR DA CONTRATA(;AO

8.1. Considerando que para a execucdo dos servicos constantes neste
instrumento n&o hé variedade de solu¢fes disponiveis, visto que a solugdo mais
viavel é a Contratacdo de empresa especializada na Construcdo de Quadra
Coberta Aberta 35/Ms Padrdo FNDE, com Muro e Servicos Complementares,
conforme Projeto Bésico anexo aos autos do processo Administrativo n°
2005.001/2024, com quantitativo e valor referencial orcado pela Administracé&o
Municipal de Amapéa do Maranhao/MA.

8.2. A fundamentacdo da estimativa de preco orcado pela administracdo é
meticulosamente construida com base em diversas fontes referenciais,
destacando-se a aplicacao das tabelas SINAPI no Maranhdo, ORSE em Sergipe e
Seinfra no Ceara. A complexidade e especificidade dessas tabelas permitem uma
andlise minuciosa de cada componente envolvido em um projeto, desde 0 custo
de méao de obra até a aquisicdo de materiais e a execuc¢ao de servicos distintos,
tudo considerado em consonancia com as particularidades de cada localidade.

8.3. A escolha dessas referéncias ndo apenas atende as demandas especificas
de cada regido, mas também proporciona uma abordagem abrangente que
contempla as variagdes econdmicas e logisticas intrinsecas a cada area
geografica. A combinacdo estratégica dessas tabelas, considerando suas
atualizacdes e ajustes pertinentes, contribui para uma avaliacdo precisa e realista
dos custos associados a empreendimento diversos.

8.4. Assim, ao ancorar a estimativa de preco nessas fontes consolidadas, a
administracdo busca assegurar ndo apenas a transparéncia na gestdo de
recursos, mas também a eficacia na implementacédo de projetos, garantindo que
0s orcamentos estejam alinhados com a realidade do mercado local e
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proporcionem uma base sélida para tomadas de decisdo informadas. Este
enfoque robusto visa promover uma abordagem responsavel e sustentavel na
execucdo de obras e servigos, promovendo a eficiéncia e a confiabilidade ao
longo do ciclo de vida do projeto.

9. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

A administracdo publica deve seguir a regra do parcelamento do objeto nas
licitagOes, conforme disposto na legislagdo vigente, com o intuito de ampliar a
competitividade e possibilitar a participacdo de um maior nimero de fornecedores.
No entanto, o parcelamento do objeto deve ser técnica e economicamente viavel e
ndo deve representar perda de economia de escala, conforme estabelecido na
Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU). Apds uma analise detalhada,
decidiu-se que, para a construcéo da quadra coberta aberta 35/Ms padrdo FNDE,
com muro e servicos complementares no municipio de Amapa do Maranhéo, o
parcelamento do objeto ndo sera adotado pelas seguintes razoes:

9.1. Complexidade e Interdependéncia das Etapas:

9.1.1. Integrac&o dos Componentes:

A construgao da quadra coberta envolve diversas etapas que sao altamente
interdependentes e integradas. A estrutura da cobertura, 0 piso esportivo, 0 muro
e 0s servicos complementares (como drenagem e pavimentagcdo) devem ser
planejados e executados de forma coordenada para garantir a qualidade e
durabilidade da obra. O parcelamento poderia causar problemas de coordenacéao,
resultando em atrasos e possiveis incompatibilidades técnicas entre os diferentes
componentes da obra.

9.1.2. Sincronizagdo dos Servigos:

A sincronizacdo de servigcos € crucial para a execucdo eficiente do projeto. Por
exemplo, a instalacdo do sistema de drenagem deve ser concluida antes da
pavimentacdo do entorno e da instalacdo do piso esportivo, para evitar retrabalho
e garantir a integridade estrutural da quadra. Parcelar o objeto poderia levar a
uma desorganizagdo no cronograma de obras, comprometendo a qualidade e a
seguranca do projeto.

9.2. Economiade Escala:

9.2.1. Reducéo de Custos:

A contratacdo de um Unico fornecedor para a totalidade do projeto permite a
obtencdo de economia de escala, resultando em uma reducgdo significativa de
custos. O fornecedor unico pode negociar melhores precos para materiais e
servigos devido ao maior volume de compras, além de otimizar a utilizacdo de
equipamentos e mé&o de obra.

9.2.2. Eficiéncia na Gestéo:

Um contrato unificado facilita a gestdo do projeto, permitindo um controle mais
eficiente sobre os custos, prazos e qualidade. A divisdo do projeto em multiplos
contratos exigiria um esforco administrativo adicional para gerenciar diferentes
fornecedores, 0 que poderia aumentar 0s custos operacionais e administrativos,
além de dificultar a responsabilizacdo e a fiscalizacéo.
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9.3. Justificativas Técnicas e Econdmicas:

9.3.1. Viabilidade Técnica:

A andlise técnica concluiu que o parcelamento do objeto poderia comprometer a
viabilidade técnica da obra. A necessidade de integracédo e coordenacéo entre as
diferentes partes do projeto € critica para garantir a qualidade e a funcionalidade
da quadra. Qualquer falha na integracdo dos componentes poderia resultar em
problemas estruturais e funcionais, prejudicando o uso do espago pela
comunidade.

9.3.2. Viabilidade Econbmica:

Economicamente, a solugéo unificada é mais vantajosa. Os custos adicionais de
gerenciamento e 0s riscos associados a falta de coordenacdo entre diferentes
fornecedores superam os possiveis beneficios de parcelamento. Além disso, a
economia de escala obtida com a contratagdo de um Unico fornecedor garante
uma utilizagdo mais eficiente dos recursos publicos.

9.4. Conformidade com a Legislacao:

9.4.1. Lei n® 14.133/2021 em seu art. 18, 8 1° e Simula 247 do TCU:

Conforme no disposto acima, o parcelamento do objeto da licitagdo deve ser
adotado sempre que for viavel técnica e economicamente, desde que nao
represente perda de economia de escala. A analise detalhada demonstrou que o
parcelamento, neste caso, ndo é viavel devido as interdependéncias técnicas e a
necessidade de economia de escala.

9.4.2. Decisao Justificada:

A decisdo de ndo parcelar o objeto esta devidamente justificada com base na
andlise técnica e econdmica. A administragdo buscou assegurar que a
contratacdo atenda aos principios da economicidade, eficiéncia e eficécia,
garantidos pela execucéo coordenada e integrada do projeto.

Concluséo:

Diante das considera¢des técnicas, econdmicas e legais, justifica-se a ndo adogéao
do parcelamento do objeto para a construgdo da quadra coberta aberta 35/Ms
padrées FNDE, com muro e servicos complementares no municipio de Amapa do
Maranhdo. A contratacdo unificada é a opcdo mais adequada para garantir a
gualidade, seguranca e eficiéncia da obra, além de assegurar o melhor uso dos
recursos publicos.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de contratacbes correlatas e/ou
interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAC}AO E O PLANEJAMENTO

A contratagcdo para construgcdo de uma quadra coberta aberta 35/Ms
padrées FNDE, com muro e servicos complementares no municipio de Amapa do
Maranhdo, visa atender as necessidades educacionais e esportivas da
comunidade, proporcionando um espac¢o adequado para a pratica de atividades
fisicas e eventos comunitarios. Embora o municipio ainda ndo disponha de um
Plano Anual de Contrata¢gdes formalmente instituido, a necessidade de construgao
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desta quadra coberta foi identificada como uma prioridade estratégica pelo
governo municipal, alinhada com os objetivos de desenvolvimento educacional e
social.

A falta de um plano formalizado se deve a limitagdes administrativas e a
necessidade de capacitacdo e estruturacdo adequada das equipes responsaveis
pelo planejamento e gestédo de contratacdes. Apesar da auséncia do Plano Anual
de Contrata¢des, a necessidade da constru¢cédo da quadra coberta foi identificada
através de demandas diretas da comunidade escolar e esportiva, bem como por
meio de diagndsticos realizados pelas secretarias municipais de Educacao e
Esportes. Estas demandas foram consideradas prioritarias pelo governo
municipal, devido ao impacto positivo esperado na qualidade de vida e no
desenvolvimento social dos cidadaos.

A contratacdo esta alinhada com o0s objetivos estratégicos do municipio,
gue incluem a melhoria da infraestrutura educacional, o incentivo a pratica
esportiva e a promogao da inclusdo social. A construcdo da quadra coberta
contribuira significativamente para atingir esses objetivos, oferecendo um espago
seguro e adequado para atividades escolares e comunitarias. Embora a
contratacdo ndo estivesse prevista em um Plano Anual de Contratacdes
formalizado, a administragdo municipal realizou um planejamento detalhado para
a execugcdo deste projeto. Este planejamento incluiu a identificagcdo das
necessidades especificas da comunidade e a definicdo dos requisitos técnicos do
projeto, a andlise técnica e econémica para assegurar a viabilidade do projeto,
considerando custos, prazos e beneficios esperados, além da realizacdo de
consultas publicas e audiéncias para envolver a comunidade no processo de
planejamento e deciséo.

A execucdo da contratacdo seguird um cronograma coordenado para
garantir a eficiéncia e a qualidade do projeto. A administracdo municipal adotara
praticas de gestdo de projetos e controle de qualidade para monitorar a execucao
das obras e assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrdes técnicos
estabelecidos. O municipio de Amapa do Maranhdo estd empenhado em
desenvolver suas capacidades administrativas e gerenciais para implementar,
futuramente, um Plano Anual de Contratacdes conforme as melhores praticas e
exigéncias legais. Este compromisso inclui a capacitacdo das equipes
responsaveis pelo planejamento e gestdo de contratacbes e a adocdo de
ferramentas e sistemas adequados para suportar 0 processo.

A administracdo municipal assegura 0 compromisso com a transparéncia e
a prestacao de contas a comunidade e aos 6rgaos de controle externo. Todas as
etapas do processo de contratacdo serdo documentadas e disponibilizadas para
consulta puablica, garantindo a integridade e a confianga no processo. A
contratagdo da construgcdo da quadra coberta aberta 35/Ms padrdo FNDE, com
muro e servicos complementares no municipio de Amapa do Maranhdo, esta
alinhada com os objetivos estratégicos do governo municipal, mesmo na auséncia
de um Plano Anual de Contratacdes. A necessidade identificada, a priorizacédo
estratégica e o planejamento detalhado realizado justificam a execucdo desta
contratacdo, que trard beneficios significativos para a comunidade escolar e a
populacéo local.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COMA CONTRATACAO
A contratacdo da construcdo da quadra coberta aberta 35/Ms padrédo
FNDE, com muro e servicos complementares no municipio de Amapa do

MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapado Maranhdo — MA


https://www.amapa.ma.gov.br/

W e

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJ N°01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ

Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.
Maranhdo, busca alcancar uma série de beneficios diretos e indiretos, alinhados
com a efetividade e o desenvolvimento nacional sustentavel:

12.1. Melhoria da Infraestrutura Escolar: A construcdo da quadra coberta
proporcionard um ambiente adequado para a pratica de atividades fisicas e
esportivas, contribuindo para a melhoria da infraestrutura das escolas municipais.
Isso promoverd um ambiente mais propicio para o aprendizado e o
desenvolvimento integral dos estudantes.

12.2. Estimulo a Préatica Esportiva: A disponibilidade de uma quadra coberta
incentivara a pratica regular de atividades fisicas e esportivas entre os estudantes
e a comunidade em geral. Isso pode ajudar a combater o sedentarismo, promover
habitos saudaveis e reduzir os indices de doencas relacionadas ao estilo de vida.

12.3. Promocdo da Inclusdo Social: A quadra coberta sera um espago de
convivéncia e integracdo para pessoas de todas as idades e origens sociais. Isso
promovera a inclusdo social, o respeito a diversidade e o fortalecimento dos
vinculos comunitarios.

12.4. Desenvolvimento de Talentos Locais: A disponibilidade de um espago
adequado para a pratica esportiva pode ajudar a identificar e desenvolver talentos
locais em diversas modalidades esportivas. Isso pode abrir oportunidades para
jovens atletas locais competirem em niveis regionais e até nacionais,
representando o municipio de Amapéa do Maranh&o.

12.5. Promocédo do Desenvolvimento Econémico Local: A construcdo da quadra
coberta envolvera a contratagcdo de mao de obra e empresas locais, gerando
empregos e movimentando a economia da regido. Além disso, a disponibilidade
de infraestrutura adequada pode atrair investimentos e eventos esportivos para o
municipio, impulsionando o turismo e o comércio local.

12.6. Fomento a Sustentabilidade Ambiental: A busca por materiais de construcéo
sustentaveis, a implementacéo de praticas de economia de energia e a promogao
da mobilidade urbana ativa podem contribuir para a redugao do impacto ambiental
da obra e para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

12.7. Aproveitamento Eficiente de Recursos: A contratacdo visa garantir o melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis, tanto humanos quanto materiais e
financeiros, assegurando uma execucdo eficaz e eficiente do projeto, dentro dos
prazos estabelecidos e com a qualidade esperada.

12.8. Fortalecimento da Identidade e Autoestima Comunitaria: A entrega de uma
infraestrutura de qualidade para a comunidade reforca a identidade local e eleva a
autoestima dos moradores, promovendo um sentimento de pertencimento e
orgulho pelo lugar onde vivem.

12.9. Em resumo, a contratagdo da construcdo da quadra coberta ndo so6
proporcionard um espaco fisico para atividades esportivas, mas também trara
uma série de beneficios sociais, econémicos e ambientais para 0 municipio de
Amapéa do Maranh&o, contribuindo para seu desenvolvimento sustentavel e para o
bem-estar de sua populacéo.
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13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. Antes da celebracéo do contrato para a construcdo da quadra coberta aberta
35/Ms padrdo FNDE, com muro e servicos complementares no municipio de
Amapé do Maranhdo, a administracdo deve adotar uma série de providéncias
para garantir uma execucdo eficiente e transparente do projeto. Estas
providéncias incluem:

13.1.1. Aprovacéo do Projeto Basico.

13.1.2. Aprovagdo Orcamentaria: Garantir a disponibilidade dos recursos
financeiros necessarios para a realizacdo da obra, por meio da aprovacéo
orcamentaria e da alocacado de verbas especificas para o projeto.

13.1.3. Contratagcdo da Empresa Executora: Realizar o processo licitatorio para a
contratacdo da empresa responsavel pela execucdo da obra, garantindo a
conformidade com as leis de licitagBes e contratos.

13.1.4. Capacitagdo de Servidores: Capacitar os servidores envolvidos na
fiscalizagdo e gestdo do contrato, fornecendo treinamento adequado sobre o0s
procedimentos de contratacdo, fiscalizagdo, gestdo de contratos e legislagao
pertinente.

13.1.5. Definicdo de Responsabilidades: Estabelecer claramente as
responsabilidades dos diversos setores da administracdo municipal envolvidos no
acompanhamento e fiscalizagéo da obra, incluindo as atribuicbes da equipe de
fiscalizagéo e gestdo contratual.

13.1.6. Adequacdo do Ambiente Organizacional: Garantir que o0 ambiente
organizacional esteja preparado para receber e gerenciar o contrato, incluindo a
alocacdo de recursos humanos, materiais e tecnolégicos necessarios para o
acompanhamento eficaz da obra.

13.1.7. Estabelecimento de Cronograma: Elaborar um cronograma detalhado de
execucdo da obra, com definicho de marcos importantes e prazos para
acompanhamento e controle do progresso.

13.1.8. Essas providéncias garantirdo uma execucdo adequada do contrato,
assegurando o cumprimento dos objetivos do projeto, a eficiéncia na gestao de
recursos e a qualidade na entrega da obra para a comunidade.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A construcdo da quadra coberta aberta 35/Ms padrdo FNDE, com muro e
servigos complementares, pode acarretar alguns impactos ambientais que devem
ser considerados e mitigados durante o processo. Alguns dos possiveis impactos
ambientais incluem:

14.2. Desmatamento e Degradacdo da Vegetacdo: A preparacdo do terreno para
a construcdo da quadra pode envolver o desmatamento de areas vegetadas,
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resultando na perda de habitat para a fauna local e na reducéo da biodiversidade.
Isso pode ser mitigado através da compensacao ambiental, como o replantio de
arvores nativas em areas adjacentes ou a criacdo de areas verdes
compensatorias.

14.3. Compactacdo do Solo: A movimentacdo de maquinas e equipamentos
durante a fase de terraplanagem pode compactar o solo, reduzindo a infiltracéo de
agua e afetando a qualidade do solo. Medidas de mitigacdo incluem a adocé&o de
técnicas de manejo do solo para minimizar a compactagéo e a implementagéo de
praticas de drenagem adequadas para evitar a erosao.

14.4. Geracao de Residuos e Entulhos: A construcdo da quadra pode gerar uma
guantidade significativa de residuos e entulhos, incluindo materiais de construcéo
ndo utilizados e embalagens. Para mitigar esse impacto, é necessario
implementar um plano de gerenciamento de residuos soélidos, que inclua a
segregacao, reciclagem e destinacdo adequada dos residuos gerados.

14.5. Alteracdo do Microclima: A construgcédo da quadra e a remocdao de vegetacao
podem alterar o microclima local, aumentando a temperatura e reduzindo a
umidade do ar. Isso pode afetar o conforto térmico das areas circundantes e a
saude da vegetagcdo remanescente. Medidas de mitigacdo podem incluir o plantio
de vegetacédo adequada para fornecer sombra e reduzir o efeito de ilha de calor
urbana.

14.6. Poluicdo Sonora e do Ar: As atividades de construgdo, como 0 uso de
equipamentos pesados e a movimentacdo de materiais, podem gerar poluicdo
sonora e do ar, afetando a qualidade de vida das comunidades préximas. Para
mitigar esses impactos, € importante implementar medidas de controle de ruido e
poeira, como 0 uso de equipamentos silenciosos e a cobertura de materiais a

granel.

14.7. Esses sdo alguns dos possiveis impactos ambientais associados a
construgdo da quadra coberta. E essencial que sejam adotadas medidas de
tratamento e mitigac&o adequadas para minimizar esses impactos e garantir que a
obra seja realizada de forma sustentavel, respeitando o0 meio ambiente e
protegendo os recursos naturais da regiao.

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE

15.1. Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base
neste Estudo Técnico Preliminar.

16. RELA(}AO DE ANEXOSDOETP
16.1. ndo ha.
17. DATA E EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Amapéa do Maranhdo/MA, 23 de maio de 2024.

Encaminhe-se a autoridade competente, que devera decidir
MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapado Maranhdo — MA


https://www.amapa.ma.gov.br/

™

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJ N°01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ

Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.
motivadamente sobre a autorizacdo e prosseguimento dos demais atos
inerente a contratacéao.

Francisco Santos Fontenele
Engenheiro Civil
Integrante Técnico

Raimundo Nonato Pinheiro Filho
Assessor Técnico
Integrante Requisitante

Ingrid Lemos de Sousa
Chefe do Departamento de Compras
Integrante no apoio das andlises de mercado
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CONCORRENCIA
004/2024 ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12024
CONCORRENCIA 004/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2005.001/2024

Termo de Contrato celebrado entre
o MUNICIPIO DE AMAPA DO
MARANHAO,
pormeio do [6rgdo da
Administragdo Direta], ou a (0)
[entidade da

Administragao Indireta], como
CONTRA-TANTE, e a
, como

CONTRATADA, para prestacdo de
servi¢cos naformaabaixo.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO, ESTADO
DO MARANHAO, por meio do [6rgdo da Administracdo Direta], ou

a(o) [entidade da Administracdo Indireta] com sede na , a seguir
denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa
competente para firmar o contrato], inscrito no CPFn°__, e a sociedade

, estabelecida na [endereco da sociedade
CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o
nO

, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada
por
[representante da sociedade CONTRATADA]
inscrito no CPF n° , tém justo e acordado o presente Contrato N°
decorrente da CONCORRENCIA 004/2024, formalizado nos autos do Processo
Administrativo n°® 2005.001/2024 , em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, que se regera pelas seguintes
clausulas e condi¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA —LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral, da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo
de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas
alteracdes. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se
sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional
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e irrestritamente.

PARAGRAFO UNICO: Integram o presente Contrato, independentemente de
transcrigao:

a) Edital do CONCORRENCIA 004/2024;

b) Projeto Basico (ou PROJETO BASICO);

c) Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRA.TADA;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA-OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de , conforme
especificacbes constantes no Projeto Basico /Projeto Bésico.

Paragrafo Unico — Os servicos ou o fornecimento serdo executados com
obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas do Projeto Bésico
/Projeto Béasico, bem como nas normas técnicas para a execugao dos servicos.

CLAUSULA TERCEIRA —PRECO
@) valor total do presente contrato e de R$
(por extenso), conforme planilha discriminativa

abaixo.
~ VALOR VALOR
:\]I-E DESCRICAO UND. QTD. UNITARI | TOTAL
O
01.
VALOR TOTAL:

Paragrafo Primeiro — No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacéo.

Paragrafo Segundo — O valor acima € meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
fornecidos/executados.

CLAUSULA QUARTA —FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, apés a regular liquidacdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, observado o disposto
nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da
data do protocolo do documento de cobranca no(a) [setor competente do 6rgdo ou
entidade licitante].

Paragrafo Primeiro — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o
periodobase de medi¢do do servigco prestado sera de um més, considerando-se o
més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, 0
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periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30
(trinta) dias.

Paragrafo Segundo — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacao,
para atestacdo, e, apds, protocolado no(a) [setor competente do 6rgéo
ou entidade contratante].

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranca, Ordem de autorizacdo e as certiddes de regularidade fiscal:
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e Previdenciaria, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e Certiddo Negativa
de Inscricdo na Divida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentacdo da Certidédo
Negativa de Débitos Fiscais e Certiddo Negativa de Inscricdo na Divida Ativa do
Municipio; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, demonstrando situagéo regular mediante apresentacdo do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante
a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Deébitos
Trabalhistas (CNDT).

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo dos
servicos ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no periodo-base
mencionado no paragrafo primeiro.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicéo, passando o
prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagdo vélida desses
documentos.

Paragrafo Sexto — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito
em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA —REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de (
) meses contados da data do orgamento estimado, observada a Lei Federal n°® 10.192,
de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagcdo do
indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte féormula: R = Po [(I-
lo)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato; lo =
indice do IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao da apresentacéo da Proposta; Po
= preco unitario contratual, objeto do reajustamento.
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Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma nédo possa mais ser aplicado, ser4 adotado outro indice que reflita a
perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser
calculada por meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

CLAUSULA SEXTA —REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso 0 CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento
ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a
apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - ALTERACOES
Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

Paragrafo Primeiro — O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes
contratuais, 0s acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Paragrafo Segundo — As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante
celebracéo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

Paragrafo Terceiro — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem
ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
formado art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAQ

A CONTRATADA submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagao.
Os atos de fiscalizag&o, inclusive inspecodes e testes, executados pelo CONTRATANTE
e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obriga¢gdes no que se
refere a0 cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de
suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucédo dos servicos cabera a comisséo
designada por ato do [titular do 6rgéo ou entidade contratante].
Incumbe a Fiscalizagcdo a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da
legislagéo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunica¢cfes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execugao
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do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacao, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou dlvidas porventura encontradas e
gue venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total
aceitacdo das condic¢des estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringird a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a execucao
contratados, a sua execucao e as consequéncias e implicagcdes, préximas ou remotas,
perante 0o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
eventuais irregularidades na execucdo dos servicos contratados ndo implicara
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizacdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
possibilitando o exame das instalacdes e também das anotacdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e
elementos referentes a execucgao do contrato.

CLAUSULA NONA - GARANTIA

A CONTRATADA prestara garantia na modalidade de , ho valor
de R$ equivalente a 1% (um por cento) do valor total do
Contrato em até 15 (quinze) dias ap0s assinatura de contrato.

Paragrafo Primeiro — O (a) [6rg&o ou entidade] se utilizara da garantia para assegurar
as obrigagdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar
valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem
causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes. Para reparar esses
prejuizos, poderd a CONTRATANTE aindareter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigacfes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham
a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicacéo da
penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Pardgrafo Terceiro — Em caso de extincdo decorrente de falta imputavel a
CONTRATADA, a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que
promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe
da garantia prestada e o débito verificado.

Hipéteses:

l. Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucéo em Dinheiro (art. 96, 8
1°,1, 12 parte, da Lei Federal n° 14.133/2021).

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu
valor original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis,
exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse sera de 48
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(quarenta e 0ito)

horas, sempre contados da utlizacdo ou da notificagdo pelo [6rgdo ou
entidade], o que ocorrer por Ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracéo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo
de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso,
sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Il. Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro-Garantia (art. 96, 8
1°11, da Lei Federal n°14.133/2021).

Paragrafo Quarto - A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato,
acrescido de 30 (trinta) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagao do inadimplemento
a seguradora, com clausula de renovacdo até a extincdo das obrigacbes da
CONTRATADA, vinculada a reavaliagéo do risco.

Paragrafo Quinto - A apdlice devera conter disposi¢cdo expressa de obrigatoriedade
de a seguradora informar a0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta)
dias antes do prazo final da validade, se a apdlice seré ou ndo renovada.

Paragrafo Sexto - No caso de a seguradora ndo renovar a apoélice de seguro-garantia,
a Contratada devera apresentar garantia de valor e condi¢cdes equivalentes, para
aprovacdo do Contratante, antes do vencimento da apolice, independentemente de
notificagcdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo - As apdlices emitidas ndo poderéo conter obrigacdes, restricdes ou
disposicdes que contrariem as disposicdes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece
integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhard ao Contratante copia autenticada
das apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono - A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar
no Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que devera ser
atestado mediante apresentac¢do, junto com a apolice, da Certiddo de Regularidade
expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo
de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso,
sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato.
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Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com
o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

Il Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca-Bancaria (art. 96, 8 1°,
lll, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

Paragrafo Quarto - A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fianca
fornecida por instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo
Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto - A fianca bancéria sera apresentada com firma devidamente
reconhecida em cartério, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja
autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente
autorizados.

Paragrafo Sexto - A fianca bancaria deverd ter prazo de validade correspondente ao
periodo de vigéncia deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuracédo de
eventual inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia contratual
— e para a comunicacgao do inadimplemento a instituicdo financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fiangca bancéria constara rentncia expressa do
fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cddigo
Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmacéo que, como devedor solidario, fara o
pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiangcado ndo cumpra suas obrigagoes.

Paragrafo Oitavo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo
de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso,
sob pena de aplicagéo das sancgdes previstas neste Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

IV. Caso seja utilizada garantia modalidade Caucao Titulos Publicos (art. 96, § 1°,
[, 22 parte, da Lei Federal n°®14.133/2021).

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, 0s
Titulos da Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou 6rgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratacdo, para
afericdo de sua legalidade, registro e anexagdo ao processo de contratagdo.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo
de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso,
sob pena de aplicagédo das sancgdes previstas neste Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral
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cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA —VIGENCIA E PRORROGACAQ

A contratacdo tera eficacia a partir da data da publicacdo do instrumento
correspondente no Portal Nacional de Contratacdes Publicas e vigorara por 90
(noventa) dias/meses contados, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

Paragrafo Primeiro — A prorrogacdo de que trata este item € condicionada ao ateste,
pela autoridade competente, de que as condicdes e 0S pregos permanecem
vantajosos para a Administragc&o, permitida a negociagdo com o contratado.

Paragrafo Segundo — O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

Paragrafo Terceiro — A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante
celebracédo de termo aditivo.

Paragrafo Quarto — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver
sido penalizado nas sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —OBRIGACOES DA CONTRATADA
As obrigacfes da contratada serdo aquelas previstos no Projeto Basico , anexo do
edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —OBRIGACOES DO CONTRATANTE
As obrigagBes do contratante serdo aquelas previstos no Projeto Basico , anexo do
edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO: O
recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliac&o de servidores designados pelo [autoridade competente] que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no Projeto
Basico /Projeto Basico.

Paragrafo Unico - Na recusa de recebimento, por ndo atenderem as exigéncias da
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera, se possivel, reexecutar 0s servicos,
passando a contar 0s prazos para pagamento e demais compromissos da
CONTRATANTE apartir da data do efetivo recebimento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. Ndo serdo consideradas quaisquer alegacdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas
épocas oportunas. Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensao da
execucgao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cOes contidas

na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
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segundo as disposices contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa ainexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa ainexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucdao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de

2013. Paragrafo Primeiro - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées
acimadescritas as seguintes sangoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 82° da Lein® 14.133, de 2021);

i. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “¢c” e “d” do subitem acima deste Contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021); iii. Declaracé&o de inidoneidade

para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

‘e”, “”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,

e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, 85°,
da Lei n® 14.133, de 2021). iv. Multa:
1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;
2. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementaco ou reposi¢do da garantia.
i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragéo
a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Paragrafo Segundo - A aplicacdo das sancfes previstas neste Contrato ndo exclui,
em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
Paragrafo Terceiro - Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n° 14.133, de 2021).
Paragrafo Quarto
- Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021).

u ”

MA 206, KM 09 s/n, Vila Soares, CEP: 65.293.000, Amapado Maranhdo — MA


https://www.amapa.ma.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157

= ~—

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO
CNPJN°01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Home Page: https.//www.amapa.ma.gov.br.

Paragrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indeniza¢cdes cabiveis forem superiores
ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°,da Lei n°® 14.133, de 2021).
Paragrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
Paragrafo Sétimo - A aplicacdo das san¢des realizar-se-a em processo administrativo
gue assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar. Paragrafo Oitavo - Na aplicacdo das san¢des
serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.

Paragrafo Nono - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133,
de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
Paragrafo Décimo - A personalidade juridica do Contratado poderd ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusado patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos 0s casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
Paragrafo Décima Primeira - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os
dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161, da Lei n° 14.133, de 2021).
Paradgrafo Décima Segunda - As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na
formado art. 163 da Lei n® 14.133/21.
Paragrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administracao
contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢gfes, nao inscritos em
divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na
formada Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MODELOS DE EXECUCAQ E GESTAO
CONTRATUAIS

O regime de execugao contratual, os modelos de gestéo e de execug¢do, assim como

os prazos e condigdes de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto
constam no Projeto Basico , anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - EXTINCAO
O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacGes de ambas as partes contraentes.

Paragrafo Primeiro — O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem
onus para o Contratante, quando este n&o dispuser de créditos orgamentérios para
sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

Paradgrafo Segundo — A extingdo nesta hipétese ocorrerd na proxima data de
aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante
nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

Paragrafo Terceiro —Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata
este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingéo
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

Paragrafo Quarto — O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes
nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e
139 da mesma Lei.

Paragrafo Quinto — A alterac&o social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura
da empresa ndo ensejard a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

Paragrafo Sexto — O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:
Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relagédo
dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; Indenizagdes e multas.

Paragrafo Sétimo — A extingdo do contrato ndo configura Obice para o
reconhecimento do desequilibrio econbémico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA NONA - SUBCONTRATACAQ
A CONTRATADA nédo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa

anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser publicado
na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
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CONTRATADA por todas as obrigac6es legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta dos recursos

especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Amapa do
Maranhdo, classificada conforme abaixo especificado:

ORGAO:

UNIDADE ORCAMENTARIA:
PROJETO/ATIVIDADE:
CLASSIFICACAO ECONOMICA:

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés

aprovacéo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Amapa do Maranh&o para dirimir quaisquer davidas
oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por
mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PUBLICACAOQ

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario
Oficial do Municipio nos prazos legais, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14,133,
de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgacéo do instrumento no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES FINAIS

a. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art.
104 da Lei Federal n® 14.133/2021,
b. Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do

vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, salvo disposicdo em
contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no
CONTRATANTE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Amapéa do Maranhdo - MA, em de de 2024
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Agente Publico competente do 6rgéo
ou entidade contratante

(Nome, cargo, matricula e lotagéo)
CONTRATANTE

Representante Legal da Empresa
contratada (Nome, cargo e carimbo da
empresa) CONTRATADO
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