ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

EDITAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO — ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN/MA

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026.
Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n°® 123/2006,
BASE LEGAL Lei Complementar n°® 147/2014, Decreto Federal n°

8.538/15, alteracdes e demais legisla¢des correlatas.

Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢io
de reforma da Unidade Basica de Saude do Povoado
OBJETO Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo — MA,
conforme condi¢des, especificacdes e  exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

TIPO DA LICITACAO Menor Preco Global

LOCAL DA SESSAO rtaldecompraslajeadon m.br
PUBLICA WWW.PO ecompraslajeadonovo.com.
DATA E HORARIO DE 08 de julho de 2026.

ABERTURA DAS

PROPOSTAS - SESSAO . o
PUBLICA: 10h (dez horas) — horario de Brasilia
MODO DE DISPUTA Aberto e Fechado

VALOR ESTIMADO R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)
FONTE RECURSO Emenda Parlamentar: 202542120005
AGENTE DE ) .. )

CONTRATAC A0: Rosenir Oliveira Batista

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

O  Edital estda  disponibilizado, na  integra, no endereco  eletronico:
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br; Portal Nacional de Compras Publicas — PNCP,
SINC CONTRATA e site da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
https://www.lajeadonovo.ma.gov.br.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE, POR INTERMEDIO DE SUA AGENTE DE
CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO, REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE
CONCORRENCIA ELETRONICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO
GLOBAL, SOB O REGIME DE EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, DO DECRETO
FEDERAL N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, LEl COMPLEMENTAR N° 123/06 E
147/2014, E DEMAIS LEGISLACOES, SOB AS CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE ATO
CONVOCATORIO E ANEXOS.

Data da sessao: 08/07/2026
Horario: 10h00min — horario de Brasilia
Local: Portal Compras — www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a Contratacio de empresa de engenharia para execucao de
reforma da Unidade Basica de Satide do Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo
— MA, conforme condi¢des, especificagdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagdo serd realizada conforme Projeto Basico incluindo planilha orgamentaria, composi¢ao
unitaria de precos, composi¢ao de BDI, Composicao de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma
Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas.

1.3. O valor estimado da licitagdo ¢ de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais).

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DO CREDENCIAMENTO
2.1. Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrdao por conta da Dotacdo Orgamentaria
da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

UNIDADE ORCAMENTARIA | 02.13 — Fundo Municipal de Saude de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO 706 — Transferéncia Especial da Unido
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.0010.1027 — Restauragdo de Unidades de Saude
NATUREZA DE DESPESA 4.4.9051 — Obras e Instalagdo

Plano de Acao: 09032025-2-086219 / 2025
Programa: 09032025-2
Emenda Parlamentar: 202542120005

2.2. DO CREDENCIAMENTO

2.2.1. O credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no Portal de Compras do Municipio
de Lajeado Novo, que permite a participagdo dos interessados na modalidade Concorréncia
Eletronica.

2.2.2. O cadastro deverd ser feito no Portal de Compras de Lajeado, no sitio
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br.
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2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagcdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.

2.2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal
de Compras do Municipio de Lajeado Novo e manté-los atualizados juntos aos 6rgdos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo
identifique que incorre¢des ou aqueles se tornem desatualizados.

2.2.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento de habilitagao.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar desta Concorréncia Eletronica os interessados pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS -
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

3.2. As empresas em Recuperacdo Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua concessdo ou a
homologacdo do Plano de Recuperacdo Extrajudicial pelo juizo competente, deverdo ter a respectiva
certiddo inserida em seu cadastro.

3.3. A apresentagdo da certiddo de concessdo de recuperagdo judicial ndo suprime a obrigacdo da
empresa comprovar todos os requisitos requeridos no certame, inclusive econdmico-financeiros, pois
necessario conferir igual tratamento a todas as licitantes.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar
Federal n.° 123/06, devera comprovar a condicdo de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP), no momento do cadastramento como interessado em participar do certame eletronico
com a apresentagao de:

3.5.1.Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaracdo de enquadramento
arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.5.2.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaragdo de enquadramento arquivada
ou a Certidao de Breve Relato do Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da
sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte.

3.6. Na obten¢do de beneficios a que se refere ao subitem 3.5, fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realiza¢do da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta

Concorréncia Eletronica n? 02/2026 - CCLC/PMLN - Processo Administrativo n® 32/2026 - PMLN/MA
Pagina 3 de 72



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a licitante
declarar a observancia desse limite na licitacao.

3.7. Nao poderiao disputar esta licitacio:

3.7.1.aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2.autor do anteprojeto, do projeto basico, pessoa fisica ou juridica.

3.7.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado;
3.7.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.7.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

3.7.7.agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.7.8.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.7.9.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacido
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.10. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.7.11. A critério da Administrag@o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.7.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contrataciao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario.

3.7.14. Sociedades Empresariais ndo autorizadas a funcionar no pais.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

4.3. Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item 4.2 a proposta e os
documentos de habilitagao.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
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4.4.1.esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2.n30 empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregar
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3.n30 possuir empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4.2 a 4.4.4 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.8. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do licitante
convocado para apresentacao de proposta, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relag@o aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.11.2. Caber4 ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. A Proposta de Precos deverd ser enviada mediante o preenchimento, no sistema eletronico no
formato PDF, contendo as informagdes e exigéncias contidas no Projeto Basico e Edital, com o
seguinte conteudo de apresentacdo obrigatdria:
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5.1.1.Numero da Concorréncia, razao social do proponente, nimero do CNPJ/MF, endereco
completo, telefone e endereco eletronico (e-mail), para contato, bem como dados bancarios tais como:
nome e nimero do Banco, agéncia e conta corrente para fins de pagamento;

5.1.2.valor global da proposta;

5.1.3.Planilha Or¢amentaria, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha
Orgamentaria parte integrante do Projeto Basico Anexo I deste Edital, com preco unitario e total
dos itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, ja incluido
todos os custos seja qual for o seu titulo ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas etc.);

5.1.4.Planilha de Composicao de Precos Unitarios, de acordo com o especificado na Planilha
Orcamentaria, demonstrando todos os insumos € mao de obra pertinentes e detalhados discriminando
os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Pode ser utilizado o modelo apresentado no
Anexo I, ou modelo proprio, desde que contenha todas as informagdes pertinentes. Observar as
normas do Decreto n.° 7.983/2013 no que tange as obras e servicos de engenharia.

5.1.5. As composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orcamento que compde o projeto basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos
do edital de licitacdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicadas mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

5.1.6.Planilha de Composi¢cao de Beneficio de Despesas Indiretas (BDI): podendo ser utilizado o
modelo do Anexo I ou em modelo proprio, desde que contenha as informagdes pertinentes, observada
a Sumula n° 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL ndo se consubstanciam em despesas
indiretas passiveis de inclusdo do BDI;

5.1.7.Planilha de Composicao de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou
em modelo proprio, desde que contenha todas as informagdes pertinentes;

5.1.8. Curva ABC, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo proprio, desde que
contenha todas as informagdes pertinentes;

5.1.9. Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data da abertura;

5.1.10. Prazo de execucao dos servicos: 10 (dez) meses, a contar da data de assinatura da Ordem de
Servigo;

5.1.11. Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislacdo Trabalhista, Previdenciria e de
Seguranca e Saiude do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do Anexo III.

5.1.12. Os documentos exigidos nos subitens 5.1.4 a 5.1.8, deverdo, necessariamente, ser assinados
por técnico registrado no CREA ou CAU, com identificagdo e nlimero do registro devidamente
indicados, conforme Lei n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolucao n°® 282 de 24 de agosto de
1983 — CONFEA e pelo representante legal da empresa.

5.1.13. Nao serdo consideradas as propostas apresentadas que contiverem rasuras, emendas, borrdes
ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relacao a
valores, e ndo se considerard também qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.1.14. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a descri¢do de todos os dados da proposta ¢ a
juntada de atestados e declaragdes solicitadas.

5.1.15. Apos a apresentacdo da Proposta, em nenhuma hipotese esta podera ser alterada, seja quanto
ao preco, condicdes de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificagdo dos seus termos
originais.
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5.1.16. A proposta, uma vez aberta, vinculard a licitante, obrigando-a a executar a obra, caso lhe seja
adjudicado.

5.1.17. Constatada declaracdo ou documentacao falsa, apos inspe¢ao pela Agente de Contratacao e
sua Equipe de Apoio, a licitante serd inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuizo
de outras penalidades.

5.1.18. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para
contratacgao.

5.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

5.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.6. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O licitante devera apresentar declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na planilha or¢amentéria.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte do contratado
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e/ou Estado, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. A Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Bésico.

6.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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6.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratacao
e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.9. O lance devera ser ofertado pelo menor preco global.

6.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, estard disponivel para o
fornecedor no momento da fase de lance.

6.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a vinte (20)
segundos ¢ o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.14. Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.15. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o
periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

6.16. Lances com mais de duas casas decimais apds a virgula deverdo ser readequados,
desconsiderando qualquer valor acrescido apds a segunda casa decimal.

6.17. Encerrado o prazo previsto no item 6.15, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos de até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual ser4 sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.18. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final ¢
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.19. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.20. Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverd o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o0 maximo de trés, na ordem de
classificag@o, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
o encerramento deste prazo.

6.21. Podera a Agente de Contratagao, auxiliada pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigéncias de habilitagao.
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6.22. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.23. No caso de desconexao com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.24. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacao do fato pela Agente de Contratagio aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.25. O Critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO GLOBAL, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

6.26. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.27. Uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538,
de 06 de outubro de 2015.

6.28. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.29. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.30. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.31. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.32. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, nesta ordem:

I - disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

II - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento das obrigagdes previstas nesta
lei;

III — desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

IV — desenvolvimento pelo licitante do programa de integridade, conforme orienta¢des dos o6rgaos de
controle;

6.33.1. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferencialmente,
sucessivamente, aos servicos prestados por: (§ 1° art. 60 da lei n.° 14.133/2021).
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I — empresas estabelecidas no territorio do Estado ou Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6érgao ou
entidade de Municipio, no territoério do Estado em que este se localize;

II - por empresas brasileiras;

III - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de dezembro
de 29 de dezembro de 2009.

6.33.2. As regras previstas acima ndo prejudicardo a aplicacdo do disposto no art. 44 da lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. (§ 2° art. 60 da lei n.° 14.133/2021).

6.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao primeiro colocado, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.34.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.34.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.34.3. A Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada dos documentos de habilitagado.

6.35. Apods a negociagdo do preco, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo da proposta
e julgamento de habilitacdo.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e neste edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢ao que impega a participa¢do no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.2. Consulta consolidada de pessoa juridica do Tribunal de Contas da Unido, no endereco
https://certiddes-apf.apps.tcu.gov.br.

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, a Agente de Contratagao/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)
7.3.1.tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. 0 licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

Concorréncia Eletronica n? 02/2026 - CCLC/PMLN - Processo Administrativo n® 32/2026 - PMLN/MA
Pagina 10 de 72



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

7.4. Apos a fase de julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, serd iniciado o
procedimento de habilitacdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o Projeto Bésico e item 4.5 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participagdo, a Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo
ao maximo estipulado para contrata¢do neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta que:

7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.n30 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4.nd0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.8. A verificacdo de conformidade da proposta sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

7.9. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global,
os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
preco fixado neste edital.

7.10. A inexequibilidade so serd considerada ap6s diligéncia da Agente de Contratagdo para que a
empresa comprove a exequibilidade ou exigir que ela seja demonstrada, conforme o disposto no item
7.7.4 deste edital.

7.11. Serao considerados inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor
orcado pela Administragdo conforme disposto no art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021.

7.12. Além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco consideraré o seguinte:
7.12.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.13. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a apresentar a Administragao, por
meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
7.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que no
haja majorag@o do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.15. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita da area técnica competente.
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8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia autenticada.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por Orgdo ou Entidade Publica Federal — SICAF ou CRC emitido pela Prefeitura, desde que
o registro tenha sido em obediéncia ao disposto na Lei n.® 14.133/2021.

8.3. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei
n.° 14.133/2021.

8.4. As licitantes que ndo estiverem cadastradas no Portal de Compras
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br e/ou no Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, deverdo encaminhar via sistema os documentos relativos a Habilitagdo Juridica, a
Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista ¢ Econdmico- Financeira e a Qualificagdo Técnica e
Econémico-Financeira:

8.4.1. Relativa a Habilitacdo Juridica

8.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresario individual;

8.4.1.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na
forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos
documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;

8.4.1.3. Inscriciio do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio.

8.4.1.3.1. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Codigo Civil
devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragao,
exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

8.4.1.4. A provada investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados
em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragdo e
averbagdo no registro competente.

8.4.1.5. A demonstragdo da legitimidade do signatario da proposta se dard mediante apresentacao da
seguinte documentagao:

8.4.1.6. No caso de Procurador:

a) Instrumento de mandato publico, ou;

b) Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, assinatura
digital, que possa ser verificada sua autenticidade, conforme Art. 12 da Lei 14.133/21, juntamente
com:

b.1) Documento de constituicdo da empresa e alteracdes, onde se verifique que o sdcio subscritor
possui legitimidade para outorgar a procuracao referida.

b.2) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador.

8.4.1.7. No caso de s6cio-gerente:

a) Documento de constituicdo da empresa e alteragdes, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes decorrentes de tal investidura.

8.4.1.8. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.1.9. Na hipodtese de existir alteracao nos documentos citados acima posteriormente a constitui¢ao
da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo
todas as clausulas em vigor.
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8.4.1.10.Declaracdo formal de que atende as disposi¢cdes do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, na forma do Anexo VI.

8.4.1.11.0 encaminhamento de documentos para o sistema eletronico pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital, na declara¢do da
inexisténcia de fato impeditivo a sua participa¢do e na obrigatoriedade de informar a ocorréncia de
fato superveniente.

8.4.2. Relativa a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

8.4.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.4.2.2. prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo a sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto da licitacdo;

8.4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao:
8.4.2.3.1. Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa
da Unido e Previdenciaria.

8.4.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente através de:

8.4.2.4.1. Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

8.4.2.4.2. Certidao Negativa de Inscricio de Débitos na Divida Ativa.

8.4.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou
outra equivalente relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza e TLF - Taxa
de Localizagdo e Funcionamento, através de:

8.4.2.5.1. Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

8.4.2.5.2. Certidao Negativa de Inscri¢cdo de Débitos na Divida Ativa;

8.4.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
comprovada mediante a apresentacao da:

8.4.2.6.1. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Economica Federal.
8.4.2.7. Prova de Inexisténcia de Débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.4.3. Relativa a Econémico-Financeira.

8.4.3.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

8.4.3.2. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6°);

8.4.3.3. A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa licitante sera demonstrada através
de indices financeiros utilizando-se as féormulas abaixo, cujos resultados deverdo estar de acordo
com os valores ali estabelecidos:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores
ou iguais a 1 (um) e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragdo, capital minimo ou patrimdénio liquido minimo
equivalente em até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, de acordo o artigo 69 da lei
14.133/21.

8.4.3.4 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
assinatura por profissional habilitado da area contabil.

8.4.3.5 Sao definidos como documentos complementares ao balango patrimonial, o termo de abertura
e encerramento do livro caixa,demonstracdo de resultado de exercicio e notas explicativas, nos termos
do art. 69,1, dalei 14.133/21.

8.4.3.6 Na hipodtese de alteracdo do Capital Social, apés a realizacdo do Balango Patrimonial, a
licitante devera apresentar documentagdo de alteragdo do Capital Social, devidamente registrada na
Junta Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.

8.4.3.7 Certidao Negativa de feitos sobre Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da licitante
(art. 69, 11, Lei 14.133/2021) com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de
apresentacdo da Documentagdo e Proposta, quando ndo vier expresso o prazo de validade.
8.4.4.Relativa a Qualificacao Técnica

8.4.4.1. Certidao de Registro e quitacio de pessoa Juridica junto ao Conselho de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e de seu(s)
respectivo(s) Responsavel(is) Técnico(s) da regido que tiver(em) vinculado(s), com habilitacdo para
executar obras civis e servigos de engenharia.

8.4.4.2. As licitantes sediadas em outras regides de jurisdigdo do CREA/CAU deverao apresentar
certidao, com visto do CREA/MA ou CAU nos termos da lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
no momento da contratacio.

8.4.4.3. A Qualificacdo Técnica da Licitante serd avaliada por meio da Capacidade Técnica -
Operacional e Profissional, nas formas a seguir definidas:

8.4.4.3.1. Capacidade Técnico-Operacional

8.4.4.3.1.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional (empresa): apresentagdo de no
minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, acompanhado da Certidao de
Acervo Operacional, regularmente emitido pelo Conselho Profissional competente, tenha
executado, para 6rgao ou entidade da administra¢do publica direta ou indireta, federal, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, demonstre capacidade operacional na execucao
de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
este edital(art. 67, II da Lei Federal n.° 14.133/2021).

8.4.4.3.1.1.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.4.4.3.1.1.2. Sera aceito o somatoério de atestados para demonstracdo da capacidade técnico
operacional da licitante, desde que estes, no conjunto, comprovem a execucao dos servigos, objeto de
licitagdo.
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8.4.4.3.2. Capacidade Técnico-Profissional

8.4.4.3.2.1. Para atendimento a qualificagao técnico-profissional: comprovag¢ao do licitante de possuir
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pela entidade competente, detentor (es) de Anotacdo de Responsabilidade técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter
o(s) profissional (is) executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo.

8.4.4.3.2.2. A comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacao de copia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, de declaragao de contratagao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste. (ACORDAO N°. 1447/2015/TCU-
Plenario);

8.4.4.3.2.3. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacdo sera feita
através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidao da entidade competente, devidamente atualizados.
8.4.4.4. E vedada a indicagdio de um mesmo responsivel técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

8.4.4.5. Declaracio expressa da licitante atestando que ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado da empresa publica ou de sociedade de economia mista,
sendo de sua inteira responsabilidade a fiscaliza¢do dessa obrigacdo, consoante dispde o Anexo VI
deste Edital.

8.4.4.6. Declaraciao que a licitante realizou Visita Técnica no local, onde serd executada a obra ou
de NAO VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo conforme modelo do Anexo V do
Edital.

8.4.4.6.1. A empresa licitante, a seu critério, PODERA DECLINAR DA VISITA TECNICA
sendo, neste caso, necessario apresentar declaracdo formal assinada pelo Responsavel Técnico e
Responsavel Legal da empresa licitante, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos servigos, ¢ se inteirou dos servigos a serem
executados, avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo
que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execucdo assumindo total
responsabilidade por esta declara¢do, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
8.4.4.6.2. Em caso de manifestacio de DESEJO DE REALIZAR A VISITA TECNICA, fica a
Licitante obrigada a realizar agendamento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em dias tteis,
horario comercial, através do e-mail lajeadonovo.cpl@gmail.com. A visita técnica podera ser
realizada até 01 (um) dia Util anterior a apresentagdo das propostas, desde que agendada em data
também anterior.

8.4.4.7. Declaraciio expressa da licitante, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;
8.5. A habilitagdo sera verificada no PORTAL DE COMPRAS e/ou SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

8.5.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver divida em relacdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°,

§4°).
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8.6. A verificagdo pela Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.7. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no PORTAL DE
COMPRAS e/ou SICAF serdo enviados por meio do sistema
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br em formato digital, no prazo de 02(duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo da Agente de Contratacao.

8.8. Os licitantes encaminhardo, por meio do sistema a proposta com o preco € os documentos de
habilitacdo, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucao Normativa SEGES
n°73, de 30 de setembro de 2022.

8.9. A verificagdo no PORTAL DE COMPRAS ou SICAF a exigéncia dos documentos nele ndo
contidos somente serd feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, (Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN
73/2022, art. 39, §4°), para:

8.10.1. complementa¢do de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.11. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a Agente de Contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao
e classificacao.

8.12. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Agente de Contratacido
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.34.3.

8.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

b) o prazo para a manifestacio da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 30 (trinta) minutos.

¢) O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento, conforme dispde o § 1°, II, art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
https://www.lajeadonovo.ma.gov.br.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Agente de Contratagdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagao;

10.1.5. fraudar a licitacao;

10.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, art. 156, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaraciao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacio das sang¢odes seriao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5.a implantacdo ou aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle;
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10.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, a multa serd de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

10.6. Na aplicacdo da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 quando ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica Municipal pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7,
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administragdo, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida sujeitando-o as
penalidades cabiveis.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagcdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.
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11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia til anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacido e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente na forma
eletronica, através do enderego eletronico www.portaldecompraslajeadonovo.com.br.

11.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pela agente de contratag@o, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. Nao serd admitida a subcontratagdo nesta licitagdo.

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO
13.1. A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com
possibilidade de prorrogagao.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
14.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada serd conforme Contrato.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento sera conforme Contrato.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pela Agente de Contratagao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

16.4. A homologag¢ado do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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16.10. Os casos omissos serdo resolvidos pela Agente de Contratagdo, que decidira com base na Lei
n.° 14.133/2021 e demais legislagdo correlata;

16.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endere¢o eletronico Portal Compras
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br, Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, SINC
CONTRATA e site da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
https://www.lajeadonovo.ma.gov.br.

16.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico/ Planilha Or¢amentdria Sintética/Planilha Or¢camentaria Analitica
/Composi¢ao Unitaria de Pregos/Composi¢do de BDI/Composicdo de Encargos Sociais/Curva
ABC/Cronograma Fisico-Financeiro/Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas.

ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

ANEXO III - Modelo de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislacdo Trabalhista,
Previdenciaria e de Seguranga e Satde no Trabalho

ANEXO IV — Modelo Resumo da Proposta
ANEXO V — Modelo Declaracao de Visita ou de Nao Visita

ANEXO VI - Modelo Declaragdo que nao possui servidor publico em seu quadro pessoal e
societario.

Lajeado Novo (MA), 18 de junho 2026.

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Cléia Maria Franco Barros Mesquita
Secretaria Municipal de Saude
Ordenadora de Despesas — FMS/PMLN/MA

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Central de Compras, Licitacoes e Contratos
Rosenir Oliveira Batista
Agente de Contratagao
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA

ANEXO 1

Projeto Basico/Planilha Orcamentaria /Memoria de Calculo/Composi¢ao Unitaria de
Precos/Cronograma Fisico-Financeiro/Composicao de BDI/Composi¢cio de Encargos
Sociais/Curva ABC)

DISPONIBILIZADO NO PORTAL DE COMPRAS

www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
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ESTADO DO MARANHAO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA
ANEXO I - PROJETO BASICO

ORCAMENTO SINTETICO

Obra: Contratacao de empresa de engenharia para execucdo de reforma da Unidade Basica de Satide do Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo

- MA.

Bancos: SINAPI - 01/2026 — Maranhdo SBC - 02/2026 - SLS - Sdo Luis — MA  ORSE - 12/2025 — Sergipe

BDI: 20,34%
Encargo Social mensalista: 84,15%

Encargo Social Horista: 113,47%

CAIXA ATE A REDE

ORCAMENTO SINTETICO
Item Codigo Banco Descricao Und | Quant. | Valor Unit Valorl;Jl;lIl tcom Total

1 SERVICOS INICIAIS 1,00 44.649,74 44.649,74

1.1 COMP. 154 | PROPRIO | ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 23.239,28 27.966,15 27.966,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM

1.2 103689 SINAPI | CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m? 6,00 465,81 560,56 3.363,36
AF 03/2022 PS

1.3 98458 SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024 m? 64,79 103,30 124,31 8.054,04

. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
1.4 COMP. 202 | PROPRIO TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 2.588,19 3.114,63 3.114,63
1.5 COMP. 203 | PROPRIO LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC SERIE-R DN 100MM, DA UN 1,00 1.136,71 1.367,92 1.367,92
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ESTADO DO MARANHAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

1.6 COMP. 204 | PROPRIO | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA UN 1,00 651,19 783,64 783,64

COBERTURA 1,00 22.323,91 22.323,91

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

2.1 94221 SINAPI M 84,38 28,64 34,47 2.908,58

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
2.2 94227 SINAPI | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 15,70 53,96 64,94 1.019,56
VERTICAL. AF 07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE

23 94231 SINAPL | 55’ oM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 29,10 47,35 56,98 1.658,12

RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE
24 100394 SINAPI |2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO m? 376,55 18,86 22,70 8.547,69
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, N
23 100329 SINAPI COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 376,53 18,07 2175 8.189,96

3 ALVENARIA - VEDACAQ 1,00 937,25 937,25

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

31 103328 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 8,10 96,15 13,71 93725
BETONEIRA. AF 12/2021

4 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 1,00 158.711,76 158.711,76

4.1 PISOS 1,00 99.387,33 99.387,33
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE

4.1.1 87767 SINAPI IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, m? 321,62 72,83 87,64 28.186,78
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

4.1.2 170031 SBC REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA m? 321,62 62,19 74,84 24.070,04
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

4.13 94990 SINAPI | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | m? 3,70 921,75 1.109,23 4.104,15
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

4.1.4 92396 SINAPI | RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? 57,36 92,68 111,53 6.397,36

AF 10/2022
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

4.1.5 94275 SINAPI M 30,00 51,58 62,07 1.862,10

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

4.1.6 94276 SINAPI M 14,00 54,41 65,48 916,72

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
4.1.7 94289 SINAPI | LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. M 30,00 51,54 62,02 1.860,60
AF 01/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
4.1.8 87251 SINAPI | ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 321,62 64,16 77,21 24.832,28
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

419 88649 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023

294,15 10,14 12,20 3.588,63

4.1.10 98689 SINAPI i%L(]i)Igjgng GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 24,90 119,10 143,32 3.568,67

4.2 PAREDE 1,00 59.324,43 59.324,43

42.1 121070 SBC CHAPISCO FINO EXTERNO EM EMPENA E FACHADA m? 16,20 10,93 13,15 213,03

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS )
422 104613 SINAPI EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, m 258,94 72,40 87,13 22.561,44

AF 02/2023 PE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,

423 88495 SINAPT | M RO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2073 m | 882,45 11,58 13,94 12.301,35
424 104641 SINAPI Eﬁgﬁ%&&f%ﬁiggﬁ;ﬁo@?2?%%12%‘;3’ APLICACAOMANUAL | > | gg 45 11,06 1331 11.74541
425 101965 SINAPI igg&RleégNgéﬁ EA%SEQTSTS% ?}é ggﬂgﬁ’vﬁf /iicivf’/zozo M | 27,00 195,48 2354 6.351,48
426 95305 SINAPI E%ﬁ?&?%ﬁ%ch’ APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m | 29533 17,31 20,83 6.151,72
5 TETO 1,00 36.938,06 36.938,06
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EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,
5.1.1 88496 SINAPL | [ MADS, LIXAMENTO MANUAL. AF 0 4532023 m | 321,62 32,42 39,01 12.546,40
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
5.1.2 104639 SINAPL | [ DUAS DEMAOS. AP 04203 ¢ m | 321,62 13,52 16,27 5.232,76
i 1a o113 SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | [ " 1950 5057 19.158.90
AF 08/2023 PS
6 MURO DE FECHAMENTO 1,00 20.773,79 20.773,79
6.1 121070 SBC | CHAPISCO FINO EXTERNO EM EMPENA E FACHADA m | 295,46 10,93 13,15 3.885,30
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
6.2 87794 SINAPL | -EGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURADE | ™ | 29346 47,50 37,16 16.888,49
25 MM. AF 09/2022
7 ESQUADRIAS 1,00 56.019,44 56.019,44
7.1 MADEIRA 1,00 35.202,22 35.292,22
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.1.1 91320 SINAPI | ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO | UN | 18,00 939,42 1.130,50 20.349,00
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 122019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.1.2 91321 SINAPI | ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO | UN 600  1.036,01 1.246,73 7.480,38
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 122019
713 110606 SBC | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO m 3.15 49730 59845 1.885,12
7.1.4 100710 SINAPI | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3", AF 102025 | UN 6,00 149,98 180,49 1.082,94
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
7.1.5 91307 SINAPI | ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO- | UN | 24,00 97,84 117,74 2.825,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
7.1.6 102218 SINAPL | SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 ]()EMAOS. AF 01/2021 m* | 83,16 16,68 20,07 1.669,02
72 ALUMINIO 1,00 20.727,22 20.727.22
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3
72.1 94569 SINAPL | r VIDRO INCLUSO, PIXACAO COM PARAFUSO, SEM m? 2,16 709,87 854,26 1.845,20
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GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

7.2.2 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | FOLHA DE ABRIR m 3,36 1.120,28 1.348,14 4.529.75
, INSTALACAO DE BICICLETARIO PUBLICO ACO “U” INVERTIDO
723 COMP. 214 | PROPRIO |PARA PARAFUSAR, DIMENSOES 78 X 82 CM (L X A) FABRICADO | UN 1,00 761,70 916,63 916,63

EM TUBO DE ACO DE 2 POLEGADAS, FIXADO COM CONCRETO

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
7.2.4 100702 SINAPI | VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E m? 4,20 506,98 610,10 2.562,42
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO

7.25 94573 SINAPL | om PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 m? 21,60 418,31 503,39 10.873,22
CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
8 INSTALACOES ELETRICAS 1,00 43.112,84 43.112,84
8.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO 1,00 2.529,28 2.529,28
8.1.1 11144 SBC SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE ENTRADA TRIFASICA UN 1,00 2.101,78 2.529.28 2.529.28
8.2 PONTOS ELETRICOS 1,00 40.583,56 40.583,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
8.2.1 91933 SINAPI | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 23,00 18,75 22,56 518,88

INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
822 91932 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 31,10 19,48 23,44 728,98
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
823 91926 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M | 1591,10 4,93 5,93 9.435,22
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
8.2.4 91928 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M | 1121,10 7,70 9,27 10.392,60
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

8.2.5 91953 SINAPI UN 19,00 29,45 35,44 673,36
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR

8.2.6 91973 SINAPI | PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 4,00 93,59 112,63 450,52
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

8.2.7 91959 SINAPL | g1pORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 7,00 44,82 23,94 377,58
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

8.2.8 91967 SINAPL | gUpORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3,00 60,18 7242 217,26
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

8.2.9 91996 SINAPI | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 48,00 34,77 41,84 2.008,32
INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.10 91993 SINAPL | gUpORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 16,00 46,97 36,52 904,32
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A

8.2.11 93653 SINAPL | b P NECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 07/2025 13,00 10,71 12,89 167,57
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

8.2.12 93654 SINAPL | L P NECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 07/2025 5,00 10,71 12,89 64,45
DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

8.2.13 93655 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 07/2025 1,00 11,65 14,02 14,02

8214 106020 SINAPI E}TSJO%(T)E)SR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 99.26 119,45 119,45
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

8.2.15 91872 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 25,80 19,34 23,27 600,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

8.2.16 356 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diam = 50mm (1 1/2") 5,70 25,45 30,63 174,59
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

8.2.17 91865 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 9,60 20,51 24,68 236,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

8.2.18 91862 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 2,00 10,12 12,18 24,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

8.2.19 357 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diam = 60mm (2") 5,70 35,19 42,35 241,40
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

8.2.20 91863 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 472,40 12,00 14,44 6.821,46

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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LUMINARIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED

8221 | COMP.94 | PROPRIO | toil Nt B NTO B INSTALACKO 9,00 40,56 4881 439,29
, LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED

8222 28 PROPRIO | DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 77,00 5456 65,66 5.055,82
AF_02/2020
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

82.23 1872 SINAPLL | L e Ao 97,00 2,51 3,02 292,94
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

8224 101875 SINAPL | D s e o oMo L 1,00 387,79 466,67 466,67
INSTALACAO. AF 07/2025
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE

8.2.25 101946 SINAPL | 5HBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 1,00 130,63 157,20 157,20

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 52.108.45 52.108,45

9.1 LOUCAS E APARELHOS 1,00 36.418,09 36.418,09
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM

911 86932 SINAPL | \IETAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 6,00 607,71 731,32 4.387.92
AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

9.12 100849 SINAPL | L R oo 2,00 40,29 4848 96,96

913 190884 SBC_ | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA 400 235,82 283,79 1.135,16

914 | COMP.221 | PROPRIO | PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO EM PLASTICO 10,00 5181 62,35 623,50
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

9.15 86904 SINAPI | EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 8,00 156,53 188,37 1.506,96
INSTALACAO. AF 01/2020

9.1.6 190034 SBC kAlAﬁ\TZQITsORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM INOX 1,20m COM 1,00 1351,02 1.625,82 1.625.82
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

9.17 95547 SINAPI | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 18,00 68,66 82,63 1.487,34
FIXACAO. AF 01/2020

9.138 190029 SBC | PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO 18,00 257,81 310,25 5.584,50

9.1.9 86872 siINAP | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30 OU 1,00 778,22 936,51 936,51

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
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9.1.10 190402 SBC | BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 Litros-ACO INOXIDAVEL UN 1.00 1.402.02 1.687.19 1.687.19
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

9.1.11 100868 SINAPI |80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 10,00 392,63 472,49 472490
AF 01/2020

9.1.12 190036 SBC ggg:?o%igg EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. UN 1,00 1.621.95 1.951,85 1.951.85

9.1.13 190663 SBC gggf/ggg AUTOMATICA SENSOR MOD PARIS BIVOLT METAL | 17 | 1609 308,20 370.89 5.934.24

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO

9.1.14 86914 SINAPL | \ED10 - FORNECIMENTO £ INSTALAAO, AF 01/3020 UN 1,00 144,33 173,69 173,69
9.1.15 100860 SINAPI ggggggﬁgﬁ%gfl\?sggidfgs‘g?g% PEASTICO, TIFODUCHA -y 1,00 115,25 138,69 138,69
9.1.16 | 100875 | SINAPI E’ﬁgggﬁ%g%éé&%ﬁ%%ﬁ%ggﬁ%}%éig%lleéfzm NA UN | 100 131142 1.578,16 1.578,16
9.1.17 99630 SINAPI Xﬁ?ﬁ%ﬁggIﬁgﬁfgé%ﬁi{fgkfﬁ?ROgI;éEI’ ROSCAVEL. 1 | )y 1,00 168,01 202,18 202,18
9.1.18 94796 SINAPI Egﬁﬁggﬁgﬁ%oﬁﬁ%ﬁ%g{é Ei;&gg%Zl}OSCAVEL’ 34 UN 1,00 4325 52,05 52,05
9.1.19 102137 SINAPI gg@’ggﬁgﬁ% ‘E‘%S&’ﬁéﬁé‘fﬁ%ﬁ’gﬁ? ERIOR I3A2250V - | yy 1,00 132,72 159,72 159,72
9.1.20 89353 SINAPI Eg%\?gg&gﬁ%? fg%ilﬁg%&ff% /g(%iCAVEL’ 34"~ UN | 19,00 30,79 37,05 703,95
o121 04497 SNap | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172"~ N 100 $1.66 05,27 0827

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
9.1.22 89985 SINAPI | ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 68,98 83,01 83,01
INSTALACAO. AF 08/2021

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU

9123 86901 SINAPL | ESUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 8,00 160,54 193,19 1.545,52

92 TUBOS E CONEXOES 1,00 15.690,36 15.690,36
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

921 89446 SINAPL | { GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M| 7091 333 6,44 436,66

029 S0447 SINAp | TUBO. PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 1045 10,62 1278 51695

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

923 89449 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

M 12,65 17,97 21,63 273,62

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
9.2.4 89408 SINAPI | RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 56,00 8,60 10,35 579,60
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
9.2.5 89413 SINAPI | RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 11,98 14,42 86,52
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
9.2.6 103984 SINAPI | RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 19,19 23,09 46,18
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
9.2.7 90373 SINAPI | 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 23,00 12,87 15,49 356,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
9.2.8 89396 SINAPI SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 8,00 20,21 24,32 194,56
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
929 89440 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 11,90 14,32 114,56
AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
9.2.10 89443 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00 16,79 20,21 242,52
AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
9.2.11 104004 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 29,05 34,96 69,92
AF 06/2022

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
9.2.12 103953 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 15,00 7,19 8,65 129,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
9.2.13 104003 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 3,00 14,33 17,24 51,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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9.2.14

89424

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

19,00

6,42

7,73

146,87

9.2.15

89431

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

2,00

8,85

10,65

21,30

9.2.16

103995

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

1,00

14,72

17,71

17,71

9.2.17

94656

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

19,00

3,38

4,07

77,33

9.2.18

86885

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

19,00

12,94

15,57

295,83

9.2.19

10203

ORSE

Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da
caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no
local, exceto inst. hidraulica

1,00

9.697,43

11.669,89

11.669,89

9.2.20

97741

SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF 03/2024

1,00

157,89

190,00

190,00

9.2.21

95673

SINAPI

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2024

1,00

126,81

152,60

152,60

10

INSTALACOES SANITARIAS

1,00

30.534,99

30.534,99

10.1

TUBOS E CONEXOES

1,00

30.534,99

30.534,99

10.1.1

89482

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF 06/2022

17,00

40,32

48,52

824,84

10.1.2

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020

3,00

404,62

486,92

1.460,76

10.1.3

COMP. 14

PROPRIO

CAIXA DE INSPECAO 60X60CM

11,00

673,87

810,94

8.920,34
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10.1.4

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

20,70

21,16

25,46

527,02

10.1.5

89798

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

42,50

12,72

15,31

650,68

10.1.6

89799

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

28,80

21,58

25,97

747,94

10.1.7

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

79,55

27,93

33,61

2.673,68

10.1.8

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

36,00

10,00

12,03

433,08

10.1.9

89801

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

6,00

10,03

12,07

72,42

10.1.10

89805

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

12,00

20,84

25,08

300,96

10.1.11

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

6,00

27,75

33,39

200,34

10.1.12

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8,00

10,21

12,29

98,32

10.1.13

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3,00

15,92

19,16

57,48

10.1.14

89785

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

5,00

26,61

32,02

160,10
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JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
10.1.15 104353 SINAPL | EORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO | YN 5,00 41,32 49,72 248,60
OU VENTILACAO. AF 08/2022
TERMINAL DE VENTILAGCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
10.1.16 104351 SINAPL | |\ STATADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 12,00 21,39 25,74 308,88
VENTILACAOQ. AF 08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
10.1.17 89753 SINAPI | MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | UN 8,00 8,99 10,82 86,56
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
10.1.18 89778 SINAPI | MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | UN 5,00 16,86 20,29 101,45
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
10.1.19 13038 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo maci¢o 1,40 x 2,80 x 1,10 m UN 1,00 8.048,66 9.685,76 9.685,76
10.1.20 9960 ORSE Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 aneis, 6=1,00m e h=0,50m cada UN 1.00 247281 297578 297578
o anel (1,00 x 3,00m) ’ e T T
11 COMUNICACAO VISUAL 1,00 12.987,94 12.987,94
PLACA DE SINALIZACAO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO
11.1 COMP. 231 |PROPRIO |POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A UN 29,00 372,16 447,86 12.987.94
PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM
12 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 1,00 15.901,83 15.901,83
12.1 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 14,24 466,86 561,82 8.000,32
12.2 90686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m M 67,14 78,57 94,55 6.348,09
12.3 COMP. 136 | PROPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA m>2 321,62 4,01 483 1.553,42
TOTAL 495.000,00
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 —- PMLN/MA

ANEXO I - PROJETO BASICO

COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO

Obra: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de reforma da Unidade Basica de Satide do Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo

- MA.

Bancos: SINAPI - 01/2026 — Maranhdo SBC - 02/2026 - SLS - Sdo Luis — MA ORSE - 12/2025 — Sergipe

BDI: 20,34%
Encargo Social horista: 113,42%

Encargo Social Mensalista: 84,15%

1.1.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C(I)SIXI P. Proprio ADMINISTRACAO LOCAL SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 | 23.239,28 | 23.239,28
Composico ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

A P i ¢ 90777 SINAPI | JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 40,0000000 140,57 5.622,80

uxitiar COMPLEMENTARES

Composicao ENCARREGADO GERAL COM . . A

Auxiliar 90776 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 514,8007916 3422 17.616,48

|
comp. ENERCGIA ELETRICA AEREA _ INEL-INSTALACAO
Composicao Proprio ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 2.588,19 2.588,19
202 TRIFASICA 40A EM POSTE pe
MADEIRA ILUMINACAO EXTERNA
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Cﬁg‘fﬁfj" 88264 | SINAPI E(L)EJEEESEQTC&%SENCARGOS Livro SINAPL: Calculos e Pardmetros H 8,0000000 28,51 228,08
Cﬁg‘fﬁfj" 88316 | SINAPI 2%%%1{&%%%&““08 Livro SINAPL: Calculos e Pardmetros H 8,0000000 2224 177.92
BUCHA EM ALUMINIO, COM
Insumo 00039176 | SINAPL | p 5GCA| DE 1", PARA ELETRODUTO
ARRUELA EM ALUMINIO, COM
ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
POSTE ROLICO DE MADEIRA
TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00
M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
ARMACAO VERTICAL COM HASTE
E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4
ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
Insumo 00003379 | SINAPI | DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA Material UN 1,0000000 62.98 62.98
CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE
MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
Insumo 00001062 | SINAPI | TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA Material UN 1,0000000|  22609| 226,09
DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00002685 | SINAPI E(L)ESTCi%%ETD%?E ggﬁlilg\lao Material M 8.0000000 891 7128
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO
Insumo 00012034 | SINAPI | ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 2.0000000 4,99 9.98
ELETRODUTO
PARAFUSO DE FERRO POLIDO,
Insumo 00004346 | SINAPI | SEXTAVADO, COM ROSCA Material UN 2.0000000 9.84 19,68
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",

Material UN 2,0000000 1,81 3,62

Insumo 00039210 | SINAPI Material UN 2,0000000 1,35 2,70

Insumo 00002731 | SINAPI Material M 7,9600000 110,65 880,77

Insumo 00001096 | SINAPI Material UN 2,0000000 146,81 293,62
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COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR
Insumo 00002392 | SINAPI | 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE Material UN 1,0000000 67,13 67,13
415V
ARRUELA LISA, REDONDA, DE
LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5%*
MM
CONECTOR METALICO TIPO
Insumo 00001539 | SINAPI | PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), Material UN 8,0000000 8.86 70,88
PARA CABOS ATE 16 MM2
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL
10 MM2
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1", PARA ELETRODUTO
Tnsumo 00000857 | SINAPI g‘éﬁg DE COBRE NU 16 MM2 MEIO- Material M 3,0000000 21,53 64,59
CINTA CIRCULAR EM ACO
GALVANIZADO DE 150 MM DE
Insumo 00000420 | SINAPI | DIAMETRO PARA FIXACAO DE Material UN 2,0000000 4424 88,48
CAIXA MEDICAO, INCLUI
PARAFUSOS E PORCAS
FITA ACO INOX PARA CINTAR
Insumo 00000406 | SINAPI | POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM Material UN 0,1333333 103,21 13,76
(ROLO DE 30M)

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO
Proprio PVC SERIE-R DN 100MM, DA
CAIXA ATE A REDE

Insumo 00011267 | SINAPI Material UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo 00000937 | SINAPI Material M 27,0000000 10,99 296,73

Insumo 00001892 | SINAPI Material UN 4,0000000 1,76 7,04

COMP.
203

LIPR - LIGACOES PREDIAIS

Composicdo AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

UN 1,0000000 1.136,71 1.136,71
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Cﬁg‘fﬁfj" 88316 | SINAPI 2%%%1{&%%%&““08 Livro SINAPL: Calculos e Pardmetros H 30,0000000 224| 66720
Composicio ENCANADOR OU BOMBEIRO . ' A
Auxiliar 88267 SINAPI | HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 5,0000000 27,50 137,50
COMPLEMENTARES
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS,
Insumo 00003670 | SINAPI | DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL Material UN 1,0000000 2243 2243
PARA ESGOTO PREDIAL
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90
Insumo 00001863 | SINAPI | GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE Material UN 2.0000000 54,62 109.24
COLETORA ESGOTO
Insumo 00000119 | SINAPI ﬁ?gi%i E%ﬁ%CC?RP ARAPVC, Material UN 1,0500000 8,00 8,40
TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM,
Tnsumo 00020072 | SINAPI | PARA ESGOTO OU AGUAS Material M 10,5000000 18,28 191,94
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
| COMP. | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA LIPR - LIGACOES PREDIAIS
Composi¢io 204 | Proprio ¢ PARA OBRA AGUA/ESGOTO/E(;\IERGIA/TELEFONE UN 1,0000000\ 65119\ 651,19
LUVA DE CORRER, PVC,
Composicio SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO ) - .
Auxiliar 89530 SINAPI | EM PRUMADA DE AGUA - 3 Instala¢des Prediais de Agua Fria em PVC UN 2,0000000 15,75 31,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022
Cﬁg‘i’ﬁﬁao 88316 | SINAPI 2%%?3&%%%&““08 Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 8,0000000 22,24 177,92
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
Cﬁg‘i’ﬁfrao 94495 | SINAPI l&g&g@ﬁgﬁ%’%’;ﬂ' ALACEO. Vélvulas e Registros para Sistemas Prediais UN 1,0000000 4727 4727
AF 08/2021
Composicio ENCANADOR OU BOMBEIRO . ' A
Auxiliar 88267 SINAPI | HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 5,0000000 27,50 137,50
COMPLEMENTARES
Cﬁg‘i’ﬁfrao 89402 | SINAPI &%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁﬁ II))EE 25MM, Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC M 20,0000000 1243 248,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

Insumo 00000119 | SINAPI BISNAGA COM 75 GR Material UN 1,0500000 8,00 8,40
INSTALACAO DE BICICLETARIO
PUBLICO ACO “U” INVERTIDO
s~ COMP. . . | PARA PARAFUSAR, DIMENSOES 78 R
Composicao 214 Proprio X 82 CM (L X A) FABRICADO EM Mobiliario Urbano UN 1,0000000 761,70 761,70
TUBO DE ACO DE 2 POLEGADAS,
FIXADO COM CONCRETO
MARTELETE OU ROMPEDOR
Composicao PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos
Auxiliar 3795 SINAPI COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. Equipamentos CHP 01536000 23,53 3,61
AF 07/2016
Composicao PEDREIRO COM ENCARGOS . . A
Auxiliar 88309 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,6084000 27,96 100,89
MARTELETE OU ROMPEDOR
Composicao PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos
Auxiliar 3952 SINAPI COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. Equipamentos CHI 0,5170000 22,79 11,78
AF 07/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO
C - 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CPORe® | 102486 | SINAPI | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO Produgio de Concreto m? 0,0496000 764,53 37,92
uxtiar ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM
Composicio VQLUME DE CIMENTO E AREIA
Aui iliacr 87298 SINAPI | MEDIA UMIDA) PARA Argamassas m? 0,0042000 872,09 3,66

CONTRAPISO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
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Composi¢ao SERVENTE COM ENCARGOS . . A
Auxiliar 88316 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 2,4056000 22,24 53,50
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM)
Insumo 00004721 | SINAPI | POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,0032000 108,35 0,35
SEM FRETE
BICICLETARIO PUBLICO ACO “U”
Insumo 32 Proprio | INVERTIDO PARA PARAFUSAR, Material UN 1,0000000 549,99 549,99
DIMENSOES 78 X 82 CM (L X A)
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE <
P > INEL - INSTALACAO
Composigio | COMP- | prgprio | EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 40,56 40,56
94 DE 12 W - FORNECIMENTO E ILUMINACAO EXTERNA
INSTALACAO.
Composicao ELETRICISTA COM ENCARGOS . . A
Auxiliar 88264 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,5355000 28,51 15,27
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM . o A
Auxiliar 88247 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,2231000 23,71 5,29
o Luminaria Plafon LED 12W Quadrada .
Insumo 110 Proprio 12¢m x 12cm Embutir 4000K bivolt. Material UN 1,0000000 20,00 20,00
|
LUMINARIA TIPO PLAF ON, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED . INEL -IN STALACAO 5
Composicao | 00000028 | Proprio DE 18 W, SEM REATOR - 5 ELETRICA/ELI:ZTRIFICACAO E UN 1,0000000 54,56 54,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ILUMINACAO EXTERNA
AF 02/2020
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM . s R
Auxiliar 88247 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,2231000 23,71 5,29
Composicdo ELETRICISTA COM ENCARGOS . o A
Auxiliar 88264 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,5355000 28,51 15,27
LUMINARIA LED PLAFON
Insumo 00000015 | Proprio | REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT Material UN 1,0000000 34,00 34,00
18W
|
. COMP. .. | PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO
Composicao 221 Proprio EM PLASTICO 190 UN 1,0000000 51,81 51,81
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Tnsumo 37 Préprio Eflgzn;gg /S,Sl(l)l(’)"“e Porta Papel Higiénico Material UN 1,0000000 40,00 40,00
Insumo 099900 SBC | SERVENTE Mo de Obra H 0,3310000 15,66 5,18
Insumo 099050 SBC | PEDREIRO Mo de O|bra H 0,3310000 20,04 6,63
Composicio C(;Z“P' Préprio | CAIXA DE INSPECAO 60X60CM | INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS | UN 1,0000000 673,87 673,87
Composicio ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ] .
Auxiliar 96544 SINAPI | ACO CA-50 DE 6,3 MM - Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG 1,7300000 17,04 29,48
MONTAGEM. AF 01/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK =
103, 0,
Cﬁi‘i’ﬁﬁao 102487 | SINAPI i/sbl\i%?\’/léolz/%i?%%?gé\f\ég EM Produgio de Concreto m’ 0,0810000 678,42 54,95
LANCAMENTO. AF 05/2021
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO
c - MECANICO, APLICADA COM
ﬁg‘i’lsifrao 87543 | SINAPI | EQUIPAMENTO DE MISTURA E Massa Unica Interna m 1,7100000 29,64 50,68
PROJECAO DE ARGAMASSA EM
PAREDES INTERNAS, E = SMM, SEM
TALISCAS. AF_03/2024
Composicio REATERRO MANUAL DE VALAS,
P 93382 | SINAPI | COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m’ 1,1500000 26,43 30,39
PERCUSSAO. AF 08/2023
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
Cﬁg‘fﬁfj" 87905 | SINAPI ggﬁgﬁ%%gggﬁg&g)& oM Chapisco m? 1,7100000 8,58 14,67
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 102022
Cﬁg‘i’ﬁﬁao 103328 | SINAPI gfgggg%ﬁg&%&“ﬁ?&%%s NA Alvenaria de Vedagdo m? 1,8000000 96,15 173,07
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HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

Composi¢ao ESCAVACAO MANUAL DE VALA.
Auxiliar 93358 | SINAPL | (£ 092024

FABRICACAO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA PARA

96535 SINAPI | SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m? 1,1700000 138,70 162,28

E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 01/2024

Escavagdo de Valas m? 1,8000000 87,97 158,35

Composi¢ao
Auxiliar

PLACA DE SINALIZACAO "2" EM
PVC ADESIVADO COM ADESIVO
COMP. Préprio POLIMERICO RECORTADO .
231 ELETRONICAMENTE E FIXADO A
PAREDE COM FITA DUPLA FACE.
DIM 80X41CM
Composi¢ao AJUDANTE DE PEDREIRO COM
Auxiliar 88242 | SINAPL | p\CARGOS COMPLEMENTARES
Cﬁz‘i’ﬁfrao 88309 | SINAPI E%I?\nggﬁg\?Tl\gggARGos Livro SINAPL: Calculos e Pardmetros H 0,4500000 27.96 12,58
PLACA DE SINALIZACAO "2" EM
PVC ADESIVADO COM ADESIVO
POLIMERICO RECORTADO
ELETRONICAMENTE E FIXADO A
PAREDE COM FITA DUPLA FACE.
DIM 80X41CM
Fita Dupla Face Fixa Forte 19mmx20m - .
Ultraboid Profissional - Transparente MaterlT RL 0,1500000 37,90 369

Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 4,01 4,01

Composi¢io ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN 1,0000000 372,16 372,16

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,4500000 23,12 10,40

Insumo 47 Proprio Material UN 1,0000000 343,49 343,49

Insumo 54 Préprio

COMP.
136

Composicao
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Cﬁg‘i’fgfo 88316 | SINAPI 2%%%1{&%%%&““08 Livro SINAPI: Célculos ¢ Parmetros 0,1400000 22,24 3,11
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO
Insumo | 00000003 | SINAPI | MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% Material 0,0500000 17,97 0,90
PARA USO EM LIMPEZA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA
ANEXO I - PROJETO BASICO

COMPOSICAO DE BDI

Obra: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de reforma da Unidade Bésica de Saude do
Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo — MA.

COMPOSICAO DE BDI
- i -9 -
DESCRICAO - 1\\IIII;/ILSRES DEMlt&]Z)fIlwa(l;ZNCIA M/]% — Taxas Aog,otadas
Taxa de seguros + Garantia 0.80 1,00 0,80 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,65
Administragdo Central 3.00 5,50 4,00 3.93
Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16
Tributos (soma dos itens abaixo) 4,65 8,65 5,65 6,15
COFINS 3.00 3,00 3,00 3,00
PIS 0.65 0.65 1065 0,65
ISS ()0 1.00 300 15 00 2,50
TOTAL 20,34 25,00 512 20,34

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

1+AC+S+R+G){(1+DF)(1+L
I AP+
Onde: (1-1)

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G =taxa de garantia

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugao.
(**) - Taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de-obra corresponde a 50% do valor dos servigos.
(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN/MA

ANEXO I - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
Obra: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de reforma da Unidade Bésica de Saude do
Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo — MA.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIG ) COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA % | HORISTA | MENSALIST
0 Y% Y% A %
(1) (1] 0
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Bésicos 17,80 17,80 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 NAO INCIDE 17,87| NAO INCIDE
B2 | Feriados 3,95 NAO INCIDE 3,95| NAO INCIDE
B3 Auxilio-Enfermidade 0,86 0,66 0,86 0,66
B4 13° Salario 10,91 8,33 10,91 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,49 NAO INCIDE 1,49 | NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,1 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,26 7,84 10,26 7,84
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem 46,28 17,55 46,28 17,55
incidéncias de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,52 3,46 4,52 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,64 2,78 3,64 2,78
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,8 2,14 2,8 2,14
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem 11,45 8,75 11,45 8,75
incidéncias de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,24 3,12 17,49 6,63
D2 Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio 0,38 0,29 0,4 0,31
Trabalhado e Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
E Total dos Encargos Sociais Complementares 8,62 3,41 17,89 6,94
TOTAL (A+B+C+D+E) | 84,15% | 4751% | 113,42% 71,04%
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA

ANEXO I - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra: Contratacao de empresa de engenharia para execucdo de reforma da Unidade Basica de Satide do Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado Novo

— MA.
Item DESCRICAO TOTAL MES 01 | MES 02 MES 03 MES04 | MES05 | MES06 | MES07 | MES 08 MES 09 | MES 10
100,00%
1 | SERVICOS INICIAIS 44.649,74
44.649,74
50,00% 50,00%
2 | COBERTURA 22.323,91
11.161,96 | 11.161,96
(V) [V
s | ALvEnaria - 03728 50,00% 50,00%
VEDACAO 468,63 468,63
REVESTIMENTOS - 50,00% 50,00%
4 | PISOS, PAREDES E 158.711,76
TETOS 79.355,88 | 79.355,88
100,00%
5 |TETO 36.938,06
36.938,06
o
6 %UCI}&&%NTO 20.773,79 TR0
20.773,79
30,00% 50,00% 20,00%
7 | ESQUADRIAS 56.019,44
16.805,83 | 28.009,72| 11.203,89
8 43.112,84 100,00%
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INSTALACOES
ELETRICAS 43.112,84
~ (V) [1}
9 |INSTALACOES 52.108.45 50,00% 50,00%
HIDRAULICAS 26.054,23 | 26.054,23
(V) o,
INSTALACOES 50,00% 50,00%
10 | GANITARIAS 30.534,99
15.267,50 | 15.267.,50
2 [V
COMUNICACAO 100,00%
11 | VISUAL 12.987,94
12.987,94
[V
DIVERSOS E LIMPEZA 100,00%
12 | D\ OBRA 15.901,83
15.901,83
Porcentagem 100,00% | 11,28% 18,29% 20,23% 7,46% 3,49% 5,75% 10,61% 17,06% 5,84% 0,00%
Custo 495.000,00 55.811,70 | 90.517.84 | 100.129,67 | 36.938,06| 17.274,46| 28.478,35| 52.525,61| 84.434,56| 28.889,77 -
Porcentagem Acumulado 11,28% 29,56% 49,79% 57,25% 60,74% 66,49% 77,11% 94,16% | 100,00% | 100,00%
Custo Acumulado 55.811,70 | 146.329,53 | 246.459,20 | 283.397,26 | 300.671,72 | 329.150,06 | 381.675,67 | 466.110,23 | 495.000,00 | 495.000,00
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA

ANEXO I - CURVA ABC DE SERVICOS

Item | Cédigo Banco Descricao Und | Quant. ‘i?)l::lréjl;lllt Total Perc:;l)l tual Acmf,l/:llado

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

4.1.1 87767 | SINAPI | MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, m? | 321,62 87,64 | 28.186,78 5,69% 5,69%
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021

1.1 C(l)é\jP. PROPRIO | ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 | 27.966,15|27.966,15 5,65% 11,34%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

418 87251 SINAPI | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 m? | 321,62 77,21 | 24.832,28 5,02% 16,36%
M2. AF 02/2023 PE

412 170031 SBC REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA m? | 321,62 74,84 | 24.070,04 4,86% 21,22%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

422 104613 | SINAPI | ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA m? | 258,94 87,13 | 22.561,44 4,56% 25,78%
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
KIT Dlg PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

7.1 91320 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 18,00 1.130,50 | 20.349,00 4.11% 29,89%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

5.1.3 96113 SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS| m? | 321,62 59,57 | 19.158,90 3,87% 33,76%
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

6.2 87794 SINAPI | MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM m? | 295,46 57,16 | 16.888,49 3,41% 37,17%
PRESENCA DE VAOQS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022

COMP ) PLACA'DE SINALIZACAO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO

11.1 231 " | PROPRIO | POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM UN 29,00 447,86 | 12.987,94 2,62% 39,80%

FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM
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88496

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

mZ

321,62

39,01

12.546,40

2,53%

42,33%

423

88495

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

mZ

882,45

13,94

12.301,35

2,49%

44,82%

424

104641

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

882,45

13,31

11.745,41

2,37%

47,19%

9.2.19

10203

ORSE

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE
CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M,
INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA

1,00

11.669,89

11.669,89

2,36%

49,55%

7.2.5

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

21,60

503,39

10.873,22

2,20%

51,74%

8.24

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1121,10

9,27

10.392,60

2,10%

53,84%

10.1.19

13038

ORSE

FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 1,40 X 2,80 X 1,10 M

1,00

9.685,76

9.685,76

1,96%

55,80%

8.23

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1591,10

5,93

9.435,22

1,91%

57,71%

10.1.3

COMP.
14

PROPRIO

CAIXA DE INSPECAO 60X60CM

11,00

810,94

8.920,34

1,80%

59,51%

2.4

100394

SINAPI

RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS
COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

376,55

22,70

8.547,69

1,73%

61,24%

2.5

100329

SINAPI

RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS
DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

376,55

21,75

8.189,96

1,65%

62,89%

1.3

98458

SINAPI

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024

64,79

124,31

8.054,04

1,63%

64,52%

12.1

190429

SBC

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

14,24

561,82

8.000,32

1,62%

66,13%

7.1.2

91321

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

6,00

1.246,73

7.480,38

1,51%

67,65%
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
8220 | 91863 | SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 472,40 14,44 | 682146 1.38% 69,02%
AF 03/2023
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ; : .
414 1 92396 | SINAPL | pppANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 m’ | 5736 111,53 6.397,36 1,29% 70,32%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM . .
425 | 101965 | SINAPL | 30 0 cco i oM ADITIVO. AF 112020 M | 2700 23524 635148 1.28% 71.60%
122 90686 | SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0.10M M | 6714 9455 | 6.348.00 128% 72.88%
426 | 95305 | SINAPI EXOTZH;&ACRILICA’ APLICACAQ MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m | 29533 20.83| 6.151.72 1.24% 74.12%
9.1.13 | 190663 | SBC | TORNEIRA AUTOMATICA SENSOR MOD PARIS BIVOLT METAL CROMADO UN | 1600 370.89 | 5.934.24 120% 75.32%
9.18 | 190029 | SBC | PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN | 18,00 310.25 | 5.584.50 1.13% 76.45%
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, , 0 0
512 | 104639 | SINAPL | D L L X s m | 321,62 1627 523276 1,06% 77.51%
, LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18 W, . .
8222 | 28 | PROPRIO | i by TR | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AR 02/2020 UN | 77.00 65.66| 5.055.82 1,02% 78,53%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, . .
9.L11 | 100868 | SINAPL | o i O POE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0112020 UN | 1000|  47249| 4.724.90 0.95% 79.48%
722 | 112370 | _SBC__| PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | 336| 134814 452975 0.92% 80.40%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
9.1.1 | 86932 | SINAPI |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 12X | UN| 6,00 73132 | 4.387.92 0.89% 81.29%
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
413 | 94990 | SINAPI |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO | m® |  3.70| 1.109.23 | 4.104.15 0.83% 82.11%
ARMADO. AF 08/2022
6.1 121070 | _SBC_ | CHAPISCO FINO EXTERNO EM EMPENA E FACHADA | 29546 13.15| 3.88530 0.78% 82.00%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE ) )
419 | 88649 | SINAPL | R ot A Oaaoos M | 29415 1220 3.588.63 0.72% 83.62%
4110 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF _09/2020 M | 2490 14332 | 3.568.67 0.72% 8435%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ) . .
12 103689 | SINAPL | 54| VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS m 6,00 360,56 | 3.363,36 0,68% 85,02%
COMP. | . ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM ) .
1.4 by | PROPRIO | PNIRADA FRM] UN|  100| 3.11463| 3.114.63 0.63% 85.65%
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SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, @=1,00M E H=0,50M ) R
10.1.20| 9960 | ORSE |1, s\ e (1,00 X 3.00M) UN 1,00 2.975,78 | 2.975,78 0,60% 86,26%
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO
2.1 94221 | SINAPI | 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO | M | 84,38 34,47 | 2.908,58 0,59% 86,84%
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
7.1.5 | 91307 | SINAPI | ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - UN | 24,00 117,74 | 2.825,76 0,57% 87,41%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
10.1.7 | 89800 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. M | 79,55 33,61| 2.673,68 0,54% 87,95%
AF 08/2022
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
724 | 100702 | SINAPI |INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. m? 4,20 610,10 | 2.562,42 0,52% 88,47%
AF 12/2019
8.1.1 11144 SBC | SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE ENTRADA TRIFASICA UN 1,00]  2.52928] 2.529.28 0,51% 88,98%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E . .
829 | 91996 | SINAPI | b ') LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN | 48,00 41,84 | 2.008,32 0,41% 89,39%
9.1.12 [ 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500X500MM UN 1,00 1.951,85] 1.951,85 0,39% 89,78%
7.13 | 110606 | SBC | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO m? 3,15 598,45 | 1.885,12 0,38% 90,16%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
4.15 | 94275 | SINAPI | EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM M | 30,00 62,07| 1.862,10 0,38% 90,54%
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM . .
417 | 94289 | SINAPL | 1or 'R ETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 0112024 M | 30,00 62,02 | 1.860,60 0,38% 90,92%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, R . .
7.2.1 94569 | SINAPL | 11\ iENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, | ™ 2,16 854,261 1.845,20 0,37% 91,29%
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
9.1.10 | 190402 | SBC | BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 LITROS-ACO INOXIDAVEL UN 1,00] 1.687,19| 1.687,19 0,34% 91,63%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO R . .
7.6 | 102218 | SINAPL | poceo’on MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 0172021 m 83,16 20,07 | 1.669,02 0,34% 91,97%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, . R
2.3 94231 | SINAPL | e A NSPORTE VERTICAL AF 07/2019 M | 29,10 56,98 | 1.658,12 0,33% 92,30%
9.1.6 | 190034 | SBC | LAVATORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM INOX 1,20M COM METAIS UN 1,00]  1.62582] 1.625,82 0,33% 92.63%
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BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - . .
9.1.16 | 100875 | SINAPL | pon et T E INSTALACAO, AR 012020 UN| 100 1.578,16| 157816 0,32% 92,95%
123 | SOMP- | PROPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 321,62 483| 155342 0,31% 93,26%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - . .
9.123 | 86901 | SINAPL | popi M T E INSTALACAO. AF 01/3020 UN| 800 193,19 1.54552 0,31% 93,57%
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, . .
9-1.5 | 86904 | SINAPL | 5\ hRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN| 8001 18837] 150696 0,30% 93,88%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM : .
917 | 93347 | SINAPL | peGERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN| 1800 8263 1.487.34 0,30% 94,18%
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, . .
10,12 | 98110 | SINAPL | [ o= 0.3 M. AP 1212020 UN| 300  48692| 146076 0,30% 94,47%
15| COMP: | pr gprio [ LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC SERIER DN 100MM, DA CAIXA ATE A N | 00| 136792] 136792 025% 94757,
9.3 | 190884 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA UN | 400  283,79| 113516 0.23% 94,98%
7.14 | 100710 | SINAPI | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3". AF_10/2025 UN|  600] 180,49 1.082,94 0.22% 95,20%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO . 5
2.2 94227 | SINAPL | pp 33 M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M| 1570 64,941 1.019,56 0,21% 93.41%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
3.1 103328 | SINAPI | HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m | 810 11571 93725 0,19% 95,59%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - : :
9.9 | 86872 | SINAPL | Lo C o TG B INSTAL ACRO, AF 01/2020 UN|  100] 93651| 93651 0,19% 95,78%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
416 | 94276 | SINAPI |EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM M | 14,00 65.48| 916,72 0,19% 95,97%
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
comp. | INSTALACAO DE BICICLETARIO PUBLICO ACO “U” INVERTIDO PARA
723 | 9N’ | PROPRIO | PARAFUSAR, DIMENSOES 78 X 82 CM (L X A) FABRICADO EMTUBODEACO | UN | 100|  91663| 916,63 0,19% 96,15%
DE 2 POLEGADAS, FIXADO COM CONCRETO
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E . .
82.10 | 91993 | SINAPL | 5P 00> L0k R CMENTO E INSTALACAG, AF 0372003 UN | 16,00 56,52| 90432 0,18% 96,34%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM ) :
10.1.1 ) 89482 | SINAPL | ¢ \ MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN| 1700 4852] 82484 0,17% 96,30%
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1.6 ngjp PROPRIO | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA 1,00 783,64 | 783,64 0,16% 96,66%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
10.1.6 | 89799 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. 28,80 2597| 747,94 0,15% 96,81%
AF _08/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA . .
8.22 1 91932 | SINAPL | p c(j1TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 31,10 23441 728,98 0,15% 96,96%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E . :
9.120 | 89353 | SINAPL | i o SRt 0l 19,00 37,05| 703,95 0,14% 97,10%
INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E . .
825 | 91953 | SINAPL | b e T EOIMENTO E INSTALACAO. AF 032023 19,00 3544| 67336 0,14% 97,24%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
10.1.5 | 89798 | SINAPI |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. 42,50 1531 650,68 0,13% 97,37%
AF 08/2022
9.1.4 C%VIIP‘ PROPRIO | PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO EM PLASTICO 10,00 6235| 623,50 0,13% 97,50%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
82.15 | 91872 | SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 25,80 2327| 60037 0,12% 97,62%
AF 03/2023
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE . .
9-24 | 89408 | SINAPL | 1y/grpiBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 36,00 10,351 579,60 0,12% 97,13%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
10.1.4 | 89711 | SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,70 2546| 527,02 0,11% 97,84%
AF _08/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/,0 KV, PARA - .
8.2.1 1 91933 | SINAPL | p c(j1TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 23,00 22,56| 518,88 0,10% 97,95%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . .
922 | 89447 | SINAPL | fops o E INSTALACAO. AF. 062022 40,45 12,78 516,95 0,10% 98,05%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
8224 | 101875 | SINAPI |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 1,00 466,67| 466,67 0,09% 98,14%
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - : .
9.2.1 | 89446 | SINAPL | b (X ) E INSTALACAO, AF 062022 70,91 644| 456,66 0,09% 98,24%
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8.2.6

91973

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

4,00

112,63

450,52

0,09%

98,33%

8.2.21

COMP.
94

PROPRIO

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED DE 12 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9,00

48,81

439,29

0,09%

98,42%

10.1.8

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

36,00

12,03

433,08

0,09%

98,50%

8.2.7

91959

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

7,00

53,94

377,58

0,08%

98,58%

9.2.7

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

23,00

15,49

356,27

0,07%

98,65%

10.1.16

104351

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

12,00

25,74

308,88

0,06%

98,71%

10.1.10

89805

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

12,00

25,08

300,96

0,06%

98,77%

9.2.18

86885

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

19,00

15,57

295,83

0,06%

98.,83%

8.2.23

1872

SINAPI-I

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

97,00

3,02

292,94

0,06%

98,89%

923

89449

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

12,65

21,63

273,62

0,06%

98,95%

10.1.15

104353

SINAPI

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

5,00

49,72

248,60

0,05%

99,00%

9.2.10

89443

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

12,00

20,21

242,52

0,05%

99,05%

8.2.19

357

ORSE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 60MM (2")

5,70

42,35

241,40

0,05%

99,10%

8.2.17

91865

SINAPI

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

SO

9,60

24,68

236,93

0,05%

99,15%
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INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 0 o
8.2.8 91967 | SINAPI |4\ Ca  FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 03/2023 UN 3,00 72,42 21726 0,04% 99,19%
421 121070 SBC | CHAPISCO FINO EXTERNO EM EMPENA E FACHADA m?2 16,20 13,15 213,03 0,04% 99,23%
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - . .
9.1.17 | 99630 | SINAPIL | fob e ~IMENTO E INSTAL ACAO. AF 08/2021 UN 1,00 202,18 202,18 0,04% 99,27%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
10.1.11 | 89744 | SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU | UN 6,00 33,39 200,34 0,04% 99,31%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
9.2.8 89396 | SINAPI |X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 8,00 24,32 194,56 0,04% 99,35%
INSTALACAO. AF 06/2022
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
9.220 | 97741 | SINAPI | PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 190,00 190,00 0,04% 99,39%
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
8.2.16 356 ORSE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 50MM (1 1/2") M 5,70 30,63 174,59 0,04% 99,43%
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - 0 o
9.1.14 | 86914 | SINAPL | ob e~ IMENTO E INSTAL ACAO. AF 01/2020 UN 1,00 173,69 173,69 0,04% 99,46%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - . )
8.2.11 | 93653 | SINAPI | Lob e SIMENTO E INSTAL ACAO. AF 07/2025 UN 13,00 12,89 167,57 0,03% 99,50%
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
10.1.14 | 89785 | SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU | UN 5,00 32,02 160,10 0,03% 99,53%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - . .
9.1.19 | 102137 | SINAPIL | fob im ~ MENTO E INSTAL ACAO. AF 12/2020 UN 1,00 159,72 159,72 0,03% 99,56%
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - . )
8.2.25 | 101946 | SINAPL | £ b~ MENTO E INSTAL ACAO. AF 07/2025 UN 1,00 157,20 157,20 0,03% 99,59%
9.2.21 | 95673 | SINAPI |HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 | UN 1,00 152,60 152,60 0,03% 99,62%
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO . o
9.2.14 | 89424 | SINAPI | o= 204 “FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 06/2022 UN 19,00 7,73 146,87 0,03% 99,65%
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - 0 0
9.1.15 | 100860 | SINAPIL | fobm < VIENTO E INSTAL ACAO. AF 01/2020 UN 1,00 138,69 138,69 0,03% 99,68%
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
9.2.12 | 103953 | SINAPI | EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 8,65 129,75 0,03% 99,71%
AF 06/2022
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8.2.14

106020

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _07/2025

1,00

119,45

119,45

0,02%

99,73%

9.2.9

89440

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

8,00

14,32

114,56

0,02%

99,75%

10.1.18

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

5,00

20,29

101,45

0,02%

99,77%

10.1.12

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8,00

12,29

98,32

0,02%

99,79%

9.1.21

94497

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

1,00

98,27

98,27

0,02%

99.81%

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

2,00

48,48

96,96

0,02%

99.,83%

10.1.17

89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8,00

10,82

86,56

0,02%

99.,85%

9.2.5

89413

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6,00

14,42

86,52

0,02%

99,87%

9.1.22

89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

1,00

83,01

83,01

0,02%

99,89%

9.2.17

94656

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

19,00

4,07

77,33

0,02%

99,90%

10.1.9

89801

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

6,00

12,07

72,42

0,01%

99,92%

9.2.11

104004

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

2,00

34,96

69,92

0,01%

99,93%

8.2.12

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

5,00

12,89

64,45

0,01%

99,94%

10.1.13

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

3,00

19,16

57,48

0,01%

99,95%
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9.1.18

94796

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF 08/2021

1,00

52,05

52,05

0,01%

99,96%

9.2.13

104003

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

3,00

17,24

51,72

0,01%

99,98%

9.2.6

103984

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

2,00

23,09

46,18

0,01%

99,98%

8.2.18

91862

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

2,00

12,18

24,36

0,00%

99,99%

9.2.15

89431

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

2,00

10,65

21,30

0,00%

99,99%

9.2.16

103995

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

1,00

17,71

17,71

0,00%

100,00%

8.2.13

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

1,00

14,02

14,02

0,00%

100,00%
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 - CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN/MA
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2026/PMLN
PROC. ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE LAJEADO
NOVO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA

, CNPJ NA

FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, com sede na , inscrita no
CNPJ sob o n° , neste ato representado pelo (a) , 0 Senhor
, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas sob o n°. , €
portador da cédula de identidade Registro Geral n°. , 0rgdo expedidor ,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa , inscrito(a) no CNPJ/MF
sobon® , Inscri¢cdo Estadual n° , sediado(a) na ,
neste ato representado por , portador do RG de n° , expedida pelo(a)
,inscrito(a) no CPF sob n° , doravante designada CONTRATADA,

firmam o presente CONTRATO de execucdo de obras e servigos de engenharia, vinculado a
Concorréncia Eletronica n° 02/2026-PMLN-MA, Processo Administrativo n.° 32/2026 - PMLN-MA,
submetendo-se as partes as disposi¢des constantes da Lei Federal n.° 14.133/21, de 1° de abril de
2021, e as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratacio de empresa de engenharia para execug¢ao
de reforma da Unidade Basica de Saude do Povoado Passagem Boa, no municipio de Lajeado
Novo — MA, nos termos do Edital de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletronica n® 02/2026-
PMLN, Projeto Bésico e Proposta da Contratada que fica fazendo partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUCAO
O servigo contratado serd realizado sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA CONTRATUAL
A Contratada prestara garantia para a execucao do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por
cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes

Concorréncia Eletronica n? 02/2026 - CCLC/PMLN - Processo Administrativo n® 32/2026 - PMLN/MA
Pagina 57 de 72



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, ap0ds a assinatura do termo
de contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Quando a CONTRATADA optar pela modalidade Seguro-Garantia,
terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato para apresentacao de garantia. (§3°, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021).
PARAGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo -MA podera descontar do
valor da Garantia toda e qualquer importancia que lhe for devida pela Contratada a qualquer titulo,
inclusive multas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia
devera ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento da notificacao
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia sera liberada em 30 (trinta) dias apds o cumprimento das
obrigacdes contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de
Lajeado Novo -MA.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrdo por conta da Dotagdo Orgcamentaria:

UNIDADE ORCAMENTARIA | 02.13 — Fundo Municipal de Saude de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO 706 — Transferéncia Especial da Unido
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.0010.1027 — Restauragdo de Unidades de Saude
NATUREZA DE DESPESA 4.4.9051 — Obras e Instalagdo

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo da obra ¢ de 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura da Ordem
de Servico dada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensio do contrato,
o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila. (§ 5°, art. 115 da Lei 14.133/2021).

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Dentre outras atribui¢des decorrentes da celebracio deste Contrato Administrativo para execugdo dos
servicos, a Contratada se obriga a:

I) A CONTRATADA devera dispor de mado-de-obra com aptidao fisica e qualificacdo para a
execucao da obra/servicos descritos.

II) A CONTRATADA tera responsabilidade pela qualidade dos servigos e materiais executados ou
fornecidos para esta finalidade, inclusive a promog¢do de readequacgdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢do do objeto;

III) O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sangOes administrativas, previstas neste contrato, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto no Inciso I do artigo 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

IV) Iniciar os servi¢os em até 15 (quinze) dias da emiss@o da Ordem de Servigo.
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V) Evitar que a obra fique parada por qualquer razdo, casos excepcionais, a Contratada devera
justificar para a fiscalizagdo o motivo da paralizagdo;

VI) Afixar em local visivel placa de obra mantendo-a atualizada e em bom estado de conservagao
durante todo o prazo de execu¢do dos servigos;

VII)A Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas na Planilha Orcamentaria,
Composic¢ao Unitaria de Pregos, Composi¢do de BDI, Composi¢ao de Encargos Sociais, Curva ABC,
partes integrantes do Projeto Basico e deste contrato.

VIII) Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo,
arespectiva ART — Anota¢do de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, com as taxas devidamente recolhidas;

IX) Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes
constantes dos documentos integrantes do Projeto Bésico;

X) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislacao vigente sobre
tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, acidentes de trabalho e demais contribuicdes;

XI) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execuc¢ao dos servigos usem equipamentos
individuais e coletivos de seguranca, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente
aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos
demais dispositivos de seguranca.

XII) Utilizar uniforme e cracha de identificagdo no local da execucdo dos servicos.

XIIT) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigéncia do contrato, todas as condigdes de
habilitacdo exigidas na licitacdo;

XIV) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigéncias relativas a
execucao dos servigos junto aos 6rgaos publicos, assim como despesas com transporte de materiais e
equipamentos, transportes, estadas e alimentacao de pessoal, confeccdo e afixagdo de placas de obra
do (s) responsavel(is) técnico(s) e demais dispositivos necessarios a execucao dos servicos;

XV) A contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021) e nos
termos da norma prescrita no art. 618 e seguintes do Codigo Civil, contado do recebimento definitivo
da obra, ndo excluindo a fiscaliza¢do da Prefeitura a responsabilidade civil, nem a ético-profissional
pela perfeita execucdo do Contrato;

XVI) As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das
disposigdes legais que regem a execu¢do da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.
XVII) A Contratada deverd indicar, no prazo de 05 dias tuteis apos a assinatura do contrato, os
profissionais responsaveis pela execucao da obra;

XVIII) Executar os servigos nas condigdes € nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir
do recebimento da respectiva Ordem de Servico expedida pelo CONTRATANTE, conforme
documentos integrantes do Projeto Basico e em sua Proposta de Precos.

XIX) Refazer os servigos reprovados no aceite provisorio, por estarem em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou com a Proposta de Precos, no prazo de até 05
(cinco) dias tteis, contados a partir da respectiva Notificacao;

XX) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos a execucao deste Contrato, indicando
seus enderegos fisico e eletronico (e-mail), telefone e celular;
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XXI) Comunicar imediatamente qualquer alteracdo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, dados
bancérios, endereco, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

XXII) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo,
por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem;

XXIII) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente & Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugdo dos servigos objeto deste contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

XXIV) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica da execu¢do da obra contratada, em
conformidade com as normas brasileiras, determinando a correcdo de vicios detectados que possam
comprometer a fruicao do objeto;

XXV) A Contratada devera obedecer aos padrdoes minimos de qualidade estabelecidos pelas normas
da ABNT, ISO e, ainda, pelos o6rgdos competentes tais como o INMETRO e Cdédigo de Postura
Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de Defesa do Consumidor, assim
como também, demais normas constantes do Projeto Basico.

XXVI) Permitir o livre acesso dos servidores e dos 6rgaos de controle interno e externo da Unido,
bem como dos funcionarios da Contratante.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

II)Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

IIT) Pagar a Contratada o valor resultante da execucdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas
no Projeto Bésico e neste Contrato;

IV) Fiscalizar os trabalhos necessdrios a consecu¢do do objeto, observando prazos e custos,
designando profissionais habilitados no local e com experiéncia necessdria a0 acompanhamento e
controle da obra com a respectiva ART/RRT da prestagao de servigos de fiscalizagdo a serem
realizados;

V) Proporcionar todas as condigdes para que os empregados da CONTRATADA possam
desempenhar seus servicos, dentro das normas do Contrato;

VI) Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

VII)Efetuar vistorias com a finalidade de verificar a execucdo dos servigos e o atendimento as
exigéncias contratuais.

VIII) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo sobre o contrato administrativo de execucao, por
meio de fiscais especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
servigo que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas;

IX) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato;

X) Exigir o imediato afastamento e/ou substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA
considerado inadequado a execugdo dos servigos contratados.
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XI) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos servigos
estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras;

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento sera realizado da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por Comissdo especialmente designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
estiver em desacordo com o contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisério ou definitivo nio excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento definitivo pela Administragio nio eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

PARAGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguran¢a dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade e, em caso de vicio, defeito
ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstru¢do ou pela substitui¢do necessarias.

CLAUSULA NONA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
Pelos servicos avengados, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor global de R$
( )-
PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento sera efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir
da data de apresentagdo da Nota Fiscal e boletim de medi¢do devidamente atestada pelo Fiscal da
CONTRATANTE, de acordo com as normas de execucdo orgamentaria e financeira, correspondente
as etapas dos servicos executados.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serio feitos apos o boletim de medicdo pela
CONTRATADA, apresentagdo da copia da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhio — CREA/MA ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU/MA, coépia de identificagdo da placa da obra no local, bem como, documento que comprove
que a obra foi inscrita junto ao INSS, apresentacdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no
periodo, e; ainda, apds a comprovagao de que a empresa contratada estd em dia com as obrigacdes
perante o fisco através das certiddes negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa
da Unido e Previdenciario, Certiddo de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda
Municipal e Estadual.
PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento final, s6 sera liberado mediante a apresentacio do
Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalizacio de Obras da
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento serd efetuado 3 CONTRATADA enquanto
pendente de liquidagcdo de qualquer obrigacdo que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de revisdo de pregos ou corre¢cdo monetaria.
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato, a nota
Fiscal/Fatura dos servicos prestados, em nome da empresa e em duas vias, no minimo.
PARAGRAFO SEXTO - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE 4 CONTRATADA,
através de deposito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO - Caso o pagamento seja efetuado apds o prazo estabelecido no paragrafo
primeiro, por culpa da CONTRATANTE, serdo devidos encargos moratdrios a taxa nominal de 6%
a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, ndo
tenha concorrido 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N. VP,
onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = Nuimero de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do pagamento; 1 = indice de compensa¢ao financeira = 0,00016438 ¢ VP = Valor da prestacao
em atraso.

PARAGRAFO NONO - A CONTRATANTE nido pagard multa por atraso no pagamento da
prestacao dos servicos cobrados através de documentos ndo habeis, total ou parcialmente, bem como
por motivo de dependéncia ou descumprimento de obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a Contratada
para retificacao.

CLAUSULA DECIMA — DO INADIMPLEMENTO E SANCOES

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:
a) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

b.1) Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

b.4) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

¢) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragao;

d) Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao;

e) Fraudar a licitagao;

f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

g) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatario as seguintes sangdes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia

b) Multa

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes

d) Os danos que dela provierem para a Administragao Publica

e) A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

PARAGRAFO TERCEIRO - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre
o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da
comunicagdo oficial.

PARAGRAFO QUARTO - Para as infragdes previstas nas alineas “a”, “b”, “c’ do caput a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARAGRAFO QUINTO - Para as infragdes previstas nas alineas “d”, “e”, “f”, “g”, “h” do caput a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARAGRAFO SEXTO - As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragio
de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

PARAGRAFO SETIMO - Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

PARAGRAFO OITAVO - A sangio de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nas alineas “a”, “b”, “c’ do
caput desta Clausula quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio
de Lajeado Novo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

PARAGRAFO NONO - Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nas alineas “d”, “e”, “f’,
“g’, ‘h’ do caput bem como pelas infragdes administrativas previstas nas alineas “a”, “b”, “c’ do caput
que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja durag@o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
PARAGRAFO DECIMO - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administragdo, caracterizarda o descumprimento total da obrigagdo assumida
sujeitando-o as penalidades cabiveis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A apuracio de responsabilidades relacionadas as sangdes
de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
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por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstidncias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da
aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Cabera a apresentagio de pedido de reconsideragio da
aplicagdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito
suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até¢ que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA ONZE —- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato serd acompanhado e
fiscalizado pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput).

I -FISCALIZACAO TECNICA

Caberi ao fiscal técnico do contrato, em especial:

a) O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

b) O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

¢) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

d) O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias ¢ saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

e) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, V).

f) O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

IT -FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

Caber3 ao fiscal administrativo, em especial:

Concorréncia Eletronica n? 02/2026 - CCLC/PMLN - Processo Administrativo n® 32/2026 - PMLN/MA
Pagina 64 de 72



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

a) O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

b) Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

III -GESTOR DO CONTRATO

Cabera ao fiscal gestor do contrato, em especial:

a) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug@o no historico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1I).

¢) O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢ao das condi¢des de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, III).

d) O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomaréd providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

g) O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a
formalizac¢do dos procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

CLAUSULA DOZE - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESOES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos e/ou
supressdes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de reforma o limite para os acréscimos sera de 50%
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(cinquenta por cento) consoante dispde o art. 125, da Lei 14.133/2021.
PARAGRAFO SEGUNDO - As alteragdes unilaterais a que se refere o caput desta Clausula nao
podera transfigurar o objeto da contratagao.

CLAUSULA TREZE - DA VIGENCIA

A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade
de prorrogagdo. (art. 105 da Lei n.° 14.133/2021)

PARAGRAFO UNICO - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado, nos termos do art. 111 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA QUATORZE - DA ALTERACAO CONTRATUAL

O contrato podera ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispde o art. 124, inciso II,
alinea “d”, da Lei n.° 14.133/2021, para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que inviabilizem a execucao do contrato
tal como pactuado.

CLAUSULA QUINZE - DO REAJUSTE

O preco contratado para execu¢ao da obra ndo sera reajustado durante o prazo de sua vigéncia.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés o interregno de 12 (doze) meses, o reajuste poderé ser concedido
mediante solicitagdo formal da Contratada, devidamente instruida com a demonstragdo analitica da
variagdo dos custos, observadas as condi¢des previstas nesta cldusula, exclusivamente para as
obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - O reajuste sera calculado mediante a atualizagdo dos pregos unitérios
dos servigos constantes das planilhas orcamentarias, utilizando-se como referéncia a tabela SINAPI
vigente na data do reajuste, mantido o mesmo percentual de desconto global ofertado pela Contratada
no certame licitatorio, de forma a preservar as condi¢des originalmente pactuadas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
12 (doze) meses serd contado a partir da data dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
PARAGRAFO QUARTO - No caso de atraso ou ndo divulgagdo da tabela do SINAPI vigente, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferencga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s).

PARAGRAFO QUINTO - O reajuste sera realizado por apostilamento.

PARAGRAFO SEXTO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

PARAGRAFO SETIMO — Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS —- DA RESCISAO CONTRATUAL
Os motivos ensejadores da rescisdo contratual estdo previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos
Ialll do art. 138, da Lei n® 14.133/2021 e ocorrera nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.
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CLAUSULA DEZESSETE - DA BASE LEGAL
Na interpretacdo deste Contrato e nos casos omissos serd aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a
jurisprudéncia e os principios gerais do Direito.

CLAUSULA DEZOITO — DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA devera adotar, como pratica de sustentabilidade na execu¢do do objeto a previsdo
da destinagdo adequada dos materiais usados ou inserviveis, segundo as disposi¢des do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro,
Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima ¢ Ministério da Gestao e da Inovagao em Servigos
Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos
Urbanos — NBR 9050/2004.

CLAUSULA DEZENOVE - DA ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n® 8.429/1992) e a Lei n® 12.846/2013 e seus
regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrup¢do”) e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLAUSULA VINTE — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo,
independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente podero ser utilizados para as finalidades
que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
PARAGRAFO SEGUNDO - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora
das hipoteses permitidas em Lei.

CLAUSULA VINTE E UM- DAS PRERROGATIVAS
O regime juridico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art.
104 da Lei Federal n.° 14.133/21.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA VINTE E TRES - DA PUBLICACAO

A CONTRATANTE farda publicar o resumo do presente contrato no Portal Nacional de
Contratac¢oes Publicas — PNCP como condicdo indispensavel para a sua eficacia, no prazo de 20
(vinte) dias tteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuizo de publicagdo em outros meios.
PARAGRAFO UNICO — A CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte
e cinco) dias Uteis apoOs a assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que
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contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos
executados e os precos praticados. (Art. 94, § 3°, Lei 14.133/2021).

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um
efeito na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo - MA, de de 2026.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 —- CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN/MA
ANEXO III
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA

LEGISLACAO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANCA E SAUDE
NO TRABALHO

A

Prefeitura Municipal

Lajeado Novo/MA

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 - PMLN

Prezados Senhores,

A CMPIeSA....cicnieciieiieeiieiie e , Inscrita no CNPJ n°.......... ,com sede
11 TSR ,por intermédio de seu  representante legal o (a)
SI(@)e i , portador (a) da Carteira de Identidade n°.................... e
do CPF n° ..covvvvieene, , DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do

certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a
legislagdo trabalhista, previdencidria e de saude e medicina no trabalho, responsabilizando-se
pela formalizagdo e registro contratuais e pela previsdo de gastos com meio ambiente do
trabalho, incluindo equipamentos de prote¢ao.

(Nome e assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 - CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN/MA
ANEXO IV
RESUMO DA PROPOSTA
REF. Proposta da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 - PMLN

Prefeitura Municipal
Lajeado Novo/MA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de V.S®, a nossa proposta relativa a licitacdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparagdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das
condi¢des em que se desenvolverdo os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instru¢des
e critérios de qualificagdo definidos no Edital.

1. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL:
SEDE:

C.N.P.J:

2. PROPOSTA DE PRECOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

MES BASE: /]

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

3. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUCAO DA OBRA:
4. CONDICOES DE PAGAMENTO:

5. DADOS BANCARIOS

Atenciosamente,
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 — PMLN/MA
ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que conhece toda
documentacdo relativa a Concorréncia Eletronica n.’ 02/2026 — PMLN, composta do Edital e seus
anexos, € que visitou o local onde se realizard os servigcos objeto desta licitagdo, tendo tomado
conhecimento de todas as condi¢des e eventuais dificuldades para a boa execucao da obra.

Local e data
Nome e assinatura do responsavel técnico

OU DECLARACAO DE NAO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Socio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que conhece
toda documentagao relativa a Concorréncia Eletronica n.° 02/2026 — PMLN, composta do Edital e
seus anexos, e que, por liberalidade propria, NAO VISITOU O LOCAL DOS SERVICOS, mas,
mesmo assim tem conhecimento de todas as condi¢des e eventuais dificuldades para a boa execucao
da obra/servigos, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipotese de vencedora, nao
podera utilizar esta como justificativa para desconhecimento das caracteristicas dos servigos, ou das
dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

Concorréncia Eletronica n? 02/2026 - CCLC/PMLN - Processo Administrativo n® 32/2026 - PMLN/MA
Pagina 71 de 72



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 — CCLC/PMLN/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2026 - PMLN/MA
ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO QUE NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO EM SEU
QUADRO PESSOAL E SOCIETARIO
A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio

REF. Proposta da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 - PMLN

Prezados Senhores,

(Nome de Empresa) , CNPJ n.° ,
sediada na , n.° , Bairro , CEP n.° ,
municipio de , por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento

ao Edital DECLARA, sob as penas da lei, que ndo possui em seu quadro de pessoal e societario,
servidor publico do Poder Executivo Municipal exercendo fungdes de geréncia ou administragdo, ou
servidor da CONTRATANTE em qualquer funcdo, nos termos do art. 9°, § 1° da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Local / /

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG
CPF
CNPJ da empresa

Obs.: Esta declaragdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.
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