ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

EDITAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO — ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2026 - PMLN/MA

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026
Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, Lei
BASE LEGAL Complementar n° 147/2014, Decreto Federal n°® 8.538/2015,

alteracdes e demais legislacdes correlatas.

Contratacio de empresa de engenharia/arquitetura para
construcao de 20 (vinte) moradias dignas para familias de baixa
renda, no Municipio de Lajeado Novo/MA, conforme condi¢des,
especificagdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

TIPO DA LICITACAO | Menor Preco Global

OBJETO

LOCAL DA SESSAO rtaldecompraslajeadon m.br
PUBLICA WWW.PO ecompraslajeadonovo.com.
DATA E HORARIO DE | 21 de julho de 2026

ABERTURA DA

SESSAO 10h00min (dez horas) — horario de Brasilia

MODO DE DISPUTA Aberto e Fechado

RS 2.679.999,80 (dois milhdes, seiscentos e setenta e nove mil,

VALOR ESTIMADO . .

novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Termo de Compromisso Transferegov.br n°
FONTE RECURSO 995915/2025/MCIDADES/CAIXA.

Proposta n° 56.000003603/2025 - Novo PAC.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br ; Portal Nacional de Compras Ptblicas — PNCP, SINC
CONTRATA e site da  Prefeitura  Municipal de  Lajeado  Novo/MA
https://www.lajeadonovo.ma.gov.br.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2026 - PMLN/MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE, POR INTERMEDIO DE SUA AGENTE DE
CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO, REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE
CONCORRENCIA ELETRONICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL,
SOB O REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, DO DECRETO FEDERAL N° 8.538, DE 06 DE
OUTUBRO DE 2015, LEl COMPLEMENTAR N° 123/2006 E 147/2014, E DEMAIS LEGISLACOES
APLICAVEIS, SOB AS CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATORIO E ANEXOS.

Data da sessao: 21/07/2026
Horario: 10h00min — horario de Brasilia
Local: Portal Compras — www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacio de empresa de engenharia/arquitetura para construcio
de 20 (vinte) moradias dignas para familias de baixa renda, no Municipio de Lajeado Novo/MA, conforme
condigoes, especificagdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada conforme Projeto Bésico incluindo planilha or¢amentaria, composi¢do unitaria
de precos, composicao de BDI, Composicao de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma Fisico-Financeiro,
Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas.

1.3. O valor estimado da licitacdo ¢ de RS 2.679.999,80 (dois milhdes, seiscentos e setenta e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DO CREDENCIAMENTO

2.1. Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrdo por conta da Dotagdo Orcamentaria da
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

Unidade Or¢camentaria: 02 04 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fonte de Recurso: 700 — Outras Transferéncia de Convénio ou Instrumentos Congéneres da Unido
Projeto/Atividade: 16.482.0006.1064 — Construcao de Unidades Habitacionais

Natureza de Despesa: 44.90.51.00 Obras ¢ Instalagoes

Termo de Compromisso Transferegov.br n® 995915/2025/MCIDADES/CAIXA.

Proposta n® 56.000003603/2025 - Novo PAC

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no Portal de Compras do Municipio de Lajeado
Novo, que permite a participagdo dos interessados na modalidade Concorréncia Eletronica.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras de Lajeado, no sitio
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.4. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Portal de Compras
do Municipio de Lajeado Novo ¢ manté-los atualizados juntos aos d6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique que incorregdes
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no momento de
habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitagao, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas
as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS - www.portaldecompraslajeadonovo.com.br.

4.2. As empresas em Recuperacdo Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua concessdo ou a homologagéo
do Plano de Recuperacao Extrajudicial pelo juizo competente, deverdo ter a respectiva certidao inserida em seu
cadastro.

4.3. A apresentagdo da certiddo de concessdo de recuperagdo judicial ndo suprime a obrigacdo da empresa
comprovar todos os requisitos requeridos no certame, inclusive econdmico-financeiros, pois necessario conferir
igual tratamento a todas as licitantes.

4.4. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. A licitante que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar Federal n.° 123/06,
devera comprovar a condi¢do de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), no momento do
cadastramento como interessada em participar do certame eletronico com a apresentacao de:

4.5.1. Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a declaragdo de enquadramento arquivada ou a
certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa
de Pequeno Porte;

4.5.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracdo de enquadramento arquivada ou a Certidao
de Breve Relato do Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da Microempresa
ou da Empresa de Pequeno Porte.

4.6. Na obtencdo de beneficios a que se refere ao subitem 4.5, fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a licitante declarar a observancia desse limite na
licitagdo.

4.7. Nao poderao disputar esta licitacio:

4.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico, pessoa fisica ou juridica.

4.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

4.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
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condigoes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

4.7.7. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.7.8. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;

4.7.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7.10. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

4.7.11. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes ptblicos do 6rgao
ou entidade.

4.7.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.7.13. A vedagdo de que trata o item 3.7.7 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario.

4.7.14. Sociedades Empresariais ndo autorizadas a funcionar no pais.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, at¢ a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

5.3. Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.2 a proposta e os documentos de
habilitagdo.

5.4. O licitante deverd apresentar no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagao do recolhimento
da quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, consoante dispde o art. 58 da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

5.5. A garantia de proposta ¢ de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagdo, nos termos que dispoe
o art. 58 da Lei 14.133/2021.

5.6. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura
do contrato conforme dispde o § 2°, art. 58 da Lei n. 14.133/2021.

5.7. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao
apresentacao dos documentos para a contratagao.

5.8. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei n.°
14.133/2021.

5.9. Se a opcio recair em dinheiro sera depositada na agéncia n.’ 3625-0, conta corrente n.’ 9988-0 do
Banco do Brasil.

5.10. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.10.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.10.2. ndo empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregar menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
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Constitui¢do;

5.10.3. nao possuir empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.10.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da L.ei Complementar
n°® 123, de 2006.

5.12. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.10.2 a 5.10.4 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.13. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.14. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacao
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

5.15. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do licitante
convocado para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.16. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.16.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.16.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

5.17. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

5.17.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

5.17.2. cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

5.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. A Proposta de Pregos devera ser enviada mediante o preenchimento, no sistema eletronico no formato PDF,
contendo as informagdes e exigéncias contidas no Projeto Basico e Edital, com o seguinte conteudo de
apresentacao obrigatoria:

6.1.1. Numero da Concorréncia, razao social do proponente, nimero do CNPJ/MF, enderego completo, telefone
e endereco eletronico (e-mail), para contato, bem como dados bancarios tais como: nome ¢ numero do Banco,
agéncia e conta corrente para fins de pagamento;

6.1.2. Valor Global da Proposta;

6.1.3. Planilha Org¢amentaria, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha
Orgamentaria parte integrante do Projeto Basico Anexo I deste Edital, com prego unitario e total dos itens,
em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, ja incluido todos os custos seja
qual for o seu titulo ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.);

6.1.4. Planilha de Composicao de Precos Unitarios, de acordo com o especificado na Planilha Or¢amentaria,
demonstrando todos os insumos € médo de obra pertinentes e detalhados discriminando os percentuais de BDI e
Encargos Sociais aplicados. Pode ser utilizado o modelo apresentado no Anexo I, ou modelo proprio, desde que
contenha todas as informagdes pertinentes. Observar as normas do Decreto n.° 7.983/2013 no que tange as obras
e servigos de engenharia.
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6.1.5. As composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o or¢amento
que compoe o projeto basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagdo
e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicadas mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades
genéricas.

6.1.6. Planilha de Composiciao de Beneficio de Despesas Indiretas (BDI): podendo ser utilizado o modelo
do Anexo I ou em modelo proprio, desde que contenha as informagdes pertinentes, observada a Simula n°
254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL ndo se consubstanciam em despesas indiretas passiveis de
inclusdo do BDI;

6.1.7. Planilha de Composicio de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em
modelo proprio, desde que contenha todas as informagdes pertinentes;

6.1.8. Curva ABC, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo proprio, desde que contenha
todas as informagdes pertinentes;

6.1.9. Prazo de validade da proposta que nio podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da abertura;

6.1.10. Prazo de execucio dos servicos: 10 (dez) meses, consoante dispde o cronograma fisico-financeiro a
contar da data da Ordem de Servigo;

6.1.11. Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislacao Trabalhista, Previdenciaria e de Seguranca e
Saude do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do Anexo I11.

6.1.12. Os documentos exigidos no item 6, subitens 6.1.3 a 6.1.8., deverao, necessariamente, ser assinados por
técnico registrado no CREA ou CAU, com identificagdo e numero do registro devidamente indicados, conforme
Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 282 de 24 de agosto de 1983 — CONFEA e pelo
representante legal da empresa.

6.1.13. Nao serdo consideradas as propostas apresentadas que contiverem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relagdo a valores, e ndo
se considerara também qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, nem preco ou vantagem baseada
nas ofertas das demais licitantes.

6.1.14. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a descrigdo de todos os dados da proposta e a juntada de
atestados e declaragdes solicitadas.

6.1.15. Apos a apresentacdo da Proposta, em nenhuma hipotese esta podera ser alterada, seja quanto ao preco,
condicdes de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificacdo dos seus termos originais.

6.1.16. A proposta, uma vez aberta, vinculara a licitante, obrigando-a a executar a obra, caso lhe seja
adjudicado.

6.1.17. Constatada declaragdo ou documentacdo falsa, apds inspecao pela Agente de Contratagdo e sua
Equipe de Apoio, a licitante sera inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuizo de outras
penalidades.

6.1.18. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.

6.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

6.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.6. Na presente licitacdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.

6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
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licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

6.8. O licitante devera apresentar declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

6.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na planilha orgamentaria.

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte do contratado pode ensejar
a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e/ou Estado, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.2. A Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

7.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificac@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

7.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagdo e os
licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9. O lance devera ser ofertado pelo menor preco global.

7.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

7.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.12. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, estara disponivel para o fornecedor no momento da
fase de lance.

7.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20) segundos
e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.14. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.15. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apos esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo de tempo de
at¢ dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serda automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.
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7.16. Lances com mais de duas casas decimais apo6s a virgula deverdo ser readequados, desconsiderando
qualquer valor acrescido apds a segunda casa decimal.

7.17. Encerrado o prazo previsto no item 7.15, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos de até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.18. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.19. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

7.20. Néao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classifica¢do, possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.21. Podera a Agente de Contratacdo, auxiliada pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagao.
7.22. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

7.23. No caso de desconexd@o com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia
Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.24. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.
7.25. O Critério de julgamento adotado sera 0o MENOR PRECO GLOBAL, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.26. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.27. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna propria as microempresas ¢ empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC
n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.28. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

7.29. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

7.30. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa € empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.31. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.32. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

I - disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

II - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
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utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento das obrigacdes previstas nesta lei;

III — desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

IV — desenvolvimento pelo licitante do programa de integridade, conforme orientagdes dos o6rgdos de controle;
7.33.1. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferencialmente,
sucessivamente, aos servicos prestados por: (§ 1° art. 60 da lei n.° 14.133/2021).

I — empresas estabelecidas no territorio do Estado ou Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgio ou entidade de Municipio, no
territorio do Estado em que este se localize;

II - por empresas brasileiras;

III - por empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 29
de dezembro de 2009.

7.33.2. As regras previstas acima nao prejudicardo a aplicacdo do disposto no art. 44 da lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006. (§ 2° art. 60 da lei n.° 14.133/2021).

7.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratacdo devera encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta ao primeiro colocado, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

7.34.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.34.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

7.34.3. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas horas),
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada dos documentos
de habilitacgao.

7.35. Apoés a negociagdo do preco, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo da proposta e
julgamento de habilitacao.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participag@o no certame, conforme previsto no art. 14 da
Lein® 14.133/2021, legislagdo correlata e neste edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

8.1.2. Consulta consolidada de pessoa juridica do Tribunal de Contas da Unido, no endereco https://certiddes-
apf.apps.tcu.gov.br-

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario,
por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, a
Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

8.3.1. tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

8.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

8.4. Apos a fase de julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de
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habilitagao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
Projeto Bésico e item 5.5 deste edital.

8.6. Verificadas as condig¢des de participagdo, a Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequacéo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de
30 de setembro de 2022.

8.7. Sera desclassificada a proposta que:

8.7.1. contiver vicios insanaveis;

8.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

8.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;
8.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.8. A verificacdo de conformidade da proposta sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem
classificada.

8.9. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preco fixado
neste edital.

8.10. A inexequibilidade so sera considerada apos diligéncia da Agente de Contrata¢do para que a empresa
comprove a exequibilidade ou exigir que ela seja demonstrada, conforme o disposto no item 8.7.4 deste edital.
8.11. Serdo considerados inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orgado pela
Administragao conforme disposto no art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021.

8.12. Além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

8.12.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.13. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento
das Bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja majoragio do
preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;

8.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das
propostas;

8.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestagdo escrita da area técnica competente.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia
autenticada.

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por
Orgio ou Entidade Publica Federal — SICAF ou CRC emitido pela Prefeitura, desde que o registro tenha sido
em obediéncia ao disposto na Lei n.° 14.133/2021.

9.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei n.° 14.133/2021.
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9.4. As licitantes que nio estiverem cadastradas no Portal de Compras
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br e/ou no Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF,
deverdo encaminhar via sistema os documentos relativos a Habilitagao Juridica, a Regularidade Fiscal, Social e
Trabalhista ¢ Econdmico- Financeira e a Qualificacdo Técnica e Economico-Financeira:

9.4.1. Relativa a Habilitacdo Juridica

9.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresario individual,

9.4.1.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacdo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.4.1.3. Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composi¢ado da
diretoria em exercicio.

9.4.1.3.1. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Coédigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se assumir
a forma de sociedade cooperativa.

9.4.1.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato
separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragdo e averbagao no registro
competente.

9.4.1.5. Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

9.4.1.6. Na hipotese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a constitui¢do da
sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as clausulas
em vigor.

9.4.1.7. Declaracao formal de que atende as disposi¢des do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, na forma
do Anexo VI

9.4.1.8. O encaminhamento de documentos para o sistema eletronico pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no Edital, na declara¢do da inexisténcia de fato impeditivo a
sua participacdo e na obrigatoriedade de informar a ocorréncia de fato superveniente.

9.4.2. Relativa a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

9.4.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.4.2.2. Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede
ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacao;

9.4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo:

9.4.2.3.1.Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao e
Previdenciaria.

9.4.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente
através de:

9.4.2.4.1.Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

9.4.2.4.2.Certidao Negativa de Inscri¢io de Débitos na Divida Ativa.

9.4.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localizagdo e
Funcionamento, através de:

9.4.2.5.1.Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

9.4.2.5.2.Certidao Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa;

9.4.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, comprovada
mediante a apresentacao da:

9.4.2.6.1.Certidao de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal.

9.4.2.7. Prova de Inexisténcia de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.4.3. Relativa a Econdmico-Financeira.
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9.4.3.1. Balango Patrimonial e Demonstracées Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais,
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagado financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.4.3.2. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 69, §6°);

9.4.3.3. A comprovagdo de boa situag@o financeira da empresa licitante sera demonstrada através de indices
financeiros utilizando-se as formulas abaixo, cujos resultados deverdo estar de acordo com os valores ali
estabelecidos:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores ou iguais
a 1 (um) e obtidos pela aplicag@o das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverdo comprovar, considerados os riscos
para a administragdo, capital minimo ou patrimonio liquido minimo equivalente em até 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo, de acordo o artigo 69, §4° da Lei 14.133/21.

¢) O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdao por
profissional habilitado da area contabil. (artigo 69, §1° da Lei 14.133/21)

9.4.3.4. Sdo definidos como documentos complementares ao balanco patrimonial, o termo de abertura e
encerramento do livro caixa,demonstracao de resultado de exercicio e notas explicativas.

9.4.3.5. Na hipotese de alteracdo do Capital Social, apos a realizagdo do Balango Patrimonial, a licitante devera
apresentar documentacdo de alteracdo do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou
Entidade em que o Balango foi arquivado.

9.4.3.6. Certidao Negativa de feitos sobre Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da licitante (art 69,11
Lei 14.133/2021) com data n3o excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentacdo da
Documentagao e Proposta, quando néo vier expresso o prazo de validade.

9.4.4. Relativa a Qualificacdo Técnica

9.4.4.1. Certidao de Registro e quitacio de pessoa Juridica junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e de seu(s) respectivo(s)
Responsavel(is) Técnico(s) da regido que tiver(em) vinculado(s), com habilitagdo para executar obras civis ¢
servicos de engenharia.

9.4.4.2. As licitantes sediadas em outras regioes de jurisdicio do CREA/CAU deverdo apresentar certiddo, com
visto do CREA/MA ou CAU nos termos da lei 5.194 de 14 de junho de 1966, no momento de contratacao.
9.4.4.3. A Qualificacdo Técnica da Licitante serd avaliada por meio da Capacidade Técnica - Operacional e
Profissional, nas formas a seguir definidas:

9.4.4.3.1. Capacidade Técnico-Operacional

9.4.4.3.1.1.Para atendimento a qualificacido técnico-operacional (empresa): apresentacdo de no minimo 01
(um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, acompanhado da Certidao de Acervo Operacional,
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regularmente emitido pelo Conselho Profissional competente, tenha executado, para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal ou ainda, para empresa
privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior
relevancia técnicas a serem comprovadas sdo: (art. 67, Il da Lei Federal n.° 14.133/2021).

DESCRICAO UND | QNT
Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de assentamento com )
: m*> | 865,00
preparo em betoneira. af 12/2021
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados para telha de cerdmica m2 | 734.90
ou de concreto, incluso transporte vertical. Af 07/2019 ’
Telhamento com telha cerdmica incluso transporte vertical. Af 07/2019 m?> | 734,90
9.4.4.3.1.2.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
9.4.4.3.1.3.Seréd aceito o somatorio de atestados para demonstragdo da capacidade técnico operacional da

licitante, desde que estes, no conjunto, comprovem a execugdo dos servicos, objeto de licitagao.

9.4.4.3.2. Capacidade Técnico-Profissional

9.4.4.3.2.1.Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)
pela entidade competente, detentor (es) de Anotagdo de Responsabilidade técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional (is) executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo,
cujas parcelas de maior relevancia técnicas a serem comprovadas sdo: (art. 67, Il da Lei Federal n.°
14.133/2021).

DESCRICAO UND QNT
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de - 865.00
assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021 ’
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados para telha - 734.90
de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af 07/2019 ’
Telhamento com telha cerdmica incluso transporte vertical. Af 07/2019 m? 734,90
9.4.4.3.2.2.A comprovacdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se admitir a

apresentacao de copia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestacdo de
servigo ou, ainda, de declarac¢ao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada da anuéncia deste. (ACORDAO N°. 1447/2015/TCU- Plenario);

9.4.4.3.2.3.Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do
Ato Constitutivo da mesma ou Certiddo da entidade competente, devidamente atualizados.

9.4.4.4. E vedada a indicagio de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitara todas as envolvidas.

9.4.4.5. Declaracao expressa da licitante atestando que nao possui em seu quadro societario servidor publico
da ativa, ou empregado da empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira
responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigacdo, consoante dispde o Anexo VI deste Edital.

9.4.4.6. Declaracio que a licitante realizou Visita Técnica no local, onde sera executada a obra ou de NAO
VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo conforme modelo do Anexo V do Edital.

9.4.4.6.1. A empresa licitante, a seu critério, PODERA DECLINAR DA VISITA TECNICA sendo, neste
caso, necessario apresentar declaracdo formal assinada pelo Responsavel Técnico e Responsavel Legal da
empresa licitante, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o(s) local(is) da obra, e se inteirou dos servicos a serem executados, avaliando os problemas
futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo que os custos cubram quaisquer problemas
decorrentes da sua execug@o assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro,
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de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

9.4.4.6.2.Em caso de manifestacio de DESEJO DE REALIZAR A VISITA TECNICA, fica a Licitante
obrigada a realizar agendamento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em dias tteis, horario comercial,
através do e-mail lajeadonovo.cpl@gmail.com. A visita técnica podera ser realizada até 01 (um) dia util anterior
a apresentacgdo das propostas, desde que agendada em data também anterior.

9.4.4.7. Declaracio expressa da licitante, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

9.5. A habilitagdo sera verificada no PORTAL DE COMPRAS e/ou SICAF, nos documentos por ecle
abrangidos.

9.5.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

9.6. A verificagdo pela Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagado.

9.7. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no PORTAL DE COMPRAS e/ou
SICAF serdo enviados por meio do sistema www.portaldecompraslajeadonovo.com.br em formato digital, no
prazo de 02(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo da Agente de Contratagao.

9.8. Os licitantes encaminhardo, por meio do sistema a proposta com o preco ¢ os documentos de habilitagao,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

9.9. A verificagdo no PORTAL DE COMPRAS ou SICAF a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.10. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°), para:
9.10.1. complementacio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
9.11. Na analise dos documentos de habilitacao, a Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e classificagao.

9.12. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Agente de Contratacdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apura¢ao de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.34.3.

9.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulag¢ao ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacio ou
inabilitacdo do licitante:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

b) o prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 30 (trinta) minutos.

¢) O prazo para apresentacdao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento,
conforme dispoe o § 1°, II, art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (tr€s) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
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autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://www.lajeadonovo.ma.gov.br.

11.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

I - dar causa a inexecug@o parcial do contrato;

II - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecugao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a licitacao ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato; X - comportar-se de modo inidoneo
ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Com fulcrona Lein® 14.133, de 2021, art. 156, a Administrag@o poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicacio das sanc¢des serao considerados:

11.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5. a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle;

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens II, III, IV, V, VI e VII a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens VIII, IX, X, XI e XII, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

11.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para
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licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens II, III, IV, V, VI e VII quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica Municipal pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens VIII, IX, X, XI e XII bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens I, I1I, IV, V, VI e VII que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lein.® 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administragao,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida sujeitando-o as penalidades cabiveis.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliard fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12.Cabera a apresentag@o de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13.0 recurso ¢ o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangoes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacao
integral dos danos causados.

12.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente na forma eletronica,
através do endereco eletronico www.portaldecompraslajeadonovo.com.br.

12.4. As impugnacdes ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pela agente
de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

13.DA SUBCONTRATACAO
13.1. Naio sera admitida a subcontratagdo nesta licitacdo, consoante dispde o item 9 do Projeto Basico.

14.DA VIGENCIA DO CONTRATO
14.1. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade de
prorrogacao, conforme dispoe os arts. 105 e 111 da lei Federal n.° 14.1333/2021.
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15.DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
15.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sera conforme Contrato.

16.DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento sera conforme Contrato.

17.DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pela Agente de Contratagao.
17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

17.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

17.5. Asnormas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranga da contratagao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a Administracao
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

17.10.0s casos omissos serdo resolvidos pela Agente de Contratagdo, que decidira com base na Lei n.°
14.133/2021 e demais legislacdo correlata;

17.11.0 Edital estda disponibilizado, na integra, no endere¢o eletrdnico Portal Compras
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br, Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, SINC
CONTRATA e site da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA https://www.lajeadonovo.ma.gov.br.
17.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico/ Planilha Or¢amentaria Sintética/Planilha Orcamentaria Analitica /Composi¢ao
Unitaria de Precos/Composicdo de BDI/Composicdo de Encargos Sociais/Curva ABC/Cronograma Fisico-
Financeiro/Memorial Descritivo/Especificagdoes Técnicas.

ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

ANEXO III - Modelo de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislacdo Trabalhista, Previdenciaria
e de Seguranca e Satde no Trabalho

ANEXO IV — Modelo Resumo da Proposta

ANEXO V — Modelo Declaragao de Visita ou de Nao Visita

ANEXO VI — Modelo Declarag@o que nao possui servidor publico em seu quadro pessoal e societario.

Lajeado Novo (MA), 18 de junho de 2026.

Marina Sousa Miranda Araijo
Secretaria Municipal de Administrac¢io
Prefeitura de Lajeado Novo
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2026 — PMLN/MA

ANEXO1

Projeto Basico/Planilha Orcamentaria Sintética/Meméria de Calculo/ Composicio Analiticas Com
Precos Unitarios/Cronograma Fisico-Financeiro/Composicao de BDI/Composicio de Encargos
Sociais/Curva ABC/Memorial Descritivo)

DISPONIBILIZADO NO PORTAL DE COMPRAS
www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 - CCLC/PMLN/MA
ANEXO I - PROJETO BASICO

ORCAMENTO SINTETICO

Obra: construcio de unidades habitacionais em drea urbana no municipio de LAJEADO NOVO-MA.
Banco: SINAPI - 07/2025 — Maranhéo
BDI: 23%
Encargos Sociais: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Item Caodigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 CONSTRUCAO DE CASA POPULAR COM 51,70M? 1 2.679.999,80 2.679.999,80

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1 91.020,00 91.020,00

I.1.1 C%\f‘ PROPRIO | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 20,00 3.700,00 4.551,00 91.020,00

1.2 SERVICOS PRELIMINARES 1 67.040,80 67.040,80
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE ,

1.2.1 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m 4.000,00 0,66 0,81 3.240,00
ESTEIRAS. AF 03/2024
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

1.2.2 99059 SINAPI | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 758,00 68,43 84,17 63.800,80
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024

1.3 FUNDACOES 1 250.724,20 250.724,20

1.3.1 ESTACAS 1 90.238,20 90.238,20
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,

1.3.1.1 101174 SINAPI | ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 780,00 94,06 115,69 90.238,20
ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020

Concorréncia Eletrénica n® 01/2026 - PMLN - Processo Administrativo n?2 01/2026
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

1.3.2

BALDRAME

160.486,00

160.486,00

1.3.2.1

96526

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

130,60

223,54

274,95

35.908,40

1.3.2.2

COMP.
155

PROPRIO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZACOES

mZ

528,00

75,68

93,09

49.151,60

1.3.23

COMP.
156

PROPRIO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG

294,00

19,68

24,21

7.117,80

1324

96545

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

1.408,00

16,61

20,43

28.765,40

1.3.25

COMP.
157

PROPRIO

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANCAMENTO COM
JERICA, ADENSAMENTO EACABAMENTO
(ADAPTACAO SINAPI 96555)

40,00

740,00

910,20

36.408,00

1.3.2.6

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023

90,60

28,13

34,60

3.134,80

1.4

ESTRUTURA

217.404,00

217.404,00

1.4.1

PILARES

69.420,80

69.420,80

1.4.1.1

COMP.
158

PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. (BASE COMPOSICAO SINAPI 104111)

KG

202,00

21,40

26,32

5.316,60

1.4.1.2

104109

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.300,00

16,26

20,00

26.000,00

1.4.1.3

92443

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

KG

312,00

50,69

62,35

19.453,20
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

1.4.1.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO
103672 SINAPI DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

20,00

758,17

932,55

18.651,00

1.4.2

VIGAS DE COBERTURA

1

131.141,80

131.141,80

1.4.2.1

COMP. PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
158 VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. (BASE COMPOSICAO SINAPI 104111)

KG

300,00

21,40

26,32

7.896,00

1.4.2.2

104109 SINAPI
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

KG

1.494,00

16,26

20,00

29.880,00

1.4.2.3

92476 SINAPI
UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14

510,00

99,87

122,84

62.648,40

1.4.2.4

103674 SINAPI
AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

32,00

780,42

959,92

30.717,40

1.4.3

PILARETES

16.841,40

16.841,40

1.4.3.1

COMP. PROPRIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
158 VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. (BASE COMPOSICAO SINAPI 104111)

KG

46,00

21,40

26,32

1.210,80

1.43.2

104109 SINAPI
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

KG

390,00

16,26

20,00

7.800,00

1.4.3.3

UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

92439 SINAPI SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14

58,00

55,94

68,81

3.991,00
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

1.43.4

103674

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 PS

m3

4,00

780,42

959,92

3.839,60

1.5

PAREDES E PAINEIS

206.549,80

206.549,80

1.5.1

ALVENARIA - PAREDES

177.143,80

177.143,80

1.5.1.1

103356

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

2.270,20

63,44

78,03

177.143,80

1.5.2

VERGAS E CONTRAVERGAS

29.406,00

29.406,00

1.52.1

105024

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

296,00

56,19

69,11

20.456,60

1.5.2.2

105030

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

168,00

43,31

53,27

8.949,40

1.6

CONTRAPISO

71.830,80

71.830,80

1.6.1

96622

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

AF 01/2024

m3

46,00

205,67

252,97

11.636,60

1.6.2

87737

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

mZ

920,40

53,17

65,40

60.194,20

1.7

REVESTIMENTO - PISO

83.436,20

83.436,20

1.7.1

87248

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF 02/2023 PE

920,40

64,88

79,80

73.448,00

1.7.2

88648

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35CM.
AF 02/2023

891,00

9,11

11,21

9.988,20
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1.8

REVESTIMENTO PAREDES

270.527,20

270.527,20

1.8.1

REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO

172.383,00

172.383,00

1.8.1.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

2.877,80

4,99

6,14

17.669,60

1.8.1.2

87548

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

2.315,60

31,84

39,16

90.678,80

1.8.1.3

87549

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

562,20

27,72

34,10

19.171,00

1.8.1.4

87248

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF 02/2023 PE

562,20

64,88

79,80

44.863,60

1.8.2

REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO

98.144,20

98.144,20

1.8.2.1

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

1.662,60

8,89

10,93

18.172,20

1.8.2.2

87548

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

mZ

1.349,40

31,84

39,16

52.842,60

1.8.2.3

87265

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

mZ

313,20

70,42

86,62

27.129,40
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1.9

COBERTURA

374.604,60

374.604,60

1.9.1

100379

SINAPI

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO EM EDIFICIO RESIDENCIAL TERREO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

1.484,00

39,20

48,22

71.558,40

1.9.2

92539

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

mZ

1.484,00

78,09

96,05

142.538,20

193

94442

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE,
TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

1.484,00

37,90

46,62

69.184,00

1.9.4

COMP.
159

PROPRIO

ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA
(MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE)

699,80

106,10

130,50

91.324,00

1.10

FORRO EM PVC

105.058,40

105.058,40

1.10.1

96111

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

1.235,40

69,14

85,04

105.058,40

1.11

ESQUADRIAS

164.611,00

164.611,00

1.11.1

ESQUADRIAS - PORTAS

112.181,00

112.181,00

1.11.1.1

91320

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

100,00

912,04

1.121,81

112.181,00

1.11.2

ESQUADRIAS - JANELAS

52.430,00

52.430,00

1.11.2.1

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM

mZ

108,00

350,47

431,08

46.556,60
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GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

1.11.2.2

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

7,20

663,20

815,74

5.873,40

1.12

ALCAPAO

6.164,40

6.164,40

1.12.1

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7,20

696,08

856,18

6.164,40

1.13

PINTURA

125.042,20

125.042,20

1.13.1

PINTURA INTERNA (PAREDES)

67.363,60

67.363,60

1.13.1.1

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

2.315,60

3,85

4,74

10.976,00

1.13.1.2

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

2.315,60

16,09

19,79

45.825,80

1.13.1.3

102229

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF 01/2021

327,60

26,21

32,24

10.561,80

1.13.2

PINTURA EXTERNA (PAREDES)

57.678,60

57.678,60

1.13.2.1

88415

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

mZ

1.349,40

4,10

5,04

6.801,00

1.13.2.2

88423

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024

mZ

1.349,40

27,87

34,28

46.257,40
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1.13.2.

3| 102228

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF 01/2021

mZ

147,00

25,55

31,43

4.620,20

1.14

PINTURA DE PORTAS

1

3.470,80

3.470,80

1.14.1

102.210

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1
DEMAO. AF 01/2021

mZ

336,00

8,40

10,33

3.470,80

1.15

INSTALACOES HIDRAULICAS

91.988,40

91.988,40

1.15.1

97741

SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

20,00

159,19

195,80

3.916,00

1.15.2

95673

SINAPI

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2024

20,00

133,20

163,84

3.276,80

1.15.3

COMP.
167

PROPRIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF 10/2015 (BASE COMPOSICAO SINAPI -
09/2023 - 91786)

152,00

32,27

39,69

6.032,80

1.15.4

COMP.
168

PROPRIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSICAO SINAPI -
08/2023 - 91785)

784,00

47,39

58,29

45.699,40

1.15.5

89353

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

80,00

28,71

35,31

2.824,80

1.15.6

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

20,00

24,22

29,79

595,80
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1.15.7

COMP. ,
160 PROPRIO | 1 A GUA 500L

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA

UN 20,00

493,98

607,60

12.152,00

1.15.8

COMP.
161

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS
PROPRIO | (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) UN 20,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

620,64

763,39

15.267,80

1.15.9

94489 SINAPI
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E UN 20,00

36,22

44,55

891,00

1.15.10 94490 SINAPI

INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E UN 20,00

54,15

66,60

1.332,00

1.16

LOUCAS E METAIS

1

54.694,80

54.694,80

1.16.1

86931 SINAPI
INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

UN 20,00

555,89

683,74

13.674,80

1.16.2

86943 SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN 20,00

308,20

379,09

7.581,80

1.16.3

86921 SINAPI

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN 20,00

845,56

1.040,04

20.800,80

1.16.4

86911 SINAPI

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

129,03

158,71

3.174,20

1.16.5

100860 SINAPI
AF 01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00

116,73

143,58

2.871,60
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1.16.6

86894

SINAPI

BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN

20,00

267,95

329,58

6.591,60

1.17

INSTALACOES SANITARIAS

1

124.452,80

124.452,80

1.17.1

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

m3

35,20

94,30

115,99

4.082,80

1.17.2

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023

m3

31,40

28,13

34,60

1.086,40

1.17.3

169

COMP.

PROPRIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF 10/2015 ( BASE
COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91795)

382,00

74,94

92,18

35.212,80

1.17.4

170

COMP.

PROPRIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 (BASE
COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91794)

24,00

46,17

56,79

1.363,00

1.17.5

171

COMP.

PROPRIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF 10/2015 (BASE
COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91793)

338,00

102,37

125,92

42.561,00

1.17.6

172

COMP.

PROPRIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E

44,00

80,98

99,61

4.382,80
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FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 (BASE
COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91792)

1.17.7

104328

SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

20,00

74,25

91,33

1.826,60

1.17.8

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

20,00

51,16

62,93

1.258,60

1.17.9

99251

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF 12/2020

60,00

305,07

375,24

22.514,40

1.17.10

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF 12/2020

20,00

413,19

508,22

10.164,40

1.18

FOSSA E SUMIDOURO

151.614,20

151.614,20

1.18.1

98052

SINAPI

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA
INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

20,00

2.487,56

3.059,70

61.194,00

1.18.2

98062

SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M?
(PARA 5 CONTRIBUINTES)

20,00

3.675,62

4.521,01

90.420,20

1.19

INSTALACOES ELETRICAS

197.806,00

197.806,00

1.19.1

101489

SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE
10 MM2 E DISTUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS

20,00

1.686,02

2.073,80

41.476,00
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1.19.2 93358 SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 12,00 94,30 115,99 1.391,80
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
1.19.3 93382 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m? 11,80 28,13 34,60 408,20
AF 08/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
1.19.4 97667 SINAPI %)E EN)ERGI A ELETRICA - FORNECIMENTO E ¢ m? 200,00 9,05 11,13 2.226,00
INSTALACAO. AF 12/2021
COMP ] QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR,
1.19.5 6o | PROPRIO | COM BARRAMENTO TERRA /NEUTRO, PARA 12 UN 20,00 215,26 264,77 5.295,40
DISJUNTORES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.19.6 91855 SINAPL | |\ oTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1.860,00 12,06 14,83 27.583,80
INSTALACAO. AF 03/2023
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
1.19.7 93653 SINAPI | NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 11,43 14,06 281,20
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
1.19.8 93655 SINAPI | NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 12,39 15,24 304,80
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
1.19.9 93656 SINAPI | NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 13,34 16,41 328,20
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
1.19.10 | 93658 SINAPI | NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 21,31 26,21 524,20
AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
1.19.11 93666 SINAPL | [-"e0 s - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_10/2020 UN 20,00 71,40 87,82 1.756,40
COMP. . INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR
1.19.12 163 PROPRIO |/ A. SENSIBILIDADE 30 mA UN 20,00 51,84 63,76 1.275,20
COMP. . INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR
1.19.13 L64 PROPRIO | A. SENSIBILIDADE 30 mA UN 20,00 138,91 170,86 3.417,20
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1.19.14

COMP.

165

PROPRIO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR
40A, SENSIBILIDADE 30 mA

UN

20,00

177,94

218,87

4.377,40

1.19.15

1871

SINAPI-I

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE
3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN

180,00

4,75

5,84

1.051,20

1.19.16

91944

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

40,00

15,59

19,18

767,20

1.19.17

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

540,00

19,50

23,99

12.954,60

1.19.18

38095

SINAPI-I

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

40,00

4,67

5,74

229,60

1.19.19

91996

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

280,00

35,78

44,01

12.322,80

1.19.20

91997

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

80,00

37,77

46,46

3.716,80

1.19.21

COMP.

166

PROPRIO

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM
PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W
COM LAMPADA LED 10W

180,00

41,84

51,46

9.262,80

1.19.22

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

80,00

30,20

37,15

2.972,00

1.19.23

91967

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

20,00

61,55

75,71

1.514,20

1.19.24

91959

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

20,00

45,88

56,43

1.128,60

1.19.25

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1.940,00

3,42

4,21

8.167,40
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1.19.26

91932

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

420,00

19,54

24,03

10.092,60

1.19.27

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3.640,00

4,99

6,14

22.349,60

1.19.28

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

760,00

7,76

9,54

7.250,40

1.19.29

COMP.
244

PROPRIO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

480,00

12,57

15,46

7.420,80

1.19.30

100560

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2,
20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

20,00

103,31

127,07

2.541,40

1.19.31

98308

SINAPI

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

40,00

29,85

36,72

1.468,80

1.19.32

38091

SINAPI-I

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

20,00

2,20

2,71

54,20

1.19.33

91985

SINAPI

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

20,00

29,19

35,90

718,00

1.19.34

91987

SINAPI

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

20,00

47,85

58,86

1.177,20

1.20

SERVICOS COMPLEMENTARES

21.959,20

21.959,20

1.20.1

CALCADAS

19.188,00

19.188,00

1.20.1.1

96622

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

AF 01/2024

2,00

205,67

252,97

506,00
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022

1.20.1.2 94991 SINAPI m? 18,00 843,81 1.037,89 18.682,00

1.20.2 LIMPEZA DA OBRA 1 2.771,12 2.771,20

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA

1.20.2.1 99814 SINAPI PRESSAO. AF 04/2019

m? 1.034,00 2,18 2,68 2.771,12

VALOR TOTAL DESTE ORCAMENTO 2.679.999,80
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO I - PROJETO BASICO ]
COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO

Obra: Construcio de unidades habitacionais em drea urbana no municipio de LAJEADO NOVO-MA.
Banco: SINAPI - 07/2025 — Maranhao
BDI: 23%

Encargos Sociais: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario

111 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
111 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
I COMP. . X SERT - SERVICOS
Composigao 154 Proprio | ADMINISTRACAO LOCAL TECNICOS UN 1,0000000 3.700,00 3.700,00
Composigao ENCARREGADO GERAL COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 90776 | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 75,0001589 3147 2:360,25
Composicéo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Calculos e
Aucxiliar 077y SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 10,3945613 128,89 1.339,75
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1.3.2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FABRICAGADO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA Fundacdes Rasas
I COMP. P VIGA BALDRAME, EM MADEIRA . 2
Composigao 155 Préprio SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 _ (Blocogaslggar’:;s), Vigas m 1,0000000 75,68 75,68
UTILIZAGCOES. (BASE COMPOSICAO
SINAPI 96536)
Composigao AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88239 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,4710000 24,45 11,52
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88262 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 1,1450000 29,59 33,88
SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM Custos Horarios Produtivo e
Composigao MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, ;
Auxiliar 91693 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI IEp{,?d:;\é%g? CHI 0,0140000 30,50 0,43
DIURNO. AF_08/2015 quip
DESMOLDANTE PROTETOR PARA
Insumo 00002692 | SINAPI | FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 8,60 0,15
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA .
Insumo 00006212 | SINAPI OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1,0080000 19,00 19,15
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS,
Insumo 00004491 SINAPI | MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,6050000 11,46 6,93
BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA .
Insumo 00005073 | SINAPI 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 20,04 0,52
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA .
Insumo 00040304 | SINAPI DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0340000 24,27 0,83
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS,
Insumo 00004517 | SINAPI | MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5670000 4,01 2,27

BRUTA
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1.3.23 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA ~
J Fundagbes Rasas
I COMP. P BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO :
Composigao 156 Préprio AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (Blocogaslgif)aar’:;s), Vigas KG 1,0000000 19,68 19,68
(BASE COMPOSICAO SINAPI 96543)
Composigao CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, Armacao para Estruturas de
Auxiliar 92799 | SINAPI | 5 AMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Concreto Armado KG 1,0000000 11,34 11,34
Composigao ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88245 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros H 0,1945000 29,81 580
Composigao AJUDANTE DE ARMADOR COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88238 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,0635000 24,62 1,56
ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, .
Insumo 00039017 | SINAPI EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 Material UN 1,9665000 0,22 0,43
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65
Insumo 00043132 | SINAPI | MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,10 0,55

MM (0,01 KG/M)
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1.3.25 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, Fundacdes Rasas
L COMP. . FCK 25MPA, LANCAMENTO COM . 3
Composigao 157 Préprio JERICA, ADENSAMENTO (Blocogaslggar’:;s), Vigas m 1,0000000 740,00 740,00
EACABAMENTO (ADAPTAGAO SINAPI
96555)
Composigao PEDREIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88309 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros H 1,0000000 30,01 30,01
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88316 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros H 2,0000000 2384 47,68
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO Custos Horarios Produtivo e
Composicéo DE PONTEIRA 45MM, MOTOR )
Auxiliar 90587 | SINAPI | £/ =1R|CO TRIFASICO POTENCIA DE 2 'Ep:i’d:;']‘;%t%‘;s CHI 0,9110000 0,54 0,49
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 quip
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
Composicio 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
AuF;(iIiag 94971 SINAPI | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Producao de Concreto m? 1,1500000 575,14 661,41
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO Custos Horarios Produtivo &
Composicéo DE PONTEIRA 45MM, MOTOR )
Auxiliar 90586 SINAPI | E| ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 'Epa?d:;‘;%t%? CHP 0,3000000 1,37 0.41
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 quip
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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

1411 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
I COMP. P EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Armacéo para Estruturas
Composicao 158 Proprio | yEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE |  de Concreto Armado KG 1,0000000 21,40 21,40
4,2 MM - MONTAGEM. (BASE
COMPOSICAO SINAPI 104111)
Composigao CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, Armacao para Estruturas de
Auxiliar 92800 | SINAPI | 5 AMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Concreto Armado KG 1,0000000 1015 1015
Composigao AJUDANTE DE ARMADOR COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88238 | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,0505000 24,62 1,24
Composigao ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88245 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros H 0,3094000 29,81 9.22
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65
Insumo 00043132 | SINAPI | MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 22,10 0,55
MM (0,01 KG/M)
ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, .
Insumo 00039017 | SINAPI EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 Material UN 1,1000000 0,22 0,24
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
1.94 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM

Composigao C105M9P' Proprio | MADEIRA (MAGCARANDUBA, ANGELIM Ang{SggggTs&TsTo M 1,0000000 106,10 106,10
OU EQUIVALENTE)
SERRA CIR'CULAR DE BANCADA COM Custos Horarios Produtivo e
Composicao MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, )
Auxiliar 91692 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Irgp;(i)d:;\;%gc;s CHP 0,0200000 31,87 0,64
DIURNO. AF_08/2015 quip
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88262 | SINAPl | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 2,0000000 29,59 59,18
Composigao AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88239 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,9000000 24,45 22,01
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, . R
Insumo 00003993 SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material m 0,1800000 118,74 21,37
REGIAO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA .
Insumo 00005061 SINAPI 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,1500000 19,33 2,90
1.15.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Composigao

COMP.

167

Préprio

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF_10/2015 (BASE COMPOSIGAO
SINAPI - 09/2023 - 91786)

INHI - INSTALAQOES
HIDROS SANITARIAS

1,0000000

32,27

32,27

Composicéo
Auxiliar

89414

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0242000

14,12

0,34

Composicéo
Auxiliar

90466

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,0150000

16,75

0,25

Composicéo
Auxiliar

89386

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0114000

9,81

0,11

Composicéo
Auxiliar

89624

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0152000

17,66

0,27

Composicéo
Auxiliar

90436

SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0106000

15,75

0,17
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Composicéo
Auxiliar

89357

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Instalagdes Prediais de
Agua Fria em PVC

0,0765000

33,64

2,57

Composicéo
Auxiliar

89388

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

INHI - INSTALACOES

HIDROS SANITARIAS UN

0,0856000

12,98

1,11

Composicéo
Auxiliar

89436

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,0584000

8,29

0,48

Composicéo
Auxiliar

89553

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,0985000

5,73

0,56

Composicéo
Auxiliar

90443

SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

Rasgos e Fixacdes M

0,0150000

8,45

0,13

Composicéo
Auxiliar

89541

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,2108000

6,39

1,35

Composicéo
Auxiliar

89413

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,0599000

12,43

0,74
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PODER EXECUTIVO
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UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composicéo INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89435 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - Agua Fria em PVC UN 0,0178000 20,39 0,36
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composicéo INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89620 | SINAPI | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. Agua Fria em PVC UN 0,1312000 11,90 1,56
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composicéo INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89398 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Agua Fria em PVC UN 0,2847000 18,73 533
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
Composicéo INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89447 | SINAPI | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. Agua Fria em PVC M 0,5565000 1048 583
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
Composicéo INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89403 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - Agua Fria em PVC M 0,3670000 19,42 7,13
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
Composicéo 32MM X 25MM, INSTALADO EM Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89622 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO Agua Fria em PVC UN 0,0641000 13,93 0.89
E INSTALACAOQ. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composicéo INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89431 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - Agua Fria em PVC UN 0,0555000 9,13 0,51
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
Composicéo DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89492 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E Agua Fria em PVC UN 0,1564000 8,31 1,30
INSTALACAO. AF_06/2022
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LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL,

Composicéo DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89562 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO Agua Fria em PVC UN 0,0258000 10,13 0,26
E INSTALACAOQ. AF_06/2022
FURO MECANIZADO EM CONCRETO,
Composiggio COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA o
Auxiliar 90439 SINAPI | INSTALACOES HIDRAULICAS, Rasgos e Fixacbes UN 0,0030000 9,72 0,03
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composicéo INSTALADO —EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89443 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA - } Agua Fria em PVC UN 0,0406000 17,37 0,71
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022
PASSANTE TIPO TUBO COM
Composiggio DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM o
Auxiliar 90453 SINAPI | LAJE, PARA PASSAGEM DE Rasgos e Fixacdes UN 0,0412000 4,02 0,17
TUBULACOES COM NO MAXIMO 32 MM
DE DIAMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL EM
CO/TUF;(?"S:?O 91190 SINAPI ,\PA’E?\ISOAS(EM I%%XE?%S%M_D'AMETRO Rasgos e Fixagdes UN 0,0091000 11,74 0,11
AF_09/2023
1.15.4 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PODER EXECUTIVO
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Composigao

COMP.

168

Préprio

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF_10/2015 (BASE COMPOSIGAO
SINAPI - 08/2023 - 91785)

INHI - INSTALAQOES
HIDROS SANITARIAS

1,0000000

47,39

47,39

Composicéo
Auxiliar

89627

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0031000

19,72

0,06

Composicéo
Auxiliar

89532

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0461000

7,02

0,32

Composicéo
Auxiliar

89424

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0135000

6,67

0,09

Composicéo
Auxiliar

89445

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0034000

19,02

0,06

Composicéo
Auxiliar

91185

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,0092000

26,25

0,24
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
Composicéo INSTALADO —EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89440 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA- Aqua Fria em PVC UN 0,0017000 12,42 0,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
Composicéo INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89378 | SINAPI | RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Agua Fria em PVC UN 0,0773000 7,24 0.56
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
Composicéo DN 25MM, INSTA!‘ADO EM RAMAL OU Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89362 SINAPI | SUB-RAMAL DE AGUA - ) Aqua Fria em PVC UN 0,6543000 9,86 6,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
Composicéo INSTALACOES HIDRAULICAS, o
Auxiliar 90436 SINAPI DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A Rasgos e Fixacdes UN 0,0083000 15,75 0,13
40 MM. AF_09/2023
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
Composicéo INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89402 SINAPI | DISTRIBUICAO DE AGUA- Agua Fria em PVC M 0,0780000 12,81 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
Composicéo 32MM X 25MM, INSTALADO EM Instalagdes Prediais de
Auxiliar 89622 SINAPT | BRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO Agua Fria em PVC UN 0,0385000 13,93 0,54
E INSTALACAO. AF_06/2022
CHUMBAMENTO PONTUAL EM
COA“UF;(Ci’Iis;faO 91190 SINAPI ,\PA’E?\ISOA&EM I%%XE%%S%M_D'AMETRO Rasgos e Fixagdes UN 0,0083000 11,74 0,10
AF_09/2023
. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE . .
COA“UF;(Ci’Iis;faO 89366 SINAPI | LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X '”ﬂgfg‘ﬁ;iﬁd&%"e UN 0,1694000 16,37 2,77
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
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RAMAL DE_AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Composicéo
Auxiliar

90443

SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,2006000

8,45

1,70

Composicéo
Auxiliar

90453

SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO COM
DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM
LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM
DE DIAMETRO. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0071000

4,02

0,03

Composicéo
Auxiliar

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,3037000

13,57

4,12

Composicéo
Auxiliar

89400

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0115000

20,28

0,23

Composicéo
Auxiliar

89396

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0168000

20,53

0,34

Composicéo
Auxiliar

89481

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

UN

0,0670000

5,46

0,37
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Composicéo
Auxiliar

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,0076000

9,00

0,07

Composicéo
Auxiliar

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

0,1280000

5,32

0,68

Composicéo
Auxiliar

89528

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,0135000

4,31

0,06

Composicéo
Auxiliar

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

InstalagGes Prediais de
Agua Fria em PVC

0,7940000

24,75

19,65

Composicéo
Auxiliar

90466

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes M

0,2006000

16,75

3,36

Composicéo
Auxiliar

89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Instalagdes Prediais de

Agua Fria em PVC UN

0,6522000

6,81

4,44
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1.15.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMP. P ESTRUTURA EM MADEIRA PARA INES - INSTALAGOES
Composicao 160 Proprio | SUPORTE DE CAIXA D'AGUA 500L ESPECIAIS UN 1,0000000 493,98 493,98
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM Custos Horarios Produtivo e
Composicao MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, ;
Auxiliar 91692 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Irgpﬂ?d:;\é%gc;s CHP 0,0500000 31,87 1,59
DIURNO. AF_08/2015 quip
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88262 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parémetros H 2,0000000 29,59 59,18
Composigao AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88239 | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,6000000 24,45 14.67
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, .
Insumo 00004430 | SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material M 11,6000000 13,00 150,80
REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA .
Insumo 00005061 SINAPI 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,3000000 19,33 5,80
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, .
Insumo 00003992 | SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material M 5,0000000 30,16 150,80
REGIAO
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, .
Insumo 00003993 | SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material m? 0,9360000 118,74 111,14
REGIAO
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1.15.8 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500
LITROS (INCLUSOS TUBOS,
Composigéo C?G':'P' Préprio | CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - Asgg{lf‘gg'sf"gs&ﬂ“sm UN 1,0000000 620,64 620,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, Instalagbes Hidraulicas -
Composigao INSTALADO EM RESERVACAO =
Auxiliar 94648 SINAPI PREDIAL DE~AGUA - FORNECIMENTO Reservalgaec():;I Ezc;mbas de M 1,4000000 6,75 9,45
E INSTALACAO. AF_04/2024 q
Composicao CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 Caixas de Aqua para
P 102605 | SINAPI |LITROS - FORNECIMENTO E AR UN 1,0000000 292,26 292,26
INSTALACAO. AF_06/2021 ¢
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
Composicio DN 32 MM INSTALADO EM Instalagdes Hidraulicas -
AuF;dIia? 94674 SINAPI | RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - Reservagédo e Bombas de UN 1,0000000 7,72 7,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Recalque
AF_04/2024
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA
Composigao D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Valvulas e Registros para
Auxiliar 94796 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Sistemas Prediais UN 1,0000000 39,96 39,9
AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
Composicio LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X Instalagdes Hidraulicas -
AuF;dIia? 94672 SINAPI | 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO Reservagédo e Bombas de UN 2,0000000 6,01 12,02
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO Recalque
E INSTALACAO. AF_04/2024
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
Composiggo VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN (§2 MM Instalagéfzs Hidraulicas -
Auxiliar 94704 SINAPI | X 1", INSTALADO EM RESERVACAO Reservagédo e Bombas de UN 1,0000000 26,19 26,19
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO Recalque
E AINSTALA(;AO.’ AF_04/2024
Composigao INESEXISO\SS E?AAIE{/EEE%’:I/,&(S;RAOM Instalagoes Hidraulicas -
Auxiliar 94688 SINAPI PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO Reservacao e Bombas de UN 1,0000000 6,76 6,76
E INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
REGISTRO DE ESFERA, PVC,
Composigao SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM Valvulas e Registros para
Auxiliar 94490 SINAPI 1 _ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Sistemas Prediais UN 1,0000000 54,15 54,15
AF_08/2021 )
Composicéo FURO EM CAIXA D'AGUA COM Caixas de Agua para
Auxiliar 102591 SINAPI | ESPESSURADE 2 ATE5 MME Edificacoes UN 3,0000000 4,57 13,71
DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
Composiggo VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM Instalagéfzs Hidraulicas -
Auxiliar 94703 SINAPI | X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO Reservagédo e Bombas de UN 3,0000000 19,72 59,16
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO Recalque
E INSTALACAO. AF_04/2024
REGISTRO DE ESFERA, PVC,
Composigao SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM Valvulas e Registros para
Auxiliar 94489 | SINAPI | “EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. Sistemas Prediais UN 2,0000000 36,22 72,44
AF_08/2021 )
Gomposicso INSTALADO EM RESERVAGAO. Instalagaes Hicréulicas -
AuF;(iIiag 94690 SINAPI PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO Reservagédo e Bombas de UN 1,0000000 11,08 11,08
E INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
Composigao ;rNUSB'I%Li\I?)% Eanggg/gF%VR(E;géMM InstalagGes Hidraulicas -
Auxiliar 94649 SINAPI PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO Reservalgao eI Bombas de M 0,8500000 12,46 10,59
E INSTALACAO. AF_04/2024 ecalque
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Composicéo
Auxiliar

102593

SINAPI

FURO EM CAIXA D'AG’UA COM
ESPESSURADE 2 ATE5 MM E
DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

Caixas de Agua para
Edificagbes

UN

1,0000000

5,15 5,15

1.17.3

Codigo

Banco

Descrigao

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composigao

COMP.
169

Préprio

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO
SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 (
BASE COMPOSIGAO SINAPI - 08/2023 -
91795)

INHI - INSTALAQOES
HIDROS SANITARIAS

1,0000000

74,94 74,94

Composicéo
Auxiliar

91192

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM
PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO
MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0995000

25,15 2,50

Composicéo
Auxiliar

90438

SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0999500

61,33 6,13
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Composicéo
Auxiliar

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0982000

16,86

1,66

Composicéo
Auxiliar

89856

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,1267000

19,87

2,52

Composicéo
Auxiliar

89851

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0178000

33,48

0,60

Composicéo
Auxiliar

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

0,1846000

37,47

6,92

Composicéo
Auxiliar

89848

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

0,2544000

26,52

6,75

Composicéo
Auxiliar

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0653000

28,96

1,89

Composicéo
Auxiliar

89861

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0008000

56,76

0,05
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SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Composicéo
Auxiliar

89833

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0598000

45,48

2,72

Composicéo
Auxiliar

91187

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,1239000

25,97

3,22

Composicéo
Auxiliar

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,1086000

50,73

5,51

Composicéo
Auxiliar

89821

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,2392000

17,73

4,24

Composicéo
Auxiliar

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0478000

43,73

2,09

Composicéo
Auxiliar

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA,

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0311000

52,48

1,63
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FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

Composicéo
Auxiliar

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

0,5610000

27,78

15,58

Composicéo
Auxiliar

89810

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0085000

30,27

0,26

Composicéo
Auxiliar

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,2122000

41,33

8,77

Composicéo
Auxiliar

90455

SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO COM
DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM
LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 75 MM
DE DIAMETRO. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,2323000

8,16

1,90

1.17.4

Caodigo

Banco

Descrigao

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total
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Composigao

COMP.

170

Préprio

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO
SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE
N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
(INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015 (BASE COMPOSIGAO
SINAPI - 08/2023 - 91794)

INHI - INSTALAQOES
HIDROS SANITARIAS

1,0000000

46,17

46,17

Composicéo
Auxiliar

90437

SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0984000

41,99

4,13

Composicéo
Auxiliar

89713

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

0,1099000

33,36

3,67

Composicéo
Auxiliar

91186

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,0382000

28,91

1,10

Composicéo
Auxiliar

89830

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,1260000

37,80

4,76
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Composicéo
Auxiliar

89817

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,2329000

13,21

3,08

Composicéo
Auxiliar

89799

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

0,8901000

21,1

18,79

Composicéo
Auxiliar

91191

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM
PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0984000

16,56

1,63

Composicéo
Auxiliar

90454

SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO COM
DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM
LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM
DE DIAMETRO. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,1661000

6,31

1,05

Composicéo
Auxiliar

89807

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0065000

36,01

0,23

Composicéo
Auxiliar

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0422000

14,65

0,62

Composicéo
Auxiliar

89806

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0242000

21,99

0,53
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SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Composicéo
Auxiliar

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0635000

23,25

1,48

Composicéo
Auxiliar

89795

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0278000

40,61

Composicéo
Auxiliar

89786

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0204000

38,80

0,79

Composicéo
Auxiliar

89829

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0399000

35,99

1,44

Composicéo
Auxiliar

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0721000

24,10

1,74
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1.17.5

Caodigo

Banco

Descrigao

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composigao

COMP.
171

Préprio

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO
SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES
PARA, PREDIOS. AF_10/2015 (BASE
COMPOSIGAO SINAPI - 08/2023 -
91793)

INHI - INSTALAQOES
HIDROS SANITARIAS

1,0000000

102,37

102,37

Composicéo
Auxiliar

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

1,0000000

26,90

26,90

Composicéo
Auxiliar

90454

SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO COM
DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM
LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM
DE DIAMETRO. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,0421000

6,31

0,27

Composicéo
Auxiliar

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

1,4991000

16,32

24,47
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Composicéo
Auxiliar

89753

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

1,2919000

9,07

11,72

Composicéo
Auxiliar

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0700000

24,85

1,74

Composicéo
Auxiliar

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

1,4223000

15,69

22,32

Composicéo
Auxiliar

91186

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,0353000

28,91

1,02

Composicéo
Auxiliar

89813

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,0278000

5,29

0,15

Composicéo
Auxiliar

90467

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

Rasgos e Fixacdes

0,1074000

25,21

2,71

Concorréncia Eletronica n® 03/2026 - CCLC/PMLNMA

Pagina 59 de 95




ESTADO DO MARANHAO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

Composicéo
Auxiliar

90437

SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes UN

0,1718000

41,99

7,21

Composicéo
Auxiliar

91222

SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF 09/2023

Rasgos e Fixacdes M

0,1074000

9,40

1,01

Composicéo
Auxiliar

91191

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM
PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes UN

0,1718000

16,56

2,85

1.17.6

Codigo

Banco

Descrigao

Tipo Und

Quant.

Valor Unit

Total
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Composigao

COMP.

172

Préprio

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO
SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015 (BASE
COMPOSIGAO SINAPI - 08/2023 -
91792)

INHI - INSTALAQOES
HIDROS SANITARIAS

1,0000000

80,98

80,98

Composicéo
Auxiliar

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,3116000

14,82

4,62

Composicéo
Auxiliar

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,8584000

10,26

8,81

Composicéo
Auxiliar

90436

SINAPI

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,2596000

15,75

4,09

Composicéo
Auxiliar

91190

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM
PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO
MENOR OU IGUAL A 40 MM.
AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,2596000

11,74

3,05

Composicéo
Auxiliar

90453

SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO COM
DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM
LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM
DE DIAMETRO. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

UN

0,2222000

4,02

0,89
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Composicéo
Auxiliar

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,7691000

10,46

8,04

Composicéo
Auxiliar

90466

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,2609000

16,75

4,37

Composicéo
Auxiliar

90443

SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,2609000

8,45

2,20

Composicéo
Auxiliar

91185

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE
PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

Rasgos e Fixacdes

0,8022000

26,25

21,06

Composicéo
Auxiliar

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

1,0000000

21,65

21,65

Composicéo
Auxiliar

89752

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Instalagdes Prediais de
Esgoto - Tubos e Conexdes

UN

0,2924000

7,54

2,20
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1.20.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, INEL - INSTALAGAO
L COMP. . DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO ELETRICA/ELETRIFICAC
Composigao 162 Préprio TERRA / NEUTRO, PARA 12 AO E ILUMINACAO UN 1,0000000 215,26 215,26
DISJUNTORES EXTERNA
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 | SINAPl | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,4811000 25,06 12,06
Composicéo ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88264 | SINAPI | coVMPLEMENTARES Parametros H 0,4811000 30,38 14,62
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
Composicéo MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA 3
Auxiliar 87367 SINAPI UNICA/ASSENTAMENTC_J DE Argamassas m 0,0117000 822,92 9,63
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
Insumo 00039805 SINAPI | TERRA/NEUTRO, PARA 12 Material UN 1,0000000 178,95 178,95

DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN
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1.20.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Composigéo C?GMSP' Préprio | RESIDUAL BIPOLAR 20A, Asgg{lf‘ggg"gs&ﬂ‘go UN 1,0000000 51,84 51,84
SENSIBILIDADE 30 mA
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,1325000 25,06 332
Composicéo ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88264 | SINAPl | cOMPLEMENTARES Parametros H 0,1325000 30,38 4,03
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Insumo 003 Proprio | RESIDUAL BIPOLAR 20A, Material UN 1,0000000 41,77 41,77
SENSIBILIDADE 30 mA
TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 .
Insumo 00001571 | SINAPI | oo T COMPRESSA®, PARA Material UN 2,0000000 1,36 2,72
PARAFUSO DE FIXACAO M5
1.20.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Composigéo C?6M4P' Préprio | RESIDUAL BIPOLAR 25A, Asgg{lf‘ggg"gs&ﬂ‘go UN 1,0000000 138,91 138,91
SENSIBILIDADE 30 mA
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88264 | SINAPl | cOMPLEMENTARES Parametros H 0,1325000 30,38 4,03
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Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 | SINAPl | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,1325000 25,06 332
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Insumo 004 Préprio | RESIDUAL BIPOLAR 25A, Material UN 1,0000000 128,84 128,84
SENSIBILIDADE 30 Ma
TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 .
Insumo 00001571 SINAPI MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA Material UN 2,0000000 1,36 2,72
PARAFUSO DE FIXACAO M5
1.20.14 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Composigao C106M5P. Proprio | RESIDUAL BIPOLAR 40A, ASI;I'éJ Tl?ggg "éTlf‘EN(I:TSTO UN 1,0000000 177,94 177,94
SENSIBILIDADE 30 mA
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,2705000 25,06 6,78
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88264 | SINAPI | coVMPLEMENTARES Parametros H 0,2705000 30,38 8,22
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Insumo 005 Préprio | RESIDUAL BIPOLAR 40A, Material UN 1,0000000 160,22 160,22
SENSIBILIDADE 30 mA
TERMINAL A COMPRESSAO EM
Insumo 00001571 SINAPI COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 Material UN 2,0000000 1,36 2,72

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
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1.20.21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA DE TETO LIPR - LIGAGOES
. COMP. P PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO PREDIAIS
Composigao | 446 Proprio | com BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 | AGUA/ESGOTO/ENERGIA UN 1,0000000 4,85 41,85
W COM LAMPADA LED 10W ITELEFONE
Composicéo LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, lluminagao Predial e
Auxiliar 97610 SINAPI | BASE E27 - FORNECIMENTO E Monitoramento UN 1,0000000 13,43 13,43
INSTALACAO. AF_09/2024
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88264 | SINAPI | COMPLEMENTARES Parametros H 0,5355000 30,38 16,27
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,2231000 25,06 559
LUMINARIA DE TETO
PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO .
Insumo 00038773 | SINAPI COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 Material UN 1,0000000 6,56 6,56
W (NAO INCLUI LAMPADA)
1.20.29 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

Instalagées Elétricas -

. COMP. P 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Quadros, Cabos,
Composigo | "5 Proprio | pISTRIBUIGAO - FORNECIMENTOE | Disjuntores, Contatores e M 1,0000000 12,60 12,60
INSTALAGCAO. Barramentos Blindados
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88264 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros H 0,0090000 30,38 0.27
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,0090000 25,06 0.23
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- .
Insumo 00001020 | SINAPI ST1, ANTICHAMA BWE-B, 1 Material M 1,0270000 11,73 12,05
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 10 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,
Insumo 00021127 | SINAPI | USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0100000 4,67 0,05

5M
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ANEXO I - PROJETO BASICO
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Obra: Construcio de unidades habitacionais em drea urbana no municipio de LAJEADO NOVO-MA.

Banco: SINAPI - 07/2025 — Maranhao

BDI: 23%
Encargos Sociais: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

Item DESCRICAO TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10
[ o o [ o 0 [ [ [ [
| ADMINISTRAC 10 LOCAL DA 11,60% 9,63% 9,03% 18,56% 6,32% 13,08% 6,54% 12,95% 6,24% 6,05%
: OBRA 91.020,00
10.558,32 8.765,23 8.219,11 16.893,31 5.752,46|  11.905,42 5.952,71 11.787,09 5.679,65 5.506,71
100,00%
1.2 | SERVICOS PRELIMINARES 67.040,80
67.040,80
i 100,00%
1.3 | FUNDACOES 250.724.20
250.724,20
100,00%
1.4 | ESTRUTURA 217.404,00
217.404,00
100,00%
1.5 | PAREDES E PAINEIS 206.549,80
206.549,80
. 100,00%
.6 | CONTRAPISO 71.830.80 7183080
1.7 | REVESTIMENTO - PISO 100,00%
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343620 83.436,20
100,00%
1.8 | REVESTIMENTO PAREDES 270.527.20 270.527,20
100,00%
19| COBERTURA 374.604,60 374.604,60
100,00%
1.10 | FORRO EM PVC 105.058,40 105.058,40
100,00%
111 | ESQUADRIAS 164.611,00 164.611,00
" 100,00%
112 | ALCAPAO 6.164,40 6.164,40
100,00%
113 | PINTURA 125.042,20 125.042,20
100,00%
1.14 | PINTURA DE PORTAS 3.470,80 3.470,80
- ] 100,00%
115 | INSTALACOES HIDRAULICAS | o ge0 49 91.988.40
100,00%
1.16 | LOUCAS E METAIS 54.694,80 54.694,80
i ) 100,00%
1.17 | INSTALACOES SANITARIAS 124.452,80 124.452.80
100,00%
1.18 | FOSSA E SUMIDOURO 151.614,20 151.614,20
1.19 | INSTALACOES ELETRICAS 100,00%
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197.806,00 197.806,00
L0 | SERVICOS 100,00%
20 COMPLEMENTARES 21.959,20 21.959,20
Porcentagem 100,00% 12,25% 8,44% 8,01% 19,25% 6,33% 13,48% 6,59% 13,65% 6,17% 5,82%
Custo 2.679.99.80 | 17039330 | 22616923 | 21476891 | 515.950.71| 169.571.66| 361325.62| 176.728.11| 365.75049| 165432.85| 155.978.91
Porcentagem Acumulado 12,25% 20,69% 28,70% 47,96% 54,28% 67,77% 74,36% 88,01% 94,18% 100,00%
Custo Acumulado 328.323,32 | 554.492,55| 769.261,45 | 1.285.212,16 | 1.454.783,83 | 1.816.109,44 | 1.992.837,55 | 2.358.588,04 | 2.524.020,89 | 2.679.999,80
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

ANEXO I - PROJETO BASICO

COMPOSICAO DE BDI

Obra: Construcio de unidades habitacionais em drea urbana no municipio de LAJEADO NOVO-MA.

Banco: SINAPI - 07/2025 — Maranhao
BDI: 23%

Encargos Sociais: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

COMPOSICAO DE BDI
- VALORES DE REFERENCIA - %
DESCRICAO MINIMO MAXIMO MEDIO Taxas Adotadas - %
Taxa de seguros + Garantia ) 0,80 1,00 0,80 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,00
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,08
Administra¢do Central 3,00 5,50 4,00 5,50
Lucro 6,16 8,96 7,40 7,00
Tributos (soma dos itens abaixo) 4,65 8,65 5,65 5,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS ¢ ™) 1,00 5,00 2,00 2,00
TOTAL 20,34 25,00 22,12 23,00

Fonte da composi¢ao, valores de referéncia e formula do BDI: Acoérdao 2622/2013 - TCU - Plenario
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

BDI =
Onde:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) i
a-n B

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugao.

(**) - Taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de-obra corresponde a 50% do valor dos servigos.
(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

ANEXO I - PROJETO BASICO

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
Obra: Construcio de unidades habitacionais em drea urbana no municipio de LAJEADO NOVO-MA.

Banco: SINAPI - 07/2025 — Maranhao

BDI: 23%
Encargos Sociais: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
. ~ COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cobico DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 17,80 17,80 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 NAO INCIDE 17,87 NAO INCIDE
B2 Feriados 3,95 NAO INCIDE 3,95 NAO INCIDE
B3 Auxilio-Enfermidade 0,86 0,66 0,86 0,66
B4 13° Salario 10,91 8,33 10,91 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuva 1,49 NAO INCIDE 1,49 NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,1 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,26 7,84 10,26 7,84
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 46,28 17,55 46,28 17,55
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,52 3,46 4,52 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
c3 Férias Indenizadas 3,64 2,78 3,64 2,78
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,8 2,14 2,8 2,14
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 11,45 8,75 11,45 8,75
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,24 3,12 17,49 6,63
D2 Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e 0,38 0,29 0,4 0,31
Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
E Total dos Encargos Sociais Complementares 8,62 3,41 17,89 6,94
TOTAL (A+B+C+D+E) 84,15% 47,51% 113,42% 71,04%
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ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO I - PROJETO BASICO
CURVA ABC
Obra: Construcio de unidades habitacionais em drea urbana no municipio de LAJEADO NOVO-MA.
Banco: SINAPI - 07/2025 — Maranhéo
BDI: 23%
Encargos Sociais: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVICOS
.. . ox Valor Unit Percentual | Acumulado ]
Item Codigo Banco Descriciao Und | Quant. com BDI Total % o,

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29

1.5.1.1 103356 SINAPI | CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 227020 78,03 177.143,80 6,61% 6,61%
AF 12/2021 T
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2

1.9.2 92539 SINAPI | AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE m? 1.484.00 96,05 142.538,20 5,32% 11,93%

VERTICAL. AF _07/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
1.11.1.1 | 91320 SINAPT | POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 100.00 1.121,81 112.181,00 4,19% 16,11%
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

£ 2 0 0
1101 o611 SINAPI ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS m 1.235,40 83,041 105.058,40 3,92% 20,03%
COMP. . ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MACARANDUBA, ANGELIM OU o o
1.9.4 159 PROPRIO EQUIVALENTE) M 699.80 130,50 91.324,00 3,41% 23,44%
1.1.1 C(l)é\:{P‘ PROPRIO | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 20.00 4.551,00 91.020,00 3,40% 26,84%
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
1.8.1.2 87548 SINAPI | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = m? 2315.60 39,16 90.678,80 3,38% 30,22%
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 T
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, o o
1182 98062 SINAPL ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES) UN 20,00 452101 90.420,20 3.37% 33,60%
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ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO

0, 0,
1311 101174 | SINAPI CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 780,00 115,69 90.238,20 3,37% 36,96%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES N o o
171 87248 SINAPI 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE " 920,40 79,80 73.448,00 2,74% 39,70%
FABRICACAO E INSIALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
1.9.1 100379 | SINAPI | TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM EDIFICIO m? 1.484.00 48,22 71.558,40 2,67% 42,37%
RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 7
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, ) o o
193 94442 SINAPI INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 " 1.484,00 46,62 69.184,00 2,58% 44.95%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS o o
122 99059 SINAPI PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 758,00 84,17 63.800,80 2,38% 47,34%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO N o o
1423 92476 SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020 m 510,00 122,84 62.648,40 2,34% 49.67%
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, o o
1181 98052 SINAPI ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 20,00 3.059,70 61.194,00 2,28% 31,96%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
1.6.2 87737 SINAPI | APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, | m? 92040 65,40 60.194,20 2,25% 54,20%

ESPESSURA 2CM. AF _07/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
1.8.2.2 87548 SINAPI | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?% E = m? 39,16 52.842,60 1,97% 56,17%

10MM, COM TALISCAS. AF _03/2024 134940
COMP. B FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM N o o
1322 155 PROPRIO MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZACOES " 528,00 93,09 49.151,60 1,83% >8,01%

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO m? 431.08 46.556.60 1.74% 59.75%
COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM 108,00 ’ T e 2270
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _11/2024

1.11.2.1 | 94570 SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES

2 0, 0,
1.13.2.2 | 88423 SINAPI EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024 m 1.349.40 34,28 46.257,40 1,73% 61,47%
11312 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 19.79 45.825.80 1.71% 63.18%
AF _04/2023 2.315,60
(COMEOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
1154 COMP. PROPRIO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE M 58.29 45.699.40 1.71% 64.89%

168 DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 784,00
AF_10/2015 (BASE COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91785)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES

- 2 0 0

1814 87248 SINAPI 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE " 562,20 79,80 44.863,60 1.67% 66,56%
COMP. . (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE o o

117:5 171 PROPRIO NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 338,00 125,92 42.361,00 1,59% 68,15%
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DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015 (BASE COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91793)

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO

. 0 )

1191 101489 | SINAPI DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 20,00 2.073,80 41.476,00 1,55% 69,70%
COMP. . CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, 3 o o

1325 157 PROPRIO LANCAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO EACABAMENTO (ADAPTACAO SINAPI 96555) m 40,00 910,20 36.408,00 1,36% 71,05%
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVACAO 3 o o

1.3.2.1 96526 SINAPI PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 m 130,60 274,95 35.908,40 1,34% 72,39%

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
1.17.3 COMP. PROPRIO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., M 92.18 35.212.80 1.31% 73.71%

169 VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ 382,00
PREDIOS. AF _10/2015 ( BASE COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91795)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE

3 0, 0,
1424 103674 | SINAPI BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS m 32,00 939,92 3071740 1,15% 74.85%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM o o
1422 104109 ) SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.494,00 20,00 29.880,00 L% 1397%
1324 96545 SINAPI | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.408.00 20,43 28.765,40 1,07% 77,04%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o o
119.6 918535 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1.860,00 14.83 2758380 1,03% 78,07%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE N o o
1823 87265 SINAPI DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE m 313,20 86,62 2712940 1,01% 79,08%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM o o
1412 104109 ) SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.300,00 20,00 26.000,00 0.97% 80,05%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS o o
1179 99251 SINAPI MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 60,00 375,24 2251440 0.84% 80,89%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
119.27 1 91926 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 3.640,00 6,14 22.349,60 0.83% 81,73%
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
1.16.3 86921 SINAPI | FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E UN 20.00 1.040,04 20.800,80 0,78% 82,51%
INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1521 105024 | SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 69.11 20.456,60 0.76% 83.27%
AF 03/2016 296,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
14.13 92443 SINAPI | SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 | KG 312.00 62,35 19.453,20 0,73% 83,99%

UTILIZACOES. AF_09/2020

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
1.8.1.3 87549 SINAPI | EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M? E = 10MM, COM m? 56220 34,10 19.171,00 0,72% 84,71%
TALISCAS. AF_03/2024 ’
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 5 o o
120.1.2) 94991 SINAPI LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 m 18,00 1.037,89 18.682,00 0,70% 85.41%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, R o o
14.14 103672 | SINAPI ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS m 20,00 932,55 18.651,00 0,70% 86,10%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.8.2.1 87905 SINAPI | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 1.662.60 10,93 18.172,20 0,68% 86,78%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 T
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.8.1.1 87879 SINAPI | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 2.877.80 6,14 17.669,60 0,66% 87,44%
AF 10/2022 7
COMP. B CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE o o
1158 161 PROPRIO BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 20,00 763,39 15.267.80 0,57% 88,01%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE o o
1161 86931 SINAPI FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 20,00 683,74 13.674,80 0,51% 88,52%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o o
1.19.17 | 91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 540,00 23,99 12.954,60 0,48% 89,00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
1.19.19 | 91996 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 280,00 44,01 12.322,80 0,46% 89,46%
1.15.7 C(I)ZI)P‘ PROPRIO | ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA 500L UN 20.00 607,60 12.152,00 0,45% 89,92%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 3 o o
1.6.1 96622 SINAPI ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 m 46,00 252,97 11.636,60 0,43% 90,35%
1.13.1.1 | 88485 SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2315.60 4,74 10.976,00 0,41% 90,76%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM N o o
1.13.1.3 | 102229 | SINAPI MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 327.60 32,24 10.561,80 0,39% 91,15%
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO o o
1.17.10 | 98110 SINAPI INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020 UN 20,00 508,22 10.164,40 0,38% 91,53%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
119.26 | 91932 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 420,00 2403 10.092,60 0,38% 1.91%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES N o o
1.7.2 88648 SINAPI 35X35CM. AF 02/2023 m 891,00 11,21 9.988,20 0,37% 92,28%
COMP. B LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA o o
1.19.21 166 PROPRIO 60 W COM LAMPADA LED 10W UN 180,00 51,46 9.262,80 0,35% 92,63%
1522 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 168.00 53,27 8.949,40 0,33% 92,96%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
119.25 1 91924 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.940,00 421 8.167,40 0,30% 93.27%
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COMP ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
1.42.1 158 " | PROPRIO | ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE KG 300.00 26,32 7.896,00 0,29% 93,56%
COMPOSICAO SINAPI 104111) ’

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM KG 20,00 7.800,00 0.29% 93.85%

1432 104109 ) SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 390,00

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM PLASTICO E

o - 0, 0,
1.16.2 86943 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 379,09 7.581,80 0,28% 94.14%
AF 01/2020
COMP. B CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO o o
1.19.29 244 PROPRIO | - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 480,00 15,46 7.420,80 0,28% 94,41%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
119.28 1 91928 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 760,00 9,54 7.250,40 0,27% 94,68%
COMP. B ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM - o o
1323 156 PROPRIO MONTAGEM. KG 294,00 24,21 7.117,80 0,27% 94,95%
11321 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. m? 5.04 6.801,00 0.25% 95.20%
AF _03/2024 1.349,40
BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - o o
1.16.6 86894 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 20,00 329,58 6.591,60 0,25% 95,45%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM ) o o
1121 o134l SINAPI PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 7,20 836,18 6.164,40 0.23% 95,68%

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
COMP. 4 AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU o o
1153 167 PROPRIO PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 (BASE M 152,00 39,69 6.032,80 0,23% 95,90%
COMPOSICAO SINAPI - 09/2023 - 91786)

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM m? 815.74 5.873.40 0.22% 96.12%
ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 7,20 ’ T ? ’
INSTALACAO. AF _11/2024

1.11.2.2 | 94569 SINAPI

COMP ) ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
14.1.1 " | PROPRIO | ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE KG 26,32 5.316,60 0,20% 96,32%

158 COMPOSICAO SINAPI 104111) 202,00
1195 C(l)é\gPA PROPRIO SXQEI?;)DDIEJ]GI;;;(EII{%[QICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, UN 20,00 264.77 5.295.40 0.20% 96.52%
1.13.2.3 | 102228 SINAPI i/}i;[éﬁ{i:rgNgﬁM%EogC:}?%IIV/I;)I\ZITO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM m? 147.00 31,43 4.620,20 0,17% 96,69%
176 | O PROPRI0 | ESGOTO PREDIAL, DN 40 Mt (NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU RaviaL | M | aago|  9961] a3m2s0]  oten|  osssw
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DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 (BASE COMPOSICAO SINAPI - 08/2023 - 91792)
1.19.14 C(l)é\/SIPA PROPRIO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30 mA UN 20.00 218,87 4.377,40 0,16% 97,02%
1.17.1 93358 SINAPI | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 3590 115,99 4.082,80 0,15% 97,17%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1433 92439 SINAPI | SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 | m? 58.00 68,81 3.991,00 0,15% 97,32%
UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM
1.15.1 97741 SINAPI | (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). UN 20.00 195,80 3.916,00 0,15% 97,47%
AF 03/2024 ’
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE R o o
1434 103674 | SINAPI BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS m 4,00 939,92 3.839,60 0,14% 97.61%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
1.19.20 | 91997 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 80,00 46,46 3.716,80 0,14% 97,75%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM N o o
1.14.1 102.210 | SINAPI MADEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021 m 336,00 10,33 3.470,80 0,13% 97,88%
1.19.13 C(l)é\:{P‘ PROPRIO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 mA UN 20.00 170,86 3.417,20 0,13% 98,00%
1.15.2 95673 SINAPI | HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2024 UN 20.00 163,84 3.276,80 0,12% 98,13%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES N o o
121 98525 SINAPI (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 m 4.000,00 0.81 3.240,00 0,12% 98,25%
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO o o
1164 86911 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 20,00 158,71 3.174,20 0,12% 98,37%
1.3.2.6 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 | m? 90.60 34,60 3.134,80 0,12% 98,48%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
1.19.22 | 91953 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 80,00 37,15 2.972,00 0,11% 98,59%
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E o o
1.16.5 100860 | SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 UN 20,00 143,58 2.871,60 0,11% 98,70%
1155 39353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3531 2.824.80 0.11% 98.81%
AF 08/2021 80,00
1.20.2.1 | 99814 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF 04/2019 m? 1.034.00 2,68 2.771,12 0,10% 98,91%
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE
1.19.30 | 100560 | SINAPI |EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20.00 127,07 2.541,40 0,09% 99,00%
AF 11/2019 ’

Concorréncia Eletronica n® 03/2026 - CCLC/PMLNMA
Pagina 78 de 95



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

~ . ~ 3 0, 0,
1194 97667 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 m 200,00 1,13 2.226,00 0,08% 99,09%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.17.7 104328 SINAPI | FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 20.00 91,33 1.826,60 0,07% 99,16%
SANITARIO. AF_08/2022 ’
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E o o
1.19.11 93666 SINAPI INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 87,82 1.756,40 0,07% 99,22%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
1.19.23 91967 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 20,00 75,71 1.514,20 0,06% 99,28%
1.19.31 98308 SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 40.00 36,72 1.468,80 0,05% 99,33%
1.19.2 93358 SINAPI | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 12.00 115,99 1.391,80 0,05% 99,38%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
1.17.4 COMP. PROPRIO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, M 56.79 1.363.00 0.05% 99.44%

170 PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ 24,00
PREDIOS. AF_10/2015 (BASE COMPOSICAQ SINAPI - 08/2023 - 91794)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E

b 0 0,
1.15.10 | 94490 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 20,00 66,60 1.332,00 0,05% 99,49%
1.19.12 C(l)é\;lp‘ PROPRIO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 mA UN 20.00 63,76 1.275,20 0,05% 99,53%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA o o
1.17.8 89707 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 20,00 62,93 1.258,60 0,05% 99,58%
COMP ) ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
1.43.1 158 " | PROPRIO | ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE KG 46.00 26,32 1.210,80 0,05% 99,62%
COMPOSICAO SINAPI 104111) ’
CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
1.19.34 | 91987 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 20,00 58,86 1.177,20 0,04% 99,67%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
1.19.24 | 91959 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 20,00 56,43 1.128,60 0,04% 99,71%
1.17.2 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 | m? 31.40 34,60 1.086,40 0,04% 99,75%
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL o o
1.19.15 1871 SINAPI-I CORRUGADO UN 180,00 5,84 1.051,20 0,04% 99,79%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E o o
1.15.9 94489 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 20,00 44,55 891,00 0,03% 99,82%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o o
1.19.16 | 91944 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 40,00 19,18 767,20 0,03% 99,85%
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INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o o
119.33 1 91985 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _03/2023 UN 20,00 35,90 718,00 0,03% 99.88%
115.6 39351 SINAPI illiGgg/”gIgzol DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 29.79 595.80 0.02% 99.90%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E o o
1.19.10 | 93658 SINAPI INSTALACAO. AF_10/2020 UN 20,00 26,21 524,20 0,02% 99,92%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 3 o o
1.20.1.1 | 96622 SINAPI ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 m 2.00 252,97 506,00 0,02% 99,94%
1.19.3 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 | m? 11.80 34,60 408,20 0,02% 99,96%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E o o
1.19.9 93656 SINAPI INSTALACAO. AF_10/2020 UN 20,00 16,41 328,20 0,01% 99,97%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E o o
1.19.8 93655 SINAPI INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 15,24 304,80 0,01% 99,98%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E o o
1.19.7 93653 SINAPI INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 14,06 281,20 0,01% 99,99%
1.19.18 | 38095 | SINAPI-I | ESPELHO /PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 40.00 5,74 229,60 0,01% 100,00%
1.19.32 | 38091 | SINAPI-I | ESPELHO /PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 20.00 2,71 54,20 0,00% 100,00%
2.679.999,80
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2026/PMLN
PROC. ADMINISTRATIVO N° /2026 - PMLN

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO, ATRAVES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO E A
EMPRESA , CNPJ
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO — ESTADO DO MARANHAO, com sede na , inscrita
no CNPJ sob on° , neste ato representado pelo (a) , 0 Senhor
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas sob o n°. ,€ portador dacédulade 1dent1dade
Registro Geral n°. , orgao expedidor , doravante denornmada CONTRATANTE, ea
empresa , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° , Inscricdo Estadual n°
, sediado(a) na , neste ato representado por , portador do
RG de n° , expedida pelo(a) ,inscrito(a) no CPF sob n°
doravante designada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO de execucdo de obras e servigos de
engenharia, vinculado a Concorréncia Eletronica n® _ /2026-PMLN-MA, Processo Administrativo n.°
/2026 - PMLN-MA, submetendo-se as partes as disposi¢des constantes da Lei Federal n.° 14.133/21, ¢
suas alteragdes posteriores ¢ as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de empresa de engenharia/arquitetura para construgao de
20 (vinte) moradias dignas para familias de baixa renda, no Municipio de Lajeado Novo/MA, nos termos do
Edital de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletronican®  2026-PMLN, Projeto Basico e Proposta da
Contratada, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUCAO
O servigo contratado sera realizado sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada prestara garantia para a execucao do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento),
calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes do art. 96, § 1°,
da Lei Federal n°® 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, ap0s a assinatura do termo de contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO — Quando a CONTRATADA optar pela modalidade Seguro-Garantia, terd o
prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato para
apresentacao de garantia. (§3°, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.® 14.133/2021).

PARAGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo -MA podera descontar do valor da
Garantia toda e qualquer importancia que lhe for devida pela Contratada a qualquer titulo, inclusive multas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia devera
ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da data de recebimento da notificacdo sob pena de
ser descontada na fatura seguinte.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia sera liberada em 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes
contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo -MA.
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrdo por conta da Dotacdo Orgamentaria da Prefeitura
Municipal de Lajeado Novo/MA.

Unidade Or¢camentaria: 02 04 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fonte de Recurso: 700 — Outras Transferéncia de Convénio ou Instrumentos Congéneres da Unido
Projeto/Atividade: 16.482.0006.1064 — Construcao de Unidades Habitacionais

Natureza de Despesa: 44.90.51.00 Obras ¢ Instalagoes

Termo de Compromisso Transferegov.br n® 995915/2025/MCIDADES/CAIXA.

Proposta n® 56.000003603/2025 - Novo PAC

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo da obra é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo dada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensio do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. (§ 5°, art. 115 da Lei 14.133/2021).

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuigdes decorrentes da celebragdo do Contrato Administrativo para execucdo da obra, a
Contratada se obriga a:

I. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico ¢ de sua proposta, com a aloca¢do dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Projeto Basico;

I1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

III. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

IV. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

V. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante;

VI. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

VII. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condigoes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga ¢ bem-estar no trabalho;

VIII. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdao do empreendimento;

IX. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

X. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
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XI. Promover a organizacdo técnica ¢ administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado;

XII. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condigoes
de seguranga, higiene e disciplina;

XIII. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

XIV. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XV. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

XVI. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;
XVII. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
XVIII. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

XIX. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

XX. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

XXI. Apresentar os empregados devidamente identificados para a execug@o dos servicos;

XXII. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito no Projeto Basico;

XXIII. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-
la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
XXIV. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes ¢ Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.°
6.496/77 ¢ 12.378/2010);

XXYV. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

XXVI. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

XXVII.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra;

XXVIIL. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
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equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e demais
documentos anexos;

XXIX. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

XXX. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

XXXI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacgdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto
do contrato;

XXXII.Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
XXXIII. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos ¢ da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto ajustado;

XXXIV. Adquirir os produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais ou a aplicacdo das margens de
preferéncia para produtos manufaturados nacionais e servigcos nacionais sempre que esses produtos e servigos
estiverem descritos na lista estabelecida na Resolugao CIIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024, observadas as
disposi¢oes do art. 3°-A da Lein® 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de janeiro
de 2024;

XXXV.Inserir as informagoes ¢ os documentos relativos a execugao no Transferegov.br;

XXXVI. Afixar e manter atualizada, em local de boa visibilidade placa de obra elaborada conforme Manual
de Identidade Visual - Novo PAC — IDV vigente nas datas de realizagdo de vistorias e de solenidades de que
trata o inciso XXX VI do art. 8° da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024, e manté-la em bom estado
de conservacgdo durante todo o prazo de execugao das obras.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

I1. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacao dos servigos por comissdo especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas;

II. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

IV. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico- financeiro;
V. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

VI. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

VII. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

VIII. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

IX. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado.

X. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
XI. Realizar avaliagoes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

XII. Cientificar o o6rgdo de representacdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis quando do
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descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

XIII. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 63°, inciso [V, da Lei n® 14.133 de 2021;

XIV. Fiscalizar os servicos observando prazo e custos, designando profissional habilitado no local com a
respectiva ART e RRT.

XV. Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicagao efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o
recebimento de manifestagdes dos cidaddos relacionadas ao instrumento, possibilitando o registro de
sugestoes, elogios, solicitagdes, reclamagdes e dentincias;

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento sera realizado da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico no prazo de 15 (quinze) dias.

b) definitivamente, por Comissdo especialmente designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de 30(trinta) dias a contar do
recebimento provisorio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisério ou definitivo nio excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento definitivo pela Administragio ndo eximira o projetista ou o
consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

PARAGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo pela Administragio ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrug@o ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA NONA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

Pelos servigos avengados, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$

( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentagdo da Nota Fiscal e boletim de medicdo devidamente atestada pelo Fiscal da
CONTRATANTE, de acordo com as normas de execu¢ao or¢amentaria e financeira, correspondente as etapas
dos servigos executados/medidos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serdo feitos apoés a insercio do boletim de medigdo pela
CONTRATADA NO Transferegov.br, apresentagdo da copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhido — CREA/MA ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/MA,
copia de identificacdo da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita
junto ao INSS, apresentagdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no periodo, €; ainda, ap6s a comprovagdo de que a
empresa contratada esta em dia com as obrigacdes perante o fisco através das certiddes negativas de Débitos
Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Previdenciario, Certiddo de Regularidade do FGTS e
a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento final, s6 sera liberado mediante a apresentacio do Termo de
Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalizacdo de Obras da CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de
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liquidacdo de qualquer obrigagdo que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem
que isso gere direito ao pleito de revisdao de precos ou corre¢ao monetaria.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura
dos servigos prestados, em nome da empresa e em duas vias, no minimo.

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE 4 CONTRATADA, através de
depdsito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento serdo devidos encargos moratorios
a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que,
para tanto, ndo tenha concorrido 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N. VP, onde: EM =
Encargos moratérios devidos; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do pagamento;
1 = indice de compensagdo financeira = 0,00016438 ¢ VP = Valor da prestagao em atraso.

PARAGRAFO NONO - A CONTRATANTE nio pagard multa por atraso no pagamento da prestagio dos
servigos cobrados através de documentos ndo habeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de
dependéncia ou descumprimento de obrigacdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro serd devolvida a Contratada para
retificagdo.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera considerada a data do pagamento dia em que constar como
emitida a Ordem Bancéria para pagamento.

CLAUSULA DECIMA — DO INADIMPLEMENTO E SANCOES

Comete infragdes administrativas, nos termos do art. 155, a Lei 14.133/2021, o contratado que, com dolo ou
culpa:

I. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

I1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

II. dar causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VILI. ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

IX. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragio podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatario as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

a) Adverténcia

b) Multa

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
PARAGRAFO SEGUNDO - Na aplicagio das sangdes serdo considerados:

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

Concorréncia Eletronica n® 03/2026 - CCLC/PMLNMA
Pagina 86 de 95



ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

b) As peculiaridades do caso concreto

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes

d) Os danos que dela provierem para a Administragao Publica

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

PARAGRAFO TERCEIRO - A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
PARAGRAFO QUARTO - Para as infragdes previstas nos itens II, I1I, IV, V, VI, VII, do caput a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARAGRAFO QUINTO - Para as infragdes previstas nos itens VIII, IX, X, XI XII do caput a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARAGRAFO SEXTO - As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
PARAGRAFO SETIMO - Na aplicagio da san¢io de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

PARAGRAFO OITAVO - A sangio de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens II, I1I, IV, V, VI, VII, do caput desta Clausula
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Lajeado Novo, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

PARAGRAFO NONO - Poderi ser aplicada ao responsavel a san¢io de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens VIII, IX, X, XI XII do caput
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens II, III, IV, V, VI, VII, do caput que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

PARAGRAFO DECIMO - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida sujeitando-o as
penalidades cabiveis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A apuragdo de responsabilidades relacionadas as san¢des de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das
sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Caber4 a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da
sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato
ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

CLAUSULA ONZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
Nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 a execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme
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requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n.° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagoes pertinentes a essa atribuicao.

I - FISCALIZACAO TECNICA - Caber4 ao fiscal técnico do contrato, em especial:

a) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

b) O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug@o do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

¢) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
1II).

d) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

e¢) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V).

f) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

II - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA - Cabera ao fiscal administrativo, em especial:

a) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

b) Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

III - GESTOR DO CONTRATO - Cabera ao fiscal gestor do contrato, em especial:

a) O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug@o no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execug@o do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

¢) O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

d) O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execu¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplica¢do de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
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Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

g) O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a formalizacao
dos procedimentos de liquidagdao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos
do contrato.

CLAUSULA DOZE - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESOES

A CONTRATADA sera obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 124, inciso I,
“b” c/c art.125, da Lei Federal n°® 14.133/21.

PARAGRAFO UNICO - As alteragdes unilaterais a que se refere o caput desta Clausula nio podera
transfigurar o objeto da contratacao.

CLAUSULA TREZE - DA VIGENCIA
O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade
de prorrogagao visando a conclusdo da obra, consoante dispde os arts. 105 e 111 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA QUATORZE — DO REAJUSTE
Os pregos contratados serdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA QUINZE — DA ALTERACAO CONTRATUAL

O contrato podera ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispde o art. 124, inciso II, alinea “d”,
da Lei n.° 14.133/2021, para restabelecer o equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis que inviabilizem a execugd@o do contrato tal como pactuado.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA RESCISAO CONTRATUAL
Os motivos ensejadores da rescis@o contratual estdo previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a Il do
art. 138, da Lei n® 14.133/2021 e ocorrera nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DEZESSETE - DA BASE LEGAL
Na interpretacao deste Contrato e nos casos omissos sera aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudéncia
e os principios gerais do Direito.

CLAUSULA DEZOITO - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A CONTRATADA devera adotar, como pratica de sustentabilidade na execugdo do objeto a previsao da

destinag@o ambiental adequada dos materiais usados ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA
n° 307 de 05/07/2002.

CLAUSULA DEZENOVE - DA ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupcao previstas na legislacdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n® 12.846/2013 e seus regulamentos (em
conjunto, “Leis Anticorrup¢ao”) e se comprometem a cumpri-las fielmente.
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CLAUSULA VINTE — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdo expressa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

PARAGRAFO SEGUNDO - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lei.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PRERROGATIVAS
O regime juridico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021,
¢ demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de
1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VINTE E TRES — DA EXTINCAO CONTRATUAL

O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

a) Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

b) A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato;

¢) Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

PARAGRAFO SEGUNDO - O termo de rescisio, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

¢) Indenizagdes e multas.

PARAGRAFO TERCEIRO - A extingio do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA SUBCONTRATACAO
Nao podera ser admitida a subcontratacao do objeto contratado, consoante dispde o item 9.1 do Projeto Basico.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DA PUBLICACAO

A CONTRATANTE fara publicar o resumo do presente contrato no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP como condicdo indispensavel para a sua eficacia, no prazo de 20 (vinte) dias tteis, contados
da data de sua assinatura, sem prejuizo de publicagdo em outros meios.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco)
dias tteis ap6s a assinatura do contrato, os quantitativos € os precos unitarios e totais que contratar e, em até
45 (quarenta e cinco) dias uteis apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e 0s pregos
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praticados. (Art. 94, § 3°, Lei 14.133/2021).
CLAUSULA VINTE E SEIS - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente

instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na
presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo - MA, de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO IIT
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO
TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

A

Prefeitura Municipal

Lajeado Novo/MAA .

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

Prezados Senhores,

A CMPIESA....eiereiereierieeieeieeieeieeieens , inscrita no CNPJ n°.............. ,com Sede MNa.....oooeevvvvevvevrennnnnn, ,por
intermédio de seu representante legal 0 (2) S1(@).....cccevevereereereerierieieieeie s , portador (a) da Carteira de
Identidade n°.................... € do CPF n° ..oovvvvvnn, , DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada

vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a
legislacdao trabalhista, previdenciaria e de saude e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela
formalizagdo e registro contratuais e pela previsdo de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo
equipamentos de protecao.

(Nome e assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO IV
RESUMO DA PROPOSTA

REF. Proposta da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

Prefeitura Municipal
Lajeado Novo/MA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacao de V.S, a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagdo da mesma
¢ declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condi¢des em que se desenvolverdo os trabalhos, e
concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificag@o definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL:

SEDE:

C.N.P.J:

2. PROPOSTA DE PRECOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

MES BASE: /]

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUCAO DA OBRA:
5. CONDICOES DE PAGAMENTO:

Atenciosamente,
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que conhece toda
documentagado relativa & Concorréncia Eletrénica n.° __ /2026 — PMLN, composta do Edital e seus anexos,
e que visitou o local onde se realizard a obra objeto desta licitagdo, tendo tomado conhecimento de todas as
condigoes e eventuais dificuldades para a boa execucao da obra.

Local e data
Nome e assinatura do responsavel técnico

OU DECLARACAO DE NAO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Socio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que conhece toda
documentagdo relativa a Concorréncia Eletronica n.° __ /2026 — PMLN, composta do Edital e seus anexos,
e que, por liberalidade propria, NAO VISITOU O LOCAL DA EXECUCAO DA OBRA, mas, mesmo assim
tem conhecimento de todas as condi¢des e eventuais dificuldades para a boa execucdo da obra/servigos,
assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipotese de vencedora, ndo podera utilizar esta como
justificativa para desconhecimento das caracteristicas dos servigos, ou das dificuldades a ela inerentes, com o
intuito de eximir-se de responsabilidades

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA
ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO QUE NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO EM SEU QUADRO
PESSOAL E SOCIETARIO

A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Agente de Contratagio e Equipe de Apoio

REF. Proposta da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026 — CCLC/PMLN/MA

Prezados Senhores,

(Nome de Empresa) , CNPJ n.° , sediada na

, n’ , Bairro , CEP n° , municipio de
, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao Edital DECLARA,
sob as penas da lei, que ndo possui em seu quadro de pessoal e societario, servidor publico do Poder Executivo
Municipal exercendo fungdes de geréncia ou administracdo, ou servidor da CONTRATANTE em qualquer

fungdo, nos termos do art. 9°, § 1° da Lei Federal n.® 14.133/2021.

Local / /

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG
CPF
CNPJ da empresa

Obs.: Esta declaragdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s)
seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.
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