ESTADO DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacio de Empresa de Engenharia para PROVISAO HABITACIONAL NO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos
servicos de PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO/MA,
devido a prefeitura municipal ndo possuir em seu quadro de pessoal, servidores
com qualificagdo profissional para a execucio dos servicos objeto desta
contratacdo necessario para o regular desenvolvimento de suas atividades.
Considera-se, também a necessidade constante dos residentes do municipio de
Lajeado Novo terem acesso a casas populares.

3. DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, com inicio a
partir de sua assinatura, e o prazo de execugdo serd de 10 (dez) meses, conforme
o cronograma fisico-finaneceiro, ambos podendo ser prorrogados na forma da
legislacdo vigente.

3.2.  Aexecucdo dos servicos sera iniciada a partir do recebimento da ordem de
servico, cujas etapasobservarao o Cronograma Fisico-financeiro parte integrante
deste Projeto Basico.

3.3. Aprorrogacio dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida
da correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizacdo da autoridadecompetente para a celebragao do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia comum - Provisdo Habitacional - no qual,
a modalidade a ser licitada, sera a de Concorréncia Eletronica.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os

empregados da Contratada ea Administragao, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

51. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de proposta, os
interessados poderdo realizar vistoria ao local de execucdo dos servicos,
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acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08 as 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente na prefeitura
municipal.

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1. Todos os materiais, equipamentos e acessérios necessarios a execu¢ao dos
servicos licitados deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente
adequados a finalidade a que se destinam e deverdo estar enquadrados nas
normas, especificacdes, métodos, padronizagdes, terminologias e simbologias
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que lhe
sejam aplicaveis. Os mesmos nao poderao ser empregados sem a aprovacdo da
FISCALIZACAO, que podera solicitar os dados necessarios & comprovacio da
natureza, qualidade eo fornecimento de amostras.

6.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO serdo imediatamente
removidos docanteiro de servicos.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando
prazo para a sua correcgao,certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

7.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos
da Contratada;

7.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢cdo da Contratada, tais como:
7.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto

quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto;

7.6.2. direcionar a contratagio de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
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7.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratacdo e em relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

7.7.  Fornecer por escrito as informacgodes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu
recebimento;

7.9. Cientificar o 6rgido de representacdo judicial para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

7.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiadoda preferéncia estabelecida pelo art. 639, inciso 1V, da Lei
n? 14.133 de 2021.

7.11. Demais obrigacdes constantes na Minuta do Contrato.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.  Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com aalocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além defornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ouincorrecoes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

8.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentosdevidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a
ser executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

8.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcio de confianga
no 6rgio Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

8.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
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abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

8.7.  Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores noslucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecamdireitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatoérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pre¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrénciaanormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estarno trabalho;

8.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

8.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico,no prazo determinado.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigcos enas melhores condi¢des de seguranga, higiene
e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
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obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacio exigidas
na licitacao;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n? 13.146, de 2015.

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nio seja satisfatdrio para o atendimento do objeto
dalicitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
2°2doart. 124 da Lein® 14.133, de 2021;

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

8.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacao;

8.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
8.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados queadentrardo no 6rgdo para a execucdo do servico;

8.26. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em

que ficar constatado descumprimento dasobrigacdes relativas a execucdo do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo
de servico pararepresenta-la na execucdo do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

8.28. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);
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8.29. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel;

8.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizadoscom materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo
de Recebimento Definitivo.

8.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicio, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servigcos ou dos bens
da Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

8.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscaliza¢do e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

8.33. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades
previstas no projeto delimpeza publica;

8.34. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢cées
sociais, previdenciarias e para com o Fundo deGarantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamenteparticiparem
da execucdo do contrato;

8.35. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

8.36. Apresentar a comprovac¢ido, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento dasobrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucdo do contrato;

8.37. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retenc¢do do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndohavendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servigcos objeto do contrato;
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8.38. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

8.39. Demais obrigacdes constantes na Minuta do Contrato.
9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao podera ser admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

10.1. 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacido dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na formados arts. 115e 117 da Lein® 14.133,de 2021.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para
o acompanhamento e controle da execu¢do dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servigo devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lein® 14.133, de 2021.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicosdevera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o dispostonos §§ 12doart. 117
da Lei n® 14.133, de 2021.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigac¢des e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 115 e 104 da Lei n2 14.133, de 2021.

10.8. As atividades de gestao e fiscaliza¢cdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por



ESTADO DO MARANHAO

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

servidores, equipe de fiscalizacdo ouunico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razao do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correc¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacdo dedesempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacio do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢ées a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdodos servicos, podendo ainda:

10.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra.

10.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade daCONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 e 121 da Lein2 14.133,de 2021.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. Os servicos depois de concluidos serdo recebidos nas condi¢des seguintes:

11.1.1. Provisoriamente, por Comissdo de Técnicos da CONTRATANTE, em
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conjunto com a CONTRATADA, que emitirdo o Termo de Recebimento Provisorio,
com prazo de vigéncia de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso [, a
dalei 14.133/21.

11.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisorio, e apds as
correcdes das anormalidades, porventura verificadas, o objeto sera recebido
definitivamente nos temos abaixo definidos:

11.1.2.1. O Termo de Recebimento Provisério da obra sera emitido pela
CONTRATANTE, mediantetermo circunstanciado assinado entre as partes, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

11.1.2.2. 0 Termo de Recebimento Definitivo da obra sera emitido pela
CONTRATANTE, medianteTermos Circunstanciado assinado pelas partes, apos a
comprovacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias a contar da data do Recebimento Provisério.

11.1.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela
CONTRATANTE, ap6s a conclusdo da obra e desde que a mesma tenha sido
aprovada sem restricdes.

11.1.2.4. A CONTRATADA devera concluir os trabalhos referentes as obras
objeto deste Contrato dentro do prazo final previsto no Cronograma, constantes
do Projeto Executivo e da sua Proposta.

11.1.2.5. Os prazos estabelecidos nesta Clausula, s6 poderdo ser objeto de
prorrogacdo, caso o motivo apresentado, devidamente justificado, esteja em uma
das hipéteses previstas nos incisos I e 11, do art. 124 da Lei n.2 14.133/2021.

11.1.2.6. Com a conclusdo dos servigos dentro dos prazos estipulados nesta
Clausula, o Contrato terd automaticamente sua vigéncia expirada sem
necessidade de qualquer notificacao.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal.

12.2. A primeira fatura dos servicos s6 sera paga com a apresentac¢io da copia
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem
como documentos que comprovem que os servicos foram inscritos no INSS.

12.3. A emissdo da Nota Fiscal sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio de



ESTADO DO MARANHAO

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

consulta on-line, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentac¢ido mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal apresentadaexpressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como o prazo de validade, a datada emissao, os dados do contrato e do 6rgao
contratante, o periodo de prestacdo dos servi¢os, o valor a pagar; e eventual
destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal, ou circunstdncia que impega
a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

12.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdariapara pagamento.

12.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade fiscal da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para quesejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampladefesa.

12.11. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacdo junto aos 6rgaos competentes

12.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na

legislacdo aplicavel.

12.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
6rgdo contratante, com fundamento naLei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

12.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido,de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelaContratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediantea aplicacdo da seguinte
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formula:

[=(TX/100)
365

EM =1x N x VP, onde:

[ = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de

juros de mora anual;EM =

Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso
13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis devido o recurso ser proveniente de
convénio federal.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente

pelas seguintesinfracdes:

[ - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

11 - dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo, aofuncionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecucio total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V- ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo

sem motivojustificado;

VIII - apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdofalsa durante a licitagdo ou a execu¢do do contrato;

IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na

execucdo do contrato; X - comportar-se de modo inidéneo

ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas
nesta Lei as seguintessancoes:

I - adverténcia;

II - multa;
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III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.2.1. Na aplicac¢do das sancdes serdo considerados:

[ - anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;

I - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - aimplantacido ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas eorientacdes dos 6rgaos de controle.

14.2.2. A sancdo prevista no inciso I do caput do artigo 156 da lei 14.333/2021
sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso I do
caput do art. 155 da Leil4.133/2021, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

14.2.3. A sang¢do prevista no inciso I do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021,
calculada na formado edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacio direta e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da lei 14.33/2021.

14.2.4. A sanc¢do prevista no inciso III do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021
serd aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos
I, 111, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da lei 14.33 /2021, quando nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indiretado ente federativo
que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.2.5. A sangdo prevista no inciso IV do caput deste artigo serd aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e
XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo
referida no § 42 do artigo 156 da lei 14.33/2021, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar nodmbito da Administra¢do Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.6. A san¢ao estabelecida no inciso IV do caput do artigo 156 dalei 14.33/2021
serd precedidade andlise juridica e observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia
exclusiva de ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal
e, quando aplicada por autarquia ou fundagdo, sera de competéncia exclusiva da
autoridade méaxima da entidade;

II - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo
Ministério Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcio
administrativa, sera de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico
equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo, naforma de
regulamento.
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14.2.7. As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV do caput do artigo 156 da lei
14.33/2021 poderaoser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do
caputdo artigo 156 dalei 14.33/2021.

14.2.8. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

14.2.9. A aplicagdo das sancdes previstas no caput do artigo 156 dalei 14.33/2021
nao exclui, em hipoétese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral do dano
causado a Administragdo Publica.

14.3. Na aplicacao da sangdo prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei
14.133/2021, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

14.4. A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156
da Lei 14.133/2021requerera a instauracao de processo de responsabilizacao, a
ser conduzido por comissdo compostade 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara olicitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.4.1. Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo
seja formado deservidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput do
artigo 158 da lei 14.33/2021 sera composta de 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no drgao ou entidade.

14.4.2. Na hip6tese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o
contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao.

14.4.3. Serao indeferidas pela comissido, mediante decisdao fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

14.4.4. A prescri¢ao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracio
pela Administracio,e sera:

I - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que
se refere o caput desteartigo;
11 - suspensa pela celebracio de acordo de leniéncia previsto na Lei n?

12.846, de 12 de agosto de2013;
IIl - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracgdo
administrativa.
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14.5. Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras
leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

14.6. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serado estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

14.7. Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de
todos os entes federativos deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicacido da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo federal.

14.6.1. Para fins de aplicagdo das sangdes previstas nos incisos I, II, IIl e IV do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentara a forma
de computo e as consequéncias da somade diversas sanc¢des aplicadas a uma
mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

14.7. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitarda o contratado a
multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

14.7.1. A aplicagao de multa de mora nao impedira que a Administracao a
converta em compensatoria e promova a extin¢cdo unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021.

14.8. E admitida a reabilitagio do licitante ou contratado perante a prépria
autoridade que aplicoua penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

I1 - pagamento da multa;

I11 - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no
caso de impedimentode licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢cdes de reabilitacao definidas no ato punitivo;

\% - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

14.8.1. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do
art. 155 da Lei 14.133/2021 exigira, como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou
contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
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responsavel.
15. QUALIFICACAO TECNICA

15.1. A empresa licitante como prova de QUALIFICACAO TECNICA, devera
comprovar junto aComissdo de Licitacdo os seguintes documentos:

15.1.2. Certiddo de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA) da regido sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s)
responsavel(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

15.1.3 A Qualificacdo Técnica da Licitante sera avaliada por meio da Capacidade
Técnico-Operacional e Profissional, na forma a seguir definida:

a) Capacidade Técnico - Operacional (CAO): A comprovagio da
qualificagdo técnico-operacional sera realizada mediante a apresentacdo de, no
minimo, um atestado emitido pelo Conselho Profissional competente,
acompanhado da Certidao de Acervo Operacional (CAO) devidamente registrado
no respectivo Conselho da regido onde os servicos foram executados do licitante
que tenha executado, para 6rgao ou entidade da administra¢do publica direta ou
indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
demonstre capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto este
edital(art. 67, Il da Lei Federal n.2 14.133/2021).

b) Capacidade Técnico - Profissional (CAT): Para atendimento a
qualificagdo técnico-profissional,comprovacio do licitante de possuir ou que ira
dispor de profissional de nivel superior (engenheiroou arquiteto) reconhecido
pelo CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), detentor
de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no respectivo
Conselho da regido onde os servigos foram executados, acompanhado da
respectiva certiddo de acervo técnico - CAT, expedida por este conselho que
comprovem ter o profissional, executado para o 6rgio ou entidade da
Administracdo Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacdo conforme disposto na Resolucio
CONFEA n? 1137/2023 e ainda para as empresas privadas as parcelas demaior
relevancia que segue.

15.1.4 A comprovagdo do vinculo profissional do Responsavel Técnico sera feita
mediante copia daCarteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstre a identificacdo do profissional, com o visto do Ministério do
Trabalho ou mediante Certidao do Conselho de Classe devidamente atualizada ou
Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servigos registrado no
respectivo Conselho de Classe da regido competente, em que conste o profissional
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como responsavel técnico, ou ainda Declaragdo (com firma reconhecida) de
Contratagido Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuénciaexpressa do profissional.

15.1.5 E vedada a indicagdo de um mesmo Responsavel Técnico para mais de uma
licitante, fato esteque inabilitara todas as envolvidas;

15.1.6 O profissional indicado para fins de comprovagao da capacita¢ido técnico-
profissional deverao ser os responsaveis pelo acompanhamento da execucio dos
servicos de que tratam o objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente
aprovada pela Administracao;

16. RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, que
comprove a boa situagao financeira da empresa baseada nas condi¢6es seguintes:

a) Entenda-se como “Ultimo exercicio social ja exigivel” o balan¢o patrimonial
e demonstracdes contabeis do ano 2017, conforme entendimento do Tribunal de
Contas da Unido (Acordao 1999/2014 - Plenario - TCU).

b) A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa licitante sera
demonstrada através de indice financeiro utilizando-se as férmulas abaixo, cujos
resultados deverio estar de acordo com osvalores estabelecidos:

Indice de Liquidez Geral (ILG)
Ativo Circulante + Ativo Nao Circulante

Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante
Indice de Liquidez
Corrente (ILC)

Ativo Circulante

ILC =-m-mmmmm oo >=1,0
Passivo CirculanteSolvéncia (SO) Ativo Total
SO = memmme e oo >1,0

Passivo Circulante + exigivel a Longo Prazo

b.1) As empresas que apresentarem quaisquer dos indices relativos a boa
situacdo financeira menordo que o exigido, quando de sua habilitacdo deverao
comprovar, considerados os riscos para a administracdo, Capital Social ou
Patriménio Liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor maximo da
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contratacdo, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta
através de indices oficiais.

b.2) Os indices contabeis apurados na analise do balanco patrimonial deverado
ser informados pela licitante, conforme as férmulas acima indicadas, expressando
os valores em Reais dos grupos de contas envolvidos. Caso o memorial nao seja
apresentado, a Comissao reserva-se no direito de efetuar os calculos.

16.1.2 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante a apresentacdo do Balanco de Abertura, em que
devera constar elementos que comprovem a boa situacio financeira da mesma.

16.1.3 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulagio ou;

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da empresa, na forma da Instrucdo Normativa n? 11, de 05 de
dezembro de 2013, do Departamentode Registro Empresarial e Integracdo-DREI,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.

16.1.4 Ocorrendo alteracdo do Capital Social ap6s a realizacdo do Balango
Patrimonial, a licitante devera apresentar documentacdo que comprove essa
alteracdo, devidamente registrada na Junta Comercial, incluindo, no caso de
empresas estabelecidas no Estado do Maranhdo, apresentacdo de Certiddo
atualizada da Jucema (Decreto Estadual n? 21.040/05).

16.1.5 A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente
a que distribui lucro, devera apresentar juntamente com o Balan¢o Patrimonial,
cépia do recibo de entrega da escrituragio contabil digital - SPED CONTABIL, nos
termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB
1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016.

16.1.6 Certiddo Negativa de Faléncia (Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a
60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentacdo da proposta de preco
e dos documentos de habilitacao, quando nao vier expresso o prazo de validade.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS.

17.1. O custo estimado da contratacdo do é de R$ 2.679.999,80 (dois milhoes

seiscentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos).

18. ANEXOS

18.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
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Anexos:

18.1.1 Projeto Basico;

18.1.2 Memorial Descritivo;

18.1.3 Planilha Or¢amentaria Sintética;

18.1.4 Composicao de BDI;

18.1.5 Composicao de Encargos Sociais;

18.1.6 Cronograma Fisico-Financeiro

18.1.7 Curva ABC de Servigds;

18.1.8 Plantas;

18.1.9 Anotacio de Responsabilidade Técnica.
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