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1 OBJETO DA CONTRATAGAO

O objeto desta contratagdo consiste na elaboragao de Projeto Basico de Engenharia
com complementares, para implantagcdo de sistema de esgotamento sanitario e
elaboragdo de Projeto de Unidades Lineares (PUL) ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario / do municipio da Pontal do Parana (PR).

Unidade Unica: Pontal do Parana — Iracema/Moncgdes, Jacaranda, Canoas, Marissol
PBEN — Projeto Basico de Engenharia (projeto hidraulico, estrutural, geotécnico,
mecanico, elétrico e de automacgao, servicos de topografia, sondagem e PUL —
Projeto de Unidade Linear) para implantagdo do sistema de esgotamento sanitario
com Estagdes Elevatorias.

2 JUSTIFICATIVA

A parceria urbana entre o Municipio de Pontal do Parana e a Sanepar, reflete o
comprometido com a ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario, com a
melhoria da balneabilidade local e com o atendimento do IARCE contratual. Como
desdobramento dessa parceria, surge a necessidade de contratar os projetos, etapa
essencial para orientar e fundamentar as futuras acoes.

A Companhia de Saneamento do Parana — Sanepar € uma empresa comprometida
com a universalizacdo do Saneamento Ambiental e tem por missio prestar servigos
de Saneamento Ambiental de forma sustentavel, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da populagao.

Para assegurar o cumprimento dos critérios de universalizagdo estabelecidos pela
legislacdo (Lei 14.026/2020), se faz necessario a contratagdo de estudos e projetos
de modo a possibilitar a execugao de novos empreendimentos em beneficio da
populacio.

3 CONSIDERAGOES GERAIS

Recomenda-se que a empresa proponente realize visita a localidade antes da
apresentacao da proposta, para identificar em campo as caracteristicas do local e as
necessidades que originaram a demanda desta contratac&o.

Os estudos e os projetos existentes devem ser analisados criteriosamente antes do
inicio dos trabalhos.

Os dados constantes dos referidos estudos devem ser reavaliados, atualizados e
complementados com informagdes do Municipio de Pontal do Parana e Sanepar e
outras disponiveis. A identificacdo das unidades propostas a serem detalhadas pode
sofrer alteragdes apds a conclusao dos estudos.

O desenvolvimento dos estudos e projetos da futura parceria deve atender aos
Manuais da Sanepar, uma vez que a mesma é referéncia nacional para servigos na
area de saneamento, além de que, sera responsavel pela operagao do sistema.
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O detalhamento de cada estudo e/ou projeto deve seguir o respectivo manual em
sua especificidade: Manual de Projetos de Saneamento da Sanepar - MPS, Manual
de Obras de Saneamento — MOS, atendendo as orientacdes, prescri¢cdes, diretrizes
e aos itens indicados. Tais manuais estdo disponiveis para consulta publica no site
www.sanepar.com.br, em Fornecedores - Informag¢des Técnicas.

As solucdes técnicas adotadas nas alternativas de concepg¢ao do SAA e do SES
devem sempre buscar a sustentabilidade ambiental, social e econdmica, conforme
as Diretrizes de Sustentabilidade contidas no Manual de Projetos de Saneamento da
Sanepar — MPS (Médulo 9.5).

O projeto deve ser apresentado com o estagiamento da obra, de forma a demonstrar
que o modo construtivo permita que nao seja interrompida a operagao da unidade
operativa.

A aprovacao dos projetos por parte do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar,
nao exime a projetista da responsabilidade técnica sobre o mesmo.

As reunides e foéruns técnicos devem ser realizados pela empresa contratada
impreterivelmente nas etapas previstas no cronograma, com a participagdo do
responsavel técnico e da equipe envolvida nas atividades em pauta. As datas das
reunides e foruns devem ser marcadas de comum acordo entre o corpo técnico da
Sanepar / Municipio de Pontal do Parana e da Contratada. Quando nao houver
concordancia a Sanepar / Municipio de Pontal do Parana propora 3 opcdes de datas
com horario, para a escolha de uma opc¢ao pela Contratada.

Antes do inicio dos trabalhos, a contratada devera realizar reunido técnica no
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, em conjunto com o Gestor do contrato e
demais areas pertinentes.

Esta reuniao deve contar com a presenca do Gestor do Contrato, do Coordenador e
dos engenheiros responsaveis, por parte da Contratada, para execugéo dos servigos
para cada UNIDADE/Lote objeto desta contratagdo. Previamente em conjunto com a
Contratada, serdo avaliados, quais dos demais profissionais responsaveis pelos
projetos basicos complementares devem comparecer a esta reuniao.

Posteriormente sera realizada uma reuni&o e visita técnica, no municipio objeto em
contratagdo, com a equipe indicada e responsavel técnico pelo desenvolvimento das
atividades / servigos definidos no escopo deste Termo de Referéncia, juntamente
com a area de Projetos, Operacional e demais areas pertinentes. A visita técnica
visa o detalhamento do conhecimento do problema, das dificuldades e necessidades
encontradas atualmente no Sistema, entre outros.

O envolvimento dos profissionais responsaveis pelo desenvolvimento dos projetos
basicos complementares deve ocorrer desde o inicio dos trabalhos, principalmente
na locagao das unidades, definicdo e detalhes de processo, especificagdes, entre
outros. Evitando deste modo adequacdes do projeto basico hidraulico na etapa dos
complementares e posteriormente, na conclusdo do projeto com o orgamento
completo.

ApOs estas reunides iniciais devem ser realizadas reunides técnicas para discussoes
relativas aos aspectos técnicos, com a participagdo do Gestor do contrato do
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, do responsavel técnico da empresa
contratada, normalmente o engenheiro sénior, e os demais integrantes da equipe
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envolvidos na etapa de trabalho e, caso seja necessario, do representante da
unidade regional e demais unidades interessadas.

As reunides para apresentagao dos estudos de alternativas serdo acompanhadas
por técnicos das areas operacionais, obras e projetos para a escolha conjunta da
alternativa mais adequada.

Caso seja necessaria a presencga de profissionais especificos do quadro funcional da
contratante e principalmente da contratada os mesmos devem ser convocados e
obrigatoriamente participar das reunides / foruns.

Quando da verificagdo “In loco” por parte da contratante, a contratada devera
fornecer meios para tal, inclusive com acompanhamento do(s) seu(s) profissional(is)
responsavel(is) pela elaboracéo dos servigos.

As reunides tém por objetivo a interacdo entre os profissionais diretamente
envolvidos no trabalho, com acompanhamento do andamento dos trabalhos por
meio do “Registro Proprio de Ocorréncias”.

Nas reunides / féoruns devem ser utilizados recursos multimidia, tais como uso de
software PowerPoint ou PDF, de maneira a facilitar a visualizagdo e compreensao
dos assuntos abordados.

A contratada devera encaminhar ao Gestor do contrato do Municipio de Pontal do
Parana / Sanepar por meio digital, o material da apresentagdo, para analise prévia.
Havendo necessidade de corregdes, estas deverdo ser realizadas antes de ser
agendada a data da reuniao / forum. O material digital revisado e aprovado devera
ser enviado ao Gestor do contrato do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, com
antecedéncia minima de 3 dias uteis da data da reunido / forum.

As reunides / féoruns devem ser realizadas em local a ser estabelecido pelo
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, no municipio de sede da GPO (Curitiba),
na cidade sede da geréncia regional (Matinhos) ou na cidade objeto em contratacao,
cabendo a contratada a sua organizagao e custos.

De cada reunido / forum devera ser lavrada ata correspondente aos assuntos
pautados, sendo assinada por todos os participantes.

A dispensa de uma reunido sO sera possivel com expressa autorizacdo da
coordenacgao da contratante. Contudo, a eventual dispensa da reunidao ndo eximira a
contratada da apresentagdao do plano de trabalho ou da versao semi-acabada do
relatério.

Ficara a critério do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar a solicitagdo de novas
reunides adicionais, dependendo da complexidade das questbes que envolvam o
relatorio antes de sua entrega para analise do fiscal do projeto da Sanepar.
Reunides adicionais, para discussdao das analises dos produtos, poderao ser
solicitadas a contratada a qualquer periodo do cronograma do projeto.

Estas reunides n&o precisam constar como marcos intermediarios no cronograma.

Apos atendimento das solicitagcdes feitas na reunido / forum, a empresa contratada
devera proceder a entrega do relatorio consolidado com as sugestdes apresentadas
e aprovadas na ata de reunido / forum.
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Cada periodo de analise do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, constante do
cronograma fisico, devera ser finalizado pelo Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar com documento que formalize a aprovacgao (parecer técnico ou ATA de
reunido), para permissao do faturamento do servigo. A avaliagdo procurara
identificar eventuais complementagbes ou corregdes necessarias que devem ser
realizadas pela contratada.

Devem ser respeitadas para as unidades construtivas — projetadas / melhoradas /
ampliadas, os padrdes construtivos para sistemas de agua e esgoto da Sanepar.

O detalhamento dos projetos deve ser realizado segundo o cronograma fisico-
financeiro. Os servigos serdo medidos e pagos de acordo com o0s percentuais
efetivamente executados, parcialmente ou na sua totalidade, conforme critérios e
tabela de medicao e faturamento.

As etapas dos servicos somente serdo consideradas concluidas apds sua
apresentacao, analise, corregao e aprovacao pelo Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar. Caso ocorra atraso na entrega dos trabalhos pela Contratada, deve ser
registrado em ATA de reunido ou em Carta Oficial.

A contratante acompanhara o desenvolvimento dos servigos executados por meio do
cronograma fisico-financeiro, sendo que no prazo para execugao de cada etapa, de
cada relat6rio parcial, estao incluidos os periodos de analise, corregao e aprovagao.

A contratada sera responsabilizada por consequéncias de alteracbes necessarias
que surjam durante a execucgao das obras, geradas por informacdes e / ou projetos
incorretos por ela fornecidos.

A aprovagao e o cumprimento do escopo contratado nos seguintes casos néo se
constituirdo motivo para requerimento de énus adicionais ao Municipio de Pontal do
Parana / Sanepar:

- Em qualquer época, até a aprovacao final do Projeto objeto em contratacéo, o
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, podera solicitar complementacoes,
esclarecimentos e / ou reformulagdes do mesmo, visando atender ao objeto
em contratacdo e ao escopo contratado;

- Caso seja verificado, mesmo em data posterior ao vencimento do presente
contrato, que a empresa contratada deixou de cumprir quaisquer dos itens
pertinentes ao escopo do projeto ora contratado, ela devera cumpri-lo, quando
da solicitagao;

- Servicos ndo detalhados no presente documento e indicados nos manuais
(Manuais — MPS, MOS, MPOIM, termo de referéncia, prescri¢des, diretrizes),
necessarios a execugdao do objeto em contratacdo, ficam ao encargo da
contratada, e os seus custos devem estar computados na proposta de pregos,
nao cabendo quaisquer outros ressarcimentos para 0s mesmos;

- O recebimento dos servigos nédo exclui a responsabilidade civil e criminal da
contratada e dos respectivos profissionais que anotaram a ART, conforme
Cddigo Civil e artigo 76 da Lei Federal 13.303/16, no caso de eventuais
transtornos que forem originados na época da execugdo das obras,
resultantes de vicios, defeitos ou incorrecbes constantes dos estudos e
projetos. Corregcbes necessarias, detectadas somente na fase de contratagao
ou de execugao de obras, devem ser executadas pela Contratada e entregues
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com a brevidade requerida pela Contratante, evitando atrasos a contratacao
ou as obras.

A contratada deve atender a Nota Técnica 26 - BUSCAS DE PROPRIEDADE DE
FAIXAS DE SERVIDAO OU DESAPROPRIACAO para os trabalhos de campo que
serao realizados pelas empresas contratadas pelo Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar ou terceirizadas, junto aos proprietarios dos iméveis atingidos por faixas de
servidao e ou desapropriagdes, visando 0 acesso a qualquer area a ser levantada,
estando ela com a presenga ou ndo do proprietario.

O valor de referencia para licitagdo sdo com base as planilhas de composicao de
custo da Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar, sendo o valor resumo
para o modulo: estudo/projeto de R$ 460.380,33.

Consideragoes para o Projeto Elétrico e de Automagao:

Esta é uma versdo atualizada do termo de referéncia do projeto elétrico e de
automacao basico. A proponente deve observar atentamente o escopo solicitado
nos itens Projeto Elétrico e de Automacgdo Basico e Orgcamento deste termo de
referéncia.

3.1 DA DOTACAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagdo do objeto desta Licitagdo correrdo a conta
dos seguintes recursos:

Secretaria / 6rgao Projeto Atividade Elemento FR CR Valor
despesa

09.001.17.512.0020.1070
Projeto de implantacéo de
sistema de esgotamento sa-
nitario

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca

4.4.90.51.0 | 3000 | 860 R$ 460.380,33
0.00

4 DESCRITIVO DO SISTEMA
4.1 Localizagao

Descricao sucinta: O municipio de Pontal do Parana localiza-se a aproximadamente
110 km de Curitiba, na regiao leste do Estado, proximos aos municipios de Matinhos
e Paranagua.

4.2 Dados do Sistema

PONTAL DO PARANA
| Populagdo urbana 30.425 habitantes ")
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Numero de ligagdes totais de agua 29.105 ligagdes @

Numero de ligagbes de esgoto 21.661 ligagdes @

(1 ) Dado do Censo 2022

(2) Sanegis — Janeiro/2024

4.3 Descricao Resumida do Sistema Existente

A seguir esta descrito sucintamente o sistema existente com dados atuais. A
finalidade da apresentacao dos dados nesta fase é orientar o proponente para a
estimativa de custo do projeto. Durante o decorrer dos estudos tais dados devem ser
reavaliados e complementados, com visita a localidade para que a empresa
identifique em campo as caracteristicas do sistema e as necessidades especificas
do mesmo.

Atualmente, o sistema de esgotamento sanitario, conta com atendimento de 75,21
%.

Pontal do Parana conta com uma (01) Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE),
quatro (21) Estacbes Elevatérias e Esgoto e 416.621 m de rede coletora de esgoto.

5 ESCOPO DA CONTRATAGCAO
5.1 Informagodes Gerais

O trabalho objeto desta contratagdo deve abranger, de forma geral, as fases
distintas e descritas no item 5.2 - Descricdo do Escopo deste termo de referéncia,
com conferéncia de todos os elementos produzidos (calculos, memoriais,
levantamentos de campo, relacdo e descritivo de materiais e equipamentos, pecas
graficas, especificacbes técnicas, anexos, montagem dos relatérios) e a
compatibilizagdo dos diversos projetos, produzindo elementos que possibilitam, no
final da elaboracao deste trabalho, a execugao da obra.

Para o desenvolvimento de todas as atividades / servigos, devem ser observados e
atendidos os Manuais da Sanepar (Manual de Projetos de Saneamento da Sanepar
- MPS, Manual de Obras de Saneamento — MOS e Manual de Projetos e Obras de
Instalacdo Mecéanica — MPOIM), atendendo as orientagdes, prescricdes, diretrizes e
os itens indicados.

*A Sanepar preconiza e considera oportuno que os projetos basicos hidraulicos e
complementares, descritos a seguir, sejam desenvolvidos em Metodologia BIM, se-
guindo o Md6dulo 9.13 do MPS.

5.2 Descricao do Escopo
A descricdo do escopo segue a mesma sequéncia apresentada no cronograma
fisico, e sera apresentada a seguir:

Para atendimento ao novo marco legal do Saneamento, previsto pela Lei n° 14.026
de 15/07/2020, que estipula como meta de universalizagao o atendimento com agua
potavel e esgoto tratado em pelo menos 90% da populagéo até o ano de 2033.
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Visando o atendimento, o escopo dessa etapa envolve o dimensionamento,
detalhamento e simulagdo hidraulica para implantagdo de sistema de esgotamento
sanitario nas localidades indicadas nos elementos da respectiva licitagao, buscando
o atendimento minimo de 98% das ligagdes residenciais inseridas dos poligonos
em anexo.

5.2.1 Mobilizacéo Inicial, Levantamento de Dados, Plano de Trabalho, Validagao
das Informacdes, Reunido Inicial, Visita Técnica ao Sistema

Deve ser seguido o que esta contido no MPS (Mddulo 3 — Prescricbes para
Elaboragéo e Apresentagéo de Projeto Basico de Engenharia - Item 4.2).

Apos a assinatura do Contrato, a Contratada devera dar inicio a mobilizacédo do con-
trato.

5.2.2 Estudo de Vazao / Analise do Sistema

Para a implantagcao do objeto, deve ser elaborado estudo de vazdes de inicio e fim
de plano dos sistemas propostos, levando em consideragao crescimento vegetativo,
area de expansao e projetos de implantagdo de empreendimentos de grande porte
ou conjuntos residéncias multi familiares de todas as localidades. A analise devera
contemplar todas localidades (inclusive as com previsao / possibilidade de
crescimento), assim como todas as elevatérias e bacias de contribuicdo da
regiao sul do sistema de esgotamento sanitario até a respectiva Estacao de
Tratamento.

5.2.3 Servigos de Topografia

Para as unidades localizadas, o desenvolvimento do projeto, quando necessario,
devera ser elaborado levantamento topografico complementar a base cadastral
fornecida e / ou para as unidades localizadas ou lineares projetadas, ou existentes
com interferéncia no detalhamento dos projetos escopo desta contratagdo. Os
servicos devem ser executados de acordo com o Manual de Projetos da Sanepar
MPS (Mddulo 9.7 — Topografia).

Os servigcos de estadia e transporte da equipe estdo inclusos nos servicos acima
quando assim definir o critério de medigéo.

Para as unidades lineares, incluidas no item “Projeto Basico de Unidades Lineares”,
0os quantitativos dos servigos topograficos e demais servigos necessarios a
elaboracgao do projeto basico, ja estao incluidos nos pregos do projeto basico.

Quanto aos elementos de legalizacdo de areas, os memoriais de desapropriacéo
deverao ser elaborados quando tratar-se de unidades localizadas. Para as unidades
lineares, tanto nos casos de desapropriagdo quanto de serviddo de passagem, os
memoriais ja estdo contemplados no custo do Projeto basico de Unidades Lineares
e nao deverdo ser previstos na contratagdo dos servicos de topografia. As
orientagbes para a elaboragédo dos memoriais de desapropriagao estao contidas no
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MOS. A documentagao dos imoveis atingidos deve ser obtida pela contratada junto
aos cartorios.

5.2.4 Servigos de Sondagem

Para as unidades localizadas, a campanha de sondagem a percussao SPT visa o
reconhecimento do subsolo existente para a obtengédo de dados geotécnicos como a
estratigrafia com classificagao tactil e visual do material, presenca de NA e o indice
de resisténcia a penetragdo (NSPT).

*Os servicos de sondagens e ensaios geotécnicos devem ser realizados por
empresa especializada apds aprovagao pelo Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar, do Plano de Investigacdo Geotécnica. A quantidade minima dos pontos de
coletas de amostras e sondagens sera fornecida pelo Municipio de Pontal do Parana
/ Sanepar para a elaboragéo do Plano de Investigagao pela contratada.

*O Plano de Investigacdo Geotécnica, conforme prescrigdo, devera ser apresentado
ao Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, previamente a realizacdo dos servigos
de campo.

Em atendimento ao item 5.2.6 da NBR 6484, “todos os furos de sondagem devem
ser totalmente preenchidos com calda de cimento, bentonita ou mistura®. A mistura
deve ser um material composto de polimero expansivo.

Quanto aos ensaios, as coletas de amostras deformadas e indeformadas geram
escavagdes em cavas que devem ser recompostas apos a extragdo do solo,
compactando com o proprio material de escavacgéo.

Os servigos de sondagem e ensaios geotécnicos devem subsidiar a elaboracéo dos
projetos geotécnicos e estruturais. Devem ser elaborados conforme a NBR 8036,
6484 e as PRESCRICOES DE PROJETO BASICO GEOTECNICO E SERVICOS DE
ENSAIO E SONDAGEM - ELABORACAO E APRESENTACAO (PPBGES).

A qualidade do projeto geotécnico, estrutural e orcamento da obra dependem dos
servigos de sondagens e ensaios geotécnicos, assim, ressalta-se a responsabilidade
da contratada na execugdo adequada de todos os servigos necessarios ao bom
andamento do projeto e qualidade do produto final objeto deste termo de referéncia.

*Segundo a Nota Técnica NT-31* a empresa contratada devera registrar na fase do
Plano de Investigagdo todas as coordenadas georreferenciadas (na base Datum
SIRGAS 2000), referentes as locagdes dos pontos de sondagem SPT, coletas de
amostras deformadas e indeformadas. O registro é dado pelo preenchimento pela
planilha modelo da NT-31*.

*Na fase executiva, se os furos elaborados no Plano de Investigagdo necessitarem
de pontos adicionais, reposicionamento devido a interferéncias e/ou deslocamento
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previsto na NBR 6484, a contratada devera apresentar novamente planilha modelo
da NT-31* com as coordenadas georreferenciadas (na base Datum SIRGAS 2000)
dos pontos executados.

*NT-31, acesse: site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-
tecnicas/mps-versao-2020/nt_31_banco_dados_furos_sondagem_r01.pdf.

Para as unidades lineares deve-se executar Sondagem a Trado com no minimo 10
furos a cada 1 km, com profundidade minima de 50 cm abaixo da geratriz inferior do
tubo.

Todos os furos realizados pela campanha de sondagens a trado deverdo ser
obturados com reaterro, compactando o préprio material da escavagao.

Para as unidades lineares incluidas no item “Projeto de Unidades Lineares”, os
quantitativos dos servigos de sondagem e demais servigos necessarios a elaboragao
do projeto, ja estao incluidos nos pregos do projeto.

- Apresentagao

A contratada deve entregar ao Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, os
produtos conforme exigidos nas PRESCRICOES DE PROJETO BASICO
GEOTECNICO E SERVICOS DE ENSAIO E SONDAGEM - ELABORACAO E
APRESENTACAO (PPBGES) e Manual de Obras de Saneamento — MOS da
Sanepar (arquivos digitais, relatorios de servigos, relatorios fotograficos, desenhos
padronizados, arquivos complementares etc.) de modo organizado. Os produtos
devem ser entregues em midia digital e uma cdpia impressa dos desenhos, nos
formatos e escalas estabelecidos nas PPBGES/MOS ou conforme orientacdo do
Gestor do contrato.

Todos os servicos devem obedecer rigorosamente as exigéncias contidas nas
PPBGES/MOS e MOS obtidos nos seguintes enderecgos:
e http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mps-manual-de-pro-
jetos-de-saneamento
e http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mos-manual-de-
obras-de-saneamento

Os Servicos de Ensaios e Sondagens deverao ser apresentados em forma de
relatérios, numerados, datados e assinados por responsavel técnico pelo trabalho
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA. Todas as
pranchas do projeto deverao ser rubricadas.

Para cada Ordem de Servigo (OS) a empresa devera recolher a respectiva ART no
CREA-PR, bem como para cada atividade desenvolvida.
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Todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte maneira:

- Desenhos (pegas graficas):
o Uma via plotada em papel sulfite branco, dobradas e encadernadas;
o *Encaminhados via Google Drive, com extensdes em dwg ou dxf e pdf.

- Memoriais de calculo / Relatérios:
o Uma via impressa em papel sulfite A4, encadernada;
o *Os arquivos digitais e dos arquivos do software gerados para analise
e dimensionamento, devem ser encaminhados via Google Drive.
o ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica e seu respectivo com-
provante de pagamento - via fisica e digital.

5.2.5 Projeto Basico Hidraulico

Para as unidades localizadas, deve ser elaborado o projeto basico hidraulico e
apresentadas as informacdes conforme indicacdo na Descricdo do Escopo e nos
demais itens deste termo de referéncia.

* Para a definigdo das unidades propostas, deve ser atendida a IA/AMB/0412, com
base na IT/AMB/0279 e a mesma, apos preenchida deve ser incorporada como
anexo ao memorial do projeto.

5.2.6 Projeto de Unidades Lineares

Devem ser elaborados os seguintes elementos para as unidades lineares:
- Projeto de unidade linear;

- Elementos para legalizagao de areas;

- Projeto de travessias aéreas;

- Projeto de travessias nao destrutivas sob rodovia ou ferrovia;

- Elaboragao de inventario florestal;

- Estudo de cota de inundacgéao e outorga;

No langamento da rede coletora na base planialtimétrica, considerar as cotas e pon-
tos notaveis e buscar solugao técnica para os pontos a serem atendidos que se loca-
lizam com cota inferior a da rua, e avaliar a necessidade de faixas de serviddo e/ou
redes com maior profundidade.

5.2.6.1. Servigos Preliminares e Outras Obrigagbes

Compreende:
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1 Fornecimento, mobilizagao e posterior desmobilizagdo de pessoal, equipamentos e
veiculos, inclusive despesas de estadias e alimentagdo das equipes que
desenvolverdo as atividades;

2 Transporte de todos os materiais, insumos, pessoal e equipamentos aos locais de
trabalho, inclusive carga e descarga;

3 A conducédo geral dos trabalhos ficara a cargo de pelo menos um engenheiro,
habilitado profissionalmente e com experiéncia comprovada em servigos idénticos
aos licitados, mediante apresentagdo de Atestado Técnico, nas condigdes exigidas
pelo edital da presente contratagao;

4 Durante toda a execugao do servigo € obrigatoria a presenga permanente de um
encarregado técnico com formacdo técnica formal em area compativel com a
atividade em desenvolvimento, na localidade das atividades, e quando necessario a
critério do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, € exigida a presenga do
engenheiro responsavel;

5 O quadro de pessoal da contratada, a ser utilizado na execugao dos servigos, deve
ser apresentado formalmente a fiscalizacdo do Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar, bem como os comprovantes de vinculo empregaticio, e a ART de
execugao dos servigos pelo engenheiro responsavel pelos mesmos;

6 A contratada deve observar a legislagdo brasileira sobre Seguranca e Higiene do
Trabalho, bem como as normas e instrugdes de seguranga do Municipio de Pontal
do Parana / Sanepar. Deve fornecer aos empregados EPI’s, adequados ao risco e
em perfeito estado de conservagao e funcionamento, assegurando-lhes seu uso e
treinamento adequado;

7 A contratada deve observar o Procedimento de Gestado de Seguranca e Saude de
Trabalho em Empresas Contratadas, disponivel no site
www.sanepar.com.br/informacdes_tecnicas;

8 Servicos realizados sem a autorizacao e/ou fiscalizagao do Municipio de Pontal do
Parana / Sanepar, serdo descartados e refeitos;

9 A contratada sempre que convocada pelo Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar, deve prestar esclarecimentos técnicos, interpretacdes, informacdes e
eventuais corregdes ou adequagdes complementares referentes aos trabalhos do
contrato em questao;

5.2.6.2. Apresentacdo do levantamento de ligagbes/economias e plano de es-
coamento

Compreende:

Devera ser apresentado um estudo das bacias com seu devido escoamento, com
levantamento do numero potencial de ligacbes/economias de esgoto a serem
atendidas nos poligonos, juntamente com a locagao dos terrenos/imoéveis que serao
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atingidos por faixa de servidao, para otimizagao do tragado das redes e coletores
nos lotes.

5.2.6.3. Servigos de Topografia e Levantamentos de Campo
Compreende:

Levantamento cadastral de todos os imdveis da area atingida pelo escopo do projeto
de unidade linear;

Levantamento cadastral de todos e quaisquer tipos de pavimentos, nos passeios,
ruas, logradouros publicos e serviddes, de acordo com o MOS, com anotagdo em
plantas e nos formularios préprios conforme modelos A e D do mdédulo 11.3 do MPS,
acompanhados de relatdrio fotografico;

Locacao e nivelamento das unidades lineares relacionadas no Memorial Descritivo,
com estagueamento/piqueteamento de 20,00 (vinte) em 20,00 (vinte) metros ou
fragdo. Para SES também realizar o nivelamento das cotas de soleiras dos iméveis,
considerando a soleira da edificagdo com cota mais baixa em relagado ao greide da
rua. Caso impossibilite o atendimento pela rede coletora das edificagdes de
determinado lote, deve ser informado em relatdrio especifico e indicado nos perfis;

Demarcacéo e fixagao, por meio de marcos de madeira (piquetes), de todos os
pontos notaveis (descargas, ventosas, valvulas) e os dispositivos de inspecéo (PV’s,
TIL’s, TL's e CI's) inclusive identificagcdo e amarracdo dos mesmos com pintura de
tinta a 6leo, em locais visiveis, fixos e permanentes, tais como: meios-fios, postes,
muros etc.

Demarcacéo e identificagdao dos RN utilizados para o nivelamento de cada trecho, de
todos os dispositivos de inspecédo e de todas as estacas/piquetes, com pintura de
tinta a dleo, em locais visiveis, fixos e permanentes, tais como: meios-fios, postes,
muros, entre outros;

Levantamento planimétrico georreferenciado e de poligonais para elaboragdo de
elementos de desapropriagdo de areas para unidades localizadas e instituicdo de
servidao de passagem de todas unidades lineares, que forem projetadas em areas
nao publicas;

Levantamento de necessidades de remocédo de vegetagao para implantagdo dos
servigcos, com indicacdo em planta do tipo, porte e quantidade de arvores e/ou outra
vegetacao.

5.2.6.4. Pesquisas Geotécnicas e de Interferéncias

Compreende:

Execucéo de furos de sondagem a trado de didmetro minimo de 0,10m para cada
dispositivo de inspecéo, respeitando-se a distancia maxima de 100 metros entre
furos e com profundidade minima de 50 cm abaixo da geratriz inferior do tubo.
Quando na sondagem for detectada presenga de camada impenetravel, repetir a
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sondagem 5,00m a montante e a jusante do ponto explorado. A profundidade de
cada furo deve atingir no minimo a cota de assentamento da tubulagéo, acrescida da
espessura do embasamento quanto este for necessario;

Levantamento e identificagcdo de interferéncias (galerias de aguas pluviais, redes
elétricas e telefénicas, redes de distribuicdo de agua, tubulagdes do SES, linhas de
recalque e adutoras, oleodutos, gasodutos, entre outros) junto as empresas e/ou
orgaos responsaveis, por meio de dados cadastrais existentes, com fornecimento de
copias dos dados obtidos, bem como a execugdo de sondagens manuais,
transversalmente as linhas que estiverem sendo projetadas, indicando nos
elementos préprios as interferéncias detectadas e que servirdo para definir os
tracados mais apropriados. Estas sondagens devem ser executadas no minimo a
cada 1.000 metros no caminhamento dos servigos, transversalmente as mesmas,
com volume de 2 m*® e dimensdes condizentes com o local e as interferéncias
previstas;

As sondagens (a trado, percussdo e manuais) devem compreender: retirada e
recomposicdo de pavimento, escavacao, aterro/reaterro e compactacdo de solos,
limpeza da area e apresentacao das informagdes nos elementos proprios;

Nos locais onde as sondagens a trado ou a percussao encontrar solo impenetravel,
devem ser executadas exploragdes a céu aberto visando identificar e caracterizar o
tipo de material a ser escavado (modelo, rocha branda, rocha dura etc.) para fins de
classificacdo e quantificacdo de servicos;

Identificagdo dos locais licenciados (quando existirem) de bota-fora, bota espera e
jazidas para importacdo de solos para fins de quantificagcdo dos servigos de
transporte;

Na ocorréncia de situacbes especiais, tais como: areas de dificil acesso para
execucao, risco de danos a terceiros, pouco ou excessivo recobrimento da
tubulacdo, ocasionando a necessidade de utilizacdo de métodos construtivos ou
cuidados especiais (escoramentos especiais, utilizagcdo de equipamentos especiais,
substituicdo de solos, utilizacado de estivas, bercos de areia, brita, concreto, estacas,
reaterro com materiais especiais, contengcao de taludes entre outros), estas devem
ser devidamente descritas, detalhadas e incluidas nos Relatérios de Informacdes
Cadastradas para que sejam devidamente incluidos nos respectivos quantitativos de
servigos do orcamento;

Obs.: Os servigcos de sondagem, topografia e pesquisa de interferéncias s6 devem
ser iniciados apés aprovacdo formal do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar,
sendo por esta fiscalizada em parte ou na sua totalidade, mediante prévio e obriga-
tério comunicado por parte da Contratada. Deve ser obtido alvara para execug¢ao da
pesquisa de interferéncia em vias publicas, incluindo as despesas com taxas e emo-
lumentos, se existirem.

5.2.6.5. Elementos de Servidées de Passagem

Compreende:
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Com base nas OSE's (para SES) e/ou nos levantamentos topograficos
georreferenciados necessarios a serem realizados e na documentagdo dos imoveis
atingidos pelas obras projetadas, a ser obtida pela contratada junto aos cartorios,
deve ser elaborado para cada area atingida pelas obras os elementos relacionados
abaixo, conforme mddulo de topografia do MPS:

Planta do imével atingido, indicando com as devidas amarragdes o local onde a ser
implantada a tubulagdo e os limites da faixa de serviddo, constando suas
delimitagdes (distancias, azimutes, coordenadas UTM), confrontantes, proprietario,
area, identificagdo do numero do documento de propriedade, indicagao fiscal etc.

Memorial descritivo da faixa de servidao contendo a descricdo de todos os itens
representados graficamente na Planta do imével atingido, incluindo o fuso ou
meridiano utilizado;

Copia atualizada da Certiddo do Registro de Iméveis ou outro documento de
propriedade da area atingida pela faixa de serviddao de passagem. Para mudanga de
Comarca é necessario a certidao de ndo existéncia de matricula na comarca a que
pertenga atualmente.

Formulario de Identificagao do Proprietario;

Planilha de Controle de Titularidade de Areas, conforme modelo | do médulo 11.3 do
MPS;

Planta Geral com indicagdo dos limites das areas, numero da matricula, nome do
proprietario, além dos nomes e destaques das unidades lineares e faixas de
servidao (SE POSSIVEL EM 1 UNICA PRANCHA TAMANHO A1 OU A0);

Os elementos devem ser entregues georreferenciados — tanto cada imével
isoladamente, quanto a planta geral — todos em SIRGAS 2000 e com uma das vias
contendo a imagem de satélite sobreposta. Deve ser entregue também cada trecho
e/ou a planta geral em formato KMZ (ou KML) e em shapefile.

Deve ser prevista a elaboracao de todos os elementos de legalizacao para
atendimento das metas estipuladas, a serem apresentados de acordo com as
instrucoes relacionadas.

Todos os elementos representados devem obrigatoriamente estar georreferenciados
conforme especificagbes do moédulo de topografia do MPS.

Orientacgdes:

- Para atender a Lei n° 6.015/73 (Registros Publicos) a Contratante deve solicitar
gue o responsavel técnico providencie cartdo de assinatura para reconhecimento de
firma no tabelionato na sede da Contratante;

- Para definigdo da largura da faixa de servidao seguir orientagdes do MOS/MPS,
para acesso de veiculo durante a obra e posterior pela manutencdo deve ser
considerado o porte dos mesmos, sugerindo-se uma largura minima de 6 metros ou
a definir com a fiscalizagao.
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5.2.6.6. Composig¢éo do Projeto de Unidade Linear
Compreende no minimo:

5.2.6.6.1. Relatoério Técnico

Contendo: sumario executivo, parametros adotados no projeto, populagdo de
projeto, previsbes de contribuicdo de esgoto ou agua, descricao detalhada do
sistema proposto e demonstrativos com o calculo e dimensionamento das
tubulagdes.

Relatério Final deve conter Leiaute e Planta Geral com destaque as areas
beneficiadas com o projeto desenvolvido e a obra a ser implementada, com atencao
especial quanto ao detalhamento e a visualizagdo no Leiaute Geral do Sistema e no
Esquema de Articulacdo das pranchas, SAA e SES, desenhos estes indicados no
MPS, nas prescri¢cdes para Elaboracédo do Projeto de Engenharia.

5.2.6.6.2. Planilhas de Dimensionamento Hidraulico

Para SES: elaboradas por meio de simulagdo hidraulica do sistema (em SANCAD,
SEWERCAD ou similar), considerando os aspectos hidraulicos do fluxo nas
tubulagbes por gravidade, atentando para fatores tais como velocidades maxima e
minima, tensao trativa, declividades maxima e minima, decorrentes das condi¢des
detectadas pelos levantamentos em campo, como interferéncias, topografia,
densidades demogréficas etc., a ser entregue em formato digital e impresso para
analise e aprovagao, com apresentacio das respectivas planilhas de calculo;

5.2.6.6.3. Ordens de Servigo de Execucao-OSE

Em formulario padrao SANEPAR, conforme abaixo:

Incluir dados complementares, tais como: locagdo em croquis com identificacdo de
estaqueamento, pontos notaveis e dispositivos de inspecao (PV’s), perfis com cotas
do terreno e geratriz do tubo e indicagcdo de interferéncias com galerias pluviais,
redes de agua/esgoto/gas/telefone/etc.

Nas OSE’s, na folha de locacdo deve ser representada a linha locada com as
estacas/piquetes a cada 20 metros ou fracéo, representar a planta do trecho com o
alinhamento predial, meio-fio, divisdo (testada dos lotes), acidentes encontrados
(rios, galerias, ferrovias, valetas, erosdes, rodovias etc.). Para travessia em rodovias
e ferrovias indicar a quilometragem exata, georreferenciada no ponto de cruzamento
e representar no minimo: os pontos de amarragéo, planialtimetria (encontro de
paredes e muros, alinhamento predial, entre outros), as diferencas de nivel e
marcos, 0s po¢os de visita com um circulo de 5 mm de didmetro, com indicagéo do
sentido de escoamento e os tubos de queda se houver, indicar obras especiais e a
direcao Norte;

Nas OSE’s, na folha de perfil deve ser representado: os pontos notaveis, o perfil
proposto, o perfil do terreno, o nivel do meio-fio e complementar para SES
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representando: as casas abaixo do nivel da rua (posicéo, cota da soleira nivelada e
padrdo da edificagdo), os pogos de visita, com as cotas de chegada dos coletores,
do tampéo e do fundo;

5.2.6.6.4. Pecgas Graficas

1 Planta Geral em escala adequada para o formato A1, contendo as seguintes infor-
macgodes: arruamento, nome de logradouros de referéncia, tragcado das tubulagoes, li-
mites de projeto e de bacias e indicagéo de todas as unidades construtivas lineares
e localizadas a implantar, com sua localizac&o precisa e respectiva denominagao.

Os desenhos (Leiaute e Planta Geral) precisam destacar as obras e as regioes
e/ou bairros, onde devem ser implementadas, permitindo visualizagdo da
localizagao da obra na planta da Cidade e na regiao/bairro. Devem possibilitar
facil identificagao, por meio das areas sombreadas/hachuras, com nome da
regiao/bairro em destaque, cores diferentes para etapas diferentes de obras
(estagiamento das etapas de implementagao).

2 Planta Construtiva na escala 1:2.000 ou 1:100 (conforme situagao), contendo no
minimo as seguintes informacgdes: arruamento, nome de todos os logradouros,
tracado das tubulacdes, interferéncias, indicando:

SES - nimero das OSE's, sentido do fluxo, extensdo, didmetros diferentes de DN
150 e material diferente de PVC, limites de projeto e de bacias, localizagdo de RN's,
dispositivos de inspegao (com indicagao do tipo € numero) e indicagdo de todas as
unidades construtivas lineares e localizadas a implantar, com sua localizagao precisa
e respectiva denominacéo;

3 Planta Topografica/Cadastral, digitalizadas na escala 1:2.000, contendo no
minimo as seguintes informagdes: arruamento, nome de todos os logradouros, tipo
de pavimento, limites de projeto, area de atendimento, setorizagdo ou de bacias de
contribuigdo, interferéncias, indicagao de faixas de servidado e areas a desapropriar,
indicacédo de todas as unidades construtivas lineares e localizadas a implantar, com
sua localizacdo precisa e respectiva denominagao e localizagado precisa de obras
especiais necessarias (estivas, aterros, enrocamentos, contencoes, travessias etc.).
Complementar para SES com informagdes sobre os imoveis existentes (com
convencgao por tipo, numero/vago), tracado das tubulagdes (indicando: numero das
OSE's e sentido do fluxo), dispositivos de inspe¢cdo (com indicagdo do tipo e
numero);

4 Planta Sondagem, na escala 1:2.000, contendo no minimo as seguintes
informagdes: arruamento, nome de todos os logradouros, limites de projeto, area de
atendimento, setorizacdo ou de bacias de contribuicdo, locacdo de furos de
sondagem, tragado das tubulagdes, e indicacdo de todas as unidades construtivas
lineares e localizadas a implantar, com sua localizagdo precisa e respectiva
denominacao;

5 Detalhamento Hidraulico digitalizado, com plantas e perfis, nas escalas de
1:2.000 (planta) e 1:200 (perfil), para SAA - das adutoras, redes de distribuigdo e
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para SES - de coletores tronco, interceptores, linhas de recalque, condutos forgcados
€ emissarios;

6 Detalhamentos Construtivos a nivel executivo para obras especiais, tais como:
sifdes, travessias aéreas, travessias por método nao destrutivo, contengdes, caixas
de protecdo e das pegas especiais tais como: ventosas, registros de descarga,
registro de manobra, protecao a transientes hidraulicos, entre outros;

7 Projetos para Autorizagoes de travessias e ocupagoes das faixas de dominio
necessarias, obedecendo as normas das respectivas concessionarias e 0rgaos
publicos responsaveis por areas e faixas de dominio (Departamentos de Estradas de
Rodagem, Prefeituras Municipais, Concessionarias rodoviarias, ferroviarias, elétricas
e telefénicas, 6rgaos ambientais, entre outros). Verificar e atender a resolugéo n°
285/2013 -DP/DO/DI da SANEPAR.

8 Projetos Estruturais e detalhamentos a nivel executivo onde se fizer necessario,
abrangendo: estruturas de apoio, pilares, blocos de ancoragem, caixas de protecéo,
entre outros;

9 Projetos de Travessias com projeto de sinalizacao da via e detalhamento a
nivel executivo de cada travessia com no minimo: planta, cortes, detalhes, calculos e
detalhamentos dos blocos e pilares estruturais, pré-aprovacéo na concessionaria ou
instituicdo competente. Caso a travessia interfira no regime de escoamento do corpo
hidrico, alterando sua secédo transversal, elaborar o estudo hidrolégico e memorial
de caélculo, conforme Mddulo 12.4 do MPS: Diretrizes para elaboragdo do Estudo
Hidrologico para Outorga de Intervengdes e Obras, apresentando os elementos para
o processo de solicitagdo de Outorga de Direito para o Instituto das Aguas do
Parana.

5.2.6.6.5. Elementos de Servidoes de Passagem,
Conforme descrito no item 5.2.6.5;

5.2.6.6.6. Orcamento de Servigos e Materiais Hidraulicos

1 Planilhas de Quantificagcao de Servigcos e Materiais, conforme modelos: A, B e
C do médulo 11.3 do MPS. Os valores aplicados nas planilhas devem representar a
realidade, a partir dos calculos hidraulicos e dos levantamentos realizados em
campo. As planilhas devem fornecer os quantitativos a serem aplicados nos
orgcamentos;

2 Quantitativo e Orcamento de Servigos e de Materiais Hidraulicos por unidade
construtiva de acordo com o Memorial Descritivo, a partir dos formularios conforme
modelos A, B, C e H do mddulo 11.3 do MPS, obedecendo os parametros que
devem ser estabelecidos em conjunto com a fiscalizacdo do Municipio de Pontal do
Parana / Sanepar, para: método de escavacao/ reposicao/ compactacio,
escoramento, embasamento/ protecao, substituicdo de solos, transporte, destinagao
correta dos residuos (Portaria MMA 280/2020), entre outros. A caracterizagdo dos
servicos deve ser efetuada para cada OSE no minimo, ndo sendo admitida a adogao
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de estimativas, percentuais etc. Os quantitativos de servigcos e materiais devem ser
apresentados juntamente com Memodria de Calculo, cotagdo (minimo 3
fornecedores) para os itens nao tabelados (MOS/MaxOr) e seguir as
“ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE QUANTITATIVO DE SERVICOS”, vide
moddulo 11.3 do MPS e IT/AQS/0005 - Padronizagdo de Quantitativos de Servigos
para Precificacdo na Geréncia de Aquisigdes;

5.2.6.6.7. Relatdrios de Iméveis nao Atendidos
Conforme modelo G, vide médulo 11.3 do MPS;

5.2.6.6.8. Relatério de Sondagens
Conforme modelo H, vide médulo 11.3 do MPS;

5.2.6.6.9. Cadernetas de Campo

Referentes a todos os servigos topograficos realizados, contendo no minimo:
apresentagcdo do transporte de cotas com registro na caderneta de campo e
indicagdo da monografia dos Marcos oficiais; representagao grafica: croqui por OSE
com a representacdo das interferéncias, numeracéo predial, caracterizacdo imodvel,
soleira, pavimentos, pocos de visita, terminais de limpeza, localizagcdo dos RN’s,
locacéo das redes projetadas e nivelamento (tabela ou caderneta).

Considerar todos os servigos acima indicados englobados na composi¢cdo dos
custos dos servigos do Projeto de Unidade Linear.

5.2.6.7. Inventario Florestal

Compreende:

Com base nos levantamentos topograficos georreferenciados realizados e de
critérios de engenharia para acesso e movimentagao de equipamentos para realizar
a movimentacdo de terra para assentamento das tubulagbes deve-se elaborar
Inventario Florestal, conforme preconizado no médulo 12.5 do MPS, de qualquer
supressao vegetal que sera necessaria a execugao da obra.

5.2.6.8. Estudo de Cota de Inundacéao e Outorga

Compreende:

Para cada travessia aérea sobre corpo hidrico sera necessario a emissao dos
relatérios do MPS dos moédulos 12.1 Diretrizes Ambientais Elaboracdo do Estudo de
Cota de Inundacéo e 12.4 Diretrizes para Elaboragcado de Outorgas de Intervengdes e
Obras Projeto de Engenharia);

Nem que seja preparar a solicitagcao para dispensa de outorga.

5.2.6.9. Diretrizes Técnicas
Para SAA e SES:
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O recobrimento minimo das tubulagdes deve ser de 0,65m nos passeios e 0,90m
nas ruas, exceto travessias sob rodovias que dependem das orientacées do DER-
PR e/ou DNIT e/ou Concessionarias;

As necessidades de execucgao de: substituicdo de solos, embasamentos, caminhos
de acesso, estivas e outros servigos auxiliares, nos locais onde se mostrarem
necessarios, sao objeto de analise conjunta com a fiscalizagdo do Municipio de
Pontal do Parana / Sanepar, diante dos resultados de sondagens e aspectos
técnicos e econdmicos em cada caso;

Locacédo das redes:

Em ruas com pavimento definitivo as redes devem ser duplas, locadas nos passeios,
sendo recomendavel a distancia de 1,50 metros do alinhamento predial (AP) para
esgoto e 0,70 metros do alinhamento predial para agua, quando nao houver
interferéncias no caminhamento. Se houver detalhar e indicar novo tragado.

Em ruas sem pavimento definitivo com distancia entre os AP < 15 metros, as redes
devem ser simples, locadas no passeio de menor cota;

Em ruas sem pavimento definitivo com distancia entre os AP > 15 metros, as redes
devem ser duplas, locadas nos passeios;

Para SES:

Com base no levantamento cadastral dos imdveis e dos pavimentos, e ainda em
levantamentos expeditos de campo, anteriormente ao inicio dos servigos de
topografia ou qualquer outro, a contratada deve apresentar para validagdo da
fiscalizagdo do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar um leiaute preliminar das
tubulagcbes que sdo objeto do projeto de unidade linear, com indicagao de extensao
de redes e numero de ligagdes por trecho/regiao/bacia/bairro etc. compatibilizado
com a planta de loteamento buscando a otimizagdo da locacdo das faixas de
servidoes necessarias, conforme discriminado no Memorial Descritivo;

Deve ser obedecida a altura minima de 60 cm entre o inicio da ligagao interna e a
pior soleira hidraulica (em terrenos com edificagdo) ou pior cota de terreno (em
terrenos sem edificagao);

A distancia maxima entre dispositivos de inspec¢ao deve ser 100 m;
A declividade minima a ser considerada para o ramal interno é de 2 % (dois por
cento). Em casos especiais, solicitar aprovagéo prévia da fiscalizagdo do Municipio

de Pontal do Parana / Sanepar;

Para efeito de elaboragao das OSE’s deve ser utilizada, a Ligacao Predial de Esgoto
tipos 1 e 2, constante do MOS, Mddulo Ligagdes Prediais;

A profundidade maxima das redes coletoras € de 3,00 (trés) metros. Em situagdes
especiais, para permitir o atendimento de varias habitagdes solicitar aprovagao
prévia da fiscalizacdo do Municipio de Pontal do Parana / Sanepar;

No projeto das redes coletoras, coletores tronco e interceptores, o didmetro minimo
da tubulacao deve ser o DN 150. Para diametros até DN 400, o material utilizado é o
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PVC JEI. Para didmetros acima e para tubulagdes pressurizadas, deve ser efetuada
pesquisa das alternativas junto ao mercado para verificacdo da alternativa
técnico/econémica mais vantajosa;

As cotas utilizadas devem ser baseadas em RN’s oficiais, transportados
topograficamente para os locais objeto do presente projeto de unidade linear;

Ocorrendo situagdes de elevadas profundidades, dever-se-a propor alternativas de
esgotamento por meio de faixas de serviddo de passagem por lotes vizinhos com
cotas inferiores. Para estes casos devem ser providenciados os respectivos
elementos para fins de legalizagao destas faixas, conforme item 5.2.6.6.5;

5.2.6.10. Apresentagcdo do Projeto de Unidade Linear

O Projeto constituido dos elementos constantes no item 5.2.6 devem ser
apresentados na seguinte quantidade e forma:

- Relatério Técnico: 2 (duas) vias impressas em formato A4 e em meio digital nos
formatos .doc. e .pdf;

- Planilhas de Dimensionamento Hidraulico: 2 (duas) vias impressas em formato
A3 ou A4 conforme modelos fornecidos e em meio digital nos formatos .xIs e .pdf;

- Ordens de Servigo de Execugao-OSE: 2 (duas) vias impressas em formato A4
conforme modelos fornecidos e em meio digital nos formatos .xls/.dwg e .pdf. A
planilha, a planta e o perfil da OSE devem estar em arquivos individuais, tanto na via
editavel como na via ndo editavel;

- Pegas graficas: 2 (duas) vias impressas em formato A1 e em meio digital nos
formatos .dwg e .pdf. As pecgas graficas devem ter a codificacdo de documentos
técnicos de engenharia da SANEPAR;

- Elementos de Servidao de Passagem: 5 (cinco) vias impressas em formato A4
ou outro formato compativel, assinadas pelo responsavel técnico (ndo pode ser
copias coloridas) e em meio digital nos formatos .doc/.dwg e .pdf (a via em pdf deve
estar assinada), juntamente com a respectiva ART;

Os arquivos digitais devem ser apresentados na seguinte ordem:
1) nome do memorial e planta conforme codificacdo, DEVE TER UMA PASTA PARA
CADA ELEMENTO DE LEGALIZACAO CONTENDO:

1.1 memorial descritivo em doc

1.2 memorial descritivo assinado em pdf
1.3 planta em dwg
1.4 planta assinada em pdf
1.5 matricula e ou certidées em pdf
2) Planta geral em dwg
3) Planta geral em pdf (PRANCHA UNICA)
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4) ART quitada e assinada em pdf
5) Planilha de controle de titularidade em Excel

Documento do imovel original com emissao anterior a 30 dias e respectiva imagem
digitalizada (copia atualizada da Certiddo do Registro de Iméveis ou outro documen-
to de propriedade da area atingida);

Negativa/6nus do cartério atual e demais registros de imoveis correlatos;

Planta geral do loteamento aprovada pela prefeitura e registrada junto ao cartério de
registro de imdveis, caso aplicavel.

- Planilhas de Quantificacao de Servicos e de Materiais Hidraulicos,
Orgcamento, Relatério de Iméveis nao Atendidos e Relatérios de Sondagens: 1
(uma) via impressa nos formatos dos modelos fornecidos e em meio digital nos
formatos .xIs e .pdf;

- Cadernetas de Campo: 1 (uma via em meio digital nos formatos .pdf);

- Inventario Florestal: 1 (uma) via impressa e em meio digital nos
formatos .xls, .dwg .doc e .pdf;

Observagao: os arquivos digitais em formato .dwg, devem estar desenvolvidos em
programa AUTOCAD, nas versodes entre 2010 a 2014.

Os elementos devem estar assinados pelo responsavel técnico e estar organizados
conforme os volumes numerados abaixo:

1. 1 Relatorio do Projeto;

2. 2 OSE;

3. 3 Pecas Graficas;

4. 4 Relatorios de Sondagens;

5. 5 Elementos de Servidao de Passagem,;

6. 6 Quantitativo e Orcamento

7. 7 Cadernetas (digital);

8. 7 Inventario Florestal

9. 9 Travessias e Ocupacoes faixas de dominio
10.10 Outorgas e Autorizacoes Ambientais

Observagao: quando necessario, os VOLUMES devem ser desmembrados
limitados ao numero maximo de 300 folhas formato A4 ou 30 folhas formato A1,
observando também eventual organizacdo por area de atendimento/unidade
construtiva/bacia/bairro/etc., conforme definido pela fiscalizagdo. Nos documentos
acima mencionados deve estar indicado o nome e assinatura do responsavel
técnico devidamente habilitado. A encadernagao deve ser com espiral redondo.
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5.2.6.11. Consideragbes Gerais

Nao é permitido o inicio e/ou andamento dos servigcos sem que a equipe de trabalho
esteja devidamente qualificada e dimensionada, de posse e uso de EPI's e com
disponibilidade de todas as ferramentas e equipamentos necessarios, que garantam
o bom andamento e a qualidade final dos servigos, em condi¢cbes satisfatorias de
seguranga;

Mesmo apds o aceite e recebimento formal do projeto de unidade linear e até que as
respectivas obras sejam integralmente implantadas, eventuais corregdes e/ou
adequagdes necessarios por inconsisténcias, falhas, erro ou impericia, devem ser
corrigidos pela contratada sem 6nus para o Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar, devendo acontecer com a maxima presteza para nao acarretar
descontinuidade na execucéo das obras;

Mesmo apds a concluséo dos trabalhos e até a conclusdo das respectivas obras, em
qualquer época, o Municipio de Pontal do Parana / Sanepar pode solicitar
complementagdes, esclarecimentos e/ou reformulagdes do projeto de unidade linear,
identificadas como necessarias para a execugao em campo da obra projetada, sem
que haja 6nus adicional ao Municipio de Pontal do Parana / Sanepar.

Todos os documentos citados neste Anexo A estdo disponiveis no site
www.sanepar.com.br/informagdes_tecnicas.

5.2.7 Fluxograma de Processo e de Engenharia
Nas unidades localizadas, deve ser seguido o que esta contido no MPS (Mddulo 9.8
— Descritivo Fluxograma de Processo e de Engenharia).

Desenvolver o Fluxograma de Processo e de Engenharia das unidades localizadas
pertencentes ao escopo desta contratagao, (considerar esta atividade também para
os casos de projeto de rede de distribuicdo de agua — apagar esta nota.

O fluxograma deve ser elaborado em conjunto com as demais especialidades para
que haja interagéo entre as areas hidraulica, elétrica, instrumentagdo e mecéanica.

5.2.8 Plano de Operacao e Manutengao

Nas unidades localizadas, para o atendimento deste item, a contratada devera
obedecer as diretrizes contidas no MPS (Mdédulo 3 — Prescrigbes para Elaboragao e
Apresentacao de Projeto Basico de Engenharia - Item 4.18).

5.2.9 Plano de Execugéao de Obra

Deve ser seguido o que esta contido no MPS (Modulo 3 — Prescricbes para
Elaboracao e Apresentacao de Projeto Basico de Engenharia - Item 4.19).

O plano de execucao de obras devera ser desenvolvido para as unidades
localizadas a serem ampliadas e que necessitam de interligacbes com o sistema
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existente. Este servigo devera ser elaborado por um engenheiro com experiéncia em
obras de Saneamento.

O plano deve conter todos os detalhamentos necessarios para o levantamento de
quantitativos de maneira a possibilitar a orcamentagdo da obra, bem como das
etapas de execugéo.

Considerar a operacionalidade do sistema durante a execug¢ao da obra e, caso seja
necessario, propor a implantagcdo de equipamentos ou pegcas somente durante a
execugao, no sentido de facilitar e evitar maiores transtornos operacionais. Como

por exemplo:

1 — rebaixamento de nivel do lencol freatico em locais onde ha unidades existentes
que serao interligadas com novas unidades.

2 — previsdo de comportas e desvios onde houver necessidade de interrupcédo de
fluxo.

Para a elaboracdo e detalhamento deste Plano, a contratada devera realizar visitas
a campo, tantas quantas forem necessarias.

5.2.10 Projeto Basico Geotécnico

Nas unidades localizadas, os Projetos Basicos Geotécnicos deverdo ser desenvolvi-
dos e compatibilizados a partir da concepg¢ao do Projeto Hidraulico, do Projeto Basi-
co Estrutural, das analises das sondagens e ensaios.

O Projeto Basico Geotécnico devera atender as PRESCRICOES DE PROJETO
BASICO GEOTECNICO E SERVICOS DE ENSAIO E SONDAGEM - ELABORACAO
E APRESENTACAO (PPBGES) e o Manual de Obras de Saneamento — MOS da Sa-
nepar.

As analises e definigdes de parametros necessarios do Projeto Basico Geotécnico
devem ser baseadas nas sondagens SPT e ensaios especificos como adensamento,
cisalhamento, permeabilidade e de caracterizagdo que deverao ser realizados pela
empresa contratada.

O projeto basico geotécnico devera apresentar:
a) Concepcgao do Projeto Geotécnico;

b) Descricao das unidades e informagdes geotécnicas;

c) Definicdo e Dimensionamento do tipo de fundagao direta ou profunda;

d) Definigdo e Dimensionamento das escavagdes e/ou aterros da terraplanagem;
e) Definicdo e Dimensionamento do Sistema de Contencgéo (se necessario);

f) Definicdo e Dimensionamento do Sistema de Rebaixamento;
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g) Descricado do Desmonte de Rocha (se necessario);
h) Definicdo e Dimensionamento da Pavimentagao;
i)Quadro de Quantitativos;

j)Pecas Graficas.

O Projeto Basico de Pavimentacédo refere-se ao dimensionamento geométrico e
geotécnico dos acessos e/ou das areas de circulagdo interna das unidades
localizadas.

- Apresentacao

A contratada deve entregar ao Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, os
produtos conforme exigidos nas PRESCRICOES DE PROJETO BASICO
GEOTECNICO E SERVICOS DE ENSAIO E SONDAGEM - ELABORACAO E
APRESENTACAO (PPBGES) e Manual de Obras de Saneamento — MOS da
Sanepar (arquivos digitais, relatorios de servigos, relatorios fotograficos, desenhos
padronizados, arquivos complementares etc.) de modo organizado. Os produtos
devem ser entregues em midia digital e uma cépia impressa dos desenhos, nos
formatos e escalas estabelecidos nas PPBGES/MOS ou conforme orientagdo do
Gestor do contrato.

Todos os servicos devem obedecer rigorosamente as exigéncias contidas nas
PPBGES/MOS de julho de 2018 e MOS obtidos nos seguintes enderegos:
e http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mps-manual-de-pro-
jetos-de-saneamento
e http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mos-manual-de-
obras-de-saneamento

Os Projetos Basicos Geotécnicos deverao ser apresentados em forma de relatorios,
numerados, datados e assinados por responsavel técnico pelo trabalho perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA. Todas as pranchas do pro-
jeto deverao ser rubricadas.

Para cada Ordem de Servigo (OS) a empresa devera recolher a respectiva ART no
CREA-PR, bem como para cada atividade desenvolvida.

Todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte maneira:

- Desenhos (pegas graficas):
o Uma via plotada em papel sulfite branco, dobradas e encadernadas;
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o Duas vias dos arquivos digitais gravados em midia magnética (CD),
com extensdes em dwg ou dxf e pdf.

- Memoriais de calculo / Relatérios:
o Uma via impressa em papel sulfite A4, encadernada;
o Duas vias dos arquivos digitais e dos arquivos do software gerados pa-
ra analise e dimensionamento, gravados em midia magnética (CD).
o ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica e seu respectivo com-
provante de pagamento - via fisica e digital.

5.2.11 Projeto Basico Estrutural

Nas unidades localizadas, o Projeto Basico Estrutural devera ser desenvolvido a
partir da concepcao do Projeto Hidraulico e do Projeto Basico Geotécnico,
atendendo a PRESCRICAO DE PROJETO BASICO ESTRUTURAL -
ELABORACAO E APRESENTACAO (PPBES).

O projeto basico estrutural devera apresentar:

a) Memorial de calculo;

b) Desenho das Formas e Impermeabilizagao;

c) Desenho das Armaduras;

d) Quantitativos dos materiais e servicos referentes ao dimensionamento e
detalhamento de todos os elementos constantes do projeto.

A interacdo solo x estruturas devera ser feita com o Projeto Basico Geotécnico,
sendo compatibilizados os parametros para fundagdes e sistema estrutural proposto.

- Apresentacao

A contratada deve entregar ao Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, os
produtos conforme exigidos nas PRESCRICOES DE PROJETO BASICO
ESTRUTURAL - ELABORACAO E APRESENTACAO (PPBES) e Manual de Obras
de Saneamento — MOS da Sanepar (arquivos digitais, relatorios de servigos,
relatérios fotograficos, desenhos padronizados, arquivos complementares etc.) de
modo organizado. Os produtos devem ser entregues em midia digital e uma cépia
impressa dos desenhos, nos formatos e escalas estabelecidos nas PPBES/MOS ou
conforme orientacdo do Gestor do contrato.

Todos os servicos devem obedecer rigorosamente as exigéncias contidas nas
PPBES/MOS e MOS obtidos nos seguintes enderegos:
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e http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mps-manual-de-pro-
jetos-de-saneamento

e http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mos-manual-de-
obras-de-saneamento

Os Projetos Basicos Estruturais deverdo ser apresentados em forma de relatérios,
numerados, datados e assinados por responsavel técnico pelo trabalho perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA. Todas as pranchas do pro-
jeto deverao ser rubricadas.

Para cada Ordem de Servigo (OS) a empresa devera recolher a respectiva ART no
CREA-PR, bem como para cada atividade desenvolvida.

Todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte maneira:

- Desenhos (pecas graficas):
o Uma via plotada em papel sulfite branco, dobradas e encadernadas;
o Duas vias dos arquivos digitais gravados em midia magnética (CD),
com extensdes em dwg ou dxf e pdf.

- Memoriais de calculo / Relatorios:
o Uma via impressa em papel sulfite A4, encadernada;
o Duas vias dos arquivos digitais e dos arquivos do software gerados pa-
ra analise e dimensionamento, gravados em midia magnética (CD).
o ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica e seu respectivo com-
provante de pagamento - via fisica e digital.

5.2.12 Projeto Basico Mecanico
O projeto mecanico deve ser elaborado observando o que esta contido no MPS
(Médulo 14 — Diretrizes para Projetos Mecanicos).

O projeto basico mecéanico deve ser desenvolvido em conjunto com os outros
projetos, a fim de reduzir os erros de compatibilizagao.

Devem ser elaborados memoriais, especificagdes técnicas e desenhos de projeto
com as informacgdes técnicas necessarias e solicitadas, sendo apresentados com di-
visdo especifica por sistema abordado.
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Em especial as Especificagdes Técnicas, incluindo o desenvolvimento completo,
apresentando anexos com as propostas e catalogos técnicos de materiais
homologados utilizados para elaboracdo dos documentos. As especificagdes
técnicas devem ser sucedidas por desenhos orientativos de fabricacdo e ou
instalagdo do material em questdo, conforme sua apresentagao nas pecas graficas.
A apresentacdo das mesmas deve ser de forma sequencial, separadas em pastas
de acordo com as pranchas e listas de material do projeto, precedidas por indice
com informagdes de titulo, numero da prancha, numero da pega e codigo de
material. Todas as especificagdes técnicas desenvolvidas devem estar identificadas
com o nome e numero do CREA do engenheiro mecanico responsavel e 0 numero
da ART do profissional responsavel por essa parte do contrato, sendo que, caso
haja presenca de informacgbes dependentes de outras areas da engenharia, os
profissionais responsaveis também deverao estar igualmente identificados, como por
exemplo, engenheiros civis, eletricistas e outros.

Servigos como ajustes (de tubulacéo, bases e outros), guinchos, soldagens, fixacéo
de equipamentos e outros devem ser previstos na lista de materiais e servigos.

A contratada fica responsavel por inserir a codificacdo de todos os materiais e
especificagdes contidas nos projetos. Para os casos em que nao houver codigo na
lista, a contratada devera preparar a tabela necessaria a solicitagdo deste cdodigo
para a GSLOG.

Segue abaixo o modelo desta tabela, que depois de preenchido devera ser entregue
ao engenheiro responsavel pelo contrato para que o Cédigo seja providenciado:

Norma de refe-

Descricao detalhada do Fornecedores

material réncia d:l materi- Homologados Peso (kg)
ABNT xxx A
Meio fio simples (A x B
x C cm), fek = xx MPa. DIN xxx B .
AWWA xxx C

Na auséncia de codigo de material ou de 03 (trés) empresas homologadas para
orcamento, a projetista devera sugerir a homologagdo de ao menos trés novos
fornecedores. Ficara ao critério da Sanepar realizar visita técnica em fabricas e em
instalagdes existentes que estejam operando regularmente o material, reservado
apenas a mesma a decisdo de aprovar ou reprovar a homologagdo da empresa
avaliada.

A entrega final do projeto devera conter todas as especificagbes assinadas e
escaneadas, cada uma acompanhada de trés cotacbes de cada um dos itens
especificados.

Deve ser observado o portal de compras governamentais, publicagdes

especializadas e sites para comprovagao dos pregos.
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A elaboragcdo das especificacbes devera cumprir os requisitos contidos nos
documentos IA/MAT/0166-002 e IT/MAT/0130, fornecidos no inicio do contrato,
assim como MPS e MOS. Tais especificagcdes devem ser aprovadas pela equipe do
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, e no caso de auséncia de codigo de
material, serdo enviadas para cadastro. O cédigo de material gerado sera informado
a projetista para finalizagdo das listas de material e codificagdo no corpo da
especificacdo. Materiais que possam ser descritos utilizando até 150 caracteres na
lista de material e estejam amparados em normas técnicas brasileiras (exemplo:
NBR/ABNT) nao necessitam de elaboracao de especificagao.

Os sistemas a seguir listados devem ser estudados e projetados conforme os
requisitos minimos ja expostos no MPS e a seguir:

A) Equipamentos para Tratamento de Agua e Esgoto

O projeto basico mecanico de equipamentos a serem aplicados no tratamento de
agua e esgoto deve conter estudo e dimensionamento de, no minimo: eficiéncia de
processo; eficiéncia energética; resisténcia dos materiais ao ambiente e a operagao
constante; procedimentos de operagdo automatizada e manual; acesso e logistica
de instalagdo, manutengao e remocao; procedimentos de operagdo com variagao de
vazéo; estudo de viabilidade para fornecimento de sistemas completos.

B) Captacéo de Agua Bruta

O projeto basico mecénico de captacdo de agua bruta deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: protecdo e barreira fisica que impossibilite a
entrada de pessoas ndo autorizadas através da tomada de agua e margens, assim
como contato direto com canais, tubulagdes, crivos e equipamentos de sucgao,
tendo em foco a seguranga de pessoas, equipamentos e instalagdes da Sanepar;
sistemas de gradeamento e remogao de areia, assim como transporte e destinagao
final; sistema de escorva; barriletes de succdo e recalque; comportas;
ventilagao/exaustao; medidores de vazao; sistema de movimentagao de cargas.

C) Sistema de Entrada

O projeto basico mecanico de sistemas de entrada deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: gradeamento, remog¢do de areia e remogao de
gordura, assim como transporte e destinacao final; estudo e previsao dos residuos
afluentes ao sistema de entrada, para justificativa da sele¢cdo das caracteristicas dos
equipamentos; medidores de vazao; acesso e manutencao dos equipamentos.

D) Sistemas de Produtos Quimicos

O projeto basico mecanico de sistema de tratamento utilizando produto quimico
deve conter estudo e dimensionamento de, no minimo: reservatérios de
armazenamento; tubulagdes e valvulas de processo; equipamentos de mistura,
recalque e dosagem; equipamentos de controle e seguranga; sistemas de lavagem
de tubulagdes e equipamentos; suportes e ancoragens das tubulagoes;
equipamentos de protecdo individual e coletiva; procedimentos de manuseio e
atuacao em casos de emergéncia e acidentes.

No caso de sistemas de produtos quimicos, devem ser apresentados documentos
técnicos com as propriedades quimicas e toxicologicas (tabelas FISQP’s) dos
produtos estudados, assim como medidas de manuseio e seguranca individual e
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coletiva. Os dimensionamentos envolvidos no projeto devem levar em conta as
concentracdes e reatividades dos produtos, assim como acado de intempéries ao
longo dos anos, risco de falha dos materiais e perigo as pessoas, instalagbes da
Sanepar e comunidade.

E) Sistemas de Ar em Geral e Ar para Alimentagao de Lodos Ativados

O projeto basico mecénico de sistemas de ar deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: dimensionamento dos equipamentos de
compressao e recalque de ar atmosférico; dimensionamento dos vasos de pressao
( (RHO: Reservatorio Hidro-Pneumatico e reservatorios metalicos pressurizados com
ar...etc), neste caso especifico deve-se atender plenamente a NR13 da lei 6.514;
equipamentos e processos de tratamento de ar conforme as necessidades e
definicdes; dutos e tubulagdes de ar e todos os acessorios; valvulas de controle nas
linhas de distribuicdo; suportes de tubulagéo; valvulas e atuadores pneumaticos;
valvulas solenoides; quadros eletropneumaticos; légica e automagao de atuadores e
valvulas; sensores de pressao; sistemas de movimentagao de carga.

No caso de sistemas de ar comprimido, o projeto deve ser elaborado de modo a
criar um sistema de anel fechado. A projetista também deve apresentar o calculo
comparativo de eficiéncia energética entre utilizar compressor parafusos ou
alternativo a pistdo, ou compressor com imas permanentes, para um periodo minimo
de 10 anos de vida util.

No caso de sistemas de exaustdo e troca de ar, devem ser definidas as vazodes e
equipamentos necessarios a dissipacao da carga térmica e gases do ambiente
estudado.

F) Sistemas de Recalque, Elevatodrias e Barriletes

O projeto basico mecanico de sistemas de recalque e barriletes deve conter estudo
e dimensionamento de, no minimo: sinos de succéao; tubulacdes de sucgcao e de
recalque; sistemas de limpeza de pogos de succdo; pecas de ajuste; analise de
cavitacao; analise de transientes; projeto de RHO’s; sistema de escorva; selegédo de
materiais dos equipamentos e tubulagdes; acessorios e valvulas de isolamento de
linhas e equipamentos; ventilagdo; sistemas de movimentagédo de carga; medidores
de vazao; pecgas especiais e de ajuste.

G) Sistemas de Elevagao e Movimentagao de Cargas

O projeto basico mecanico detalhado do sistema de elevagdo e movimentagao de
carga deve conter estudo e dimensionamento de, no minimo: capacidade dos
equipamentos de elevacdo e translagéo; perfis metalicos; alturas de elevacao;
interferéncia do volume transladado com demais materiais e equipamentos locais;
velocidades de elevagéao e translagao; acesso para acoplamento e desacoplamento.

No projeto mecanico detalhado, deve ser indicado a forma de fixacdo da monovia /
guindaste giratério, a quantidade de parafusos, porcas, arruelas e chumbadores
necessarios com suas dimensdes e bitolas definidas. No caso da necessidade de
ponte rolante além de apresentar o projeto mecanico detalhado deve-se apresentar
também a ART emitida por um engenheiro habilitado junto ao Crea, sendo que &
também necessario neste caso, realizar a compatibilizacdo da montagem da ponte
rolante com o projeto estrutural.
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H) Sistemas de Tratamento de Lodos

O projeto basico mecanico de estagdo de tratamento de lodo deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: equipamentos de adensamento e desidratacao;
tubulagdes de lodo; valvulas de isolamento de linhas e equipamentos; preparadores
de polieletrolito; sistemas de agua limpa, de reuso e tubulagbes; sistemas de
lavagem de equipamentos e tubulagdes; valvulas manuais, solenoides e com
atuadores eletromecanicos; bombas dosadoras de polieletrdlito e de recalque de
lodo; compressores; medidores de vazao de lodo; sistemas de transporte de sélidos;
cacambas e guinchos; sistemas de movimentagdo de cargas; sistemas de secagem
de lodos.

I) Adutoras e Linhas de Recalque

O projeto basico mecanico de linhas adutoras deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: materiais e didmetros das tubulagdes; pecas
especiais e de ajuste; valvulas, derivagbes e ventosas; protegbes contra corrosao;
estudos e protegdes de transiente; travessias; testes de estanqueidade; sistemas de
icamento e remog¢ao quando necessario; escotilhas de inspecéo.

J) Sistemas de Ar Condicionado

O projeto basico mecanico de ar condicionado deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: carga térmica; equipamentos de refrigeracao;
consumo energético; dutos de distribuicdo de ar e tubulagbes de fluidos de
transferéncia de calor; testes de estanqueidade.

K) Sistemas de Reducédo de Ruido

O projeto basico mecanico de redugdo de ruido deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: niveis de ruido esperado e mensurado no
ambiente e nos pontos de interesse (vizinhangas); niveis de ruido permissiveis pela
legislagdo municipal (diurno e noturno); materiais e solugdo de atenuacgao;
ventilacdo/exaustao.

L) Sistemas de Reservacao

O projeto basico mecéanico de reservagdo de agua deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: solucdo de reservacido; materiais construtivos;
analise técnico-econémica de manutencgao e vida util.

M) Sistemas de Distribuicdo (RDA) e Pressurizagao

O projeto basico mecanico de rede e sistema de distribuicdo e pressurizagcao
(boosters) deve conter estudo e dimensionamento de, no minimo: valvulas de
controle; medidores de vazao; conjuntos motobomba para pressurizagao em cabine
e poco tubular; analise de curvas de vazao com conversores de frequéncia; analise
de ruido; analise de legislagdo municipal; alocagdo e detalhamento de instalagao;
localizacdo das linhas existentes; testes de estanqueidade e procedimentos de
medigcao de vazamentos.

N) Sistemas de Queima de Gases

O projeto basico mecanico de queima de gases deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: processo de captacdo dos gases; tubulagdes,
suportes e materiais; sopradores; valvulas manuais de controle; medidores de
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vazao; lavadores de gas; gasOmetros; queimadores; equipamentos de protecao
contra deflagracado de chama.

O) Sistema de Agua de Processo/Reuso

O projeto basico mecanico de agua de processo/reuso deve conter estudo e
dimensionamento de, no minimo: equipamentos de pressurizagao; armazenamento;
linhas de distribuicao; pontos de tomada; valvulas de manobra e reducdo de
pressao.

P) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: Lei 6.514

Todos os acessos, guarda-corpos, linhas de vida, ancoragens definitivas segundo a
NBR 36.325 com apresentagcdo da “ART” do engenheiro habilitado junto ao Crea,
equipamentos, ambientes e demais materiais e caracteristicas dos projetos
desenvolvidos pela contratada devem obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego sempre em sua ultima versdo, necessitando o
profissional responsavel apresentar os projetos basicos detalhados de tais itens.

Todos os projetos devem atender normas técnicas e seguir as orientagbes e
procedimentos para elaboragdo de projetos mecéanicos que constam no MPS
(Manual de Projetos de Saneamento) e MOS moddulo 14 (Manual de Obras de
Saneamento)

Q) Estrutura Metalica/Processo de Soldagem/Tubulagdes em Ago Carbono

Quando se tratar de projeto de estrutura metalica, e esta for aplicada em ambiente
altamente corrosivo, como por exemplo: ETE’s, deve-se aplicar no projeto materiais
adequados nos tirantes/esticadores/parafusos e porcas a fim de aumentar a sua vida
atil.

Quando houver a necessidade de empregar tubulagcbes em ago carbono com solda
helicoidal deve-se prever a protecdo catddica. Neste caso ha necessidade de
apresentar também o memorial de calculo e especificacdo basica contemplando as
normas vigentes de fabricagao correlatas.

Quando houver a necessidade de soldagem em campo de reservatérios, vigas
metalicas, tubulagdes em ago, estruturas metalicas em geral...etc, € obrigatério
prever também: a) Especificagdo de Procedimento de Soldagem (EPS), Registro de
Qualificagdo de Procedimento de Soldagem (RQPS), Registro de Qualificagdo de
Soldador (RQS), pois fazem parte integrante do processo de Qualificacdo da
Soldagem. Também ¢é necessario indicar a norma de soldagem no projeto, bem
como indicar que a obrigatoriedade da soldagem seja realizada por profissional
qualificado, e com emissao de laudo de um inspetor de soldagem nivel 1.

5.2.13 Projeto Basico Elétrico e de Automagao

Para as unidades localizadas, devera ser elaborado o projeto basico elétrico e de
automacao deve ser elaborado atendendo ao MPS.

- Mddulo 8.1- Diretrizes para elaboragao de anteprojeto e projeto basico
elétrico e de automacao;
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- Mddulo 8.2- Diretrizes para elaboragao de projetos eletromecanicos de
quadros de comando;

- Mddulo 8.3- Diretrizes para elaboragao de projetos de automacgao;

- Modulo 8.4- Diretrizes de seguranga para realizacdo de levantamentos
técnicos para elaboragao de projetos elétricos e de automacao;

- Mddulo 14- Diretrizes para definicado do nivel de automacéao

O projeto basico elétrico e de automagao deve atender as exigéncias contidas no
projeto de engenharia e ser elaborado de forma que possibilite a operagdo e o
funcionamento das instalagbes da exata maneira que descreve o projeto de
engenharia.

Deve atender a todas as cargas dos equipamentos, toda a instrumentacao,
proporcionando a automagao e comunicagao necessaria e descrita no projeto de
engenharia e das demais especialidades complementando-os. Além das instalagdes
industriais também deve ser desenvolvido projeto das instalagbes administrativas
dos prédios das areas. Devera atender ainda as instalacbes ampliadas, alteradas e
desativadas.

Deve conter todos os materiais, equipamentos, instrumentos e caracteristicas
operacionais para a correta execucdo das etapas de obra, instalagao,
comissionamento e operacao dos sistemas envolvidos.

O projeto deve ser apresentado com divisdo especifica por area, permitindo que a
obra elétrica e de automacéao de cada area possa ser executada individualmente.

Na entrega final os elementos do projeto devem estar assinados pelo responsavel

técnico.

Os elementos que compde o projeto basico elétrico e de automacéao estdo definidos
no MPS.

5.2.13.1 Procedimentos e regras de seguranga e medicina do trabalho

Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.2 Seguranca na elaboragao de projetos elétricos e de automacéao

Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.3 Concepcao preliminar

Deve ser elaborada a concepcéo preliminar, seguindo as diretrizes contidas no MPS,
para as seguintes unidades:

5.2.134 Levantamento técnico em campo
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A contratada deve atender as orientagdes da Nota Técnica 27 - PROCEDIMENTOS
PARA LEVANTAMENTO TECNICO EM CAMPO E APRESENTACAO DE
RELATORIO TECNICO VISANDO ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS
ELETRICOS, DE AUTOMACAO E COMUNICACAO.

5.2.13.5 Memorial descritivo
Deve ser elaborado o memorial descritivo, seguindo as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.6 Especificagdes técnicas

Devem ser fornecidas as especificagdes técnicas, seguindo as diretrizes contidas no
MPS.

52137 Desenhos

Devem ser elaborados os desenhos, seguindo as diretrizes contidas no MPS,
incluindo Projeto Eletromecanico dos Quadros e Projeto Arquitetdnico de abrigo de
quadros, geradores e subestagao.

Devem ser elaborados os projetos estruturais dos abrigos e subestagdes, atendendo
as Prescri¢gdes de Projeto Basico Estrutural - Elaboracéo e Apresentagédo (PPBES).

5.2.13.8 Automacao e instrumentacao

Devem ser elaborados os elementos de automacao e instrumentagdo do projeto,
seguindo as diretrizes contidas no MPS, incluindo Sinais a serem integrados, Projeto
de automacao, Projeto de Instrumentagao.

O projeto deve conceber a topologia de comunicagéo para automagao das unidades,
de forma a permitir o controle e o monitoramento entre as unidades. Especificar a
tecnologia de automacéo e controle de acordo com a capacidade e necessidade dos
sistemas. Conceber a topologia de comunicacédo interna de cada unidade e a
topologia de comunicagdo geral entre unidades. Para isso deve ser executado o
dimensionamento do CP, em relagdo a memoaria e processamento da CPU, cartdes
de E/S e cartdes de comunicacao e executar o detalhamento da topologia, que deve
conter: identificacdo de micros, identificacdo de CPs, caracteristicas das CPUs,
caracteristicas dos cartdes de E/S, caracteristicas dos radios, modems (mostrar
altura, tipo, frequéncia da antena), e elementos da rede de comunicagao adotada
entre micros e entre CPs, tipo de protocolo e meio fisico adotado.

Deve ainda conceber a implantacdo de sistema supervisério e CCO — Centro de
Controle Operacional, com o hardware e software necessarios, podendo ocorrer a
atualizagao do existente.

5.2.13.9 Quantitativo e orcamento

Deve ser elaborado o quantitativo e orgamento, seguindo as diretrizes contidas no
MPS.
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O orgcamento dos quadros de baixa tensao deve ser elaborado utilizando a Tabela
de Pregos para Orgamento de Quadros fornecida pela Sanepar.

Para os itens que necessitam de cotagéo deve ser criada uma pasta chamada “CO-
TACOES”, dentro de cada area de controle, seguindo a estrutura conforme orienta-
¢coes do MPS.

5.2.13.10 Projeto de protecao contra descargas atmosféricas - PDA

Deve ser elaborado o projeto de PDA, seguindo as diretrizes contidas no MPS, para
as seguintes unidades:

5.2.13.11 Entrada de energia

Deve ser elaborado o projeto da entrada de energia, seguindo as diretrizes contidas
no MPS, para as seguintes unidades:

O projeto deve fazer o dimensionamento das entradas de energia necessarias e dos
transformadores para atender cada unidade localizada, seguindo as normas da
concessionaria de energia local. O projeto elétrico das entradas de energia deve ser
aprovado na concessionaria de energia.

A contratada deve entregar para o Municipio de Pontal do Parana / Sanepar uma via
digital do projeto aprovado pela concessionaria, com as assinaturas e carimbos da
aprovacgao.

5.2.13.12  Projeto de extenséo ou reforgo de rede de energia
Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

Durante a elaboracdo do projeto elétrico, € de responsabilidade da contratada
apresentar o projeto e a carta orgamento referente a extensao/reforgo/ampliacéo da
rede de distribuigdo de energia elétrica para atendimento ao escopo contratado.

A contratada deve solicitar a concessionaria local o projeto e orgamento.

O projeto e a carta orcamento devem ser fornecidos pela contratada, terceirizando a
uma empresa cadastrada na concessionaria.

5.2.13.13 Projeto de comunicagao a distancia

Deve ser elaborado o projeto de comunicagdo, seguindo as diretrizes contidas no
MPS.

O projeto de comunicac¢ao deve atender as necessidades de comunicagdo de dados
ou telecomando, realizando a perfeita interligacdo entre todas as unidades
localizadas do projeto.

5.2.13.14  Memorial técnico geral
Deve ser elaborado o memorial geral, seguindo as diretrizes contidas no MPS.
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5.2.13.15 Formato de apresentacio
Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.16 Plano de execugao de obras

O Plano de Execucao de Obras devera ser desenvolvido para as unidades localiza-
das a serem ampliadas e que necessitam de interligagdes com o sistema existente.

O Plano deve conter todos os detalhamentos necessarios para o levantamento de
quantitativos de maneira a possibilitar a orgamentacéo da obra, bem como das eta-
pas de execucao.

Considerar a operacionalidade do sistema durante a execug¢ao da obra e, caso seja
necessario, propor a implantacdo de equipamentos ou pecas somente durante a
execucao, no sentido de facilitar e evitar maiores transtornos operacionais. Como
por exemplo: gerador de energia, partida de motores, microcomputador do sistema
supervisorio, dentre outros.

Os servigos e materiais definidos neste item deverdo integrar o orgamento deste
projeto.
5.2.14 Estudo de Cota de Inundagéao

Caso as unidades localizadas sejam implantadas préximos a corpos hidricos, devem
ser elaborados os estudos para determinar a cota de inundagao das unidades locali-
zadas, com base no MPS (Modulo 12.1 Elaboragao de Estudos de Cotas de Inunda-
cao).

5.2.15 Projeto Arquitetdnico e Urbanistico

Para as unidades localizadas, deve ser seguido o que esta contido no MPS (Mdédulo
3 — Prescri¢des para Elaboragcao e Apresentagao de Projeto Basico de Engenharia —
Item 4.12) incluindo a consulta a secretaria de urbanismo do municipio para obter
anuéncia quanto a localizacgao.

5.2.16 Acessibilidade

Para as unidades localizadas, deve ser seguido o que esta contido no MPS (Modulo
9.1 — Diretrizes para Elaboragao de Projetos de Saneamento - Acessibilidade).
5.2.17 Projeto de Drenagem

Para as unidades localizadas, deve ser seguido o que esta contido no MPS (Modulo
9.3 — Diretrizes para Elaboragao de Projetos de Saneamento - Drenagem).
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5.2.18 Licenciamento Ambiental

Para o sistema de implantagcdo de ampliacdo em objeto, devem ser elaborados os
elementos para obtengao do Licenciamento Ambiental, conforme MPS (Md6dulo 12.5
- Diretrizes Ambientais para Elaboracdo de Processos para Solicitacdo de
Licenciamento Ambiental), para as seguintes unidades:

5.2.19 Inventario Florestal

Deve ser elaborado inventario florestal de areas destinadas a implantagao das
unidades localizadas. Faz parte do escopo desta atividade, o desenvolvimento dos
servigos: visita técnica e levantamento da area, identificagdo e herborizacdo de
material boténico, tabulagédo de dados, planejamento e orgcamento do servigo de
corte de arvores e destinagao final do material e relatério final.

5.2.20 Outorgas

Para as unidades localizadas, devem ser elaborados os elementos para obtencao de
outorga prévia e de direito, quando necessario, conforme definido nas prescricoes
de SAA e SES e nas diretrizes contidas no MPS (Mddulo 12.8 - Diretrizes para
Elaboragdo de Outorga de Langcamento de Efluentes Domésticos e Modulo 12.11-
Diretrizes Ambientais para Elaboragdo de Outorga de Captagdes Superficiais).

Nas unidades lineares, deve-se preparar a solicitagado de dispensa de outorga.

5.2.21 Orgamento

Para as unidades localizadas, devem ser elaborados os orcamentos conforme MPS
(Médulo 9.6 - Diretrizes para Elaboragao Orgamentos).

Para os itens que ndo estdo na tabela de precos da Sanepar, a contratada devera
elaborar uma Tabela de Cotagdes (formato excel) contendo no minimo trés cotagoes,
indicando as fontes de consultas, com nome do contato, nome da empresa, CNPJ,
telefone, data, e valor adotado. Para os casos em que constar somente uma
cotacdo, apresentar Justificativa Técnica da utilizagao deste fornecedor.

Para a elaboragao do orgamento da obra devera ser utilizado o Sistema de Precgos e
Obras (SPO) da Sanepar, disponibilizado pela Sanepar a contratada durante a
vigéncia do contrato.

Os precos unitarios de servicos considerados devem ser os da ultima versao da
Tabela de Pregos Unitarios Compostos da Sanepar.

Devem ser entregues as memorias de calculo dos quantitativos dos servigos
juntamente com a Planilha de Orgamento devidamente carimbadas, rubricadas e /
ou assinadas eletronicamente pelo responsavel.

Orcamento de Servigos e de Materiais (civil, hidraulico, mecanico, estrutural, elétrico,
automacgao, de processo) deve ser por unidade construtiva, de acordo com o
Memorial Descritivo, em formato de planilhas, a partir dos padrdes conforme
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modelos e codificacbes Sanepar, obedecendo aos paradmetros que devem ser
estabelecidos em conjunto com a coordenag¢do do Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar, para: método de escavacao / reposicao / compactagcdo, escoramento,
embasamento / protecdo, substituicdo de solos, transporte, entre outros. A
caracterizagdo dos servigcos devera ser efetuada para cada unidade construtiva,
cada OSE no minimo, ndo sendo admitida a adocao de estimativas, percentuais, etc.
Os quantitativos de servicos e materiais devem ser apresentados no aplicativo
padrao da Sanepar (MaxOr ou o aplicativo/sistema vigente na Sanepar).

Anexar as cotagdes ao projeto.

As informacdes referentes a este orcamento, valores parciais e valor final, deverao
ser mantidas sob sigilo durante e ao final dos trabalhos. Tal pratica € condizente com
as orientagdes contidas no “Codigo de Conduta e Integridade” da Sanepar.

5.2.22 Relatério Final

O relatério final deve ser elaborado conforme o que esta contido no MPS (Médulo 3
— Prescri¢gdes para Elaboragao e Apresentagao de Projeto Basico de Engenharia —
Item 4.27).

5.2.23 Coordenacgao Geral
A contratada é responsavel pela coordenacéo geral de todos os servigos e projetos
visando a atender ao objeto em contratagao.

Inclui nesta atividade, todos os eventos administrativos e técnicos, administragao
dos processos, integracdo das equipes, integracao das atividades terceirizadas,
visitas técnicas. Contemplar nas atividades mensais, no minimo:

1 gerenciamento (agendamentos, analise cronograma, cartas, respostas, oficio as
concessionarias, programagao visita técnica, atendimento as solicitagdes do
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar)

2 equipe técnica (atendimento aos manuais e padrbes Sanepar, padronizagdes de
textos / relatérios / pegas graficas, cronograma)

3 prazo (execugdo dos trabalhos para atender aos marcos intermediarios,
acompanhamento e ajustes)

4 Conteudo Produzido (analise global, adequagéao)

5 Qualidade dos Trabalhos (verificagdo macro no atendimento aos manuais,
padrdes e modelos)

6 terceirizadas (controle e aplicagao dos itens relacionados acima)
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5.2.24 Compatibilizagdo dos Projetos

Para a Compatibilizagdo dos Projetos, deve ser elaborado conforme o que esta
contido no MPS (Mddulo 3 — Prescricbes para Elaboracdo e Apresentagao de
Projeto Basico de Engenharia — Item 4.24).

6 MATERIAL DE APOIO A SER FORNECIDO
6.1 Material a ser fornecido no Processo desta Contratagao

PBEN e PUL

- Mapa da hidrografia de Pontal do Parana;

- Mapa da area urbana de Pontal do Parana;

- Mapa do cadastro de redes de esgoto de Pontal do Paran3;
- Area dos poligonos a serem atendidos em Pontal do Parana;

6.2 Material a ser disponibilizado para a Contratada

Os materiais listados abaixo serdao fornecidos para a contratada apds a assinatura
do contrato.

- Base cartografica georreferenciada da area urbana da cidade com curvas de nivel;
- Cadastros técnicos (agua e de esgoto onde tiver);

- Relatério de consumo de agua dos poligonos.

7 NORMAS
7.1 Normas Gerais

Todos os projetos, equipamentos, materiais e servigos devem estar conforme as
ultimas revisdes das normas técnicas publicadas pela Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT. A relacdo de normas a serem cumpridas consta nos
Manuais da Sanepar para cada especialidade de projeto a ser desenvolvido. Na falta
de normas ABNT devem ser atendidos, nas mesmas condi¢des, os padroes das
seguintes entidades:

ANSI - American National Standards Institute

IEC - International Eletrotechnical Commission
IEEE - Institute of Eletrical and Eletronic Engineers
ISA — International Society of Automation

NEMA - National Eletrical Manufactures Association
AISI - American Iron and Steel Institute
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API - American Petroleum Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

ASME — American Society of Mechanical Engineers

ASM - International is the society for materials scientists and engineers
AWS — American Welding Society

ASHRAE -American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers

Chlorine Institute

NACE - National Association of Corrosion Engineers

IBP — Instituto Brasileiro do Petrdleo

ISO - International Organization for Standardization

ISA — International Society of Automation

NR — Normas Regulamentadoras — Todas que se aplicam

7.2 Normas Especificas

As normas gerais sdo complementadas pelos Manuais de Projetos de Saneamento -
MPS, Manual de Obras de Saneamento — MOS, Normas Internas, Instrugbes de
Apoio e de Trabalho do Sistema Normativo da Sanepar.

7.3 Normas de Medicina e Segurang¢a do Trabalho

Os estudos devem indicar solugdo técnica que atenda ao que dispdéem as Normas
Regulamentadoras de Saude e Seguranga no Trabalho, aprovadas pela portaria
3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, dando énfase as regulamentacdes
técnicas oficiais estabelecidas, tais como NR 8, NR 10. NR 11, NR 12, NR 13, NR
16, NR 17, NR 18, NR 20, NR 21, NR 23, NR 26 e NR 33, visando proteger a
integridade fisica e a saude dos trabalhadores.

7.4 Nomenclatura Utilizada

AAB - Adutora de Agua Bruta

AAT - Adutora de Agua Tratada

ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica
AT - Alta Tensao

BT - Baixa Tensao

CCM - Centro de Controle de Motores

CCO - Centro de Controle Operacional
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COPEL - Companhia Paranaense de Energia

CP - Controlador Programavel (CLP)

CSB - Captacao Subterranea

CSP - Captacao Superficial

DN - Didmetro Nominal

EEB - Estacdo Elevatéria de Agua Bruta

EEE - Estacao Elevatoria de Esgoto

EET - Estacdo Elevatéria de Agua Tratada

ETA - Estagado de Tratamento de Agua

ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto

ETL - Estacao de Tratamento de Lodo

FE/FT - Sensor/Transmissor de Vazao

GEM’s - Geréncias de Manutencgao Eletromecanica
GPES - Geréncia de Projetos Especiais

GPO’s - Geréncias de Projetos e Obras

GR - Geréncia Regional

IHM - Interface Humano/Maquina

LE/LT - Sensor/Transmissor de nivel

MPS - Manual de Projetos de Saneamento — Sanepar
MT - Média Tenséao

NTC - Normas Técnicas Copel

PBEN - Projeto Basico de Engenharia: conjunto constituido do Projeto Basico Hi-

draulico com os projetos basicos complementares e a compatibilizagado entre todos
estes projetos

PBHI - Projeto Basico Hidraulico
PBES - Projeto Basico Estrutural

PBGE - Projeto Basico Geotécnico

PBEA - Projeto Basico Elétrico e Automagao
PBME - Projeto Basico Mecanico

PT - Sensor/Transmissor de pressao

QA - Quadro de Automacgao

QB - Quadro de Botoeira — Comando Local
QDF - Quadro de Comando

QEP - Quadro eletropneumatico

Ql - Quadro de Instrumentos
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RAP - Reservatorio Apoiado

RCE - Rede Coletora de Esgoto

RDA - Rede de Distribuigdo de Agua

REL - Reservatorio Elevado

REN - Reservatorio Enterrado

RSE - Reservatoério Semi-enterrado

SAA - Sistema de Abastecimento de Agua
SES - Sistema de Esgotamento Sanitario
SC - Inversor de Frequéncia

SS - Soft-Starter

SSC - Sistema de Supervisdo e Controle, composto basicamente por CLP,
meio de comunicagao e supervisorio.

GPO - Geréncia Projetos e Obras

GR - Geréncia Regional

Na elaboragéo de estudos e projetos a observancia das Normas Regulamentadoras,
nao desobriga do cumprimento de outras disposi¢cdes que, com relagao a matéria,
sejam incluidas em cédigos de obras e regulamentos do Estado ou Municipio, as
oriundas de convengdes coletivas de trabalho, bem como as relativas a
responsabilidade Civil e Criminal.

8 APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Para a apresentacao dos trabalhos, tanto parciais como finais, deve ser observado o
que esta contido no MPS (Mdédulo 9.12 - Diretrizes Para Elaboragao de Projetos de
Saneamento - Apresentagcdo De Documentos Técnicos).

8.1 Relatérios para Analise

* Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em
01 (uma) via encadernada e os respectivos arquivos eletrénicos devem ser
encaminhados via Google Drive e em diretorios apropriadamente identificados
conforme material impresso. Os trabalhos parciais poderao ser entregues, somente
na via digital, desde que seja de interesse do Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar e previamente autorizado pelo Municipio de Pontal do Parana / Sanepar.

* Apos a analise, em caso de exigéncias para complementagdes ou corre¢cdes dos
trabalhos, devera ser apresentado 01 (um) volume encadernado e com o0s
respectivos arquivos eletrénicos para impressao, encaminhados via Google Drive
em diretérios apropriadamente identificados, conforme material impresso.
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8.2 Relatérios apés Aprovacao

Devidamente aprovados, os trabalhos devem ser apresentados conforme consta no
MPS Modulo 9.12.

8.3 Arquivos Digitais

Os arquivos digitais, tanto parciais como finais, deve ser observado o que esta
contido no MPS (Mddulo 9.12 - Diretrizes Para Elaboracdo de Projetos de
Saneamento - Apresentagdo de Documentos Técnicos).

8.4 Entrega Final

A Entrega Final do projeto devera obedecer ao que esta contido no MPS (Mdédulo
9.12 - Diretrizes Para Elaboragdo de Projetos de Saneamento - Apresentacdo De
Documentos Técnicos).

Devera ser atendido também o seguinte:

- Apresentar 01 via original de todas as especificagdes técnicas assinadas;

- A versdo final deve ser entregue na versao RO independente do numero de
revisdes que o projeto teve ao longo de seu desenvolvimento.

A empresa devera apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e seu
respectivo comprovante de pagamento - via fisica e digital, de todas as
especialidades que fazem parte do projeto. Para cada Ordem de Servigo (OS) a
empresa devera recolher a respectiva ART no CREA-PR.

9 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

O acompanhamento dos trabalhos devera ser por meio da emissao de relatérios
técnicos, parciais ou completos, em que, nas datas previstas no cronograma, a
contratada encaminha o relatério, para que seja feita a avaliagdo do
desenvolvimento da etapa do trabalho.

A contratante acompanhara o desenvolvimento dos servigos executados por meio do
cronograma fisico-financeiro, sendo que no prazo para execucdo de cada etapa
estardo incluidos os periodos de analise e aprovagao. Os periodos de analise e
aprovagao constam no cronograma fisico-financeiro.

A empresa sera avaliada quanto a Qualidade, Conteudo e Organizagao. A avaliagao
da contratada sera realizada conforme periodicidade descrita no documento de
Avaliagdo de Desempenho de Contratada, por meio do FAC (Formulario de
Avaliacao de Desempenho), disponivel no site da Sanepar ou outro dispositivo do
Municipio. Mesmo quando a Contratada ndo consiga entregar / faturar os servigos
previstos, a avaliagao a ser aplicada sera compativel ao ocorrido. Fatos importantes
do gerenciamento do contrato devem ser anotados no Registro Proprio de
Ocorréncias — RPO.
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Nota 1. Para o encerramento do contrato deve ser realizada a emissdo pela
Contratada, de um termo de aceite do Municipio e da Concessionaria. Neste termo
deve constar a CND (numeragdo, data de emissao, outros dados), e quando da
existéncia de saldo financeiro contratual deve ser indicado seu valor e breve resumo
dos motivos do saldo. Este termo somente sera valido, mediante aceite pela gestéo
do contrato, registrado neste termo de encerramento.

10 MEDIGAO DOS SERVICOS
10.1 Critérios de Medicao

Cada atividade deve ser realizada segundo o cronograma fisico-financeiro pactuado
entre Municipio / Concessionaria e a contratada por ocasido da apresentagao do
Plano de Trabalho. As etapas dos servicos somente serdao consideradas concluidas
apos sua apresentagao, analise pela contratante, correcdo pela contratada (quando
houver) e aprovacao pela Sanepar, e devidamente registrado no Registro Proprio de
Ocorréncias — RPO.

Os servigos serao medidos e pagos, dentro das quantidades previstas e valoradas,
conforme Tabela de Medigao apresentada no item seguinte. Nos meses em que hou-
ver medi¢ao, a contratada devera apresentar as tabelas de medigcdo e resumo de
medicido conforme orientagdes da Sanepar, que serao fornecidos no inicio do contra-
to.

Os servigos serao pagos pela unidade completa executada.

10.2 Tabela de Medicao e Faturamento

10.2.1 Pela Unidade Executada

Unidade Unica: Pontal do Parana
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TABELA DE MEDIQﬁ.O E FATURAMENTO
Unidade Unica: SES - Pontal do Parana / Iracemd/Mongdes, Jacaranda, Canoas, Marissol

Medigdo da | METE0 das
. ) auwda.(.je €M | elaboradas em
Item Afividades / Servicos relacdo ao lacdo 3
reco TOTAL| =304
pree o atividade em
em % o
1 PBEN - Pontal do Parana 25,00%
1.1 |PLANO DE ESGOTAMENTO DOS POLIGONOS
1.1.1 |Entrega do Plano de Esgotamento dos poligenos / Analise do Sistema 10%
1.1.2  |Aprovacio do Plano de Esgotamento dos poligonos 10%
1.2 |ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E COMPLEMENTARES
1.2.1 |Apresentacdo de elementos de legalizacdo das UC Localizadas 10%
Entrega PBEN Hidraulico e Complementares das UC Localizadas - lancado
122 - : 35%
no SPO, cotacdes e licencas
1.23 |Aprovacio PBEN Hidraulico e Complementares das UC Localizadas 35%
TOTAL 100%
2 PUL - Pontal do Parana 70,00%
21 |Conclusiio de todos os levantamentos topograficos 10%
22 |Conclus3o de todas as sondagens 10%

Entrega PUL Iracema/Moncdes - Pegas Graficas, OSE, Sondagem, Relatério
de Interferéncias, Projetos aprovacdo travessias e paralelismo, projeto de
23  |MND, elementos de legalizacdo, inventario florestal, relatdrio dispensa de 10%
autorga, orcamento, memaona de calculo dos quantitatives, cotacdo e
planilhas de quantificacdo de servicos e materiais

Entrega PUL Jacaranda - Pecas Graficas, OSE, Sondagem, Relatdrio de
Interferéncias, Projetos aprovacdo travessias e paralelismo, projeto de MND,
24 |elementos de legalizacio, inventano florestal, relatdrio dispensa de outorga, 15%
orcamento, memaoria de calculo dos quantitatives, cotacdo e planilhas de
quantificacdo de servicos e mateniais

Entrega PUL Canoas - Pecas Graficas, OSE, Sondagem, Relatorio de
Interferéncias, Projetos aprovacdo travessias e paralelismo, projeto de MND,
2.5  |elementos de legalizagio, inventano florestal, relatorio dispensa de outorga, 15%
arcamento, memaoria de calculo dos quantitativos, cotacdo e planilhas de
quantificacdo de servigos e materiais

Entrega PUL Marissol - Pecas Graficas, OSE, Sondagem, Relatorio de
Interferéncias, Projetos aprovacdo travessias e paralelismo, projeto de MND,
26 |elementos de legalizac3o, inventano florestal, relatono dispensa de outorga, 15%
orcamento, memdria de calculo dos quantitativos, cotagdo e planilhas de
quantificacdo de servicos e materiais

27 Aprovacdo PUL Iracemd/Mengdes, Jacaranda, Canoas, Marissol 25%
TOTAL 100%
3 ENTREGA FINAL DIGITAL E IMPRESSA - PBEN + PUL 5,00%
TOTAL 100%
TOTAL GERAL 100,00%
11 PRAZO
11.1 Prazo

O prazo estabelecido para a execugao dos servicos da OS sera de 270 dias,
segundo cronograma fisico e contempla a elaboragao dos projetos.

Todos os requisitos/exigéncias/diretrizes e prazos estabelecidos neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como as etapas devem ser realizadas
rigorosamente nos prazos e nos marcos intermediarios estipulados, se nao
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atendidos pela Contratada, implica na aplicagdo imediata das sangdes
administrativas aplicaveis conforme IT/ENG/0065.

Unidade Unica: Pontal do Parana

CRONDGRAMA FiSICO ,’#SANEMR
MARCOS DIAS
INTE RMEDIARIOS
ITEM ATIVIDADE INICIO TERMNO 3 | 80 | W | 120 | 150 | 180 210 | =240 | =270 | 300 | 315 |
(dias) (dias)
1 |PBEN- PONTAL DO PARANA - - [ [
11| FLARO DE ESGOTAVENTO DOS FOLGONOS B B

Entrega do Planc de ! Andlise do
Sistemna

scio do Plano de i
E_AEK)RA‘;N} DE PROJETCS BASICCSE

COMPLEMENTARES
120 5o de de izacdo des UC L
121 Entrega FBEN Hidrauli i das UC L
lancado no SO, cotacies e licencas
30 PBEN Hidrauli G des UC
\provac:
122 Localizadss
2 FUL - Fontsl do Parand
EE 50 de todce o= | topografices

22 |Conclusic de todss as sondagens

Entrega PUL Irscema/ongdes - F'a;as Graficas, OSE,
Relstario de iss, Projetos sprovacic

3 iavsslas =) paa]dxsrrn projeto de MND, dmenbs de
. rtério florestal, relsténio di a
ia de calculo dos itat Soe

memdx
plml Ihes de quantifica gl de servigos & rrlatalaxs

Entrega PUL Jscarands - Pecas Graficas, OSE, Sondagem,
Relstaric de Interferéncias, Projetos q:wa;a)havsslas =)
a4 paralelis mo, projeto de I\cND it
fiorestal, relstaric di meméria de
cElaule dos q.:anhtatlvns Dda;a)e plmllhas de quantificacio de
servigos & materisis

Entrega PUL Cances - Pecas Graficas, OSE, Sondagem
Relstaric de Interferéncias, Projetos q:wa;a)havsslas =)

o5 |peraleiEme, plqebdel\cND - 1t
fiorestal, relstaric di memdris de

cloulo dos q.:anhtatlvns Dda;a)e plmllhas de quantificagio de
sefvigos & materisis
Entrega PUL Marissol - Pegas Graficas, OSE, Sondagem,
Relstaric de Interferéncias, Projetos q:wa;a)havsslas =)
28 paralelis mo, projeto de I\cND 1t
fiorestal, relstaric di meméria de
Glaule dos quanhtatlvns nuta.;ane planilhas de quantiicacic de
servigos & materisis

27 |Aprovscio FUL =] oo 3, Cancas, Marissol
2 |ENTREGAFINAL DIGITAL E IMPRESSA - PBEN + PUL

***MI6 — Entrega completa/final do PUL para os trechos que escoam diretamente
para o SES existente, por gravidade, sem necessidade de novas elevatorias.

11.2 Marcos intermediarios

A elaboragao dos projetos além de cumprir o prazo contratual, deve ser planejada e
executada obedecendo os marcos intermediarios e o0 cronograma fisico
estabelecidos a seguir para cada OS / unidade.

Os servigos cujos marcos de inicio ndo estao definidos pelo Municipio de Pontal do
Parana / Sanepar, sao livres para o planejamento executivo da Contratada e devem
ser apresentados no Plano de Trabalho conforme item 12 deste documento.

11.3 Estrutura minima do cronograma fisico

Com base nos Marcos Intermediarios a contratada deve fazer o
detalhamento/adequagao do cronograma fisico-financeiro, conforme definido no item
12, contemplando no minimo as atividades conforme segue:
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e [ITENS COMUNS

>

YVVVVVYY 'V

Apresentagao do levantamento do n° de ligagdes/economias de esgoto e
plano de escoamento dos poligonos com indicagdo dos tragados e lo-
cacgao dos terrenos/iméveis que serao atingidos por faixa de servidao

Descricao Sistema Existente/Sintese ETP/Concepcéao e Descricdo dos pa-
rametros de projeto Mobilizagdo e Plano de Trabalho

Estudo de cotas de inundacgao

Relatério para pedido de outorga de langamento efluente tratado

Relatério para pedido de licenca ambiental

Elaboragao dos elementos de legalizag&o

Projeto de Drenagem

Compatibilizagao de projetos e resumo

e SONDAGENS

>

Sondagens SPT

e PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

VVVVVVYVY VY V VY

Alternativas de Projeto/Definicdo de Layout/FPE Preliminar

PBHI - Memorial Descritivo e de Calculo, Pegas graficas, Plano de Estagi-
amento

Visitas Técnicas Complementares e Concepg¢des Preliminares: PBME,
PBEA, PBES, PBGE, PARQ

Pré-orcamento, obtencdo de dados para EBs e lista com pré-contato com
fornecedores

Elementos de Inventario Florestal

Elementos para pedido de Outorga

Elementos para pedido de Licenciamento Ambiental

Elementos de Legalizagao

Compatibilizagéao

Plano de Operagao

Plano de Execucéao de Obra

Relatério Final

e PROJETO BASICO ESTRUTURAL

>

>
>

Pré-dimensionamento e Modelagem - Definicdo das Cargas e Definicao
das Formas

Detalhamento de Pecas Graficas e Memorial de Calculo com Quantitativos
Quantitativos para orcamento

e PROJETO BASICO GEOTECNICO

>

>
>

Pré-dimensionamento, Definicdes de Fundacao, Estudo de Capacidade de
Carga

Detalhamento de Pecas Graficas e Memorial de Calculo com Quantitativos
Quantitativos para orgamento
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PROJETO LINEAR

>

VVVVVY VYV VVVV VY

Y V

Pontal do Parana: Analise do sistema existente, levantamento do numero
de ligagdes/economias que pretendem atender e elaboragédo do plano de
esgotamento com indicagao dos tragados e locacdo dos terrenos/iméveis
que serao atingidos por faixa de servidao

Elaboracédo de projeto basico de rede coletora de esgoto com simulagao
hidraulica

Sondagem a trado a cada 100,00 metros

Pecas Graficas — Topografica e Construtiva e OSE

Detalhamento e/ou projetos especificos de Travessias Aéreas
Detalhamento e/ou projetos especificos para os trechos em método néo
destrutivo (MND)

Projeto de aprovacédo de Travessias/Paralelismo na Ocupagao Faixa de
Dominio

Elementos de Inventario Florestal

Elementos para pedido de Outorga

Relatoério para pedido de dispensa de outorga

Elementos para pedido de Licenciamento Ambiental

Elementos de Legalizagao - serviddes de passagem

Cadastramento, relatério fotografico e identificacdo de interferéncias sub-
terraneas aparentes (dispositivos) e superficiais (pavimento, arborizagéo,
sinalizagao, redes aéreas)

Identificacdo dos locais de bota fora e bota-espera

Detalhamentos construtivos

PROJETO BASICO MECANICO

>

>

>

Revisdo do Dimensionamento e Selecdo do Equipamentos Previsto no
PBHI

Elaboracdo do Memorial Descritivo e Calculo Mecanico, com Desenvolvi-
mento das Especificagdes

Recebimento dos Elementos para Realizagdo dos Cadastros necessarios
no Catalogo de Materiais e Geragédo de Codigos SAM

PROJETO BASICO ELETRICO E/OU AUTOMACAQO

>
>

VVVYYYVY

Projeto Preliminar para levantamento de campo

Relatorio fotografico de levantamento de campo e elaboragdo de Diagra-
ma unifilar, quadro de cargas e Check list para aprovacédo de entrada de
energia ou solicitacdo de impedancia de rede

Elementos para Concessionaria de Energia

Projeto de quadros de comando e automacgao

Projeto de forca e comando

Projeto de PDA, Radio Enlace

Quantitativos e cotagdes dos materiais e servigos elétricos

Projeto completo, memorial descritivo

ORCAMENTO (Orcamento unificado no SPO ou Maxor)
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» ldentificagao de locais que recebam todos os tipos de residuos da constru-
¢ao civil (asfalto, solo, etc.) e valores que cobram

Planilhas de quantificacdo de servigos e materiais

Memoria de calculo dos quantitativos (tomadas de decisdo)

Cotacdo (minimo de 3 fornecedores) para os itens nao tabelados (MOS/
SPO);

Orcamento de todas as unidades localizadas e lineares no SPO ou Maxor,
com base no MOS, SICRO, SINAPI.

Orcamento assinado pelo responsavel (digitalmente)

vV V VVV

e ENTREGA FINAL
» Digital e impresso

12 PRIMEIRA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E PLANO
DE TRABALHO

12.1 Equipe Minima de Trabalho

Os servicos a serem realizados devem obrigatoriamente ser desenvolvidos pela
equipe minima de trabalho e a mesma deve ser apresentada no Plano de Trabalho.

*De acordo com o item Capacidade Técnica Profissional — Experiéncia do
Profissional do Edital, a empresa contratada devera apresentar no Plano de
Trabalho uma equipe minima de trabalho para a execugéo do objeto.

*Os profissionais devem ser compativeis com o escopo € com a experiéncia quando
solicitada para eles no Quadro B, do item Comprovagao de Capacidade Técnica
Profissional — Experiéncia do Profissional do Edital.

Fungio Numero de Comprovacéo da Experiéncia Profissional Equipe Técnica Minima
Profissionais

) Devera ser indicado um profissional que tenha experiéncia comprovada
Engenheiro 1

S em
Civil Pleno . - Elaboragéo de projeto basico ou de projeto de engenharia ou de projeto
ou Engenhel- executivo de Estacdo Elevatoria de Esgoto para populagado igual ou supe-
ro Sanitarista rior 7.600 habitantes ou vazé&o igual ou superior a 4,75 I/s;

Pleno E

Elaboragao de projeto de unidades lineares (*) de sistema de esgotamento sa-
nitario, de didametro igual ou superior a DN 150 mm e extens&o minima de
8.700 metros.

(*) unidades lineares: rede coletora de esgoto, coletores tronco, interceptores
€ emissarios.

Obs.: A comprovagao da elaboragdo de projeto de unidades lineares devera
conter os elementos técnicos suficientes e necessaros para licitar e executar
obras lineares, contendo os servicos listados a seguir ou tecnicamente corres-
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pondentes.

- ordens de servigo de execugao e/ou levantamento topografico planialtimétri-
co (planta e perfil com monumentacao de vértices / estacas);

- planilhas de dimensionamento hidraulico e/ou arquivo de modelagem hi-
draulica com software especifico;

- detalhes construtivos, desenhos e demais pecas graficas;

- levantamento quantitativo de materiais e servigos e/ou orgamento de servi-
¢os e materiais hidraulicos;

- demais elementos complementares: relatério, memoriais, geotecnia/sonda-
gens, elementos de legalizagéo.

Engenheiro
Civil Pleno —
Projeto Es-
trutural

Devera ser indicado um profissional que tenha experiéncia comprovada
em Elaboragéo de Projeto Estrutural em concreto armado ou em concreto
protendido para unidades de sistema de saneamento (abastecimento de
agua ou esgotamento sanitario), ou para instalagdes industriais, contendo
Estacao Elevatéria ou de Tratamento para populagédo igual ou superior
7.600 habitantes ou vazao igual ou superior a 4,75 I/s;

Engenheiro
Civil Pleno —
Projeto Geo-
técnico

Devera ser indicado um profissional que tenha experiéncia comprovada
em Elaboracao de Projeto Geotécnico para unidades de sistema de sane-
amento (abastecimento de agua ou esgotamento sanitario), ou de instala-
¢des industriais, contendo Estacdo Elevatoéria ou de Tratamento para po-
pulagéo igual ou superior 7.600 habitantes ou vazao igual ou superior a
4,751/s

Engenheiro
Eletricista-
Pleno — Pro-
jeto Elétrico
e de Auto-
macao

Devera ser indicado um profissional que tenha experiéncia comprovada
em elaboragao de projeto elétrico ou de automacgao para sistema de sane-
amento (abastecimento de agua ou esgotamento sanitario), ou para insta-
lagbes industriais,

contendo:

- Estacéo Elevatdria ou de Tratamento para populagéo igual ou superior
7.600 habitantes ou vazao igual ou superior a 4,75 I/s

ou

- Entrada de servigo trifasico em baixa tensdo com corrente nominal igual
ou maior que 100 A; E

- Motobomba com poténcia igual ou superior a 2,5 cv;

*Os profissionais solicitados no quadro acima, deverao apresentar comprovante de
recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART no CREA, quando

inicio do contrato.

12.1.1. A Proponente devera apresentar quadro-resumo, conforme Modelo B,
indicando os atestados que comprovardo sua capacidade técnica e que deseja
considerar para a pontuagdo, incluindo: empresa contratante, numero do atestado,
numero da ART, ou similar no respectivo conselho de classe, objeto de contratacéo,
CNPJ da Contratante Principal, unidades e parcelas de acordo o quadro acima. Na
sequéncia devem ser anexados o0s respectivos atestados técnicos com clara

indicacdo dos

itens/unidades e quantitativos a serem considerados para a
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pontuacdo. A experiéncia da empresa nao deve ser descrita em texto, apenas
resumida no quadro-resumo e anexadas as comprovacgdes por meio de atestados.

12.1.2. Os atestados técnicos, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devem ser em nome da Proponente e atender as exigéncias da resolugéo
1025/09 do CONFEA ou a legislagdo do respectivo conselho de classe,
comprovando a experiéncia na execugdo de trabalhos de mesma natureza, com
complexidade técnica equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevancia do objeto da presente Licitagao, discriminadas no
quadro abaixo e conforme o disposto no artigo 46 do RILC e art. 58, inciso Il da Lei
13.303/2016.

12.1.3. Os atestados técnicos devem fornecer informagdes necessarias e suficientes
para que a Comissao possa avaliar as experiéncias requeridas, representadas pelas
parcelas de maior relevancia e valor significativo da licitagao.

12.1.4. Para demonstrar o cumprimento das caracteristicas equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia e valor significativo, a Proponente se
utilizara dos atestados técnicos nos quais constem os quantitativos executados em
trabalhos anteriores, desde que atendam as exigéncias minimas descritas.

12.1.5. Sob nenhuma hipotese serdo admitidos somatérios de quantitativos para
demonstrar o cumprimento das caracteristicas que atendam as condi¢des previstas
no quadro pertencente ao item 12.1.

12.1.6. Para demonstrar o cumprimento das unidades constantes das parcelas de
maior relevancia e valor significativo definidas no item 12.1. (por exemplo: captacéo,
elevatoria, rede coletora de esgoto, estacdo de tratamento e outros), a Proponente
podera agrupar atestados técnicos de contratos diversos, desde que atendam,
individualmente, as caracteristicas das condigdes previstas no quadro do referido
item.

12.1.7. Para um unico atestado contendo diversos servigos de engenharia, cada
servigo sera considerado como 1 atestado desde que cada servigo de engenharia
isoladamente atenda as exigéncias descritas no quadro pertencente ao item 12.1. A
Proponente devera destacar os itens/servigos e respectivos quantitativos que deseja
considerar para a pontuagdo no presente Edital e indica-los conforme quadro-
resumo (Modelo B).

12.1.8. Para atestados técnicos de servigos diversos, a Proponente devera destacar
os itens/unidades e respectivos quantitativos que deseja considerar para a
pontuacao no presente Edital, e indica-los claramente no quadro-resumo (Modelo B).

12.1.9. Para atestados técnicos de trabalhos realizados sob o regime de Consorcio,
por meio de subcontratagdo, por meio de trabalhos de multiplas atividades
realizadas por equipes multidisciplinares ou originados de contratos entre empresas
e/ou profissionais de servigos especializados caracterizando a terceirizagao de parte
do objeto contratado, a Proponente devera apresentar atestado no qual esteja
demonstrada a parte condizente com a sua autoria (artigo 20 da Lei Federal n.°
5.194/66). Deve anexar documento complementar ao atestado, quando necessario,
referente a execugdao dos servigos, permitindo a Comissdo avaliar os registros
comprobatérios de execugao individualizada pela Proponente no total dos servigos
indicados no atestado (indicagcdo por item/servico executado ou a
quantidade/proporcionalidade de participacdo/execucado pela Proponente) para a
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comprovagao da experiéncia, com detalhamento das parcelas de maior relevancia e
valor significativo. A falta do detalhamento no atestado dos itens e/ou
quantitativos/proporcionalidade dos servigos executados pela Proponente e a nao
apresentacdo de documento complementar (quando necessario) indicando os
servigos efetivamente executados pela Proponente ndo permitira a Comissao avaliar
o cumprimento do item 12.1, e, portanto, implicara na desconsideragao do respectivo
documento para a pontuacdo. A comissao de licitagdo, a seu exclusivo critério,
podera, a qualquer momento, solicitar de qualquer Proponente esclarecimentos
sobre documentos incluidos na proposta técnica.

12.1.10. Para atestados técnicos de trabalhos referentes a contratos realizados em
subcontratacdo e/ou de servicos especializados terceirizados, somente serao
aceitos atestados que tenham sido emitidos diretamente pela contratante principal.
Documentos com informagdes complementares ratificando as parcelas executadas
e/ou as demais informacdes do atestado, s6 serdo aceitos se emitidos pela
contratante principal. O nado atendimento a essa exigéncia implicara na
desconsideracao do atestado e na ndo pontuag¢ao da Proponente.

12.1.11. A Proponente devera indicar os dados relativos a composi¢ao da Equipe
Técnica Minima exigida e comprovacao de sua capacidade técnica por meio de
quadro-resumo, conforme Modelo C, contendo a relagdo nominal dos profissionais
que a integrardo e com indicacdo das fun¢des no desenvolvimento dos servigos
(Eng.® Sénior, Eng.° Pleno, Eng.° Junior, etc.).

12.1.12. A Equipe Técnica Minima devera ser composta pelos profissionais indicados
no quadro constante do subitem 12.1.

12.1.13. Apresentagdo de Atestados Técnicos com as respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CATs) de cada profissional da equipe técnica minima, com excegao
do eng.® junior e técnico (quando indicados), comprovando a experiéncia em
trabalhos de mesma natureza, com complexidade técnica equivalente ou superior,
em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto da
presente Licitacdo, compativeis com as atribuicdes legais do Profissional e conforme
o disposto no artigo 46 do RILC e art. 58, inciso |l da Lei 13.303/2016

Para cada profissional de nivel superior, sera adotada como defini¢ao:
- “Junior” - até 5 anos de formado;
- “Pleno” - acima de 5 anos e até 10 anos de formado;
- “Sénior” - acima de 10 anos de formado.

Caso seja apresentado profissional de categoria superior a
exigida, o mesmo sera pontuado conforme a categoria
exigida.

12.1.14. Nao sera permitida a indicagdo de um mesmo profissional para integrar a
equipe técnica minima de mais de uma Proponente, sob pena de desclassificacao.

12.1.15. O profissional exigido na equipe técnica minima para o desenvolvimento
dos trabalhos e cumprimento dos prazos, quando for profissional legalmente
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habilitado e com acervo técnico para atuar em mais de uma especialidade, pode ser
indicado em uma ou mais especialidades. Deve ser apresentado acervo técnico com
respectivo atestado técnico para cada especialidade.

12.1.16. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica expedida pelo CREA, ou pelo
respectivo conselho de classe, dos Responsaveis Técnicos pelos servigos e
Corresponsaveis.

12.1.17. Comprovacao de tempo de formacgao da Equipe Técnica Minima mediante
apresentacdo de coépia de documento onde conste a data da graduacdo do
profissional para cada membro da equipe.

12.1.18. Apresentacédo de fotocopias autenticadas de certificados de conclusdo de
cursos de pos-graduacdao “Latu Sensu” em nivel de especializagdo com
comprovagéao de carga horaria minima de 360 horas ou de cursos de pos-graduagéo
“Stricto Sensu” de mestrado e/ou doutorado por meio de Diploma, dos profissionais
da Equipe Técnica Minima (com excecdo do eng.° junior). Os Certificados e
Diplomas devem ser especificos da area do objeto da presente licitagdo ou estar
relacionados a formagdo académica e atribuicdes legais do profissional. Se
necessario, deve ser apresentado documento complementar demonstrando a
especificidade com o objeto da licitagdo ou com a formagao académica e atribui¢gdes
legais do profissional.

12.1.19. A fim de evitar dispéndios desnecessarios e facilitar as tarefas da Comissao
Julgadora, a Proponente devera procurar limitar-se a apresentar os documentos
exigiveis para pontuagéo. No entanto, caso ainda assim optar por juntar documentos
extras devera apresenta-los separadamente e no final da proposta.

12.2 Primeira reuniao de acompanhamento de Contrato

Sera agendada a primeira reunido de acompanhamento de contrato, a ser realizada
até no maximo o 10° (décimo) dia apds da assinatura da Ordem de Servicgo.

Esta reunidao deve contar com a presenca do Gestor do Contrato do Municipio de
Pontal do Parana / Sanepar, do Coordenador e dos engenheiros responsaveis, por
parte da Contratada, para execucédo dos servigos para cada UNIDADE/Lote objeto
desta contratagdo. Previamente em conjunto com a Contratada, serdo avaliados,
quais dos demais profissionais responsaveis pelos projetos basicos complementares
devem comparecer a esta reunido.

Na reunido, serdo abordados os aspectos relativos ao gerenciamento do contrato, as
ART’s de todos os profissionais que participam efetivamente dos trabalhos e
compdéem a equipe técnica, dos elementos existentes do sistema a serem
repassados, o Plano de Trabalho a ser entregue, incluindo a definicdo de outros
profissionais para as equipes (frentes) de trabalho, tendo em vista o cumprimento
das atividades/servicos e dos prazos estabelecidos no cronograma, considerando
também as atividades que devem ser desenvolvidas em paralelo e os servigos
terceirizados, e discutidos outros aspectos cabiveis. Serdo solicitados os elementos
e materiais necessarios ao desenvolvimento do projeto.
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Nesta reunido, para os profissionais que irdo realizar o levantamento técnico em
campo, a contratada deve apresentar os certificados de capacitacdo nos cursos
exigidos nas NRs aplicaveis ao levantamento de campo. Os certificados devem ser
validos durante toda a vigéncia do contrato. Caso a validade dos certificados expire
durante a vigéncia do contrato, a contratada devera disponibilizar o curso de
reciclagem para o profissional, ficando este impedido de realizar levantamento nas
instalagdes da Sanepar até regularizar a sua situagao.

Devera ser elaborada uma ATA, devidamente consolidada, que sera apresentada
pela contratante em duas vias em até 3 (trés) dias uteis, para assinatura das partes,
passando a fazer parte do Contrato. Eventuais pendéncias nao solucionadas na
reuniao de inicio de Contrato constardo de uma relagao de “Assuntos Pendentes” e
terdo prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do Contrato para
sua resolucado. O ndo cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para
realizacao do processo de medi¢ao e faturamento.

Todas as reunides devem ser registradas no Registro Préprio de Ocorréncias - RPO.

12.3 Plano de Trabalho

ApoOs a assinatura da Ordem de Servigo, até o prazo de 20 (vinte) dias corridos, a
Contratada deve apresentar, a area gestora do empreendimento, para analise e
aprovagao, o Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como pre-
tende desenvolver suas atividades no cumprimento do Contrato firmado.

O Plano de Trabalho deve abranger todas as UNIDADES constantes do Objeto des-
ta contratacdo, com no minimo, os itens indicados abaixo para cada UNIDADE, cum-
prindo o cronograma fisico e financeiro GERAL da contratagdo (com os marcos inter-
mediarios).

e Descrever sucintamente como pretende executar o Contrato (ou por meio de
quadros resumos), indicando:
- Elementos e materiais necessarios ao desenvolvimento dos projetos;

- Quadro resumo com numero de frentes de trabalho conforme necessidade de
alocagao dos profissionais da equipe minima de trabalho;

—~Gerenciamento (forma/controle) pela Contratada dos servigos a serem terceiri-
zados, quando houver.

- E, incluir os assuntos discutidos e acordados na reunido de inicio de contrato
pertinentes ao Plano de Trabalho;

e Relacdo e documentos dos profissionais da equipe prépria e comprovantes do
vinculo empregaticio conforme exigido no edital de licitagdes;

e Relagdo e documentos das empresas e/ou profissionais para a realizagcdo dos
servigcos técnicos especializados que necessitem de terceirizacdo para aprecia-
¢cao e aprovacao (se houver) e quando aprovadas apresentar os comprovantes
do vinculo conforme exigido no edital de licitagdes;
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e Cronograma Fisico e Financeiro para cada UNIDADE, quando houver;

e Cronograma fisico e financeiro GERAL da contratagdo, com os marcos interme-
diarios.

Para as UNIDADES, realizar o detalhamento do cronograma fisico de acompanha-
mento em etapas caracteristicas de facil identificacdo, apresentando no minimo as
macro-atividades contidas no item 5.2 deste termo de referéncia e observar obrigato-
riamente os Marcos Intermediarios, estabelecidos no cronograma apresentado pelo
Municipio de Pontal do Parana / Sanepar, considerando as atividades que devem
ser desenvolvidas em sequéncia executiva e/ou simultaneas.

A Contratada deve observar, conforme exigéncias do edital, os contratos entre as
partes, que precisam de reconhecimento de firma das assinaturas e registro em
cartorio.

O Plano de Trabalho entregue sera analisado pelo Municipio de Pontal do Parana /
Sanepar. Somente sera considerado concluido apds analise, correcido pela
Contratada e aprovagao pelo Municipio de Pontal do Parana / Sanepar. O Plano de
Trabalho aprovado passa a fazer parte do Contrato.

A contratada tem o prazo de 5 (cinco) dias corridos para efetuar as adequacdes do
Plano de Trabalho e entregar ao Municipio de Pontal do Parana / Sanepar para
aprovacao final.

O nao cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realizacdo do
processo de medicao e faturamento do contrato.

13 CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

13.1. Por meio da analise dos documentos apresentados pela empresa sera
atribuida as proponentes a NOTA TECNICA — NT, resultante da soma da pontuacéo
obtida nos itens 13.1.1. e 13.1.2. O resultado final sera considerado com 2 casas
decimais, mediante arredondamento.

13.1.1. Experiéncia da Empresa........ccccccceiiiiiiiiiie maximo 20 pontos

A pontuacgao referente a Experiéncia da Empresa sera atribuida conforme abaixo:
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Experiéncia da| Pontuaga Critérios de Pontuagéo
Empresa o
1 atestado 10 A capacidade técnica da empresa sera

julgada conforme o numero de atestados
técnicos apresentados em conformidade
com as exigéncias legais e que atendam
ao disposto no item 14.2.2.2 deste Edital.

2 atestados 20 Mesmo nos casos nos quai§ 0 quantitgtivo
da parcela supere o exigido no item
14.2.2.2, para efeito de pontuagcdo o
atestado sera considerado uma unica vez.

13.1.2. Composicao e Capacidade da Equipe Técnica
Minima.......ccccccecnnnnn. maximo 80 pontos

Sera atribuida a nota NET a equipe técnica minima da Proponente que levara em
consideragao o grau de experiéncia adequado aos servigos, o tempo de formagao
académica e o nivel de formagao, sendo este em termos de cursos de extensao
(especializagado, mestrado e doutorado). Assim, a nota NET sera composta pelo
somatorio de 3 notas distintas, conforme segue:

NET = NE+ NTF + NNF

Onde:

NET: Nota da Equipe Técnica Total.

NE: Nota de Experiéncia...............ccccovvvvvrrrnnnnes valor maximo
iguala 60 pontos

NTF: Nota por Tempo de Formacéo................. valor maximo
igual a 15 pontos

NNF: Nota por Nivel de Formacgéo.................... valor maximo
iguala 05 pontos

13.1.2.1. Nota de Experiéncia (NE)

Para cada profissional da equipe técnica minima exigida, com exceg¢ao do Eng.°
Junior e técnico (quando indicados), sera atribuida uma nota em fungdo do numero
de atestados técnicos e respectivas certiddbes de acervo técnico — CATs
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apresentados, e que estejam em conformidade com as parcelas de maior relevancia
e valor significativo requisitadas no item 12.1:

1 atestado com CAT.....ccooeiiiiiiiiiiee 40 pontos
2 atestados com CATS......ccoeevvieeeiiiiiiiiiieeeeeein, 50 pontos
3 atestados com CATS........covvveeiiiiiiiieeieeeeeeee. 60 pontos
4 atestados com CATS.......cceoeeeeieeiiiiiiiieeeeie, 70 pontos
5 atestados com CATS........cuuvveeiiiiiiiieeieeeeeee, 80 pontos
6 atestados com CATS.........ovvvveiiciiiieeiiieeeeeenn, 100 pontos

Nos casos em que o quantitativo da parcela supere o exigido no item 12.1, para
efeito de pontuacdo o atestado com sua respectiva CAT serdo considerados uma
unica vez.

A Nota de Experiéncia (NE) sera a média aritmética entre o somatoério das notas
atribuidas para cada profissional pontuado da equipe técnica minima e o numero
total de profissionais pontuados exigidos na equipe técnica minima.

_ NE(pl)+ NE(p2) + NE(p3)+ ...+ NE(pn)
n

NE

Onde:

NE: Nota de Experiéncia.

NE(p1, p2, pn): Nota de Experiéncia dos profissionais pontuados
de 1, 2 até n.

n: numero total de profissionais pontuados exigidos na equipe
técnica minima.

13.1.2.2. Nota por Tempo de Formacgao (NTF)

Para todos os profissionais de nivel superior da equipe técnica minima exigida sera
atribuida uma nota em funcéo do tempo de formagao, considerando a data em que o
profissional foi graduado em relagdo a data da abertura da Proposta Técnica,
conforme segue:

A€ 2 @NO0S....ueiiiiiiii e 1,0 pontos
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Superiora2eaté 3 anos........cccccceeeeeeieiieeeeeeen. 2,0 pontos
Superiora3eaté 4 anos.......cccccceeeeiiiiiiiieeeeeenn. 3,0 pontos
Superiorad4eaté 5anos.......cccccceeeeeeiieeiieeeeen. 4,0 pontos
Superiorab5eaté 6 anos........ccccceeeeeiiieieieeeeeenn. 5,0 pontos
Superiora6eaté 7 anos.........cccceeeeeeeieeiieeeeeenn. 6,0 pontos
Superiora7eaté 8 anos........cccccceeeiiiiiiiieeeeeen. 7,0 pontos
Superiora8eaté 9anos.........cccceeeeeeiieiieeeeee. 8,0 pontos
Superiora9e até 10 anos.........ccccceeeveeeeeeeeeeeennn. 9,0 pontos
Superiora 10 e até 11 anos...........ccceeeeeeeeeen. 10,0 pontos
Superiora 11 eaté 12anos.........cceeeeeeeeeeeeen. 11,0 pontos
Superiora 12 e até 13 anos........cccceeeeeeeeeeeen.n. 12,0 pontos
Superiora 13 e até14 anos........ccccceeeeeeeeeeeeeeen. 13,0 pontos
Superiora 14 e até 15 anos.......ccccceeeeeeeeeeeen.n. 14,0 pontos
Superior a 15 ano0S.......ccovvveiiiiiiiiiiiiieeee e 15,0 pontos

Caso seja apresentado profissional de categoria superior a exigida no item 12.1, o
mesmo sera pontuado conforme a categoria exigida.

Serao somadas as notas individuais atribuidas a cada profissional (S1), assim como
as respectivas notas maximas em fungéo da categoria (S2), conforme abaixo:

S1= NTF(pl)+ NTF(p2)+ NTF (p3)+...+ NTF (pn)

52 = NTFmdax(pl) + NTFmdx(p2) + NTFméax(p3) + ...+ NTFmdx( pn)

Onde:

S1: Somatério das notas por tempo de formagdo de cada
profissional.

NTF(p1, p2, pn): Nota por Tempo de Formacéao dos profissionais
1,2 atén.

S2: Somatodrio das notas maximas por tempo de formacao de
cada profissional.

NTFmax(p1, p2, pn): Nota maxima por Tempo de Formacgao dos
profissionais 1, 2 até n.

n: numero total de profissionais da equipe técnica minima.
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Notas Maximas por Tempo de Formacéao do Profissional:

N V] o1 ] S, nota maxima 4,0 pontos.
Pleno......c.cccvvennnnn. nota maxima 9,0 pontos.
Sénior......ccevveveeennnns nota maxima 15,0 pontos.

A Nota por Tempo de Formacdo (NTF) sera correspondente a
relagdo entre a primeira soma e a segunda soma, multiplicada
pelo numero maximo de pontos referente a tal quesito (15
pontos).

NTF = (S1/S2) * 15

13.1.2.3. Nota por Nivel de Formacao (NNF)

Para cada profissional de nivel superior da equipe técnica minima exigida, com
excecao do Eng.° Junior (quando exigido), sera atribuida uma nota em funcao do
nivel de formacao, considerando-se cursos de especializacdo “Latu Sensu” e/ou
pos-graduacao “Stricto Sensu”, com comprovacao de que sejam especificos da area
do objeto da licitagdo ou relacionados a formacédo e atribuigcbes legais do
profissional.

Para o curso de pos-graduacdo “Latu Sensu” em nivel de especializacédo é
necessaria a comprovagao por meio do Certificado emitido pela instituicao
responsavel pelo curso, conforme Artigo 7° da Resolugdo CNE/CES n°® 1 de 08 de
junho de 2007. O Certificado deve ser obrigatoriamente registrado pela instituicdo e
mencionar a area de conhecimento do curso, atendendo as exigéncias
estabelecidas nessa Resolugdo e comprovando a carga horaria minima de 360
horas estabelecida em seu Artigo 5°.

Para os cursos de pés-graduacao “Stricto Sensu” — de mestrado e/ou doutorado é
necessaria a comprovagcao por meio do Diploma emitido pela instituicao
responsavel pelo curso. O diploma deve ser obrigatoriamente registrado pela
instituicdo, deve mencionar a area de conhecimento do curso e a area de
concentracao, atendendo as exigéncias estabelecidas na Resolugdo CNE/CES n° 1
de 03 de abril de 2001 e Resolucdo CNE/CES n° 24 de 18 de dezembro de 2002.
Caso o profissional apresente diploma de conclusdo de curso de pés-graduagao
“Stricto Sensu” expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, para
ser aceito e pontuado, € necessaria a apresentacdo da comprovagao da revalidagao
ou do reconhecimento do diploma de pds-graduacao, e do registro do apostilamento
deste diploma pela universidade responsavel pelo reconhecimento, nos termos da
Resolugdo CNE/CES n° 3 de 22 de junho de 2016.
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Para o caso de profissionais com acumulo de titulos, ndo serdo considerados os
acumulos e a nota sera atribuida pelo titulo de maior pontuagéao.

Especialista.........cccooooviiiiiii 1,0 pontos
MESEIE.....eieeeeee e 2,5 pontos
D010 (o] ST 5,0 pontos

A Nota por Nivel de Formacao (NNF) sera a média aritmética entre o somatério das
notas atribuidas para cada profissional pontuado da equipe técnica minima e o
numero total de profissionais pontuados exigidos na equipe técnica minima.

_ NNF(pl)+ NNF(p2)+ NNF(p3) +...+ NNF (pn)

n

NNI

Onde:

NNF: Nota por Nivel de Formacao.

NNF(p1, p2, pn): Nota por Nivel de Formagao dos profissionais
pontuados 1, 2 até n.

n: numero total de profissionais pontuados exigidos na equipe
técnica minima.

Se nao for apresentada nenhuma comprovacao de Nivel de
Formacao sera atribuida pontuacao zero para este item.

13.1.3. As Propostas Técnicas serao desclassificadas caso:

13.1.3.1. Nao atendam as condigdes exigidas pelo Edital e ou que n&o pontuem
em qualquer destes.

13.1.3.2. N&o atinjam 50% do maximo de pontos previstos no item 13.1 -
Composicdo e Capacidade da Equipe Técnica Minima ou que ndo apresentem a
comprovagao de experiéncia exigida para algum dos profissionais solicitados na
Equipe Técnica Minima.

13.1.3.3. N&o atinjam a Nota Técnica (NT) minima de 60 pontos.

ja PR 407 — Km 19— CEP 83255-000 Telefone (41) 3455-9643 i ontaldoparana.pr.gov.br

Balneario de Praia de Leste



4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
mg Pontal
B do Parana Palacio Prefeito Rudisney Gimenes

governo municipal

13.2. As propostas de preco seréo julgadas com base nos precos delas constantes,
nos prazos de execugao dos servigos e de validade das propostas, estipulados pelo
termo.

13.2.1. Caso haja discrepancia de valor entre a forma numérica e a forma por
extenso do preco total final proposto sera considerado o valor por extenso.

13.2.2. A Proponente devera comprovar a exequibilidade da sua proposta caso
solicitado pela Comisséao de Licitagao.

13.2.3. A Proponente que estabelecer prazo inferior a 180 dias de validade da
proposta tera sua proposta desclassificada, caso a impropriedade nao seja sanada.

13.2.4. A afericdo das Propostas de Preco formara a NOTA DE PROPOSTA
DE PRECO — NP, obedecendo ao seguinte critério: atribuir-se-a nota “100” para a
proposta de menor preg¢o, enquanto as demais Proponentes receberao notas
diretamente proporcionais em relagao aquela, observando:

_100* Po
Pn

NP

NP: Nota de Proposta de Precos.
Po: Menor Prego Proposto.
Pn: Preco Proposto.

13.2.4.1. O resultado final sera considerado com 2 casas decimais,
mediante arredondamento.

13.3. ApOs a analise das Propostas Técnicas e de Preco a Comissao de Licitacéo
realizara o calculo da média final conforme definido abaixo.

13.3.1. Sera julgada como mais vantajosa a proposta que, cumprido o exigido
no Edital, apresentar maior média ponderada das valorizacdes da Proposta Técnica
e Proposta de Precos e de acordo com os seguintes pesos:

a) para a Proposta Técnica, peso 7 (sete);

b) para a Proposta de Pregos, peso 3 (trés), conforme férmula a
sequir:
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Pontal PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

do Parana Palacio Prefeito Rudisney Gimenes
governo municipal

MF = (7 NT + 3 NP) / 10, onde:

MF: MEDIA FINAL ,
NT: NOTA DA PROPOSTA TECNICA

NP: NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS
13.4. Os critérios de desempate seguiram o Artigo 60 da Lei 14.133/2021.

Pontal do Parana, 27 de setembro de 2024.

assinado eletronicamente
Sanepar / Anuente

assinado eletronicamente
Municipio de Pontal do Parana.
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: Pontal PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

M Palacio Prefeito Rudisney Gimenes
governo municipal

MODELO B

LICITAGAQ NP **x[x**x . QUADRO-RESUMO - CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

CONSIDERAR
PARAO
ATESTADO

EMPRESA OBJETO DA CNPJ DA CONTRATANTE SERVICO EM PARCELAS DE MAIOR ~ PARCELAS DE MAIOR  PARCELAS DE MAIOR PAGINA

CONTRATANTE N7 DOATESTADO N° DAART CONTRATACAO PRINCIPAL CONSORCIO - RELEVANCIA 1 RELEVANCIA 2 RELEVANCIA 3
INDICAR %

1

1a
1b

1n

2a
2n

3a
3n

Devem ser informadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo citadas no edital.

Para clara identificacdo, as parcelas devem ser destacadas nos atestados e CATs.

MODELO C
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Pontal PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

do Parana Palacio Prefeito Rudisney Gimenes

} governo municipal

LICITAGAQ No **#[sxx
QUADRO-RESUMO - COMPOSIGAO E COMPROVAGAO DA CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA MINIMA

QUADRO-RESUMO - COMPOSIGAO E CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA MINIMA
TEMPO DE FORMADO-{ A X 0
NOME DO PROFISSIONALDATA DE FORMATURA TITULO PAGINA DA COMPROVACAO DE TiTULO
(EM ANO E MESES) ¢
FUNCAO 1
FUNCAO 2

FUNGAO n

Descrigao Profissional — Funcdo 1: (indicar o nome do profissional) (apresentar este quadro para cada profissional da equipe técnica minima)

CONSIDERAR EMPRESA N° DO N° DA CAT OBJETO DA CNPJ DA SERVICOEM  pARCELAS DE MAIOR PARCELAS DE MAIOR PARCELAS DE MAIOR
PARA O CONTRATANTE ATESTADO CONTRATAGAO CONTRATANTE CONSORCIO - RELEVANCIA 1 RELEVANCIA 2 RELEVANCIA 3
ATESTADO PRINCIPAL INDICAR %
1

1a

PAGINA

1n

2a
2n

3a
3n

4a
4n
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