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 1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto desta contratação consiste na elaboração de Projeto Básico de Engenharia
com  complementares,  para  implantação  de  sistema  de  esgotamento  sanitário  e
elaboração  de  Projeto  de  Unidades  Lineares  (PUL)  ampliação  do  sistema  de
esgotamento sanitário / do município da Pontal do Paraná (PR).

Unidade Única: Pontal do Paraná – Iracemã/Monções, Jacarandá, Canoas, Marissol
PBEN – Projeto  Básico  de Engenharia  (projeto  hidráulico,  estrutural,  geotécnico,
mecânico,  elétrico  e  de automação,  serviços  de  topografia,  sondagem e  PUL –
Projeto de Unidade Linear) para implantação do sistema de esgotamento sanitário
com Estações Elevatórias.

 2 JUSTIFICATIVA

A parceria urbana entre o Município de Pontal do Paraná e a Sanepar, reflete o
comprometido  com  a  ampliação  do  sistema  de  esgotamento  sanitário,  com  a
melhoria da balneabilidade local e com o atendimento do IARCE contratual. Como
desdobramento dessa parceria, surge a necessidade de contratar os projetos, etapa
essencial para orientar e fundamentar as futuras ações.

A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar é uma empresa comprometida
com a universalização do Saneamento Ambiental e tem por missão prestar serviços
de Saneamento Ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população.

Para assegurar o cumprimento dos critérios de universalização estabelecidos pela
legislação (Lei 14.026/2020), se faz necessário a contratação de estudos e projetos
de modo a  possibilitar  a  execução de novos empreendimentos  em benefício  da
população.

 3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Recomenda-se  que  a  empresa  proponente  realize  visita  à  localidade  antes  da
apresentação da proposta, para identificar em campo as características do local e as
necessidades que originaram a demanda desta contratação.

Os estudos e os projetos existentes devem ser analisados criteriosamente antes do
início dos trabalhos.

Os dados constantes dos referidos estudos devem ser reavaliados, atualizados e
complementados com informações do Município de Pontal do Paraná e Sanepar e
outras disponíveis. A identificação das unidades propostas a serem detalhadas pode
sofrer alterações após a conclusão dos estudos.

O desenvolvimento  dos  estudos  e  projetos  da  futura  parceria  deve  atender  aos
Manuais da Sanepar, uma vez que a mesma é referência nacional para serviços na
área de saneamento, além de que, será responsável pela operação do sistema. 
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O detalhamento de cada estudo e/ou projeto deve seguir o respectivo manual em
sua especificidade: Manual de Projetos de Saneamento da Sanepar - MPS, Manual
de Obras de Saneamento – MOS, atendendo as orientações, prescrições, diretrizes
e aos itens indicados. Tais manuais estão disponíveis para consulta pública no site
www.sanepar.com.br, em Fornecedores - Informações Técnicas.

As soluções técnicas adotadas nas alternativas de concepção do SAA e do SES
devem sempre buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica, conforme
as Diretrizes de Sustentabilidade contidas no Manual de Projetos de Saneamento da
Sanepar – MPS (Módulo 9.5).

O projeto deve ser apresentado com o estagiamento da obra, de forma a demonstrar
que o modo construtivo permita que não seja interrompida a operação da unidade
operativa. 

A aprovação dos projetos por parte  do Município de Pontal do Paraná / Sanepar,
não exime a projetista da responsabilidade técnica sobre o mesmo.

As  reuniões  e  fóruns  técnicos  devem  ser  realizados  pela  empresa  contratada
impreterivelmente  nas  etapas  previstas  no  cronograma,  com  a  participação  do
responsável técnico e da equipe envolvida nas atividades em pauta. As datas das
reuniões e fóruns devem ser marcadas de comum acordo entre o corpo técnico da
Sanepar /  Município  de Pontal  do Paraná e da Contratada.  Quando não houver
concordância a Sanepar / Município de Pontal do Paraná proporá 3 opções de datas
com horário, para a escolha de uma opção pela Contratada.

Antes  do  início  dos  trabalhos,  a  contratada  deverá  realizar  reunião  técnica  no
Município de Pontal do Paraná / Sanepar, em conjunto com o Gestor do contrato e
demais áreas pertinentes.

Esta reunião deve contar com a presença do Gestor do Contrato, do Coordenador e
dos engenheiros responsáveis, por parte da Contratada, para execução dos serviços
para cada UNIDADE/Lote objeto desta contratação. Previamente em conjunto com a
Contratada,  serão  avaliados,  quais  dos  demais  profissionais  responsáveis  pelos
projetos básicos complementares devem comparecer a esta reunião.

Posteriormente será realizada uma reunião e visita técnica, no município objeto em
contratação, com a equipe indicada e responsável técnico pelo desenvolvimento das
atividades / serviços definidos no escopo deste Termo de Referência, juntamente
com a área de Projetos, Operacional e demais áreas pertinentes. A visita técnica
visa o detalhamento do conhecimento do problema, das dificuldades e necessidades
encontradas atualmente no Sistema, entre outros.

O envolvimento dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos
básicos complementares deve ocorrer desde o início dos trabalhos, principalmente
na locação das unidades, definição e detalhes de processo, especificações, entre
outros. Evitando deste modo adequações do projeto básico hidráulico na etapa dos
complementares  e  posteriormente,  na  conclusão  do  projeto  com  o  orçamento
completo.

Após estas reuniões iniciais devem ser realizadas reuniões técnicas para discussões
relativas  aos  aspectos  técnicos,  com  a  participação  do  Gestor  do  contrato  do
Município  de  Pontal  do  Paraná  /  Sanepar, do  responsável  técnico  da  empresa
contratada, normalmente o engenheiro sênior, e os demais integrantes da equipe
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envolvidos  na  etapa  de  trabalho  e,  caso  seja  necessário,  do  representante  da
unidade regional e demais unidades interessadas.

As reuniões para apresentação dos estudos de alternativas serão acompanhadas
por técnicos das áreas operacionais, obras e projetos para a escolha conjunta da
alternativa mais adequada.

Caso seja necessária a presença de profissionais específicos do quadro funcional da
contratante e principalmente da contratada os mesmos devem ser convocados e
obrigatoriamente participar das reuniões / fóruns.

Quando  da  verificação  “In  loco”  por  parte  da  contratante,  a  contratada  deverá
fornecer meios para tal, inclusive com acompanhamento do(s) seu(s) profissional(is)
responsável(is) pela elaboração dos serviços.

As  reuniões  têm  por  objetivo  a  interação  entre  os  profissionais  diretamente
envolvidos  no  trabalho,  com acompanhamento  do  andamento  dos  trabalhos  por
meio do “Registro Próprio de Ocorrências”. 

Nas reuniões / fóruns devem ser utilizados recursos multimídia, tais como uso de
software PowerPoint ou PDF, de maneira a facilitar a visualização e compreensão
dos assuntos abordados.

A contratada deverá encaminhar ao Gestor do contrato do Município de Pontal do
Paraná / Sanepar por meio digital, o material da apresentação, para análise prévia.
Havendo  necessidade  de  correções,  estas  deverão  ser  realizadas  antes  de  ser
agendada a data da reunião / fórum. O material digital revisado e aprovado deverá
ser enviado ao Gestor do contrato do Município de Pontal do Paraná / Sanepar, com
antecedência mínima de 3 dias úteis da data da reunião / fórum.

As  reuniões  /  fóruns  devem  ser  realizadas  em  local  a  ser  estabelecido  pelo
Município de Pontal do Paraná / Sanepar, no município de sede da GPO (Curitiba),
na cidade sede da gerência regional (Matinhos) ou na cidade objeto em contratação,
cabendo à contratada a sua organização e custos.

De  cada  reunião  /  fórum  deverá  ser  lavrada  ata  correspondente  aos  assuntos
pautados, sendo assinada por todos os participantes.

A  dispensa  de  uma  reunião  só  será  possível  com  expressa  autorização  da
coordenação da contratante. Contudo, a eventual dispensa da reunião não eximirá a
contratada da apresentação do plano de trabalho ou da versão semi-acabada do
relatório.

Ficará a critério do Município de Pontal do Paraná / Sanepar a solicitação de novas
reuniões adicionais, dependendo da complexidade das questões que envolvam o
relatório  antes  de  sua  entrega  para  análise  do  fiscal  do  projeto  da  Sanepar.
Reuniões  adicionais,  para  discussão  das  análises  dos  produtos,  poderão  ser
solicitadas a contratada a qualquer período do cronograma do projeto.

Estas reuniões não precisam constar como marcos intermediários no cronograma.

Após atendimento das solicitações feitas na reunião / fórum, a empresa contratada
deverá proceder a entrega do relatório consolidado com as sugestões apresentadas
e aprovadas na ata de reunião / fórum.
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Cada período de análise do Município de Pontal do Paraná / Sanepar, constante do
cronograma  físico,  deverá  ser  finalizado  pelo  Município  de  Pontal  do  Paraná  /
Sanepar com documento que formalize a aprovação (parecer técnico ou ATA de
reunião),  para  permissão  do  faturamento  do  serviço.  A  avaliação  procurará
identificar  eventuais  complementações ou  correções  necessárias  que devem ser
realizadas pela contratada.

Devem ser respeitadas para as unidades construtivas – projetadas / melhoradas /
ampliadas, os padrões construtivos para sistemas de água e esgoto da Sanepar. 

O  detalhamento  dos  projetos  deve  ser  realizado  segundo  o  cronograma  físico-
financeiro.  Os  serviços  serão  medidos  e  pagos  de  acordo  com  os  percentuais
efetivamente executados, parcialmente ou na sua totalidade, conforme critérios e
tabela de medição e faturamento.

As  etapas  dos  serviços  somente  serão  consideradas  concluídas  após  sua
apresentação, análise, correção e aprovação pelo Município de Pontal do Paraná /
Sanepar. Caso ocorra atraso na entrega dos trabalhos pela Contratada, deve ser
registrado em ATA de reunião ou em Carta Oficial.

A contratante acompanhará o desenvolvimento dos serviços executados por meio do
cronograma físico-financeiro, sendo que no prazo para execução de cada etapa, de
cada relatório parcial, estão incluídos os períodos de análise, correção e aprovação.

A contratada será responsabilizada por consequências de alterações necessárias
que surjam durante a execução das obras, geradas por informações e / ou projetos
incorretos por ela fornecidos.  

A aprovação e o cumprimento do escopo contratado  nos seguintes casos não se
constituirão motivo para requerimento de ônus adicionais ao Município de Pontal do
Paraná / Sanepar: 

- Em qualquer época, até a aprovação final do Projeto objeto em contratação, o
Município de Pontal do Paraná / Sanepar, poderá solicitar complementações,
esclarecimentos e / ou reformulações do mesmo, visando atender ao objeto
em contratação e ao escopo contratado;

- Caso seja verificado, mesmo em data posterior ao vencimento do presente
contrato,  que a empresa contratada deixou de cumprir  quaisquer  dos itens
pertinentes ao escopo do projeto ora contratado, ela deverá cumpri-lo, quando
da solicitação; 

- Serviços não detalhados no presente documento  e indicados  nos manuais
(Manuais – MPS, MOS, MPOIM, termo de referência, prescrições, diretrizes),
necessários  à  execução  do  objeto  em  contratação,  ficam  ao  encargo  da
contratada, e os seus custos devem estar computados na proposta de preços,
não cabendo quaisquer outros ressarcimentos para os mesmos;

- O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil e criminal da
contratada  e  dos  respectivos  profissionais  que  anotaram a  ART,  conforme
Código  Civil  e  artigo  76  da  Lei  Federal  13.303/16,  no  caso  de  eventuais
transtornos  que  forem  originados  na  época  da  execução  das  obras,
resultantes  de  vícios,  defeitos  ou  incorreções  constantes  dos  estudos  e
projetos. Correções necessárias, detectadas somente na fase de contratação
ou de execução de obras, devem ser executadas pela Contratada e entregues
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com a brevidade requerida pela Contratante, evitando atrasos à contratação
ou às obras.

A contratada deve atender a Nota Técnica 26 - BUSCAS DE PROPRIEDADE DE
FAIXAS DE SERVIDÃO OU DESAPROPRIAÇÃO para os trabalhos de campo que
serão realizados pelas empresas contratadas pelo Município de Pontal do Paraná /
Sanepar ou terceirizadas, junto aos proprietários dos imóveis atingidos por faixas de
servidão e ou desapropriações, visando o acesso a qualquer área a ser levantada,
estando ela com a presença ou não do proprietário.

O valor de referencia para licitação são com base as planilhas de composição de 
custo da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, sendo o valor resumo 
para o módulo: estudo/projeto de R$ 460.380,33.

Considerações para o Projeto Elétrico e de Automação:

Esta  é  uma  versão  atualizada  do  termo  de  referência  do  projeto  elétrico  e  de
automação básico.  A proponente deve observar  atentamente o escopo solicitado
nos itens  Projeto  Elétrico  e de Automação Básico  e  Orçamento  deste  termo de
referência.

3.1 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Licitação correrão à conta
dos seguintes recursos:

Secretaria / órgão Projeto Atividade
Elemento
despesa

FR CR Valor

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Agricultura

e Pesca 

09.001.17.512.0020.1070
Projeto de implantação de

sistema de esgotamento sa-
nitário

4.4.90.51.0
0.00

3000 860 R$ 460.380,33

 4 DESCRITIVO DO SISTEMA

 4.1 Localização

Descrição sucinta: O município de Pontal do Paraná localiza-se a aproximadamente
110 km de Curitiba, na região leste do Estado, próximos aos municípios de Matinhos
e Paranaguá.

 4.2 Dados do Sistema

PONTAL DO PARANÁ

População urbana 30.425 habitantes (1)

Rodovia PR 407 – Km 19– CEP 83255-000 Telefone (41) 3455-9643 E-mail: smmaap@pontaldoparana.pr.gov.br

Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná - PR

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes

Número de ligações totais de água 29.105 ligações (2)

Número de ligações de esgoto 21.661 ligações (2)

(1) Dado do Censo 2022

(2) Sanegis – Janeiro/2024

 4.3 Descrição Resumida do Sistema Existente

A  seguir  está  descrito  sucintamente  o  sistema  existente  com  dados  atuais.  A
finalidade da apresentação dos dados nesta fase é orientar o proponente para a
estimativa de custo do projeto. Durante o decorrer dos estudos tais dados devem ser
reavaliados  e  complementados,  com  visita  à  localidade  para  que  a  empresa
identifique em campo as características do sistema e as necessidades específicas
do mesmo.

Atualmente, o sistema de esgotamento sanitário, conta com atendimento de 75,21
%.

Pontal do Paraná conta com uma (01) Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),
quatro (21) Estações Elevatórias e Esgoto e 416.621 m de rede coletora de esgoto.

 5 ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

 5.1 Informações Gerais

O  trabalho  objeto  desta  contratação  deve  abranger,  de  forma  geral,  as  fases
distintas e descritas no item 5.2 - Descrição do Escopo deste termo de referência,
com  conferência  de  todos  os  elementos  produzidos  (cálculos,  memoriais,
levantamentos de campo, relação e descritivo de materiais e equipamentos, peças
gráficas,  especificações  técnicas,  anexos,  montagem  dos  relatórios)  e  a
compatibilização dos diversos projetos, produzindo elementos que possibilitam, no
final da elaboração deste trabalho, a execução da obra. 

Para o desenvolvimento de todas as atividades / serviços, devem ser observados e
atendidos os Manuais da Sanepar (Manual de Projetos de Saneamento da Sanepar
- MPS, Manual de Obras de Saneamento – MOS e Manual de Projetos e Obras de
Instalação Mecânica – MPOIM), atendendo as orientações, prescrições, diretrizes e
os itens indicados.

*A Sanepar preconiza e considera oportuno que os projetos básicos hidráulicos e
complementares, descritos a seguir, sejam desenvolvidos em Metodologia BIM, se-
guindo o Módulo 9.13 do MPS.

 5.2 Descrição do Escopo

A descrição  do  escopo  segue  a  mesma  sequência  apresentada  no  cronograma
físico, e será apresentada a seguir:

Para atendimento ao novo marco legal do Saneamento, previsto pela Lei nº 14.026
de 15/07/2020, que estipula como meta de universalização o atendimento com água
potável e esgoto tratado em pelo menos 90% da população até o ano de 2033.
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Visando  o  atendimento,  o  escopo  dessa  etapa  envolve o  dimensionamento,
detalhamento e simulação hidráulica para implantação de sistema de esgotamento
sanitário nas localidades indicadas nos elementos da respectiva licitação, buscando
o  atendimento mínimo de 98% das ligações residenciais inseridas dos polígonos
em anexo.

5.2.1  Mobilização Inicial, Levantamento de Dados, Plano de Trabalho, Validação
das Informações, Reunião Inicial, Visita Técnica ao Sistema

Deve  ser  seguido  o  que  está  contido  no  MPS  (Módulo  3  –  Prescrições  para
Elaboração e Apresentação de Projeto Básico de Engenharia - Item 4.2).

Após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá dar início à mobilização do con-
trato.

5.2.2 Estudo de Vazão / Análise do Sistema

Para a implantação do objeto, deve ser elaborado estudo de vazões de início e fim
de plano dos sistemas propostos, levando em consideração crescimento vegetativo,
área de expansão e projetos de implantação de empreendimentos de grande porte
ou conjuntos residências multi familiares de todas as localidades. A análise deverá
contemplar  todas localidades (inclusive as com previsão /  possibilidade de
crescimento),  assim como todas as elevatórias e bacias de contribuição da
região sul do sistema de esgotamento sanitário até a respectiva Estação de
Tratamento.

5.2.3 Serviços de Topografia

Para as unidades localizadas,  o desenvolvimento do projeto,  quando necessário,
deverá  ser  elaborado  levantamento  topográfico  complementar  à  base  cadastral
fornecida e / ou para as unidades localizadas ou lineares projetadas, ou existentes
com  interferência  no  detalhamento  dos  projetos  escopo  desta  contratação.  Os
serviços devem ser executados de acordo com o Manual de Projetos da Sanepar
MPS (Módulo 9.7 – Topografia).

Os serviços de estadia e transporte da equipe estão inclusos nos serviços acima
quando assim definir o critério de medição.

Para as unidades lineares, incluídas no item “Projeto Básico de Unidades Lineares”,
os  quantitativos  dos  serviços  topográficos  e  demais  serviços  necessários  à
elaboração do projeto básico, já estão incluídos nos preços do projeto básico. 

Quanto aos elementos de legalização de áreas, os memoriais de desapropriação
deverão ser elaborados quando tratar-se de unidades localizadas. Para as unidades
lineares, tanto nos casos de desapropriação quanto de servidão de passagem, os
memoriais já estão contemplados no custo do Projeto básico de Unidades Lineares
e  não  deverão  ser  previstos  na  contratação  dos  serviços  de  topografia.  As
orientações para a elaboração dos memoriais de desapropriação estão contidas no
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MOS. A documentação dos imóveis atingidos deve ser obtida pela contratada junto
aos cartórios.

5.2.4 Serviços de Sondagem

Para as unidades localizadas, a campanha de sondagem a percussão SPT visa o
reconhecimento do subsolo existente para a obtenção de dados geotécnicos como a
estratigrafia com classificação táctil e visual do material, presença de NA e o índice
de resistência à penetração (NSPT).

*Os  serviços  de  sondagens  e  ensaios  geotécnicos  devem  ser  realizados  por
empresa  especializada  após  aprovação  pelo  Município  de  Pontal  do  Paraná  /
Sanepar, do Plano de Investigação Geotécnica. A quantidade mínima dos pontos de
coletas de amostras e sondagens será fornecida pelo Município de Pontal do Paraná
/ Sanepar para a elaboração do Plano de Investigação pela contratada.

*O Plano de Investigação Geotécnica, conforme prescrição, deverá ser apresentado
ao Município de Pontal do Paraná / Sanepar, previamente à realização dos serviços
de campo. 

Em atendimento ao item 5.2.6 da NBR 6484, “todos os furos de sondagem devem
ser totalmente preenchidos com calda de cimento, bentonita ou mistura”. A mistura
deve ser um material composto de polímero expansivo.

Quanto aos ensaios,  as coletas de amostras deformadas e indeformadas geram
escavações  em  cavas  que  devem  ser  recompostas  após  a  extração  do  solo,
compactando com o próprio material de escavação.

Os serviços de sondagem e ensaios geotécnicos devem subsidiar a elaboração dos
projetos geotécnicos e estruturais. Devem ser elaborados conforme a NBR 8036,
6484 e as PRESCRIÇÕES DE PROJETO BÁSICO GEOTÉCNICO E SERVIÇOS DE
ENSAIO E SONDAGEM - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO (PPBGES).

A qualidade do projeto geotécnico, estrutural e orçamento da obra dependem dos
serviços de sondagens e ensaios geotécnicos, assim, ressalta-se a responsabilidade
da contratada na execução adequada de todos os serviços necessários ao bom
andamento do projeto e qualidade do produto final objeto deste termo de referência.

*Segundo a Nota Técnica NT-31* a empresa contratada deverá registrar na fase do
Plano de Investigação todas as  coordenadas georreferenciadas (na  base Datum
SIRGAS 2000), referentes as locações dos pontos de sondagem SPT, coletas de
amostras deformadas e indeformadas. O registro é dado pelo preenchimento pela
planilha modelo da NT-31*.

*Na fase executiva, se os furos elaborados no Plano de Investigação necessitarem
de pontos adicionais, reposicionamento devido a interferências e/ou deslocamento
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previsto na NBR 6484, a contratada deverá apresentar novamente planilha modelo
da NT-31* com as coordenadas georreferenciadas (na base Datum SIRGAS 2000)
dos pontos executados.

*NT-31,  acesse:  site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-
tecnicas/mps-versao-2020/nt_31_banco_dados_furos_sondagem_r01.pdf.

Para as unidades lineares deve-se executar Sondagem a Trado com no mínimo 10
furos a cada 1 km, com profundidade mínima de 50 cm abaixo da geratriz inferior do
tubo.

Todos  os  furos  realizados  pela  campanha  de  sondagens  a  trado  deverão  ser
obturados com reaterro, compactando o próprio material da escavação.

Para  as  unidades lineares  incluídas no item “Projeto  de  Unidades Lineares”,  os
quantitativos dos serviços de sondagem e demais serviços necessários à elaboração
do projeto, já estão incluídos nos preços do projeto.

- Apresentação

A  contratada  deve  entregar  ao  Município  de  Pontal  do  Paraná  /  Sanepar,  os
produtos  conforme  exigidos  nas  PRESCRIÇÕES  DE  PROJETO  BÁSICO
GEOTÉCNICO  E  SERVIÇOS  DE  ENSAIO  E  SONDAGEM  -  ELABORAÇÃO  E
APRESENTAÇÃO  (PPBGES)  e  Manual  de  Obras  de  Saneamento  –  MOS  da
Sanepar (arquivos digitais, relatórios de serviços, relatórios fotográficos, desenhos
padronizados,  arquivos  complementares  etc.)  de  modo  organizado.  Os  produtos
devem ser entregues em mídia digital  e uma cópia impressa dos desenhos, nos
formatos e escalas estabelecidos nas PPBGES/MOS ou conforme orientação do
Gestor do contrato.

Todos  os  serviços  devem  obedecer  rigorosamente  às  exigências  contidas  nas
PPBGES/MOS e MOS obtidos nos seguintes endereços:

 http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mps-manual-de-pro-
jetos-de-saneamento

 http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mos-manual-de-
obras-de-saneamento

Os  Serviços  de  Ensaios  e  Sondagens  deverão  ser  apresentados  em  forma  de
relatórios, numerados, datados e assinados por responsável técnico pelo trabalho
perante  o  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA.  Todas  as
pranchas do projeto deverão ser rubricadas.

Para cada Ordem de Serviço (OS) a empresa deverá recolher a respectiva ART no
CREA-PR, bem como para cada atividade desenvolvida. 
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Todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte maneira:

- Desenhos (peças gráficas):
o Uma via plotada em papel sulfite branco, dobradas e encadernadas;

o *Encaminhados via Google Drive, com extensões em dwg ou dxf e pdf.

- Memoriais de cálculo / Relatórios:
o Uma via impressa em papel sulfite A4, encadernada;

o *Os arquivos digitais e dos arquivos do software gerados para análise

e dimensionamento, devem ser encaminhados via Google Drive.
o ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e seu respectivo com-

provante de pagamento - via física e digital.

5.2.5 Projeto Básico Hidráulico

Para  as  unidades  localizadas,  deve  ser  elaborado  o  projeto  básico  hidráulico  e
apresentadas as informações conforme indicação na Descrição do Escopo e nos
demais itens deste termo de referência.

* Para a definição das unidades propostas, deve ser atendida a IA/AMB/0412, com
base na IT/AMB/0279 e  a mesma,  após preenchida deve ser  incorporada como
anexo ao memorial do projeto.

5.2.6 Projeto de Unidades Lineares

Devem ser elaborados os seguintes elementos para as unidades lineares:

 - Projeto de unidade linear;

- Elementos para legalização de áreas;

- Projeto de travessias aéreas;

- Projeto de travessias não destrutivas sob rodovia ou ferrovia;

- Elaboração de inventário florestal;

- Estudo de cota de inundação e outorga;

No lançamento da rede coletora na base planialtimétrica, considerar as cotas e pon-
tos notáveis e buscar solução técnica para os pontos a serem atendidos que se loca-
lizam com cota inferior à da rua, e avaliar a necessidade de faixas de servidão e/ou
redes com maior profundidade.

5.2.6.1. Serviços Preliminares e Outras Obrigações

Compreende:
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1 Fornecimento, mobilização e posterior desmobilização de pessoal, equipamentos e
veículos,  inclusive  despesas  de  estadias  e  alimentação  das  equipes  que
desenvolverão as atividades;

2 Transporte de todos os materiais, insumos, pessoal e equipamentos aos locais de
trabalho, inclusive carga e descarga;

3 A condução geral  dos trabalhos ficará a cargo de pelo menos um engenheiro,
habilitado profissionalmente e com experiência comprovada em serviços idênticos
aos licitados, mediante apresentação de Atestado Técnico, nas condições exigidas
pelo edital da presente contratação;

4 Durante toda a execução do serviço é obrigatória a presença permanente de um
encarregado  técnico  com  formação  técnica  formal  em  área  compatível  com  a
atividade em desenvolvimento, na localidade das atividades, e quando necessário a
critério  do  Município  de  Pontal  do  Paraná  /  Sanepar,  é  exigida  a  presença  do
engenheiro responsável;

5 O quadro de pessoal da contratada, a ser utilizado na execução dos serviços, deve
ser  apresentado formalmente à  fiscalização do  Município  de Pontal  do  Paraná /
Sanepar,  bem  como  os  comprovantes  de  vínculo  empregatício,  e  a  ART  de
execução dos serviços pelo engenheiro responsável pelos mesmos;

6 A contratada deve observar a legislação brasileira sobre Segurança e Higiene do
Trabalho, bem como as normas e instruções de segurança do Município de Pontal
do Paraná / Sanepar. Deve fornecer aos empregados EPI´s, adequados ao risco e
em perfeito estado de conservação e funcionamento, assegurando-lhes seu uso e
treinamento adequado;

7 A contratada deve observar o Procedimento de Gestão de Segurança e Saúde de
Trabalho  em  Empresas  Contratadas,  disponível  no  site
www.sanepar.com.br/informações_tecnicas;

8 Serviços realizados sem a autorização e/ou fiscalização do Município de Pontal do
Paraná / Sanepar, serão descartados e refeitos;

9 A  contratada  sempre  que  convocada  pelo  Município  de  Pontal  do  Paraná  /
Sanepar,  deve  prestar  esclarecimentos  técnicos,  interpretações,  informações  e
eventuais correções ou adequações complementares referentes aos trabalhos do
contrato em questão;

5.2.6.2. Apresentação do levantamento de ligações/economias e plano de es-
coamento

Compreende:

Deverá ser apresentado um estudo das bacias com seu devido escoamento, com
levantamento  do  número  potencial  de  ligações/economias  de  esgoto  a  serem
atendidas nos polígonos, juntamente com a locação dos terrenos/imóveis que serão
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atingidos por faixa de servidão, para otimização do traçado das redes e coletores
nos lotes.

5.2.6.3. Serviços de Topografia e Levantamentos de Campo

Compreende:

Levantamento cadastral de todos os imóveis da área atingida pelo escopo do projeto
de unidade linear;

Levantamento cadastral de todos e quaisquer tipos de pavimentos, nos passeios,
ruas, logradouros públicos e servidões, de acordo com o MOS, com anotação em
plantas e nos formulários próprios conforme modelos A e D do módulo 11.3 do MPS,
acompanhados de relatório fotográfico;

Locação e nivelamento das unidades lineares relacionadas no Memorial Descritivo,
com estaqueamento/piqueteamento  de  20,00  (vinte)  em 20,00  (vinte)  metros  ou
fração. Para SES também realizar o nivelamento das cotas de soleiras dos imóveis,
considerando a soleira da edificação com cota mais baixa em relação ao greide da
rua.  Caso  impossibilite  o  atendimento  pela  rede  coletora  das  edificações  de
determinado lote, deve ser informado em relatório específico e indicado nos perfis;

Demarcação e fixação,  por  meio de marcos de madeira  (piquetes),  de todos os
pontos notáveis (descargas, ventosas, válvulas) e os dispositivos de inspeção (PV’s,
TIL’s, TL’s e CI’s) inclusive identificação e amarração dos mesmos com pintura de
tinta a óleo, em locais visíveis, fixos e permanentes, tais como: meios-fios, postes,
muros etc.

Demarcação e identificação dos RN utilizados para o nivelamento de cada trecho, de
todos os dispositivos de inspeção e de todas as estacas/piquetes, com pintura de
tinta a óleo, em locais visíveis, fixos e permanentes, tais como: meios-fios, postes,
muros, entre outros;

Levantamento  planimétrico  georreferenciado  e  de  poligonais  para  elaboração  de
elementos de desapropriação de áreas para unidades localizadas e instituição de
servidão de passagem de todas unidades lineares, que forem projetadas em áreas
não públicas; 

Levantamento de necessidades de remoção de vegetação para implantação dos
serviços, com indicação em planta do tipo, porte e quantidade de árvores e/ou outra
vegetação.

5.2.6.4. Pesquisas Geotécnicas e de Interferências

Compreende:
Execução de furos de sondagem a trado de diâmetro mínimo de 0,10m para cada
dispositivo de inspeção,  respeitando-se a distância máxima de 100 metros entre
furos  e  com profundidade mínima de 50 cm abaixo  da geratriz  inferior  do  tubo.
Quando na sondagem for detectada presença de camada impenetrável,  repetir  a
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sondagem 5,00m a montante e a jusante do ponto explorado. A profundidade de
cada furo deve atingir no mínimo a cota de assentamento da tubulação, acrescida da
espessura do embasamento quanto este for necessário;

Levantamento e identificação de interferências (galerias de águas pluviais,  redes
elétricas e telefônicas, redes de distribuição de água, tubulações do SES, linhas de
recalque e adutoras, oleodutos, gasodutos, entre outros) junto às empresas e/ou
órgãos responsáveis, por meio de dados cadastrais existentes, com fornecimento de
cópias  dos  dados  obtidos,  bem  como  a  execução  de  sondagens  manuais,
transversalmente  às  linhas  que  estiverem  sendo  projetadas,  indicando  nos
elementos  próprios  as  interferências  detectadas  e  que  servirão  para  definir  os
traçados mais apropriados. Estas sondagens devem ser executadas no mínimo a
cada 1.000 metros no caminhamento dos serviços, transversalmente às mesmas,
com volume  de  2 m³  e  dimensões  condizentes  com o  local  e  as  interferências
previstas;

As  sondagens  (a  trado,  percussão  e  manuais)  devem  compreender:  retirada  e
recomposição de pavimento, escavação, aterro/reaterro e compactação de solos,
limpeza da área e apresentação das informações nos elementos próprios;

Nos locais onde as sondagens a trado ou a percussão encontrar solo impenetrável,
devem ser executadas explorações a céu aberto visando identificar e caracterizar o
tipo de material a ser escavado (modelo, rocha branda, rocha dura etc.) para fins de
classificação e quantificação de serviços;

Identificação dos locais licenciados (quando existirem) de bota-fora, bota espera e
jazidas  para  importação  de  solos  para  fins  de  quantificação  dos  serviços  de
transporte; 

Na  ocorrência  de  situações  especiais,  tais  como:  áreas  de  difícil  acesso  para
execução,  risco  de  danos  a  terceiros,  pouco  ou  excessivo  recobrimento  da
tubulação,  ocasionando a  necessidade de utilização de métodos construtivos  ou
cuidados especiais (escoramentos especiais, utilização de equipamentos especiais,
substituição de solos, utilização de estivas, berços de areia, brita, concreto, estacas,
reaterro com materiais especiais, contenção de taludes entre outros), estas devem
ser devidamente descritas, detalhadas e incluídas nos Relatórios de Informações
Cadastradas para que sejam devidamente incluídos nos respectivos quantitativos de
serviços do orçamento;

Obs.: Os serviços de sondagem, topografia e pesquisa de interferências só devem
ser iniciados após aprovação formal do  Município de Pontal do Paraná / Sanepar,
sendo por esta fiscalizada em parte ou na sua totalidade, mediante prévio e obriga-
tório comunicado por parte da Contratada. Deve ser obtido alvará para execução da
pesquisa de interferência em vias públicas, incluindo as despesas com taxas e emo-
lumentos, se existirem.

5.2.6.5. Elementos de Servidões de Passagem

Compreende:
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Com  base  nas  OSE's  (para  SES)  e/ou  nos  levantamentos  topográficos
georreferenciados necessários a serem realizados e na documentação dos imóveis
atingidos pelas obras projetadas, a ser obtida pela contratada junto aos cartórios,
deve ser elaborado para cada área atingida pelas obras os elementos relacionados
abaixo, conforme módulo de topografia do MPS:

Planta do imóvel atingido, indicando com as devidas amarrações o local onde a ser
implantada  a  tubulação  e  os  limites  da  faixa  de  servidão,  constando  suas
delimitações (distâncias, azimutes, coordenadas UTM), confrontantes, proprietário,
área, identificação do número do documento de propriedade, indicação fiscal etc.

Memorial  descritivo da faixa de servidão contendo a descrição de todos os itens
representados  graficamente  na  Planta  do  imóvel  atingido,  incluindo  o  fuso  ou
meridiano utilizado;

Cópia  atualizada  da  Certidão  do  Registro  de  Imóveis  ou  outro  documento  de
propriedade da área atingida pela faixa de servidão de passagem. Para mudança de
Comarca é necessário a certidão de não existência de matrícula na comarca a que
pertença atualmente.

Formulário de Identificação do Proprietário;

Planilha de Controle de Titularidade de Áreas, conforme modelo I do módulo 11.3 do
MPS;

Planta Geral com indicação dos limites das áreas, número da matrícula, nome do
proprietário,  além  dos  nomes  e  destaques  das  unidades  lineares  e  faixas  de
servidão (SE POSSÍVEL EM 1 ÚNICA PRANCHA TAMANHO A1 OU A0);

Os  elementos  devem  ser  entregues  georreferenciados  –  tanto  cada  imóvel
isoladamente, quanto a planta geral – todos em SIRGAS 2000 e com uma das vias
contendo a imagem de satélite sobreposta. Deve ser entregue também cada trecho
e/ou a planta geral em formato KMZ (ou KML) e em shapefile.

Deve ser prevista a elaboração de todos os elementos de legalização para
atendimento das metas estipuladas, a serem apresentados de acordo com as
instruções relacionadas.

Todos os elementos representados devem obrigatoriamente estar georreferenciados
conforme especificações do módulo de topografia do MPS.

Orientações:
 - Para atender à Lei nº 6.015/73 (Registros Públicos) a Contratante deve solicitar
que o responsável técnico providencie cartão de assinatura para reconhecimento de
firma no tabelionato na sede da Contratante;
 - Para definição da largura da faixa de servidão seguir orientações do MOS/MPS,
para  acesso  de  veículo  durante  a  obra  e  posterior  pela  manutenção  deve  ser
considerado o porte dos mesmos, sugerindo-se uma largura mínima de 6 metros ou
a definir com a fiscalização.
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5.2.6.6. Composição do Projeto de Unidade Linear

Compreende no mínimo:

5.2.6.6.1. Relatório Técnico

Contendo:  sumário  executivo,  parâmetros  adotados  no  projeto,  população  de
projeto,  previsões  de  contribuição  de  esgoto  ou  água,  descrição  detalhada  do
sistema  proposto  e  demonstrativos  com  o  cálculo  e  dimensionamento  das
tubulações.

Relatório  Final  deve  conter  Leiaute  e  Planta  Geral  com  destaque  às  áreas
beneficiadas com o projeto desenvolvido e a obra a ser implementada, com atenção
especial quanto ao detalhamento e a visualização no Leiaute Geral do Sistema e no
Esquema de Articulação das pranchas, SAA e SES, desenhos estes indicados no
MPS, nas prescrições para Elaboração do Projeto de Engenharia.

5.2.6.6.2. Planilhas de Dimensionamento Hidráulico

Para SES: elaboradas por meio de simulação hidráulica do sistema (em SANCAD,
SEWERCAD  ou  similar),  considerando  os  aspectos  hidráulicos  do  fluxo  nas
tubulações por gravidade, atentando para fatores tais como velocidades máxima e
mínima, tensão trativa, declividades máxima e mínima, decorrentes das condições
detectadas  pelos  levantamentos  em  campo,  como  interferências,  topografia,
densidades demográficas etc., a ser entregue em formato digital e impresso para
análise e aprovação, com apresentação das respectivas planilhas de cálculo;

5.2.6.6.3. Ordens de Serviço de Execução-OSE 

Em formulário padrão SANEPAR, conforme abaixo:
Incluir dados complementares, tais como: locação em croquis com identificação de
estaqueamento, pontos notáveis e dispositivos de inspeção (PV’s), perfis com cotas
do terreno e geratriz do tubo e indicação de interferências com galerias pluviais,
redes de água/esgoto/gás/telefone/etc.

Nas  OSE’s,  na  folha  de  locação  deve  ser  representada  a  linha  locada  com as
estacas/piquetes a cada 20 metros ou fração, representar a planta do trecho com o
alinhamento  predial,  meio-fio,  divisão  (testada  dos  lotes),  acidentes  encontrados
(rios, galerias, ferrovias, valetas, erosões, rodovias etc.). Para travessia em rodovias
e ferrovias indicar a quilometragem exata, georreferenciada no ponto de cruzamento
e  representar  no  mínimo:  os  pontos  de  amarração,  planialtimetria  (encontro  de
paredes  e  muros,  alinhamento  predial,  entre  outros),  as  diferenças  de  nível  e
marcos, os poços de visita com um círculo de 5 mm de diâmetro, com indicação do
sentido de escoamento e os tubos de queda se houver, indicar obras especiais e a
direção Norte;

Nas OSE’s, na folha de perfil  deve ser representado: os pontos notáveis, o perfil
proposto,  o  perfil  do  terreno,  o  nível  do  meio-fio  e  complementar  para  SES
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representando: as casas abaixo do nível da rua (posição, cota da soleira nivelada e
padrão da edificação), os poços de visita, com as cotas de chegada dos coletores,
do tampão e do fundo;

5.2.6.6.4. Peças Gráficas

1 Planta Geral em escala adequada para o formato A1, contendo as seguintes infor-
mações: arruamento, nome de logradouros de referência, traçado das tubulações, li-
mites de projeto e de bacias e indicação de todas as unidades construtivas lineares
e localizadas a implantar, com sua localização precisa e respectiva denominação. 

Os desenhos (Leiaute e Planta Geral) precisam destacar as obras e as regiões
e/ou  bairros,  onde  devem  ser  implementadas,  permitindo  visualização  da
localização da obra na planta da Cidade e na região/bairro. Devem possibilitar
fácil  identificação, por meio das áreas sombreadas/hachuras, com nome da
região/bairro em destaque, cores diferentes para etapas diferentes de obras
(estagiamento das etapas de implementação).

2 Planta Construtiva na escala 1:2.000 ou 1:100 (conforme situação), contendo no
mínimo  as  seguintes  informações:  arruamento,  nome  de  todos  os  logradouros,
traçado das tubulações, interferências, indicando:

SES - número das OSE's, sentido do fluxo, extensão, diâmetros diferentes de DN
150 e material diferente de PVC, limites de projeto e de bacias, localização de RN's,
dispositivos de inspeção (com indicação do tipo e número) e indicação de todas as
unidades construtivas lineares e localizadas a implantar, com sua localização precisa
e respectiva denominação;

3  Planta  Topográfica/Cadastral,  digitalizadas  na  escala  1:2.000,  contendo  no
mínimo as seguintes informações: arruamento, nome de todos os logradouros, tipo
de pavimento, limites de projeto, área de atendimento, setorização  ou de bacias de
contribuição, interferências, indicação de faixas de servidão e áreas a desapropriar,
indicação de todas as unidades construtivas lineares e localizadas a implantar, com
sua localização precisa e respectiva denominação e localização precisa de obras
especiais necessárias (estivas, aterros, enrocamentos, contenções, travessias etc.).
Complementar  para  SES  com  informações  sobre  os  imóveis  existentes  (com
convenção por tipo, número/vago), traçado das tubulações (indicando: número das
OSE's  e  sentido  do  fluxo),  dispositivos  de  inspeção  (com  indicação  do  tipo  e
número);

4  Planta  Sondagem,  na  escala  1:2.000,  contendo  no  mínimo  as  seguintes
informações: arruamento, nome de todos os logradouros, limites de projeto, área de
atendimento,  setorização  ou  de  bacias  de  contribuição,  locação  de  furos  de
sondagem, traçado das tubulações, e indicação de todas as unidades construtivas
lineares  e  localizadas  a  implantar,  com  sua  localização  precisa  e  respectiva
denominação;

5  Detalhamento  Hidráulico digitalizado,  com  plantas  e  perfis,  nas  escalas  de
1:2.000 (planta) e 1:200 (perfil), para SAA - das adutoras, redes de distribuição e
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para SES - de coletores tronco, interceptores, linhas de recalque, condutos forçados
e emissários; 

6 Detalhamentos Construtivos a nível executivo para obras especiais, tais como:
sifões, travessias aéreas, travessias por método não destrutivo, contenções, caixas
de proteção  e  das  peças  especiais  tais  como:  ventosas,  registros  de  descarga,
registro de manobra, proteção à transientes hidráulicos, entre outros;

7 Projetos para Autorizações de travessias e ocupações das faixas de domínio
necessárias,  obedecendo  as  normas  das  respectivas  concessionárias  e  órgãos
públicos responsáveis por áreas e faixas de domínio (Departamentos de Estradas de
Rodagem, Prefeituras Municipais, Concessionárias rodoviárias, ferroviárias, elétricas
e telefônicas, órgãos ambientais, entre outros). Verificar e atender a resolução nº
285/2013 -DP/DO/DI da SANEPAR.

8 Projetos Estruturais e detalhamentos a nível executivo onde se fizer necessário,
abrangendo: estruturas de apoio, pilares, blocos de ancoragem, caixas de proteção,
entre outros;

9 Projetos de Travessias com projeto de sinalização da via e detalhamento a
nível executivo de cada travessia com no mínimo: planta, cortes, detalhes, cálculos e
detalhamentos dos blocos e pilares estruturais, pré-aprovação na concessionária ou
instituição competente. Caso a travessia interfira no regime de escoamento do corpo
hídrico, alterando sua seção transversal, elaborar o estudo hidrológico e memorial
de cálculo, conforme Módulo 12.4 do MPS: Diretrizes para elaboração do Estudo
Hidrológico para Outorga de Intervenções e Obras, apresentando os elementos para
o  processo  de  solicitação  de  Outorga  de  Direito  para  o  Instituto  das  Águas  do
Paraná.

5.2.6.6.5. Elementos de Servidões de Passagem, 

Conforme descrito no item 5.2.6.5;

5.2.6.6.6. Orçamento de Serviços e Materiais Hidráulicos

1 Planilhas de Quantificação de Serviços e Materiais, conforme modelos: A, B e
C do módulo 11.3 do MPS. Os valores aplicados nas planilhas devem representar a
realidade,  a  partir  dos  cálculos  hidráulicos  e  dos  levantamentos  realizados  em
campo.   As  planilhas  devem  fornecer  os  quantitativos  a  serem  aplicados  nos
orçamentos;

2 Quantitativo e Orçamento de Serviços e de Materiais Hidráulicos por unidade
construtiva de acordo com o Memorial Descritivo, a partir dos formulários conforme
modelos  A,  B,  C e H do módulo  11.3  do MPS,  obedecendo os parâmetros  que
devem ser estabelecidos em conjunto com a fiscalização do Município de Pontal do
Paraná  /  Sanepar,  para:  método  de  escavação/  reposição/  compactação,
escoramento, embasamento/ proteção, substituição de solos, transporte, destinação
correta dos resíduos (Portaria MMA 280/2020), entre outros. A caracterização dos
serviços deve ser efetuada para cada OSE no mínimo, não sendo admitida a adoção
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de estimativas, percentuais etc. Os quantitativos de serviços e materiais devem ser
apresentados  juntamente  com  Memória  de  Cálculo,  cotação  (mínimo  3
fornecedores)  para  os  itens  não  tabelados  (MOS/MaxOr)  e  seguir  as
“ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS”, vide
módulo 11.3 do MPS e IT/AQS/0005 - Padronização de Quantitativos de Serviços
para Precificação na Gerência de Aquisições;

5.2.6.6.7. Relatórios de Imóveis não Atendidos

Conforme modelo G, vide módulo 11.3 do MPS;

5.2.6.6.8. Relatório de Sondagens

Conforme modelo H, vide módulo 11.3 do MPS;

5.2.6.6.9. Cadernetas de Campo

Referentes  a  todos  os  serviços  topográficos  realizados,  contendo  no  mínimo:
apresentação  do  transporte  de  cotas  com  registro  na  caderneta  de  campo  e
indicação da monografia dos Marcos oficiais; representação gráfica: croqui por OSE
com a representação das interferências, numeração predial, caracterização imóvel,
soleira,  pavimentos,  poços de visita,  terminais  de limpeza,  localização dos RN’s,
locação das redes projetadas e nivelamento (tabela ou caderneta).

Considerar  todos  os  serviços  acima  indicados  englobados  na  composição  dos
custos dos serviços do Projeto de Unidade Linear.

5.2.6.7. Inventário Florestal

Compreende:
Com  base  nos  levantamentos  topográficos  georreferenciados  realizados  e  de
critérios de engenharia para acesso e movimentação de equipamentos para realizar
a  movimentação  de  terra  para  assentamento  das  tubulações  deve-se  elaborar
Inventário Florestal,  conforme preconizado no módulo 12.5 do MPS, de qualquer
supressão vegetal que será necessária a execução da obra.

5.2.6.8. Estudo de Cota de Inundação e Outorga

Compreende:
Para  cada  travessia  aérea  sobre  corpo  hídrico  será  necessário  a  emissão  dos
relatórios do MPS dos módulos 12.1 Diretrizes Ambientais Elaboração do Estudo de
Cota de Inundação e 12.4 Diretrizes para Elaboração de Outorgas de Intervenções e
Obras Projeto de Engenharia);

Nem que seja preparar a solicitação para dispensa de outorga.

5.2.6.9. Diretrizes Técnicas

Para SAA e SES:
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O recobrimento mínimo das tubulações deve ser de 0,65m nos passeios e 0,90m
nas ruas, exceto travessias sob rodovias que dependem das orientações do DER-
PR e/ou DNIT e/ou Concessionárias;

As necessidades de execução de: substituição de solos, embasamentos, caminhos
de  acesso,  estivas  e  outros  serviços  auxiliares,  nos  locais  onde  se  mostrarem
necessários,  são objeto  de  análise  conjunta com a fiscalização do  Município  de
Pontal  do  Paraná  /  Sanepar,  diante  dos  resultados  de  sondagens  e  aspectos
técnicos e econômicos em cada caso;

Locação das redes:
Em ruas com pavimento definitivo as redes devem ser duplas, locadas nos passeios,
sendo recomendável a distância de 1,50 metros do alinhamento predial (AP) para
esgoto  e  0,70  metros  do  alinhamento  predial  para  água,  quando  não  houver
interferências no caminhamento. Se houver detalhar e indicar novo traçado.
Em ruas sem pavimento definitivo com distância entre os AP < 15 metros, as redes
devem ser simples, locadas no passeio de menor cota;
Em ruas sem pavimento definitivo com distância entre os AP > 15 metros, as redes
devem ser duplas, locadas nos passeios;

Para SES:
Com base no levantamento cadastral dos imóveis e dos pavimentos, e ainda em
levantamentos  expeditos  de  campo,  anteriormente  ao  início  dos  serviços  de
topografia  ou  qualquer  outro,  a  contratada  deve  apresentar  para  validação  da
fiscalização do Município de Pontal do Paraná / Sanepar um leiaute preliminar das
tubulações que são objeto do projeto de unidade linear, com indicação de extensão
de redes e número de ligações por trecho/região/bacia/bairro etc.  compatibilizado
com  a  planta  de  loteamento  buscando  a  otimização  da  locação  das  faixas  de
servidões necessárias, conforme discriminado no Memorial Descritivo;

Deve ser obedecida a altura mínima de 60 cm entre o início da ligação interna e a
pior  soleira  hidráulica (em terrenos com edificação)  ou pior  cota de terreno (em
terrenos sem edificação);

A distância máxima entre dispositivos de inspeção deve ser 100 m;

A declividade mínima a ser considerada para o ramal interno é de 2 % (dois por
cento). Em casos especiais, solicitar aprovação prévia da fiscalização do Município
de Pontal do Paraná / Sanepar;

Para efeito de elaboração das OSE’s deve ser utilizada, a Ligação Predial de Esgoto
tipos 1 e 2, constante do MOS, Módulo Ligações Prediais;

A profundidade máxima das redes coletoras é de 3,00 (três) metros. Em situações
especiais,  para  permitir  o  atendimento  de  várias  habitações  solicitar  aprovação
prévia da fiscalização do Município de Pontal do Paraná / Sanepar;

No projeto das redes coletoras, coletores tronco e interceptores, o diâmetro mínimo
da tubulação deve ser o DN 150. Para diâmetros até DN 400, o material utilizado é o
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PVC JEI. Para diâmetros acima e para tubulações pressurizadas, deve ser efetuada
pesquisa  das  alternativas  junto  ao  mercado  para  verificação  da  alternativa
técnico/econômica mais vantajosa;

As  cotas  utilizadas  devem  ser  baseadas  em  RN’s  oficiais,  transportados
topograficamente para os locais objeto do presente projeto de unidade linear;

Ocorrendo situações de elevadas profundidades, dever-se-á propor alternativas de
esgotamento por meio de faixas de servidão de passagem por lotes vizinhos com
cotas  inferiores.  Para  estes  casos  devem  ser  providenciados  os  respectivos
elementos para fins de legalização destas faixas, conforme item 5.2.6.6.5;

5.2.6.10. Apresentação do Projeto de Unidade Linear

O Projeto  constituído  dos  elementos  constantes  no  item 5.2.6  devem ser
apresentados na seguinte quantidade e forma:

 - Relatório Técnico: 2 (duas) vias impressas em formato A4 e em meio digital nos
formatos .doc. e .pdf;

 - Planilhas de Dimensionamento Hidráulico: 2 (duas) vias impressas em formato
A3 ou A4 conforme modelos fornecidos e em meio digital nos formatos .xls e .pdf; 

 - Ordens de Serviço de Execução-OSE: 2 (duas) vias impressas em formato A4
conforme modelos fornecidos e em meio digital  nos formatos .xls/.dwg e .pdf.  A
planilha, a planta e o perfil da OSE devem estar em arquivos individuais, tanto na via
editável como na via não editável;

 - Peças gráficas: 2 (duas) vias impressas em formato A1 e em meio digital nos
formatos .dwg e .pdf. As peças gráficas devem ter a codificação de documentos
técnicos de engenharia da SANEPAR;

 - Elementos de Servidão de Passagem: 5 (cinco) vias impressas em formato A4
ou outro  formato  compatível,  assinadas  pelo  responsável  técnico  (não  pode  ser
cópias coloridas) e em meio digital nos formatos .doc/.dwg e .pdf (a via em pdf deve
estar assinada), juntamente com a respectiva ART; 

Os arquivos digitais devem ser apresentados na seguinte ordem:
1) nome do memorial e planta conforme codificação, DEVE TER UMA PASTA PARA
CADA ELEMENTO DE LEGALIZAÇÃO CONTENDO:

1.1 memorial descritivo em doc

1.2 memorial descritivo assinado em pdf

1.3 planta em dwg

1.4 planta assinada em pdf

1.5 matrícula e ou certidões em pdf

2) Planta geral em dwg

3) Planta geral em pdf (PRANCHA ÚNICA)

Rodovia PR 407 – Km 19– CEP 83255-000 Telefone (41) 3455-9643 E-mail: smmaap@pontaldoparana.pr.gov.br

Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná - PR

24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes

4) ART quitada e assinada em pdf

5) Planilha de controle de titularidade em Excel

Documento do imóvel original com emissão anterior a 30 dias e respectiva imagem
digitalizada (cópia atualizada da Certidão do Registro de Imóveis ou outro documen-
to de propriedade da área atingida);

Negativa/ônus do cartório atual e demais registros de imóveis correlatos;

Planta geral do loteamento aprovada pela prefeitura e registrada junto ao cartório de
registro de imóveis, caso aplicável.

 -  Planilhas  de  Quantificação  de  Serviços  e  de  Materiais  Hidráulicos,
Orçamento, Relatório de Imóveis não Atendidos e Relatórios de Sondagens: 1
(uma) via  impressa nos formatos dos modelos fornecidos e em meio digital  nos
formatos .xls e .pdf;

 - Cadernetas de Campo: 1 (uma via em meio digital nos formatos .pdf);

 -  Inventário  Florestal:  1  (uma)  via  impressa  e  em  meio  digital  nos
formatos .xls, .dwg .doc e .pdf;

Observação: os arquivos digitais em formato .dwg, devem estar desenvolvidos em
programa AUTOCAD, nas versões entre 2010 a 2014. 

Os elementos devem estar assinados pelo responsável técnico e estar organizados
conforme os volumes numerados abaixo:

1. 1 Relatório do Projeto;
2. 2 OSE;
3. 3 Peças Graficas;
4. 4 Relatorios de Sondagens;
5. 5 Elementos de Servidao de Passagem;
6. 6 Quantitativo e Orcamento
7. 7 Cadernetas (digital);
8. 7 Inventario Florestal
9. 9 Travessias e Ocupacoes faixas de domínio
10.10 Outorgas e Autorizacoes Ambientais

Observação:  quando  necessário,  os  VOLUMES  devem  ser  desmembrados
limitados ao número máximo de 300 folhas formato A4 ou 30 folhas formato A1,
observando  também  eventual  organização  por  área  de  atendimento/unidade
construtiva/bacia/bairro/etc.,  conforme definido pela fiscalização.  Nos documentos
acima  mencionados  deve  estar  indicado  o  nome  e  assinatura  do  responsável
técnico devidamente habilitado. A encadernação deve ser com espiral redondo.

Rodovia PR 407 – Km 19– CEP 83255-000 Telefone (41) 3455-9643 E-mail: smmaap@pontaldoparana.pr.gov.br

Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná - PR

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes

5.2.6.11. Considerações Gerais

Não é permitido o início e/ou andamento dos serviços sem que a equipe de trabalho
esteja devidamente qualificada e dimensionada, de posse e uso de EPI's e com
disponibilidade de todas as ferramentas e equipamentos necessários, que garantam
o bom andamento e a qualidade final dos serviços, em condições satisfatórias de
segurança;

Mesmo após o aceite e recebimento formal do projeto de unidade linear e até que as
respectivas  obras  sejam  integralmente  implantadas,  eventuais  correções  e/ou
adequações necessários por inconsistências, falhas, erro ou imperícia, devem ser
corrigidos  pela  contratada  sem  ônus  para  o  Município  de  Pontal  do  Paraná  /
Sanepar,  devendo  acontecer  com  a  máxima  presteza  para  não  acarretar
descontinuidade na execução das obras;

Mesmo após a conclusão dos trabalhos e até a conclusão das respectivas obras, em
qualquer  época,  o  Município  de  Pontal  do  Paraná  /  Sanepar pode  solicitar
complementações, esclarecimentos e/ou reformulações do projeto de unidade linear,
identificadas como necessárias para a execução em campo da obra projetada, sem
que haja ônus adicional ao Município de Pontal do Paraná / Sanepar.

Todos  os  documentos  citados  neste  Anexo  A  estão  disponíveis  no  site
www.sanepar.com.br/informações_tecnicas.

5.2.7 Fluxograma de Processo e de Engenharia

Nas unidades localizadas, deve ser seguido o que está contido no MPS (Módulo 9.8
– Descritivo Fluxograma de Processo e de Engenharia).

Desenvolver o Fluxograma de Processo e de Engenharia das unidades localizadas
pertencentes ao escopo desta contratação, (considerar esta atividade também para
os casos de projeto de rede de distribuição de água – apagar esta nota.

O fluxograma deve ser elaborado em conjunto com as demais especialidades para
que haja interação entre as áreas hidráulica, elétrica, instrumentação e mecânica. 

5.2.8 Plano de Operação e Manutenção

Nas  unidades  localizadas,  para  o  atendimento  deste  item,  a  contratada  deverá
obedecer às diretrizes contidas no MPS (Módulo 3 – Prescrições para Elaboração e
Apresentação de Projeto Básico de Engenharia - Item 4.18).

5.2.9 Plano de Execução de Obra

Deve  ser  seguido  o  que  está  contido  no  MPS  (Módulo  3  –  Prescrições  para
Elaboração e Apresentação de Projeto Básico de Engenharia - Item 4.19).

O  plano  de  execução  de  obras  deverá  ser  desenvolvido  para  as  unidades
localizadas a serem ampliadas e que necessitam de interligações com o sistema
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existente. Este serviço deverá ser elaborado por um engenheiro com experiência em
obras de Saneamento.

O plano deve conter todos os detalhamentos necessários para o levantamento de
quantitativos  de  maneira  a  possibilitar  a  orçamentação  da  obra,  bem como das
etapas de execução.

Considerar a operacionalidade do sistema durante a execução da obra e, caso seja
necessário,  propor a implantação de equipamentos ou peças somente durante a
execução, no sentido de facilitar e evitar maiores transtornos operacionais. Como
por exemplo:

1 – rebaixamento de nível do lençol freático em locais onde há unidades existentes
que serão interligadas com novas unidades.

2 – previsão de comportas e desvios onde houver necessidade de interrupção de
fluxo.

Para a elaboração e detalhamento deste Plano, a contratada deverá realizar visitas
a campo, tantas quantas forem necessárias.

5.2.10 Projeto Básico Geotécnico

Nas unidades localizadas, os Projetos Básicos Geotécnicos deverão ser desenvolvi-
dos e compatibilizados a partir da concepção do Projeto Hidráulico, do Projeto Bási-
co Estrutural, das análises das sondagens e ensaios.

O  Projeto  Básico  Geotécnico  deverá  atender  as  PRESCRIÇÕES DE PROJETO
BÁSICO GEOTÉCNICO E SERVIÇOS DE ENSAIO E SONDAGEM - ELABORAÇÃO
E APRESENTAÇÃO (PPBGES) e o Manual de Obras de Saneamento – MOS da Sa-
nepar.

As análises e definições de parâmetros necessários do Projeto Básico Geotécnico
devem ser baseadas nas sondagens SPT e ensaios específicos como adensamento,
cisalhamento, permeabilidade e de caracterização que deverão ser realizados pela
empresa contratada.

O projeto básico geotécnico deverá apresentar:

a) Concepção do Projeto Geotécnico;

b) Descrição das unidades e informações geotécnicas;

c) Definição e Dimensionamento do tipo de fundação direta ou profunda;

d) Definição e Dimensionamento das escavações e/ou aterros da terraplanagem;

e) Definição e Dimensionamento do Sistema de Contenção (se necessário);

f) Definição e Dimensionamento do Sistema de Rebaixamento;
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g) Descrição do Desmonte de Rocha (se necessário);

h) Definição e Dimensionamento da Pavimentação;

i)Quadro de Quantitativos;

j)Peças Gráficas.

O  Projeto  Básico  de  Pavimentação  refere-se  ao  dimensionamento  geométrico  e
geotécnico  dos  acessos  e/ou  das  áreas  de  circulação  interna  das  unidades
localizadas.

- Apresentação

A  contratada  deve  entregar  ao  Município  de  Pontal  do  Paraná  /  Sanepar,  os
produtos  conforme  exigidos  nas  PRESCRIÇÕES  DE  PROJETO  BÁSICO
GEOTÉCNICO  E  SERVIÇOS  DE  ENSAIO  E  SONDAGEM  -  ELABORAÇÃO  E
APRESENTAÇÃO  (PPBGES)  e  Manual  de  Obras  de  Saneamento  –  MOS  da
Sanepar (arquivos digitais, relatórios de serviços, relatórios fotográficos, desenhos
padronizados,  arquivos  complementares  etc.)  de  modo  organizado.  Os  produtos
devem ser entregues em mídia digital  e uma cópia impressa dos desenhos, nos
formatos e escalas estabelecidos nas PPBGES/MOS ou conforme orientação do
Gestor do contrato.

Todos  os  serviços  devem  obedecer  rigorosamente  às  exigências  contidas  nas
PPBGES/MOS de julho de 2018 e MOS obtidos nos seguintes endereços:

 http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mps-manual-de-pro-
jetos-de-saneamento

 http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mos-manual-de-
obras-de-saneamento

Os Projetos Básicos Geotécnicos deverão ser apresentados em forma de relatórios,
numerados, datados e assinados por responsável técnico pelo trabalho perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Todas as pranchas do pro-
jeto deverão ser rubricadas.

Para cada Ordem de Serviço (OS) a empresa deverá recolher a respectiva ART no
CREA-PR, bem como para cada atividade desenvolvida. 

Todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte maneira:

- Desenhos (peças gráficas):
o Uma via plotada em papel sulfite branco, dobradas e encadernadas;
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o Duas vias dos arquivos digitais gravados em mídia magnética (CD),

com extensões em dwg ou dxf e pdf.

- Memoriais de cálculo / Relatórios:
o Uma via impressa em papel sulfite A4, encadernada;

o Duas vias dos arquivos digitais e dos arquivos do software gerados pa-

ra análise e dimensionamento, gravados em mídia magnética (CD).
o ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e seu respectivo com-

provante de pagamento - via física e digital.

5.2.11 Projeto Básico Estrutural

Nas unidades localizadas,  o  Projeto Básico Estrutural  deverá ser desenvolvido a
partir  da  concepção  do  Projeto  Hidráulico  e  do  Projeto  Básico  Geotécnico,
atendendo  a  PRESCRIÇÃO  DE  PROJETO  BÁSICO  ESTRUTURAL  -
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO (PPBES).

O projeto básico estrutural deverá apresentar:

a) Memorial de cálculo;
b) Desenho das Formas e Impermeabilização;
c) Desenho das Armaduras;
d) Quantitativos  dos  materiais  e  serviços  referentes  ao  dimensionamento  e

detalhamento de todos os elementos constantes do projeto.

A interação solo x  estruturas deverá ser  feita com o Projeto Básico Geotécnico,
sendo compatibilizados os parâmetros para fundações e sistema estrutural proposto.

- Apresentação

A  contratada  deve  entregar  ao  Município  de  Pontal  do  Paraná  /  Sanepar,  os
produtos  conforme  exigidos  nas  PRESCRIÇÕES  DE  PROJETO  BÁSICO
ESTRUTURAL - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO (PPBES) e Manual de Obras
de  Saneamento  –  MOS  da  Sanepar  (arquivos  digitais,  relatórios  de  serviços,
relatórios fotográficos, desenhos padronizados, arquivos complementares etc.)  de
modo organizado. Os produtos devem ser entregues em mídia digital e uma cópia
impressa dos desenhos, nos formatos e escalas estabelecidos nas PPBES/MOS ou
conforme orientação do Gestor do contrato.

Todos  os  serviços  devem  obedecer  rigorosamente  às  exigências  contidas  nas
PPBES/MOS e MOS obtidos nos seguintes endereços:
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 http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mps-manual-de-pro-
jetos-de-saneamento

 http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/mos-manual-de-
obras-de-saneamento

Os Projetos Básicos Estruturais deverão ser apresentados em forma de relatórios,
numerados, datados e assinados por responsável técnico pelo trabalho perante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Todas as pranchas do pro-
jeto deverão ser rubricadas.

Para cada Ordem de Serviço (OS) a empresa deverá recolher a respectiva ART no
CREA-PR, bem como para cada atividade desenvolvida. 

Todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte maneira:

- Desenhos (peças gráficas):
o Uma via plotada em papel sulfite branco, dobradas e encadernadas;

o Duas vias dos arquivos digitais gravados em mídia magnética (CD),

com extensões em dwg ou dxf e pdf.

- Memoriais de cálculo / Relatórios:
o Uma via impressa em papel sulfite A4, encadernada;

o Duas vias dos arquivos digitais e dos arquivos do software gerados pa-

ra análise e dimensionamento, gravados em mídia magnética (CD).
o ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e seu respectivo com-

provante de pagamento - via física e digital.

5.2.12 Projeto Básico Mecânico

O projeto mecânico deve ser elaborado observando  o que está contido no MPS
(Módulo 14 – Diretrizes para Projetos Mecânicos).

O  projeto  básico  mecânico  deve  ser  desenvolvido  em  conjunto  com  os  outros
projetos, a fim de reduzir os erros de compatibilização.

Devem ser elaborados memoriais, especificações técnicas e desenhos de projeto
com as informações técnicas necessárias e solicitadas, sendo apresentados com di-
visão específica por sistema abordado. 
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Em especial  as  Especificações  Técnicas,  incluindo  o  desenvolvimento  completo,
apresentando  anexos  com  as  propostas  e  catálogos  técnicos  de  materiais
homologados  utilizados  para  elaboração  dos  documentos.  As  especificações
técnicas  devem  ser  sucedidas  por  desenhos  orientativos  de  fabricação  e  ou
instalação do material em questão, conforme sua apresentação nas peças gráficas.
A apresentação das mesmas deve ser de forma sequencial, separadas em pastas
de acordo com as pranchas e listas de material do projeto, precedidas por Índice
com  informações  de  título,  número  da  prancha,  número  da  peça  e  código  de
material. Todas as especificações técnicas desenvolvidas devem estar identificadas
com o nome e número do CREA do engenheiro mecânico responsável e o número
da ART do profissional responsável por essa parte do contrato, sendo que, caso
haja  presença  de  informações  dependentes  de  outras  áreas  da  engenharia,  os
profissionais responsáveis também deverão estar igualmente identificados, como por
exemplo, engenheiros civis, eletricistas e outros.

Serviços como ajustes (de tubulação, bases e outros), guinchos, soldagens, fixação
de equipamentos e outros devem ser previstos na lista de materiais e serviços.

A  contratada  fica  responsável  por  inserir  a  codificação  de  todos  os  materiais  e
especificações contidas nos projetos. Para os casos em que não houver código na
lista, a contratada deverá preparar a tabela necessária à solicitação deste código
para a GSLOG.

Segue abaixo o modelo desta tabela, que depois de preenchido deverá ser entregue
ao engenheiro responsável pelo contrato para que o Código seja providenciado:

Descrição detalhada do
material

Norma de refe-
rência do materi-

al

Fornecedores
Homologados

Peso (kg)

Meio fio simples (A x B
x C cm), fck = xx MPa.

ABNT xxx

DIN xxx

AWWA xxx

A

B

C

xx

Na ausência de código de material  ou de 03 (três) empresas homologadas para
orçamento,  a  projetista  deverá  sugerir  a  homologação  de  ao  menos  três  novos
fornecedores. Ficará ao critério da Sanepar realizar visita técnica em fábricas e em
instalações  existentes  que estejam operando regularmente  o  material,  reservado
apenas à mesma a decisão de aprovar ou reprovar a homologação da empresa
avaliada.

A  entrega  final  do  projeto  deverá  conter  todas  as  especificações  assinadas  e
escaneadas,  cada  uma  acompanhada  de  três  cotações  de  cada  um  dos  itens
especificados. 

Deve  ser  observado  o  portal  de  compras  governamentais,  publicações
especializadas e sites para comprovação dos preços.
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A  elaboração  das  especificações  deverá  cumprir  os  requisitos  contidos  nos
documentos  IA/MAT/0166-002  e  IT/MAT/0130,  fornecidos  no  início  do  contrato,
assim como MPS e MOS. Tais especificações devem ser aprovadas pela equipe do
Município de Pontal  do Paraná /  Sanepar,  e  no caso de ausência de código de
material, serão enviadas para cadastro. O código de material gerado será informado
à  projetista  para  finalização  das  listas  de  material  e  codificação  no  corpo  da
especificação. Materiais que possam ser descritos utilizando até 150 caracteres na
lista  de material  e estejam amparados em normas técnicas brasileiras (exemplo:
NBR/ABNT) não necessitam de elaboração de especificação.

Os  sistemas  a  seguir  listados  devem  ser  estudados  e  projetados  conforme  os
requisitos mínimos já expostos no MPS e a seguir:

A) Equipamentos para Tratamento de Água e Esgoto

O projeto básico mecânico de equipamentos a serem aplicados no tratamento de
água e esgoto deve conter estudo e dimensionamento de, no mínimo: eficiência de
processo; eficiência energética; resistência dos materiais ao ambiente e à operação
constante; procedimentos de operação automatizada e manual; acesso e logística
de instalação, manutenção e remoção; procedimentos de operação com variação de
vazão; estudo de viabilidade para fornecimento de sistemas completos.

B) Captação de Água Bruta

O  projeto  básico  mecânico  de  captação  de  água  bruta  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  proteção  e  barreira  física  que  impossibilite  a
entrada de pessoas não autorizadas através da tomada de água e margens, assim
como contato  direto  com canais,  tubulações,  crivos  e  equipamentos  de  sucção,
tendo em foco a segurança de pessoas, equipamentos e instalações da Sanepar;
sistemas de gradeamento e remoção de areia, assim como transporte e destinação
final;  sistema  de  escorva;  barriletes  de  sucção  e  recalque;  comportas;
ventilação/exaustão; medidores de vazão; sistema de movimentação de cargas.

C) Sistema de Entrada

O  projeto  básico  mecânico  de  sistemas  de  entrada  deve  conter  estudo  e
dimensionamento de,  no mínimo: gradeamento,  remoção de areia e remoção de
gordura, assim como transporte e destinação final; estudo e previsão dos resíduos
afluentes ao sistema de entrada, para justificativa da seleção das características dos
equipamentos; medidores de vazão; acesso e manutenção dos equipamentos.

D) Sistemas de Produtos Químicos

O projeto  básico  mecânico  de sistema de  tratamento  utilizando produto  químico
deve  conter  estudo  e  dimensionamento  de,  no  mínimo:  reservatórios  de
armazenamento;  tubulações  e  válvulas  de  processo;  equipamentos  de  mistura,
recalque e dosagem; equipamentos de controle e segurança; sistemas de lavagem
de  tubulações  e  equipamentos;  suportes  e  ancoragens  das  tubulações;
equipamentos  de  proteção  individual  e  coletiva;  procedimentos  de  manuseio  e
atuação em casos de emergência e acidentes.

No caso de sistemas de produtos químicos, devem ser apresentados documentos
técnicos  com  as  propriedades  químicas  e  toxicológicas  (tabelas  FISQP’s)  dos
produtos estudados, assim como medidas de manuseio e segurança individual e
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coletiva.  Os  dimensionamentos  envolvidos  no  projeto  devem levar  em conta  as
concentrações e reatividades dos produtos,  assim como ação de intempéries ao
longo dos anos, risco de falha dos materiais e perigo às pessoas, instalações da
Sanepar e comunidade.

E) Sistemas de Ar em Geral e Ar para Alimentação de Lodos Ativados

O  projeto  básico  mecânico  de  sistemas  de  ar  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  dimensionamento  dos  equipamentos  de
compressão e recalque de ar atmosférico; dimensionamento dos vasos de pressão
( (RHO: Reservatório Hidro-Pneumático e reservatórios metálicos pressurizados com
ar...etc), neste caso específico deve-se atender plenamente a NR13 da lei 6.514;
equipamentos  e  processos  de  tratamento  de  ar  conforme  as  necessidades  e
definições; dutos e tubulações de ar e todos os acessórios; válvulas de controle nas
linhas de distribuição;  suportes  de tubulação;  válvulas  e  atuadores pneumáticos;
válvulas solenoides; quadros eletropneumáticos; lógica e automação de atuadores e
válvulas; sensores de pressão; sistemas de movimentação de carga.

No caso de sistemas de ar comprimido, o projeto deve ser elaborado de modo a
criar um sistema de anel fechado. A projetista também deve apresentar o cálculo
comparativo  de  eficiência  energética  entre  utilizar  compressor  parafusos  ou
alternativo a pistão, ou compressor com imãs permanentes, para um período mínimo
de 10 anos de vida útil.

No caso de sistemas de exaustão e troca de ar, devem ser definidas as vazões e
equipamentos  necessários  à  dissipação  da  carga  térmica  e  gases  do  ambiente
estudado.

F) Sistemas de Recalque, Elevatórias e Barriletes

O projeto básico mecânico de sistemas de recalque e barriletes deve conter estudo
e dimensionamento de, no mínimo: sinos de sucção; tubulações de sucção e de
recalque;  sistemas de limpeza de poços de sucção;  peças de ajuste;  análise de
cavitação; análise de transientes; projeto de RHO’s; sistema de escorva; seleção de
materiais dos equipamentos e tubulações; acessórios e válvulas de isolamento de
linhas e equipamentos; ventilação; sistemas de movimentação de carga; medidores
de vazão; peças especiais e de ajuste.

G) Sistemas de Elevação e Movimentação de Cargas

O projeto básico mecânico detalhado do sistema de elevação e movimentação de
carga  deve  conter  estudo  e  dimensionamento  de,  no  mínimo:  capacidade  dos
equipamentos  de  elevação  e  translação;  perfis  metálicos;  alturas  de  elevação;
interferência do volume transladado com demais materiais e equipamentos locais;
velocidades de elevação e translação; acesso para acoplamento e desacoplamento.

No projeto mecânico detalhado, deve ser indicado a forma de fixação da monovia /
guindaste  giratório,  a  quantidade  de  parafusos,  porcas,  arruelas  e  chumbadores
necessários com suas dimensões e bitolas definidas. No caso da necessidade de
ponte rolante além de apresentar o projeto mecânico detalhado deve-se apresentar
também a ART emitida por um engenheiro habilitado junto ao Crea, sendo que é
também necessário neste caso, realizar a compatibilização da montagem da ponte
rolante com o projeto estrutural.
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H) Sistemas de Tratamento de Lodos

O projeto básico mecânico de estação de tratamento de lodo deve conter estudo e
dimensionamento de, no mínimo: equipamentos de adensamento e desidratação;
tubulações de lodo; válvulas de isolamento de linhas e equipamentos; preparadores
de  polieletrólito;  sistemas  de  água  limpa,  de  reuso  e  tubulações;  sistemas  de
lavagem  de  equipamentos  e  tubulações;  válvulas  manuais,  solenoides  e  com
atuadores eletromecânicos;  bombas dosadoras de polieletrólito  e  de recalque de
lodo; compressores; medidores de vazão de lodo; sistemas de transporte de sólidos;
caçambas e guinchos; sistemas de movimentação de cargas; sistemas de secagem
de lodos.

I) Adutoras e Linhas de Recalque

O  projeto  básico  mecânico  de  linhas  adutoras  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  materiais  e  diâmetros  das  tubulações;  peças
especiais e de ajuste; válvulas, derivações e ventosas; proteções contra corrosão;
estudos e proteções de transiente; travessias; testes de estanqueidade; sistemas de
içamento e remoção quando necessário; escotilhas de inspeção.

J) Sistemas de Ar Condicionado

O  projeto  básico  mecânico  de  ar  condicionado  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  carga  térmica;  equipamentos  de  refrigeração;
consumo  energético;  dutos  de  distribuição  de  ar  e  tubulações  de  fluidos  de
transferência de calor; testes de estanqueidade.

K) Sistemas de Redução de Ruído

O  projeto  básico  mecânico  de  redução  de  ruído  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  níveis  de  ruído  esperado  e  mensurado  no
ambiente e nos pontos de interesse (vizinhanças); níveis de ruído permissíveis pela
legislação  municipal  (diurno  e  noturno);  materiais  e  solução  de  atenuação;
ventilação/exaustão.

L) Sistemas de Reservação

O  projeto  básico  mecânico  de  reservação  de  água  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  solução  de  reservação;  materiais  construtivos;
análise técnico-econômica de manutenção e vida útil.

M) Sistemas de Distribuição (RDA) e Pressurização

O  projeto  básico  mecânico  de  rede  e  sistema  de  distribuição  e  pressurização
(boosters)  deve  conter  estudo  e  dimensionamento  de,  no  mínimo:  válvulas  de
controle; medidores de vazão; conjuntos motobomba para pressurização em cabine
e poço tubular; análise de curvas de vazão com conversores de frequência; análise
de ruído; análise de legislação municipal; alocação e detalhamento de instalação;
localização  das  linhas  existentes;  testes  de  estanqueidade  e  procedimentos  de
medição de vazamentos.

N) Sistemas de Queima de Gases

O  projeto  básico  mecânico  de  queima  de  gases  deve  conter  estudo  e
dimensionamento  de,  no  mínimo:  processo  de  captação  dos  gases;  tubulações,
suportes  e  materiais;  sopradores;  válvulas  manuais  de  controle;  medidores  de
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vazão;  lavadores  de  gás;  gasômetros;  queimadores;  equipamentos  de  proteção
contra deflagração de chama. 

O) Sistema de Água de Processo/Reúso

O  projeto  básico  mecânico  de  água  de  processo/reúso  deve  conter  estudo  e
dimensionamento de, no mínimo: equipamentos de pressurização; armazenamento;
linhas  de  distribuição;  pontos  de  tomada;  válvulas  de  manobra  e  redução  de
pressão. 

P) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: Lei 6.514

Todos os acessos, guarda-corpos, linhas de vida, ancoragens definitivas segundo a
NBR 36.325 com apresentação da “ART” do engenheiro habilitado junto ao Crea,
equipamentos,  ambientes  e  demais  materiais  e  características  dos  projetos
desenvolvidos pela contratada devem obedecer às Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego sempre em sua última versão, necessitando o
profissional responsável apresentar os projetos básicos detalhados de tais itens.

Todos  os  projetos  devem  atender  normas  técnicas  e  seguir  as  orientações  e
procedimentos  para  elaboração  de  projetos  mecânicos  que  constam  no  MPS
(Manual  de  Projetos  de  Saneamento)  e  MOS módulo  14  (Manual  de  Obras  de
Saneamento)

Q) Estrutura Metálica/Processo de Soldagem/Tubulações em Aço Carbono

Quando se tratar de projeto de estrutura metálica, e esta for aplicada em ambiente
altamente corrosivo, como por exemplo: ETE’s, deve-se aplicar no projeto materiais
adequados nos tirantes/esticadores/parafusos e porcas a fim de aumentar a sua vida
útil. 

Quando houver a necessidade de empregar tubulações em aço carbono com solda
helicoidal  deve-se  prever  a  proteção  catódica.  Neste  caso  há  necessidade  de
apresentar também o memorial de cálculo e especificação básica contemplando as
normas vigentes de fabricação correlatas. 

Quando  houver  a  necessidade  de  soldagem  em  campo  de  reservatórios,  vigas
metálicas,  tubulações  em  aço,  estruturas  metálicas  em  geral...etc,  é  obrigatório
prever também: a) Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS), Registro de
Qualificação de Procedimento de Soldagem (RQPS), Registro de Qualificação de
Soldador  (RQS),  pois  fazem  parte  integrante  do  processo  de  Qualificação  da
Soldagem. Também é necessário  indicar  a  norma de soldagem no projeto,  bem
como indicar  que  a  obrigatoriedade  da  soldagem seja  realizada  por  profissional
qualificado, e com emissão de laudo de um inspetor de soldagem nível 1.

5.2.13 Projeto Básico Elétrico e de Automação

Para as unidades localizadas, deverá ser elaborado o projeto básico elétrico e de
automação deve ser elaborado atendendo ao MPS.

- Módulo  8.1-  Diretrizes  para  elaboração  de  anteprojeto  e  projeto  básico
elétrico e de automação;
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- Módulo  8.2-  Diretrizes  para  elaboração  de  projetos  eletromecânicos  de
quadros de comando; 

- Módulo 8.3- Diretrizes para elaboração de projetos de automação; 

- Módulo  8.4-  Diretrizes  de  segurança  para  realização  de  levantamentos
técnicos para elaboração de projetos elétricos e de automação;

- Módulo 14- Diretrizes para definição do nível de automação

O projeto básico elétrico e de automação deve atender às exigências contidas no
projeto  de  engenharia  e  ser  elaborado de forma que possibilite  a  operação e  o
funcionamento  das  instalações  da  exata  maneira  que  descreve  o  projeto  de
engenharia. 

Deve  atender  a  todas  as  cargas  dos  equipamentos,  toda  a  instrumentação,
proporcionando a automação e comunicação necessária e descrita no projeto de
engenharia e das demais especialidades complementando-os. Além das instalações
industriais  também deve ser  desenvolvido projeto das instalações administrativas
dos prédios das áreas. Deverá atender ainda as instalações ampliadas, alteradas e
desativadas.

Deve  conter  todos  os  materiais,  equipamentos,  instrumentos  e  características
operacionais  para  a  correta  execução  das  etapas  de  obra,  instalação,
comissionamento e operação dos sistemas envolvidos.

O projeto deve ser apresentado com divisão específica por área, permitindo que a
obra elétrica e de automação de cada área possa ser executada individualmente.

Na entrega final os elementos do projeto devem estar assinados pelo responsável
técnico.

Os elementos que compõe o projeto básico elétrico e de automação estão definidos
no MPS.

5.2.13.1 Procedimentos e regras de segurança e medicina do trabalho

Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.2 Segurança na elaboração de projetos elétricos e de automação

Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.3 Concepção preliminar

Deve ser elaborada a concepção preliminar, seguindo as diretrizes contidas no MPS,
para as seguintes unidades:

5.2.13.4 Levantamento técnico em campo
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A contratada deve atender às orientações da Nota Técnica 27 - PROCEDIMENTOS
PARA  LEVANTAMENTO  TÉCNICO  EM  CAMPO  E  APRESENTAÇÃO  DE
RELATÓRIO  TÉCNICO  VISANDO  ELABORAÇÃO  DE  PROJETOS  BÁSICOS
ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

5.2.13.5 Memorial descritivo

Deve ser elaborado o memorial descritivo, seguindo as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.6 Especificações técnicas

Devem ser fornecidas as especificações técnicas, seguindo as diretrizes contidas no
MPS.

5.2.13.7 Desenhos

Devem  ser  elaborados  os  desenhos,  seguindo  as  diretrizes  contidas  no  MPS,
incluindo Projeto Eletromecânico dos Quadros e Projeto Arquitetônico de abrigo de
quadros, geradores e subestação.

Devem ser elaborados os projetos estruturais dos abrigos e subestações, atendendo
as Prescrições de Projeto Básico Estrutural - Elaboração e Apresentação (PPBES).

5.2.13.8 Automação e instrumentação

Devem ser elaborados os elementos de automação e instrumentação do projeto,
seguindo as diretrizes contidas no MPS, incluindo Sinais a serem integrados, Projeto
de automação, Projeto de Instrumentação.

O projeto deve conceber a topologia de comunicação para automação das unidades,
de forma a permitir o controle e o monitoramento entre as unidades. Especificar a
tecnologia de automação e controle de acordo com a capacidade e necessidade dos
sistemas.  Conceber  a  topologia  de  comunicação  interna  de  cada  unidade  e  a
topologia de comunicação geral  entre unidades. Para isso deve ser executado o
dimensionamento do CP, em relação à memória e processamento da CPU, cartões
de E/S e cartões de comunicação e executar o detalhamento da topologia, que deve
conter:  identificação  de  micros,  identificação  de  CPs,  características  das  CPUs,
características  dos  cartões  de  E/S,  características  dos  rádios,  modems  (mostrar
altura, tipo, frequência da antena), e elementos da rede de comunicação adotada
entre micros e entre CPs, tipo de protocolo e meio físico adotado.

Deve ainda conceber a implantação de sistema supervisório e CCO – Centro de
Controle Operacional, com o hardware e software necessários, podendo ocorrer a
atualização do existente.

5.2.13.9 Quantitativo e orçamento

Deve ser elaborado o quantitativo e orçamento, seguindo as diretrizes contidas no
MPS.
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O orçamento dos quadros de baixa tensão deve ser elaborado utilizando a Tabela
de Preços para Orçamento de Quadros fornecida pela Sanepar.

Para os itens que necessitam de cotação deve ser criada uma pasta chamada “CO-
TAÇÕES”, dentro de cada área de controle, seguindo a estrutura conforme orienta-
ções do MPS. 

5.2.13.10 Projeto de proteção contra descargas atmosféricas - PDA

Deve ser elaborado o projeto de PDA, seguindo as diretrizes contidas no MPS, para
as seguintes unidades:

5.2.13.11 Entrada de energia

Deve ser elaborado o projeto da entrada de energia, seguindo as diretrizes contidas
no MPS, para as seguintes unidades:

O projeto deve fazer o dimensionamento das entradas de energia necessárias e dos
transformadores  para  atender  cada  unidade  localizada,  seguindo  as  normas  da
concessionária de energia local. O projeto elétrico das entradas de energia deve ser
aprovado na concessionária de energia.

A contratada deve entregar para o Município de Pontal do Paraná / Sanepar uma via
digital do projeto aprovado pela concessionária, com as assinaturas e carimbos da
aprovação.

5.2.13.12 Projeto de extensão ou reforço de rede de energia

Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

Durante  a  elaboração  do  projeto  elétrico,  é  de  responsabilidade  da  contratada
apresentar o projeto e a carta orçamento referente a extensão/reforço/ampliação da
rede de distribuição de energia elétrica para atendimento ao escopo contratado.

A contratada deve solicitar à concessionária local o projeto e orçamento.

O projeto e a carta orçamento devem ser fornecidos pela contratada, terceirizando à
uma empresa cadastrada na concessionária.

5.2.13.13 Projeto de comunicação a distância

Deve ser elaborado o projeto de comunicação, seguindo as diretrizes contidas no
MPS.

O projeto de comunicação deve atender as necessidades de comunicação de dados
ou  telecomando,  realizando  a  perfeita  interligação  entre  todas  as  unidades
localizadas do projeto.

5.2.13.14 Memorial técnico geral

Deve ser elaborado o memorial geral, seguindo as diretrizes contidas no MPS.
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5.2.13.15 Formato de apresentação

Devem ser seguidas as diretrizes contidas no MPS.

5.2.13.16 Plano de execução de obras

O Plano de Execução de Obras deverá ser desenvolvido para as unidades localiza-
das a serem ampliadas e que necessitam de interligações com o sistema existente.

O Plano deve conter todos os detalhamentos necessários para o levantamento de
quantitativos de maneira a possibilitar a orçamentação da obra, bem como das eta-
pas de execução.

Considerar a operacionalidade do sistema durante a execução da obra e, caso seja
necessário,  propor a implantação de equipamentos ou peças somente durante a
execução, no sentido de facilitar e evitar maiores transtornos operacionais. Como
por exemplo: gerador de energia, partida de motores, microcomputador do sistema
supervisório, dentre outros.

Os serviços e materiais definidos neste item deverão integrar o orçamento deste
projeto.

5.2.14 Estudo de Cota de Inundação

Caso as unidades localizadas sejam implantadas próximos a corpos hídricos, devem
ser elaborados os estudos para determinar a cota de inundação das unidades locali-
zadas, com base no MPS (Modulo 12.1 Elaboração de Estudos de Cotas de Inunda-
ção).

5.2.15 Projeto Arquitetônico e Urbanístico

Para as unidades localizadas, deve ser seguido o que está contido no MPS (Módulo
3 – Prescrições para Elaboração e Apresentação de Projeto Básico de Engenharia –
Item 4.12)  incluindo a consulta a secretaria de urbanismo do município para obter
anuência quanto a localização.

5.2.16 Acessibilidade

Para as unidades localizadas, deve ser seguido o que está contido no MPS (Módulo
9.1 – Diretrizes para Elaboração de Projetos de Saneamento - Acessibilidade).

5.2.17  Projeto de Drenagem

Para as unidades localizadas, deve ser seguido o que está contido no MPS (Módulo
9.3 – Diretrizes para Elaboração de Projetos de Saneamento - Drenagem).
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5.2.18 Licenciamento Ambiental

Para o sistema de implantação de ampliação em objeto, devem ser elaborados os
elementos para obtenção do Licenciamento Ambiental, conforme MPS (Módulo 12.5
-  Diretrizes  Ambientais  para  Elaboração  de  Processos  para  Solicitação  de
Licenciamento Ambiental), para as seguintes unidades:

5.2.19 Inventário Florestal

Deve  ser  elaborado  inventário  florestal  de  áreas  destinadas  à  implantação  das
unidades localizadas. Faz parte do escopo desta atividade, o desenvolvimento dos
serviços:  visita  técnica  e  levantamento  da  área,  identificação  e  herborização  de
material  botânico,  tabulação de dados,  planejamento e orçamento do serviço de
corte de árvores e destinação final do material e relatório final.

5.2.20 Outorgas

Para as unidades localizadas, devem ser elaborados os elementos para obtenção de
outorga prévia e de direito, quando necessário, conforme definido nas prescrições
de SAA e SES e nas diretrizes contidas no MPS (Módulo 12.8 -  Diretrizes para
Elaboração de Outorga de Lançamento de Efluentes Domésticos e Módulo 12.11-
Diretrizes Ambientais para Elaboração de Outorga de Captações Superficiais).

Nas unidades lineares, deve-se preparar a solicitação de dispensa de outorga.

5.2.21 Orçamento

Para as unidades localizadas, devem ser elaborados os orçamentos conforme MPS
(Módulo 9.6 - Diretrizes para Elaboração Orçamentos).

Para os itens que não estão na tabela de preços da Sanepar, a contratada deverá
elaborar uma Tabela de Cotações (formato excel) contendo no mínimo três cotações,
indicando as fontes de consultas, com nome do contato, nome da empresa, CNPJ,
telefone,  data,  e  valor  adotado.  Para  os  casos  em  que  constar  somente  uma
cotação, apresentar Justificativa Técnica da utilização deste fornecedor.

Para a elaboração do orçamento da obra deverá ser utilizado o Sistema de Preços e
Obras  (SPO)  da  Sanepar,  disponibilizado  pela  Sanepar  à  contratada  durante  a
vigência do contrato.

Os preços unitários de serviços considerados devem ser os da última versão da
Tabela de Preços Unitários Compostos da Sanepar.

Devem  ser  entregues  as  memórias  de  cálculo  dos  quantitativos  dos  serviços
juntamente com a Planilha de Orçamento devidamente carimbadas, rubricadas e /
ou assinadas eletronicamente pelo responsável.

Orçamento de Serviços e de Materiais (civil, hidráulico, mecânico, estrutural, elétrico,
automação,  de  processo)  deve  ser  por  unidade  construtiva,  de  acordo  com  o
Memorial  Descritivo,  em  formato  de  planilhas,  a  partir  dos  padrões  conforme
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modelos  e  codificações  Sanepar,  obedecendo  aos  parâmetros  que  devem  ser
estabelecidos em conjunto com a coordenação do Município de Pontal do Paraná /
Sanepar,  para:  método  de  escavação  /  reposição  /  compactação,  escoramento,
embasamento  /  proteção,  substituição  de  solos,  transporte,  entre  outros.  A
caracterização  dos  serviços  deverá  ser  efetuada  para  cada  unidade  construtiva,
cada OSE no mínimo, não sendo admitida a adoção de estimativas, percentuais, etc.
Os  quantitativos  de  serviços  e  materiais  devem  ser  apresentados  no  aplicativo
padrão da Sanepar (MaxOr ou o aplicativo/sistema vigente na Sanepar). 

Anexar as cotações ao projeto.

As informações referentes a este orçamento, valores parciais e valor final, deverão
ser mantidas sob sigilo durante e ao final dos trabalhos. Tal prática é condizente com
as orientações contidas no “Código de Conduta e Integridade” da Sanepar.

5.2.22 Relatório Final

O relatório final deve ser elaborado conforme o que está contido no MPS (Módulo 3
– Prescrições para Elaboração e Apresentação de Projeto Básico de Engenharia –
Item 4.27).

5.2.23 Coordenação Geral 

A contratada é responsável pela coordenação geral de todos os serviços e projetos
visando a atender ao objeto em contratação. 

Inclui  nesta atividade, todos os eventos administrativos e técnicos, administração
dos  processos,  integração  das  equipes,  integração  das  atividades  terceirizadas,
visitas técnicas. Contemplar nas atividades mensais, no mínimo:

1 gerenciamento (agendamentos, análise cronograma, cartas, respostas, ofício as
concessionárias,  programação  visita  técnica,  atendimento  às  solicitações  do
Município de Pontal do Paraná / Sanepar)

2 equipe técnica (atendimento aos manuais e padrões Sanepar, padronizações de
textos / relatórios / peças gráficas, cronograma)

3 prazo  (execução  dos  trabalhos  para  atender  aos  marcos  intermediários,
acompanhamento e ajustes)

4 Conteúdo Produzido (análise global, adequação)

5 Qualidade  dos  Trabalhos  (verificação  macro  no  atendimento  aos  manuais,
padrões e modelos)

6 terceirizadas (controle e aplicação dos itens relacionados acima)
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5.2.24 Compatibilização dos Projetos 

Para a Compatibilização dos Projetos,  deve ser  elaborado conforme o  que está
contido  no  MPS  (Módulo  3  –  Prescrições  para  Elaboração  e  Apresentação  de
Projeto Básico de Engenharia – Item 4.24).

 6 MATERIAL DE APOIO A SER FORNECIDO

 6.1 Material a ser fornecido no Processo desta Contratação

PBEN e PUL

- Mapa da hidrografia de Pontal do Paraná;

- Mapa da área urbana de Pontal do Paraná;

- Mapa do cadastro de redes de esgoto de Pontal do Paraná;

- Área dos polígonos a serem atendidos em Pontal do Paraná;

 6.2 Material a ser disponibilizado para a Contratada

Os materiais listados abaixo serão fornecidos para a contratada após a assinatura
do contrato.

- Base cartográfica georreferenciada da área urbana da cidade com curvas de nível;

- Cadastros técnicos (água e de esgoto onde tiver);

- Relatório de consumo de água dos polígonos.

 7 NORMAS

 7.1 Normas Gerais

Todos os projetos, equipamentos, materiais e serviços devem estar conforme as
últimas  revisões  das  normas  técnicas  publicadas  pela  Associação  Brasileira  de
Normas Técnicas – ABNT. A relação de normas a serem cumpridas consta nos
Manuais da Sanepar para cada especialidade de projeto a ser desenvolvido. Na falta
de normas ABNT devem ser atendidos, nas mesmas condições, os padrões das
seguintes entidades:

ANSI - American National Standards Institute

IEC - International Eletrotechnical Commission

IEEE - Institute of Eletrical and Eletronic Engineers

ISA – International Society of Automation

NEMA - National Eletrical Manufactures Association

AISI - American Iron and Steel Institute
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API - American Petroleum Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials

ASME – American Society of Mechanical Engineers

ASM - International is the society for materials scientists and engineers

AWS – American Welding Society

ASHRAE -American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning

Engineers

Chlorine Institute

NACE - National Association of Corrosion Engineers

IBP – Instituto Brasileiro do Petróleo

ISO - International Organization for Standardization

ISA – International Society of Automation

NR – Normas Regulamentadoras – Todas que se aplicam

 7.2 Normas Específicas

As normas gerais são complementadas pelos Manuais de Projetos de Saneamento -
MPS, Manual de Obras de Saneamento – MOS, Normas Internas, Instruções de
Apoio e de Trabalho do Sistema Normativo da Sanepar.

 7.3 Normas de Medicina e Segurança do Trabalho

Os estudos devem indicar solução técnica que atenda ao que dispõem as Normas
Regulamentadoras de Saúde  e  Segurança  no Trabalho,  aprovadas pela  portaria
3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, dando ênfase às regulamentações
técnicas oficiais estabelecidas, tais como NR 8, NR 10. NR 11, NR 12, NR 13, NR
16, NR 17, NR 18, NR 20, NR 21, NR 23, NR 26 e NR 33, visando proteger a
integridade física e a saúde dos trabalhadores.

 7.4 Nomenclatura Utilizada

AAB - Adutora de Água Bruta

AAT - Adutora de Água Tratada

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

AT - Alta Tensão

BT - Baixa Tensão

CCM - Centro de Controle de Motores

CCO - Centro de Controle Operacional
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COPEL - Companhia Paranaense de Energia

CP - Controlador Programável (CLP)

CSB - Captação Subterrânea

CSP - Captação Superficial

DN - Diâmetro Nominal

EEB - Estação Elevatória de Água Bruta

EEE - Estação Elevatória de Esgoto

EET - Estação Elevatória de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE - Estação de Tratamento de Esgoto

ETL - Estação de Tratamento de Lodo

FE/FT - Sensor/Transmissor de Vazão

GEM´s - Gerências de Manutenção Eletromecânica 

GPES - Gerência de Projetos Especiais

GPO´s      - Gerências de Projetos e Obras 

GR - Gerência Regional 

IHM - Interface Humano/Máquina

LE/LT - Sensor/Transmissor de nível 

MPS - Manual de Projetos de Saneamento – Sanepar

MT - Média Tensão

NTC - Normas Técnicas Copel

PBEN - Projeto Básico de Engenharia: conjunto constituído do Projeto Básico Hi-
dráulico com os projetos básicos complementares e a compatibilização entre todos
estes projetos

PBHI - Projeto Básico Hidráulico

PBES - Projeto Básico Estrutural

PBGE - Projeto Básico Geotécnico

PBEA - Projeto Básico Elétrico e Automação

PBME - Projeto Básico Mecânico

PT - Sensor/Transmissor de pressão

QA - Quadro de Automação

QB - Quadro de Botoeira – Comando Local

QDF - Quadro de Comando

QEP - Quadro eletropneumático

QI - Quadro de Instrumentos
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RAP - Reservatório Apoiado

RCE - Rede Coletora de Esgoto

RDA - Rede de Distribuição de Água

REL - Reservatório Elevado

REN - Reservatório Enterrado

RSE - Reservatório Semi-enterrado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES - Sistema de Esgotamento Sanitário

SC - Inversor de Freqüência

SS - Soft-Starter

SSC -  Sistema de  Supervisão  e  Controle,  composto  basicamente  por  CLP,
meio de comunicação e supervisório.

GPO - Gerência Projetos e Obras 

GR - Gerência Regional 

Na elaboração de estudos e projetos a observância das Normas Regulamentadoras,
não desobriga do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria,
sejam incluídas em códigos de obras e regulamentos do Estado ou Município, as
oriundas  de  convenções  coletivas  de  trabalho,  bem  como  as  relativas  à
responsabilidade Civil e Criminal.

 8 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Para a apresentação dos trabalhos, tanto parciais como finais, deve ser observado o
que está contido no MPS (Módulo 9.12 - Diretrizes Para Elaboração de Projetos de
Saneamento - Apresentação De Documentos Técnicos).

 8.1 Relatórios para Análise

* Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em
01  (uma)  via  encadernada  e  os  respectivos  arquivos  eletrônicos  devem  ser
encaminhados  via  Google  Drive e  em  diretórios  apropriadamente  identificados
conforme material impresso. Os trabalhos parciais poderão ser entregues, somente
na via  digital,  desde que seja  de  interesse do Município  de  Pontal  do  Paraná /
Sanepar e previamente autorizado pelo Município de Pontal do Paraná / Sanepar. 

* Após a análise, em caso de exigências para complementações ou correções dos
trabalhos,  deverá  ser  apresentado  01  (um)  volume  encadernado  e  com  os
respectivos arquivos eletrônicos para impressão,  encaminhados via  Google Drive
em diretórios apropriadamente identificados, conforme material impresso.
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 8.2 Relatórios após Aprovação

Devidamente aprovados, os trabalhos devem ser apresentados conforme consta no
MPS Módulo 9.12.

 8.3 Arquivos Digitais

Os arquivos  digitais,  tanto  parciais  como finais,  deve ser  observado o  que está
contido  no  MPS  (Módulo  9.12  -  Diretrizes  Para  Elaboração  de  Projetos  de
Saneamento - Apresentação de Documentos Técnicos).

 8.4 Entrega Final

A Entrega Final do projeto  deverá obedecer ao que está contido no MPS (Módulo
9.12 - Diretrizes Para Elaboração de Projetos de Saneamento - Apresentação De
Documentos Técnicos).

Deverá ser atendido também o seguinte:

- Apresentar 01 via original de todas as especificações técnicas assinadas;

- A versão final deve ser entregue na  versão R0 independente do número de
revisões que o projeto teve ao longo de seu desenvolvimento.

A empresa deverá apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e seu
respectivo  comprovante  de  pagamento  -  via  física  e  digital,  de  todas  as
especialidades que fazem parte do projeto.  Para cada Ordem de Serviço (OS) a
empresa deverá recolher a respectiva ART no CREA-PR. 

 9 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

O acompanhamento dos trabalhos deverá ser por meio da emissão de relatórios
técnicos,  parciais  ou  completos,  em que,  nas datas  previstas  no cronograma,  a
contratada  encaminha  o  relatório,  para  que  seja  feita  a  avaliação  do
desenvolvimento da etapa do trabalho.

A contratante acompanhará o desenvolvimento dos serviços executados por meio do
cronograma físico-financeiro,  sendo que no prazo para execução de cada etapa
estarão incluídos os períodos de análise e aprovação. Os períodos de análise e
aprovação constam no cronograma físico-financeiro. 

A empresa será avaliada quanto à Qualidade, Conteúdo e Organização. A avaliação
da  contratada  será  realizada  conforme  periodicidade  descrita  no  documento  de
Avaliação  de  Desempenho  de  Contratada,  por  meio  do  FAC  (Formulário  de
Avaliação de Desempenho), disponível no site da Sanepar ou outro dispositivo do
Município. Mesmo quando a Contratada não consiga entregar / faturar os serviços
previstos, a avaliação a ser aplicada será compatível ao ocorrido. Fatos importantes
do  gerenciamento  do  contrato  devem  ser  anotados  no  Registro  Próprio  de
Ocorrências – RPO.
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Nota  1.  Para  o  encerramento  do  contrato  deve  ser  realizada  a  emissão  pela
Contratada, de um termo de aceite do Município e da Concessionária. Neste termo
deve constar a CND (numeração,  data de emissão, outros dados),  e quando da
existência de saldo financeiro contratual deve ser indicado seu valor e breve resumo
dos motivos do saldo. Este termo somente será válido, mediante aceite pela gestão
do contrato, registrado neste termo de encerramento.  

 10 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

 10.1 Critérios de Medição

Cada atividade deve ser realizada segundo o cronograma físico-financeiro pactuado
entre  Município / Concessionária e a contratada por ocasião da apresentação do
Plano de Trabalho. As etapas dos serviços somente serão consideradas concluídas
após sua apresentação, análise pela contratante, correção pela contratada (quando
houver) e aprovação pela Sanepar, e devidamente registrado no Registro Próprio de
Ocorrências – RPO.

Os serviços serão medidos e pagos, dentro das quantidades previstas e valoradas,
conforme Tabela de Medição apresentada no item seguinte. Nos meses em que hou-
ver medição, a contratada deverá apresentar as tabelas de medição e resumo de
medição conforme orientações da Sanepar, que serão fornecidos no início do contra-
to.

Os serviços serão pagos pela unidade completa executada.

 10.2 Tabela de Medição e Faturamento

10.2.1 Pela Unidade Executada

Unidade Única: Pontal do Paraná
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 11 PRAZO

 11.1 Prazo

O  prazo  estabelecido  para  a  execução  dos  serviços  da  OS  será  de  270  dias,
segundo cronograma físico e contempla a elaboração dos projetos.

Todos  os  requisitos/exigências/diretrizes  e  prazos  estabelecidos  neste  Termo de
Referência  e  seus  anexos,  bem  como  as  etapas  devem  ser  realizadas
rigorosamente  nos  prazos  e  nos  marcos  intermediários  estipulados,  se  não
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atendidos  pela  Contratada,  implica  na  aplicação  imediata  das  sanções
administrativas aplicáveis conforme IT/ENG/0065.

Unidade Única: Pontal do Paraná

***MI6 – Entrega completa/final do PUL para os trechos que escoam diretamente
para o SES existente, por gravidade, sem necessidade de novas elevatórias.

 11.2 Marcos intermediários

A elaboração dos projetos além de cumprir o prazo contratual, deve ser planejada e
executada  obedecendo  os  marcos  intermediários  e  o  cronograma  físico
estabelecidos a seguir para cada OS / unidade.

Os serviços cujos marcos de início não estão definidos pelo Município de Pontal do
Paraná / Sanepar, são livres para o planejamento executivo da Contratada e devem
ser apresentados no Plano de Trabalho conforme item 12 deste documento.

 11.3 Estrutura mínima do cronograma físico

Com  base  nos  Marcos  Intermediários  a  contratada  deve  fazer  o
detalhamento/adequação do cronograma físico-financeiro, conforme definido no item
12, contemplando no mínimo as atividades conforme segue:
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 ITENS COMUNS  

 Apresentação do levantamento do nº de ligações/economias de esgoto e
plano de escoamento dos polígonos com indicação dos traçados e  lo-
cação dos terrenos/imóveis que serão atingidos por faixa de servidão

 Descrição Sistema Existente/Síntese ETP/Concepção e Descrição dos pa-
râmetros de projeto Mobilização e Plano de Trabalho

 Estudo de cotas de inundação
 Relatório para pedido de outorga de lançamento efluente tratado
 Relatório para pedido de licença ambiental
 Elaboração dos elementos de legalização
 Projeto de Drenagem
 Compatibilização de projetos e resumo

 SONDAGENS  
 Sondagens SPT

 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  
 Alternativas de Projeto/Definição de Layout/FPE Preliminar
 PBHI - Memorial Descritivo e de Cálculo, Peças gráficas, Plano de Estagi-

amento
 Visitas  Técnicas  Complementares  e  Concepções  Preliminares:  PBME,

PBEA, PBES, PBGE, PARQ
 Pré-orçamento, obtenção de dados para EBs e lista com pré-contato com

fornecedores
 Elementos de Inventário Florestal
 Elementos para pedido de Outorga
 Elementos para pedido de Licenciamento Ambiental
 Elementos de Legalização
 Compatibilização
 Plano de Operação
 Plano de Execução de Obra
 Relatório Final

 PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL  
 Pré-dimensionamento e Modelagem - Definição das Cargas e Definição

das Formas
 Detalhamento de Peças Gráficas e Memorial de Cálculo com Quantitativos
 Quantitativos para orçamento

 PROJETO BÁSICO GEOTÉCNICO  
 Pré-dimensionamento, Definições de Fundação, Estudo de Capacidade de

Carga
 Detalhamento de Peças Gráficas e Memorial de Cálculo com Quantitativos
 Quantitativos para orçamento
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 PROJETO LINEAR  
 Pontal do Paraná: Análise do sistema existente, levantamento do número

de ligações/economias que pretendem atender e elaboração do plano de
esgotamento com indicação dos traçados e locação dos terrenos/imóveis
que serão atingidos por faixa de servidão

 Elaboração de projeto básico de rede coletora de esgoto com simulação
hidráulica

 Sondagem a trado a cada 100,00 metros
 Peças Gráficas – Topográfica e Construtiva e OSE
 Detalhamento e/ou projetos específicos de Travessias Aéreas
 Detalhamento e/ou projetos específicos para os trechos em método não

destrutivo (MND)
 Projeto de aprovação de Travessias/Paralelismo na Ocupação Faixa de

Domínio
 Elementos de Inventário Florestal
 Elementos para pedido de Outorga
 Relatório para pedido de dispensa de outorga
 Elementos para pedido de Licenciamento Ambiental
 Elementos de Legalização - servidões de passagem
 Cadastramento, relatório fotográfico e identificação de interferências sub-

terrâneas aparentes (dispositivos) e superficiais (pavimento, arborização,
sinalização, redes aéreas)

 Identificação dos locais de bota fora e bota-espera
 Detalhamentos construtivos

 PROJETO BÁSICO MECÂNICO  
 Revisão do  Dimensionamento  e  Seleção do Equipamentos  Previsto  no

PBHI
 Elaboração do Memorial Descritivo e Cálculo Mecânico, com Desenvolvi-

mento das Especificações
 Recebimento dos Elementos para Realização dos Cadastros necessários

no Catálogo de Materiais e Geração de Códigos SAM

 PROJETO BÁSICO ELÉTRICO E/OU AUTOMAÇÃO  
 Projeto Preliminar para levantamento de campo
 Relatório fotográfico de levantamento de campo e elaboração de Diagra-

ma unifilar, quadro de cargas e Check list para aprovação de entrada de
energia ou solicitação de impedância de rede

 Elementos para Concessionária de Energia
 Projeto de quadros de comando e automação
 Projeto de força e comando
 Projeto de PDA, Radio Enlace
 Quantitativos e cotações dos materiais e serviços elétricos
 Projeto completo, memorial descritivo

 ORÇAMENTO (Orçamento unificado no SPO ou Maxor)  
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 Identificação de locais que recebam todos os tipos de resíduos da constru-
ção civil (asfalto, solo, etc.) e valores que cobram

 Planilhas de quantificação de serviços e materiais
 Memória de cálculo dos quantitativos (tomadas de decisão)
 Cotação (mínimo de 3 fornecedores) para os itens não tabelados (MOS/

SPO);
 Orçamento de todas as unidades localizadas e lineares no SPO ou Maxor,

com base no MOS, SICRO, SINAPI.
 Orçamento assinado pelo responsável (digitalmente)

 ENTREGA FINAL  
 Digital e impresso

 12 PRIMEIRA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E PLANO
DE TRABALHO 

 12.1 Equipe Mínima de Trabalho

Os serviços  a  serem realizados  devem obrigatoriamente  ser  desenvolvidos  pela
equipe mínima de trabalho e a mesma deve ser apresentada no Plano de Trabalho.

*De  acordo  com  o  item  Capacidade  Técnica  Profissional  –  Experiência  do
Profissional do  Edital,  a  empresa  contratada  deverá  apresentar  no  Plano  de
Trabalho uma equipe mínima de trabalho para a execução do objeto.

*Os profissionais devem ser compatíveis com o escopo e com a experiência quando
solicitada para eles no Quadro B, do item Comprovação de Capacidade Técnica
Profissional – Experiência do Profissional do Edital.

Função Número de
Profissionais

Comprovação da Experiência Profissional Equipe Técnica Mínima

Engenheiro 
Civil Pleno 
ou Engenhei-
ro Sanitarista
Pleno

1
Deverá ser indicado um profissional que tenha experiência comprovada 
em
- Elaboração de projeto básico ou de projeto de engenharia ou de projeto 
executivo de Estação Elevatória de Esgoto para população igual ou supe-
rior 7.600 habitantes ou vazão igual ou superior a 4,75 l/s;
E
Elaboração de projeto de unidades lineares (*) de sistema de esgotamento sa-
nitário, de diâmetro igual ou superior a DN 150 mm e extensão mínima de 
8.700 metros.
 

(*) unidades lineares: rede coletora de esgoto, coletores tronco, interceptores
e emissários.

 Obs.: A comprovação da elaboração de projeto de unidades lineares deverá
conter os elementos técnicos suficientes e necessáros para licitar e executar
obras lineares, contendo os serviços listados a seguir ou tecnicamente corres-
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pondentes.

- ordens de serviço de execução e/ou levantamento topográfico planialtimétri-
co (planta e perfil com monumentação de vértices / estacas);

-  planilhas  de  dimensionamento  hidráulico  e/ou  arquivo  de  modelagem hi-
dráulica com software específico;

- detalhes construtivos, desenhos e demais peças gráficas;

- levantamento quantitativo de materiais e serviços e/ou orçamento de servi-
ços e materiais hidráulicos;

- demais elementos complementares: relatório, memoriais, geotecnia/sonda-
gens, elementos de legalização.

Engenheiro 
Civil Pleno – 
Projeto Es-
trutural

1

Deverá ser indicado um profissional que tenha experiência comprovada 
em Elaboração de Projeto Estrutural em concreto armado ou em concreto 
protendido para unidades de sistema de saneamento (abastecimento de 
água ou esgotamento sanitário), ou para instalações industriais, contendo
Estação Elevatória ou de Tratamento para população igual  ou superior
7.600 habitantes ou vazão igual ou superior a 4,75 l/s;

Engenheiro 
Civil Pleno – 
Projeto Geo-
técnico

1

Deverá ser indicado um profissional que tenha experiência comprovada
em Elaboração de Projeto Geotécnico para unidades de sistema de sane-
amento (abastecimento de água ou esgotamento sanitário), ou de instala-
ções industriais, contendo Estação Elevatória ou de Tratamento para po-
pulação igual ou superior 7.600 habitantes ou vazão igual ou superior a
4,75 l/s

Engenheiro 
Eletricista-
Pleno – Pro-
jeto Elétrico 
e de Auto-
mação

1

Deverá ser indicado um profissional que tenha experiência comprovada
em elaboração de projeto elétrico ou de automação para sistema de sane-
amento (abastecimento de água ou esgotamento sanitário), ou para insta-
lações industriais,

contendo:

- Estação Elevatória ou de Tratamento para população igual ou superior
7.600 habitantes ou vazão igual ou superior a 4,75 l/s

OU

- Entrada de serviço trifásico em baixa tensão com corrente nominal igual
ou maior que 100 A; E

- Motobomba com potência igual ou superior a 2,5 cv;

*Os profissionais solicitados no quadro acima, deverão apresentar comprovante de
recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA, quando
início do contrato. 

12.1.1.  A  Proponente  deverá  apresentar  quadro-resumo,  conforme  Modelo  B,
indicando  os  atestados  que  comprovarão  sua  capacidade  técnica  e  que  deseja
considerar para a pontuação, incluindo: empresa contratante, número do atestado,
número da ART, ou similar no respectivo conselho de classe, objeto de contratação,
CNPJ da Contratante Principal, unidades e parcelas de acordo o quadro acima. Na
sequência  devem  ser  anexados  os  respectivos  atestados  técnicos  com  clara
indicação  dos  itens/unidades  e  quantitativos  a  serem  considerados  para  a
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pontuação.  A experiência  da  empresa  não  deve  ser  descrita  em  texto,  apenas
resumida no quadro-resumo e anexadas as comprovações por meio de atestados.

12.1.2. Os atestados técnicos, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devem ser em nome da Proponente e atender às exigências da resolução
1025/09  do  CONFEA  ou  a  legislação  do  respectivo  conselho  de  classe,
comprovando a experiência na execução de trabalhos de mesma natureza,  com
complexidade técnica equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
às parcelas de maior relevância do objeto da presente Licitação, discriminadas no
quadro abaixo e conforme o disposto no artigo 46 do RILC e art. 58, inciso II da Lei
13.303/2016.

12.1.3. Os atestados técnicos devem fornecer informações necessárias e suficientes
para que a Comissão possa avaliar as experiências requeridas, representadas pelas
parcelas de maior relevância e valor significativo da licitação. 

12.1.4.  Para  demonstrar  o  cumprimento  das  características  equivalentes  ou
superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo, a Proponente se
utilizará dos atestados técnicos nos quais constem os quantitativos executados em
trabalhos anteriores, desde que atendam às exigências mínimas descritas. 

12.1.5.  Sob nenhuma hipótese serão admitidos  somatórios  de quantitativos  para
demonstrar o cumprimento das características que atendam às condições previstas
no quadro pertencente ao item 12.1.

12.1.6. Para demonstrar o cumprimento das unidades constantes das parcelas de
maior relevância e valor significativo definidas no item 12.1. (por exemplo: captação,
elevatória, rede coletora de esgoto, estação de tratamento e outros), a Proponente
poderá  agrupar  atestados  técnicos  de  contratos  diversos,  desde  que  atendam,
individualmente, as características das condições previstas no quadro do referido
item. 

12.1.7.  Para um único atestado contendo diversos serviços de engenharia,  cada
serviço será considerado como 1 atestado desde que cada serviço de engenharia
isoladamente atenda às exigências descritas no quadro pertencente ao item 12.1. A
Proponente deverá destacar os itens/serviços e respectivos quantitativos que deseja
considerar  para  a  pontuação  no  presente  Edital  e  indicá-los  conforme  quadro-
resumo (Modelo B).

12.1.8. Para atestados técnicos de serviços diversos, a Proponente deverá destacar
os  itens/unidades  e  respectivos  quantitativos  que  deseja  considerar  para  a
pontuação no presente Edital, e indicá-los claramente no quadro-resumo (Modelo B).

12.1.9. Para atestados técnicos de trabalhos realizados sob o regime de Consórcio,
por  meio  de  subcontratação,  por  meio  de  trabalhos  de  múltiplas  atividades
realizadas por equipes multidisciplinares ou originados de contratos entre empresas
e/ou profissionais de serviços especializados caracterizando a terceirização de parte
do  objeto  contratado,  a  Proponente  deverá  apresentar  atestado  no  qual  esteja
demonstrada a parte condizente com a sua autoria (artigo 20 da  Lei Federal n.º
5.194/66). Deve anexar documento complementar ao atestado, quando necessário,
referente  a  execução  dos  serviços,  permitindo  à  Comissão  avaliar  os  registros
comprobatórios de execução individualizada pela Proponente no total dos serviços
indicados  no  atestado  (indicação  por  item/serviço  executado  ou  a
quantidade/proporcionalidade  de  participação/execução  pela  Proponente)  para  a
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comprovação da experiência, com detalhamento das parcelas de maior relevância e
valor  significativo.  A  falta  do  detalhamento  no  atestado  dos  itens  e/ou
quantitativos/proporcionalidade dos serviços executados pela Proponente e a não
apresentação  de  documento  complementar  (quando  necessário)  indicando  os
serviços efetivamente executados pela Proponente não permitirá à Comissão avaliar
o cumprimento do item 12.1, e, portanto, implicará na desconsideração do respectivo
documento  para  a  pontuação.  A comissão  de  licitação,  a  seu  exclusivo  critério,
poderá,  a  qualquer  momento,  solicitar  de  qualquer  Proponente  esclarecimentos
sobre documentos incluídos na proposta técnica.

12.1.10. Para atestados técnicos de trabalhos referentes a contratos realizados em
subcontratação  e/ou  de  serviços  especializados  terceirizados,  somente  serão
aceitos atestados que tenham sido emitidos diretamente pela contratante principal.
Documentos com informações complementares ratificando as parcelas executadas
e/ou  as  demais  informações  do  atestado,  só  serão  aceitos  se  emitidos  pela
contratante  principal.  O  não  atendimento  a  essa  exigência  implicará  na
desconsideração do atestado e na não pontuação da Proponente.

12.1.11. A Proponente deverá indicar os dados relativos à composição da Equipe
Técnica  Mínima exigida e comprovação de sua capacidade técnica por  meio de
quadro-resumo, conforme Modelo C, contendo a relação nominal dos profissionais
que a integrarão e com indicação das funções no desenvolvimento dos serviços
(Eng.º Sênior, Eng.º Pleno, Eng.º Júnior, etc.).

12.1.12. A Equipe Técnica Mínima deverá ser composta pelos profissionais indicados
no quadro constante do subitem 12.1.

12.1.13.  Apresentação  de  Atestados  Técnicos  com  as  respectivas  Certidões  de
Acervo Técnico (CATs) de cada profissional da equipe técnica mínima, com exceção
do  eng.º  júnior  e  técnico  (quando  indicados),  comprovando  a  experiência  em
trabalhos de mesma natureza, com complexidade técnica equivalente ou superior,
em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância do objeto da
presente Licitação, compatíveis com as atribuições legais do Profissional e conforme
o disposto no artigo 46 do RILC e art. 58, inciso II da Lei 13.303/2016

Para cada profissional de nível superior, será adotada como definição:

- “Júnior” - até 5 anos de formado;

- “Pleno” - acima de 5 anos e até 10 anos de formado;

- “Sênior” - acima de 10 anos de formado.

Caso seja apresentado profissional de categoria superior à
exigida,  o  mesmo  será  pontuado  conforme  a  categoria
exigida.

12.1.14.  Não será permitida a indicação de um mesmo profissional para integrar a
equipe técnica mínima de mais de uma Proponente, sob pena de desclassificação.

12.1.15. O profissional exigido na equipe técnica mínima para o desenvolvimento
dos  trabalhos  e  cumprimento  dos  prazos,  quando  for  profissional  legalmente
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habilitado e com acervo técnico para atuar em mais de uma especialidade, pode ser
indicado em uma ou mais especialidades. Deve ser apresentado acervo técnico com
respectivo atestado técnico para cada especialidade.

12.1.16.  Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Física  expedida  pelo  CREA,  ou  pelo
respectivo  conselho  de  classe,  dos  Responsáveis  Técnicos  pelos  serviços  e
Corresponsáveis.

12.1.17. Comprovação de tempo de formação da Equipe Técnica Mínima mediante
apresentação  de  cópia  de  documento  onde  conste  a  data  da  graduação  do
profissional para cada membro da equipe.

12.1.18.  Apresentação de fotocópias autenticadas de certificados de conclusão de
cursos  de  pós-graduação  “Latu  Sensu”  em  nível  de  especialização  com
comprovação de carga horária mínima de 360 horas ou de cursos de pós-graduação
“Stricto Sensu” de mestrado e/ou doutorado por meio de Diploma, dos profissionais
da  Equipe  Técnica  Mínima  (com  exceção  do  eng.º  júnior).  Os  Certificados  e
Diplomas devem ser específicos da área do objeto da presente licitação ou estar
relacionados  à  formação  acadêmica  e  atribuições  legais  do  profissional.  Se
necessário,  deve  ser  apresentado  documento  complementar  demonstrando  a
especificidade com o objeto da licitação ou com a formação acadêmica e atribuições
legais do profissional.

12.1.19. A fim de evitar dispêndios desnecessários e facilitar as tarefas da Comissão
Julgadora,  a  Proponente  deverá  procurar  limitar-se  a  apresentar  os  documentos
exigíveis para pontuação. No entanto, caso ainda assim optar por juntar documentos
extras deverá apresentá-los separadamente e no final da proposta.

 12.2 Primeira reunião de acompanhamento de Contrato

Será agendada a primeira reunião de acompanhamento de contrato, a ser realizada
até no máximo o 10° (décimo) dia após da assinatura da Ordem de Serviço.

Esta reunião deve contar com a presença do Gestor do Contrato  do Município de
Pontal do Paraná / Sanepar, do Coordenador e dos engenheiros responsáveis, por
parte da Contratada, para execução dos serviços para cada UNIDADE/Lote objeto
desta contratação.  Previamente em conjunto com a Contratada,  serão avaliados,
quais dos demais profissionais responsáveis pelos projetos básicos complementares
devem comparecer a esta reunião. 

Na reunião, serão abordados os aspectos relativos ao gerenciamento do contrato, as
ART’s  de  todos  os  profissionais  que  participam  efetivamente  dos  trabalhos  e
compõem  a  equipe  técnica,  dos  elementos  existentes  do  sistema  a  serem
repassados, o Plano de Trabalho a ser entregue, incluindo a definição de outros
profissionais para as equipes (frentes) de trabalho, tendo em vista o cumprimento
das atividades/serviços e dos prazos estabelecidos no cronograma, considerando
também as  atividades  que  devem ser  desenvolvidas  em paralelo  e  os  serviços
terceirizados, e discutidos outros aspectos cabíveis. Serão solicitados os elementos
e materiais necessários ao desenvolvimento do projeto. 
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Nesta reunião, para os profissionais que irão realizar o levantamento técnico em
campo,  a  contratada deve apresentar  os  certificados de capacitação nos cursos
exigidos nas NRs aplicáveis ao levantamento de campo. Os certificados devem ser
válidos durante toda a vigência do contrato. Caso a validade dos certificados expire
durante  a  vigência  do  contrato,  a  contratada  deverá  disponibilizar  o  curso  de
reciclagem para o profissional, ficando este impedido de realizar levantamento nas
instalações da Sanepar até regularizar a sua situação.

Deverá ser elaborada uma ATA, devidamente consolidada, que será apresentada
pela contratante em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes,
passando a fazer  parte  do Contrato.  Eventuais  pendências não solucionadas na
reunião de início de Contrato constarão de uma relação de “Assuntos Pendentes” e
terão prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do Contrato para
sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para
realização do processo de medição e faturamento.

Todas as reuniões devem ser registradas no Registro Próprio de Ocorrências - RPO.

 12.3 Plano de Trabalho

Após a assinatura da Ordem de Serviço, até o prazo de 20 (vinte) dias corridos, a
Contratada deve apresentar,  à  área gestora  do empreendimento,  para  análise e
aprovação, o Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como pre-
tende desenvolver suas atividades no cumprimento do Contrato firmado. 

O Plano de Trabalho deve abranger todas as UNIDADES constantes do Objeto des-
ta contratação, com no mínimo, os itens indicados abaixo para cada UNIDADE, cum-
prindo o cronograma físico e financeiro GERAL da contratação (com os marcos inter-
mediários).

 Descrever  sucintamente como pretende executar  o  Contrato (ou por  meio de
quadros resumos), indicando:

- Elementos e materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos;

- Quadro resumo com número de frentes de trabalho conforme necessidade de
alocação dos profissionais da equipe mínima de trabalho; 

-    Gerenciamento (forma/controle) pela Contratada dos serviços a serem terceiri-
zados, quando houver.

- E, incluir os assuntos discutidos e acordados na reunião de início de contrato
pertinentes ao Plano de Trabalho;

 Relação e documentos dos profissionais da equipe própria e comprovantes do
vínculo empregatício conforme exigido no edital de licitações;

 Relação e documentos das empresas e/ou profissionais para a realização dos
serviços técnicos especializados que necessitem de terceirização para aprecia-
ção e aprovação (se houver) e quando aprovadas apresentar os comprovantes
do vínculo conforme exigido no edital de licitações;
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 Cronograma Físico e Financeiro para cada UNIDADE, quando houver;

 Cronograma físico e financeiro GERAL da contratação, com os marcos interme-
diários.

Para as UNIDADES, realizar o detalhamento do cronograma físico de acompanha-
mento em etapas características de fácil identificação, apresentando no mínimo as
macro-atividades contidas no item 5.2 deste termo de referência e observar obrigato-
riamente os Marcos Intermediários, estabelecidos no cronograma apresentado pelo
Município de Pontal do Paraná / Sanepar,  considerando as atividades que devem
ser desenvolvidas em sequência executiva e/ou simultâneas.

A Contratada deve observar, conforme exigências do edital, os contratos entre as
partes,  que precisam de reconhecimento de firma das assinaturas e registro  em
cartório.

O Plano de Trabalho entregue será analisado pelo Município de Pontal do Paraná /
Sanepar.  Somente  será  considerado  concluído  após  análise,  correção  pela
Contratada e aprovação pelo Município de Pontal do Paraná / Sanepar. O Plano de
Trabalho aprovado passa a fazer parte do Contrato.

A contratada tem o prazo de 5 (cinco) dias corridos para efetuar as adequações do
Plano de Trabalho e entregar  ao Município de Pontal do Paraná /  Sanepar para
aprovação final.

O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do
processo de medição e faturamento do contrato.

13 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13.1. Por  meio  da  análise  dos  documentos  apresentados  pela  empresa  será
atribuída às proponentes a NOTA TÉCNICA – NT, resultante da soma da pontuação
obtida nos itens 13.1.1. e 13.1.2. O resultado final será considerado com 2 casas
decimais, mediante arredondamento.

13.1.1. Experiência da Empresa............................................máximo 20 pontos

A pontuação referente à Experiência da Empresa será atribuída conforme abaixo:
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Experiência da
Empresa

Pontuaçã
o

Critérios de Pontuação

1 atestado 10
A  capacidade  técnica  da  empresa  será
julgada conforme o número de atestados
técnicos  apresentados  em  conformidade
com as exigências legais e que atendam
ao disposto no item 14.2.2.2 deste Edital. 

Mesmo nos casos nos quais o quantitativo
da  parcela  supere  o  exigido  no  item
14.2.2.2,  para  efeito  de  pontuação  o
atestado será considerado uma única vez. 

2 atestados 20

13.1.2. Composição  e  Capacidade  da  Equipe  Técnica
Mínima.......................máximo 80 pontos

Será atribuída a nota NET à equipe técnica mínima da Proponente que levará em
consideração o grau de experiência adequado aos serviços, o tempo de formação
acadêmica e o nível de formação, sendo este em termos de cursos de extensão
(especialização,  mestrado e  doutorado).  Assim,  a  nota  NET será  composta pelo
somatório de 3 notas distintas, conforme segue:

Onde:

NET: Nota da Equipe Técnica Total.

NE: Nota de Experiência................................... valor  máximo
igual a 60 pontos

NTF: Nota por Tempo de Formação................. valor  máximo
igual a 15 pontos

NNF: Nota por Nível de Formação.................... valor  máximo
igual a 05 pontos

13.1.2.1. Nota de Experiência (NE)

Para cada profissional da equipe técnica mínima exigida, com exceção do Eng.º
Júnior e técnico (quando indicados), será atribuída uma nota em função do número
de  atestados  técnicos  e  respectivas  certidões  de  acervo  técnico  –  CATs
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apresentados, e que estejam em conformidade com as parcelas de maior relevância
e valor significativo requisitadas no item 12.1:

1 atestado com CAT..........................................40 pontos

2 atestados com CATs...................................... 50 pontos

3 atestados com CATs...................................... 60 pontos

4 atestados com CATs..................................... 70 pontos

5 atestados com CATs...................................... 80 pontos

6 atestados com CATs......................................100 pontos

Nos casos em que o quantitativo da parcela supere o exigido no item 12.1, para
efeito de pontuação o atestado com sua respectiva CAT serão considerados uma
única vez.

A Nota de Experiência (NE) será a média aritmética entre o somatório das notas
atribuídas para cada profissional pontuado da equipe técnica mínima e o número
total de profissionais pontuados exigidos na equipe técnica mínima.

Onde:

NE: Nota de Experiência.

NE(p1, p2, pn): Nota de Experiência dos profissionais pontuados
de 1, 2 até n.

n: número total de profissionais pontuados exigidos na equipe
técnica mínima.

13.1.2.2. Nota por Tempo de Formação (NTF)

Para todos os profissionais de nível superior da equipe técnica mínima exigida será
atribuída uma nota em função do tempo de formação, considerando a data em que o
profissional  foi  graduado  em  relação  à  data  da  abertura  da  Proposta  Técnica,
conforme segue:

Até 2 anos..........................................................1,0 pontos
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Superior a 2 e até 3 anos...................................2,0 pontos

Superior a 3 e até 4 anos...................................3,0 pontos

Superior a 4 e até 5 anos...................................4,0 pontos

Superior a 5 e até 6 anos...................................5,0 pontos

Superior a 6 e até 7 anos...................................6,0 pontos

Superior a 7 e até 8 anos...................................7,0 pontos

Superior a 8 e até 9 anos...................................8,0 pontos

Superior a 9 e até 10 anos.................................9,0 pontos

Superior a 10 e até 11 anos.............................10,0 pontos

Superior a 11 e até 12 anos.............................11,0 pontos

Superior a 12 e até 13 anos.............................12,0 pontos

Superior a 13 e até14 anos..............................13,0 pontos

Superior a 14 e até 15 anos.............................14,0 pontos

Superior a 15 anos...........................................15,0 pontos

Caso seja apresentado profissional de categoria superior à exigida no item 12.1, o
mesmo será pontuado conforme a categoria exigida.

Serão somadas as notas individuais atribuídas a cada profissional (S1), assim como
as respectivas notas máximas em função da categoria (S2), conforme abaixo:

Onde:

S1: Somatório  das  notas  por  tempo  de  formação  de  cada
profissional.

NTF(p1, p2, pn): Nota por Tempo de Formação dos profissionais
1, 2 até n.

S2: Somatório das notas máximas por tempo de formação de
cada profissional.

NTFmáx(p1, p2, pn): Nota máxima por Tempo de Formação dos
profissionais 1, 2 até n.

n: número total de profissionais da equipe técnica mínima.
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Notas Máximas por Tempo de Formação do Profissional:

Júnior........................nota máxima    4,0 pontos.

Pleno.........................nota máxima    9,0 pontos.

Sênior........................nota máxima  15,0 pontos.

A Nota por Tempo de Formação (NTF) será correspondente à
relação entre a primeira soma e a segunda soma, multiplicada
pelo  número  máximo  de  pontos  referente  a  tal  quesito  (15
pontos).

NTF = (S1 / S2) * 15

13.1.2.3. Nota por Nível de Formação (NNF)

Para  cada profissional  de  nível  superior  da  equipe técnica  mínima exigida,  com
exceção do Eng.º Júnior (quando exigido), será atribuída uma nota em função do
nível  de  formação,  considerando-se cursos de  especialização  “Latu  Sensu”  e/ou
pós-graduação “Stricto Sensu”, com comprovação de que sejam específicos da área
do  objeto  da  licitação  ou  relacionados  à  formação  e  atribuições  legais  do
profissional. 

Para  o  curso  de  pós-graduação  “Latu  Sensu”  em  nível  de  especialização  é
necessária  a  comprovação  por  meio  do  Certificado emitido  pela  instituição
responsável pelo curso, conforme Artigo 7º da Resolução CNE/CES nº 1 de 08 de
junho de 2007. O Certificado deve ser obrigatoriamente registrado pela instituição e
mencionar  a  área  de  conhecimento  do  curso,  atendendo  às  exigências
estabelecidas  nessa  Resolução  e  comprovando  a  carga  horária  mínima de  360
horas estabelecida em seu Artigo 5º. 

Para os cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” – de mestrado e/ou doutorado é
necessária  a  comprovação  por  meio  do  Diploma emitido  pela  instituição
responsável  pelo  curso.  O  diploma  deve  ser  obrigatoriamente  registrado  pela
instituição,  deve  mencionar  a  área  de  conhecimento  do  curso  e  a  área  de
concentração, atendendo às exigências estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 1
de 03 de abril de 2001 e Resolução CNE/CES nº 24 de 18 de dezembro de 2002.
Caso o profissional  apresente diploma de conclusão de curso de pós-graduação
“Stricto Sensu” expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, para
ser aceito e pontuado, é necessária a apresentação da comprovação da revalidação
ou do reconhecimento do diploma de pós-graduação, e do registro do apostilamento
deste diploma pela universidade responsável pelo reconhecimento, nos termos da
Resolução CNE/CES nº 3 de 22 de junho de 2016.
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Para o caso de profissionais com acúmulo de títulos, não serão considerados os
acúmulos e a nota será atribuída pelo título de maior pontuação.

Especialista........................................................1,0 pontos

Mestre................................................................2,5 pontos

Doutor................................................................5,0 pontos

A Nota por Nível de Formação (NNF) será a média aritmética entre o somatório das
notas  atribuídas  para  cada profissional  pontuado  da  equipe técnica  mínima e  o
número total de profissionais pontuados exigidos na equipe técnica mínima.

Onde:

NNF: Nota por Nível de Formação.

NNF(p1, p2, pn): Nota por Nível de Formação dos profissionais
pontuados 1, 2 até n.

n: número total de profissionais pontuados exigidos na equipe
técnica mínima.

Se  não  for  apresentada  nenhuma  comprovação  de  Nível  de
Formação será atribuída pontuação zero para este item. 

13.1.3. As Propostas Técnicas serão desclassificadas caso:

13.1.3.1. Não atendam às condições exigidas pelo Edital e ou que não pontuem
em qualquer destes.

13.1.3.2. Não  atinjam  50%  do  máximo  de  pontos  previstos  no  item  13.1  -
Composição e Capacidade da Equipe Técnica Mínima ou que não apresentem a
comprovação de experiência  exigida  para  algum dos profissionais  solicitados na
Equipe Técnica Mínima.

13.1.3.3. Não atinjam a Nota Técnica (NT) mínima de 60 pontos.
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13.2. As propostas de preço serão julgadas com base nos preços delas constantes,
nos prazos de execução dos serviços e de validade das propostas, estipulados pelo
termo.

13.2.1. Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por
extenso do preço total final proposto será considerado o valor por extenso.

13.2.2. A Proponente deverá comprovar a exequibilidade da sua proposta caso
solicitado pela Comissão de Licitação. 

13.2.3. A Proponente que estabelecer prazo inferior a 180 dias de validade da
proposta terá sua proposta desclassificada, caso a impropriedade não seja sanada.

13.2.4. A aferição das Propostas de Preço formará a NOTA DE PROPOSTA
DE PREÇO – NP, obedecendo ao seguinte critério: atribuir-se-á nota “100” para a
proposta  de  menor  preço,  enquanto  as  demais  Proponentes  receberão  notas
diretamente proporcionais em relação àquela, observando:

NP: Nota de Proposta de Preços.

P0: Menor Preço Proposto.

Pn: Preço Proposto.

13.2.4.1. O  resultado  final  será  considerado  com  2  casas  decimais,
mediante arredondamento.

13.3. Após a análise das Propostas Técnicas e de Preço a Comissão de Licitação
realizará o cálculo da média final conforme definido abaixo.

13.3.1. Será julgada como mais vantajosa a proposta que, cumprido o exigido
no Edital, apresentar maior média ponderada das valorizações da Proposta Técnica
e Proposta de Preços e de acordo com os seguintes pesos:

a) para a Proposta Técnica, peso 7 (sete);

b) para a Proposta de Preços, peso 3 (três), conforme fórmula a
seguir:
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    MF = (7 NT + 3 NP)  /  10, onde:

MF: MÉDIA FINAL
NT: NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA

NP: NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.4. Os critérios de desempate seguiram o Artigo 60 da Lei 14.133/2021.

Pontal do Paraná, 27 de setembro de 2024.

assinado eletronicamente

Sanepar / Anuente

assinado eletronicamente

Município de Pontal do Paraná.
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MODELO B

LICITAÇÃO Nº ***/**** -  QUADRO-RESUMO – CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CONSIDERAR
PARA O

ATESTADO

EMPRESA
CONTRATANTE N DO ATESTADO N DA ART

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO 

CNPJ DA CONTRATANTE
PRINCIPAL

SERVIÇO EM
CONSÓRCIO –

INDICAR %  

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA 1

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA 2

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA 3

PÁGINA

1   

1a   

1b

1n

2  

2a

   2n

3  

3a  

   3n

...  

 

n

Devem ser informadas as parcelas de maior relevância e valor significativo citadas no edital. 

Para clara identificação, as parcelas devem ser destacadas nos atestados e CATs. 

MODELO C
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LICITAÇÃO Nº ***/****

QUADRO-RESUMO - COMPOSIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

 

Descrição Profissional – Função 1 :    (indicar o nome do profissional) (apresentar este quadro para cada profissional da equipe técnica mínima)
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QUADRO-RESUMO  - COMPOSIÇÃO E CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

  NOME DO PROFISSIONALDATA DE FORMATURA TEMPO  DE  FORMADO
(EM ANO E MESES)

TÍTULO PÁGINA DA COMPROVAÇÃO DE TÍTULO

FUNÇÃO 1  

FUNÇÃO 2  

FUNÇÃO n  

CONSIDERAR
PARA O

ATESTADO

EMPRESA
CONTRATANTE

N DO
ATESTADO

N DA CAT
OBJETO DA

CONTRATAÇÃO 

CNPJ DA
CONTRATANTE

PRINCIPAL

SERVIÇO EM
CONSÓRCIO –

INDICAR %  

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA 1

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA 2

PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA 3

PÁGINA

1   

1a   

1n

2  

2a

   2n  

3  

3a  

   3n

4  

   4a  

  4n

...

n
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