
 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA – ESTADO DO MARANHÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2024 

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024. 

LICITAÇÃO PARA AMPLA COMPETIÇÃO 

 

 

 
BASE LEGAL 

 

REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº. 
078/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº. 079/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS 

NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 

 

 

 
OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de 

sistema de abastecimento de água no município de Brejo de Areia/MA, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Global 

REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Global. 

LOCAL 

PUBLICA 

DA SESSÃO 
www.licitacaobrejodeareia.com.br. 

DATA E HORÁRIO DE 
19 de abril de 2024. 

ABERTURA DAS 
 

PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 
09h:00min (nove horas). 

MODO DE DISPUTA Aberto 

VALOR ESTIMADO 
R$ 485.766,66 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta 
e seis reais e sessenta e seis centavos) 

FONTE RECURSO  

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitacaobrejodeareia.com.br, 

https://www.brejodeareia.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente 

de Licitação, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de 

Brejo de Areia, com sede na Rua da Assembleia de Deus 06 Centro Brejo de Areia MA, no horário das 

08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

 

 

O MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA, ESTADO DO MARANHÃO, TORNA PÚBLICO, PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE POR MEIO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, REALIZARÁ 
LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL, NOS TERMOS DA REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 
14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº. 002/2024 DE 28/01/2024,   LEI   COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES 
À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL , E AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS. 

http://www.licitacaobrejodeareia.com.br/
http://www.licitacaobrejodeareia.com.br/
http://www.brejodeareia.ma.gov.br/


 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominada Agente de Contratação, nomeado 
pelo Decreto Municipal nº 002/2024 de 30/01/2024, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
https://www.brejodeareia.ma.gov.br/. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando 
à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o 
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o 
processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação. 

 
 

ÓRGÃOS 
INTERESSADOS: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DATA E HORA 
DE INÍCIO DAS 
PROPOSTAS: 

15H:00M 
BRASÍLIA). 

DO DIA 16/04/2024 (HORÁRIO DE 

DATA E HORA 
LIMITE PARA 

IMPUGNAÇÃO: 

23H:59M 
BRASÍLIA). 

DO DIA 16/04/2024 (HORÁRIO DE 

DATA E HORA 
FINAL DAS 

PROPOSTAS: 

08H:59M 
BRASÍLIA). 

DO DIA 19/04/2024 (HORÁRIO DE 

DATA DE 
ABERTURA DAS 
PROPOSTAS – 

SESSÃO 
PÚBLICA: 

 
09H:00M 
BRASÍLIA). 

 
DO DIA 19/04/2024 

 
(HORÁRIO DE 

LOCAL: 
https://www.brejodeareia.ma.gov.br/ 

MODO DE 
DISPUTA 

ABERTO 

VALOR 
ESTIMADO 

R$ 485.766,66 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos) 

http://www.brejodeareia.ma.gov.br/
http://www.brejodeareia.ma.gov.br/


 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 

 

(Processo Administrativo n°00.018/2024) 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para prestação de 

serviço de sistema de abastecimento de água no município de Brejo de Areia/MA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será realizada em único item. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Asministração; PROJETO/ATIVIDADE: 
FONTE: 1.039 – Perfuração de Poços Artesianos. 00 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Portal 

Próprio. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 

da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 



 

 

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 

do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 

da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 

execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do 

órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do 

projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de 

pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 

encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 



 

 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 

Erro! Fonte de referência não encontrada. deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa. 

4.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 

as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 

seguintes regras: 

4.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, 

e o intervalo de que trata o subitem acima. 



 

 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por maior desconto. 

4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.12 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

5.1.1. Valor Unitário do item ou Valor Global, a depender do critério de julgamento; 

5.1.2. Marca (Quando Necessário) 

5.1.3. Fabricante (Quando Necessário) 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo superior ao máximo previsto para 

contratação. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.6.1- Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime 

de tributação pelo Simples Nacional. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente 

o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 



 

 

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto 

ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário, ou valor global, a depender do objeto 

6.6. No presente processo, o lance acontecerá, do valor global da obra. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 500,00 Reais (quinhentos reais) 

6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se- 

á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 



 

 

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 

admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance 

da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual 

de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

6.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.14, poderão os licitantes 

que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

6.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

6.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

6.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se- 

á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 

admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

6.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 



 

 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 

da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

contínuo à classificação; 

6.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

6.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, conforme regulamento; 

6.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

 
6.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 



 

 

6.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 

Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de 

Município, no território do Estado em que este se localize; 

6.22.2.2. empresas brasileiras; 

6.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 

de 2009. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 

permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de 

Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 
 

6.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 

estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

6.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

6.23.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

6.23.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 

previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

7.2. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 

favorecido às ME/EPP´s, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 

com os itens Erro! Fonte de referência não encontrada. e 4.6.1 deste edital. 
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7.4. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.4.1. contiver vícios insanáveis; 

7.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

7.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

7.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

que insanável. 

7.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.5.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente 

de Contratação/Comissão, que comprove: 

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.6. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi- 

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

7.6.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao 

edital; 

7.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime 

de execução. 

7.6.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.8.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo 

o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 

contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 

no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do 

preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 



 

 

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.11. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado 

em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 

para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

licitantes. 

7.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

7.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 

Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

7.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 

Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 

às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 

nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico- 

financeira, e qualificação tecnica, DEVERÁ SER ANEXADO em até 02 (Horas ) após o termo da fase lances 

do processo; 

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia; 

8.3. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 

sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito 

de realização de vistoria prévia. 

8.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário 

exclusivos, a ser agendado via email, cplodc@gmail.com de modo que seu agendamento não coincida com o 

agendamento de outros licitantes. 

8.3.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item 

por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

8.4. A habilitação será verificada por meio do Sistema do Portal Próprio, nos documentos por ele 

abrangidos. 

8.4.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem no edital somente serão exigidos, em 

qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

8.4.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do 

presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 
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8.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

8.5.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 

que necessária para apurar fatPoos existentes à época da abertura do certame; e 

8.5.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

8.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.7. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 

8.8. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.9. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 

de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 

o julgamento. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 
Habilitação jurídica 

9.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas- 

e-negocios/pt-br/empreendedor; 

9.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 

documento comprobatório de seus administradores; 

9.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 

a matriz 

9.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

9.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
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Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

9.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 

de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.13. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.14. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.15. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.16. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação 

 
Qualificação Econômico-Financeira 

9.17. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

9.18. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

9.19. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

9.20. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

9.21. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos. 

9.22. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal 

do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

9.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital 

mínimo de 10% do valor total estimado da contratação; 

9.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 65, §1º). 

9.25. As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao 

IND DNRC 107/08, deverão apresentar: 



 

 

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil) 

 
Qualificação Técnica 

9.26. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

9.26.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico 

do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

9.27. Registro ou inscrição da Empresa (pessoa jurídica) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da região da sede da Empresa 

9.28. Comprovação de a empresa possuir como seu Responsável Técnico, 01 (um) Arquiteto, no mínimo, 

detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico-CAT, demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características técnicas similares às do 

objeto do presente Edital;; 

9.29. Certidão de Registro de Pessoa FÍSICA perante o CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), dentro do prazo de validade, relativa ao 

profissional indicado como Responsável Técnico deste certame; 

9.30. Comprovação de que o Responsável Técnico apresentado é parte integrante da empresa. A 

comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social-CTPS ou da Ficha de Registro de Empregados-FRE que demonstre a identificação do 

profissional, com o visto do Ministério do Trabalho-MT ou mediante Certidão do Conselho Regional de Arquitetura 

e Urbanismo devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado 

na Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia da região competente, em que conste o 

profissional como Responsável Técnico; 

9.31. Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será feita 

através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

devidamente atualizada 

9.32. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 

certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo 

conselho profissional competente. 

9.33. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos 

executados com as seguintes características mínimas: 

9.33.1. PISO EM CONCRETO 20Mpa USINADO, Espessura 6 CM 154,75 M² [ ...] 

9.34. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 

diferentes atestados executados de forma concomitante. 

9.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 

empresa licitante. 

9.34.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

9.35. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 



 

 

9.35.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 

executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na 

localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da 

Lei n. 5.764, de 1971; 

9.35.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 

9.35.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do 

serviço; 

9.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

9.35.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; 

9.35.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de 

fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos 

cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 

ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 

da licitação; e 

9.35.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 

1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

 

 
10. DOS RECURSOS 

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos. 

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 

da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o 

prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 



 

 

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico do 

município de Brejo de Areia-Ma 

 
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 

tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 

especial quando: 

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

11.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação 

11.1.5. fraudar a licitação 

11.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

11.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

11.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

11.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

11.2.1. advertência; 

11.2.2. multa; 

11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 



 

 

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 15 dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do 

contrato licitado. 

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta 

e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como 

pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN 

SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização 

a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 

com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 



 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no portal 

Próprio. 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 

Contratação/ Comissão. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), no Portal Próprio e no e endereço eletrônico 

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

13.11.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

13.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

13.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 



 

 

Brejo de Areia-Ma, 02 de abril de 2024 

 
 
 

JOABIO MATIAS MAIA FILHO 
Secretário Municipal de Administração 



 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 
Município de Brejo de Areia/MA 
Edital de Concorrência Eletrônico nº 001/2024 
Processo nº 018/2024 
Tipo de julgamento: menor preço por lote/grupo 
Secretaria Municipal de Administração. 

 

1. OBJETO: 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE BREJO 
DE AREIA/MA. 

 

LOTE 01: SERVIÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

TOTAL (R$) 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.187,15 

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.361,55 

03 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO - 150M 119.134,78 

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE 70.609,50 

05 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO 20.105,73 

06 URBANIZAÇÃO 59.242,98 

07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1.288,78M 95.617,39 

08 LIGAÇÕES DOMICILIARES - 148 CASAS 100.507,58 

09 VALOR BDI 111.812,24 

 TOTAL COM BDI 485.766,66 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de perfuração de poços artesianos 
justifica-se em consideração que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano 
essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como 
“condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292, de 
28.07.2010), e ainda, a deficiência no sistema de abastecimento d’água na zona rural, em regiões afastadas 
da cidade, em pequenas e médias comunidades, surge a necessidade da Administração em proporcionar à 
população moradora dessas áreas uma melhor qualidade de vida, digna e com acesso a água potável de 
qualidade. Desta forma, julgamos necessária a contratação para viabilizar a execução dos serviços, conforme 
especificações descritas no Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

3.1. Com a contratação dos serviços almeja-se atender as necessidades da comunidade denominada 
Povoado Palestina, zona rural do município de Brejo de Areia/MA, proporcionar à população moradora desse 
povoado uma melhor qualidade de vida, digna e com acesso a água potável de qualidade. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1 Os serviços têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos 
termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº14.133/2021. 

4.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, 
com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

4.3. O pagamento será efetuado contra empenho, após 15 (quinze) dias do recebimento do objeto, e 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.



 

 

4.4. Os requisitos da contratação se resumem nos padrões mínimos de qualidade descritos no Termo de 
Referência e nas normas, projetos de normas, especificações. O prazo de garantia dos serviços é de 90 dias, 
contados a partir do atestado de recebimento da (s) nota (s) fiscal(is) Secretaria de Municipal de Administração. 
Por tratar- se de licitação via Pregão Eletrônico consideramos necessária a apresentação de documentos 
relativos à qualificação econômico-financeira, limitados ao que determina a Lei de Licitações.O critério de 
julgamento será o de menor preço por lote/grupo, conduzindo a uma contratação economicamente mais 
vantajosa para a Administração. 

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA, SE HOUVER 

A Contratada deverá garantir a qualidade do objeto, devendo atender a legislação e normas pertinentes.No caso 
de defeito ou má execução, a Contratada deverá arcar com todas as despesas que por ventura ocorrerem para 
a realização da troca ou substituição do objeto, sem ônus ao Contratante. A garantia terá início após a entrega 
e aceite dos mesmos. A garantia compreende todo o objeto; 

6. GESTÃO DE CONTRATO 

7. FORMAS E CONDIÇÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

7.1 A contratada será escolhido conforme processo de licitação, sendo por menor preço por lote, no portal de 

compras designado no edital. 

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, e estar 
baseado no projeto de engenharia que é parte integrante deste do edital. 
8.2. O valor estimado para referida contratação será o descrito acima na tabela de preços do presente 
termo de referência. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. As penalidades pelo não cumprimento do exposto no Edital e Termo de Referência, estão descritas 
no edital, ficando de responsabilidade do licitante seu pleno conhecimento. 

9.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo de Areia/MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

 
Joabio Matias Maia Filho 

Secretário de Administração 



 

 

 

ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO Nº     /2024 

 

CONCORRÊNCIA Nº 
  /2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2024 

 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
......../. , 

QUE FAZEM ENTRE SI A 

PREFEITURA, POR 

INTERMÉDIO 

............................................................. 
 

Pelo presente contrato que celebram entre si, de um lado O Município de 

Brejo de Areia-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de , 

situada na , Brejo de Areia, inscrita no CNPJ 

sob onº , neste ato representado pelo Sr. , portador da cédula de 

identidade nº SSP/MA e do CPF nº , doravante denominada CONTRATANTE 

e   o(a) , 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., doravante 

designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

......................................................................................................................................................... (no 
me e 

função   no  contratado),    conforme    atos   constitutivos    da  empresa   ou 

procuraçãoapresentada     nos     autos,     tendo     em     vista     o     que     consta     no     Processo 

nº ................................................................................................................................................................... e 

em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação 

aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência 

Eletrônica n. .../ , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa de engenharia para prestação de 

serviços de implantação de sistema de abastecimento de água, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.1. Descrição do objeto da contratação: 



 

 
 
 

ITE M ESPECIFICAÇÃO U 
UND 

QUANT V. UNIT. V. TOTA L 

01 
     

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA–VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

1.1. O prazo de vigência da contratação é de ..................................................... contados 
do(a) 

............................., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

OU 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 02 (dois) anos contados a partir da data de 

assinatura do contrato prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 daLei n° 

14.133, de 2021. 

1.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 

permitida a negociação com o contratado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
(art.92, IV, VII e XVIII) 

1.1.        O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 

os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA– 

SUBCONTRATAÇÃO 

1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

 

1.1 O valor total da contratação é de R$.......... (. ) 

1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou 



 

 

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

1.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram- 

se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

(art. 92, V) 

1.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, em / / . 
 

1.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os 

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA 

(indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídasapós a ocorrência da anualidade. 

1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

1.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

1.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

1.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

1.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

1.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

1.1. São obrigações do Contratante: 

1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos; 



 

 

 

1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadasno 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 

às suas expensas; 

1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência. 

1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamaçõesrelacionadas 

à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do ajuste. 

1.10. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- 

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 



 

 
 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimentoou 

informação por eles solicitados; 

1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso 

exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 

deFornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os 

seguintesdocumentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjuntarelativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas – CNDT; 

1.8. trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá 

onerar o objeto do contrato; 

1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

paraaprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei 

n.º14.133, de 2021); 



 

 

1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 

116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual oumunicipal, 

as normas de segurança do contratante; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

1.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

(art.92, XIV) 

1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

contratadoque: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administraçãoou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

semmotivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução 

docontrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

1.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133,de 

2021); 



 

 

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 

“b”, “c” e “d”, quejustifiquem a imposição de penalidade mais grave ( art. 156, §5º,da Lei nº 

14.133, de 2021). 

iv. Multa: 

1.3. Moratória de 20% ( vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

daparcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

1.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 

14.133, de 2021) 

1.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamentecom a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

1.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

1.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 

156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

1.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhidaadministrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

1.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

ocontraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando- se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, 

2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normase orientações dos órgãos de controle. 

1.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 



 

 

2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente 

definidos na referida Lei (art. 159). 

1.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores 

e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

1.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito 

do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

1.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

1.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 

total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 

contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 

ora contratante, na forma da Instrução NormativaSEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

1.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

aindaque isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

1.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 

readequação do cronograma fixado para o contrato. 

1.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 

culpacontratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 



 

 

sançõesadministrativas; 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 

asmedidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

1.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

1.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

1.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

nãoensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

1.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 

serformalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

1.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

1.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

1.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

1.4.3. Indenizações e multas. 

1.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

1.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.14, inciso IV, da Lei 

n.º 14.133, de 2021). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

 

 

1.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

1.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

1.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

1.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cincopor cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

1.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos 

de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização 

do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº14.133, de 2021). 

1.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº14.133, de 2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

1.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133,de 

2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei 

n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º) 
 

1.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo de Areia - MA para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostospela 
conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei  nº 14.133/21. 

1.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavradaem 
02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 
partes. 

Brejo de Areia -MA xx, de xxxxxxxxxxx de 

2024 
 
 
 



 

Representante legal do CONTRATANTE 
 
 
 

Representante legal do CONTRATADO 
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11  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 
 

O presente trabalho, denominado Projeto de Abastecimento de Água, tem como 

objetivo o dimensionamento do sistema hidráulico para o abastecimento de água do 

Povoado Palestina em Brejo de Areia. 

 

1.1. População do Projeto 

 

Para a determinação da população deste empreendimento que possui um total de 148 

(cento e quarenta e oito) unidades habitacionais considerou-se uma taxa de ocupação 

de 4 por unidade, obtendo-se uma população atual total para o empreendimento de 

592 (quinhentos e noventa e dois) habitantes. Como o projeto visa um alcance de 20 

anos, a população esperada para esse período é de 740 (setecentos e quarenta) 

habitantes. 
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22  MMEEMMOORRIIAALL  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  
 
2.1. Aspectos Gerais de Brejo de Areia 

 
2.1.1. Localização  

 

Brejo de Areia é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população 

estimada em 2022 era de 9.218 habitantes. 

O município foi criado pela Lei n° 6.144 de 10 de novembro de 1994, sendo 

desmenbrado do município de Altamira do Maranhão e subordinado à comarca de 

Vitorino Freire. 

Faz vizinhança com os municípios de Altamira do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo 

Ramos e Santa Luzia 

A área total do município é de 986,036 km2 

A distância do Município até a capital, São Luís, é de 385Km, tendo como principal via 

de acesso as BR’s - 222 e 135. 

Suas coordenadas geográficas são as seguintes: 

➢ Latitude: 4° 20' 02" S; 

➢ Longitude: 45° 34' 51" O; 

➢ Altitude Média: 41,0 metros. 

 

 
Mapa do Maranhão com destaque para o município de Brejo de Areia. 
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2.2. Concepção do Sistema de Abastecimento de Água Proposto 

 
No Povoado Palestina, será implantado sistema de abastecimento constituído por rede 

de distribuição de água, a ser conectada a um conjunto de reservatório de 20,0m³, que 

receberá água de um poço tubular profundo através de uma adutora. A meta a ser 

atingida com a implantação deste projeto é atender o nível de abastecimento de água, 

sendo que o mesmo deve ser executado em uma única etapa. 

2.2.1. Vazões Requeridas do Sistema 
 
Parâmetros Adotados 
 
Para a determinação da vazão requerida do sistema, adotaram-se os seguintes 

parâmetros exigidos pela CAEMA. 

• Per capita                         - 150 l / hab. x dia 
 

• Coeficiente para o dia de maior consumo - K1 = 1,2 
 

• Coeficiente para a hora de maior consumo - K2 = 1,5 
 

O Quadro 2.2.1 abaixo discrimina as demandas requeridas para fim de plano do 
projeto. 
 

Quadro 2.2.1 – Demandas Requeridas. 

População 
final de 
plano 
(hab) 

Per capita 
(L/hab.dia) 

Demandas prováveis 

Q bomb 
Média Máx.diária Máx.horária 

740 150 

(L/dia) 

111.000 133.200 - - 

(L/s) 

1,285 1,542 2,313 2,428 

(m3/h) 

4,625 5,550 8,325 8,741 

 
 
2.2.2. Captação 
 

A fonte de suprimento a ser utilizada será a captação subterrânea através de poço 

tubular a ser perfurado. Este poço deverá ser perfurado de acordo com as normas 
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técnicas e com o acompanhamento de um geólogo. Todos os custos para implantação 

do sistema serão de responsabilidade do empreendedor. 

 
2.2.3. Rede de Distribuição 
 
Será projetada rede de distribuição, partindo do reservatório, dimensionado de acordo 

com as Normas da ABNT (NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público).  

A rede de distribuição do Empreendimento foi dimensionada buscando-se atender as 

conveniências operacionais e de conformação topográfica, ficando disposta em apenas 

um único setor de distribuição, apresentando uma única zona de pressão e atendendo 

a demanda máxima horária requerida pelo projeto. 

2.2.4.1. Etapas Construtivas 
 
O projeto da rede de distribuição foi elaborado para ser implantado em uma etapa de 

construção e dimensionado para atender a todo o empreendimento. 

Parâmetros Básicos de Projeto para Cálculo da Rede de Distribuição 
 
A Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA definiu uma série de critérios 

e parâmetros para serem adotados na elaboração dos projetos dos sistemas de 

abastecimento de água e, que no presente projeto foram seguidos.  

Destas recomendações destacam-se: 

• Consumo “per capita” _________________________________ 150 l/habxdia; 

• Coeficiente do dia de maior consumo _____________________ K1=1,2; 

• Coeficiente da hora de maior consumo _____________________ K2=1,5; 

• Período de funcionamento máximo _________________________ 16h/dia; 

• Diâmetro nominal mínimo ________________________________ 50 mm; 

• Utilização da fórmula de Hazem-Willians com C = 140 para as redes de PVC; 
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• Recobrimento mínimo de 0,80 para as redes de distribuição quando locadas no 

leito carroçável. Para a locação nos passeios, essa profundidade diminui para 

0,60 m;  

 
2.2.4.2. Distribuição por Diâmetro 
 

A rede de distribuição será implantada em tubos PVC PBA CL 12, com diâmetros 

variando entre DN 50 e DN 75, tendo uma extensão total de 1.288,78 m. 

O Quadro 2.2.4.2/1 desmembra as extensões de redes, por diâmetros, que compõem o 

sistema de distribuição na área de projeto. 

 

                                    Quadro 2.2.4.2/1 – Extensão de Rede. 
 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

50 676,83 

75 611,95 

Total 1.288,78 

 

O Quadro 2.2.4.2/2 descreve as características básicas da rede projetada. 
 

Quadro 2.2.4.2/2 - Características Básicas da Rede  
 

Vazão de 
Distribuição (l/s) 

Pressão 
Dinâmica 

Máxima (m.c.a) 

Pressão 
Dinâmica 

Mínima (m.c.a) 

Coeficiente de Vazão 
Linear (l/s x m) 

2,31 40,91 10,00 0,00111 

 

2.2.4. Reservação  
 
No referido local já existe reservação e captação executados. A reservação de 

existente de 20m³ atenderá todo o bairro.  

O Quadro 2.2.5 discrimina o volume reservação do sistema de abastecimento do 

conjunto residencial. 
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2.2.5. Ligações Domiciliares 
 
As ligações domiciliares serão executadas com tubos de PVC com DI 20 mm, 

totalizando 148 (cento e quarenta e oito) unidades e serão conectadas na rede de 

distribuição através de colar de tomada em PVC de acordo com as normas da CAEMA. 

Cada unidade residencial terá o seu hidrômetro taquimétrico ou de velocidade, tipo 

multijato, transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria, 

classe B, com capacidade máxima de Qmax = 3,00 m3/h x ¾” ou Qn = 1,5 m3/h x ¾”, a 

ser instalado conforme normas da CAEMA em caixa de concreto com tampa de ferro 

fundido a serem instalados nas calçadas dos prédios. 
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33  PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO  DDAA  RREEDDEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  
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44  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS    

 
4.1 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

4.1.1 – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC-PBA E PVC-PBS 

5.1.1.1 - Recebimento e Aceitação de Materiais 

Os materiais precisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou substituições são 

muito onerosos. 

Essa qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião do 

fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se não houve 

nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas deve ser 

feito o relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador, 

anotando todas as falhas ou faltas no ato da entrega do material. 

5.1.1.2 - Transporte 

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal preocupação 

será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam a 

integridade do material. Tais cuidados estendem - se a todas as fases do transporte, 

inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas com maior segurança. 

5.1.2.3 - Manuseio  

A leveza dos tubos de PVC facilita seu manuseio. Por esta razão certos métodos 

devem ser evitados como, por exemplo: deixá-los cair sobre pneus, areia e outros 

materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas 

extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos 

usando cordas e rolá-los sobre tábuas ou equipamentos mecânicos, sendo que a 

movimentação deve ser coordenada sem golpes, choques e arrastamentos. Estes 

cuidados devem também, ser levados em conta, quando os tubos forem colocados na 

vala. Os tubos de pequeno diâmetro podem ser descarregados manualmente. 

5.1.1.4 – Empilhamento 
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Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de madeira 

com calço para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser cruzados e 

sim justapostos. A primeira camada se apóia também sobre os sarrafos. As pilhas não 

devem ultrapassar altura de 3,00m. 

5.1.1.5 - Locação 

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, a 

flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de obstáculos 

não previstos, bem como a natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer 

modificações serão feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

5.1.1.6 - Localização 

A localização deverá ser em trecho mais alto das ruas, entretanto devem ficar à 

distância de pelo menos 1,00m da canalização de esgotos existentes ou do local 

previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior. 

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente para um lado 

da rua serão localizadas no passeio, mantendo - se sempre que possível afastamento 

de 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios. 

5.1.1.7 - Forma da Vala 

A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que 

possível. Acima da geratriz superior externa da tubulação, em terrenos instáveis e 

sujeitos a desmoronamentos, as paredes laterais podem sofrer uma inclinação 

compatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também podem ser 

executadas com paredes verticais de dois ou mais lances. 

5.1.1.8 - Largura da Vala 

A largura da vala de ser tão reduzida quanto possível respeitando-se o limite mínimo se 

D + 58,00cm, onde D é o diâmetro externo do tubo em centímetros. Nunca, porém, a 

largura da vala deve ser inferior a 60,00cm. 
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5.1.1.9 - Profundidade da Vala 

A profundidade da vala, no caso de assentamento sobre o passeio deverá permitir um 

recobrimento mínimo de 60,00cm. Quando sob o leito da rua, o recobrimento mínimo 

deverá ser de 80,00cm. O recobrimento da tubulação deve ser considerado a partir da 

geratriz externa, não sendo interessante ter uma vala rasa (cargas externas) bem 

como, valas muito profundas (mais caras, escoramento, manutenção, etc.). 

5.1.1.10 - Escavação 

A escavação pode ser manualmente ou com maquinaria apropriada. Nos trechos em 

rocha dura podem ser utilizados explosivos ou perfuradores. O material escavado será 

colocado de um lado da vala de modo que, a borda de escavação e o pé do monte de 

terra, fiquem pelo menos, em espaço de 58,00cm. Nas grandes escavações admite - 

se a colocação do material escavado em ambos os lados da vala. O escoramento da 

vala, contínuo, poderá ou não ser feito, de acordo com a natureza e condições do solo 

sendo obrigatório nos terrenos desmoronáveis e a partir de 2,00m de profundidade em 

qualquer terreno, exceto rocha e mole do. 

5.1.1.11 - Base Contínua Para Assentamento de Tubos 

No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os 

tubos deverá ser interposta uma camada de terra arenosa isenta de pedras e corpos 

estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala apresentar um solo rochoso 

ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser de 15,00cm, 

no mínimo o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva livre. 

5.1.1.12 - Base Descontínua Para Assentamento de Tubos 

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes), requer exame 

próprio da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes das cargas 

permanentes e acidentais devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de junta 

elástica e dois em caso e junta não elástica, devendo pelo menos um apoio ser 

colocado junto a bolsa. Deverá sempre haver verificação da colinearidade dos apoios e 
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da possibilidade de movimentos. A superfície de assentamento deve abranger um arco 

de 12º. 

5.1.1.13 - Distribuição e Colocação de Tubos 

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou roletes de 

madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão alinhados ao 

longo da vala, ao lado oposto ao da terra retirada da escavação, ou sobre esta, em 

plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução. 

Deverão ficar livres de eventual risco de choques, resultantes principalmente, da 

passagem de veículos; máquinas, equipamentos e ferramentas. Antes de baixá-los à 

vala seu perfeito estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser 

retirado todo corpo estranho. Se for necessário calçar os tubos, deve ser feito com terra 

e nunca com pedras. 

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser fechada com um 

tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais. 

5.1.1.14 - Execução de Juntas 

Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes instruções: 

 PVC-PBA: 

1-  Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo e a ponta do outro; 

2-  Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

3-  Aplicar lubrificante (água de sabão ou glicerina) no anel de borracha e na ponta do 

tubo; 

4-  Não usar óleos ou graxas, que podem atacar a ponta de borracha; 

5-  Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa; 

6-  Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente 1,00cm, folga 

necessária para dilatação e movimentação da junta. 

5.1.1.15 - Ancoragens 
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Todas as curvas, derivações, reduções, registros, etc., devem ser devidamente 

ancoradas. O dimensionamento dos blocos de ancoragem deve ser procedido levando 

em conta as características do solo a que deve transmitir os esforços e a grandeza 

desta, determinado pela pressão máxima na linha. 

Os blocos podem localizar - se lateralmente ou embaixo das peças levando - se em 

conta que a taxa admissível na horizontal, isto é, na parede da vala deve ser 

considerada como a metade daquela admitida na vertical. 

5.1.1.16 - Ensaios da Linha 

Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falha 

na montagem das juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no 

transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobrem - se as partes 

centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões a céu aberto e procede - 

se o ensaio da linha. Este deve ser realizado de preferência, sobre trechos que, para a 

facilidade operacional, não excedem 500m em seu comprimento, aplicando-se a 

tubulação, peças especiais, etc., compreendidas nestes trechos, uma pressão 

hidrostática máxima, não devendo descer em ponto de canalização a menos de 1,00 

kg/cm2, e sem exceder a pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens e a 

pressão de ensaios dos tubos na fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos 

mesmos. 

5.1.1.17 - Enchimento da Vala 

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 58cm, 

acima da geratriz superior do tubo deve ser preenchido com aterro isento de pedra e 

corpos estranhos adensadas em camadas não superiores a 10cm, o restante do aterro 

deve ser feito de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo 

das paredes da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos. 

5.1.1.18 - Limpeza e Desinfecção 

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço as tubulações devem ser lavadas e 

desinfectadas com uma quantidade de cloro que produza uma solução de 
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concentração mínima de 50 mg/L e deverá ser mantida em contato com as paredes 

internas dos tubos por no mínimo 24hs. Após este período a água deve conter no 

mínimo 25 mg/L de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve acontecer sempre 

que o exame bacteriológico indicar. 

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução contendo 

100mg/l de cloro por um tempo de contato de 4hs ou uma solução de 200mg/l e um 

tempo de contato de 2hs. 
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66  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  
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77  AANNEEXXOOSS  



                                                                         PLANILHA DE CALCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
LOCALIDADE: POV. PALESTINA - BREJO DE AREIA DATA:  05/03/2024 COMPRIMENTO DE REDE:  1288,78 m

SETOR DE DISTR. RESERV. LIG. NO NÓ  3.   NÍV. MIN.= 12,06 mca. NÚM. DE NÓS:  14

IDENTIF. 

DO NÓ 

MONT..

IDENTIF. 

DO NÓ 

JUSANTE..

COMPR. 

DO 

TRECHO

COTA 

TERR. NÓ 

MONT..

COTA 

TERR. NÓ 

JUSANTE.

VAZÃO EM 

l/s NÓ 

MONT..

DISTRIB.  

MARCHA 

EM  l/s

VAZÃO EM  

l/s NÓ 

JUSANTE.

VAZÃO 

FICTICIA 

EM  l/s

DIAM. DA 

TUBUL. EM 

mm

NÍVEL 

PIEZOM. 

NO NÓ A 

MONT.

PERDA DE 

PRESSÃO

NÍVEL 

PIEZOM. 

NO NÓ A 

JUSANTE.

PRESSÃO 

NO NÓ A 

MONT.

PRESSÃO 

NO NÓ A  

JUSANTE.

HF / L   

m/m

VELOC. 

m/s

COEF. 

RUGOS. F

MATERIAL 

DA TUBUL.
OBS.

12 13 125,12 65,000 62,000 0,225 0,225 0,000 0,123 50 102,933 0,022 102,910 37,933 40,910 0,000 0,063 0,044 PVC EI

14 15 108,78 74,000 68,000 0,195 0,195 0,000 0,107 50 103,394 0,015 103,378 29,394 35,378 0,000 0,055 0,046 PVC EI

11 12 101,12 69,000 65,000 0,406 0,181 0,225 0,324 50 103,031 0,098 102,933 34,031 37,933 0,001 0,165 0,035 PVC ..........

10 14 102,79 76,000 74,000 0,380 0,184 0,195 0,297 50 103,479 0,085 103,394 27,479 29,394 0,001 0,151 0,035 PVC ..........

10 11 167,72 76,000 69,000 0,707 0,301 0,406 0,571 50 103,479 0,448 103,031 27,479 34,031 0,003 0,291 0,031 PVC ..........

9 10 297,11 86,000 76,000 1,620 0,533 1,087 1,380 75 104,018 0,539 103,479 18,018 27,479 0,002 0,312 0,027 PVC ..........

8 9 55,48 85,000 86,000 1,719 0,100 1,620 1,674 75 104,161 0,143 104,018 19,161 18,018 0,003 0,379 0,026 PVC ..........

6 8 69,76 87,000 85,000 1,844 0,125 1,719 1,788 75 104,364 0,203 104,161 17,364 19,161 0,003 0,405 0,026 PVC ..........

5 6 24,67 89,000 87,000 1,889 0,044 1,844 1,869 75 104,442 0,078 104,364 15,442 17,364 0,003 0,423 0,026 PVC ..........

4 5 131,61 92,000 89,000 2,125 0,236 1,889 2,019 75 104,922 0,480 104,442 12,922 15,442 0,004 0,457 0,026 PVC ..........

2 1 71,30 92,000 95,000 0,128 0,128 0,000 0,070 50 105,003 0,003 105,000 13,003 10,000 0,000 0,036 0,036 PVC EI

2 4 19,97 92,000 92,000 2,161 0,036 2,125 2,144 75 105,003 0,081 104,922 13,003 12,922 0,004 0,485 0,025 PVC ..........

3 2 13,35 93,000 92,000 2,313 0,024 2,289 2,302 75 105,065 0,062 105,003 12,065 13,003 0,005 0,521 0,025 PVC ..........

SF = SECCION. FICTÍCIO,  EI = EXTREM. ISOLADA,  DP = DIFERENÇA DE PRESSÃO

BREJO DE AREIA

VAZÃO MAX. HORÁRIA: 2,3125 l/s

VAZÃO DISTRIB. EM MARCHA: 0,00179 l/(s.m)



                                                                         PLANILHA DE CALCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
LOCALIDADE: POV. PALESTINA - BREJO DE AREIA DATA:  05/03/2024 COMPRIMENTO DE REDE:  1288,78 m

SETOR DE DISTR. RESERV. LIG. NO NÓ  3.   NÍV. MIN.= 12,06 mca. NÚM. DE NÓS:  14

IDENTIF. 

DO NÓ 

MONT..

IDENTIF. 

DO NÓ 

JUSANTE..

COMPR. 

DO 

TRECHO

COTA 

TERR. NÓ 

MONT..

COTA 

TERR. NÓ 

JUSANTE.
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l/s NÓ 

MONT..

DISTRIB.  

MARCHA 

EM  l/s

VAZÃO EM  

l/s NÓ 

JUSANTE.

VAZÃO 

FICTICIA 

EM  l/s

DIAM. DA 

TUBUL. EM 

mm

NÍVEL 

PIEZOM. 

NO NÓ A 

MONT.

PERDA DE 

PRESSÃO

NÍVEL 

PIEZOM. 

NO NÓ A 

JUSANTE.

PRESSÃO 

NO NÓ A 

MONT.

PRESSÃO 

NO NÓ A  

JUSANTE.

HF / L   

m/m

VELOC. 

m/s

COEF. 

RUGOS. F

MATERIAL 

DA TUBUL.
OBS.

SF = SECCION. FICTÍCIO,  EI = EXTREM. ISOLADA,  DP = DIFERENÇA DE PRESSÃO

BREJO DE AREIA

VAZÃO MAX. HORÁRIA: 2,3125 l/s

VAZÃO DISTRIB. EM MARCHA: 0,00179 l/(s.m)



UNIDADE

m

m

m

PLANILHA DE MATERIAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

DISCRIMINAÇÃO DA TUBULAÇÃO QUANTIDADE

Tubo de PVC PBA DN 50 676,83

Tubo de PVC PBA DN 75 611,95

TOTAL 1.288,78



POPULAÇÃO = 740 hab FORMULÁRIO BÁSICO

PER CAPITA = 150 L/hab.dia

k1 = 1,2

Tempo de bomb 24 h

Vol.máx diário = 133,2 m³/dia Início de bomb 0 h

Qmax.diária = 5,55 m³/h

Tempo de bomb= 16 h/dia

Vazão bomb = 8,325 m³/h 8,325

Vol bomb 2 h = 16,65 m³ 16,65

Vol.Movimentado = Vm

Vol. Demandado = Vd

(%)
1 (m³)

Acumulado

(m³)

Movimentado

(m³)

0 2 3,35           4,46         -                   14,00                  -4,46

2 4 3,35           4,46         -                   9,54                    -4,46

4 6 5,00           6,66         16,65               5,08                    9,99

6 8 9,20           12,25       16,65               15,07                  4,40

8 10 12,05         16,05       16,65               19,46                  0,60

10 12 11,70         15,58       -                   20,06                  -15,58

12 14 12,05         16,05       16,65               4,48                    0,60

14 16 10,80         14,39       16,65               5,08                    2,26

16 18 11,70         15,58       16,65               7,34                    1,07

18 20 9,60           12,79       16,65               8,41                    3,86

20 22 6,20           8,26         16,65               12,27                  8,39

22 0 5,00           6,66         -                   20,66                  -6,66

100,00       133,20     133,20             Capacidade = 20 m³
1 - valores obtidos do Manual de Hidráulica (Azevedo Neto) 

Vol. médio = 11,79                  m³

Altura méd = 0,12                    h

SOMA

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

Horas

Demanda Volume
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(m³)
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 5,00

 7,00

 9,00

 11,00

 13,00

 15,00

 17,00

 19,00

0 5 10 15 20 25

V
o

lu
m

e
 (

m
³)

Tempo (h)

Variação do 
volume do reservatório

1000

2,1..qP
V mxd =

24

mxd

mxd

V
Q =

bhb QV 22 =

b

mxd

b
T

V
Q =

dhbm VVV −= 2



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR 

TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.187,15

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 18.361,55

3 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO - 150M R$ 119.134,78

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE R$ 70.609,50

5 R$ 20.105,73

6 URBANIZAÇÃO R$ 59.242,98

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1.288,78M R$ 95.617,39

8 LIGAÇÕES DOMICILIARES - 148 CASAS R$ 100.507,58

R$ 111.812,34

R$ 485.766,66

 I - RESUMO

Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos

VALOR DO BDI ==>

VALOR TOTAL COM BDI ==>

ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS) BDI: 29,90%

ITEM CÓDIGO
REFERÊNCIA 

PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DETALHADA UNID. QUANT.  P. UNIT. 

 VALOR 

UNIT. COM 

BDI 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES               2.187,15 

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 3,00 317,02                  411,80               1.235,40 

 1.2  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 225,00 3,26                          4,23                  951,75 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  -               18.361,55 

 2.1  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 3.990,44            5.183,58               5.183,58 

 2.2  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 112,40                  146,00               5.840,00 

 2.3  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,00 5.648,94            7.337,97               7.337,97 

3 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO - 150M                  -             119.134,78 

 3.1 PERFURAÇÃO                  -               52.977,42 

 3.1.1  240101 CAEMA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS KM 740,00 0,75                          0,97                  717,80 

 3.1.2  240201 CAEMA ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ UN 1,00 539,75                  701,13                  701,13 

 3.1.3  240204 CAEMA ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA m³ 22,17 114,66                  148,94               3.301,99 

 3.1.4  6225 ORSE
PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 

12.1/2" - POÇO ATÉ 150M
m 150,00 247,66                  321,71             48.256,50 

 3.2 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS E FILTROS                  -               39.500,50 

 3.2.1  240452 CAEMA CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14" UN 32,00 44,93                      58,36               1.867,52 

 3.2.2  240416 CAEMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO m³ 16,50 323,42                  420,12               6.931,98 

 3.2.3  6256 ORSE
REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 

150MM
m 130,00 147,75                  191,92             24.949,60 

 3.2.4  6268 ORSE
REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 

150MM
m 20,00 221,38                  287,57               5.751,40 

 3.3 DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA, TESTE E DESINFECÇÃO                  -               25.161,58 

 3.3.1  240425 CAEMA LIMPEZA COM COMPRESSOR H 48,00 141,71                  184,08               8.835,84 

 3.3.2  240428 CAEMA DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR H 48,00 141,71                  184,08               8.835,84 

 3.3.3  240437 CAEMA TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA H 48,00 102,13                  132,66               6.367,68 

 3.3.4  240422 CAEMA PROTEÇÃO SANITÁRIA m³ 0,95 307,37                  399,27                  379,30 

 3.3.5  240470 CAEMA

ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO 

EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA 

QUE EFETUOU A COLETA)

UN 1,00 571,92                  742,92                  742,92 

 3.4 COMPLEMENTOS                  -                 1.495,28 

 3.4.1  6293 ORSE
TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 

150MM
un 1,00 340,47                  442,27                  442,27 

 3.4.2  6285 ORSE TAMPA DE POÇO CAP MACHO REFORÇADO EM 150MM un 1,00 340,49                  442,29                  442,29 

 3.4.3  11682 ORSE
LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO 

NA OBRA, FCK=21 MPA LNÇADO E ADENSADO
m³ 0,85 553,12                  718,50                  610,72 

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE                  -               70.609,50 

 4.1 CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA                  -               42.140,08 

 4.1.1 I9645 SEINFRA
CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 

15CV
UN 1,00 14.231,16        18.486,27             18.486,27 

 4.1.2  C3419 SEINFRA
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

15 À 50 CV
UN 1,00 5.078,53            6.597,01               6.597,01 

 4.1.3  170914 CAEMA

CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO 

SUBMERSO, 0,6/1KV, 10MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, 

FORNECIMENTO DE MATERIAL

M 250,00 12,69                      16,48               4.120,00 

 4.1.4  12978 ORSE

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM, PARA 

BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E 

OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

EE01 DO PARQUE DA CIDADE, ARACAJU- FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

un 1,00 9.959,05          12.936,80             12.936,80 

 4.2 EDUTOR EM AÇO GALVANIZADO                  -               16.677,27 

 4.2.1  190153 CAEMA
MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 

2440, DN 75,
M 150,00 2,04                          2,64                  396,00 

 4.2.2  M021520009 CAEMA FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M PÇ 3,29 5,06                          6,57                    21,61 

 4.2.3  M031001022 CAEMA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 3" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = 

2,65MM
M 150,00 57,09                      74,15             11.122,50 

 4.2.4  M040121037 CAEMA L FOMA BSP DN 3" 1,060 KG PÇ 69,00 53,13                      69,01               4.761,69 

 4.2.5  M030802009 CAEMA AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 75 1,000 KG PÇ 1,00 289,05                  375,47                  375,47 

 4.3 CAVALETE                  -                 6.475,62 

 4.3.1  190187 CAEMA
MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO 

DIN 2440, DN 75, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS
UN 1,00 304,20                  395,15                  395,15 

 4.3.2  M030802009 CAEMA AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 75 1,000 KG PÇ 1,00 289,05                  375,47                  375,47 

 4.3.3  M031001022 CAEMA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 3" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = 

2,65MM
M 2,50 57,09                      74,15                  185,37 

 4.3.4  M031002022 CAEMA ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO D = 3" UN 1,00 6,56                          8,52                      8,52 

 4.3.5  M040103033 CAEMA CURVA M FOMA BSP DN 3" 3,215 KG PÇ 1,00 204,55                  265,71                  265,71 

 4.3.6  M040104037 CAEMA C45O M / F FOMA BSP DN 3" 2,010 KG PÇ 2,00 137,89                  179,11                  358,22 

 4.3.7  M040111037 CAEMA TE FOMA BSP DN 3" 2,075 KG PÇ 2,00 224,24                  291,28                  582,56 

 4.3.8  M040112105 CAEMA TE RD FOMA BSP DN 3" X 1 1/2" 1,444 KG PÇ 1,00 107,64                  139,82                  139,82 

 4.3.9  M059301041 CAEMA MACROMEDIDOR Ø 3" PÇ 1,00 1.170,79            1.520,85               1.520,85 

 4.3.10  M040121037 CAEMA L FOMA BSP DN 3" 1,060 KG PÇ 1,00 53,13                      69,01                    69,01 

 4.3.11  M040122037 CAEMA NP DP FOMA BSP DN 3' 0,690 KG PÇ 1,00 48,10                      62,48                    62,48 

 4.3.12  M040129037 CAEMA UNIÃO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FOMA BSP DN 3" 2,613 KG PÇ 5,00 143,50                  186,40                  932,00 

 4.3.13  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 285,90                  371,38                  371,38 

 4.3.14  99633 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 465,39                  604,54               1.209,08 

 4.4 CLORADOR                  -                 5.316,53 

 4.4.1  052443 SBC NIPLE PARALELO PVC ROSCA 3/4"" UN 2,00 12,09                      15,70                    31,40 

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS) BDI: 29,90%

ITEM CÓDIGO
REFERÊNCIA 

PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DETALHADA UNID. QUANT.  P. UNIT. 

 VALOR 

UNIT. COM 

BDI 

TOTAL

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 4.4.2  I8387 SEINFRA
COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 

X 3/4"
UN 2,00 6,56                          8,52                    17,04 

 4.4.3  1303 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 3/4" un 2,00 7,21                          9,36                    18,72 

 4.4.4  73612 SINAPI INSTALACAO DE CLORADOR UN 1,00 409,10                  531,42                  531,42 

 4.4.5  I8698 SEINFRA

CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E 

AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA 

DE CLORO

UN 1,00 3.631,99            4.717,95               4.717,95 

5 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO                  -               20.105,73 

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  -                      81,81 

 5.1.1  99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1,00 62,98                      81,81                    81,81 

 5.2 SERVIÇOS EM TERRA                  -                    165,44 

 5.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 1,44 88,45                    114,89                  165,44 

 5.3 INFRAESTRUTURA                  -                 4.746,79 

 5.3.1  95955 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,00 3.654,19            4.746,79               4.746,79 

 5.4 PAREDES E PAINÉIS                  -                 2.974,56 

 5.4.1  87520 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 22,85 93,08                    120,91               2.762,79 

 5.4.2  6457 ORSE

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO 

E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM 

COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

m³ 0,07 2.329,02            3.025,39                  211,77 

 5.5 COBERTURA                  -                 2.682,31 

 5.5.1  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 10,27 201,07                  261,18               2.682,31 

 5.6 ESQUADRIAS                  -                 1.322,02 

 5.6.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 1,68 605,79                  786,92               1.322,02 

 5.7 REVESTIMENTO                  -                 5.136,21 

 5.7.1  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 45,70 4,97                          6,45                  294,76 

 5.7.2  87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 45,70 43,69                      56,75               2.593,47 

 5.7.3  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 45,70 37,87                      49,19               2.247,98 

 5.8 PAVIMENTAÇÃO                  -                    463,04 

 5.8.1  87700 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

m² 3,00 51,33                      66,67                  200,01 

 5.8.2  98679 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m² 5,40 37,50                      48,71                  263,03 

 5.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                  -                    469,05 

 5.9.1  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 171,97                  223,38                  223,38 

 5.9.2  92025 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 75,50                      98,07                    98,07 

 5.9.3  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10,00 4,11                          5,33                    53,30 

 5.9.4  97592 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00 36,30                      47,15                    94,30 

 5.10 CALÇADA DE PROTEÇÃO                  -                 1.127,84 

 5.10.1  94996 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 7,00 124,04                  161,12               1.127,84 

 5.11 PINTURA                  -                    936,66 

 5.11.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 18,00 4,17                          5,41                    97,38 

 5.11.2  88431 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_06/2014

m² 18,00 26,10                      33,90                  610,20 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS) BDI: 29,90%

ITEM CÓDIGO
REFERÊNCIA 

PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DETALHADA UNID. QUANT.  P. UNIT. 

 VALOR 

UNIT. COM 

BDI 

TOTAL

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 5.11.3  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 3,36 52,49                      68,18                  229,08 

6 URBANIZAÇÃO                  -               59.242,98 

 6.1 3481 ORSE

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, 

SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 

1,80M, HU(E) = 1,00 M , HT(E) = 1,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, 

COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO

m 40,00 88,98                    115,58               4.623,20 

 6.2  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 5,00 605,79                  786,92               3.934,60 

 6.3 1433 ORSE
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO  - INSTALADA, SEM ESTRUTURA 

DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS
und 1,00 6.734,53            8.748,15               8.748,15 

 6.4 COMP-01 PROPRIO
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA 

D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO 10.000L 
und 1,00 32.284,09        41.937,03             41.937,03 

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1.288,78M 95.617,39

7.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.288,78 5,62 5,62 7.242,94

7.2 102307 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 966,585 13,89 13,89 13.425,86

7.3 COMP-03 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, CLASSE 12, 

DN 50 MM PARA REDE DE ÁGUA
M 676,83 33,74 33,74 22.836,24

7.4 COMP-04 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, CLASSE 12, 

DN 75 PARA REDE DE ÁGUA
M 611,95 60,00 60,00 36.717,00

7.5 93363 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 950,46 14,97 14,97 14.228,38

7.6 COMP-05 Próprio CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DN 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351) UN 3,00 10,97 10,97 32,91

7.7 COMP-06 Próprio
TÊ, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DN 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA 

(NBR 10351)
UN 3,00 25,12 25,12 75,36

7.8 COMP-07 Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO JOELHO 45°, CLASSE 12, DN 50 PARA 

REDE DE ÁGUA
M 30,00 35,29 35,29 1.058,70

8 LIGAÇÕES DOMICILIARES - 148 CASAS 100.507,58

8.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
m³ 185,00 88,00 88,00 16.280,00

8.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 175,00 26,34 26,34 4.609,50

8.3 COMP-08 PRÓPRIO TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 148,00 19,65 19,65 2.908,20

8.4 COMP-09 PRÓPRIO RAMAL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR,  PARA REDE DE ÁGUA DE 20MM UN 148,00 518,31 518,31 76.709,88

111.812,34          

485.766,66          

Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos

VALOR TOTAL COM BDI ==>

VALOR TOTAL COM BDI ==>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

 1.1 Código Banco Descrição

Composição  74209/001 SINAPI
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

Composição 

Auxiliar
 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Insumo  00004813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo  00005075 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 

3/4 X 10)

Insumo  00004417 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 1.2 Código Banco Descrição

Composição  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA.AF_05/2018

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI

JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 2.1 Código Banco Descrição

Composição  101460 SINAPI
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 101372 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Insumo  00043503 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

Insumo  00043479 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Tipo
CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Insumo  00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA)

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 2.2 Código Banco Descrição

Composição  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 95402 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Insumo  00043486 SINAPI

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Insumo  00043462 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 2.3 Código Banco Descrição

Composição  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 95422 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

Insumo  00043499 SINAPI

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Insumo  00043475 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL 

- MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.1.1 Código Banco Descrição

Composição  240101 CAEMA
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS

Composição 

Auxiliar
 520001 CAEMA

CAMINHÃO CARROCERIA 8 A 10T, VIDA UTIL 

10.000H
5200

Equipamento

Material

Tipo

2401

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

Outros

Equipamento

Taxas

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

Material

Material

Mão de Obra
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  B010000029 CAEMA AUXILIAR DE SONDADOR

Insumo  B010000101 CAEMA SONDADOR

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.1.2 Código Banco Descrição

Composição  240201 CAEMA
ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA 

PERFURATRIZ

Composição 

Auxiliar
 020301 CAEMA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO 

RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA-FORA

Composição 

Auxiliar
 050301 CAEMA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE 

FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA 

COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

Insumo  B010000029 CAEMA AUXILIAR DE SONDADOR

Insumo  B010000101 CAEMA SONDADOR

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.1.3 Código Banco Descrição

Composição  240204 CAEMA
ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE 

LAMA

Composição 

Auxiliar
 050301 CAEMA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE 

FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA 

COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

Insumo  D020000005 CAEMA AREIA MEDIA

Insumo  B010000029 CAEMA AUXILIAR DE SONDADOR

Insumo  D010000008 CAEMA CIMENTO PORTLAND COMUM

Insumo  B010000101 CAEMA SONDADOR

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.1.4 Código Banco Descrição

Composição  6225 ORSE
Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas 

DN 12.1/2" - Poço até 150m

Insumo  5057 ORSE
Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas 

inconsolidadas dn 12.1/2" - poço até 150m

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.1.5 Código Banco Descrição

Composição  6224 ORSE
Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas 

DN 12.1/2" - Poço de 150 a 250m

Insumo  5058 ORSE
Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas 

inconsolidadas dn 12.1/2" - poço de 150 a 250m

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Serviços

Conversão InfoWOrca

Serviços

Tipo

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

2402

503

Material

2402

203

503

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 3.2.1 Código Banco Descrição

Composição  240452 CAEMA CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"

Insumo  M024006005 CAEMA CENTRALIZADOR EM AÇO 6" X 14"

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.2.2 Código Banco Descrição

Composição  240416 CAEMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO

Composição 

Auxiliar
 520004 CAEMA

CAMINHAO PIPA 6.000 A 7.000L, VIDA ÚTIL 

10.000H

Composição 

Auxiliar
 520007 CAEMA PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.

Insumo  B010000029 CAEMA AUXILIAR DE SONDADOR

Insumo  D020000008 CAEMA

PRÉ FILTRO EM MATERIAL QUARTZOSO 

AREDONDADO, GRANULOMETRIA ENTRE 2,38MM 

E 1,19MM

Insumo  B010000101 CAEMA SONDADOR

Insumo  D240000034 CAEMA ÁGUA

Insumo  D500000052 CAEMA HASTE DE PERFURAÇÃO EM AÇO DN = 3/8"

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.2.3 Código Banco Descrição

Composição  6256 ORSE
Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico 

Reforçado DN 150mm

Insumo  00009850 SINAPI

TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO 

NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, 

COMPRIMENTO = 2 M

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.2.4 Código Banco Descrição

Composição  6268 ORSE
Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado 

DN 150mm

Insumo  5091 ORSE
Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 

150mm

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.3.1 Código Banco Descrição

Composição  240425 CAEMA LIMPEZA COM COMPRESSOR

Composição 

Auxiliar
 520013 CAEMA COMPRESSOR DE AR A DIESEL

Insumo  B010000030 CAEMA AJUDANTE DE COMPRESSORISTA

Insumo  B010000102 CAEMA COMPRESSORISTA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2404

5200

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Conversão InfoWOrca

Serviços

Tipo

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
2404

5200

5200

Tipo
2404

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

 3.3.2 Código Banco Descrição

Composição  240428 CAEMA DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR

Composição 

Auxiliar
 520013 CAEMA COMPRESSOR DE AR A DIESEL

Insumo  B010000030 CAEMA AJUDANTE DE COMPRESSORISTA

Insumo  B010000102 CAEMA COMPRESSORISTA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.3.3 Código Banco Descrição

Composição  240437 CAEMA TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA

Composição 

Auxiliar
 010313 CAEMA GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA

Composição 

Auxiliar
 520019 CAEMA CONJUNTO MOTO BOMBA

Insumo  B010000030 CAEMA AJUDANTE DE COMPRESSORISTA

Insumo  B010000102 CAEMA COMPRESSORISTA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.3.4 Código Banco Descrição

Composição  240422 CAEMA PROTEÇÃO SANITÁRIA

Insumo  D020000005 CAEMA AREIA MEDIA

Insumo  B010000029 CAEMA AUXILIAR DE SONDADOR

Insumo  D010000008 CAEMA CIMENTO PORTLAND COMUM

Insumo  B010000101 CAEMA SONDADOR

Insumo  D240000034 CAEMA ÁGUA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.3.5 Código Banco Descrição

Composição  240470 CAEMA

ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS 

EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ 

ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO 

SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)

Insumo  E200330002 CAEMA
ANALISE BACTERIOLOGICAS P/AGUA E/OU 

ESGOTO

Insumo  E200330001 CAEMA ANALISE FISICO-QUIMICA P/AGUA E/OU ESGOTO

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.4.1 Código Banco Descrição

Composição  6293 ORSE
Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico 

Reforçado DN 150mm

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

2404

Serviços

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
2404

Tipo
2404

103

5200

Tipo
2404

5200

Mão de Obra

Mão de Obra
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  5115 ORSE
Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico reforçado 

em 150mm

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.4.2 Código Banco Descrição

Composição  6285 ORSE Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 150mm

Insumo  5122 ORSE Tampa de poço cap macho reforçado em 150mm

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 3.4.3 Código Banco Descrição

Composição  11682 ORSE
Laje de Proteção do Poço em concreto simples 

fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado

Composição 

Auxiliar
 7691 ORSE

Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, 

lançado e adensado

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.1.2 Código Banco Descrição

Composição  C3419 SEINFRA
INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO 

MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP)

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.1.3 Código Banco Descrição

Composição  170914 CAEMA

CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM 

PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 10MM2 

PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE 

MATERIAL

Insumo  M100305809 CAEMA

CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM 

PVC-TIPO CHATO, PARA USO SUBMERSO, 

0,6/1kV, 10mm²

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.1.4 Código Banco Descrição

Composição  12978 ORSE

Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, 

para bombas, constando de disjuntores, comutadores 

e outros (ver relação em imagens), da estação 

elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- 

Fornecimento e montagem

Aparelhos, Utensílios e 

Equipamentos Elétricos

Tipo

1709

Material

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Tipo
INSTALAÇÕES DE 

PRODUÇÃO

Tipo

Conversão InfoWOrca

Serviços

Tipo

Serviços
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  13712 ORSE

Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, 

para bombas, constando de disjuntores, comutadores 

e outros, da estação elevatória EE01 do Parque da 

Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.2.1 Código Banco Descrição

Composição  190153 CAEMA
MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DIN 2440, DN 75,

Insumo  B010000061 CAEMA ENCANADOR

Insumo  B010000019 CAEMA AJUDANTE DE ENCANADOR

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.3.1 Código Banco Descrição

Composição  190187 CAEMA

MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM 

AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 75, INCLUSIVE 

VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS

Insumo  B010000019 CAEMA AJUDANTE DE ENCANADOR

Insumo  B010000061 CAEMA ENCANADOR

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.3.13 Código Banco Descrição

Composição  94500 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00003148 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L 

X C)

Insumo  00006012 SINAPI
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 3 " (REF 1509)

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.3.14 Código Banco Descrição

Composição  99633 SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

1901

Material

Tipo

1901
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00003148 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L 

X C)

Insumo  00010414 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE 

(PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.4.1 Código Banco Descrição

Composição  052443 SBC NIPLE PARALELO PVC ROSCA 3/4""

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

Insumo  005715 SBC NIPLE PVC ROSCA 3/4"

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.4.3 Código Banco Descrição

Composição  1303 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4"

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente

Composição 

Auxiliar
 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Insumo  00003884 SINAPI LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 4.4.4 Código Banco Descrição

Composição  73612 SINAPI INSTALACAO DE CLORADOR

Composição 

Auxiliar
 88246 SINAPI

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.1.1 Código Banco Descrição

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Material

Mão de Obra

Tipo
INPR - INSTALAÇÕES DE 

Tubos e Conexões de PVC 

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Tipo
52

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição  99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Composição 

Auxiliar
 94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MANUAL. AF_07/2016

Composição 

Auxiliar
 99062 SINAPI

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU 

CAVALETE. AF_10/2018

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Insumo  00004433 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA

Insumo  00005068 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 

X 11)

Insumo  00004417 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.2.1 Código Banco Descrição

Composição  93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.3.1 Código Banco Descrição

Composição  95955 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Composição 

Auxiliar
 92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Composição 

Auxiliar
 96544 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

Composição 

Auxiliar
 92786 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 96547 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

Composição 

Auxiliar
 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Composição 

Auxiliar
 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

Composição 

Auxiliar
 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 96533 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Composição 

Auxiliar
 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

Composição 

Auxiliar
 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 103673 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Composição 

Auxiliar
 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 92785 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

Insumo  00001527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 

100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.4.1 Código Banco Descrição

Composição  87520 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00007266 SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

Insumo  00037395 SINAPI
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA)

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Página 15 de 57



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  00034557 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.4.2 Código Banco Descrição

Composição  6457 ORSE

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, 

adensado e lançado, para Uso Geral, com formas 

planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Composição 

Auxiliar
 116 ORSE

Forma Plana para estruturas, em compensado 

resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - 

Revisada 07..2015

Composição 

Auxiliar
 126 ORSE

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, 

lançado e adensado

Composição 

Auxiliar
 140 ORSE

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, 

dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 

formas, para superestruturas e fundações - R1

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.5.1 Código Banco Descrição

Composição  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

Composição 

Auxiliar
 92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, 

EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 

AF_09/2020

Composição 

Auxiliar
 92783 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Insumo  00003736 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 

VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M 

(SEM COLOCACAO)

Insumo  00040304 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 

X 27 (2 1/2 X 11)

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Formas
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  00006193 SINAPI

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.6.1 Código Banco Descrição

Composição  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

Composição 

Auxiliar
 88627 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00004930 SINAPI

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 

3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - 

COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.7.1 Código Banco Descrição

Composição  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 87377 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.7.2 Código Banco Descrição

Composição  87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00037411 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.7.3 Código Banco Descrição

Composição  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

Composição 

Auxiliar
 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.8.1 Código Banco Descrição Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição  87700 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. 

AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 87301 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.8.2 Código Banco Descrição

Composição  98679 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

Composição 

Auxiliar
 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Insumo  00003671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, 

COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.9.1 Código Banco Descrição

Composição  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

Composição 

Auxiliar
 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 91937 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Página 19 de 57



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 91953 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 91842 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 91852 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 90447 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

Composição 

Auxiliar
 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Composição 

Auxiliar
 90456 SINAPI

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.9.2 Código Banco Descrição

Composição  92025 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 

TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 92024 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 

TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.9.3 Código Banco Descrição

Composição  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  00001014 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.9.4 Código Banco Descrição

Composição  97592 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Insumo  00039385 SINAPI
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE 

SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.10.1 Código Banco Descrição

Composição  94996 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

Composição 

Auxiliar
 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Insumo  00004460 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA

Insumo  00007156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-

196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 

10 X 10 CM

MO sem LS =>

Material

Material

Material

Material

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI =>

 5.11.1 Código Banco Descrição

Composição  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00006085 SINAPI
SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.11.2 Código Banco Descrição

Composição  88431 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00038877 SINAPI
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 

USO INTERNO E EXTERNO

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 5.11.3 Código Banco Descrição

Composição  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

Insumo  00007311 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

ACETINADO

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.1 Código Banco Descrição

Composição  3481 ORSE

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM 

CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 

CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, 

HU(E) = 1,00 M , HT(E) = 1,50 M, ESCORAS A CADA 

12,60 M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 95 ORSE

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, 

FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO

Composição 

Auxiliar
 2497 ORSE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,50M

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE

Composição 

Auxiliar
 10550 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO

Insumo  2754 ORSE

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 

(MOURÃO), PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA 

OU COM PONTA OBLÍQUA

Insumo  00000340 SINAPI
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 

MM), CLASSE 250

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.2 Código Banco Descrição

Composição  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

Composição 

Auxiliar
 88627 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo  00004930 SINAPI

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 

3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - 

COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.3 Código Banco Descrição

Composição  1432 ORSE

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO  - 

INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 

10.000 LITROS

Composição 

Auxiliar
 127 ORSE

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, 

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 

SUPERESTRUTURA

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE

Composição 

Auxiliar
 10554 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR

Insumo  464 ORSE
CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 10.000 LITROS - 

FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR)

Insumo  981 ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Escavação Manual em Área 

Urbana

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Concreto Simples

Tipo

Reservatórios
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo  00000071 SINAPI
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E 

ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA

Insumo  00000070 SINAPI
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E 

ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA

Insumo  00000085 SINAPI
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E 

ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Insumo  00003510 SINAPI
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", 

AGUA FRIA PREDIAL

Insumo  00003877 SINAPI
LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA 

PREDIAL

Insumo  00003879 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL

Insumo  00003876 SINAPI LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL

Insumo  00006017 SINAPI
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS

Insumo  00011825 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS 

E BALAO PLASTICO

Insumo  00009860 SINAPI
TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Insumo  00009861 SINAPI
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA 

PREDIAL

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.4 Código Banco Descrição

Composição  4053 ORSE

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ 

SUPORTE DE CAIXA D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA 

DE VIDRO 10.000L (H=5.00M)

Composição 

Auxiliar
 50 ORSE

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 

200M2,  INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE 

MADEIRA

Composição 

Auxiliar
 68 ORSE

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO UTILIZANDO 

COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA, SEM 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

Composição 

Auxiliar
 84 ORSE

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM 

COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO

Composição 

Auxiliar
 81 ORSE

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS 

DE PINHO, 01 USO

Composição 

Auxiliar
 80 ORSE

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM 

COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS

Composição 

Auxiliar
 151 ORSE

ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 

9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 

(CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09

Locação de Edificações

Material

Material

Mão de Obra

Material

Alvenarias de Vedação

Aterros / Reaterros / 

Compactações

Formas para Fundações

Formas para Fundações

Formas para Fundações

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Reservatórios
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição 

Auxiliar
 141 ORSE

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

Composição 

Auxiliar
 2322 ORSE

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 

02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ 

(HIDRACOR OU SIMILAR)

Composição 

Auxiliar
 2497 ORSE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,50M

Composição 

Auxiliar
 3314 ORSE

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, 

COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / 

CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM

Composição 

Auxiliar
 3091 ORSE

ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ 

RESERVATÓRIOS ELEVADOS OU ESTRUTURAS 

C/ FORMA VERTICAL, 01 USO

Composição 

Auxiliar
 3310 ORSE

CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 

TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 

08/2015

Composição 

Auxiliar
 10554 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR

Composição 

Auxiliar
 10552 ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA

Composição 

Auxiliar
 12306 ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, 

CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO 

TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO 

MECÂNICA TRAÇO 1:3

Insumo  81 ORSE AÇO CA-50   6,3 A 12,5 MM

Insumo  00001523 SINAPI

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 

BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, 

COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 

8953)

Insumo  00034492 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Insumo  00009859 SINAPI TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Provisórios

Impermeabilização

Material

Material

Material

Material

Armaduras Convencionais

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Outras Pinturas

Cimbramentos de Grandes 

Estruturas

Conversão InfoWOrca

Provisórios
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Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 325,82 325,82

m³ 0,0100000 276,98 2,76

H 2,0000000 13,55 27,10

H 1,0000000 17,21 17,21

m² 1,0000000 225,00 225,00

M 4,0000000 10,55 42,20

KG 0,1100000 23,40 2,57

M 1,0000000 8,98 8,98

19,07 LS => 16,34 MO com LS => 35,41

97,42 423,24

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 1,92 1,92

H 0,0718000 13,55 0,97

H 0,0718000 13,29 0,95

0,79 LS => 0,67 MO com LS => 1,46

0,57 2,49

Und Quant. Valor Unit Total

MES 1,0000000 2.403,42 2.403,42

MES 1,0000000 5,62 5,62

MES 1,0000000 0,01 0,01

MES 1,0000000 216,60 216,60

MES 1,0000000 106,33 106,33

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Tipo
CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

Material
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

MES 1,0000000 152,35 152,35

MES 1,0000000 0,01 0,01

MES 1,0000000 108,29 108,29

MES 1,0000000 1.814,21 1.814,21

980,09 LS => 839,74 MO com LS => 1.819,83

718,62 3.122,04

Und Quant. Valor Unit Total

H 1,0000000 80,56 80,56

H 1,0000000 0,93 0,93

H 1,0000000 78,14 78,14

H 1,0000000 0,66 0,66

H 1,0000000 0,81 0,81

H 1,0000000 0,01 0,01

H 1,0000000 0,01 0,01

42,58 LS => 36,49 MO com LS => 79,07

24,08 104,64

Und Quant. Valor Unit Total

MES 1,0000000 4.102,15 4.102,15

MES 1,0000000 48,20 48,20

MES 1,0000000 3.680,07 3.680,07

MES 1,0000000 202,94 202,94

MES 1,0000000 152,35 152,35

MES 1,0000000 18,58 18,58

MES 1,0000000 0,01 0,01

2.007,90 LS => 1.720,37 MO com LS => 3.728,27

1.226,54 5.328,69

Und Quant. Valor Unit Total

KM 1,0000000 0,75 0,75

H 0,0057000 124,59 0,715200

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

2401

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

H 0,0030000 10,48 0,03

H 0,0010000 14,87 0,01

0,08 LS => 0,07 MO com LS => 0,15

0,22 0,97

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 539,75 539,75

m² 100,0000000 3,29 329,00

m³ 0,0077000 20,96 0,16

H 13,0000000 10,48 136,24

H 5,0000000 14,87 74,35

290,69 LS => 249,06 MO com LS => 539,75

161,38 701,13

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 114,66 114,66

m³ 1,0500000 20,96 22,00

m³ 0,0001000 25,00 0,00

H 6,0000000 10,48 62,88

KG 0,0834000 0,52 0,04

H 2,0000000 14,87 29,74

61,73 LS => 52,89 MO com LS => 114,62

34,28 148,94

Und Quant. Valor Unit Total

m 1,0000000 204,26 204,26

m 1,0000000 204,26 204,26

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

61,07 265,33

Und Quant. Valor Unit Total

m 1,0000000 262,77 262,77

m 1,0000000 262,77 262,77

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

78,56 341,33

Serviços

Valor com BDI =>

Conversão InfoWOrca

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

2402

503

Material

2402

203

503

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 44,93 44,93

UN 1,0000000 44,93 44,93

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

13,43 58,36

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 323,42 323,42

H 0,3086000 124,59 38,44

H 0,3086000 170,54 52,62

H 0,9258000 10,48 9,70

m³ 1,0000000 177,00 177,00

H 0,3086000 14,87 4,58

m³ 6,0000000 6,84 41,04

UN 0,0000280 1.579,12 0,04

11,13 LS => 9,54 MO com LS => 20,67

96,70 420,12

Und Quant. Valor Unit Total

m 1,0000000 150,88 150,88

M 1,0000000 150,88 150,88

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

45,11 195,99

Und Quant. Valor Unit Total

m 1,0000000 335,15 335,15

m 1,0000000 335,15 335,15

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

100,20 435,35

Und Quant. Valor Unit Total

H 1,0000000 141,71 141,71

H 1,0000000 97,77 97,77

H 2,0000000 14,87 29,74

H 1,0000000 14,20 14,20

23,66 LS => 20,28 MO com LS => 43,94

42,37 184,08

2404

5200

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
2404

5200

5200

Tipo
2404

Material
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Und Quant. Valor Unit Total

H 1,0000000 141,71 141,71

H 1,0000000 97,77 97,77

H 2,0000000 14,87 29,74

H 1,0000000 14,20 14,20

23,66 LS => 20,28 MO com LS => 43,94

42,37 184,08

Und Quant. Valor Unit Total

H 1,0000000 102,13 102,13

H 1,0000000 33,55 33,55

H 1,0000000 24,64 24,64

H 2,0000000 14,87 29,74

H 1,0000000 14,20 14,20

23,66 LS => 20,28 MO com LS => 43,94

30,53 132,66

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 307,37 307,37

m³ 1,0900000 25,00 27,25

H 2,2500000 10,48 23,58

KG 467,0000000 0,52 242,84

H 0,7500000 14,87 11,15

m³ 0,3736000 6,84 2,55

18,70 LS => 16,03 MO com LS => 34,73

91,90 399,27

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 571,92 571,92

UN 1,0000000 33,33 33,33

UN 1,0000000 538,59 538,59

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

171,00 742,92

Und Quant. Valor Unit Total

un 1,0000000 280,81 280,81

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Valor com BDI =>

Tipo

2404

Serviços

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
2404

Valor com BDI =>

Tipo
2404

103

5200

Tipo
2404

5200

Mão de Obra

Mão de Obra
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

un 1,0000000 280,81 280,81

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

83,96 364,77

Und Quant. Valor Unit Total

un 1,0000000 280,83 280,83

un 1,0000000 280,83 280,83

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

83,96 364,79

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 427,10 427,10

m³ 1,0000000 427,10 427,10

48,90 LS => 41,90 MO com LS => 90,80

127,70 554,80

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 3.917,28 3.917,28

H 8,0000000 0,16 1,28

H 60,0000000 20,32 1.219,20

H 120,0000000 15,55 1.866,00

H 40,0000000 20,77 830,80

2.109,00 LS => 1.807,00 MO com LS => 3.916,00

1.171,26 5.088,54

Und Quant. Valor Unit Total

M 1,0000000 12,69 12,69

M 1,0000000 12,69 12,69

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

3,79 16,48

Und Quant. Valor Unit Total

un 1,0000000 8.855,40 8.855,40
Aparelhos, Utensílios e 

Equipamentos Elétricos

Tipo

1709

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALAÇÕES DE 

PRODUÇÃO

Tipo

Conversão InfoWOrca

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

un 1,0000000 8.855,40 8.855,40

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

2.647,76 11.503,16

Und Quant. Valor Unit Total

M 1,0000000 2,04 2,04

H 0,0820000 14,87 1,21

H 0,0800000 10,48 0,83

1,10 LS => 0,94 MO com LS => 2,04

0,60 2,64

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 304,20 304,20

H 12,0000000 10,48 125,76

H 12,0000000 14,87 178,44

163,83 LS => 140,37 MO com LS => 304,20

90,95 395,15

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 331,55 331,55

H 0,5695000 13,19 7,51

H 0,5695000 16,83 9,58

UN 0,0354000 13,27 0,46

UN 1,0000000 314,00 314,00

7,57 LS => 6,48 MO com LS => 14,05

99,13 430,68

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 363,20 363,20

H 0,5695000 13,19 7,51

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

1901

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1901

Página 32 de 57



III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

H 0,5695000 16,83 9,58

UN 0,0354000 13,27 0,46

UN 1,0000000 345,65 345,65

7,57 LS => 6,48 MO com LS => 14,05

108,59 471,79

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 8,43 8,43

H 0,1860000 13,19 2,45

H 0,1860000 16,83 3,13

M 0,9570000 0,34 0,32

UN 1,0000000 2,53 2,53

2,47 LS => 2,11 MO com LS => 4,58

2,52 10,95

Und Quant. Valor Unit Total

un 1,0000000 6,21 6,21

h 0,1100000 3,54 0,38

h 0,1100000 3,45 0,37

m 0,7800000 0,21 0,16

H 0,1100000 13,97 1,53

UN 1,0000000 2,65 2,65

H 0,1100000 10,27 1,12

1,43 LS => 1,22 MO com LS => 2,65

1,85 8,06

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 281,90 281,90

H 10,0000000 14,64 146,40

H 10,0000000 13,55 135,50

123,38 LS => 105,72 MO com LS => 229,10

84,28 366,18

Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INPR - INSTALAÇÕES DE 

Tubos e Conexões de PVC 

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
52

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

M 1,0000000 51,02 51,02

CHP 0,0039000 16,75 0,06

CHI 0,0168000 15,70 0,26

m³ 0,0046000 313,59 1,44

UN 1,5000000 1,61 2,41

H 0,3563000 13,61 4,84

H 0,7125000 17,21 12,26

M 0,4125000 32,26 13,30

KG 0,1110000 23,40 2,59

M 0,7445000 8,98 6,68

M 0,5500000 11,93 6,56

L 0,0256000 24,47 0,62

8,72 LS => 7,47 MO com LS => 16,19

15,25 66,27

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 53,60 53,60

H 3,9560000 13,55 53,60

22,24 LS => 19,06 MO com LS => 41,30

16,02 69,62

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 3.080,66 3.080,66

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

m² 2,3000000 115,30 265,19

m² 3,0800000 180,12 554,76

KG 5,9100000 16,03 94,73

KG 7,8400000 14,36 112,58

KG 0,3300000 11,08 3,65

KG 2,3000000 11,71 26,93

m² 4,7900000 51,08 244,67

KG 4,9800000 16,68 83,06

KG 8,5100000 16,68 141,94

m² 4,4800000 114,66 513,67

KG 1,4800000 11,62 17,19

KG 14,8600000 13,74 204,17

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Página 35 de 57
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

KG 1,1100000 15,29 16,97

KG 6,2700000 15,15 94,99

m³ 1,0000000 26,12 26,12

KG 6,3300000 15,29 96,78

KG 2,3200000 14,87 34,49

KG 2,8200000 13,80 38,91

m³ 1,1030000 462,25 509,86

287,33 LS => 246,18 MO com LS => 533,51

921,11 4.001,77

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 67,81 67,81

m³ 0,0098000 485,47 4,75

H 0,7750000 13,55 10,50

H 1,5500000 17,44 27,03

MIL 0,0283100 850,00 24,06

CENT

O
0,0050000 40,89 0,20

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

M 0,4200000 3,03 1,27

16,82 LS => 14,42 MO com LS => 31,24

20,27 88,08

Und Quant. Valor Unit Total

m³ 1,0000000 2.289,28 2.289,28

m² 10,0000000 77,17 771,70

m³ 1,0000000 415,18 415,18

kg 80,0000000 13,78 1.102,40

279,89 LS => 239,81 MO com LS => 519,70

684,49 2.973,77

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 180,05 180,05

M 0,9700000 16,77 16,26

KG 0,9910000 16,65 16,50

m³ 0,0440000 549,00 24,15

H 0,3540000 13,55 4,79

H 0,5010000 17,21 8,62

m² 1,0000000 65,00 65,00

KG 0,0400000 28,88 1,15

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Formas
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

M 1,8700000 23,31 43,58

9,90 LS => 8,49 MO com LS => 18,39

53,83 233,88

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 591,99 591,99

m³ 0,0120000 460,32 5,52

H 0,4570000 17,44 7,97

H 0,2290000 13,55 3,10

m² 1,0000000 575,40 575,40

5,37 LS => 4,60 MO com LS => 9,97

177,00 768,99

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 3,26 3,26

m³ 0,0042000 464,77 1,95

H 0,0700000 17,44 1,22

H 0,0070000 13,55 0,09

0,83 LS => 0,71 MO com LS => 1,54

0,97 4,23

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 30,11 30,11

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

m³ 0,0293000 485,47 14,22

H 0,4000000 13,55 5,42

H 0,4000000 17,44 6,97

m² 0,1581000 22,19 3,50

7,13 LS => 6,11 MO com LS => 13,24

9,00 39,11

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 26,14 26,14

m² 0,1121000 28,46 3,19

m² 0,1540000 25,13 3,87

m² 0,7339000 26,00 19,08

5,79 LS => 4,97 MO com LS => 10,76

7,81 33,95

Und Quant. Valor Unit TotalTipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

m² 1,0000000 36,38 36,38

m³ 0,0661000 441,26 29,16

H 0,2990000 17,44 5,21

H 0,1490000 13,55 2,01

5,37 LS => 4,61 MO com LS => 9,98

10,87 47,25

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 26,09 26,09

m³ 0,0310000 496,82 15,40

H 0,1770000 13,55 2,39

H 0,3540000 17,44 6,17

KG 0,5000000 0,60 0,30

M 1,6700000 1,10 1,83

4,66 LS => 4,00 MO com LS => 8,66

7,80 33,89

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 108,14 108,14

UN 1,0000000 10,64 10,64

M 8,4000000 2,56 21,50

UN 0,3750000 9,03 3,38

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

UN 1,0000000 18,85 18,85

M 2,0000000 4,54 9,08

M 2,2000000 6,10 13,42

M 2,2000000 4,26 9,37

M 2,2000000 8,72 19,18

UN 1,0000000 2,72 2,72

29,00 LS => 24,85 MO com LS => 53,85

32,33 140,47

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 47,64 47,64

UN 1,0000000 5,98 5,98

UN 1,0000000 41,66 41,66

10,45 LS => 8,96 MO com LS => 19,41

14,24 61,88

Und Quant. Valor Unit Total

M 1,0000000 3,80 3,80

H 0,0300000 13,35 0,40

H 0,0300000 17,64 0,52

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

M 1,1900000 2,40 2,85

UN 0,0090000 3,78 0,03

0,39 LS => 0,34 MO com LS => 0,73

1,13 4,93

Und Quant. Valor Unit Total

UN 1,0000000 31,91 31,91

H 0,2231000 13,35 2,97

H 0,5355000 17,64 9,44

UN 1,0000000 19,50 19,50

5,36 LS => 4,59 MO com LS => 9,95

9,54 41,45

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 103,43 103,43

m³ 0,1213000 344,11 41,74

H 0,3317000 17,44 5,78

H 0,5573000 13,55 7,55

H 0,2256000 17,21 3,88

m² 1,1280000 2,13 2,40

M 0,2000000 3,69 0,73

M 0,2500000 11,64 2,91

m² 1,1224000 34,25 38,44

10,48 LS => 8,97 MO com LS => 19,45

Material

Material

Material

Material

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

30,92 134,35

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 1,92 1,92

H 0,0140000 13,55 0,18

H 0,0390000 18,51 0,72

L 0,1600000 6,39 1,02

0,37 LS => 0,32 MO com LS => 0,69

0,57 2,49

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 17,93 17,93

H 0,0760000 13,55 1,02

H 0,3030000 18,51 5,60

KG 1,9380000 5,84 11,31

2,73 LS => 2,34 MO com LS => 5,07

5,36 23,29

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 33,75 33,75

H 1,3559000 18,51 25,09

L 0,0255000 13,90 0,35

L 0,2549000 32,62 8,31

10,31 LS => 8,84 MO com LS => 19,15

10,09 43,84

Und Quant. Valor Unit Total

m 1,0000000 74,83 74,83

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

m³ 0,0362000 394,35 14,27

m³ 0,0410000 41,43 1,69

h 1,0600000 3,54 3,75

h 1,0600000 3,41 3,61

m 1,0500000 14,66 15,39

M 9,0000000 1,16 10,44

H 1,0600000 13,97 14,80

H 1,0600000 10,27 10,88

16,44 LS => 13,78 MO com LS => 30,22

22,37 97,20

Und Quant. Valor Unit Total

m² 1,0000000 591,99 591,99

m³ 0,0120000 460,32 5,52

H 0,4570000 17,44 7,97

H 0,2290000 13,55 3,10

m² 1,0000000 575,40 575,40

5,42 LS => 4,55 MO com LS => 9,97

177,00 768,99

Und Quant. Valor Unit Total

un 1,0000000 5.861,89 5.861,89

m³ 0,2000000 495,63 99,12

h 4,0000000 3,54 14,16

h 4,0000000 3,45 13,80

un 1,0000000 5.100,97 5.100,97

m 6,7000000 0,21 1,40

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Escavação Manual em Área 

Urbana

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Concreto Simples

Tipo

Reservatórios
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

UN 1,0000000 23,55 23,55

UN 2,0000000 33,38 66,76

UN 1,0000000 48,44 48,44

H 4,0000000 13,97 55,88

UN 2,0000000 15,47 30,94

UN 2,0000000 7,68 15,36

UN 1,0000000 16,95 16,95

UN 2,0000000 4,43 8,86

UN 1,0000000 71,11 71,11

H 4,0000000 10,27 41,08

UN 1,0000000 77,53 77,53

M 2,4000000 53,21 127,70

M 1,6000000 30,18 48,28

55,90 LS => 46,89 MO com LS => 102,79

1.752,70 7.614,59

Und Quant. Valor Unit Total

Un 1,0000000 18.296,69 18.296,69

m² 38,4400000 8,88 341,34

m³ 42,2800000 13,81 583,88

m² 23,5300000 164,77 3.877,03

m² 3,0400000 214,70 652,68

m² 30,6100000 106,82 3.269,76

m² 2,6500000 39,46 104,56

Locação de Edificações

Material

Material

Mão de Obra

Material

Alvenarias de Vedação

Aterros / Reaterros / 

Compactações

Formas para Fundações

Formas para Fundações

Formas para Fundações

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Reservatórios
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III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

kg 145,0000000 12,87 1.866,15

m² 5,2400000 10,53 55,17

m³ 15,0000000 41,43 621,45

m² 5,2400000 23,94 125,44

m³ 23,1800000 61,60 1.427,88

m² 5,2400000 5,08 26,61

h 8,0000000 3,45 27,60

h 8,0000000 3,40 27,20

m² 14,4000000 119,68 1.723,39

kg 153,0000000 10,66 1.630,98

m³ 0,0720000 398,25 28,67

m³ 4,1800000 415,00 1.734,70

M 15,0000000 11,48 172,20

2.438,58 LS => 2.045,23 MO com LS => 4.483,81

5.470,71 23.767,40

Provisórios

Impermeabilização

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Armaduras Convencionais

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Outras Pinturas

Cimbramentos de Grandes 

Estruturas

Conversão InfoWOrca

Provisórios
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

DESCRIÇÃO

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=20CV

PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 12.1/2" - POÇO ATÉ 

150M

REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM

PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 12.1/2" - POÇO DE 150 

A 250M

REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO 10.000L 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 3" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = 2,65MM

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM, PARA BOMBAS, 

CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM 

IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE01 DO PARQUE DA CIDADE, ARACAJU- 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

LIMPEZA COM COMPRESSOR

DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO  - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO

TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV

L FOMA BSP DN 3" 1,060 KG

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 

10MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E) = 1,00 M , HT(E) = 1,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO

CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA 

MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO

ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

DESCRIÇÃO

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

MACROMEDIDOR Ø 3"

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 

CM, ARMADO. AF_07/2016

UNIÃO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FOMA BSP DN 3" 2,613 KG

AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 75 1,000 KG

ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A 

MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E 

NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ

TE FOMA BSP DN 3" 2,075 KG

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 75,

LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 

MPA LNÇADO E ADENSADO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 75, 

INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS

PROTEÇÃO SANITÁRIA

INSTALACAO DE CLORADOR

TAMPA DE POÇO CAP MACHO REFORÇADO EM 150MM

TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM

C45O M / F FOMA BSP DN 3" 2,010 KG

CURVA M FOMA BSP DN 3" 3,215 KG

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA 

USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

DESCRIÇÃO

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

TE RD FOMA BSP DN 3" X 1 1/2" 1,444 KG

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

NP DP FOMA BSP DN 3' 0,690 KG

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

NIPLE PARALELO PVC ROSCA 3/4""

FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M

LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 3/4"

COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 X 3/4"

ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO D = 3"

Total Geral
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

Soma de TOTAL Soma de % % ACUM. CLASSIF

52.287,47             14,75% 14,75% A

39.799,50             11,23% 25,97% A

35.278,20             9,95% 35,92% A

34.133,00             9,63% 45,55% A

30.474,50             8,60% 54,15% A

23.767,40             6,70% 60,85% A

15.015,37             4,24% 65,09% A

11.503,16             3,24% 68,33% A

8.835,84               2,49% 70,82% A

8.835,84               2,49% 73,32% A

7.614,59               2,15% 75,46% A

6.931,98               1,96% 77,42% A

6.367,68               1,80% 79,22% A

5.328,69               1,50% 80,72% B

5.136,85               1,45% 82,17% B

5.088,54               1,44% 83,60% B

4.830,70               1,36% 84,97% B

4.185,60               1,18% 86,15% B

4.120,00               1,16% 87,31% B

4.001,77               1,13% 88,44% B

3.888,00               1,10% 89,53% B

3.792,14               1,07% 90,60% B

3.301,99               0,93% 91,53% B

3.122,04               0,88% 92,42% B

2.539,44               0,72% 93,13% B

2.401,94               0,68% 93,81% B

2.012,62               0,57% 94,38% B

1.867,52               0,53% 94,90% B

1.787,32               0,50% 95,41% C

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

Soma de TOTAL Soma de % % ACUM. CLASSIF

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS

1.551,51               0,44% 95,85% C

1.520,85               0,43% 96,27% C

943,58                  0,27% 96,54% C

940,45                  0,27% 96,81% C

932,00                  0,26% 97,07% C

750,94                  0,21% 97,28% C

742,92                  0,21% 97,49% C

717,80                  0,20% 97,69% C

701,13                  0,20% 97,89% C

582,56                  0,16% 98,05% C

560,25                  0,16% 98,21% C

528,00                  0,15% 98,36% C

471,58                  0,13% 98,49% C

438,40                  0,12% 98,62% C

430,68                  0,12% 98,74% C

419,22                  0,12% 98,86% C

395,15                  0,11% 98,97% C

379,30                  0,11% 99,08% C

366,18                  0,10% 99,18% C

364,79                  0,10% 99,28% C

364,77                  0,10% 99,39% C

358,22                  0,10% 99,49% C

265,71                  0,07% 99,56% C

208,16                  0,06% 99,62% C

193,31                  0,05% 99,67% C

183,00                  0,05% 99,73% C
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

Soma de TOTAL Soma de % % ACUM. CLASSIF

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS

141,75                  0,04% 99,77% C

140,47                  0,04% 99,81% C

139,82                  0,04% 99,84% C

100,25                  0,03% 99,87% C

82,90                    0,02% 99,90% C

66,27                    0,02% 99,92% C

62,48                    0,02% 99,93% C

61,88                    0,02% 99,95% C

49,30                    0,01% 99,96% C

44,82                    0,01% 99,98% C

21,90                    0,01% 99,98% C

21,61                    0,01% 99,99% C

16,12                    0,00% 99,99% C

13,70                    0,00% 100,00% C

8,52                      0,00% 100,00% C

354.531,94           1
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

VALOR c/ BDI PESO

(R$) (%) 30 60

2.187,15         -                

100%

12.853,09       5.508,47       

70,00% 30,00%

-                  23.826,96     

, 20%

-                  49.426,65     

70%

-                  10.052,87     

50%

-                  11.848,60     

20%

289.641,69      15.040,24       100.663,53   

100,00             5,19                34,75            

Valores Acumulados (R$) 15.040,24       115.703,77   

5,19                39,95            

Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos

Valores Simples (R$)

Percentuais Simples (%)

Percentuais Acumulados (%)

6 URBANIZAÇÃO 59.242,98 20,45        

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE 70.609,50 24,38        

5 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO 20.105,73 6,94          

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.361,55 6,34          

3
EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO 

- 150M
119.134,78 41,13        

ITEM DESCRIÇÃO
PRAZO EM DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.187,15 0,76          

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA
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90

-                

-                

95.307,82     

80%

21.182,85     

30%

10.052,87     

50%

47.394,38     

80%

173.937,92   

60,05            

289.641,69   

100,00          

Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos

PRAZO EM DIAS

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

DISCRIMINAÇÃO     % INCIDENTE

                                                                                                                                                                                          

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.1 Administração local 3,43%

SUB-TOTAL...................................... 3,43%

2 SEGURO + GARANTIA

2.1 Seguros 0,28%

SUB-TOTAL...................................... 0,28%

3 RISCOS

3.1 Risco 1,00%

SUB-TOTAL...................................... 1,00%

4 DESPESAS FINANCEIRAS

4.1 Despesas financeiras referente capital de giro 0,94%

SUB-TOTAL...................................... 0,94%

5 IMPOSTOS E TAXAS

5.1 Cofins 3,00%

5.2 Imposto sobre serviços (ISS) 5,00%

5.3 Pis 0,65%

5.4 CPRB 4,50%

SUB-TOTAL...................................... 13,15%

6 LUCRO OU BONIFICAÇÃO

6.1 Lucro ou Bonificação 6,74%

SUB-TOTAL...................................... 6,74%

TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 29,90%

Onde:

AC - taxa de administração central; 3,43%

S - taxa de seguros; 0,28%

R - taxa de riscos; 1,00%

G - taxa de garantias; 0,28%

DF - taxa de despesas financeiras; 0,94%

L - taxa de lucro/remuneração; 6,74%

l - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 13,15%

VI - COMPOSIÇÃO DO BDI

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário

1
1

)1)(1)(1(







l

LDFGRSAC
BDI 1

1

)1)(1)(1(







l

LDFGRSAC
BDI
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OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR  - 150M - 6"

LOCAL: POV. PALESTINA, BREJO DE AREIA

REF. SINAPI 12/23 - CAEMA 12/19 - ORSE  12/23 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO DE OBRA: 114,08% (HORA) E 71,35% (MÊS)

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 17,80% 17,80% 37,80%

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide 17,88%

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,50% Não incide 1,50%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11%

B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45% 11,11%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04%

B Total 47,22% 18,16% 47,22%

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61% 1,99% 2,61%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38%

C Total 10,80% 8,22% 10,80%

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23% 17,85%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 

Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,41%

D Total 8,79% 3,52% 18,26%

TOTAL(A+B+C+D) 84,61% 47,70% 114,08%

GRUPO A

VII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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MENSALISTA

%

20,00%

1,50%

1,00%

0,20%

0,60%

2,50%

3,00%

8,00%

1,00%

37,80%

Não incide

Não incide

0,66%

8,33%

0,05%

0,56%

Não incide

0,08%

8,45%

0,03%

18,16%

3,46%

0,08%

2,40%

1,99%

0,29%

8,22%

6,86%

0,31%

7,17%

71,35%

GRUPO A

VII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BREJO DE AREIA

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

SEM DESONERAÇÃO
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DESENHO:

LUAN
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TÍTULO:

REVISÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA
CONTEÚDO:

ESCALA DE PLOTAGEM: ESCALA DE DESENHO:

02/02
1:75

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO:

LUAN

DATA:

ÁREA DO TERRENO:

PRANCHA:

00

CLIENTE:

1000:75
FASE:

ENDEREÇO:

PROJETO:

MAR/2024

ASSINATURA/CARIMBO:

AV. COLARES MOREIRA, ED. OFFICE TOWER, SALA 814

FONE: (98) 3303 2291     e-mail: atendimento@nogueiralima.eng.br

SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

EXECUTIVO

RESERVATÓRIO 15 M³

POVOADO PALESTINA, BREJO DE AREIA - MA
ÁREA CONSTRUÍDA:

- PLANTAS E VISTAS

100m²

100m²

Darwin E. A. Nogueira Lima
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 130733250-1

bloco de concreto
0,30x0,30x0,60m

Portão de ferro
com1,00x1,80m

Estaca de concreto
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Cerca de arame
farpado com 08 fios

.5
5
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5

.0
5
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SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA DE REGISTRO
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REGISTRO DE GAVETA - Ø2"
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BRAÇADEIRA DE FERRO Ø2"
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EXTREMIDADE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA

SUPORTE TUBULAR AÇO Ø4"

LISTA DE MATERIAIS (CAVALETE DE RECALQUE)
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05
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MANÔMETRO07

2 pç

2 pç

1 pç

1 pç

4 pç

1 pç

2 pç

1 pç

QUANT.

1 pç

1 pç

1 pç

2.
00

12

09

CAVALETE DE RECALQUE

09

0808

0706

07

04

05

02

01

03

09

DET-02

08

1.00

11

11

09

08

07

06

07

10

.3
5

.3
5

VISTA PLANTA BAIXA

CORTE AA'

CX. 20.000 L
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PILAR EM CONCRETO PREMOLDADO

ESCADA METÁLICA
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02

03
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03
02
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5

BRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240748335

INICIAL

R A
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 O

DOCUMENTO S
EM V

ALID
ADE

1. Responsável Técnico

DARWIN EINSTEIN ARRUDA NOGUEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1307332501

Registro: 15600MS

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia CPF/CNPJ: 01.612.318/0001-96

RUA DA ASSEMBLEIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BREJO DE AREIA UF: MA CEP: 65315000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO POVOADO PALESTINA Nº: S/N

Complemento: Bairro: POVOADO

Cidade: BREJO DE AREIA UF: MA CEP: 65315000

Data de Início: 08/03/2024 Previsão de término: 08/03/2024 Coordenadas Geográficas: -4.330663, -45.591703

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia CPF/CNPJ: 01.612.318/0001-96

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

1.288,78 m

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA

20,00 m³

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

1,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

1.288,78 m

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

20,00 m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM
RESERVAÇÃO NO POVOADO PALESTINA, MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A21dC
Impresso em: 08/03/2024 às 10:32:52 por: , ip: 177.54.130.32

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DARWIN EINSTEIN ARRUDA NOGUEIRA LIMA - CPF: 662.772.301-82

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - CNPJ: 01.612.318/0001-96

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A21dC
Impresso em: 08/03/2024 às 10:32:52 por: , ip: 177.54.130.32

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Avenida dos Holandeses, Quadra 35,
Lote 8, Calhau, São Luis/MA

CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106-8300

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA

CPF/CNPJ
01.612.318/0001-96

Endereço
RUA DA ASSEMBLEIA, S/N
CENTRO - BREJO DE AREIA - MA - 65315000

Representação numérica: 10490.52267 19000.100842 30531.902226 2 96590000009964
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
0027 / 052261-9 14000008305319022-8 08/03/2024 18/03/2024
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 99,64

Detalhes da Cobrança
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MA20240748335 R$ 99,64

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

104-0 10490.52267 19000.100842 30531.902226 2 96590000009964

 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 

 CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

 08/03/2024  8305319022  DM  N  08/03/2024

 RG  R$

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 06.062.038/0001-75
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA    /    Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia
 01.612.318/0001-96
 
 RUA DA ASSEMBLEIA, S/N
 CENTRO - BREJO DE AREIA - MA - 65315000

18/03/2024

0027 / 052261-9

14000008305319022-8

99,64


