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EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026 

 
1. DO PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.612.325/0001-98, sediada na Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras. CEP: 65.138-000 
- Raposa/MA, por meio de seu Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nomeado 
pela Portaria GP nº 639/2025, publicada no Diário Oficial do Município-DOM em 23 de abril de 2025, 
torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA, na forma ELETRÔNICA com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, GLOBAL, 
sob a forma de Execução Indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos 
da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e pela 
Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 
2023; demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, às exigências estabelecidas neste 
Edital. 
 
Data da sessão: 27 de fevereiro de 2026. 
Horário: 09h00min (horário de Brasília). 
Início de acolhimento de propostas: 09 de fevereiro de 2026, às 09h00min. 
Abertura das propostas: 27 de fevereiro de 2026, às 09h00min. 
Data e a hora da disputa: 27 de fevereiro de 2026, às 09h10min. 
Endereço eletrônico: bnc.org.br. 
Modo de disputa: Aberto. 
Critério de julgamento: Menor Preço, Global. 
 
2. DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de 
empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de Pavimentação em 
Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, no Bairro 
Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade Urbana, 
conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, visando atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, do Município de Raposa/MA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.2. O valor máximo estimado pela Administração para esta licitação será de até R$ 1.038.772,76 
(um milhão, trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos). 

2.3. A licitação será composta por 01 (um) lote único, conforme Planilha Orçamentária constante 
no Projeto Básico (ANEXO I) do Edital. 

2.4. O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço, Global, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do Certame, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital. 

3.2. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 

3.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 
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3.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, para o endereço eletrônico: bnc.org.br. 

3.4.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

3.4.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Agente de Contratação 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para interessados. 

 
4. DO ORGÃO RESPONSÁVEL 

4.1. O órgão responsável pela demanda é a Prefeitura Municipal de Raposa/MA, através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 

 
5. CREDENCIAMENTO 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no bnc.org.br, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência Eletrônica. 

5.2. O cadastro no “Bolsa Nacional de Compras-BNC” poderá ser iniciado no sítio bnc.org.br, 
com a solicitação de chave e senha pelo interessado. 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a esta Concorrência Eletrônica. 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou 
ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar deste certame interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Bolsa Nacional de Compras-BNC: bnc.org.br. 

6.2. A presente Concorrência Eletrônica prevê a execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa 
Mobilidade Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, 
caracterizando-se como serviços de natureza indivisível, o que afasta a aplicação da possibilidade 
de subcontratação compulsória e a possibilidade de cota reservada de até 25% (vinte e cinco 
por cento), previstas no artigo 48, incisos II e III, da Lei Complementar nº 123/2006, 
respectivamente, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

6.3. Os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 serão garantidos às 
Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, 
conforme normas previstas no Edital. 

6.4. Qualquer empresa, enquadrada ou não como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno 
Porte-EPP, poderá apresentar proposta para os itens deste Edital. 

6.5. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

6.5.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Raposa e Secretarias Municipais, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da legislação 
vigente; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.5.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

6.5.3. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no artigo 72, 
§ 8º, V, da Lei Federal nº 9.605/1998; 

6.5.4. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei 
Federal nº 8.429/1992; 

6.5.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.5.6. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja pertinente e 
compatível com o objeto desta Licitação; 

6.5.7. Licitantes que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

6.5.7.1. Poderão participar direta ou indiretamente desta licitação os Licitantes que já estejam 
com o plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente, com a recuperação 
já deferida, conforme dispõe o artigo 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, alterada pela Lei 
Federal nº 14.112/2020). 

6.5.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar propostas 
para o mesmo item), ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

6.5.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma 
de constituição, devido a falta de complexidade do objeto do certame, onde empresas 
participando separadamente conseguirão facilmente comprovar os requisitos necessários 
exigidos pelo Edital; 

6.5.10. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

6.5.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

6.5.12. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

6.5.13. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 05% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 
responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 
de bens a ela necessários. 

6.5.14. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

6.5.15. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 

6.5.16. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 
6.404/1976, concorrendo entre si; 

6.5.17. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
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6.5.18. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

6.5.19. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do artigo 9º da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

6.6. O impedimento de que trata o subitem 6.5.14 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 
o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

6.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os subitens 6.5.12 e 6.5.13 poderão participar no apoio das atividades de 
planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 
supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

6.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

6.9. O disposto nos subitens 6.5.12 e 6.5.13 não impede a licitação ou a contratação de serviço 
que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

6.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 
inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.11. A vedação de que trata o subitem 6.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 
ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

6.12. Cooperativas, nos termos do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.690, de 19 de julho de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União-DOU de 20.07.2012 e Súmula nº 281-TCU e considerando a 
vedação contida no artigo 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o 
disposto no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-
Geral da União-AGU. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 
data e o horário estabelecidos, quando, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio. 

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

7.3. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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7.7. Os documentos que compõem a proposta e habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após 
encerramento do envio de lances. 

 
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

8.1. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

8.1.1. Valor total (global) do lote; 

8.1.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no Projeto Básico 
(ANEXO I) para cada item; 

8.1.3. Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste Edital e seus 
anexos, contendo as quantidades e especificações dos produtos/serviços de forma detalhada 
(definidos no Anexo I deste Edital) para o(s) qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) 
seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(ns) que estiver cotando. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente 

8.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

8.8. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir 
da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.9. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 
da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal ou procurador da licitante, com o seguinte conteúdo: 

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, endereço, fone/fax, 
e-mail), descrição dos serviços ofertados, prazo de execução, prazo de validade da Proposta e 
valor total proposto em algarismo e por extenso, data base (mês de referência), em conformidade 
com as quantidades, unidades e especificações previstas no Projeto Básico; 

a.1) Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes. 

a.2) Prazo de início de execução: até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
assinatura da Ordem de Serviço. 

a.3) Prazo de execução: até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da 
data de assinatura da Ordem de Serviço. 
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a.4) Local de execução: Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, bairro Vila Maresia, 
Município de Raposa/MA; 

a.5) A Carta-Proposta deverá ser um anexo do Edital, mas licitante poderá utilizar modelo 
próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes, de forma que não altere e/ou 
descaracterize a substância do modelo indicado. 

a.6) O CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasião do pagamento do objeto contratado. 

b) Planilha Orçamentária com indicação dos preços unitários e totais de cada item, em 
algarismos, e o valor total da Proposta em algarismos e por extenso, em Real (R$), de acordo 
com as unidades e os quantitativos determinados na Planilha Orçamentária Base contida no 
Projeto Básico; 

b.1) Somente serão aceitos preços com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 
conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995. 

c) Planilha de Composição de Preços Unitários por item ofertado, em conformidade com a 
Planilha Orçamentária, constando unidades e insumos com respectivos consumos, 
discriminando os percentuais de Benefício e Despesas Indiretas-BDI e Encargos Sociais 
aplicados; 

c.1) A Proposta deverá contemplar o salário normativo da Categoria de acordo com a 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

c.2) Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de 
acordo com a especificação técnica. 

c.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem 
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

c.4) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar 
considerados em item específico, Benefício e Despesas Indiretas-BDI. 

c.5) A ausência de preços na Planilha de Composição de Preços Unitários implicará na 
desclassificação da Proposta da licitante. 

d) Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, com a discriminação dos itens de 
serviço e periodicidade mensal, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, 
observado o Cronograma Físico-Financeiro que integra este Projeto Básico; 

d.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e constantes no Cronograma Físico-Financeiro deste documento; 

e) Curva ABC de Serviços, em modelo próprio da licitante, desde que contenha todas as 
informações pertinentes; 

f) Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas-BDI, com no máximo 02 
(duas) casas decimais após a vírgula; 

f.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e atenda a legislação vigente. 

f.2) A composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI deverá observar a Súmula nº 
254/2010-TCU que estabelece que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não se consubstanciam em despesas 
indiretas passíveis de inclusão do Benefício e Despesas Indiretas-BDI. Os tributos Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não 
deverão integrar o cálculo do Benefício e Despesas Indiretas-BDI, nem tampouco a planilha 
de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalíssima. 
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f.3) Os itens ‘Administração Local’ e ‘Custos com Mobilização/Desmobilização’ devem 
compor a Planilha Orçamentária dos custos diretos, não sendo permitido inclusão na 
composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI, conforme entendimento pacificado do 
Tribunal de Contas da União-TCU. 

g) Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais com no máximo 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula. 

g.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e atenda a legislação vigente. 

8.10. Os documentos exigidos nas alíneas “b” a “g” acima elencados deverão, 
necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e pelo Responsável 
Técnico, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, 
com identificação e número do seu registro, nos termos dos artigos 7º e 14, da Lei Federal nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolução nº 282, de 24 de agosto de 1983, do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA. A Carta-Proposta deverá ser 
assinada pelo representante legal da empresa licitante. 

 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas 
ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

9.2.1. Utilizará o critério definido no artigo 59, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 como indicativo 
de presunção relativa de inexequibilidade dos preços unitários propostos, concedendo à licitante 
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua Proposta, conforme Acórdão nº 
803/2024-Plenário. 

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3. A não classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre Agente de Contratação 
e os licitantes. 

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

9.6. O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total do Lote (Global). 

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.9. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20s (vinte 
segundos) e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03s (três segundos), sob pena de 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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9.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 
1.000,00 (um mil reais); 

9.11. Modo de Disputa Aberto: (definido no preâmbulo do Edital). 

9.11.1. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o modo de disputa 
“aberto” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. 

9.11.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10min (dez minutos) e após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado 
nos últimos 02min (dois minutos) do período de duração da sessão pública. 

9.11.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
02min (dois minutos) e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.11.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 
final de classificação. 

9.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela 
equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 
colocações. 

9.11.6. Após o reinício previsto no item anterior, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

9.12. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

9.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 

9.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

9.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a 10min (dez minutos), a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.16. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço, Global, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 

9.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.18. Em relação a itens não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538/2015. 

9.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.20. Melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05min 
(cinco minutos) controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
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9.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.22. Caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem 
jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

9.24. Ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 

9.24.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

9.24.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

9.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

9.24.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

9.24.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

9.24.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado em que este se localize; 

9.24.2.2. empresas brasileiras; 

9.24.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.24.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 

12.187/2009. 

9.25. Negociação: 

9.25.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

9.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

9.26. Proposta Adequada: 

9.26.1. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02h 
(duas horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP 

10 / 74 

9.27. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Agente de 
Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos; 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU-Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível, qual seja, menor que 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela 
Administração. 

10.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do Órgão Participante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

10.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

10.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

10.6. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02h (duas horas), 
sob pena de não aceitação da proposta. 

10.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Agente de Contratação. 

10.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” 
a nova data e horário para a sua continuidade. 

10.9. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.9.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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10.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

10.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os licitantes deverão encaminhar exclusivamente por meio do sistema eletrônico bnc.org.br 
os Documentos exigidos para Habilitação previstos no Edital, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, no prazo de 02 (duas) horas, 
após a solicitação feita pelo Agente de Contratação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 

11.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro. 

11.2.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

11.2.2. Consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

11.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.2.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

11.2.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

11.2.3. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

11.2.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02h (duas horas), sob pena de 
inabilitação. 

11.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 

11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

11.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

11.7. REQUISITO DE PRÉ HABILITAÇÃO - GARANTIA DE PROPOSTA 

11.7.1. Será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação de recolhimento 
de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação no percentual de 
1% (um por cento) do valor estimado para a contratação; 

11.7.1.1. Será exigido 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação do(s) 
referido(s) lote(s) ofertado(s); 

11.7.2. A garantia de proposta poderá ser prestada através das modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Economia; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 
operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

11.7.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

11.7.4. A data da garantia será considerada a data de abertura da sessão. 

11.8. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

11.8.1. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 
nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

11.8.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no caso de empresário individual: 
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

11.8.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual-MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual-CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

11.8.1.3. No caso de sociedade empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada-EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

11.8.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

11.8.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

11.8.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o artigo 107 
da Lei Federal nº 5.764/1971; 

11.8.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

11.8.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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11.8.1.9. Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela 
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada. 

11.8.1.10. Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, 
devidamente atualizada. 

11.8.1.11. Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, 
devidamente atualizada. 

11.9. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas-CPF, conforme o caso; 

11.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

11.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; 

11.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

11.9.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão negativa de débitos Estadual 
e quanto à dívida ativa estadual). 

11.9.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

11.9.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação das certidões negativa de débitos 
municipal e quanto à dívida ativa municipal; 

11.9.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual, mediante a apresentação da Ficha Cadastral do Contribuinte Estadual e/ou Dados 
Cadastrais do Contribuinte Municipal. 

11.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja Microempresa, empresa de pequeno porte, 
ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por igual período a critério da administração. 

11.10. CAPACIDADE TÉCNICA 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, da sede da empresa; 

b) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia-CREA, do Engenheiro Civil, Responsável Técnico pela execução de obras e 
serviços de engenharia, devendo comprovar seu vínculo com a empresa proponente. 
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b.1) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS ou da Ficha de Registro de 
Empregados-FRE que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério 
do Trabalho-MT ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços 
registrado na Certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, da 
região competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico. 

b.2) Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal 
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, devidamente atualizada. 

b.3) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, o licitante poderá apresentar, 
em substituição, uma Declaração de Contratação Futura, declarando que o Responsável 
Técnico será futuramente contratado pela empresa. A Declaração deverá ser assinada 
conjuntamente pelo Representante Legal do licitante e pelo Responsável Técnico indicado 
e cujo vínculo será posteriormente comprovado. 

b.4) É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

c) Qualificação Técnico-Profissional: 

c.1) comprovação do Responsável Técnico, indicado na alínea “b”, é detentor de Anotação 
de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, 
demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características técnicas similares 
ao objeto: 

 

Item 
Às Parcelas de Maior Relevância e Valor 

Significativo do Objeto da Licitação 
Unidade Quantidade 

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   

1.4.2. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. 

TXKM 33.206,00 

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  - 

1.5.1. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022. 

M2 1.910,00 

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL  - 

1.6.1. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. 

M 745,00 

1.6.2. 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE 
X 10CM ALTURA. AF_01/2024. 

M 745,00 

1.7. SERVIÇOS DE PASSEIO (CALÇADA)  - 

1.7.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022. 

M2 862,00 

 
c.2) deverão constar, preferencialmente, das Certidões de Acervo Técnico ou dos Atestados 
de Capacidade Técnicos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de 
execução, nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, 
seus títulos profissionais e números de registros no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 
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c.3) quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos serviços, 
deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

c.3.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que a licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do Contrato Administrativo; ou 

c.3.2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome da 
licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; ou 

c.3.3) Contrato Administrativo firmado entre contratado principal e a licitante 
subcontratada, devidamente registrado no Conselho de Classe Competente; 

c.3.4) a não apresentação de documentação comprobatória prevista nas alíneas 
anteriores não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência 
documental pelo Agente de Contratação. Caso não sejam confirmadas as informações 
contidas nos atestados fornecidos, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

c.4) Não será aceito Certidão de Acervo Técnico-CAT ou Atestado de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

d) Qualificação Técnico-Operacional: 

d.1) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente averbado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, em nome da empresa licitante ou do seu Responsável Técnico, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, com a comprovação de vínculo 
empregatício, demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características 
técnicas similares ao objeto: 

 

Item 
Às Parcelas de Maior Relevância e Valor 

Significativo do Objeto da Licitação 
Unidade Quantidade 

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   

1.4.2. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. 

TXKM 33.206,00 

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  - 

1.5.1. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022. 

M2 1.910,00 

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL  - 

1.6.1. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. 

M 745,00 

1.6.2. 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE 
X 10CM ALTURA. AF_01/2024. 

M 745,00 

1.7. SERVIÇOS DE PASSEIO (CALÇADA)  - 

1.7.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022. 

M2 862,00 

 
d.1.1) Deverão constar, preferencialmente, dos Atestados de Capacidade Técnicos 
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, em destaque, 
os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do 
CONTRATANTE e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos 
profissionais e números de registros no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 
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d.1.2) quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos 
serviços, deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

d.1.2.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que a licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do Contrato Administrativo; ou 

d.1.2.2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o 
nome da licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; ou 

d.1.2.3) Contrato Administrativo firmado entre contratado principal e a licitante 
subcontratada, devidamente registrado no Conselho de Classe Competente; 

d.1.2.4) a não apresentação de documentação comprobatória prevista nas alíneas 
anteriores não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência 
documental pelo Agente de Contratação. Caso não sejam confirmadas as informações 
contidas nos atestados fornecidos, a licitante será considerada inabilitada para o 
certame. 

d.1.3) Para fins de comprovação de Qualificação Técnico-Operacional será aceito o 
somatório de atestados; 

d.1.4) Não será aceito Certidão de Acervo Técnico-CAT ou Atestado de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

e) Declaração formal indicando o Responsável Técnico que se responsabilizará pela 
execução dos serviços, com nome, profissão, RG, CPF e número do Registro Profissional; 

e.1) O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverá ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o 
objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

f) Declaração formal que irá disponibilizar e apresentar relação explícita das instalações, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerando o mínimo essencial para o 
cumprimento do Contrato Administrativo decorrente da licitação, em papel timbrado da licitante, 
vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia. 

11.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.11.1. Certidão negativa de falência expedida pelo fórum da sede da pessoa jurídica, em que 
conste o prazo de validade e, não havendo, somente será aceita com a data de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos; 

11.11.2. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante 
para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma 
objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no 
processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: 

11.11.2.1. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais; 

11.11.2.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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11.11.2.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação ou item pertinente. 

11.11.2.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 
pelo balanço de abertura, devidamente registrados na Junta Comercial ou registrados 
eletronicamente na Receita Federal, através do Sistema Público de Escrituração Digital-
SPED, conforme o caso. 

11.11.2.5. Todas as empresas deverão apresentar as Notas Explicativas. 

11.11.3. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual-MEI que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/2006, estará 
dispensado: 

11.11.3.1. da Certidão Simplificada e Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial do 
Estado da sede da licitante, devidamente atualizada; 

11.11.3.2. da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e, 

11.11.3.3. da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício. 

11.11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

11.11.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital. 

11.11.6. As licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de habilitação: 

11.11.6.1. Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no 
inciso III do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

11.11.6.2. Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas; 

11.11.6.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

11.11.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante as 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

11.11.8. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

11.11.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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11.11.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 
prazo para regularização. 

11.11.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente 
de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

11.11.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital 

11.11.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.11.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 
à integridade do documento digital. 

11.11.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

11.11.16. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação, implicará na 
inabilitação do licitante. 

11.11.17. Da sessão pública da Concorrência Eletrônica divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta. 

12.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 
13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1. A proposta final do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), deverá ser encaminhada no prazo 
de 02h (duas horas), a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, e 
deverá: 

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
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13.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

13.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

13.1.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (artigo 12, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

13.1.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

13.1.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

13.1.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

13.1.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade 
competente, caso haja interposição de recurso, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes do objeto deste Edital correrão à conta de recursos específicos, 
consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, em 
conformidade com a seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: 175004. 

Gestão: 00001. 

Programa de Trabalho: 15451231900T10000. 

Natureza da Despesa: 449051. 

R$ 831.567,00 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais). 

 

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes. 

Função Programática: 15.451.0020.1091.0000 - Obras de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 

R$ 207.205,76 (duzentos e sete mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos). 

 
16. DOS RECURSOS 

16.1. O Agente de Contratação declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo de 05min (cinco minutos), para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, em campo próprio do sistema. 

16.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
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16.3. Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

16.3.1. Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada 
tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação - TCU Acórdão 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 

16.4. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 

16.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

16.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

16.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual. 
 
18. DO TERMO DE CONTRATO 

18.1. O adjudicatário poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O prazo de vigência 
deste Contrato Administrativo será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

18.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, desde que apresentadas 
as justificativas técnicas pertinentes a prorrogação do prazo de execução e autorizado formalmente 
pela autoridade competente. 

18.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

18.4. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

18.5. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de seu recebimento. 

18.6. O prazo previsto nos subitens anteriores poderá ser prorrogado, por iguais períodos, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
19. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento/execução e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Projeto Básico e Minuta do Contrato. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e 
Minuta do Contrato. 

 
21. DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data 
de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo das obras e serviços de 
engenharia, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Contrato Administrativo e Extrato do Contrato Administrativo; 

b) Ordem de Serviço; 

c) Relatório das obras e serviços de engenharia executados, contendo Planilha com a indicação 
das quantidades e preços, respectivos períodos de execução e valor total mensal; 

d) Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 

d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

d.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

d.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

d.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; 

d.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

d.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

e) Declaração Formal da CONTRATADA de que está cumprindo integralmente todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato Administrativo, de acordo 
com o disposto no artigo 121 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

f) Cópia da Guia da Previdência Social-GPS, com a autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste 
Contrato Administrativo, referente ao mês anterior ao do pagamento; 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do 
objeto deste Contrato Administrativo, referente ao mês anterior ao do pagamento; 

h) Comprovante de recolhimento do Programa Integração Social-PIS e do Imposto Sobre 
Serviços-ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos após 
o recolhimento destes encargos. 

21.2. A Nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização responsável pelo acompanhamento das obras e serviços de engenharia, que também 
deverá conferir toda a documentação constante no item anterior. 

21.3. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra 
irregularidade identificada nos documentos indicados nos itens 21.1 e 21.2, o Fiscal do Contrato 
ou a Comissão de Fiscalização irá notificar a CONTRATADA para apresentação de novo 
documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a reapresentação do 
documento, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

21.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada. 
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21.5. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

21.6. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA. 

21.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 06% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365. 

EM = I x N x VP, em que: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 

22.2. Caso algum licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante 
o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Preços Adequada; apresentar 
documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo; comporta-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o 
Contrato Administrativo, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Raposa/MA, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada. 

22.3. Aplicando-se o disposto no artigo 162, da Lei Federal nº 14.133/2021, o atraso injustificado no 
cumprimento de obrigação sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora, 
garantida a ampla defesa e o contraditório: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato 
Administrativo, até o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega 
de documentos; 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso no início da execução dos serviços, considerando o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de assinatura da respectiva Ordem de Serviço; 

c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso na conclusão dos serviços. 

22.4. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, além das multas aludidas no 
item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato Administrativo; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

22.5. As sanções administrativas previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

22.6. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Raposa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas 
previstas neste item e das demais cominações legais. 

22.7. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando 
não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

22.8. O não recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS dos empregados e 
das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte 
e do auxílio alimentação, serão consideradas faltas graves, compreendida como falha na execução 
do Contrato Administrativo, que poderá dar ensejo a sua rescisão, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e da declaração de inidôneo. 

22.9. Caberá ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 
proposição. 

22.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a 
partir da data da data da Notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração. 

22.11. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração 
ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

22.12. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 
situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

22.13. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e 
publicação no Diário Oficial do Municípios-DOM, constando o fundamento legal, excluídas os 
casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação. 

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 
e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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23.3. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do 
proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados por 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP. E para os documentos cujo prazo de 
validade não venha expresso, será considerado o prazo como de até 60 (sessenta) dias 
consecutivos anteriores a da data prevista para início da sessão pública desta licitação, exceto 
para os documentos que tenham validade indeterminada. 

23.4. O prazo de validade de documentos citado no item anterior, é para qualquer documento 
apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, inclusive, quando necessário, para 
os documentos que acompanharem as propostas de preços. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto desta licitação, assim como a 
parcial. 

23.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.8. É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
Concorrência Eletrônica, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 
apresentados para fins de classificação e habilitação. 

23.9. O Município de Raposa/MA, por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou 
anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso decorra para 
os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização. 

23.10. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, através do Agente de Contratação, poderá declarar 
esta Concorrência Eletrônica como deserto e/ou fracassado, quando nenhuma das ofertas 
satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (até mesmo se apresentar (em) documentos de 
habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha falta de competição. 

23.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.12. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer 
época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que 
o Agente de Contratação porventura julgar necessário. 

23.13. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste 
Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 

23.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos somente em dias de 
expediente normal da Administração. 

23.15. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

23.16. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às Microempresas-ME e Empresas de 
Pequeno Porte-EPP. 

23.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
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23.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.19. As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja 
divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá. 

23.20. Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 
que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado específico e 
válido. Qualquer modificação neste Edital deverá ser divulgada pela mesma forma que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. 

23.21. Esta Concorrência Eletrônica poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida 
por conveniência da Prefeitura Municipal de Raposa/MA. 

23.22. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico bnc.org.br, 
e também no sitio: www.raposa.ma.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras. CEP: 65,138-000 - Raposa/MA, nos dias úteis 
de expediente, no horário das 08h00min às 12h00min, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.23. Em todos os casos, será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 
Termo de Contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 
do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

 
24. DOS ANEXOS 

24.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.1.1. ANEXO I - Projeto Básico; 

24.1.1.1. ANEXO I-A - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

24.1.1.2. ANEXO I-B - Plantas; 

24.1.1.3. ANEXO I-C - Planilha Orçamentária; 

24.1.1.4. ANEXO I-D - Memória de Cálculo; 

24.1.1.5. ANEXO I-E - Composição de Preços Unitários; 

24.1.1.6. ANEXO I-F - Curva ABC de Serviços; 

24.1.1.7. ANEXO I-G - Cronograma Físico-Financeiro; 

24.1.1.8. ANEXO I-H - Cronograma Previsto Planilha de Levantamento de Eventos-PLE; 

24.1.1.9. ANEXO I-I - Agrupadores de Eventos; 

24.1.1.10. ANEXO I-J - Quadro de Composição do Investimento-QCI; 

24.1.1.11. ANEXO I-K - Composição de Custos, Planilha de Benefício e Despesas Indiretas-
BDI; 

24.1.1.12. ANEXO I-L - Composição de Custos, Planilha de Encargos Sociais; 

24.1.1.13. ANEXO I-M - Anotação de Responsabilidade Técnica-ART. 

24.1.2. ANEXO II - Minuta do Termo de Contrato; 

24.1.3. ANEXO III - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação; 

24.1.4. ANEXO IV - Declaração que não Emprega Menor de Idade; 

24.1.5. ANEXO V - Declaração de Microempresa-ME e Empresa de Pequeno Porte-EPP; 

24.1.6. ANEXO VI - Declaração que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação; 

http://www.raposa.ma.gov.br/
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24.1.7. ANEXO VII - Carta-Proposta; 

24.1.8. ANEXO VIII - Declaração Negativa de Nepotismo; 

24.1.9. ANEXO IX - Declaração Negativa de Vínculo Empregatício. 
 

Raposa/MA, 04 de fevereiro de 2026. 
 
 

GESIEL GOMES BRAZ 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026 

 
ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
execução de obras e serviços de engenharia de Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona 
Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município 
de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 
979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-
SEMINFRA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A justificativa para a execução dessas obras está fundamentada na urgente necessidade de 
implementação da infraestrutura básica no Município de Raposa/MA. O objetivo principal é 
melhorar a estruturação e organização das localidades, promovendo um ambiente mais acessível e 
seguro para os seus habitantes. As áreas em questão carecem de infraestrutura adequada e 
assistência técnica e social, visto que não há pavimentação nas vias, conforme evidenciado no 
projeto. Durante os períodos chuvosos, o surgimento de buracos e lama compromete a mobilidade, 
dificultando a locomoção das famílias residentes nessas localidades. 

2.2. As vias contempladas no projeto demandam serviços de terraplanagem, pavimentação, 
drenagem, construção de calçadas, acessibilidade e sinalização. Observa-se que a qualidade das 
vias atuais é extremamente precária, o que gera grandes dificuldades para o deslocamento dos 
moradores. A execução dessas obras trará benefícios significativos, proporcionando não apenas a 
melhoria da mobilidade, mas também um impacto positivo na qualidade de vida da população local, 
refletindo em um retorno social e econômico relevante para a comunidade. 

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. Em cumprimento ao dever de licitar previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, a contratação deverá adotar a modalidade Concorrência 
Eletrônica, considerando que se trata de obras e serviços de engenharia. 

3.2. Portanto, os atos administrativos pertinentes à licitação e às eventuais contratações posteriores 
reger-se-ão pelas normas e princípios contidos na seguinte legislação aplicável: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021 e suas alterações posteriores; 

c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão-SG, 
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital-SEDGGD, do Ministério 
da Economia-ME, enquanto parâmetro de boa prática; 

e) Decreto Municipal nº 160, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a 
elaboração do Projeto Básico-TR, para aquisição de bens e contratação de serviços e obras; 
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f) Decreto Municipal nº 161, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a 
elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares-ETP, para aquisição de bens e contratação de 
serviços e obras; 

g) Decreto Municipal nº 164, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece as diretrizes para 
atuação do Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissão de 
Contratação e a atuação dos Gestores e Fiscais de Contratos; 

h) Decreto Municipal nº 166, de 28 de dezembro de 2023, que normatiza a Gestão e Fiscalização 
de Contratos; 

i) Decreto Municipal nº 167, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a 
realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral 
nas contratações públicas; 

j) Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023, que Regulamenta a Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos; 

k) Edital da Concorrência Eletrônica e seus anexos; 

l) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria; 

m) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

3.3. Os serviços de engenharia objeto deste Projeto Básico deverão ser executados em total 
observância às normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e 
aos anexos que integram este Projeto Básico, em especial a Planilha Orçamentária. 

 
4. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E FAVORECIDO PARA 
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS-MEI 

4.1. A presente Concorrência Eletrônica prevê a execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa 
Mobilidade Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, 
caracterizando-se como serviços de natureza indivisível, o que afasta a aplicação da possibilidade 
de subcontratação compulsória e a possibilidade de cota reservada de até 25% (vinte e cinco 
por cento), previstas no artigo 48, incisos II e III, da Lei Complementar nº 123/2006, 
respectivamente, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2. Os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 serão garantidos às 
Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, 
conforme normas previstas no Edital./ 

 
5. DO VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. O valor estimado para execução dos serviços é de R$ 1.038.772,76 (um milhão, trinta e oito 
mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme Planilha 
Orçamentária integrante do presente Projeto Básico. 

5.2. O valor unitário de serviços e insumos, resumido na Planilha Orçamentária deste Termo de 
Referência, foi estimado com base no: 

5.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI, com 
data-base de Setembro/2025, para o Estado do Maranhão; 

5.2.2. Sistema de Custos Referenciais de Obras-SICRO, com data-base de Setembro/2025; 

5.2.3. Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe-ORSE, com data-base de Setembro/2025. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP 

29 / 74 

5.3. As despesas decorrentes do objeto deste Projeto Básico correrão à conta de recursos 
específicos, consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 

 

Unidade Gestora: 175004. 

Gestão: 00001. 

Programa de Trabalho 15451231900T10000. 

Natureza da Despesa: 449051. 

R$ 831.567,00 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais). 

 

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. 

Função Programática: 15.451.0020.1091.0000 - Obras de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 

R$ 207.205,76 (duzentos e sete mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos). 

 
6. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1. As obras e serviços de engenharia serão executados sob o Regime de Execução Indireta, 
Empreitada por Preço Global, atendidas as especificações fornecidas pela Administração. 

 
7. DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A CONTRATADA deverá iniciar a execução de obras e serviços de engenharia no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço. 

7.1.1. O prazo de início da execução de obras e serviços de engenharia poderá ser 
excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e 
aceito pela Administração. 

 
8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. O prazo previsto para execução das obras e serviços de engenharia é de 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro integrante do presente Projeto Básico. 

8.1.1. O prazo de execução das obras e serviços de engenharia poderá ser excepcionalmente 
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração. 

8.1.2. Caso ocorra prorrogação, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido de prorrogação por 
meio de Relatório Técnico circunstanciado, acompanhado de novo Cronograma Físico-
Financeiro adaptado às novas condições propostas. 

 
9. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. As obras e serviços de engenharia de Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona 
Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município 
de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 
979816/2025-MCIDADES/CAIXA, serão executadas na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, bairro Vila Maresia, Município de Raposa/MA. 

 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

10.1. O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de 12 (doze) meses, contado a partir da 
data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, 
na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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10.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, desde que apresentadas 
as justificativas técnicas pertinentes a prorrogação do prazo de execução e autorizado formalmente 
pela autoridade competente. 

10.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia-CREA, da sede da empresa; 

b) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, do Engenheiro Civil, Responsável Técnico pela execução de obras e 
serviços de engenharia, devendo comprovar seu vínculo com a empresa proponente. 

b.1) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS ou da Ficha de Registro de 
Empregados-FRE que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do 
Trabalho-MT ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado na 
Certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, da região competente, 
em que conste o profissional como Responsável Técnico. 

b.2) Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal 
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, devidamente atualizada. 

b.3) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, o licitante poderá apresentar, em 
substituição, uma Declaração de Contratação Futura, declarando que o Responsável Técnico 
será futuramente contratado pela empresa. A Declaração deverá ser assinada conjuntamente 
pelo Representante Legal do licitante e pelo Responsável Técnico indicado e cujo vínculo será 
posteriormente comprovado. 

b.3.1) É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

c) Qualificação Técnico-Profissional: 

c.1) comprovação do Responsável Técnico, indicado na alínea “b”, é detentor de Anotação 
de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, 
demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características técnicas similares ao 
objeto: 

 

Item 
Às Parcelas de Maior Relevância e Valor 

Significativo do Objeto da Licitação 
Unidade Quantidade 

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   

1.4.2. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. 

TXKM 33.206,00 

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  - 

1.5.1. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022. 

M2 1.910,00 

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL  - 

1.6.1. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. 

M 745,00 
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Item 
Às Parcelas de Maior Relevância e Valor 

Significativo do Objeto da Licitação 
Unidade Quantidade 

1.6.2. 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE 
X 10CM ALTURA. AF_01/2024. 

M 745,00 

1.7. SERVIÇOS DE PASSEIO (CALÇADA)  - 

1.7.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022. 

M2 862,00 

 
c.2) deverão constar, preferencialmente, das Certidões de Acervo Técnico ou dos Atestados de 
Capacidade Técnicos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, 
em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome 
do CONTRATANTE e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos 
profissionais e números de registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 

c.3) quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos serviços, 
deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

c.3.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que a licitante tenha participado 
da execução do serviço objeto do Contrato Administrativo; ou 

c.3.2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome da 
licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; ou 

c.3.3) Contrato Administrativo firmado entre contratado principal e a licitante subcontratada, 
devidamente registrado no Conselho de Classe Competente; 

c.3.4) a não apresentação de documentação comprobatória prevista nas alíneas anteriores 
não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental 
pelo Agente de Contratação. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos 
atestados fornecidos, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

c.4) Não será aceito Certidão de Acervo Técnico-CAT ou Atestado de Projeto, Fiscalização, 
Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

d) Qualificação Técnico-Operacional: 

d.1) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente averbado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, 
em nome da empresa licitante ou do seu Responsável Técnico, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico-CAT, com a comprovação de vínculo empregatício, 
demonstrando que tenha executado serviço relativo, com características técnicas similares ao 
objeto: 

 

Item 
Às Parcelas de Maior Relevância e Valor 

Significativo do Objeto da Licitação 
Unidade Quantidade 

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   

1.4.2. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. 

TXKM 33.206,00 

1.5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  - 

1.5.1. 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022. 

M2 1.910,00 

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL  - 
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Item 
Às Parcelas de Maior Relevância e Valor 

Significativo do Objeto da Licitação 
Unidade Quantidade 

1.6.1. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. 

M 745,00 

1.6.2. 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE 
X 10CM ALTURA. AF_01/2024. 

M 745,00 

1.7. SERVIÇOS DE PASSEIO (CALÇADA)  - 

1.7.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022. 

M2 862,00 

 
d.1.1) Deverão constar, preferencialmente, dos Atestados de Capacidade Técnicos 
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, em destaque, os 
seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do 
CONTRATANTE e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos 
profissionais e números de registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 

d.1.2) quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos serviços, 
deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

d.1.2.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que a licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do Contrato Administrativo; ou 

d.1.2.2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 
da licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; ou 

d.1.2.3) Contrato Administrativo firmado entre contratado principal e a licitante 
subcontratada, devidamente registrado no Conselho de Classe Competente; 

d.1.2.4) a não apresentação de documentação comprobatória prevista nas alíneas 
anteriores não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência 
documental pelo Agente de Contratação. Caso não sejam confirmadas as informações 
contidas nos atestados fornecidos, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

d.1.3) Para fins de comprovação de Qualificação Técnico-Operacional será aceito o 
somatório de atestados; 

d.1.4) Não será aceito Certidão de Acervo Técnico-CAT ou Atestado de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

e) Declaração formal indicando o Responsável Técnico que se responsabilizará pela execução 
dos serviços, com nome, profissão, RG, CPF e número do Registro Profissional; 

e.1) O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá 
ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

f) Declaração formal que irá disponibilizar e apresentar relação explícita das instalações, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerando o mínimo essencial para o 
cumprimento do Contrato Administrativo decorrente da licitação, em papel timbrado da licitante, 
vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia. 
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12. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1. O critério de julgamento da licitação deverá ser pelo MENOR PREÇO, GLOBAL. 

12.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 
da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal ou procurador da licitante, com o seguinte conteúdo: 

a) Carta Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, endereço, fone/fax, 
e-mail), descrição dos serviços ofertados, prazo de início de execução, prazo de validade da 
Proposta e valor total proposto em algarismo e por extenso, data base (mês de referência), em 
conformidade com as quantidades, unidades e especificações previstas neste Projeto Básico; 

a.1) Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes. 

a.2) Prazo de início de execução: até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
assinatura da Ordem de Serviço. 

a.3) Prazo de execução: até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da 
data de assinatura da Ordem de Serviço. 

a.4) Local de execução: Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, bairro Vila Maresia, 
Município de Raposa/MA; 

a.5) A Carta Proposta deverá ser um anexo do Edital, mas licitante poderá utilizar modelo 
próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes, de forma que não altere e/ou 
descaracterize a substância do modelo indicado. 

a.6) O CNPJ registrado na Carta Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasião do pagamento do objeto contratado. 

b) Planilha Orçamentária com indicação dos preços unitários e totais de cada item, em 
algarismos, e o valor total da Proposta em algarismos e por extenso, em Real (R$), de acordo 
com as unidades e os quantitativos determinados na Planilha Orçamentária Base contida no 
Projeto Básico; 

b.1) Somente serão aceitos preços com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 
conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995. 

c) Planilha de Composição de Preços Unitários por item ofertado, em conformidade com a 
Planilha Orçamentária, constando unidades e insumos com respectivos consumos, 
discriminando os percentuais de Benefício e Despesas Indiretas-BDI e Encargos Sociais 
aplicados; 

c.1) A Proposta deverá contemplar o salário normativo da Categoria de acordo com a 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

c.2) Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de 
acordo com a especificação técnica. 

c.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem 
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

c.4) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar 
considerados em item específico, Benefício e Despesas Indiretas-BDI. 

c.5) A ausência de preços na Planilha de Composição de Preços Unitários implicará na 
desclassificação da Proposta da licitante. 
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d) Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, com a discriminação dos itens de 
serviço e periodicidade mensal, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, 
observado o Cronograma Físico-Financeiro que integra este Projeto Básico; 

d.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e constantes no Cronograma Físico-Financeiro deste documento; 

e) Curva ABC de Serviços, em modelo próprio da licitante, desde que contenha todas as 
informações pertinentes; 

f) Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas-BDI, com no máximo 02 
(duas) casas decimais após a vírgula; 

f.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e atenda a legislação vigente. 

f.2) A composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI deverá observar a Súmula nº 
254/2010-TCU que estabelece que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não se consubstanciam em despesas 
indiretas passíveis de inclusão do Benefício e Despesas Indiretas-BDI. Os tributos Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não 
deverão integrar o cálculo do Benefício e Despesas Indiretas-BDI, nem tampouco a planilha 
de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalíssima. 

f.3) Os itens ‘Administração Local’ e ‘Custos com Mobilização/Desmobilização’ devem 
compor a Planilha Orçamentária dos custos diretos, não sendo permitido inclusão na 
composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI, conforme entendimento pacificado do 
Tribunal de Contas da União-TCU. 

g) Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais com no máximo 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula. 

g.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e atenda a legislação vigente. 

12.3. Os documentos exigidos nas alíneas “b” a “g” acima elencados deverão, 
necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e pelo Responsável 
Técnico, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, 
com identificação e número do seu registro, nos termos dos artigos 7º e 14, da Lei Federal nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolução nº 282, de 24 de agosto de 1983, do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA. A Carta Proposta deverá ser 
assinada pelo representante legal da empresa licitante. 

 
13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do Contrato 
Administrativo, a CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias 
simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão 
da Ordem de Serviço e para o efetivo início das atividades: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, referente às obras e serviços de engenharia contratados, 
constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Documentação de 
Habilitação; 

b) Relatório Diário de Obras-RDO; 

c) Licenças Ambientais necessárias para a execução de obras e serviços de engenharia, quando 
for o caso, em cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes. 

13.2. Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá 
emitir a Ordem de Serviço. 
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14. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

14.1. As obras e serviços de engenharia deverão ser acompanhados por Responsável Técnico, 
cujo nome deverá constar na respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, conforme o caso, referente às obras 
e serviços de engenharia executados. 

14.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que o Responsável Técnico indicado na 
Documentação de Habilitação realize pessoal e diretamente a coordenação e acompanhamento dos 
serviços objeto do Contrato Administrativo. 

14.3. A substituição do Responsável Técnico, durante a execução do Contrato Administrativo, será 
admitida: 

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável 
da empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela 
Administração; 

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou 
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes 
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por 
escrito com as necessárias justificativas. 

14.4. A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações 
equivalentes ou superiores. 

14.5. A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre 
qualquer substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da equipe. 

 
15. DO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS-RDO 

15.1. A CONTRATADA deverá fornecer e manter disponível 01 (um) Relatório Diário de Obras-RDO, 
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo Responsável Técnico da 
CONTRATADA e pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, onde deverão ser 
anotadas todas as ocorrências diárias decorrentes do andamento das obras e serviços de 
engenharia, bem como especificados detalhadamente os serviços em execução e registradas outras 
ocorrências julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato 
Administrativo. 

15.2. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com o Fiscal do Contrato ou com 
a Comissão de Fiscalização no dia de início dos serviços, a quem caberá confirmar ou retificar os 
registros. 

15.3. Será tolerado o prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), em casos excepcionais, para 
o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, podendo, a partir desse prazo, 
ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis. 

15.4. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48h (quarenta e oito horas) horas 
após a ocorrência de evento relevante, o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização 
poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a 
CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer 
outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação. 

15.5. Os registros no livro de Diário de Obras serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
considerando sua responsabilidade pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 
centralizado e qualidade da subcontratação. 
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16. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

16.1. A CONTRATADA deverá prestar as obras e serviços de engenharia através de mão de obra 
qualificada, com fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em 
quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade 
técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na 
Proposta de Preços e no Contrato Administrativo. 

16.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente o Fiscal do Contrato ou a Comissão de 
Fiscalização qualquer alteração nas Relações dos Empregados, decorrentes de eventuais 
substituições ou mesmo de admissão de novos empregados, considerando a análise dos dados 
pertinentes ao pagamento de salários e recolhimentos dos encargos sociais e previdenciários. 

16.3. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização poderá solicitar a substituição de 
qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 48h 
(quarenta e oito horas) contado do recebimento da Notificação. 

16.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança no local de 
prestação dos serviços, de acordo com as normas de segurança do trabalho. 

16.5. Caso durante o desenvolvimento dos serviços ocorra atraso na execução, a CONTRATADA 
deverá alocar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo que os custos decorrentes 
serão de sua exclusiva responsabilidade não cabendo qualquer pleito ou reivindicação para aditivo 
de valor do Contrato Administrativo. 

 
17. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS 

17.1. A CONTRATADA assumirá a reponsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços. 

17.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e insumos utilizados 
na execução dos serviços deverá ser verificada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e no Contrato Administrativo, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como marca, qualidade e 
forma de uso. 

17.3. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo ser 
empregados materiais novos e originais na execução dos serviços, seguindo rigorosamente as 
especificações do fabricante no ato de instalação/montagem ou operação/teste. 

17.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e o manuseio dos materiais 
necessários para a execução dos serviços, até a entrega e recebimento definitivo por parte do Fiscal 
do Contrato ou da Comissão de Fiscalização. 

17.5. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização poderá solicitar amostra para análise 
de material específico, quando julgar conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto 
no Projeto Básico. 

17.6. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização não tomará conhecimento de materiais 
que por ventura existam no canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo 
com o procedimento ora estabelecido. 

17.6.1. A CONTRATADA deverá proceder à remoção destes materiais não aprovados, 
observado o prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado do recebimento da Notificação 
emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, devendo arcar 
com todos os custos decorrentes da remoção. 

17.7. A CONTRATADA deverá realizar os ensaios, testes e demais provas de materiais empregados 
na execução dos serviços, observados os métodos adequados preconizados nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, quando houver necessidade e for solicitado 
pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, sem ônus para o 
CONTRATANTE. 
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17.8. A CONTRATADA deverá realizar controle tecnológico de materiais empregados na execução 
dos serviços, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, quando houver 
necessidade e for solicitado pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, sem ônus 
para o CONTRATANTE. 

17.9. Os materiais provenientes de demolição ou desmontagem, reaproveitáveis ou não, deverão 
ser removidos para os locais indicados pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização, sendo que ao término dos serviços a CONTRATADA será responsável pela limpeza 
da área. 

 
18. DAS CORREÇÕES DE SERVIÇOS IMPUGNADOS 

18.1. A CONTRATADA deverá reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatadas pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, 
por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva 
Notificação. 

18.2. A indicação de rejeição total/parcial dos serviços deverá ser expressamente indicada pelo 
Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização no Diário de Obras. 

 
19. DA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS 

19.1. A CONTRATADA deverá reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e 
insumos considerados impróprios pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, por 
sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva 
Notificação. 

19.2. A indicação de rejeição total/parcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e insumos 
deverá ser expressamente indicada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização 
no Diário de Obras. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para execução de obras 
e serviços de engenharia, a CONTRATADA, obriga-se a: 

a) Prestar as obras e serviços de engenharia necessários à execução do objeto, com a 
disponibilização de mão de obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos, 
equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, 
com a observância aos critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Projeto Básico 
e seus anexos, na Proposta de Preços e no Contrato Administrativo; 

b) Iniciar a execução dos serviços mediante a apresentação da seguinte documentação 
obrigatória, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
assinatura do Contrato Administrativo: 

b.1) Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, referente às obras e serviços de engenharia contratados, 
constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Documentação de 
Habilitação; 

b.2) Relatório Diário de Obras-RDO; 

b.3) Licenças Ambientais necessárias para a execução de obras e serviços de engenharia, 
quando for o caso, em cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal 
vigentes. 

c) Iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de assinatura da Ordem de Serviço; 

d) Executar os serviços no prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir 
da data de assinatura da Ordem de Serviço; 
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e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do artigo 125, caput, da 
Lei Federal nº 14.133/2021; 

f) Facilitar a ação do Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização na inspeção das 
obras e serviços de engenharia, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

g) Fornecer e manter 01 (um) Relatório Diário de Obras-RDO, onde deverão ser anotadas todas 
as ocorrências diárias decorrentes do andamento das obras e serviços de engenharia, bem como 
especificados detalhadamente os serviços em execução e registradas outras ocorrências 
julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução dos serviços; 

h) Reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pelo Fiscal 
do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, 
no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação; 

i) Reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados 
impróprios pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, 
no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação; 

j) Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão 
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

k) Comunicar o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização, imediatamente, qualquer 
ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços; 

l) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 

m) Nomear preposto para representá-lo na execução do Contrato Administrativo, durante o 
período de vigência; 

n) Selecionar e preparar os empregados que irão prestar os serviços, com a devida assinatura 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, com as funções profissionais legalmente 
registradas; 

o) Identificar seus empregados por meio de crachás, com fotografia recente; 

p) Fornecer os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção 
individual e coletivo) indispensáveis para a execução dos serviços, em quantidades compatíveis 
com o número de pessoas empregadas; 

q) Manter o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, 
demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

r) Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, observado o prazo 
máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o recebimento da Notificação; 

s) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra necessárias à 
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

t) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, sem qualquer solidariedade por parte do 
CONTRATANTE; 
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u) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 
com o objeto do Contrato Administrativo, sem qualquer solidariedade por parte do 
CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA, com referência as suas obrigações, não se transfere à 
Administração; 

v) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato 
Administrativo; 

w) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho; 

x) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares e de segurança determinadas pelo CONTRATANTE; 

y) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios durante a 
execução dos serviços; 

z) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito; 

aa) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados durante a execução do Contrato Administrativo; 

bb) Responsabilizar-se por todos os custos, emolumentos, despesas e honorários de possíveis 
Ações trabalhistas, civis ou penais, relacionadas à execução do Contrato Administrativo, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

cc) Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 
Administração por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a Administração no processo até o final do julgamento, arcando com 
todas as despesas decorrentes de eventual condenação; 

dd) Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer 
danos e ou prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos 
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização; 

ee) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal nº 
9.605/1998; 

ff) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 

gg) Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 

hh) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

ii) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato Administrativo, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. 
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21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1. O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, obriga-se a: 

a) emitir Ordem de Serviço, após a verificação de conformidade da documentação obrigatória 
exigida; 

b) acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia por intermédio do 
Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização; 

c) analisar os materiais que serão utilizados nas obras e serviços de engenharia, podendo 
solicitar amostras quando se fizerem necessárias; 

d) anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas; 

e) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou reconstruir os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreções constatadas nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou 
em parte, conforme respectiva Notificação; 

f) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais, 
ferramentas, equipamentos e insumos considerados impróprios, por sua conta e risco, no todo 
ou em parte, conforme respectiva Notificação; 

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA; 

h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços podendo 
interromper imediatamente sua prestação, se for o caso; 

i) efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

k) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução de obras e 
serviços de engenharia; 

l) fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato Administrativo, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
22. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

22.1. Durante a vigência do Contrato Administrativo, a execução do objeto será fiscalizada e 
acompanhada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, do quadro de técnicos 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, sem prejuízo da plena responsabilidade 
da CONTRATADA, sendo de sua responsabilidade, dentre outras atribuições: 

a) exigir fiel cumprimento do Contrato Administrativo e seus eventuais aditivos; 

b) solicitar o assessoramento técnico, caso necessário; 

c) verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento-SECAP, por meio do Gestor do Contrato; 

d) zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou 
implícitas; 

e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, 
rejeitando aqueles julgados não satisfatórios; 

f) assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados; 

g) exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na 
execução do objeto licitado; 
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h) dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 

i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria 
dos serviços dentro dos prazos previstos; 

j) anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou 
os incidentes verificados e o resultado dessas medidas; 

k) estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato 
Administrativo; 

l) determinar a paralisação da execução do Contrato Administrativo quando, objetivamente, 
constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 

m) emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras e serviços de 
engenharia executados ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA; 

n) conhecer detalhadamente o Contrato Administrativo e as cláusulas nele estabelecidas; 

o) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de 
correção; 

p) indicar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP que efetue glosas 
de medição por serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades 
à CONTRATADA em face do inadimplemento das obrigações; 

q) confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados. 

22.2. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto no artigo 117, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

22.2.1. Os acontecimentos, instruções e demais comunicações deverão ser criteriosamente 
registrados no Relatório Diário de Obras-RDO, nas Atas das Reuniões e/ou em outros 
documentos produzidos durante a execução do Contrato Administrativo. 

22.3. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização não terá nenhum poder de mando, de 
gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução 
dos serviços. 

22.4. As medições serão formalizadas por meio de “Boletins de Medição” contendo, no mínimo, 
planilha com a relação de serviços efetivamente executados, quantidades, unidades, preços 
unitários, valor total da medição, e registros fotográficos. 

22.5. As instruções e demais comunicações do Fiscal do Contrato ou da Comissão de 
Fiscalização, serão expedidas por escrito e deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

22.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou 
prepostos, em conformidade com o artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1. A execução de obras e serviços de engenharia será acompanhada pelo Fiscal do Contrato 
ou pela Comissão de Fiscalização especialmente designado, do quadro de técnicos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-
se o artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº 166/2023. 

23.2. O recebimento das obras e serviços de engenharia observará os seguintes procedimentos: 
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a) Recebimento Provisório: as obras e serviços de engenharia serão recebidos 
provisoriamente, mediante verificação concomitante quanto à conformidade e qualidade, de 
acordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na Proposta de Preços da 
empresa, bem como atendimento das obrigações estipuladas no respectivo Contrato 
Administrativo; 

b) Recebimento Definitivo: as obras e serviços de engenharia serão recebidos definitivamente 
após a verificação pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização e consequente 
aceitação, mediante “ateste” das obras e serviços de engenharia. 

23.3. O Recebimento Definitivo será realizado pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório das obras e serviços de 
engenharia. 

23.4. Qualquer erro ou omissão na execução de obras e serviços de engenharia obrigará a 
CONTRATADA a refazer, às suas expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, as obras 
e serviços de engenharia impugnados, observado o prazo a ser estabelecido na respectiva 
Notificação. 

23.5. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento das obras e serviços 
de engenharia. 

23.6. O aceite/aprovação do serviço pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização 
não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade do 
serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, 
garantindo-se à Administração as faculdades previstas no artigo18, da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor. 

 
24. DAS ALTERAÇÕES 

24.1. O Contrato Administrativo pode ser alterado nos casos previstos no artigo 124 da Lei Federal 
nº 14.133/21, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

 
25. DO REAJUSTE 

25.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos índices utilizados pelo Índice 
Nacional de Custo de Construção-INCC, para obras e serviços de engenharia públicos, apurados 
e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, após decorrido 01 (um) ano do mês base da 
Proposta de Preços que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos 
do artigo 3º, § 1º, da Lei Federal nº 10.192/2001, sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do 
Orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA/Índice Nacional de Custo de 
Construção-INCC. 

25.2. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 
 

Ir =  
I1 - I0 

I0 

 
Onde, 

Ir - Índice de reajustamento desejado; 

I1 - Índice referente ao mês, após 01 (um) ano; 

I0 - Índice referente ao mês da data da Proposta de Preços. 
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25.3. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º (décimo terceiro) mês após a data-limite da 
apresentação da Proposta de Preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação 
da fórmula acima) se manterá fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) 
meses. 

25.4. A data base de referência da Proposta de Preços será a data de apresentação da Proposta 
de Preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta. 

25.5. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

25.6. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato 
Administrativo sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

25.7. Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

25.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

25.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

25.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

25.11. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

25.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 
CONTRATADA, nos termos deste item. 

25.13. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostilamento do Contrato Administrativo 
vigente. 

 
26. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

26.1. Os preços unitários e o saldo do Contrato Administrativo poderão ser revistos para assegurar 
o equilíbrio econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto 
dos encargos impostos pela Administração e pela remuneração proposta pela CONTRATADA, a 
teor do disposto no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

26.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de 
vigência do Contrato Administrativo. 

26.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos 
serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato 
Administrativo, nas seguintes hipóteses previstas no artigo 124, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/2021: 

a) sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; 

b) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

26.3. A CONTRATADA deverá encaminhar o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização 
o pedido de Revisão com as devidas justificativas, acompanhado de documentação que comprove 
a ocorrência de uma das hipóteses indicadas no subitem anterior e de Planilha Orçamentária que 
demonstre a defasagem de preços ensejadora do desequilíbrio do Contrato Administrativo. 
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26.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta 
de Preços, e a situação posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar 
documentos adicionais. 

26.5. A CONTRATANTE recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações: 

a) ausência de elevação dos encargos; 

b) ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta de Preços; 

c) ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; 

d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoração de seus encargos. 

26.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo. 
 
27. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS 

27.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato 
Administrativo, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata 
rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 
28. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 

28.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto 
do Contrato Administrativo, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará 
qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 

28.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, social, 
previdenciários, sociais e comerciais, estabelecidos no Contrato Administrativo, não transfere ao 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato 
Administrativo ou restringir a regularização e a execução dos serviços. 

 
29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 

29.2. Caso algum licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante 
o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Preços Adequada; apresentar 
documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo; comporta-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o 
Contrato Administrativo, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Raposa/MA, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada. 

29.3. Aplicando-se o disposto no artigo 162, da Lei Federal nº 14.133/2021, o atraso injustificado no 
cumprimento de obrigação sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora, 
garantida a ampla defesa e o contraditório: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato 
Administrativo, até o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega 
de documentos; 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso no início da execução dos serviços, considerando o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de assinatura da respectiva Ordem de Serviço; 

c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso na conclusão dos serviços; 
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d) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso na conclusão dos serviços. 

29.4. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, além das multas aludidas no 
subitem anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato Administrativo; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

29.5. As sanções administrativas previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

29.6. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Raposa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas 
previstas neste item e das demais cominações legais. 

29.7. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando 
não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

29.8. O não recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS dos empregados e 
das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte 
e do auxílio alimentação, serão consideradas faltas graves, compreendida como falha na execução 
do Contrato Administrativo, que poderá dar ensejo a sua rescisão, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e da declaração de inidôneo. 

29.9. Caberá ao Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 
proposição. 

29.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a 
partir da data da data da Notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração. 

29.11. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração 
ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

29.12. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 
situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

29.13. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e 
publicação no Diário Oficial do Municípios-DOM, constando o fundamento legal, excluídas os 
casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

 
30. DA RESCISÃO 

30.1. O Contrato Administrativo poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, com as consequências indicadas nos artigos 138 e 139 da Lei Federal nº 
14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas em Cláusula 
específica do Contrato Administrativo. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP 

46 / 74 

30.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a 
instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 

30.3. A rescisão do Contrato Administrativo poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

30.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do Contrato Administrativo até a data da rescisão. 

30.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste Contrato Administrativo, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, 
além das sanções administrativas previstas no Contrato Administrativo. 

 
31. DO PAGAMENTO 

31.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data 
de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo das obras e serviços de 
engenharia, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Contrato Administrativo e Extrato do Contrato Administrativo; 

b) Ordem de Serviço; 

c) Relatório das obras e serviços de engenharia executados, contendo Planilha com a indicação 
das quantidades e preços, respectivos períodos de execução e valor total mensal; 

d) Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 

d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

d.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

d.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

d.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; 

d.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

d.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

e) Declaração Formal da CONTRATADA de que está cumprindo integralmente todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato Administrativo, de acordo 
com o disposto no artigo 121, da Lei Federal nº 14.133/2021; 

f) Cópia da Guia da Previdência Social-GPS, com a autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste 
Contrato Administrativo, referente ao mês anterior ao do pagamento; 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do 
objeto deste Contrato Administrativo, referente ao mês anterior ao do pagamento; 
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h) Comprovante de recolhimento do Programa Integração Social-PIS e do Imposto Sobre 
Serviços-ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos após 
o recolhimento destes encargos. 

31.2. A Nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização responsável pelo acompanhamento das obras e serviços de engenharia, que também 
deverá conferir toda a documentação constante no subitem anterior. 

31.3. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra 
irregularidade identificada nos documentos indicados nos subitens 31.1 e 31.2, o Fiscal do 
Contrato ou a Comissão de Fiscalização irá notificar a CONTRATADA para apresentação de novo 
documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a reapresentação do 
documento, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

31.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada. 

31.5. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

31.6. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA. 

31.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 06% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365. 

EM = I x N x VP, em que: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 
32. DOS ANEXOS 

32.1. ANEXO I-A - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

32.2. ANEXO I-B - Plantas; 

32.3. ANEXO I-C - Planilha Orçamentária; 

32.4. ANEXO I-D - Memória de Cálculo; 

32.5. ANEXO I-E - Composição de Preços Unitários; 

32.6. ANEXO I-F - Curva ABC de Serviços; 

32.7. ANEXO I-G - Cronograma Físico-Financeiro; 

32.8. ANEXO I-H - Cronograma Previsto Planilha de Levantamento de Eventos-PLE; 

32.9. ANEXO I-I - Agrupadores de Eventos; 

32.10. ANEXO I-J - Quadro de Composição do Investimento-QCI; 

32.11. ANEXO I-K - Composição de Custos, Planilha de Benefício e Despesas Indiretas-BDI; 

32.12. ANEXO I-L - Composição de Custos, Planilha de Encargos Sociais; 
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32.13. ANEXO I-M - Anotação de Responsabilidade Técnica-ART. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026 

 
ANEXOS DO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXOS DO PROJETO BÁSICO (ANEXO I), EM 
ANEXO. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026 

 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
Contrato Administrativo nº XXXX/2026-SEMIT 
Processo Administrativo nº 023/2026 
Concorrência Eletrônica nº 002/2026 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP; 
COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA; 
E, A EMPRESA XXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP, CNPJ nº 01.612.325/0001-98, sediada na Avenida 
dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras. CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, doravante denominada 
ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada por seu Secretário Municipal, o Senhor GESIEL 
GOMES BRAZ, RG nº 18515802001-1 - SSP/MA, CPF nº 431.848.473-49; e, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA, sediada na Rua Newton Bello, nº 150, Vila Bom 
Viver. CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, doravante denominada INTERVENIENTE, neste ato 
representada por seu Secretário Municipal, o Senhor CLEITON DE JESUS PEREIRA SILVA, RG nº 
142001020001 - GEJUSPC/MA, CPF nº 007.679.263-31; e, a empresa XXXX, CNPJ nº XXXX, com 
sede na XXXX. CEP: XXXX - XXXX/XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Representante Legal, o Senhor XXXX, brasileiro, XXXX, RG nº XXXX - 
SSP/XXXX, CPF nº XXXX, residente e domiciliado à XXXX. CEP: XXXX - XXXX/XXXX, têm, entre si, 
ajustado o presente CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
resultante da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, formalizado nos autos do Processo 
Administrativo nº 023/2026, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021 e suas 
alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 
2016; Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023; e, demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato Administrativo tem por objeto a execução de obras e serviços de 
engenharia de Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga 
e Travessa da Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do 
Programa Mobilidade Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-
MCIDADES/CAIXA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato 
Administrativo e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo 
nº 023/2026 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição: 

a) Documento de Formalização da Demanda-DFD; 

b) Estudo Técnico Preliminar-ETP; 

c) Mapa de Risco; 

d) Projeto Básico; 
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e) Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026; 

f) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento 
da licitação. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. O presente Contrato Administrativo rege-se pelas seguintes normas: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021 e suas alterações posteriores; 

c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão-SG, 
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital-SEDGGD, do Ministério 
da Economia-ME, enquanto parâmetro de boa prática; 

e) Decreto Municipal nº 160, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a 
elaboração do Projeto Básico-TR, para aquisição de bens e contratação de serviços e obras; 

f) Decreto Municipal nº 161, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a 
elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares-ETP, para aquisição de bens e contratação de 
serviços e obras; 

g) Decreto Municipal nº 164, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece as diretrizes para 
atuação do Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissão de 
Contratação e a atuação dos Gestores e Fiscais de Contratos; 

h) Decreto Municipal nº 166, de 28 de dezembro de 2023, que normatiza a Gestão e Fiscalização 
de Contratos; 

i) Decreto Municipal nº 167, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a 
realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral 
nas contratações públicas; 

j) Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023, que Regulamenta a Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos; 

k) Edital da Concorrência Eletrônica e seus anexos; 

l) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria; 

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste 
Contrato Administrativo e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o 
conteúdo das cláusulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. As obras e serviços de engenharia serão executados sob o Regime de Execução Indireta, 
Empreitada por Preço Global, atendidas as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE na 
respectiva Ordem de Serviço. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

5.1. O valor total estimado deste Contrato Administrativo é de R$ XXXX (XXXX), conforme Planilha 
Orçamentária, em anexo. 
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5.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato Administrativo correrão à conta de recursos 
específicos, consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, 
em conformidade com a seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: 175004. 

Gestão: 00001. 

Programa de Trabalho: 15451231900T10000. 

Natureza da Despesa: 449051. 

R$ XXXX (XXXX). 

 

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes. 

Função Programática: 15.451.0020.1091.0000 - Obras de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 

R$ XXXX (XXXX). 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A CONTRATADA deverá iniciar a execução de obras e serviços de engenharia no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço. 

7.1.1. O prazo de início da execução de obras e serviços de engenharia poderá ser 
excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e 
aceito pela Administração. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A CONTRATADA deverá iniciar a execução de obras e serviços de engenharia no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura da Ordem de 
Serviço. 

8.1.1. O prazo de execução das obras e serviços de engenharia poderá ser excepcionalmente 
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração. 

8.1.2. Caso ocorra a prorrogação, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido de prorrogação 
por meio de Relatório Técnico circunstanciado, acompanhado de novo Cronograma Físico-
Financeiro adaptado às novas condições propostas. 

 
9. CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. As obras e serviços de engenharia de Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona 
Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município 
de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 
979816/2025-MCIDADES/CAIXA, serão executadas na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, bairro Vila Maresia, Município de Raposa/MA. 

 
10. CLÁUSULA DEZ - DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do Contrato 
Administrativo, a CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias 
simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão 
da Ordem de Serviço e para o efetivo início das atividades: 
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a) Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, referente às obras e serviços de engenharia contratados, 
constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Documentação de 
Habilitação; 

b) Relatório Diário de Obras-RDO; 

c) Licenças Ambientais necessárias para a execução de obras e serviços de engenharia, quando 
for o caso, em cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes. 

10.2. Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá 
emitir a Ordem de Serviço. 

 
11. CLÁUSULA ONZE - DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

11.1. As obras e serviços de engenharia deverão ser acompanhados por Responsável Técnico, 
cujo nome deverá constar na respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, conforme o caso, referente às obras 
e serviços de engenharia executados. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que o Responsável Técnico indicado na 
Documentação de Habilitação realize pessoal e diretamente a coordenação e acompanhamento dos 
serviços objeto do Contrato Administrativo. 

11.3. A substituição do Responsável Técnico, durante a execução do Contrato Administrativo, será 
admitida: 

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável 
da empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela 
Administração; 

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou 
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes 
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por 
escrito com as necessárias justificativas. 

11.4. A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações 
equivalentes ou superiores. 

11.5. A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre 
qualquer substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da equipe. 

 
12. CLÁUSULA DOZE - DO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS 

12.1. A CONTRATADA deverá fornecer e manter disponível 01 (um) Relatório Diário de Obras, com 
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo Responsável Técnico da 
CONTRATADA e pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, onde deverão ser 
anotadas todas as ocorrências diárias decorrentes do andamento dos serviços de engenharia, bem 
como especificados detalhadamente os serviços em execução e registradas outras ocorrências 
julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato Administrativo. 

12.2. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com o Fiscal do Contrato ou a 
Comissão de Fiscalização no dia de início dos serviços, a quem caberá confirmar ou retificar os 
registros. 

12.3. Será tolerado o prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), em casos excepcionais, para 
o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, podendo, a partir desse prazo, 
ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis. 
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12.4. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48h (quarenta e oito horas) horas 
após a ocorrência de evento relevante, o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização 
poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a 
CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer 
outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação. 

12.5. Os registros no livro de Diário de Obras serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
considerando sua responsabilidade pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 
centralizado e qualidade da subcontratação. 

 
13. CLÁUSULA TREZE - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

13.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de engenharia através de mão de obra 
qualificada, com fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em 
quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade 
técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na 
Proposta de Preços e no Contrato Administrativo. 

13.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente o Fiscal do Contrato ou a Comissão de 
Fiscalização qualquer alteração nas Relações dos Empregados, decorrentes de eventuais 
substituições ou mesmo de admissão de novos empregados, considerando a análise dos dados 
pertinentes ao pagamento de salários e recolhimentos dos encargos sociais e previdenciários. 

13.3. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização poderá solicitar a substituição de 
qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 48h 
(quarenta e oito horas) contado do recebimento da Notificação. 

13.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança no local de 
prestação dos serviços, de acordo com as normas de segurança do trabalho. 

13.5. Caso durante o desenvolvimento dos serviços ocorra atraso na execução, a CONTRATADA 
deverá alocar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo que os custos decorrentes 
serão de sua exclusiva responsabilidade não cabendo qualquer pleito ou reivindicação para aditivo 
de valor do Contrato Administrativo. 

 
14. CLÁUSULA QUATORZE - DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS 

14.1. A CONTRATADA assumirá a reponsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços. 

14.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e insumos utilizados 
na execução dos serviços deverá ser verificada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e no Contrato Administrativo, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como marca, qualidade e 
forma de uso. 

14.3. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo ser 
empregados materiais novos e originais na execução dos serviços, seguindo rigorosamente as 
especificações do fabricante no ato de instalação/montagem ou operação/teste. 

14.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e o manuseio dos materiais 
necessários para a execução dos serviços, até a entrega e recebimento definitivo por parte do Fiscal 
do Contrato ou da Comissão de Fiscalização. 

14.5. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização poderá solicitar amostra para análise 
de material específico, quando julgar conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto 
no Projeto Básico. 

14.6. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização não tomará conhecimento de materiais 
que por ventura existam no canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo 
com o procedimento ora estabelecido. 
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14.6.1. A CONTRATADA deverá proceder à remoção destes materiais não aprovados, 
observado o prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado do recebimento da Notificação 
emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, devendo arcar 
com todos os custos decorrentes da remoção. 

14.7. A CONTRATADA deverá realizar os ensaios, testes e demais provas de materiais empregados 
na execução dos serviços, observados os métodos adequados preconizados nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, quando houver necessidade e for solicitado 
pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, sem ônus para o 
CONTRATANTE. 

14.8. A CONTRATADA deverá realizar controle tecnológico de materiais empregados na execução 
dos serviços, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, quando houver 
necessidade e for solicitado pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, sem ônus 
para o CONTRATANTE. 

14.9. Os materiais provenientes de demolição ou desmontagem, reaproveitáveis ou não, deverão 
ser removidos para os locais indicados pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização, sendo que ao término dos serviços a CONTRATADA será responsável pela limpeza 
da área. 

 
15. CLÁUSULA QUINZE - DA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS 

15.1. A CONTRATADA deverá reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatadas pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, 
por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva 
Notificação. 

15.2. A indicação de rejeição total/parcial dos serviços deverá ser expressamente indicada pelo 
Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização no Diário de Obras. 

 
16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

16.1. O CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização, 
devidamente designada, efetuará o recebimento dos serviços objeto deste Contrato Administrativo, 
observando os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisório: os serviços serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal do 
Contrato ou pela Comissão de Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito 
de verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes 
no Projeto Básico, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na respectiva Ordem de Serviço, 
bem como atendimento das obrigações estipuladas no Contrato Administrativo. 

b) Recebimento Definitivo: os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação pelo 
Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização quanto à quantidade, qualidade e 
conformidade dos serviços, bem como o cumprimento do prazo, mediante Ateste, que deverá 
ser expedido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do Recibo que formalizar o 
Recebimento Provisório. 

16.2. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento dos serviços. 

16.3. O aceite/aprovação dos serviços pela Administração não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou 
disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, 
garantindo-se à Prefeitura Municipal de Raposa as faculdades previstas no artigo18 da Lei Federal 
nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

16.4. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 
qualidade dos serviços executados. 
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17. CLÁUSULA DEZESSETE - DA RETIFICAÇÃO DE SERVIÇO REPROVADO 

17.1. A CONTRATADA deverá retificar, no todo ou em parte, às suas expensas, os serviços: 

a) reprovados no recebimento provisório, quando o serviço prestado estiver em desacordo com 
as especificações contidas no Projeto Básico, na Proposta de Preços do CONTRATADA e no 
respectivo Contrato Administrativo; 

b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam. 

17.2. Em caso de recusa do serviço será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo o serviço ser retificado pela CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do recebimento da Notificação. 

17.2.1. Caso a retificação do serviço recusado não ocorra no prazo determinado será 
considerada inexecução contratual e a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções 
administrativas previstas no Projeto Básico, inclusive multa de mora. 

17.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da retificação, inclusive as 
despesas de remoção e do transporte. 

17.4. vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo. 
 
18. CLÁUSULA DEZOITO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para execução de obras 
e serviços de engenharia, a CONTRATADA, obriga-se a: 

a) Prestar os serviços de engenharia necessários à execução do objeto, com a disponibilização 
de mão de obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e 
utensílios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos 
critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na 
Proposta de Preços e no Contrato Administrativo; 

b) Iniciar a execução dos serviços mediante a apresentação da seguinte documentação 
obrigatória, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
assinatura do Contrato Administrativo: 

b.1) Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, referente às obras e serviços de engenharia contratados, 
constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Documentação de 
Habilitação; 

b.2) Relatório Diário de Obras; 

b.3) Licenças Ambientais necessárias para a execução de obras e serviços de engenharia, 
quando for o caso, em cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal 
vigentes. 

c) Iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de assinatura da Ordem de Serviço; 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do artigo 125, caput, da 
Lei Federal nº 14.133/2021; 

e) Facilitar a ação do Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização na inspeção das 
obras e serviços de engenharia, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

f) Fornecer e manter 01 (um) Relatório Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as 
ocorrências diárias decorrentes do andamento dos serviços de engenharia, bem como 
especificados detalhadamente os serviços em execução e registradas outras ocorrências 
julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução dos serviços; 
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g) Reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pelo Fiscal 
do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, 
no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação; 

h) Reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados 
impróprios pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, 
no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação; 

i) Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão 
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

j) Comunicar o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização, imediatamente, qualquer 
ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços; 

k) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 

l) Nomear preposto para representá-lo na execução do Contrato Administrativo, durante o 
período de vigência; 

m) Selecionar e preparar os empregados que irão prestar os serviços, com a devida assinatura 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, com as funções profissionais legalmente 
registradas; 

n) Identificar seus empregados por meio de crachás, com fotografia recente; 

o) Fornecer os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção 
individual e coletivo) indispensáveis para a execução dos serviços, em quantidades compatíveis 
com o número de pessoas empregadas; 

p) Manter o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, 
demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

q) Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, observado o prazo 
máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o recebimento da Notificação; 

r) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra necessárias à 
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

s) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, sem qualquer solidariedade por parte do 
CONTRATANTE; 

t) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 
com o objeto do Contrato Administrativo, sem qualquer solidariedade por parte do 
CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA, com referência as suas obrigações, não se transfere à 
Administração; 

u) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato 
Administrativo; 

v) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho; 

w) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares e de segurança determinadas pelo CONTRATANTE; 
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x) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios durante a 
execução dos serviços; 

y) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito; 

z) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados durante a execução do Contrato Administrativo; 

aa) Responsabilizar-se por todos os custos, emolumentos, despesas e honorários de possíveis 
Ações trabalhistas, civis ou penais, relacionadas à execução do Contrato Administrativo, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

bb) Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 
Administração por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a Administração no processo até o final do julgamento, arcando com 
todas as despesas decorrentes de eventual condenação; 

cc) Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer 
danos e ou prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos 
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização; 

dd) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal nº 
9.605/1998; 

ee) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 

ff) Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

gg) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

hh) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato Administrativo, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. 

 
19. CLÁUSULA DEZENOVE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. O Município de Raposa/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento-SECAP, obriga-se a: 

a) emitir Ordem de Serviço, após a verificação de conformidade da documentação obrigatória 
exigida; 

b) acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia por intermédio do 
Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização; 

c) analisar os materiais que serão utilizados nos serviços de engenharia, podendo solicitar 
amostras quando se fizerem necessárias; 

d) anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas; 

e) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou reconstruir os eventuais vícios, 
defeitos ou incorreções constatadas nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou 
em parte, conforme respectiva Notificação; 
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f) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais, 
ferramentas, equipamentos e insumos considerados impróprios, por sua conta e risco, no todo 
ou em parte, conforme respectiva Notificação; 

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA; 

h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços podendo 
interromper imediatamente sua prestação, se for o caso; 

i) efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

k) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução de obras e 
serviços de engenharia; 

l) fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato Administrativo, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
20. CLÁUSULA VINTE - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

20.1. Durante a vigência do Contrato Administrativo, a execução do objeto será fiscalizada e 
acompanhada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização, do quadro de técnicos 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, sem prejuízo da plena responsabilidade 
da CONTRATADA, sendo de sua responsabilidade, dentre outras atribuições: 

a) exigir fiel cumprimento do Contrato Administrativo e seus eventuais aditivos; 

b) solicitar o assessoramento técnico, caso necessário; 

c) verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura-SEMINFRA, por meio do Gestor do Contrato; 

d) zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou 
implícitas; 

e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, 
rejeitando aqueles julgados não satisfatórios; 

f) assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados; 

g) exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na 
execução do objeto licitado; 

h) dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 

i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria 
dos serviços dentro dos prazos previstos; 

j) anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou 
os incidentes verificados e o resultado dessas medidas; 

k) estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato 
Administrativo; 

l) determinar a paralisação da execução do Contrato Administrativo quando, objetivamente, 
constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 

m) emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras e serviços de 
engenharia executados ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA; 

n) conhecer detalhadamente o Contrato Administrativo e as cláusulas nele estabelecidas; 
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o) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de 
correção; 

p) indicar à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA que efetue glosas de medição 
por serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades à 
CONTRATADA em face do inadimplemento das obrigações; 

q) confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados. 

20.2. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto no artigo 117, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

20.2.1. Os acontecimentos, instruções e demais comunicações deverão ser criteriosamente 
registrados no Relatório Diário de Obras, nas Atas das Reuniões e/ou em outros documentos 
produzidos durante a execução do Contrato Administrativo. 

20.3. O Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização não terá nenhum poder de mando, de 
gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução 
dos serviços. 

20.4. As medições serão formalizadas por meio de “Boletins de Medição” contendo, no mínimo, 
planilha com a relação de serviços efetivamente executados, quantidades, unidades, preços 
unitários, valor total da medição, e registros fotográficos. 

20.5. As instruções e demais comunicações do Fiscal do Contrato ou da Comissão de 
Fiscalização, serão expedidas por escrito e deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

20.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou 
prepostos, em conformidade com o artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
21. CLÁUSULA VINTE E UM - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

21.1. A execução dos serviços de engenharia será acompanhada pelo Fiscal do Contrato ou pela 
Comissão de Fiscalização especialmente designado, do quadro de técnicos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 

21.2. O recebimento das obras e serviços de engenharia observará os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisório: as obras e serviços de engenharia serão recebidos 
provisoriamente, mediante verificação concomitante quanto à conformidade e qualidade, de 
acordo com as especificações constantes no Projeto Básico e na Proposta de Preços da 
empresa, bem como atendimento das obrigações estipuladas no Contrato Administrativo; 

b) Recebimento Definitivo: as obras e serviços de engenharia serão recebidos definitivamente 
após a verificação pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização e consequente 
aceitação, mediante “ateste” das obras e serviços de engenharia. 

21.3. O Recebimento Definitivo será realizado pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório das obras e serviços de 
engenharia. 

21.4. Qualquer erro ou omissão na execução de obras e serviços de engenharia obrigará a 
CONTRATADA a refazer, às suas expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, as obras 
e serviços de engenharia impugnados, observado o prazo a ser estabelecido na respectiva 
Notificação. 

21.5. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento das obras e serviços 
de engenharia. 
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21.6. O aceite/aprovação do serviço pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização 
não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade do 
serviço ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, 
garantindo-se à Administração as faculdades previstas no artigo18, da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor. 

 
22. CLÁUSULA VINTE E DOIS - DO PRAZO DE GARANTIA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

22.1. O prazo de garantia das obras e serviços de engenharia será de 05 (cinco) anos, contados a 
partir da data de assinatura de seu recebimento definitivo, conforme previsto no artigo 140, § 6º, 
da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c artigo 618 da Lei Federal nº 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro. 

22.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA responderá pela qualidade e segurança 
dos serviços, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições 
que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento da 
CONTRATANTE. 

 
23. CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

23.1. O prazo de vigência deste Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, 
podendo ser prorrogado por igual período. 

1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, desde que apresentadas 
as justificativas técnicas pertinentes a prorrogação do prazo de execução e autorizado formalmente 
pela autoridade competente. 

1.2. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
24. CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO REAJUSTE 

24.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos índices utilizados pelo Índice 
Nacional de Custo de Construção-INCC, para obras e serviços de engenharia públicos, apurados 
e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, após decorrido 01 (um) ano do mês base da 
Proposta de Preços que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos 
do artigo 3º, § 1º, da Lei Federal nº 10.192/2001, sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do 
Orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA/Índice Nacional de Custo de 
Construção-INCC. 

24.2. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 
 

Ir =  
I1 - I0 

I0 
 

Onde, 

Ir - Índice de reajustamento desejado; 

I1 - Índice referente ao mês, após 01 (um) ano; 

I0 - Índice referente ao mês da data da Proposta de Preços. 
 

24.3. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º (décimo terceiro) mês após a data-limite da 
apresentação da Proposta de Preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação 
da fórmula acima) se manterá fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) 
meses. 

24.4. A data base de referência da Proposta de Preços será a data de apresentação da Proposta 
de Preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta. 
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24.5. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

24.6. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato 
Administrativo sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

24.7. Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

24.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

24.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

24.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

24.11. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

24.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 
CONTRATADA, nos termos deste item. 

24.13. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostilamento do Contrato Administrativo 
vigente. 

 
25. CLÁUSULA VINTE E CINCO - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

25.1. Os preços unitários e o saldo do Contrato Administrativo poderão ser revistos para assegurar 
o equilíbrio econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto 
dos encargos impostos pela Administração e pela remuneração proposta pela CONTRATADA, a 
teor do disposto no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

25.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de 
vigência do Contrato Administrativo. 

25.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos 
serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato 
Administrativo, nas seguintes hipóteses previstas no artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 
nº 14.133/2021: 

a) sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; 

b) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

25.3. A CONTRATADA deverá encaminhar o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização 
o pedido de Revisão com as devidas justificativas, acompanhado de documentação que comprove 
a ocorrência de uma das hipóteses indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que 
demonstre a defasagem de preços ensejadora do desequilíbrio do Contrato Administrativo. 

25.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta 
de Preços, e a situação posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar 
documentos adicionais. 

25.5. A CONTRATANTE recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações: 

a) ausência de elevação dos encargos; 

b) ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta de Preços; 

c) ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; 
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d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoração de seus encargos. 

25.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo. 
 
26. CLÁUSULA VINTE E SEIS - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

26.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o 
teor do artigo 125, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

26.2. Os acréscimos dos serviços deverão observar o percentual de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato Administrativo. 

26.3. As supressões deverão observar o percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato Administrativo, podendo exceder este limite desde que celebrado 
acordo com a CONTRATADA, conforme o caso, nos termos do artigo 125, caput, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

 
27. CLÁUSULA VINTE E SETE - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA 
E FISCAL 

27.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto 
do Contrato Administrativo, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará 
qualquer tipo de obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para a CONTRATANTE. 

27.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, social, 
previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato Administrativo, não transfere ao 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato 
Administrativo ou restringir a regularização e a execução dos serviços. 

 
28. CLÁUSULA VINTE E OITO - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

28.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato 
Administrativo, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata 
rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 
29. CLÁUSULA VINTE E NOVE - DO PAGAMENTO 

29.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data 
de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo das obras e serviços de 
engenharia, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Contrato Administrativo e Extrato do Contrato Administrativo; 

b) Ordem de Serviço; 

c) Relatório das obras e serviços de engenharia executados, contendo Planilha com a indicação 
das quantidades e preços, respectivos períodos de execução e valor total mensal; 

d) Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 

d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

d.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

d.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal; 

d.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; 

d.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 
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d.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

e) Declaração Formal da CONTRATADA de que está cumprindo integralmente todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato Administrativo, de acordo 
com o disposto no artigo 121 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

f) Cópia da Guia da Previdência Social-GPS, com a autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste 
Contrato Administrativo, referente ao mês anterior ao do pagamento; 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do 
objeto deste Contrato Administrativo, referente ao mês anterior ao do pagamento; 

h) Comprovante de recolhimento do Programa Integração Social-PIS e do Imposto Sobre 
Serviços-ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos após 
o recolhimento destes encargos. 

29.2. A Nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de 
Fiscalização responsável pelo acompanhamento das obras e serviços de engenharia, que também 
deverá conferir toda a documentação constante no item anterior. 

29.3. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra 
irregularidade identificada nos documentos indicados nos itens 29.1 e 29.2, o Fiscal do Contrato 
ou a Comissão de Fiscalização irá notificar a CONTRATADA para apresentação de novo 
documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a reapresentação do 
documento, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

29.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada. 

29.5. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

29.6. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA. 

29.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 06% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365. 

EM = I x N x VP, em que: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 
30. CLÁUSULA TRINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 
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30.2. Caso algum adjudicatário, injustificadamente, apresentar documentação falsa; ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto; falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo; 
comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; não comparecer ou recusar-se a retirar a 
Nota de Empenho ou a assinar o Contrato Administrativo, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Raposa/MA, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada. 

30.3. Aplicando-se o disposto no artigo 162, da Lei Federal nº 14.133/2021, o atraso injustificado no 
cumprimento de obrigação sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora, 
garantida a ampla defesa e o contraditório: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato 
Administrativo, até o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega 
de documentos; 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso no início da execução dos serviços, considerando o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de assinatura da respectiva Ordem de Serviço; 

c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso na conclusão dos serviços. 

30.4. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, além das multas aludidas no 
item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato Administrativo; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

30.5. As sanções administrativas previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

30.6. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando 
não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

30.7. O não recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS dos empregados e 
das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte 
e do auxílio alimentação, serão consideradas faltas graves, compreendida como falha na execução 
do Contrato Administrativo, que poderá dar ensejo a sua rescisão, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e da declaração de inidôneo. 

30.8. Caberá ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 
proposição. 

30.9. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a 
partir da data da data da Notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração. 

30.10. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração 
ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 
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30.11. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em 
situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

30.12. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e 
publicação no Diário Oficial do Municípios-DOM, constando o fundamento legal, excluídas os 
casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

 
31. CLÁUSULA TRINTA E UM - DA RESCISÃO 

31.1. O Contrato Administrativo poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, com as consequências indicadas nos artigos 138 e 139 da Lei Federal nº 
14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas na CLÁUSULA 
TRINTA do Contrato Administrativo. 

31.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a 
instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 

31.3. A rescisão deste Contrato Administrativo poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

31.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do presente Contrato Administrativo até a data da rescisão. 

31.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste Contrato Administrativo, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, 
além das sanções administrativas previstas neste instrumento. 

 
32. CLÁUSULA TRINTA E DOIS - DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

32.1. É expressamente vedado à CONTRATADA empregar na execução dos serviços objeto do 
presente Contrato Administrativo, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por 
consanguinidade ou afinidade, até 3º grau, de servidor que exerça cargo em comissão ou função 
de confiança da Prefeitura Municipal de Raposa, conforme previsão no artigo 7º, do Decreto 
Federal nº 7.203/2010. 

 
33. CLÁUSULA TRINTA E TRÊS - DAS ALTERAÇÕES 

33.1. Este Contrato Administrativo pode ser alterado nos casos previstos no artigo 124, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 

 
34. CLÁUSULA TRINTA E QUATRO - DAS COMUNICAÇÕES 

34.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato Administrativo, só produzirá 
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove 
a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

 
35. CLÁUSULA TRINTA E CINCO - DA PUBLICAÇÃO 

35.1. O extrato deste Contrato Administrativo será publicado pelo CONTRATANTE, conforme 
dispõe o artigo 94 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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36. CLÁUSULA TRINTA E SEIS - DO FORO 

36.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do Município de Raposa, Estado do 
Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato Administrativo. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, 
as partes a seguir firmam o presente Contrato Administrativo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 
 

Raposa/MA, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

GESIEL GOMES BRAZ 
Secretário Municipal de Administração e 

Planejamento 
CONTRATANTE 

 
CLEITON DE JESUS PEREIRA SILVA 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

INTERVENIENTE 

 
 

XXXX (Nome do Representante Legal) 
XXXX (Cargo e Nome da Empresa) 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que, 
até a presente data, inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, para fins do disposto no 
artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
(Sim/Não). 
 

Observação: Responder Sim ou Não na ressalva acima, caso empregue menor na 
condição de “menor aprendiz”. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa XXXX (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº XXXX, é 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, realizado pela Prefeitura Municipal de Raposa/MA. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com endereço na XXXX, representada 
por seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), RG nº XXXX, CPF nº XXXX, em cumprimento ao disposto no 
artigo 63, inciso I da Lei Federal 14.133/2021, DECLARA sob as penalidades da Lei que em 
conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no Concorrência 
Eletrônica nº 002/2026, portanto, apto a participar do certame licitatório. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com endereço na XXXX, representada 
por seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, tendo examinado as condições do 
Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026 e dos Anexos que o integram, propõe prestar os 
serviços pelo valor total de R$ XXXX (XXXX), referente ao item ofertado. 

Outrossim, declaramos que: 

a) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos; 

b) Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a 
contar da data da sessão de abertura dos Envelopes. 

c) Prazo de início de execução: até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura 
da Ordem de Serviço. 

d) Prazo de execução: até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da data de 
assinatura da Ordem de Serviço. 

e) Local de execução: Rua da Carapitanga e Travessa da Alegria, bairro Vila Maresia, Município 
de Raposa/MA; 

f) Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Concorrência 
Eletrônica. 

 
Dados complementares da empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). E-mail, Banco 
(nome e nº), Agência (nome e nº), Conta Corrente nº XXXX. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, em 
atendimento ao disposto no artigo 7º, do Decreto Federal nº 7.203/2010, que não contratará durante a 
vigência da avença decorrente da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, empregados que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afins até 3º 
grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança da Prefeitura 
Municipal de Raposa. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO X 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 
 
Endereço: Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA. 
 
Processo Administrativo nº 023/2026. 
 
Referência: Concorrência Eletrônica nº 002/2026. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de 
Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua da Carapitanga e Travessa da 
Alegria, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, no âmbito do Programa Mobilidade 
Urbana, conforme Contrato de Repasse nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA. 
 

Senhor Agente de Contratação, 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, em 
atendimento ao disposto no artigo 20, inciso XII, da Lei Federal nº 12.465/2011, que não contratará 
durante a vigência da avença decorrente da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, empregados que 
que o empresário, sócio, dirigente e/ou responsável técnico não é servidor público da Administração 
Pública Municipal de Raposa. 
 

Município/Estado, XXXX de XXXX de 2026. 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-A - MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EM ANEXO. 
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. 

CONVÊNIO: 979816/2025 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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RAPOSA 
Uma cidado mobhor para lodes 

1. — MUNICÍPIO: Raposa 

11 História 

Até o século XVI, a regido atualmente ocupada pelo município era 

tradicionalmente habitada pela etnia indígena dos potiguaras. 

Fundada no final dos anos 1940 por dois imigrantes de Acaraú, 

Antônio do Pocal e José Baiaco, que se estabeleceram com suas famílias, a 

povoação tinha como atividades principais de subsistência a pesca e a produção 

de rendas, ambas realizadas de forma artesanal. 

Posteriormente, houve a chegada de Chico Noca, que depois trouxe 

sua família de Acaraú e outras dezenas de pessoas para povoar a Raposa, em 

1952. 

Devido ao seu inicial isolamento, a comunidade foi considerada uma 

ilha linguística cearense por pesquisadores que a visitaram no final da década 

de 1970. Essa situação foi se alterando com a construção de primeiro acesso 

rodoviário em 1964 e seu asfaltamento em 1977. 

Em 1994, separando-se de Paço do Lumiar. o povoado de Raposa 

ganhou status de município e elegeu José Laci de Oliveira como seu primeiro 

prefeito. 
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1.2 Geografia 

Sua população em 2020 era de 
31.177 habitantes, segundo o censo 
realizado pelo IBGE 

Area 79,823 km? 
População 31.177 hab. IBGE/2020 

Densidade 385,4 hab./km? 

Clima Tropical 

Fuso horário — UTCO-3 

IDH-M 0,632 médio PNUD/2000 

PIB R$ 98 818,040 mil IBGE/2008 

PIB per capita RS 3 946,09 IBGE/2008 

Prefeitura Municipal de Raposa 
Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000, Raposa - MA 
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2. INTRODUÇÃO 

Com base nos fundamentos no art. 18º da Lei nº 14.133 de 01.04.21 

e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e 

subsídios que possibilitem viabilizar a construção de 772,00 m de Pavimentação 

de Vias no Município de Raposa, nas ruas: RUA CARAPITANGA, TRAVESSA 

DA ALEGRIA. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia 

e especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras 

vigentes. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições 

socioeconômicas dos moradores estabelecidos no município de Raposa/MA. 

3. JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na 

necessidade premente de ser criada a infraestrutura básica no Município de 

Raposa/MA. O objetivo é tornar as localidades do município mais bem 

estruturada e organizada. No caso presente as áreas são carentes de 

infraestrutura e a assistência técnica e social, pois não há nenhum tipo de 

pavimentação conforme mostra o projeto. Onde nos períodos chuvosos há o 

surgimento de buracos e lama, dificultando a locomoção das famílias que ali 

vivem. 

As vias contempladas no projeto estão necessitando da execução de 

serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Calçada e Sinalização 

Vertical e Horizontal. São observadas grandes dificuldades no deslocamento dos 

moradores, devido à péssima qualidade das vias. Deve-se observar que a 

execução dessas obras irá apresentar um ótimo retorno para toda a população 

local. 

4. LOCALIZAÇÃO 

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e 

diretrizes gerais sobre as atividades requeridas para a execução da obra de 

Pavimentação de Vias no Município de Raposa/MA. 

Prefeitura Municipal de Raposa 
Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000, Raposa - MA 
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Os serviços de Pavimentação serão na zona urbana do município nas 

seguintes localidades: RUA CARAPITANGA, TRAVESSA DA ALEGRIA; (Ver 

Planta de Localização do Projeto Básico). 

TRECHOS CONTEMPLADOS 
" COMP_(m)- | , " COORDENADAS 

DESCRIÇÃO LARG. (m) | \rerseccoes | ÁREA (mº) INICIO FM 
RUA CARAPITANGA 8,00 580,00 464000 | 272648.83'S /| 44° 61650 | 2°2644.40°S /| 44" 54338°0 

TV. DA ALEGRIA 9,00 192,00 172800 | 2°2635.98'S // 44" 5454570 | 2°2642.29°S // 44° 543.87°0 

TOTAL | 772,00 | 6.368,00 | 

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS 

Serviços Preliminares: Placa de Obra; Mobilizagdo e Desmobilizagdo de 

Equipamentos; Administragao Local; Barracdo de Obras. 

Terraplenagem: Escavagdo e carga de material de jazida com trator de 

127 kW e carregadeira de 3,4 m?; Transporte com caminhdo basculante 

de 10 m? - rodovia em leito natural; Compactagdo de aterro a 100% do 

proctor normal. 

Pavimentacao: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022. 

Drenagem superficial: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- 
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024; 
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024; EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM 
ALTURA. AF_01/2024. 

Servigos de Passeio (Calgada): EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) 

OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_08/2022. 

Sinalizagdo Vertical: Placa em aço nº 16 galvanizado com pelicula 

retrorrefletiva tipo | + Ill — confecção; Suporte para placa de sinalização 

Prefeitura Municipal de Raposa 
Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000, Raposa - MA 
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em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo; Placa 

esmaltada para identificagdo de nome de rua dimensdes 50x25cm. 

* Sinalizacdo Horizontal: Sinalizagdo horizontal rodoviaria, com tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. 

e Serviços Finais: Reparação de danos fisicos ao meio ambiente; Limpeza 

final da obra. 

6. CUSTOS DA OBRAS E FAMILIAS BENEFICIADAS 

O presente projeto basico foi estimado no montante de R$ 

1.038.772,76 (um milhdo e trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e 

setenta e seis centavos). 

7. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS 

Para a realizagdo completa das obras objeto deste Projeto Basico, 

estima-se o prazo de execução em 120 (Cento e vinte) dias corridos. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A presente especificagdo da descrição dos materiais e serviços a 

serem efetivamente executados no decorrer da obra. 

Estas especificações tém como definir os critérios técnicos básicos da 

execução de cada servigo em particular, fixando as condigdes minimas a serem 

observadas na aquisigdo, fornecimento e emprego de materiais. 
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1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 

1.1 Placa indicativa da obra 

A contratada devera providenciar uma placa de obra na dimensao 

4,00 x 2,00 m com os dizeres pertinentes a obra. A Placa de identificagdo da 

obra devera identificar tanto o Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, 

devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e 

instalada no local estipulado pela Fiscalizagao. 

A placa devera ter face em chapa de ago galvanizado, n°22, com 

tratamento oxidante sem moldura, fixada em estrutura de madeira cerrada. As 

pecas deverao ter dimensdes suficientes para suporte das placas e para suportar 

a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serdo as padronizadas 

pelo governo federal, devendo ser de cor fixa e comprovada resisténcia ao 

tempo. 

Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutengao e 

assentamento da placa, estando a mesma obrigada, ao final da obra, mediante 

autorizagdo da Fiscalizagao, realizar a sua montagem e remoção. 

Critérios de Medição e Pagamento 

Este servigo será medido em m? e pago de acordo a planilha de 

orgamentagao de obras. 

1.2 Mobilizacido e Desmobilizacdo de Equipamentos 

Inclui todas as providéncias necessarias para a movimentagdo de 

equipamentos indispensaveis para a perfeita execução da obra. 

Este deverá ser realizado segundo programa aprovado pela 

fiscalizagao, devendo existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados 

Critérios de Medição e Pagamento 

A renumeragéo correspondente a mobilizagdo da Contratada antes do 

inicio da obra, a desmobilizagdo após o término do contrato, sera efetuada de 

forma global, sendo o pagamento efetuado conforme fisico-financeiro proposto 

pela Licitante. 
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1.3. . Administração Local 

A Contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e 

mestre de obras (encarregado geral) deverão acompanhar a obra 

constantemente. 

Critérios de Medição e Pagamento 

O pagamento para o Serviço de Administração Local deve seguir o 

estabelecido no Acórdão 2622/2014 do TCU que adota como critério de medição 

de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao 

pagamento, deste item, com valor fixo mensal, portanto, adota-se o cálculo do 

percentual devido a ser medido para a Administração Local e Manutenção do 

Canteiro de Obras (AM), o seguinte cálculo: 

Valor da Medição se AM 
% AM = - — - 

º Valor do Contrato (incluindo aditivo financeiro) sem AM 

1.4 Barracão de obra 

A instalação do barracão da obra deverá ser em local mais apropriado 

para as ligações sanitárias e elétricas. O item remunera a montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa barracão de obra. 

Mão de obra: 

Carpinteiro de formas com encargos complementares; 

Pedreiro com encargos complementares; 

Servente com encargos complementares. 

Material: 

Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30,0 cm (1x12) não aparelhada; 

Pilar de madeira não aparelhada; 

Viga de madeira aparelhada 6x12; 

Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44 x 0,50m; 

Tábua de madeira 3A qualidade 2,5 x 30,0 cm não aparelhada; 

Brita; 

Cimento portland Composto CP 11-32; 

Prego 18x27; 
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Sarrafo não aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou 

equivalente da região — bruta; 

Areia grossa - posto jazida; 

Chapa de compensado; 

Prego 15x15. 

Critérios de Medição e Pagamento: 

Será medido proporcionalmente a porcentagem de evolução da obra, 

o valor deste item não poderá ser superior ao especificado no orçamento, mesmo 

que o número de meses de execução da obra ultrapasse o previsto. 

20 TERRAPLENAGEM 

21  Escavação e carga de material de jazida 

Escavagdo, carga e transporte de material consistem nas operações 

de remoção do material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da 

geometria projetada requer a sua remogdo, ou escavagdo de areas de 

empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu 

destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes. As operagdes de 

escavação e carga compreendem: 

e Escavação, carga e transporte de material em areas de corte até o greide 

de terraplenagem; 

e Escavagdo, carga e transporte de material em areas de corte situadas 

abaixo do greide de terraplenagem no caso em que o subleito é 

constituido por materiais improprios, na espessura fixada em projeto ou 

pela fiscalizagao; 

e Escavação, carga e transporte de material, quando houver necessidade 

de remoção da camada vegetal, em profundidades superiores a 20,0 cm; 

e Escavação, carga e transporte de material de area de empréstimo. 

Materiais 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar 

e seixos rolados ou ndo com diametro maximo de 0,15 cm. 
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Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo- 

transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível 

ou por escavadeiras hidráulicas. 

Equipamentos 

Antes do início da execução dos serviços todos os equipamentos 

devem ser examinados e aprovados pela fiscalização. Os equipamentos 

utilizados são os seguintes: 

e Tratores de esteiras equipados com lâmina; 

e Caminhões basculantes; 

e Pás carregadeiras; 

* Motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas; 

Execução 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a 

inclinação dos taludes indicados no projeto. A operação de escavação deve ser 

precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos 

fornecidos pelo projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. 

O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização 

adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são transportados para 

constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização 

efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução 

dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de 

materiais escavados em cortes, para execução de camadas superficiais da 

plataforma, é recomendável o depósito dos referidos materiais em locais 

indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. Em situações em que o 

nível de água se situe acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes 

apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem 

adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos ou drenos sub- 

horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos destes 

drenos devem ser executados de acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução deve ser iniciada a 

execução do aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo 

superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou aqueles no projeto. 
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Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do 

subleito forem inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior 

que 2%, possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o 

rebaixamento do greide terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, 

ou de 60,0 cm no mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não 

previstos em projeto. 

As espessuras e as características dos materiais constituintes das 

camadas de aterro devem estar em conformidade com as normas do DNIT e, 

com as determinações projeto. Os taludes ao final das escavações devem 

possuir a geometria indicada em projeto e superfície desempenada. 

Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novos 

dados geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem 

escorregamentos durante a execução. 

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e 

as banquetas, sempre que possível, devem possuir concordância com terreno 

natural, o que pode envolver escavações não previstas em projeto, cabendo a 

fiscalização autorizar estas escavações adicionais. 

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância 

deve ser contínua, e executada de modo evitar a formação de elevações e 

depressões. 

Desde o início das obras até seu recebimento definitivo, as 

escavações já executadas ou em execução devem ser protegidas contra a ação 

erosiva das águas e mantidas em condições que assegurem drenagem eficiente. 

Durante a execução, o executante é responsável pela manutenção 

dos caminhos de serviços sem ônus ao contratante. 

Todos os danos ou prejuízos que porventura ocorram em 

propriedades lindeiras, durante a execução dos serviços são de 

responsabilidade exclusiva do executante. Os trabalhos de raspagem superficial 

e limpeza de vias se restringem aos servigos de limpeza da camada vegetal, com 

o transporte do expurgo para bota fora (remogdo de obstrugdes naturais e 

artificiais, tocos, raizes, entulhos etc., nas areas onde será executada a 

pavimentagéo), conforme definido em projeto (meméria de calculo), sendo usada 

uma motoniveladora. 

Aceitagédo 
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Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam 

executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja 

dentro da faixa de tolerância permitida. Os serviços rejeitados devem ser 

corrigidos ou complementados. 

Controle Ambiental 

Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos: 

Nas áreas de cortes 

Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço 

fora das áreas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos 

veículos e controlar a velocidade usada; 

Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente 

nas passagens por áreas habitadas; 

O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado 

imediatamente após a execução dos cortes; 

Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle 

de processos erosivos, como carreamento. 

Nas áreas de empréstimo 

A empresa executante deve licenciar a área de empréstimo, localizada 

fora da faixa de domínio, junto ao órgão ambiental responsável, antes do 

início de qualquer atividade na área; 

O desmatamento, destocamento e limpeza, devem ser executados de 

acordo com as normas de DNIT, dentro do limite da área licenciada, e o 

material retirado deve ser estocado de forma que, após a exploração do 

empréstimo, o solo orgânico possa ser reutilizado na recuperação da 

área; 

Não é permitida a queima da vegetação removida; 

Deve ser evitada a localização de empréstimo em áreas com restrições 

ambientais e de boa aptidão agrícola; 

Não devem ser explorados empréstimos em áreas legalmente protegidas 

tais como: reservas ecológicas ou florestais, de preservação cultural, ou 

mesmo em suas proximidades; 

O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para 

evitar a implantação de vias ou trilhas desnecessárias; 

As áreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploração, 

convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo das águas, bem 

como os efeitos da erosão; 
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e A exploração deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela 

fiscalização e licenciado ambientalmente; qualquer alteração deve ser 

objeto de complementação do licenciamento ambiental. 

Critérios de medição e pagamento 

Critérios de medição e pagamento: A escavação e carga de material 

são medidas e pagas por metro cúbico (m?) do volume escavado. 

23 Transp. local ¢/ basc. 10m* 

Compreende a operagdo de carregamento de material da pilha ou 

estoque para a cagamba do caminhdo onde vai ser transportado, por processo 

manual ou mecanico. No processo manual o material é carregado diretamente 

em caminhdes basculantes, sem a utilizagdo de equipamentos de carga; e no 

processo mecanico utiliza-se pas carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar 

o processo de carga. 

A execugdo dos servigos sera procedida mediante a utilizagdo 

racional de equipamentos adequados, compativeis com as condições locais e as 

produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de servigo são: 

e Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

e Tratores de esteiras pesados, equipados com lamina frontal; 

e Caminhdes basculantes convencionais e especiais. 

A medição sera feita considerando-se o volume geométrico dos 

materiais carregados, medidos no corte ou empréstimo, em toneladas x 

quilémetros (txkm), qualquer que seja sua classificagdo, salvo indicagdo em 

contrario na planilha contratual. O pagamento sera efetuado de acordo com o 

discriminado na planilha orgamentaria contratual, apés medição aprovada pela 

Fiscalização. O prego pago devera incluir todas as despesas com equipamentos 

e mao-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais 

necessarias a execugdo do servigo. A escavagao, o transporte e a descarga do 

material escavado, quando necessarios, serdo pagos separadamente, salvo 

indicação em contrario na planilha contratual. 

Critérios de medição e pagamento 

Critérios de medição e pagamento: medidos no corte ou empréstimo, 

em tonelada x quilémetros (txkm). 
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2.3 Compactacao de aterro a 100% do proctor normal 

O espalhamento será feito através de uma motoniveladora, após a 

colocação do material laterítico, o qual será colocado e enleirado conforme 

orientação da FISCALIZAÇÃO. O espalhamento será executado no greide 

estabelecido topograficamente, fazendo o abaulamento com uma inclinação de 

4% para os offsets, marcados nos bordos transversais. As operações, tais como 

escarificação, umedecimento ou aeração, compactação, devem ser executadas 

de forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção 

transversal indicados no projeto e nota de serviço. 

Após a execução de adição dos materiais de revestimento primário 

necessarios para atingir o greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação 

geral na profundidade de 0,20 m, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou 

secagem, compactagao na profundidade de 0,10 m e acabamento. 

O grau de compactação devera ser, no minimo, 100% em relação a 

massa especifica aparente seca maxima, obtida na energia do Proctor Normal. 

Critérios de medicdo e pagamento 

A medigao dos servigos de compactação de aterro sera feita por metro 

cubico de aterro regularizado, medidos conforme orgamento. 

3.0 PAVIMENTAGAO 

31 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 

de 25 x 25 cm, espessura 8 cm 

Serviços iniciais 

Consiste no fornecimento e espalhamento de camada de areia. Suas 

principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será 

executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada 

subjacente. Os equipamentos utilizados para execugdo deste servigo são: 

motoniveladora e ferramentas manuais (pas, enxadas, réguas de madeira etc.). 

A geometria da vala deve atender aos valores definidos em norma NBR 

12266/92. 

Controle ambiental 

Não sera permitido o uso de explosivos para remogéo de vegetação. 

Outros obstaculos, sempre que possivel, serdo removidos por meio de 
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equipamento convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de 

criteriosa análise e metodologia adequada. 

Execução 

As juntas deverão ser alternadas com relação as duas fiadas vizinhas, 

de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos blocos. 

Efetuar o assentamento das peças em fiadas, ficando a maior 

dimensão na direção da fiada. Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, 

distantes a cada 10m no sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em 

cada bordo das vias. No sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou 

ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. 

Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da 

camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento 

previamente estabelecido. 

Após colocar, longitudinalmente, linhas de referência fortemente 

distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que se 

deslocarão perpendicularmente as linhas de referência, apoiadas sobre estas. 

Iniciar o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido 

das vias, acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchão de areia 

efetuar o assentamento da primeira peça, que deverá ficar colocado de tal 

maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência 

e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. 

Em seguida o calceteiro golpeará a peça com o martelo até que sua 

face superior fique ao nível da linha. Terminado o assentamento desta primeira 

peça, a segunda ser colocada ao seu lado, tocando-a ligeiramente e deixando- 

se uma junta entre elas formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. 

O assentamento das demais peças será idêntico ao primeiro. As 

juntas não deverão exceder 2,5 cm. 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo 

terminar junto a este. A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro da 

primeira ou peça sobre o eixo da pista. As demais são assentadas como as da 

primeira fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas 

figuem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos 

prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. 

No encontro com as guias, a peça de uma fileira devera ter 

comprimento aproximadamente igual a metade da peça da fileira vizinha. 
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Imediatamente após o assentamento da peça, deverá ser processado o acerto 

das juntas com o auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a 

distância entre elas. 

No assentamento, o calceteiro devera, de preferência, trabalhar de 

frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área 

pavimentada. As peças entre os cordéis deverão estar niveladas, assim como 

as extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces das 

peças que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta 

sob os mesmos. 

Equipamentos 

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços 

especificados nesta diretriz dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, 

e deverá compreender: 

Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 

Aceitação ou Rejeição 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências 

preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou 

refeitos. 

Critérios de medição e pagamento 

O pagamento será feito pela área executada (em m?) e medida na 

pista, considerando-se o preço contratual proposto, o qual deverá incluir a 

aquisição, fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, 

ferramentas, equipamentos, máquinas, mão-de-obra, encargos e imprevistos 

necessários à completa execução dos serviços de acordo com as especificações 

e requisitos exigidos. 

4.0 SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

41 Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Reto, Confeccionada 

em Concreto Pré-Fabricado, Dimensdes 100x15x13x30 cm (Comprimento x 

Base Inferior x Base Superior x Altura) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em 

trecho reto devera ser executado conforme as especificagdes e Normas. Suas 

dimensdes serdo de 13.0cm de base superior, 15.0 cm de base inferior, 30.0 cm 
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de altura e 100.0 cm de comprimento. Para o assentamento das mesmas deverá 

ser observado o seu alinhamento e nivelamento. Para tanto é recomendável que 

a base seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas 

juntas. O embalsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem. 

Critérios de Medição e Pagamento 

O serviço é medido em metro linear executado. 

4.2 Execucao de Sarjeta de Concreto Usinado, Moldada in Loco em 

Trecho Reto, 30 cm base x 10 cm 

As sarjetas de concreto usinado, em trecho reto deverão ser 
moldadas no local da obra e deverão ser assentadas sobre terreno 
mecanicamente compactado de acordo com as normas técnicas nas áreas 
indicadas no projeto. 

O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas 
de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do 
projeto. 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser 
facilmente lançado nas formas, onde, convenientemente apiloado e 
alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. A 
mistura deverá ser executada por processos mecânicos. 

Antes do lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a 
base e as formas. 

Nas formas, o concreto devera ser convenientemente apiloado, 

de modo a bem se adensar sem vazios e falhas. Junto às paredes das 
formas, deverá ser usada uma ferramenta do tipo de uma colher de 
pedreiro, com cabo longo, que, ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de 
junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies uniformes e 
lisas. 

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser 
modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeiras de 
madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme. 

Critérios de Medição e Pagamento 

O serviço é medido em metro linear executado. 

4.3 — EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA 
IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF. 01/2024 
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ltens e suas características 

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução da sarjeta, 

tais como: montagem das formas, concretagem e desempeno das sarjetas; 

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a 

execução da sarjeta; 

- Concreto: material utilizado para execução da sarjeta; 

- Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar forma à guia; 

- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Execução 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 

linha; 

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será 

executada; 

- Instalação das formas de madeira; 

- Lançamento e adensamento do concreto; 

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta; 

- Execução das juntas. 

Critérios de Medição e Pagamento 

O serviço é medido em metro linear executado. 

5 SERVICOS DE PASSEIO (CALCADA) 

5.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022. 

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execugéo do 

passeio, tais como langamento, adensamento, nivelamento e sarrafeamento e 

desempeno do concreto; 
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Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a 

concretagem dos passeios; 

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para 

execução do passeio; 

Concreto: principal insumo utilizado para executar a camada de piso do passeio, 

conforme o projeto; 

Tela Q-196: tela utilizada como armadura construtiva do passeio de concreto; 

Madeira: utilizada para fabricagdo da forma para conter o concreto; 

Prego de ago polido com cabega 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricagdo da 

forma para conter o concreto; 

Desmoldante protetor para formas de madeira. 

Execução 

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se 

as formas para conter o concreto, de modo que o topo das formas seja 

devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; 

Na sequência a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da 

forma e o lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em projeto, 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

Critérios de Medição e Pagamento 

A medição dos serviços de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 

cm, armado será feita utilizando a área total, em metros quadrados, de passeio 

a ser construído com concreto usinado, espessura de 6 cm, armado. 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Placa em aço nº 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill — 

confecção 

A sinalização viária vertical será com placas com dimensões conforme 

especificado para vias urbanas nos manuais do DETRAN. Serão constituídas em 
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chapa de aço nº 16, sobre as quais será aplicada fundo prime anticorrosivo e 

pintura com tinta esmalte preta. Na parte da frente deverá ser aplicado película 

refletiva, de grau técnico e alta intensidade, com fibra de vidro. 

As placas de parada obrigatória deverão ser octogonais, com cada 

lado medindo 25 cm, formando uma área de 0,30 m?. Sugere-se um suporte de 

placas com tubo de aço galvanizado com 2“, com espessura de parede de 3mm, 

onde as placas serão fixadas com parafusos. 

As escritas serão com tinta esmalte branca. Cada placa de 

identificação de rua será composta de duas placas de 45x25 cm, e seu suporte 

podera ser de tubo de aço galvanizado de 2”, com espessura de parede de 3mm. 

A fixação dos tubos de suporte das placas deverá ser de concreto mínimo 

15Mpa, em cavas de 30x30x50 cm (lado x lado x altura), conforme projeto gráfico 

e orientação de Fiscalização. 

e Critérios De Medição: 

A medição deverá ser feita em metros quadrados, de área de placas 

assentadas. 

JAMPA DE PVC 

—— SUPORTE O 2 

PLACA RETANGULAR PLACA CIRCULAR 

0,50 x 0,60 m o 050m 

FONTE: Especificacdes Técnicas de Sinalização Vertical (BHTrans, 2013) 

Figura 1 - Disposição dos Furos e Instalação das Placas de Sinalizag&o. 

Prefeitura Municipal de Raposa 
Avenida Principal, s/n, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000, Raposa - MA 

CNPJ n. º 01.612.325/0001-98 - Home page: www.raposa.ma.gov.br



PREFEITURA MK D 

RAPOS 
Uma cidade mobhor para lodss 

Sinal de Regulamentagéo 

Código R-1 — Parada Obrigatéria 

Sinal 
Cor 

Forma Cédigo 

Fundo Vermelha 

Orla interna Branca 
R-1 

Orla externa Vermelha 

Letras Branca 

Cor 

Fundo Branca 

Orla interna (opcional) Vermelha 

Orla externa Branca 

Tarja Vermelha 

Legenda Preta 
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Refletividade e iluminação 

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas 

pintadas, retro-refletivas, luminosas (dotadas de iluminação interna) ou 

iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal). 

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada 

Obrigatória” (R-1) sejam, no minimo, retro-refletivas. 

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de 

utilização das placas retro-refletivas, luminosas ou iluminadas em vias com 

deficiência de iluminação ou situações climáticas adversas. 

As placas confeccionadas em material retro-refletivo, luminosas ou 

iluminadas devem apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos 

períodos diurnos e noturnos. 

Materiais das placas 

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos 

para a confecção das placas de sinalização são: o aço, alumínio, plástico 

reforçado e madeira imunizada. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas 

e películas. 

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semi-fosco ou 

pintura eletrostática. 

As películas utilizadas são: plásticas (não retro-refletivas) ou retro- 

refletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou 

de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de 

projeto. 

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir 

de desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e 

químicas que garantam as características essenciais do sinal, durante toda sua 

vida util, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do 

processo de manutenção. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve 

ser utilizada tinta brilhante ou películas retro-refletivas do tipo “esferas expostas”. 

O verso da placa deverá ser na cor preta, fosco ou semi-fosco. 
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Regulamentagéo de Preferéncia de Passagem 

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veiculos que devem parar ou dar 
preferéncia de passagem em uma intersegao. 

R-1 - “Parada obrigatoria” 

Sinal 

Significado 

Principios de 
utilização 

Posicionamento 
na via 

Parada obrigatória R1 

Assinala ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar 
ou cruzar a via/pista. 

O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar 
a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso IIl, 
do CTB. 

Seu uso deve se restringir às situações em que a parada de 
veículos for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa 
a simples redução da velocidade, ou quando ocorrer uma das 
condições abaixo: 

* ondeoriscopotencial, ou a ocorrência de acidentes, demonstre 
sua necessidade; 

* nasintersegbes sem controle por semáforo, em area que tenha 
grande número de intersegdes semaforizadas: 

* nas passagens de nível; 
* emviastransversais, junto a interseções com vias consideradas 

preferenciais, devido suas condições geométricas, de volume 
de trafego ou continuidade fisica; 

* emintersegdes em que a via considerada secundéria apresenta 
visibilidade restrita. 

A placa deve ser colocada no lado direito da vialpista, o mais 
próximo possivel do ponto de parada do veiculo. 

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no maximo a 10,0 m 
do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal 

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no minimo a 1,5 m, e 
no méximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da 
pista transversal. 

Aplaca pode ser utilizada suspensa sobre a pista. 
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Exemplos de 

aplicação 

VA | A 

viaurbana via urbana 

viaurbana via urbana 
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SINAL DE FORMA 

OCTOGONAL 

R-1 

CORES: 
Fundo: Vermeho Refetivo 
Orla Interna: Branco Reflefva 
Orla Externa: Vermaiho Refefivo 
Versa: Preto Fosco 

™ DIMENSOES (mm) 
Lado a b 

< |28 | 10 | 20 [ 
FSEUCERTENTEE 
Slaw | 8 | 22 | 1w 

AEIENENE 

&m | aco | 16 [ 2 [ 
SFTENTNNTENT) 

Nota: 

s dimonsões dos sinais dowrão sordefinidas conforme o Ípo da va, espocifcado no tem 
46 “dmorsões”. 

Apéndica - Diagramação dos Sinais 153/214 
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R-1 
Parada Obrigatéria 

Nota: 

*  CORES: 

Latras: Branco Refletivo 
Varso: Proto Fosco 

LETRAS: 
Sério Dou E, taxto contralizado. 

" DIMENSÕES (mm) 
Lado Malha a 

< | 280 | 1250x12,50 | 72 

ª a50 | 1750x17,50 | 101 
3 | am 20x20 us 

2 |2% | 1r50x17,50 | 101 

= | a0 20x20 us 

= | am 24x24 128 

s dmen sões dos sinals dow o ser definidas corfome o fpo de éa, especificado no tem 
46 dmorsões”. 

Fundo: Vormolho Refletiva 
Orla Interna: Branco Refleúívo 
Orla Externa: Yormalho Reflefiva 

Apêndica - Diagramação dos Sinais. 158/214 
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Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação 

Esse serviço complementa o item acima e segue as mesmas 

diretrizes para sua instalação. 

e Critério De Medição: 

A medição dos serviços será em unidade. 

Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 50x25cm 

Será instalado conforme indicado no Projeto de Sinalização, Placas 

para identificação da rua, de forma retangular com dimensões de L=50cm e 

A=25cm em chapa de aço n® 18, galvanizada, nas cores estabelecido em 

projeto, com abraçadeiras para fixação da placa, fixadas em tubo de aço 

galvanizado de 2" de 3,00m. 

7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina 

acrílica com microesferas de vidro 

Empregar equipamento com reservatório de tinta com capacidade 

mínima de 30 litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma 

atinja a viscosidade adequada para aplicação; o equipamento deve ter 

capacidade de regulagem da largura da faixa e da demarcação de faixas 

contínuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da 

máquina de demarcação viária de acordo com o especificado, sinalização de 

segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego de veículos em obediência 

ao Código de Trânsito Brasileiro, a limpeza do pavimento com varredura e jatos 

de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a 

tinta elastomérica em faixa contínua ou tracejada com máquina de demarcação 

viária autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas. 

* Critérios De Medição: 
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Verificar a área total de faixas executadas e especificadas em projetos 

e planilha dos serviços, satisfatoriamente executados. Logo, este item 

compreende a pintura das faixas. 

8 SERVIÇOS FINAIS 

8.1 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente 

O projeto de recuperagao de areas degradas e Controle ambiental da 

obra de Adequagéo de Vias Urbanas no Municipio de Agua Doce do Maranhão 

— MA, objetiva a elaboragdo de documentos necessarios e suficientes para 

implantar medidas corretivas necessarias quando a recuperagédo de caixas de 

empréstimos e jazidas que irdo fornecer material a ser utilizado na execução da 

obra. 

A recuperagdo das areas degradadas (areas de empréstimos e 

jazidas) consiste na recomposição da vegetagdo natural, correspondendo ao 

transporte de material estocado na periferia quando da exploração dessas areas, 

tratamento, espalhamento e compactagao para acomodação e destorroamento. 

Ao terminar a exploragdo das zonas de empréstimos e jazidas, a 

Empreiteira devera recompor os locais utilizados com a redistribuicdo da terra 

vegetal retirada para que apresentem bom aspecto. 

O material organico resultante da rogada manual da limpeza da faixa 

de dominio, de empréstimo e de jazidas sera estocado e posteriormente 

espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das caixas de empréstimos e de 

jazidas respectivamente, como medida de protegdo ambiental. 

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serdo recompostas 

fazendo-se retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na 

sua periferia. No entanto, antes do langamento e regularizagdo da camada, sera 

feita a escarificagdo e destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o 

enraizamento das espécies a germinarem. A reposicdo do material estocado 

deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o 

material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo organico. 

Critérios de medição e pagamento 
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Estes serviços serão medidos e pagos por m? executados, desde que 

estejam realizados conforme os procedimentos citados no item de execução e 

de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

Equipamentos Utilizados 

Trator de esteiras com lâmina 

8.2 Limpeza final da obra 

Inclui a remogdo de todas as instalagbes como barracio, 

equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo 

a entregar as areas utilizadas totalmente limpas. 

Critérios de Medição e Pagamento 

Para efeitos de medição e pagamento sera considerada a projegao de 

area (m?). 

Assinado de forma digital por 
RODRIGO ROCHA RODRIGO ROCHA DA 

DA SILVA:03756148343 
Dados: 2025.12.12 10:45:22 

SILVA:03756148343 09300 

Rodrigo Rocha da Silva 

Engenheiro Civil 

CREA 111637831-0/MA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-B - PLANTAS 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-B - PLANTAS, EM ANEXO. 
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Linha Contínua

Faixa Tracejada
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VERTICAL E HORIZONTAL
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PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, EM 
ANEXO. 

 
 
  



CAIXA PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação - OGU 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

N° OPERAGAO N“TransfereGOV‘PROPONENTE 1 TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘ 
o 979816 Municipio de Raposa Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA 
‘LOCALIDADE SINAPI ‘DATA BASE ‘DEschcio DO LOTE ‘MUNICiPIO IUF | BDI 1 BDI 2 l BDI3 ‘ 
S0 LUIS 09-25 (N DES.) — |Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA Raposa/MA 23,38% 0,00% 0.00% 

3 
s 

s - CustoUnitario | BDI | Prego Unitario | Prego Total item Fonte Cédigo Descrição Unidade | Quantidade |D R | (% | (com BDI (RS) e Y 

11 SERVICOS PRELIMINARES - 15.543,60 
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 111 SINAPI 103689 SNAA £ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312075 PS M2 8,00 46944 BDI1 579,20 463360 | RA 

112 Composição CcP-01 BARRACÃO DE OBRAS M2 20,00 44213 | BDI1 545,50 10.910,00 | RA 
1.2, |MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS | | - 1.405,52 
121 CP-02 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 569,59 BDI1 702,76 702,76 | RA 
122 CP-03 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 569,59 BDI1 702,76 702,76 | RA 
1.3. JADMINISTRAÇÃO LOCAL | I - 48.658,84 
131 Composição CP-04 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 9.859,55  BDI1 12.164,71 4865884 | RA 
1.4 |SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM | | | - 120.399,58 
141 e 4016008 dEesãaxa'ç"Ío € carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira ” 127360 536 RETA 7.23 920813 | Ra 

142 SICRO 5914359 — Transporte com caminhão basculante de 10 mº - rodovia em leito natural TXKM 66.413,15 125 BDI1 154 102.276,25 | RA 
143 SICRO 5502978 — Compactagéo de aterro a 100% do proctor normal M3 1.273,60 567 BDI1 7,00 8.915,20 | RA 
1.5. |SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | - 456.041,15 

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 151 SINAPI 92394 TEA EE e Ted M2 3.820,40 96,75 BDI1 119,37 456.041,15 | RA 
1.6. |SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL ] | [ - 186.070,16 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 

161 SINAPI 24273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.490,50 54,35 ) BDI1 67,06 99.952,93 | RA 
X ALTURA). AF_01/2024 
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 162 SINAPI 94287 E TREGHO RETO 30 CM BASE X 10 GMALTURA_ AF 015024 M 1.490,50 3818 BDI1 4711 70.217,46 | RA 

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 163 SINAPI 94293 N TREGHO RETO 100 OM BASE X 20 OM ALTURA AF 0112004 M 63,50 20294 BDI1 250,39 15.899,77 | RA 

1.7. |SERVIGOS DE PASSEIO (CALGADA) ] | I - 174.060,93 
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

174 SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.724,40 8181 / BDI1 100,94 174.060,93 | RA 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 

1.8. |SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL ] | [ - 17.283,24 
181 SICRO 5213417 :iuªnªceç'ã"oªçº nº 16 galvanizado com película retromefletiva tipo | + Il - ” 348 Y BDA s77,57 2.009,94 | &a 

182 SICRO 5216111 — Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - UN 10,00 131,69 | BDI1 162,48 1624,80 | RA fornecimento e implantação 
183 Composição cP-o7 Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 50x25cm UN 4,00 14710 BDI1 181,49 725,96 | RA 

Sinalização horizontal rodoviaria, com tinta retromefletiva à base de resina 184 ORSE 11688 Feríica com microesteras de vidro M2 27257 3843 | BDI1 47,41 12.922,54 | RA 

1.9. [ |SERVICOS FINAIS - 19.309,74 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Orçamento Base para Licitação - OGU CAIXA Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N° OPERAGAO N° 'lr:nsfereGOV‘PROPONEN'IE 1 TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘ 
o 979816 Municipio de Raposa Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA 
‘LOCALIDADE SINAPI ‘DA‘IA BASE ‘Dsscmci\o DO LOTE ‘MUNICiPIOI UF | BDI 1 l BDI 2 | BDI3 ‘ 
S0 LUIS 09-25 (NDES) _|Pavimentacéo de Vias no Municipio de Raposa/MA Raposa/MA 23.38% 0,00% 0.00% 

g s 
2 

- Custo Unitário Preço Unitario | Prego Total item Descrição Unidade | Quantidade | mo Rs (com BDI) (RS) (R) Y 

Composição 979,70 587,82 | RA| 
192 Composição 6.368,00 BDI1 2,94 18.721,92 | RA 

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada ] 

Observações: 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Assinado de Torma digital por 
RODRIGO ROCHA DA gopricoRoCHADA À 

" SILVAD3756148343 
Raposa/MA SILVA:03756148343 560 260115 09.43:46-0500: 
Local Responsavel Técnico 

Nome: — Rodrigo Rocha da Silva 
quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 CREAICAU: 1116378310MA 
Data ART/RRT:  MA20251000617 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-D - MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-D - MEMÓRIA DE CÁLCULO, EM 
ANEXO. 

 
 
  



CAIXA Memoria de Cálculo - OGU 
PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO | PROPONENTE / TOMADOR I 
Pavimentação de Vias no Município de Raposa/MA 979816 oj ÍMunicípio de Raposa 

F < 

S FRENTESDE OBRA:| <& sE 
38 < ES 
z ê 233 ES 

Item Descrição Unidade | Quantidade Memobria de Calculo rupador de Eventos 1 

11 'SERVICOS PRELIMINARES = 
FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ó á 111 GALVANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA AF 032022 PS M2 800 Memria de Cálculo em anexo 1. SE| SERVICOS PRELIMINARES 800 

112 BARRACAO DE OBRAS M2 20,00 Meméria de Cálculo em anexo [1.SE|| SERVICOS PRELIMINARES 20,00 
12 IMOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS I - I 

N MOBILIZAGAO E 
121 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 Memória de Cálculo em anexo |2. Md DESMOBILIZAÇÃO DOS 1,00 

EQUIPAMENTOS 
, MOBILIZAÇÃO E 

122 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 Memória de Cálculo em anexo |2. Md DESMOBILIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS 

1.3. |ADMINISTRAGAO LOCAL [ R - | - [ 
131 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 400 Memria de Calculo em anexo 3AT|| ADMINISTRAGAO LOCAL 058 1,80 
14 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM | - 1 | 

141 Escavacio e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira M3 1.273,60 Memória de Cálculo em anexo 4. SE| SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM 92600 — 34560 
142 Transporte com caminhão basculante de 10 mº - rodovia em leito natural TXKM 6641315  Memória de Cálculo em anexo [4SE| SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM || 4839149 1802166 
143 Compactagéo de aterro a 100% do proctor normal M3 1.273.60 Memdria de Cálculo em anexo [4_SE| SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 92800 345.60 
15. |SERVICOS DE PAVIMENTACAO [ - | 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ó á á 151 SEXTAVADO DE 25 X 25 GM ESPESSURA 6 CM  AF 1012005 M2 3:820,40 Memdria de Calculo em anexo 5. SE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 272600 — 109440 
16 |SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL I = I 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, — 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 5 á SERVIGOS DE DRENAGEM 

161 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 143050 Memória de Cálculo em anexo 8- SB SUPERFICIAL 1.131,50 359,00 
X ALTURA). AF_01/2024 
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 5 á 'SERVIÇOS DE DRENAGEM 

162 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 "M 1.490,50 |Memória de Calculo em anexo -8l suPeRFICIAL 119150 — 359m 
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 5 á 'SERVIÇOS DE DRENAGEM 

163 EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 0172024 v 63,50 | Memdria de Cáiio em anexo |é S8l suPeRFICIAL 2850 .00 
1.7. |SERVICOS DE PASSEIO (CALÇADA) | - | | 

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
171 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 172440 Memória de Cálculo em anexo 7. se| (Scffi‘gfigf,DE PASSEID 1382360 — 400,80 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 
18 |SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL | - | 

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefietiva tipo | + ll - ó á SINALIZAGAO VERTICAL E 181 Confecção M2 348 Memoria de Calculo em anexo 851 SoRZONTAL 232 116 
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei ratada 8 x 8 cm - . 4 SINALIZAGAO VERTICAL E 182 ftorecimento & implantação UN 10,00 Memória de Cálculo em anexo 851 oRzonTAL 600 4,00 

183 Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 50x25cm UN 4,00 Memória de Cálculo em anexo B su SOALZAÇÃO VERTICAL É 200 200 
Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina . 4 SINALIZAGAO VERTICAL E 184 o e M2 272,57 Meméria de Cálculo em anexo 8. S o R ZONTAL 205,95 66,62 

1.9. |SERVIÇOS FINAIS [ Z 
191 Reparação de danos físicos ao meio ambiente M2 979,70 Memória de Calculo em anexo [S-SH| SERVIGOS FINAIS 71385 265,85 

114



CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memoria de Cálculo - OGU 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR | 
Pavimentação de Vias no Município de Raposa/MA 979816 o IMunicípio de Raposa 

FRENTES DE OBRA: 

Ttem Descrição Unidade | Quantidade Memória de Calculo [N rupador de Eventos 

1.92 Limpeza final da obra M2 6.368,00 SERVICOS FINAIS 

Raposa/MA 
Local 

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 
Data 

PMv3.16 

Responsavel Técnico 
Nome: Rodrigo Rocha da Silva 
CREA/CAU: 1116378310MA 
ARTIRRT: MA20251000617 
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CAIXA Memoria de Cálculo - OGU 
PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau e Sigilo 

#PUBLICO 

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGov N° OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR | 
Pavimentação de Vias no Município de Raposa/MA 979816 o Municipio de Raposa 

g2 Ez g g 58 28 2% 29 
ão =o 
25 28y 

Tem Descricio Unidade | Quantidade 3 4 5 

) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o 500 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 032022 PS ' 

112 BARRACAO DE OBRAS M2 2000 

121 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 100 

122 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 100 100 

131 AADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 400 076 086 

141 Escavação e carga de malerial de jazida com trafor de 127 KN e caregadera ” 127360 

142 Transporte com caminhão basculante de 10 m - rodovia em leito natural TXKM 6641315 
143 Compactação de aterro a 100% do proctor normal M3 127360 

151 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ” 382040 
'SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 1012022 - 

'ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, — 
161 'CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES " 1.290,50 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR - 
X ALTURA). AF_0112024 

162 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO " 1.290,50 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 - 

163 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADAINLOCO | 6350 
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 0172024 - 

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
171 'CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 172440 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 

181 Placa em ago nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo | + IlI - ” 348 
confecção 
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei ratada 8 x 8 cm - 

182 fomecimento e implantação UN 10,00 
183 Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 5025cm UN 400 

Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefetiva a base de resina 
184 acrilica com microesferas de vidro 2 2257 

191 Reparacio de danos fisicos ao meio ambiente M2 979,70 
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CAIXA 
‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Pavimentacéo de Vias no Municipio de Raposa/MA 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
Memoria de Calculo - OGU 

Nº TransfereGOV N° OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR 
979816 o Municipio de Raposa 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

Limpeza final da obra 

PMv3.16 

Raposa/MA 
Local 

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 
Data 

RODRIGO ROCHA DA fsidadeiemadatatpor 
SILVA:03756148343  SUVAOSTS6TABSAS Dados: 202601.150943:31 0300 
Responsavel Técnico 
Nome: Rodrigo Rocha da Silva 
CREA/CAU: 1116378310MA 
ART/RRT: MA20251000617 

ES



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-E - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-E - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
UNITÁRIOS, EM ANEXO. 

 
 
  



CAIXA COMPOSIÇÕES 

CUSTOUNT — CUSTOUNT 
UNIDADE__COEFIC. — DESONERADO — NÃO DESONER. 
L1 

(CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS CO MPLEMENTARES 
TABUA NÃO APARELHADA “2,5X 30º CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

SINAPHI EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

SINAPHI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 48 4948 
WVIGA APARELHADA *6 X 12º CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

SINAPII EQUIVALENTE DA REGIAO 2512 2512 
'TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MIM, DE 2,44X 0,50 M (SEM AMIANTO). 2658 258 
TABUA *2,5X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 15,00 15,00 
PEDRA BRITADA N. 1(9,5 A 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 11608 11608 
(CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 090 090 

SINAPEI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Ke 1958 1598 
ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5X 10° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

SINAPII EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 517 517 
SINAPEI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 151,96 151,96 

(CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 
SINAPEI FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM 
SINAPEI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) 

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 
Motoniveladora 
Carregadeira de pneus 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 Kw 
(Caminhão basculante - 10m? - 15¢ (186 kw) 
(Caminhão tanque com capacidade de 10.000 |- 188 KW 

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 
Motoniveladora 
Carregadeira de preus 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 Kw 
(Caminhão basculante - 10m? - 15¢ (186 kw) 
(Caminhão tanque com capacidade de 10.000 |- 188 kW 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COM PLEMENTARES 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

Sinapl SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

[ EBE 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Gl 219 2384 
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACOZINCADO COM ROSCA 

SINAPLI SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 020 020 
SINAPEI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, “45 CM X 20° CM 13200 13200 

RODRIGO ROCHA DA S5 S 

L e B — TeeraçaS E esponsável Técico: 
CREA/CAU: 

Planilha Referéncia.xisx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário 1



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-F - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-F - CURVA ABC DE SERVIÇOS, EM 
ANEXO. 

 
 
  



RAPOSA 
LUma cítado mether para tedes 

PROPONENTE: Prefeitura de Raposa/MA 
Pavimentação de Vias no Muricipio de Raposa/MA 
SINAPI/MA 09-2025 
Município de Raposa/MA 

Nº do Contrato de Repasse: 979816 

OBRA: 
REF. NÃO DESONERADA: 

LOCAL: 

1038772,76 s [Pavim entaçã ode Vias no Município de Ra posa/ MA RS 
EXECUAODE FAVMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COMBLOCOSEXTAVADO DE j « I assonas 151 smam | 230g [OXECUÇÃODE PAVIMENTO EMEISOINTER me | mo %75 : 43902% 
|EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

171 snn | 4992 |MOLDADOINLOCO, FETOEM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA | M2 | — 212440 ss 2009 arosos || asrses 
16 CM ARMADO. AF 08/2022 

142 ET 5914359  |Transporte com caminho basculante de 10 m' - rodovia em leito natural TE %a131s 125 154 DITES ESA 
|ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM 

161. SINAPI 94273 — |CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X 13X 30 CM (COMPRIMENTO X M 1.490,50 | RS 5435 67,06 995293 9622% 
[BASE INFERIOR X BASESUPERI OR X ALTURA). AF_01/2024 

|EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO P 70m 162 sam | om [EECUTODESAUETAGE e USTIADO, "M 10050 8s 18 6760% 
131 Composição | CP-04__| ADMINSTRAGAD LOCAL DA GBRA WS IS 585955 BiA EE a68 
192 Compesição CP-06__|Limpeza finalda obra M2 6.36800 | RS 238 294 1872192 1,802% 

[execução De saRIETÃO DE CONCRETGUSAGO,WOLDRDA 1000 EM TRECRO ] 25030 18907 163 s | o | e oo, M s s 2029 a5% 
” am | mee e D L e | q — .. sa mma e 
TE Compasção. | — ePOI  DARAÇÃO DE CORAS çA EXA EE EE F o 
a smo | amsoos [P s demenide e d e EA o | pmço| s ss = e p 
143. EX 5502978 |Compactação de aterro a 100% do proctor normal MB 1.273,60| RS 567 700 891520 0858% 

[FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E a EX) a0 111 smam | 206 [[RNECHENTOERIMACRODE AR me soo| s E : ' 046 
161 S0 | 5213807 [piaceem açone 26 eshenizado com peicl etonefetna too 1+ - confecção | M2 sas | 8s E ss 20005e| — om 
162 smo | smew [urereowasaa desinalzaçõo emmadeia de leitratado 88 un 2000 | &s mo ee 16 — osex 
183 Composição CPo7 Placaesmaltada para dentificação de nome de rua dimensões SOx25cm, UN 4,00 | RS 147,10 8139 72596 | 0070% 
121 Composição CP02__|MOBILZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 100| RS 569,59 70276 70276 0.068% 
122 Composição | —cP.03 — [DeSMOBLZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS o 30085 6959 T0 oo | 0068% 
191 composição | (705  Reparaçõo de dinos fisicos so meio ambirte e E o o5 Y — oosm 

RODRIGO ROCHA DA id teferme satateer 
SILVA:03756148343  SIVA0I7561 48343 Dados:2026.01.15 1021:41 -0300° 

Responsaveltécnico 
Nome: RODRIGO ROCHA DASILVA 
CREA: 1116378310



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-G - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, EM ANEXO. 

 
 
  



CAIXA 
N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR N° OPERAÇÃO 

o 

OGU 

979816 Município de Raposa 

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

|APELIDO EMPREENDIMENTO 
Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA 

Grau de Sigio 
#PUBLICO 

Item 

1.1 

Descrigio Valor (R$) 

SERVIGOS PRELIMINARES 15.543,60 

Parcelas: 

% Periodo: 

5 6 7 E B 0 

05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 

n 

11/26 

2 

12126 

1.2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE  1.405,52 [% Periodo 
1.3. ADMINISTRAGAO LOCAL 48.658,84 [% Periodo 
14 — SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 120.399,58 [% Periodo 
1.5. SERVICOS DE PAVIMENTAGAO 456.041,15 |% Periodo: 
1.6. SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICI 186.070,16 [% Periodo 
1.7. SERVICOS DE PASSEIO (CALCADA) — 174.060,93 [% Periodo 
1.8. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTA _17.283,24 [% Periodo 
Total: R$ 1.038.772,76 %: 1383%] — 4607% 1880% _ 2135%) T T T T T T 

Repasse: | 115.037,09 38260261 156.355,46 177.57184 
Período: Contrapariida: | 28664,38 | 95.335,02  38.959,88 | 44.246,48| | | | | | | | 

outros: - - - 
Investimento: | 143.701,47 | 477.937,63 | 195.315,34 | 221.818,32 | | | | | | | | 

% 1383%  5984% 7865% 100,00%, T T T T T T | 
Repasse: | 115.037,09  497.639.70 653.995,16 831.567,00 

Acumulado: Contraparida: | 28.664,38 | 123.999.40 | 162.959.28 | 207.205,76 | I I I I I I | 
outros: - - - - 

Investimento: 143.701,47 | 621.639,10 | 816.954,44 | 1.038.772,76 | I I I I [ I 
Administração Local 

RODRIGO ROCHA DA Semep o™ ™ 
RaposaMA SILVA:O3756148343- SA A o 

Local Responsável Técnico 

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 
Data 

PMv3.16 

Nome: Rodrigo Rocha da Silva 
CREA/CAU: 1116378310MA 
ART/RRT: MA20251000617 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-H - CRONOGRAMA PREVISTO PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS-PLE 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-H - CRONOGRAMA PREVISTO 
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS-

PLE, EM ANEXO. 
 
 
  



€ Grau de Sigilo c A ' CRONOGRAMA PREVISTO PLE #PUBLICO 

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO — |Nº TransfereGOV |APELIDO EMPREENDIMENTO 
Municipio de Ra 0 979816 Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA 

1. Selecione o Titulo do Evento da Administragéo Local: 
«Nio foi indicado o Evento de Administragéo Local 

2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serão concluidos: 

e
 A
LT

RO
 

.o
 
z
 

F SERVIÇOS PRELIMINARES 
F MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS E 
F ADMINISTRAGAO LOCAL 
F SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
F 'SERVICOS DE PAVIMENTAGAO 
F 'SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 
F 'SERVICOS DE PASSEIO (CALGADA) 
F SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 
F SERVICOS FINAIS 

F | cronogama — — 
F Parcela | 1383% | 4607% | 1880% | 2135% 
F R$ | 143./01,47 | 477.937,63 | 195.315,34 | 221.818,32 
F Acumulado | % | 1383% | 5984% | 7865% | 10000% 
F R$ | 143./01,47 | 621.639,10 | 816.954,44 | 1.038.772,76 
F Administração Local| [ % 
F RODRIGOROCHA | Assisdemada ic 
F DA ey 
F Raposal SILVA:03756148343 Byt """ 
F Tocal Responsavel Técnico 
F Nome: Rodrigo Rocha da Silva 
F quintafeira, 15 de janeiro de 2026 CREA/CAU: 1116378310MA 
F Data ARTIRRT: MA20251000617 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-I - AGRUPADORES DE EVENTOS 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-I - AGRUPADORES DE EVENTOS, EM 
ANEXO. 

 
 
  



~A AGRUPADORES DE EVENTOS CAIX 
PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO EMPREENDINENTO N OPERACAO |Nº TransfereGov. 
Municício de Raposa Pavimertação de Vias no Muricípio de Raposa MA o [979816 
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agipadares de evenos: 
ETc ] 
9 

RUADA — | TRAVESSADA |ADMINISTRACA | ADMINISTRACA 
CARAPITANGA | ALEGHA | OLOCAL3 | OloCALS 

[ o Evento [n o Evento Valr Totaldos Eventos (6] T z E) 
Tota: G876 | TZOSZ| | 24| 924508 

T EEA E - - 
7 140652 27 - 5 
3 FEGBAA| — TOESSI|  2T%A| 92518 

ES G0k N | — e A — 326715 . . 
s 25500115 | 3250060 | — 13063850 - . 
6 T86.070,16 | — 136.319,48] — 4975088 . . 
7 74 06083 | — 133.604.18 | — 4045675 . . 
E T726624| — 124191| — 48413 . . 
5 To300.74 | 1406891 — 523080 - . 
o 

PIW316 

RaposaMA 
Tocal 

quintafeira, 15 de janeiro de 2026 
Data 

RODRIGO ROCHA DA s s o 
SILVA:03756 148343 S s s 5 o 

Responsavel Técnico 
Nome: Rodrigo Rocha da Silva 
CREAICAU: 1116378310MA 
ARTIRRT: MA20251000617



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-J - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO-QCI 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-J - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO 
INVESTIMENTO-QCI, EM ANEXO. 

 
 
  



_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
979816

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDAINVESTIMENTO
OGU 831.567,00 207.205,76 1.038.772,76

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta Item de 
Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid. Lote de Licitação 

/ nº do CTEF Repasse (R$) Contrapartida 
Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias Pavimentação de Vias no Município de 
Raposa/MA Em Análise 6.368,00        m² LOTE 1 831.567,00 207.205,76  - 1.038.772,76

831.567,00 207.205,76  - 1.038.772,76
( 80,05% ) ( 19,95% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Representante Tomador
Nome: Eudes da Silva Barros
Cargo: Prefeito Municipal

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 Município de Raposa Raposa/MA

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

Pavimentação de Vias no Município de Raposa/MA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Local

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Raposa/MA

PMv3.16 1 / 1

Usuario
Carimbo



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-K - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PLANILHA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS-
BDI 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-K - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, 
PLANILHA DE BENEFÍCIO E DESPESAS 

INDIRETAS-BDI, EM ANEXO. 
 
 
  



Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo 
s #PUBLICO 

N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR 
0 979816 Municipio de Raposa 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE 

Pavimentação de Vias no Municipio de Raposa/MA / Pavimentagéo de Vias no Municipio de Raposa/MA 

Conforme legislação tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS _ 
Sobre a base de calculo, definir a respeciiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 

BDI1 ] 

TIPO DE OBRA 
Construgéio de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagio de vias urbanas 

Itens Siglas Adotado 

Administração Central AC 
Seguro e Garantia sG 

Risco R 

Despesas Financeiras DF 
Lucro L 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB 0,00% 
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDIPAD | 23,38% 

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
BDI = [1+AC+S+R+G)*(1+ DF)*(1+L) -1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a 
respectiva aliquota de 5% 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Observações: 

Raposa/MA quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 
Local Data 

RODRIGO ROCHA DA fogmaotocmor ™" 
F SILVA: SILVA:03756148343 Dm"ifigmfimmm 

Responsavel Técnico 
Nome: — RodrigoRochada Silva 
CREA/CAU: 1116378310MA 
ARTIRRT: MAZ0251000617 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-L - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-L - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, 
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS, EM 

ANEXO. 
 
 
  



RAPOSA 

ENCARGOS SOCIAIS 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA- MA 
OBRA: Pavimentação de Vias no Município de Raposa/MA. 
REF. NÃO DESONERADO: SINAPI SETEMBRO/2025; DNIT SICRO 3 JULH0/2025; ORSE SETEMBRO/2025 

CÓDIGO 

GRUPO A 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
A 

Bl 
B2 
B3 
B4 
BS 
B6 
B7 
B8 
89 

B10 
B 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

c 

Dl 

D2 

D 

ENCARGOS SOCIAIS(%) 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA 

NÃO DESONERADO 

DESCRIÇÃO HORISTA 1 MENSALISTA 

% 1 % 

1 
INSS 20,00% 20,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20"/o 0,20"/o 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
SALÁRIO EDUCAçÃO 2,50% 2,50% 
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00"/o 
SECONO 0,00"/o 0,00"/o 

TOTAL 36,80% 36,80% 
GRUPOB 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% Não incide 
FERIADOS 3,95% Não incide 
AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 
13SSALÁRIO 10,97% 8,33% 
LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 
DIAS DE CHWAS 1,56% Não incide 
AUXÍLIO AO DENTE DE TRABALHO 0,10"/o 0,07% 
FÉRIAS GOZADAS 11,16% BA8% 

SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 
TOTAL 47,31% 18,17% 

GRUPO C 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55% 3,46% 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,08% 
FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,17% 2,41% 
DEPÓSITO RESOSÃO SEM JUSTA CAUSA 2,60% 1,98% 
INDENIZAçÃO ADICIONAL 0,38% 0,29% 

TOTAL 10,81% 8,22% 
GRUPO D 

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,41% 6,69% 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 0,40% 0,31% 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

TOTAL 17,81% 7,00% 
TOTAL (A+B+C+D) 112,73% 70,19% 

RODRIGO ROCHA DA ���n������:·
D�

gital por 

SILVA·Q3]56148343 SILVA:03756148343 
• Dados: 2026.01.15 10:24:32--03'00' 

Responsável técnico 
Nome: RODRIGO ROCHA DA SILVA 
CREA: 111637831-0 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 

ANEXO I-M - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA URBANA, NA RUA 
DA CARAPITANGA E TRAVESSA DA ALEGRIA, NO BAIRRO VILA MARESIA, NO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA/MA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 979816/2025-MCIDADES/CAIXA. 
 

ANEXO I-M - ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EM 

ANEXO. 
 
 



3. Dados da Obra/Serviço 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1. Responsável Técnico 

Página 1/2 

ART OBRA / SERVIÇO 

Nº MA20251000617 

INICIAL 

RODRIGO ROCHA DA SILVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: METRO2 ENGENHARIA LTDA 

2. Dados do Contrato 

RNP: 1116378310 

Registro: 1116378310MA 

Registro : 0005384834-MA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

RUA DA RAPOSA 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: RAPOSA UF: MA 

Contrato: Não especificado Celebrado em 
Valor: RS 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico 
Ação Institucional: Outros 

CPF/CNPJ: 01.612.325/0001-98 

Nº: 120€ 

CEP: 65300088 

RUA DA RAPOSA Nº: 120€ 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65300088 
Data de Início: 10/12/2025 Previsão de término: 10/12/2026 Coordenadas Geográficas: -2.444418, -44.111707 

Finalidade: Código: Não Especificado 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

4. Atividade Técnica 

CPF/CNPJ: 01.612.325/0001-98 

14 - Elaboração 
35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 
35 - Elaboração de orcamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE 
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 
80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - 
TERRAPLENAGEM 

35 - Elaboração de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#53.1.7 - MEIO-FIO 

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#53.1.8- SARJETA 
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 
35 - Elaboração de orcamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - 
URBANA 
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO >#4.9.1.1 - URBANA 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma sitac.com.br/publico/, com a chave: w46x8 
Impresso em: 12/12/2025 às 08:24:35 por: , ip: 200.202.22828 

wwwcreamaorgbr  atendimento@creama org br 
Tel: (9821068300  Fax: (98)2106-8303 

Quantidade Unidade 
1.273,60 me 

1.273,60 me 

1.273,60 me 

1.273,60 me 

3.820,40 me 

3.820,40 me 

1.490,50 m 

1.490,50 m 

1.490,50 m 

1.490,50 m 

272557 me 

272557 me 

EA 
ICREA-MA [F3 Cónsaho Megional de Engentafia Cagonqma do st do 



Página 2/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVIÇO 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA No MAZOZélOOOGf7 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
INICIAL 

35 - Elaboração de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1.724,40 m 
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - 1.724,40 m 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

Apés a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

5. Observações 
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE 
RAPOSA ? MA - [CONVÊNIO 979816] 

6. Declarações 
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas nomas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004 e 9451/2018. 

7. Entidade de Classe 

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 
Documento assinado eletronicamente 
com credenciais de login e senha 
RODRIGO ROCHA DA SILVA 

RNP: 1116378310 

Data: 12/12/2025 08:24:35 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 
Local data RODRIGO ROCHA DA SILVA - CPF: ***.561.483."* 

EUDES DA SILVA Assinado de forma digital por EUDES DA SILVA 
BARROS:55864171387 

BARROS:55864171387 Dados: 20251212 1124020300 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - CNPJ: 01.612.325/0001-98 

9. Informações 
* AART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea. 
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovação de quitação 

10. Valor 
Valor da ART: R$103,03 — Registrada em: 10/12/2025 Valor pago: R$103,08  Nosso Numero: 8306701530 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma sitac.com.br/publico/, com a chave: w46x8 
Impresso em: 12/12/2025 às 08:24:35 por: , ip: 200.202.22828 

wwwcreamaorgbr  atendimento@creama org br ICREA-MA 
Tel: (9821068300  Fax: (98)2106-8303 Congate ol e Engênata it 
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