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> EXTENSAO DA PAVIMENTACAO: 455,50m
> PONTO DE INCIO DA PAVIMENTAGAO:

Latitude -7.843653°
Longitude - 42.817863°

> PONTO DO FINAL DA PAVIMENTAGAO:

Latitude -7.840685°
Longitude - 42.815324°
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MEMORIAL DESCRITIVO
1.0- APRESENTAGAO

A Prefeitura Municipal de Pajet do Piaui vem apresentar ao MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, o Projeto Executivo para
execugdo da obra de PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA
VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
PAJEU DO PIAUI - PI, objeto do Convénio n° 994825/2026.

Este volume consta de Projeto Técnico composto de:
e Estudo técnico preliminar;
e Memorial descritivo;
e Especificagbes técnicas;
¢ Relatério fotografico da area de intervencgao;
e Projeto Geométrico — Planta baixa com estaqueamento, sec¢éo tipo e
Perfil Longitudinal;
e Projeto de pavimentagao — sec¢ao tipo;
¢ Orcamento detalhado;
e Composicao de custos unitarios;
e Detalhamento do BDI;
e Cronograma fisico-financeiro do empreendimento;
e Memoria de calculo.
e Plano de Sustentabilidade
e ART
e Licenciamento Ambiental

e Documentos complementares
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MEMORIAL DESCRITIVO

2.0—- CARACTERIZAGAO DO CONVENIO

> INSTRUMENTO CONTRATUAL PLATAFORMA TRANSFERE.GOV N°
994825/2026

> FONTE/GESTOR: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

CONCEDENTE: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

VALOR DO REPASSE: R$ 477.500,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 3.000,00

INVESTIMENTO: R$ 480.000,00

EXTENSAO DA PAVIMENTAGAO: 450,86m

COORDENADAS GEOGRAFICAS DE INCIO DA PAVIMENTAGAO:

Latitude -7.843653°
Longitude - 42.817863°

COORDENADAS GEOGRAFICAS DE INCIO DA PAVIMENTAGAO:

Latitude -7.840685°
Longitude - 42.815324°

Y VvV

VV V VV V V V VYV V



PAJEU

DO PIAUI ~u 7_—

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagéo de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

3.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O municipio de Pajeu do Piaui, localizado no Estado do Piaui, integra a
Regidao Intermediaria de Floriano e a Regidao Imediata de Canto do Buriti,
inserindo-se no contexto territorial do semiarido piauiense. O municipio possui area
territorial de aproximadamente 986,96 km? apresentando caracteristicas
predominantemente rurais e uma rede de localidades e comunidades distribuidas ao
longo de seu territério.

O municipio tem como limites territoriais os municipios de Canto do Buriti,
Flores do Piaui, Itaueira, Pavussu, Rio Grande do Piaui, Ribeira do Piaui e Sao
José do Peixe, compondo uma area de relevante importancia para a integragao
territorial e para o deslocamento da populagao residente na zona rural.

A sede municipal encontra-se situada aproximadamente nas coordenadas
geograficas de 07°51" Sul e 42°49' Oeste, estando a aproximadamente 404 km da
capital Teresina, considerando-se o percurso rodoviario.

A localizagdo e as caracteristicas territoriais do municipio evidenciam a
importancia da manuteng¢ao e da melhoria de sua infraestrutura viaria, especialmente
nas areas rurais, onde as estradas vicinais constituem importantes vias de acesso
entre as comunidades, a sede municipal e os equipamentos publicos, além de
contribuirem para o transporte da producgéo agricola e para a circulagdo de bens e

Servigos.

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

O municipio de Pajeu do Piaui teve sua emancipagao politico-administrativa
em 26 de janeiro de 1994, por meio da Lei Estadual n° 4.680, apos seu
desmembramento do municipio de Canto do Buriti. O municipio possui area territorial
de aproximadamente 986,96 km? e apresenta caracteristicas predominantemente
rurais, inserido no bioma Caatinga.

De acordo com os dados censitarios do IBGE, o municipio possuia 3.363

habitantes no Censo de 2010, dos quais aproximadamente 1.937 residiam na
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zona rural, correspondendo a cerca de 57,6% da populagado, evidenciando a
expressiva presenca da populacao rural no territério municipal.

Atualmente, Pajeu do Piaui apresenta populagdo de aproximadamente 3.041
habitantes, conforme dados mais recentes divulgados com base no IBGE, e
densidade demografica de aproximadamente 3,04 habitantes por km?
caracteristica compativel com seu extenso territorio e baixa concentragcao
populacional.

No ambito educacional, 0 municipio vem apresentando avangos na oferta € no
acesso a educacdo basica, registrando taxa de escolarizagdo de 100% entre
criangas de 6 a 14 anos, conforme informagbes disponibilizadas pelo municipio
com base em indicadores oficiais.

A economia municipal possui forte relagdo com as atividades do setor publico e
da agropecuaria, destacando-se a agricultura familiar e a produgao de milho, feijao
e mandioca, além da criacdo de caprinos, ovinos e bovinos. Essas atividades
possuem importante papel na geragcdo de renda e na subsisténcia das familias
residentes na zona rural.

A significativa extensdo territorial e a distribuicdo da populagcdo em
comunidades rurais tornam a infraestrutura viaria rural um elemento essencial
para a integracao territorial do municipio, permitindo o deslocamento da populagéo,
0 acesso aos servigos publicos, o transporte escolar e o escoamento da produgao
agropecuaria. Nesse contexto, a melhoria das estradas vicinais constitui importante

acgao de infraestrutura para o desenvolvimento socioeconémico local.

5.0 —- ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condi¢bes climaticas do municipio de Pajeu do Piaui — Pl sdo caracterizadas
pelo clima semiarido, tipico da regidao sudeste do Estado do Piaui, com
temperaturas elevadas durante grande parte do ano e significativa variagdo na
distribuicdo das precipitagdes.

O regime pluviométrico apresenta chuvas concentradas principalmente nos

meses de verao e inicio do outono, enquanto o periodo de estiagem é mais
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prolongado, caracteristica propria do clima semiarido. A precipitacéo ocorre de forma
irregular ao longo do ano, sendo os meses chuvosos responsaveis pela maior
parcela do volume anual registrado.

As elevadas temperaturas e a concentragdo sazonal das chuvas constituem fatores
relevantes para o planejamento e a execugdo de obras de infraestrutura,
especialmente aquelas relacionadas a pavimentagcao de estradas vicinais,
devendo ser consideradas as condicdes de umidade do solo, o escoamento
superficial das aguas pluviais e os periodos mais adequados para execugdo dos
Servicos.

Dessa forma, as caracteristicas climaticas locais reforcam a necessidade da adog¢ao
de solugdes adequadas de drenagem e de técnicas construtivas compativeis com as
condi¢gdes ambientais do municipio, contribuindo para a durabilidade, estabilidade
e desempenho da pavimentagao a ser implantada na Localidade Quero Ver, zona

rural de Pajeu do Piaui — PI.

6.0- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

A Localidade Quero Ver, situada na zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui —
Pl, apresenta demanda por melhorias em sua infraestrutura viaria, especialmente em
razao das condicdes atuais da estrada vicinal que atende a comunidade e constitui
importante meio de ligagdo entre os moradores, a sede municipal e outras
localidades rurais.

A auséncia de pavimentagcdo adequada sujeita a via aos efeitos das condigcbes
climaticas, ocasionando, durante o periodo chuvoso, acumulo de agua, formagéo de
lama, atoleiros e processos erosivos, dificultando a circulagdo de veiculos e
pedestres. No periodo seco, a movimentagdo dos veiculos sobre o leito natural
favorece a formagéo de poeira e o desgaste da superficie da estrada, aumentando
os transtornos para os usuarios.

As condi¢cdes existentes também podem comprometer a regularidade do
deslocamento da populagdo, especialmente no acesso aos servigos de saude,

educagao, comércio, transporte e demais servigos publicos, além de dificultar o
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transporte da producédo agropecuaria e a circulagdo de bens e insumos utilizados
pelas familias residentes na comunidade.

Nesse contexto, a execugdo da pavimentacdo em paralelepipedo da estrada
vicinal na Localidade Quero Ver apresenta-se como uma interven¢cao necessaria
para melhorar as condigbes de trafegabilidade, seguranga e mobilidade da
populagao rural. A pavimentagao proporcionara maior regularidade e estabilidade ao
leito da via, reduzira os impactos provocados pelas aguas pluviais e contribuira para
a diminuicao de problemas relacionados a formacgao de lama, poeira e erosoes.

A intervengao também contribuira para a integracgao territorial da comunidade rural,
facilitando o deslocamento dos moradores e favorecendo o acesso as atividades
econdmicas e aos servigos essenciais disponibilizados no municipio. Dessa forma, a
obra possui relevante interesse publico e esta alinhada a necessidade de melhoria
da infraestrutura viaria rural de Pajeu do Piaui.

Diante das condi¢cbes apresentadas, a Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui, com
apoio financeiro do Governo Federal, propde a execugcdo da obra de
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA
LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI —
PI, objeto do Convénio n® 99425/2026, visando proporcionar melhores condi¢cbes de

mobilidade, seguranga, acessibilidade e qualidade de vida a populagéao beneficiada.

6.1 HISTORICO

A estrada vicinal objeto da presente proposta atende diretamente a populagéo
residente na Localidade Quero Ver e em seu entorno, constituindo importante via
de circulagao e integragao entre as comunidades rurais e a sede do Municipio de
Pajeu do Piaui — Pl. A via apresenta relevante utilizacdo cotidiana, sendo
empregada tanto pelos moradores locais quanto por veiculos destinados ao
transporte de pessoas, bens e produtos.

A estrada desempenha papel importante no escoamento da produgao
agropecuaria, no transporte de animais, insumos e mercadorias, bem como no
deslocamento dos moradores para acesso aos servigos publicos e as atividades

comerciais e econdmicas existentes na sede municipal.
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A via também é utilizada pelo transporte escolar, por veiculos particulares e pelo
transporte destinado ao atendimento da populagdo pelos servicos de saude,
incluindo o deslocamento das equipes responsaveis pela assisténcia as
comunidades rurais. Dessa forma, suas condi¢des de trafegabilidade interferem
diretamente na regularidade e na seguranga desses deslocamentos.

Durante o periodo chuvoso, a auséncia de pavimentacédo favorece a formagao de
lama, pontos de alagamento e processos erosivos, podendo dificultar o transito e
aumentar o tempo de deslocamento. No periodo seco, a circulagdo sobre o leito
natural contribui para a formagdo de poeira e para o desgaste da superficie da
estrada.

Diante da importancia da via para a mobilidade da populacdo rural e para o
desenvolvimento das atividades econbmicas e sociais da comunidade, a
pavimentagiao em paralelepipedo da estrada vicinal na Localidade Quero Ver
mostra-se necessaria para proporcionar melhores condi¢des de trafegabilidade,
seguranga, acessibilidade e durabilidade da infraestrutura viaria, contribuindo para a
integracdo da comunidade e para a melhoria da qualidade de vida da populagéo

beneficiada.

6.2 SITUAGAO ATUAL

Apés a realizagao de visita técnica de inspec¢ao, constatou-se que a estrada
vicinal objeto deste projeto ndao possui pavimentagao, apresentando condi¢cdes
inadequadas de trafegabilidade, com ocorréncia de erosoes, desgastes e
irregularidades ao longo da pista de rolamento, decorrentes principalmente da
acao das aguas pluviais e do trafego de veiculos sobre o leito natural.

As condicbes verificadas em campo evidenciam a necessidade de intervengao
para melhoria da infraestrutura viaria e garantia de melhores condigdes de circulagéo
€ seguranga aos usuarios da via.

As condigdes atuais da estrada encontram-se registradas no relatério
fotografico legendado, apresentado em anexo ao presente projeto, que demonstra
0s principais pontos de desgaste e as caracteristicas atuais do trecho a ser

pavimentado.
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6.3 INDICAGAO DA SOLUCAO
Objetivando proporcionar melhores condi¢oes de trafegabilidade, seguranca e
mobilidade na estrada vicinal objeto deste projeto, bem como melhorar suas
condi¢des funcionais e estruturais, foi elaborado o presente PROJETO EXECUTIVO,
contemplando a execucgao de pavimentacdo em paralelepipedo no trecho localizado
na Localidade Quero Ver, zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI.
A definicao das atividades e dos servigos necessarios a execugao da pavimentagao
e dos demais elementos componentes da infraestrutura viaria foi realizada a partir de
vistoria técnica de campo, efetuada por profissional habilitado, que avaliou as
condi¢des existentes da via e definiu as solugdes técnicas aplicaveis ao trecho, em
compatibilidade com os levantamentos e informagdes obtidos em campo.
Durante a inspecéo, verificou-se que o trecho objeto da intervencdo nao possui
pavimentagao, apresentando condigdes inadequadas de trafegabilidade, com
ocorréncia de irregularidades, erosdes, desgastes e outros pontos de deterioragao
decorrentes principalmente da agdao das aguas pluviais e do trafego sobre o leito
natural. As condigbes constatadas encontram-se registradas no Relatério
Fotografico integrante deste Projeto Executivo.
Diante do diagnéstico realizado, foi definida a execu¢cdo de pavimentagdao em
paralelepipedo, solugdo tecnicamente adequada as caracteristicas da via e as
condi¢cdes locais, proporcionando maior estabilidade e regularidade a pista de
rolamento, melhores condi¢gdes de segurancga e fluidez do trafego, além de contribuir
para a reducao dos processos erosivos e dos transtornos provocados durante os
periodos chuvoso e seco.
A implantagcado da pavimentacado beneficiara diretamente a populagao residente na
Localidade Quero Ver e em seu entorno, favorecendo o deslocamento dos
moradores, o transporte escolar, 0 acesso aos servicos de saude e demais servigos
publicos, bem como o transporte e o escoamento da produgdo agropecuaria e a

circulacao de bens e insumos.
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O projeto foi dimensionado para ser executado no prazo estimado de 90 (noventa)
dias corridos, observando-se as especificagdes técnicas, normas aplicaveis e
demais requisitos necessarios a adequada execugao dos servicos.

Para a elaboragao do orcamento da obra, foram considerados os referenciais de
custos compativeis com os servigos previstos, incluindo SINAPI - 07/2026, SICRO 3
— 04/2026, conforme a disponibilidade e compatibilidade das composicbes e
insumos necessarios ao empreendimento.

O orcamento global estimado para a execugdo do empreendimento é de R$
480.500,00 (quatrocentos e oitenta mil e quinhentos reais), contemplando os
servigos necessarios a implantagao da pavimentagao prevista no projeto.

A pavimentagdo da estrada vicinal na Localidade Quero Ver constitui intervengéo
de relevante interesse publico, tendo em vista que a atual condigao do leito natural €
diretamente afetada pelas variagdes climaticas e pelo trafego de veiculos. Durante o
periodo chuvoso, a formagao de lama, o acumulo de agua e 0s processos erosivos
podem dificultar significativamente a circulagdo, enquanto, no periodo seco, a
movimentacdo dos veiculos favorece a formacdo de poeira e o desgaste da
superficie da via.

Assim, a execugao da obra contribuira para a melhoria da infraestrutura viaria
rural, proporcionando condigdes mais adequadas de trafegabilidade durante todo o
ano, maior seguranga aos usuarios, redugdo dos transtornos decorrentes das
condi¢des atuais da estrada e melhores condigbes de acesso e integragao para a
populagdo beneficiada, em consonédncia com o0s objetivos estabelecidos no
Convénio n° 994825/2026.
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7.0- OBJETIVOS

Diante da importancia da presente obra para a Localidade Quero Ver e para a

populacao rural beneficiada, a implantacédo da pavimentagdo em paralelepipedo

tem como principais objetivos:

>

Melhorar as condig6es de trafegabilidade da estrada vicinal, proporcionando
maior regularidade, conforto e seguranga no deslocamento dos moradores e
demais usuarios da via;

Facilitar o acesso da populagao rural a sede do Municipio de Pajeu do Piaui e
as demais localidades da regido, contribuindo para a integracéo territorial e a
mobilidade da comunidade;

Melhorar as condi¢6es de escoamento da produgao agropecuaria, facilitando
o transporte de produtos, animais, insumos e demais bens produzidos ou
utilizados pelas familias da zona rural,

Reduzir os transtornos provocados pelas condi¢coes do leito natural da
estrada, especialmente durante os periodos chuvoso e seco, minimizando a
ocorréncia de lama, erosées, irregularidades e formagao de poeira;

Proporcionar melhores condicoes de acesso aos servicos publicos
essenciais, especialmente saude, educacao, transporte e assisténcia as familias
residentes na comunidade e em seu entorno;

Assegurar melhores condigoes de seguranca e regularidade ao transporte
escolar, contribuindo para o deslocamento dos alunos residentes na zona rural;
Fortalecer a infraestrutura viaria rural do Municipio de Pajeu do Piaui,
contribuindo para a integracdo das comunidades, a mobilidade da populacéo e o
desenvolvimento das atividades econd6micas locais;

Proporcionar melhores condigdoes de qualidade de vida a populagao
beneficiada, mediante a implantagdo de uma infraestrutura viaria mais adequada,

segura e duravel.
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8.0—- METAS

Pavimentagdo de estradas vicinais no municipio de Pajeu do Piaui - PI, zona

rural do municipio.

QUADRO RESUMO - PAVIMENTAGAO

Extensao

Largura

Area

450,86m

7,00 M

3.156,02 M?

QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAGAO, RUA CENTRAL, ESTACAS DE

INICIO E FIM
Nome da Rua Extensdo | Largura Area Coordenada Coordenada
Inicio Final
ESTRADA 450,86m 7,00 3.156,02m? | Latitude Latitude
LOCALIDADE -7.843653° -7.840685°
QUERO VER Longitude Longitude
-42.817863° | -42.815324°

9.0- METODOLOGIA PARA ELABORAGAO DO ORGAMENTO

Os custos para implantacao desta obra contém todas as despesas decorrentes

de mao de obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos,

transportes, fretes, taxas e impostos.

A metodologia adotada para elaboragao do orgamento é baseada no Manual de

Custos de Infraestrutura de transportes — Volume 01 —Metodologia e Conceitos do

DNIT. As composigdes de pregos unitarios do orgamento foram montadas com base

na referéncia do SICRO e SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construcao Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneragao

A composicao de BDI foi obtida a partir dos valores de referéncia do Acérdao N°
2622/2013 — TCU Plenario.
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10.0 - DESCRIGAO DO PROJETO
10.1 - Localizagao

A area para implantagao do projeto estéa inserida na zona rural do municipio
de Pajeu do Piaui, conforme coordenadas UTM com referéncia DATUM SIRGAS
2000 e Fuso 24S MC 39°, infirmadas no mapa de localizagao da obra.

MAPA LSS ) - N o

LOCALIDADE QUERO VER 2 : N
: \

S

300m
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10.2 - Concepgao

Este projeto apresenta a concepgao basica dos servicos necessarios a
execugao da pavimentagao em paralelepipedo da estrada vicinal na Localidade
Quero Ver, zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI, contemplando os
servicos de preparagdo do terreno, terraplenagem, regularizagdo do subleito,
implantacdo da pavimentagdo e demais servicos complementares previstos no

projeto.

Os servigcos de terraplenagem e preparagao do terreno tém como finalidade
proporcionar condicdes adequadas para a implantagao da estrutura do pavimento,
garantindo a conformagao do leito da estrada de acordo com as especificagbes
técnicas, os levantamentos realizados em campo e as caracteristicas do trecho

existente.

A diretriz adotada para o desenvolvimento do projeto consiste na utilizagcao e
adequacao do tracado existente da estrada vicinal, buscando preservar, sempre
que tecnicamente possivel, o alinhamento e as condicdes naturais do trecho,
reduzindo a necessidade de intervencdes de maior porte e otimizando a execugao

dos servigos.

No trecho objeto da intervengdo serdo executados, conforme os quantitativos e
especificagdes constantes do projeto, os servigos de locagao da pavimentagao,
regularizagao e preparagao do subleito, execugdao da camada de pavimentagao
em paralelepipedo, implantagcao dos dispositivos de drenagem necessarios e
demais servicos complementares, de modo a assegurar condigdes adequadas de

estabilidade, funcionalidade, seguranca e durabilidade da via.

A solugao proposta busca atender as condi¢des locais e as nhormas e especificacdes
técnicas aplicaveis, proporcionando uma infraestrutura viaria adequada as
necessidades de circulacédo da populacdo da Localidade Quero Ver e de seu

entorno.
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10.3 - Estudo Topografico

O Estudo Topografico foi realizado objetivando o fornecimento das
informagdes necessarias a elaboragédo do Projeto Geométrico.

Constitui objetivos basicos dos estudos topograficos a obtencado de
elementos planialtimétricos cadastrais necessarios ao desenvolvimento dos Projetos.
Foram executados os seguintes estudos: locagao e amarragédo do eixo, nivelamento

do eixo locado e levantamento cadastral.

10.4 - Estudo geotécnico

Para estudo geotécnico foi realizado por meio de levantamento expedito,
constando de simples localizagao, identificagcdo e prospecgéo de jazidas disponiveis

para ser empregados na execugao da obra.

10.5 - Projeto Geométrico

O projeto geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos estudos
topograficos.

A diretriz do eixo das estradas a serem executadas é apresentada em
planta através de estaqueamento de 48,22 em 48,22 m implantados a distancias do
eixo de locagao.

No projeto em perfil pode-se visualizar o perfil do terreno e o langamento
do greide de projeto acabado, como também sdo indicadas as estacas numeradas
de 48,22 em 48,22m.

10.6 - Projeto da pavimentagao

O material usado no colchdo sera areia fina, com espessura de 10,0 cm. Os
paralelepipedos deverao ter 12x10x12 cm, aproximadamente, ser de origem ignea e

apresentar boa resisténcia ao impacto e a friccao.
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Os paralelepipedos-guias serdo assentados com espagamento de 1,00 a 1,50 m no
sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serao
entrelagados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas nao coincidam.

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, apos o
assentamento e compactacao das pedras com a prévia varricao da superficie por ela
definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as
pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver um
perfeito rejuntamento das pedras.

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixacdo das pedras. A
argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracéo uniforme antes de
ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e executada fora da area a ser
caldeada.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do preparo correto.

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em
betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente
para 01 (uma) hora de aplicag&o. Este cuidado evita que a argamassa endurega ou
perca a plasticidade.

Compactagao mecanizada:

Concluido o assentamento devera ser feita a compactagdo mecanizada com o
auxilio de um compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da
via. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir na ocasido da
compactacao devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel

normal.
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10.7 - Servigos a serem executados

»  Servicos preliminares: Instalacdo da Placa de Obra, Administracédo
Local da Obra

»  Servigos de terraplenagem: regularizagao mecanica do subleito,

»  Locagao da pavimentagao
»  Drenagem
>

Pavimentagéo.

10.8 - Comprovacgao do exercicio pleno da propriedade do imével

O local onde sera executada a obra é de propriedade da Prefeitura de

Pajeu do Piaui sendo area de dominio publico.

10.9 - Comprovagao dos custos apresentados

Os custos apresentados sao aqueles extraidos da base na referéncia do SICRO
04/2026 e SINAPI 07/2026 — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil, considerando os Encargos Sociais sem desoneragéo no valor de
113,33 % para horistas e 71,12% para mensalista.

A composi¢ao de BDI foi obtida a partir dos valores de referéncia do
Acoérdao N° 2622/2013 — TCU Plenario. no mercado e sera contratada a firma que

apresentar os menores precos e melhores condicbes de execucao das obras.

10.10 - Cronograma Fisico-Financeiro

Quanto ao cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitagéo e
apresentado na Prestagcdo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa)
dias, para execugao da obra propriamente dita.

Em anexo €& apresentado o cronograma fisico financeiro, com os
respectivos valores e prazos de execugdo, compatibilizando com a planilha

detalhada de custos e memorial descritivo.
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A vigéncia do contrato devera ser de 01 ano, prevendo eventuais
intercorréncias que possam ocorrer na execugao, dispondo desta forma de uma

margem formal para possivel adiamento de prazo da execugao.

Pajeu do Piaui - PI, 18 de setembro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE '
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
Engenheiro Civil CREA 1921482974
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - APRESENTAGAO

A Prefeitura Municipal vem apresentar ao MINISTERIO DA INTEGRACAO E

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL o AnteProjeto de Engenharia para Execug¢ao
da obra de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA
LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -
Pl CONVENIO 994825/2026

Este volume consta de Projeto Técnico composto de:

Memorial descritivo;

Relatério fotografico da area de intervengéo;

Projeto Geométrico — Planta baixa e Perfil Longitudinal;
Projeto de Pavimentagao — Secéo tipo;

Detalhes executivos;

Orcamentos detalhado e Especificacbes Técnicas.

2.0 - CARACTERIZAGAO DO CONVENIO

PROPOSTA N°: 014244/2026

CONVENIO N°: 994825/2026

FONTE/GESTOR: MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONCEDENTE: MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETO: Pavimentagao de estradas vicinais no municipio de Pajeu do Piaui -
PI.

VALOR EMPENHADO CONCEDENTE: R$ 477.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 3.000,00
INVESTIMENTO: R$ 480.500,00
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MEMORIAL DESCRITIVO

3.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O Municipio de Pajeu do Piaui, localizado na regido sudeste do Estado do
Piaui, integra a Regido Intermediaria de Floriano e a Regidao Imediata de Canto
do Buriti, apresentando caracteristicas predominantemente rurais e inserindo-se no
contexto do semiarido piauiense. Possui area territorial aproximada de 986,96 km?,
tendo como municipios limitrofes Canto do Buriti, Flores do Piaui, Itaueira, Pavussu,
Rio Grande do Piaui, Ribeira do Piaui e Sdo José do Peixe.

A sede municipal encontra-se a aproximadamente 404 km da capital Teresina,
considerando o deslocamento rodoviario, constituindo-se como principal nucleo
administrativo, comercial e de prestagao de servicos do municipio. A localizagao e as
caracteristicas territoriais de Pajeu do Piaui conferem a sua malha viaria rural
relevante importéncia para a integragdo entre a sede municipal, as comunidades
rurais e as areas destinadas as atividades agropecuarias.

Nesse contexto, a melhoria da infraestrutura viaria rural, especialmente por
meio da pavimentacdo de estradas vicinais, representa importante acao de
infraestrutura publica, contribuindo para melhores condigcbes de circulacdo,
seguranca e acessibilidade da populagdo, bem como para o deslocamento de
veiculos, transporte escolar, atendimento dos servigos publicos e escoamento da

produgao agricola e pecuaria.
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MEMORIAL DESCRITIVO

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

O Municipio de Pajeu do Piaui foi criado pela Lei Estadual n° 4.680, de 26 de
janeiro de 1994, e esta inserido na regiao sudeste do Estado do Piaui, integrando a
Regido Intermediaria de Floriano e a Regido Imediata de Canto do Buriti. Conforme
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, o municipio possui
area territorial de aproximadamente 986,96 km? apresentando caracteristicas
predominantemente rurais e baixa densidade demografica.

A populagdo do municipio esta distribuida entre a sede municipal e diversas
comunidades rurais, sendo expressiva a participacdo da populagdo residente na
zona rural. Essa caracteristica reforca a importancia da infraestrutura viaria para a
integracao territorial, o deslocamento da populagao e 0 acesso aos servigos publicos,
especialmente nas localidades mais afastadas da sede.

A infraestrutura basica do municipio compreende servigos essenciais de energia
elétrica, abastecimento de agua, comunicagao, educagdo, saude e demais servigos
publicos, concentrados principalmente na sede municipal e distribuidos as
comunidades rurais conforme a estrutura administrativa e a disponibilidade dos
servigos. Nesse contexto, as estradas vicinais desempenham papel fundamental na
ligacdo entre as comunidades rurais, a sede municipal e os equipamentos publicos
existentes.

A economia do municipio apresenta forte relacdo com as atividades agropecuarias,
desenvolvidas principalmente em areas rurais, com destaque para a agricultura
familiar e a criagdo de animais. Entre as atividades agricolas desenvolvidas na
regidao destacam-se o cultivo de milho, feijdao, mandioca e outras culturas
adaptadas as condigoes climaticas locais, cuja produgédo possui importancia para
0 abastecimento das familias e para a economia rural.

Dessa forma, a melhoria da infraestrutura viaria, mediante a pavimentagcao em
paralelepipedo da estrada vicinal na Localidade Quero Ver, constitui importante

medida de apoio a
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MEMORIAL DESCRITIVO

5.0 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condigbes climaticas do Municipio de Pajet do Piaui sdo caracteristicas da
regido semiarida do Estado do Piaui, apresentando temperaturas elevadas durante
grande parte do ano e marcada sazonalidade das precipitagdes. O regime de chuvas
€ caracterizado pela concentracdo do periodo chuvoso nos meses de verao e inicio
do outono, seguido por um periodo predominantemente seco ao longo do restante do
ano.

A ocorréncia de chuvas concentradas em determinados periodos, associada as
caracteristicas do relevo e do solo da regido, pode provocar processos de erosao e
deterioracdo das condicoes de trafegabilidade das estradas nado pavimentadas,
especialmente nos trechos sujeitos ao escoamento superficial das aguas pluviais.
Durante o periodo seco, por sua vez, a circulagdo de veiculos em vias sem
pavimentacéo favorece a formagao de poeira e o desgaste progressivo da superficie
de rolamento.

Essas caracteristicas climaticas foram consideradas na elaboragao do presente
projeto de pavimentagdao em paralelepipedo da estrada vicinal na Localidade
Quero Ver, uma vez que a implantagdo de revestimento adequado proporciona
maior resisténcia as condi¢gdes de uso, melhora a trafegabilidade durante o periodo
chuvoso e reduz os efeitos do trafego e da acao das intempéries sobre a via.

A solugéo projetada mostra-se, portanto, compativel com as condi¢cdes climaticas
predominantes no Municipio de Pajeu do Piaui, contribuindo para a melhoria da
durabilidade da infraestrutura viaria e para a manutencédo de condigdes adequadas

de circulagao durante os diferentes periodos do ano.



PAJEU

DO PIAUL T mmm—

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PIl
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

MEMORIAL DESCRITIVO

6.0 - JUSTIFICATIVA

A Localidade Quero Ver, situada na zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI,
apresenta demanda por melhorias em sua infraestrutura viaria, especialmente em
razao da auséncia de pavimentagao da estrada vicinal que atende a comunidade e
ao seu entorno. As condigdes atuais da via sdo prejudicadas pela agéo das chuvas e
pelo trafego de veiculos, ocasionando, durante o periodo chuvoso, o acumulo de
agua, formagdo de lama, erosbes e irregularidades na superficie de rolamento.
Durante o periodo seco, verifica-se a formacéo de poeira e o desgaste progressivo
da via, ocasionando transtornos a circulagao da populagéo.

A precariedade das condicbes de trafegabilidade interfere diretamente no
deslocamento cotidiano dos moradores, no transporte escolar, no acesso aos
servicos de saude, na circulagdo de trabalhadores e produtores rurais e no
transporte de insumos e produtos agropecuarios. A situagado também pode dificultar
o deslocamento de veiculos destinados ao atendimento dos servigos publicos e de
emergéncia, especialmente durante os periodos de maior ocorréncia de chuvas.
Diante desse cenario, a pavimentagcao em paralelepipedo da estrada vicinal na
Localidade Quero Ver constitui uma intervencdo de relevante interesse publico,
proporcionando melhores condicbes de trafegabilidade, seguranga, conforto e
acessibilidade a populagcdo beneficiada. A implantacdo do pavimento também
contribuira para reduzir os efeitos da erosao e das intempéries sobre a superficie da
via, melhorar as condi¢des de circulagao durante os periodos chuvosos e reduzir a
formacao de poeira durante o periodo seco.

Para corrigir o quadro apresentado, a Prefeitura Municipal de Pajea do Piaui, com
apoio financeiro do Governo Federal por meio do Convénio n° 994825/2026, propoe
a execucgao da pavimentagcao da estrada vicinal na Localidade Quero Ver, buscando
proporcionar melhores condicbes de mobilidade a populagdo rural, fortalecer o
acesso aos servicos publicos e favorecer o desenvolvimento das atividades

produtivas locais.
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7.0 - OBJETIVOS

7.1 - GERAL:
- Proporcionar melhores condi¢des de vida da comunidade em geral.
- Facilitar a circulacdo dos pedestres buscando a melhoria da

mobilidade com conforto e seguranca.

7.2 - ESPECIFICOS:

- Pavimentagcdo desta area, melhorando as condigdes de trafego
eliminando o acumulo de agua no periodo chuvoso e de poeira no
periodo seco;

- Implantagdo de infraestrutura da via adequados aos pedestres e
meios de transporte.

8.0 - METAS
Pavimentagao de estradas vicinais no municipio de Pajeu do Piaui - PI, zona
rural do municipio.
QUADRO RESUMO - PAVIMENTAGAO

Extensdo Largura Area

450,86m 7,00 M 3.156,02 M?

QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAGAO, RUA CENTRAL, ESTACAS DE

INICIO E FIM
Nome da Rua Extensdo | Largura Area Coordenada Coordenada
Inicio Final
ESTRADA 450,86m 7,00 3.156,02m? | Latitude Latitude
LOCALIDADE -7.843653° -7.840685°
QUERO VER Longitude Longitude
-42.817863° | -42.815324°
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MEMORIAL DESCRITIVO

9.0 - FONTE DE RECURSOS

A execugdo da obra esta orcada em R$ 480.500,00 (Quatrocentos e oitenta

mil e quinhentos reais). A Prefeitura Municipal conta com o repasse MINISTERIO
DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL no valor de R$

477.500,00

orcamentar

e oferece contrapartida de R$ 3.000,00 conforme Planilhas

ias em anexo.

ISUMO PARALEPEIPEDO

Para o insumo pedra as tabelas bases oficiais SINAPI 07/2026 e ORSE

05/2026 estabelecem os seguintes valores para o milheiro sem previsao de

frete:

CODIGO DESCRICAO UND VALOR R$
INSUMO SINAPI | o ARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, MIL 2.547 56
00004385 SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

INSUMO ORSE- ] VL 1.300.00
SE 9387 PARALELEPIPEDO GRANITICO (SEM FRETE) . )
No entanto, atendendo a nota técnica do TCE-PI, foi realizado uma pesquisa de

preco do insumo pedra(paralelepipedo) na pedreira local, onde foi cotado um

valor abaixo do fixado nas planilhas oficiais, além disso o pregco contempla mais

que a extragdo do paralelepipedo, engloba também o servigco de contagem

manual da pedra na concha da carregadeira, segue:

CODIGO DESCRIGAO UND VALOR R$
PROPRIO | pARALELEPIPEDO ARENITICO, RENDIMENTO DE 45 A 50 UNIDADES / MIL 950,00
00000027 Mz, INCLUSO CARGA MANUAL NA CONCHA DA MAQUINA

Diante disto, conclui-se que o preco do insumo paralelepipedo adotado no projeto esta

62,71% abaixo do SINAPI e 26,92% abaixo do ORSE.



https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/insumos/6823514d1da04531bfbc8567
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MEMORIAL DESCRITIVO

10.0 - METODOLOGIA PARA ELABORAGAO DO ORGAMENTO

Os custos para implantagdo desta obra neste Municipio contém todas as
despesas decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais, materiais de construcéo,
equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

A metodologia adotada para elaboragdo do orgamento é baseada no Manual
de Custos de Infraestrutura de Transportes — Volume 1 — Metodologia e Conceitos
do DNIT, 2017. As composicdes de precos unitarios do orcamento foram montadas
com base na referéncia do SICRO3 - 04/2026 — Piaui e SINAPI - 07/2026 - Piaui —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
considerando os Encargos Sociais sem desoneragado no valor de horista: 113,33%
e mensalista: 71,62%.

A composicao de BDI foi obtida a partir dos valores de referéncia do Acordao
N° 2622/2013 — TCU Plenario, e Lei N° 13.161/2015.
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MEMORIAL DESCRITIVO

11.0 - DESCRIGAO DO PROJETO
11.1 — Localizagao da obra:
A éarea para implantagdo do projeto esta inserida na zona rural do municipio,

conforme coordenadas UTM informadas em pecgas graficas.

¥

LOCALIDADE QUERO VER

300m
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MEMORIAL DESCRITIVO

11.2 — Concepcgao técnica do projeto:

A pavimentacdo sera executada em paralelepipedo com colchao de areia fina,
além de meio-fio em concreto pré-moldado, conforme especificagbes de servigo.

A drenagem superficial acompanhara o nivel adotado para o greide das ruas
com uma inclinagdo minima de 0,5% através de sarjetas com o préprio pavimento e
com contengao de meio-fio.

A que sera pavimentada foi selecionada por se tratar de via que se localizam
na zona rural e durante o periodo seco, que € o periodo de maior duragédo no
municipio, acumulam elevada quantidade de poeira, que além de causar um grande
transtorno a populagao local, obriga a limpeza diaria das residéncias, a fim de evitar
0 acumulo de poeira, podendo ainda provocar diversos tipos de doenga,
principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratério.

A obra sera executada conforme o projeto e de acordo com as Normas
Brasileiras da ABNT.

11.3 — Estudo Topografico

O Estudo Topografico foi realizado objetivando o fornecimento das
informacdes necessarias a elaboragcdo do Projeto Geométrico e de Drenagem
superficial.

Constitui objetivos basicos dos estudos topograficos a obtengdo de elementos
planialtimétricos cadastrais necessarios ao desenvolvimento dos Projetos. Foram
executados os seguintes estudos: locagdo e amarragdo do eixo, nivelamento do
eixo locado e levantamento cadastral.

A locacao foi desenvolvida pelo eixo das vias, seccionando a cada 48,22 m
nas estacas inteiras e cruzamento das vias. O eixo foi locado de modo continuo,
distantes de 48,22 m em 48,22 m.

Todas as estacas do eixo locado foram niveladas. O levantamento cadastral

realizado visou a obtencao da base cartografica das vias. Foram levantados postes,
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MEMORIAL DESCRITIVO

telefones publicos, arvores, imoveis, passeios e outros, compondo um cadastro

completo.

11.4 — Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos estudos
topograficos.

O greide foi projetado tendo como parametro as cotas das soleiras das
edificagdes existentes, e tomando como referéncia a cota da via adjacente. O
greide projetado para as vias corresponde ao melhor ajuste a sua topografia de
acordo com as possibilidades apresentadas.

Consta basicamente deste Projeto o tragcado em Planta e Perfil apresentados
em formato A1 nas escalas indicadas em pecas graficas.

A diretriz do eixo das vias a serem pavimentadas € apresentada em planta
através de estaqueamento de 48,22 em 48,22 m implantados a distancias do eixo
de locacéo.

No Projeto em Perfil pode-se visualizar o Perfil do Terreno e o langamento do
Greide de Pavimentacdao acabado, como também sao indicadas as estacas

numeradas de 20 em 20 m.

11.5 — Projeto de drenagem superficial
O projeto de drenagem destina-se a proteger o pavimento da agéo das aguas
superficiais. Em vista disto, apresentamos dispositivos responsaveis pelo
escoamento dessas aguas, conduzindo-as para um local apropriado para o desague.
Esses dispositivos sao os seguintes:
e Meio-fio de concreto;

e Sarjeta com o proprio pavimento rebaixado;
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11.6 — Comprovacao do exercicio pleno da propriedade do imoével:
O local onde sera executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal

sendo area de dominio publico.

11.7 — Comprovacgao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e sera
contratada a firma que apresentar os menores pregos e melhores condicbes de

execucao das obras.

11.8 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentado na Prestagdo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa)
dias, para execugao da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os
respectivos valores e prazos de execucgdo, compatibilizando com a Planilha

detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformida pode ser verificada em:

http://serpro.

@ serPrO

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
Engenheiro Civil CREA 1921482974
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
DISPOSICOES PRELIMINARES

1.Administragao local da obra:
Os custos diretos de administragao local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencgao da infraestrutura da obra compreendendo
as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra, Administracdo do
contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Produgao e Gestédo de
materiais;
Essas despesas sao parte da planilha de orcamento em itens independentes da

composigao de custos unitarios, especificados como administracao local.

2.Placa da obra:
Sera executada uma (01) placa de obra nas dimensdes de 3,60x1,80 m, com
formato e inscricbes a serem definidas pelo Manual do Governo Federal. Sera
executada em chapa galvanizada n°® 22 e ja fornecida com pintura em esmalte
sintético. Tera sustentagdo em frechais (peca de madeira regional) 7,5x7,5 cm, na
altura estabelecida pelas normas, sendo fixado no solo com camada em concreto
magro no trago 1:4,5:4,5. As inscricbes deverao ter todas as informacgdes basicas

sobre a obra, conforme indicado no Projeto.
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3.SERVICOS PRELIMINARES

3.1 — Servico topografico para Locagao da pavimentagao:

A locagao devera ser executada por aparelho e somente por profissional habilitado
(utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos
(estacas de posicdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagéo
dos eixos. E necessario fazer a verificacdo das estacas de posicédo (piquetes) dos
alinhamentos, por meio da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a
verificagdo, com o propodsito de constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos,
cujos catetos se situam nos eixos da locagao), estando a precisao dentro dos limites

aceitaveis pelas normas usuais de construgao.

3.2 - TERRAPLENAGEM

3.2.1 — Regularizacao de superficies em terra (subleito):

Os servicos de regularizacdo compreendem a execugao de cortes e aterros de até
20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio
de equipamentos apropriados para o servigo;

ApOs a regularizagdo, o subleito recebera um colchdo cujo material tera expanséo

igual ou inferior a 2%.

3.3 - PAVIMENTAGAO

3.3.1 — Pavimentagao em paralelepipedo:

O material usado no colchdo sera areia fina, com espessura de 10,0 cm. Os
paralelepipedos deverao ter 12x10x12 cm, aproximadamente, ser de origem ignea e

apresentar boa resisténcia ao impacto e a fricgao.
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Os paralelepipedos-guias serdo assentados com espagamento de 1,00 a 1,50 m no
sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais seréo
entrelagados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas nao coincidam.

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, apos o
assentamento e compactacao das pedras com a prévia varricado da superficie por ela
definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as
pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver um
perfeito rejuntamento das pedras.

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixacdo das pedras. A
argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracao uniforme antes de
ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e executada fora da area a ser
caldeada.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do preparo correto.

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em
betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente
para 01 (uma) hora de aplicagéo. Este cuidado evita que a argamassa endurega ou

perca a plasticidade.

3.3.2 - Compactagao mecanizada:

Concluido o assentamento devera ser feita a compactagdo mecanizada com o
auxilio de um compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da
via. Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir na ocasidao da
compactagao devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel

normal.
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3.4. - DRENAGEM

3.4.1 — Meio-fio em concreto pré-moldado:

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 15,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-
fios devera ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio devera ser
executado apds a regularizagéo da via publica.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6
(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter segao retangular com
dimensdes de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura
e comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa de
cimento e areia média isenta de argila, no trago 1:3.

4.0 - OBSERVACOES IMPORTANTES:

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizagdo da
obra;

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servigo sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagao
das valas;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser
retirada imediatamente do local da obra;

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasiao dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a concedente através de oficio para que sejam
tomadas as medidas cabiveis;

Antes da aplicacdo do paralelepipedo a ser utilizado na pavimentacdo a firma
contratada para a execugao dos servigos devera solicitar a aprovagao do mesmo, no
local, pelo Eng.° Fiscal da Obra;

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada, e isenta de

impurezas, tais como: barro, matéria organica, etc;
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A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada
e aprovada pela fiscalizacao.

A relocagédo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada
20,00 m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos
intermediarios;

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagao e
nivelamento nas diversas sec¢des correspondentes as estacas da locagao;

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena,
executadas pelo menos a cada 20,00 m com variagéo de até + 10% do projetado e

variagcado de espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto.

Pajeu do Piaui - PI, 18 de setembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE .
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade cos ficada em:

htpi/s

@ serPrO

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
Engenheiro Civil CREA 1921482974
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ART de Obraou Servigo
1920260073940

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

1. Responsavel Técnico

KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA

Titulo profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1921482974
Empresa Contratada:

Registro: 41725
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Registro:  0000045460EM Pl

2. Dados do Contrato =~ ————
Contratante: MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI
L ogradouro: RUA MARIA RIBEIRO ANTUNES
Complemento:

Cidade:  PAJEU DO PIAUI
Contrato: 180/2026

Valor: R$  14.400,00

Ac8o Institucional:

celebrado em
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ:  01612602000162

Ne: 0
Bairro: CENTRO
UF: PI CEP: 64898-000
16/07/2026 Vinculado a ART:

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Servico

L ogradouro: MARIA RIBEIRO ANTUNES
Complemento:

Cidade:  PAJEU DO PIAUI
Datadelnicio:  25/08/2026
Finalidade: |INFRA-ESTRUTURA
Proprietario:.  MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

Previsdo de Término: 25/08/2027

Ne: 0
Bairro. CENTRO
UF: PI CEP:  64898-000
Coordenadas Geogréficas: -7.843072, -42.817547
Codigo:

CPF/CNPJ:  01612602000162

—4. Atividade Técnica
ELABORAGAO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

Quantidade Unidade
1,0000 unidade
1,0000 unidade
1,0000 unidade

Ap6s a conclusio das atividades técnicas o profissional dever & proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA Pavimentagdo de estradas vicinais no Municipio de Pajed do Piaui/Pl, CONFORME INSTRUMENTO

DE CONVENIO PLATAFORMA TRANSFERE GOV 994825.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de

dezembro de 2004.

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima

PAJEU DO PIAUI - PI 26 de Agosto de 2026
Local Data

-~ Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:

we KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA

RNP: 1921482974

J Data: 08/10/26 14:52

KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA - CPF: 05865742396

MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - CPF/CNPJ: 01612602000162

9. Informagbes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou
conferéncia no site do Crea-Pl.

« A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br

« A guardadaviaassinadada ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vinculo contratual .

Www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

o
e

Vaor ART: R$ 108,39 Registradaem  26/08/2026 04:36:58

Vaor Pago: R$ 108,39

Nosso NUmero: 8201892190 Baixada em:
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DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.12259-4/2026
Processo: DDLAE.15195-2/2026

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Piaui, no uso das atribuigbes que lhe confere a Lei
Estadual N® 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei
Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto N? 99.274, de 06 de junho de 1990 ,
resolve expedir a(o) presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

caracteristicas e condi¢gdes seguintes.

EMPREENDEDOR

NOME CPF/CNPJ
PREFEITURA MINICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 01.612.602/0001-62

EMPREENDIMENTO

NOME

PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI/PI - INSTRUMENTO
TRANSF GOV 994825.

ATIVIDADES
ATIV.49110
PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO (D0001)
Municipio: Coordenadas Geograficas:
Pajeu do Piaui (PI) 07°50'36.80"S / 42°49'04.19"0

MEMORIAL DESCRITIVO

(-42.81783055555556, -7.843555555555556)

Assinado eletronicamente por FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO (Gabinete SEMAR) em 14/10/2026 as 08:46
[mJIxuyWY7ZvULPWubyVsAgLD7AXh4sJRT]

E""WQ%-IE Emitido eletronicamente em 14/10/2026 08:46 pelo sistema SIGA
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A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
oy https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

Eﬂ_ i [SIGA.59300-4/2026.ECDA.7AF6.F66F]
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GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

MEIO AMBIENTE ‘

DETALHAMENTO

PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI/PI - INSTRUMENTO
994825.

A presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo
administrativo DDLAE.15195-2/2026, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislagcao, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta
Localizada em formagdes dunares, planicies fluviais e de deflagdo, mangues e demais areas Umidas? Nao
Localizada no bioma Mata Atlantica e implica corte e supressao de vegetagao primaria e secundaria no estagio Nio
avancgado de regeneragéo, conforme dispde a Lei n? 11.428, de 22 de dezembro de 20067
Localizada na Zona Costeira e implica em alteragOes significativas das suas caracteristicas naturais, conforme Nio
dispbe a Lei n? 7.661, de 16 de maio de 19887
Assinado eletronicamente por FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO (Gabinete SEMAR) em 14/10/2026 as 08:46
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Pergunta Resposta

Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservagédo de protegéo integral, adotando-se o limite
de 3 km (trés quildmetros) a partir do limite da unidade de conservagao, cuja zona de amortecimento nao Nao
esteja ainda estabelecida?

Desenvolvida em area de Preservagao Permanente (APP)? Néo
Gera residuos perigosos? Nao
Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Nao

CONDICOES GERAIS

i. A DDLAE no ambito da SEMAR nao se aplica as atividades de impacto local situadas em municipios licenciadores,
devendo, neste caso, prevalecer as regulamentagdes especificas daquele municipio;

ii. A DDLAE nao desobriga o responsavel pela atividade/empreendimento do atendimento as normas de uso e ocupagao
do solo do municipio;

iii. Caso haja qualquer alteracédo na atividade/empreendimento que implique na mudancga de sua classe conforme
enquadramento contido no Anexo | da Resolucdo CONSEMA 033/2020, o interessado fica obrigado a requerer a DBIA
ou licenga ambiental junto a SEMAR,;

iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento esta restrito ao pedido protocolado e termos aprovados por meio do
processo original, ndo devendo ocupar areas de restricdo e/ou interesse ambiental e areas de preservagao permanente
sem expressa autorizagao deste érgao ambiental;

v. Todas as informagdes prestadas sao de inteira responsabilidade do interessado pela atividade/empreendimento,
respondendo este legalmente pelas mesmas.

vi. A Dispensa de Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de atender aos regramentos especificos referentes
a instalagao/operagao de atividades inseridas em Unidades de Conservagao ou suas zonas de amortecimento.

vii. Em caso de localizagdo em imével rural € obrigatoria a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

viii. Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certiddo de Dispensa de Outorga ou Portaria
de Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto na atividade/empreendimento captagao, barramento,
langamento e outros usos, conforme legislagoes especificas.

ix. Esta Dispensa nao autoriza o corte, a exploragao ou a supressao de vegetagao nativa.

x. Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de zelar pela conservacao do solo e da dgua por meio de adogao de boas
praticas agronémicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas atividades, bem como de cumprir as
determinagdes da legislagdo ambiental vigente.

xi. Qualquer alteragao nas especificagdes do projeto devera ser precedida de anuéncia da SEMAR.

xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento de interesse
arqueoldgico ou pré-histérico, o empreendedor ficara obrigado a comunicar o fato imediatamente a SEMAR e ao

Assinado eletronicamente por FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO (Gabinete SEMAR) em 14/10/2026 as 08:46
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IPHAN.

xiii. O empreendedor nao esta dispensado de buscar as demais licengas e/ou autorizagdes legalmente cabiveis, bem como

de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa fisica
ou juridica, as sangoes previstas no ordenamento juridico.

CONDICOES ESPECIFICAS

Nao ha Condicoes Especificas para esta "Declaracao de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

OBSERVAGCOES
Nada consta.

Teresina (Pl), 14/10/2026

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE
AUDITOR FISCAL
Gabinete SEMAR

Assinado eletronicamente por FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO (Gabinete SEMAR) em 14/10/2026 as 08:46
[mJIxuyWY7ZvULPWubyVsAgLD7AXh4sJRT]

E""WQ%-IE Emitido eletronicamente em 14/10/2026 08:46 pelo sistema SIGA
[ 5 - | ]
- [0

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.59300-4/2026.ECDA.7AF6.F66F]
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PAJEU  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

DO PIAUT T —
- SECRETARIA DE OBRAS

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REFORMA DA PRACA MARIA RODRIGUES SINAPI -07/2026 - Piaui 24,21% Desonerado:

EM PAJEU DO PIAUI - CR 923345/2021 SICRO3 - 04/2026 - Piaui Horista: 90,66%

Mensalista: 52,90%

Planilha Orgamentaria Resumida - DESONERADO

Item Descrigao Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 22.757,40 4,70 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 4.006,32 0,83 %
3 LOGRADOURO: ESTRADA LOCALIDADE QUERO VER 457.282,50 94,47 %

Importa a presente planilha orgamentaria o valor de R$ 484.046,22 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Total Geral 484.046,22



PREFEITURA DE #

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Pavi do de das vicinais no icipio de Pajeu do Piaui/Pl, INSTRUMENTO 994825 SINAPI - 07/2026 - Piaui  24,21% Desonerado:
SICROS3 - 04/2026 - Piaui Horista: 90,66%
Mensalista: 52,90%
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
. com BDI

1 ADMINISTRAGAO LOCAL 22.757,40 4,70 %
1.1 PMRG Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - RG UND 1,00 18.321,71 22.757,40 22.757,40 4,70 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 4.006,32 0,83 %
21 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,48 497,75 618,26 4.006,32 0,83 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3 LOGRADOURO: ESTRADA LOCALIDADE QUERO VER 457.282,50 94,47 %
3.1 LOCAGAO 757,44 0,16 %
3.1.1 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 901,72 0,68 0,84 757,44 0,16 %
3.2 TERRAPLENAGEM 329,13 0,07 %
3.2.1 4413986 SICRO3 Regularizagéo de superficie com motoniveladora m? 3.291,28 0,08 0,10 329,13 0,07 %
3.3 PAVIMENTAGAO 404.380,72 83,54 %
3.3.1 CO03-PAV- Préprio PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA m? 3.156,02 100,70 125,08 394.754,98 81,55 %

CX REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 -

COMPOSICAO 03 (ORSE ADAPTADA 9104-A)

3.3.2 CO04-PAV- Proprio COMPACTAGAO MECANICA DE CALGAMENTO COM COMPACTADOR TIPO m? 3.156,02 2,15 2,67 8.426,57 1,74 %
CX SAPO - COMPOSIGAO 04 (SEINFRA ADAPTADA C0821)

3.33 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 689,18 1,40 1,74 1.199,17 0,25 %
3.4 DRENAGEM 51.815,21 10,70 %
3.4.1 94273 SINAPI MEIO-FIO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 908,72 45,91 57,02 51.815,21 10,70 %

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). CONTENGAO DO

PARALELEPIPEDO E CALCADAS
3.5 SINALIZAGAO 65,30 0,01 %
3.5.1 5213444 SICRO3 PLACA DE SINALIZAQAOIVERTICAL EM PLACA DE ACO N° 16 und 5,00 277,86 13,06 65,30 1,03 %

GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill

Total Geral 484.046,22
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http:/serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO



PREFEITURA DE #

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

ASSINADO DIGITALMENTE

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavii dode das vicinais no icipio de Pajeu do Piaui/Pl, INSTRUMENTO 994825 SINAPI - 07/2026 - Piaui 24,21% Desonerado:
SICROS3 - 04/2026 - Piaui Horista: 90,66%
ORSE - 05/2026 - Sergipe Mensalista: 52,90%
SEINFRA - 028 - Ceara
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigées Principais
11 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica PMRG Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - RG CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 18.321,71 18.321,71
o
Composica 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 57,0092000 131,23 7.481,32
o Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composiga 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 115,0000000 38,54 4.432,10
o Auxiliar Parametros
Composica 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 115,0000000 26,13 3.004,95
0 Auxiliar Parametros
Composica 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 111,2930000 30,58 3.403,34
0 Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 497,75 497,75
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composiga 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 26,91 13,45
0 Auxiliar
Composica 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 27,15 10,12
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 22,46 25,12
o Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,10 16,36
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 432,00 432,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 38,70 0,43
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 20,74 0,27
3.1.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,68 0,68
o
Composica 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 0,0500000 13,68 0,68
0 Auxiliar
3.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 4413986 SICRO3 Regularizagao de superficie com motoniveladora m? 1,0000000 0,08 0,08
o
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 358,1975 151,1237 358,1975
Custo Horario de Equipamentos => 358,1975
B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,0528 22,0528
Custo Horario da Mao de Obra => 22,0528
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 380,2503
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0244
Custo do FIC => 0,0009
Produgao de Equipe => 4.725,0800
Custo Unitario de Execugao => 0,0805
3.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica CO03-PAV-CX Proprio PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 100,70 100,70
o REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 -
COMPOSIGAO 03 (ORSE ADAPTADA 9104-A)
Composiga 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 27,63 11,05
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 22,46 13,47
o Auxiliar ; Parametros
Composica 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0250000 748,27 18,70
o Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,1300000 98,75 12,83
TRANSPORTE)
Insumo 00000027 Proéprio PARALELEPIPEDO GRANITICO, RENDIMENTO DE 45 A 50 UNIDADES / M?,  Material MILHEIRO 0,0470000 950,00 44,65
INCLUSO CARGA E TRANSPORTE
3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica CO04-PAV-CX Proprio COMPACTAGAO MECANICA DE CALGAMENTO COM COMPACTADOR TIPO  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 2,15 2,15
o SAPO - COMPOSICAO 04 (SEINFRA ADAPTADA C0821)
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0800000 22,46 1,79
o Auxiliar Parametros
Composica 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0100000 36,42 0,36
o Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
3.33 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 5914359 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,40 1,40
o
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 346,0620 92,4521 346,0620
Custo Horario de Equipamentos => 346,0620

@ serPrO



PREFEITURA DE #

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavii dode das vicinais no de Pajetl do Piaui/Pl, INSTRUMENTO 994825 SINAPI - 07/2026 - Piaui 24,21% Desonerado:
SICROS3 - 04/2026 - Piaui Horista: 90,66%
ORSE - 05/2026 - Sergipe Mensalista: 52,90%
SEINFRA - 028 - Ceara
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Custo Horario de Execugao => 346,0620
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0244
Custo do FIC => 0,0090
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,3898

3.4.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 94273 SINAPI MEIO-FIO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Guias e sarjetas M 1,0000000 45,91 4591
o DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
CONTENGAO DO PARALELEPIPEDO E CALGADAS

Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2296000 27,82 6,38
o Auxiliar Parametros
Composi¢a 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2296000 22,46 515
o Auxiliar ; Parametros
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0018000 917,37 1,65
o Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0066000 98,75 0,65

TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 31,93 32,08
12/15* CM (H X L1/L2)

3.51 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 5213444 SICRO3 PLACA DE SINALIZAGCAO VERTICAL EM PLACA DE AGCO N° 16 un 1,0000000 277,86 277,86
o GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO il
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 152,1699 59,0989 87,0202
Custo Horario de Equipamentos => 87,0202
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,5678 29,5678

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,4883 40,9766

Custo Horario da Mao de Obra => 70,5444

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 157,5646

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugao => 52,5215

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - 0,3600400 m? 625,8800 225,3418
Auxiliar confeccao

ASSINADO DIGITALMENTE

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

@ serPrO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital



PA-’EU ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

SECRETARIA DE OBRAS

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS (DESONERADO)

Item Descricdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
1 Administragdo Central (A) 3,70%
2 Impostos e Taxas (l) 9,35%

21188 3,00%
22 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 2,70%
3 Risco, seguro e garantia (R) 0,82%

3.1 Risco 0,50%

3.2 Seguro 0,16%

3.3 Garantia 0,16%

4 Despesas Financeiras (DF) 1,02%
5 Lucro (L) 6,64%
BDI* (%): 24,21

sideragoes: Acordao n° 2622/2013 - TCU /Plenario
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Acordao 2293/2013-TCU -Plenario

ASSINADO DIGITALMENTE .
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

nador-cigital @ serPrO

A conformidad
http://serpro.gov.




PAJEU PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
-’/

DQ PIAUI — —

— SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO
VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI

MEMORIA DE CALCULO

3.0 LOGRADOURO: ESTRADA LOCALIDADE QUERO VER
EXTENSAO DAVIA= 450,86

VIADUPLA ? NAO
LARGURA DE UMAVIA= 7,00
LARGURA TOTAL DA PAVIMENTAGAO = 7,00
LARGURA DA CALGADA = 0,00
LARGURA DO CANTEIRO CENTRAL = 0,00
LARGURA TOTALDAVIA= 7,00

3.1 SERVICOS INICIAIS

3.1.1 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. Unidade: m
Comprimento da rua (m) Quantidade de Lados (m) Comprimento total (m)
1] [1] (1
450,86 2,00 901,72
Comprimento Total (m) = 901,72
Comprimento da rua (m) Largura da rua (m) Area (m?)
[1] [2] [38]1=[1]x[2]
450,86 7,00 3.156,02
Comprimento da cabeca de Largura da cabega de rua (m) Area (m?)
rua (m)
[1] [2] [B8]1=[1]1x[2]
0,00 0,00 0,00
0,00
Area Total (m?) = 3.156,02
3.2 TERRAPLENAGEM - REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. Unidade: m?
Comprimento da rua (m) Largura da rua (m) Area (m?)
1] [2] [B]1=[11x[2]
450,86 7,30 3.291,28
Comprimento da cabeca de Largura da cabega de rua (m) Area (m?)
rua (m)
1] [2] [38]1=[11x[2]
0,00 0,00 0,00
Area (m?) = 0,00
Area Total (m?) = 3.291,28
3.3 PAVIMENTAGAO
331 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO Unidade: R
-1 E AREIA TRACO 1:3 nidade: — m
Comprimento da rua (m) Largura da pavimentagado (m) Area (m?)
[1] [2] Bl1=011x[2]
450,86 7,00 3.156,02
Comprimento da cabega de Largura da pavimentagdo (m) Area (m?)
rua (m)
[1] [2] [B]=[1]x[2]
0’00 0'00 0’00 ASSINADO DIGITALMENTE ‘
0,00 2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Neipsrreragovmissamaor g " (@) SERPRO
Comprimento total de Largura da passarela de Area p/ descontar (m?)
passarela de concreto (m) concreto (m)
[1] [2] [B8]1=1]1x[2]




DO PIAUI

PAJEU
—

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO
VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI

MEMORIA DE CALCULO

| 0,00

[ 0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA URBANA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO LARGURA UTIL=150CM
ALTURA UTIL DE=8CM + BASE H=15CM

Comprimento total de Uma
Lombada de concreto (m)

Largura da lombada (m)

Quantidade (un)

AREA TOTAL DAS
LOMBADAS P/
DESCONTAR (m2)

1

[2]

[3]

[4]=[1]x[2] x[3]

1,50 6,00 0,00 0,00
Area Total resultante pavimentagao(m?) =| 3.156,02
3.3.2 Compactagao mecanica de calgamento c/compactador tipo sapo Unidade:
Area de pavimentagao em paralelepipedo (m?) =| 3.156,02
3.3.3 TRANSPORTE DA PEDRA Unidade:
A e PESO TOTAL DA Total TxKm para DMT do
AREA DA PAVIMENTAGCAO PESO POR M2 (t) PAVIMENTACAO (t) trecho 2
[1] [2] = 2,3t/m3 /10(espessura) [3] =[1] x[2] [4] = [3]x2,8
3.156,02 0,23 725,88 689,18
334 EXECUGAO DE PASSARELA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO Unidade:
% CONVENCIONAL, E=10CM Idade:
Largura da pavimentaggo (m) Largura da passarela de Espessura do piso de Volume (m?)
concreto (m) concreto (m)
1] [2] 3] [4] = [1] x[2] x[3]
0,00 0,00 0,10 0,00
Largura da pav. da cabega de Largura da passarela de Espessura do piso de Volume (m?)
rua (m) concreto (m) concreto (m)
[1] [2] [3] [4] = [1] x [2] x[3]
0,00 0,00 0,10 0,00
Comprimento total de Largura do piso tatil (m) Espessura do piso tatil (m) Volume p/ descontar (m?3)
passarela de concreto (m) g P P P P
[1] [2] [3] [4] = [1] x [2] x[3]
0,00 0,25 0,02 0,00
Volume Total (m?) =| 0,00
3.3.5 Piso tatil direcional de concreto 25x25 cm para passarela Unidade:
Comprimento total de Largura do piso tatil direcional Quantidade (un) Area (m?)
passarela de concreto (m) (m)
[1] [2] [3] [4] = [1] x [2] X [3]
0,00 0,25 1,00 0,00
Area Total (m?) =| 0,00
REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA URBANA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO LARGURA UTIL=150CM
3.3.6 ALTURA UTIL DE=8CM + BASE H=15CM, INCLUSIVE PINTURA ZEBRADA, RESOLUGAO 600/2016 - ONDULAGAO  Unidade:

TIPO "B"

m?

TxKM

m3

m?

m?



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

PAJEU

DO PIAUI —_—

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO
VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI

MEMORIA DE CALCULO

Quantidade (un)

Comprimento total de Uma Comprimento total das

Largura da lombada (m)

Lombada de concreto (m)

Lombadas de concreto (m)

11

[2]

[31

[41=[1]x[3]

0,00

1,50

2,00

0,00

3.4 DRENAGEM

EXTENSAO TOTAL DAS LOMBADAS (m) =|

0,00

Comprimento de sarjeta (m) Largura (un) Area total (m2)
1 [2] B1=[11x[2]
450,86 0,00 0,00
2X 0,00

3.4.1 Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm Unidade:
Comprimento da rua (m) Quantidade (un) Comprimento total (m)
[1] [2] [38]1=[11x[2]
450,86 2,00 901,72
Comprimento p/ desc. do Quantidade (un) Comprimento p/ descontar
comp. da rua (m) (m)
[1] [2] [38]1=[11x[2]
7,00 1,00 7,00
Comprimento de contengao Quantidade (un) Comprimento total (m)
da pav. da rua (m)
[1] [2] [38]1=[1]1x[2]
7,00 1,00 7,00
Comprimento de fechamento . )
de calgada da rua (m) Quantidade (un) Comprimento total (m)
[1] [2] [3]1=[1]x[2]
0,00 0,00 0,00
Comprimento na cabega de Quantidade (un) Comprimento total (m)
rua (m)
[T [2] [B]1=[1]x[2]
0,00 2,00 0,00
Comprimento de fechamento . .
de calc. da cab. de rua (m) Quantidade (un) Comprimento total (m)
[1] [2] [B]=[1]x[2]
0,00 2,00 0,00
Comprimento de contengao Quantidade (un) Comprimento total (m)
da pav. da cabecga de rua (m) P
[1] [2] [38]1=[1]1x[2]
0,00 1,00 0,00
Comprlmentczgira descontar Quantidade (un) Comprimento total (m)
[1] [2] [3]1=[1]x[2]
7,00 0,00 0,00
Comprimento Total (m) =| 908,72
3.4.2 Lastro de concreto magro, aplicado em sarjetas, espessura de 5 cm. Unidade:

m2



DEAIEU PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
PR SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO
VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI

MEMORIA DE CALCULO

Area Total (m?) =| 0,00 |




DO PIAUI -

PAJEU
—

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

SECRETARIA DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
ITEM DESCRICAO HORISTA MENSALISTA (%) HORISTA | MENSALISTA
(%) (%) (%)
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Conta Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A SUBTOTAL DO GRUPO "A" 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE "A"
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00% 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00% 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% 0,00% 1,17% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10 [Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B SUBTOTAL GRUPO "B" 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 Férias Idenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
C5 Idenizacéo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C SUBTOTAL DO GRUPO "C" 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDENCIAS

D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
D2 REINCIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%
D SUBTOTAL DO GRUPO "D" 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%
TOTAL (A+B+C+D) 90,66% 52,90% 113,33% 71,12%

ASSINADO DIGITALMENTE

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO



PA JEU PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
00 piAll SECRETARIA DE OBRAS

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
OBJETO: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO  SINAPI - 07/2026 - Piaui N30 Desonerado:
DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO SICRO3 - 04/2026 - Piaui 20 62°% Horista: 113.33% :
VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO 70L& 70 orista. 113,557
Mensalista: 71,12%

PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026
Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descricao Total| Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 23.628,99 4,92 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 3.908,61 0,81 %
3 LOGRADOURO: ESTRADA LOCALIDADE QUERO VER 452.962,40 94,27 %
Importa a presente planilha orgamentaria o valor de R$ 480.500,00 (quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais ) 100,00 %

R$ 480.500,00

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
@ serPrO

http://serpro.gov.br/assinador-digital



PREFEITURA DE #

PA JEU PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
—— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DO PIAUI —_—
Bancos B.D.l. Encargos
20,62% Nzo Desonerado:
OBJETO: PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, SINAPI - 07/2026 - Piaui Horista: 113 330/'
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026 SICRO3 - 04/2026 - Piaui o °°
Mensalista: 71,12%
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 23.628,99
1.1 002 Préprio  ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA und 1,00 19.589,61 23.628,99 23.628,99
2 SERVICOS PRELIMINARES 3.908,61
2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 6,48 500,07 603,18 3.908,61
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3 LOGRADOURO: ESTRADA LOCALIDADE QUERO VER 452.962,40
31 LOCAGAO 1.352,58
3.1.1 99064 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. M 901,72 1,24 1,50 1.352,58
3.2 TERRAPLENAGEM 329,13
3.2.1 4413986 SICRO3 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m2 3.291,28 0,08 0,10 329,13
33 PAVIMENTAGAO 398.514,53
3.3.1 CO03-PAV- Préprio  PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA m2 3.156,02 102,20 123,27 389.042,59
CX REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 -
COMPOSICAO 03 (ORSE ADAPTADA 9104-A)
3.3.2 C04-PAV- Préprio COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO COM COMPACTADOR TIPO m? 3.156,02 2,18 2,63 8.300,33
CX SAPO - COMPOSICAO 04 (SEINFRA ADAPTADA C0821)
3.3.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural TXKM 689,18 1,41 1,70 1.171,61
34 DRENAGEM 51.070,06
3.4.1 94273 SINAPI MEIO-FIO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 908,72 46,59 56,20 51.070,06
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). CONTENGCAO DO
PARALELEPIPEDO E CALCADAS
3.5 SINALIZAGAO 1.696,10
3.5.1 5213444 SICRO3 PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL EM PLACA DE ACO N° 16 und 5,00 281,23 339,22 1.696,10
GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Il
R$ 480.500,00
;S;NEDI\?GD;\K;X;{YI; E ARQUITETURA LTDA '

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
htp://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO


https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/68262d96726b13c979cb76e9/composicoes/68262f453d41f7eaef439725

ASSINADO DIGITALMENTE

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao

Custo Operacional

PREFEITURA DE #
- e A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
PA JE U PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI hetpiIserpro.gov br/assinador digtal @ serero
BoPIRUL T S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA Bancos B.D.L Encargos Sociais
OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL  SINAPI - 07/2026 - Piaui 20,62% Nao Desonerado:
DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026 SICRO3 - 04/2026 - Piaui Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PMRG Préprio ADMINISTRACAO LOCAL - RG CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 19.589,61 19.589,61
Composicéo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 57,0092000 141,27 8.053,69
Auxiliar
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 41,12 4.728,80
Auxiliar
Composicéo 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 27,74 3.190,10
Auxiliar
Composigéo 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 111,2930000 32,50 3.617,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
21 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 500,07 500,07
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 27,65 13,82
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 28,78 10,73
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 23,66 26,46
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 3,2083000 5,10 16,36
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 432,00 432,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 38,70 0,43
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) Material KG 0,0132000 20,74 0,27
3.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105137 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024 Locacao de Obras M 1,0000000 1,24 1,24
Composigéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0176000 23,60 0,41
Auxiliar
Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0176000 45,77 0,80
Auxiliar
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0037000 7,62 0,02
Insumo 00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS Material H 0,0176000 1,00 0,01
3.2.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413986 SICRO3 Regularizagao de superficie com motoniveladora m? 1,0000000 0,08 0,08

Custo Horario



1.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PMRG Proprio ADMINISTRACAO LOCAL - RG CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 19.589,61 19.589,61
Composigao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 57,0092000 141,27 8.053,69
Auxiliar
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 41,12 4.728,80
Auxiliar
Composigao 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 27,74 3.190,10
Auxiliar
Composigao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 111,2930000 32,50 3.617,02
Auxiliar COMPLEMENTARES

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,2792 151,1237 360,2792
Custo Horario de Equipamentos => 360,2792
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,1995 23,1995
Custo Horario da Mao de Obra => 23,1995
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 383,4787
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0244
Custo do FIC => 0,0009
Producéao de Equipe => 4.725,0800
Custo Unitario de Execugao => 0,0812

ASSINADO DIGITALMENTE

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura
http://serpro.gov.br/assinador-digital

e ser verificada em:

@ serprO



1.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao PMRG Proéprio ADMINISTRAGAO LOCAL - RG CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 19.589,61 19.589,61
Composigéo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 57,0092000 141,27 8.053,69
Auxiliar

Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 115,0000000 41,12 4.728,80
Auxiliar

Composigéo 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 27,74 3.190,10
Auxiliar

Composigao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 111,2930000 32,50 3.617,02
Auxiliar COMPLEMENTARES

3.31 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C03-PAV-CX Préprio PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 102,20 102,20

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 -
COMPOSIGAO 03 (ORSE ADAPTADA 9104-A)

Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 29,26 11,70
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6000000 23,66 14,19
Auxiliar
Composicéao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0250000 753,37 18,83
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,1300000 98,75 12,83
TRANSPORTE)
Insumo 00000027 Préprio PARALELEPIPEDO GRANITICO, RENDIMENTO DE 45 A 50 UNIDADES / M2, Material MILHEIRO 0,0470000 950,00 44,65
INCLUSO CARGA E TRANSPORTE
3.3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ASSINADO DIGITALMENTE '
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em

http://serpro.gov.br/assinador-digital 0 SERPRO



A conformidade com a assinatura pode ser verificada em

http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO

1.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PMRG Proprio ADMINISTRACAO LOCAL - RG CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 19.589,61 19.589,61
Composigéo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 57,0092000 141,27 8.053,69
Auxiliar
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 41,12 4.728,80
Auxiliar
Composigéo 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 27,74 3.190,10
Auxiliar
Composigao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 111,2930000 32,50 3.617,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo C0821 SEINFRA COMPACTACAO MECANICA DE CALCAMENTO C/COMPACTADOR TIPO 0 m? 1,0000000 2,18 2,18

SAPO
Insumo 10725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,0800000 20,26 1,62

3.3.3 Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,41 1,41
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 347,7280 92,4521 347,7280
Custo Horario de Equipamentos => 347,7280
Custo Horario de Execugéo => 347,7280
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0244
Custo do FIC => 0,0090
Producéao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,3965
3.4.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 46,59 46,59
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2296000 29,47 6,76
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2296000 23,66 5,43
Auxiliar
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0018000 932,15 1,67
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0066000 98,75 0,65
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* Material M 1,0050000 31,93 32,08
CM (H X L1/L2)
3.5.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5213444 SICRO3 PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL EM PLACA DE ACO N° 16 un 1,0000000 281,23 281,23
GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO llI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 154,5028 59,0989 87,7201
ASSINADO DIGITALMENTE
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Custo Horario de Equipamentos => 87,7201



1.1
Composigao

Composigéo
Auxiliar
Composigao
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar
Composigao
Auxiliar

Caddigo Banco
PMRG Proprio

90778 SINAPI

90776 SINAPI

90767 SINAPI

100309 SINAPI

Insumo

Insumo

D

Atividade
Auxiliar

Codigo Banco
P9830 SICRO3

P9824 SICRO3

Banco Caédigo
SICRO3 5213414

Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

ADMINISTRACAO LOCAL - RG CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 19.589,61 19.589,61

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 57,0092000 141,27 8.053,69

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 41,12 4.728,80

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 115,0000000 27,74 3.190,10

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 111,2930000 32,50 3.617,02
COMPLEMENTARES

Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Montador 1,0000000 32,1925 32,1925

Servente 2,0000000 22,0667 44,1334

Custo Horario da Mao de Obra => 76,3259

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 164,0460

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugao => 54,6820

Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Placa em ago n°® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao 0,3600400 m? 629,2300 226,5480
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PAJEU

DO PIAUL

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO
VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

Cédigo Banco

CO03-PAV- Préprio
CX

94273 SINAPI

PMRG Préprio

C0821 SEINFRA

103689 SINAPI

105137 SINAPI

5914359 SICRO3
5213444 SICRO3

4413986 SICRO3

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Piaui
SICRO3 - 04/2026 - Piaui

Curva ABC de Servigos

Descrigao

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 -
COMPOSICAO 03 (ORSE ADAPTADA 9104-A)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

ADMINISTRAGAO LOCAL - RG

COMPACTAGAO MECANICA DE CALGAMENTO C/COMPACTADOR TIPO
SAPO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL EM PLACA DE ACO N° 16

GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Il
Regularizagéo de superficie com motoniveladora

Tipo

PAVI - PAVIMENTAGCAO

Guias e sarjetas

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

0

Sinalizagdo Vertical Viaria

Locagao de Obras

B.D.l.
20,62%

Und

m?

und
m2

m2

tkm
und

m?

Quant. Valor Unit

3.156,02 123,38
908,72 56,24
1,0 2491587
3.156,02 2,63
6,48 603,73
901,72 1,49
689,18 1,70
4,00 339,22
3.291,28 0,09

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,33%

Mensalista: 71,12%

Peso (%) Peso Acumulado

(%)

81,05 81
10,64 91,64
5,19 96,83
1,73 98,56
0,81 99,37
0,28 99,65
0,24 99,9
0,04 99,94
0,06 100,00
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A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
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PAJEU

DO PIAUL T

OBJETO: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA
VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Piaui
SICRO3 - 04/2026 - Piaui

B.D.l.
20,62%

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

N&o Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Item Descrigao Total Por Etapa Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 4,92% R$ 23.628,99 30,00% R$ 7.088,70 30,00% R$ 7.088,70 40,00% R$ 9.451,60
2 SERVIGOS PRELIMINARES 0,81% R$ 3.908,61 100,00% R$ 3.908,61 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
LOGRADOURO: ESTRADA LOCALIDADE o
3 QUERO VER 94,27% R$ 452.962,40
3.1 LOCACAO 0,51% R$ 1.352,58 100,00% R$ 1.352,58 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3.2 TERRAPLENAGEM 0,08% R$ 329,13 100,00% R$ 329,13 R$ 0,00 R$ 0,00
3.3 PAVIMENTACAO 58,58% R$ 398.514,53 100,00% R$ 398.514,53 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3.4 DRENAGEM 14,72% R$ 51.070,06 100,00% R$ 51.070,06 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3.5 SINALIZACAO 4,62% R$ 1.696,10 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.696,10
Porcentagem 100,00% R$ 480.500,00 96,20% 1,48% 2,32%
Custo R$ 462.263,61 R$ 7.088,70 R$ 11.147,70
Porcentagem Acumulado 96,20% 97,68% 100,00%
Custo Acumulado R$ 480.500,00 R$ 462.263,61 R$ 469.352,30 R$ 480.500,00
I
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DO PIAU

PAJEU
—

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

SECRETARIA DE OBRAS

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS (sem DESONERACAO)

Item Descricdo dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
1 Administragao Central (A) 3,70%
2 Impostos e Taxas (l) 6,65%
2.1 1SS 3,00%
22 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%
3  Risco, seguro e garantia (R) 0,82%
3.1 Risco 0,50%
3.2 Seguro 0,16%
3.3 Garantia 0,16%
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02%
5 Lucro (L) 6,64%
BDI* (%): 20,62
sideragdes: Acorddo n° 2622/2013 - TCU /Plenario
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Acérdao 2293/2013-TCU -Plenario
;;Né‘;\fé"ém;:l;;; E ARQUITETURA LTDA '

A conformidade
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ROTA DA SEDE FLORES DO PIAUI A PAJEU
DO PIAUI (ESTRADA VICINAL)

TRECHO DA ESTRADA VICINAL A SER PAVIMENTADA
(ASSENTAMENTO BAIXA DO RECREIO)

OBRA

COORDENADAS (M)

LOCALIDADE QUERO VER

PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERQ VER NO MUNICIPIO
DE PAJEQ DO PIAUI — PI.

PONTO INICIAL: | gtitude: ~7.843653"

Longitude: 42817863

PONTO FINAL: [ gtitude: ~7.840685°

Longitude: -42.815324°

/PAJEU DO PIAUI-PI

BRASIL

AAAAA

PREFEITURA DE &

DO PIAUI

EXTENSAO DA PAVIMENTACAO: 434,00m OU 0,434Km
LARGURA DA PAVIMENTAGCAO: 7,00m
AREA DA PAVIMENTACAO: 3.038,00m?

LOCALIDADE: ] ]
LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL, PAJEU DO PIAUI - PI

PROJETO:
PAVIMENTAGCAO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO

VER NO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PI.

ASSUNTO: PRANCHA

PLANTA DE LOCALIZAGAO GERAL 01/10
ESCALA: DATA: FORMATO: VISTO:
SEM SETEMBRO / 2026 SEM ESCALA
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DIMENSOES = DIAMETRO 60cm
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DETALHAMENTO DA LOCAGAO DAS PLACAS
SEM ESCALA

Paralelepipedo SOLO NATURAL
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DETALHE DA FUNDAGAO

A-2b, PLACA DE ADVERTENCIA — 80x60cm
EXISTENCIA DE UNA CURVA A DIREITA LOGO ADIANTE.
MEDIDAS EM cm

A=2b, PLACA DE ADVERTENCIA — 60x60cm
EXISTENCIA DE UNA CURVA A DIREITA LOGO ADIANTE.
MEDIDAS EM em

N
A-2b
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f' QUANTIDADES = 2 PLACAS
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FIG. 01 — TERRENO NATURAL
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FIG. 02 — REGULARIZACAO GREIDE
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PAJEU

DO PIAUL  —

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGOES



PAJEU

DO PIAUL  —

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE BEM DE USO COMUM DO POVO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a area de
intervengao, objeto do Convénio 994825/2026 — Transfere.Gov, sao areas de

bens de uso comum do povo e estdo em nome desta Prefeitura.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 09:45:37 -03'00"

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



PAJEU

DO PIAUL  —

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

EQUIPE DE COORDENAGAO DE PROJETO

NOME CARGO FONE

ERIVALDO PARAGUAI | Engenheiro Civil -

(89) 98107-0232
DOS REIS SILVA FISCAL
LEANDRO
GONCALVES DOS Secretario de Obras (89) 9812-60187
SANTOS
JOSE WELLINGTON Secretario de Meio

(89) 98108-0869
RIBEIRO DE LIMA Ambiente

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES Assinado de forma digital por
DALVAN GONCALVES DE

DE MOURA MOURA

CARVALHO:05186538 CARVALHO:05186538388
Dados: 2026.10.08 09:45:50

388 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88




PAJEU

DO PIAUI ~u ——

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE MANUTENGAO, GUARDA E OPERAGAO DOS
SERVICOS

A Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui (P1), CNPJ n° 01.612.602/0001-
62, declara para fins de comprovagdo, que assumira a Construgcdo da
pavimentacdo em paralelepipedo na localidade Quero Ver, zona rural do
municipio de Pajeu do Piaui — PI, através do Programa do Ministério da

integracéo e do desenvolvimento regional.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 09:46:05 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



PAJEU

DO PIAUL  —

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE ANUENCIA

Declaro que o projeto técnico de engenharia referente
Convénio/instrumento 994825/2026 - Transfere.Gov, esta aprovado pela
Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui e que a Prefeitura concorda com a

intervencao a ser realizada na via do municipio.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
DALVAN GONCALVES DE MOURA

MOURA CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 09:46:20 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



PAJEU

DO PIAUI ~u ——

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE REGIME DE EXECUGAO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui (Pl), declara para os devidos
fins, que o regime de execugdo da obra referente ao Convénio/instrumento
994825/2026 — Transfere.Gov, projeto relativo contemplado por este Plano de
Trabalho, sera por regime de empreitada por preco empreitada por prego global
obedecendo a Lei n°® 14.133/2021.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES Assinado de forma digital por

DE MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538 pados: 2026.10.08 09:46:44

388 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



PAJEU

DO PIAUI ~u ——

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO SOBRE A INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIGOS-ISS

A Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui (Pl), CNPJ n° 01.612.602/0001-
62, declara para fins de comprovagao, que a aliquota do ISS cobrado por este
municipio é de 5,00%, conforme Cédigo Tributario (CTM) e o percentual
incidente sobre a méo-de-obra para referida obra é de 60,00%, totalizando assim
o valor de 3,00%, sendo este o percentual utilizado na composigao do calculo do
BDI.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES  Assinado de forma digital por
DE MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:051865383 pados: 2026.10.08 09:47:00

88 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



PAJEU

DO PIAUI ~u ——

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TECNICA

Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, que a
Prefeitura Municipal de Pajed do Piaui PI, inscrita no CNPJ sob o n°
01.612.602/0001-62, dispde de pessoal com capacidade administrativa e técnica
para execucgao do objeto Construcao da pavimentagao em paralelepipedo na
localidade Quero Ver, zona rural do municipio de Pajeu do Piaui — PI,
convénio/instrumento 994825/2026 - TransfereGov, proposto para formalizagao
de Convénio. A obra sera acompanhada pelo engenheiro Erivaldo Paraguai
dos Reis Silva — CREA: 1919832769. Esclareco, ainda, que este Proponente
assume a responsabilidade pela execugao do objeto proposto em todas as fases
exigidas legalmente, licitacdo, acompanhamento da execugado e prestagcédo de

contas.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES Assinado de forma digital por

DE MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA
CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538 pados: 2026.10.08 09:47:13

388 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88
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PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE DOMINIO PUBLICO

Eu Dalvan Gongalves de Moura Carvalho, prefeito do municipio de Pajeu
do Piaui (Pl), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a area
de intervengdo, objeto do Convénio, Construgdo da pavimentagcao em
paralelepipedo na localidade Quero Ver, zona rural do municipio de Pajeu
do Piaui — PI, vinculado ao convénio/instrumento 994825/2026 - TransfereGov,
é de DOMINIO PUBLICO e esta em nome da Prefeitura Municipal.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

Assinado de forma digital por

DALVAN GONCALVES DE pa|yaN GONCALVES DE MOURA
MOURA CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 09:47:28
-03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



PAJEU

DO PIAUL  —

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE PREGO

Declaro para os devidos fins que o parametro utilizado para composi¢cées dos
custos unitarios dos materiais e servicos do orcamento para a obra de
Construgcao da pavimentagcao em paralelepipedo na localidade Quero Ver,
zona rural do municipio de Pajed do Piaui — PI, convénio/instrumento
994825/2026 — Transfere.Gov, contemplando a planilha orgamentaria dos
servicos de engenharia, foi elaborado com base nas tabelas:

SINAPI - 07/2026 - Piaui

SICRO3 - 04/2026 - Piaui

Por ser verdade, firmo esta declaracéo para que produza os devidos efeitos
legais.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b KAYK SILVESTRE BRANDAQ HELAL ROCHA
g ol Data: 08/10/2026 15:21:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kayk Silvestre Brandao Helal Rocha
Engenheiro Civil - RNP: 1921482974



PAJEU

DO PIAUL  —

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO DE MELHOR ORGAMENTO

Eu, KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA, portador do CPF:
058.657.423-96, CREA Registro Nacional n® 1921482974, DECLARO, perante a
Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui — PIl, sob as penas da lei, que o
orcamento elaborado sem desoneragdao da folha de pagamento € o mais
vantajoso para a Administragao Publica, conforme demonstrado no comparativo

entre as planilhas orgamentarias, que integra a presente declaragao.

ORCAMENTO COM DESONERACAO R$ 484.046,22
ORGAMENTO SEM DESONERAGAO R$ 480.500,00

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
g ol Data: 08/10/2026 15:20:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kayk Silvestre Brandao Helal Rocha
Engenheiro Civil - RNP: 1921482974



PAJEU

DOPIAUL T

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

DECLARAGAO ORGAMENTISTA

No presente projeto, n&do existe, no orgamento de referéncia apresentado,
a presenga de servigo ou insumo indicado com a legenda “AS” (atribuido S&o

Paulo).

Por ser verdade, firmo esta declaragao para que produza os devidos
efeitos legais.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
g b KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
»l

Data: 08/10/2026 15:18:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kayk Silvestre Brandao Helal Rocha
Engenheiro Civil - RNP: 1921482974



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TRANSFEREGOV

N°/ANO DA PROPOSTA:
01424472026

OBJETO:
Pavimentac&o de estradas vicinais no Municipio de Pajel do Piaui/PI

CARACTERIZACAO DOSINTERESSES RECIPROCOS:

As ruas sem pavimentacdo de estradas limitam o desenvolvimento econdmico da regi&o, dificultando o transporte de produtos
agricolas, resultando em uma economia estagnada e oportunidades limitadas para osprodutores rurais, fatores que influenciam
diretamente na economia do municipio. Pajet do Piaui-Pl tem populagéo total de

3.000 hab. e IDH de 0,559. As principais cadeias produtivas sao agropecuaria, com destaque para a criacdo de bovinos, milho,
feij&o).

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OSOBJETIVOSE DIRETRIZESDO PROGRAMA:

A presente proposta estd em sintonia com as diretrizes e critérios do programa, especificamente nas ac6es de Apoio a Projetos
de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado, visando a execucdo de obras de infraestrutura, por meio da pavimentacdo de
estradas vicinais, incentivando o escoamento de produgao.

PUBLICO ALVO:
Produtores rurais do municipio.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

A presente proposta visa garantir o escoamento da atividade produtiva local, visto que algumas areas sdo muito suscetiveis a
erosdo e as mas condicdes de trafego prejudicam o transporte dos produtos das cadeias produtivas.

RESULTADOS ESPERADOS:

Melhoraer a trafegabilidade através das estradas vicinais, incentivando e fomentando a produgdo agropecuaria da agricultura
familiar no municipio e agilizando escoamento via terrestre da producéo.

1- DADOSDO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

53000 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSAVEL : NOME DO RESPONSAVEL:

039.412.521-51 EDGAR BATISTA DE AZEVEDO CAETANO

ENDERECO DO RESPONSAVEL : CEP DO RESPONSAVEL:
Ministerio da Integracao Nacional 70062-900

Relatério emitido em 21/10/2026 09:23:48 Pagina 1 de 8




2-DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
01.612.602/0001-62

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
RUA MARIA RIBEIRO ANTUNES, 0

CIDADE: UF: CODIGQ CEP: E.A. DDD/TELEFONE:
PAJEU DO PIAUI Pl MUNICIPIO: | 64898000 Administracdo 89981070232
0362 Plblica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 4445-8 5696123992
CPF DO RESPONSAVEL : NOME DO RESPONSAVEL :
051.865.383-88 DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO
ENDERECO DO RESPONSAVEL : CEP DO RESPONSAVEL:
RUA JESUINO JOSE RODRIGUES, 291 - CENTRO 64898000

Relatério emitido em 21/10/2026 09:23:48 Pagina 2 de 8



4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 480.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 3.000,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2026 R$ 477.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 3.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENSE SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 15/06/2026
FIM DE VIGENCIA: 15/06/2029
VIGENCIA DO INSTRUMENTO: 2029

Relatério emitido em 21/10/2026 09:23:48 Pagina 3 de 8




5- CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
129665.22-88

NOME DO PROJETO:
Pavimentac&o de estradas vicinais no Municipio de Pajel do Piaui/Pl
NATUREZA DA INTERVENCAO:
Obra
ESPECIE DA INTERVENCAO:
Construcéo
EIXO:
Econémico
TIPO:
Infraestrutura Urbana e Mobilidade
SUBTIPO:
Pavimentacéo
Geometrias

Latitude: -7.84364 Longitude: -42.81784

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLITICA? N&o

HA PLANO DE POLIiTICA VINCULADO: N&o

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULACAO BENEFICIADA:
DESCRIGAO DA POPULAGAO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? N&o

Relatorio emitido em 21/10/2026 09:23:48
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6- PLANO DE TRABALHO

Metan® 1
Especificagdo:  Pavimentag8o de estradas vicinais, Localidade Quero Ver, zonarural no municipio de Pgjed do Piaui/Pl.
Unidade de M edida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 480.500,00
Inicio Previsto: 15/06/2026 | Término Previsto: 15/06/2029 | Valor Global: R$ 480.500,00
UF: Municipio: CEP:
Ender eco:
Etapa/Fase n°: 1
Especificagdo: 1-ADMINISTRACAO LOCAL
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 UN R$ 23.628,99 | 15/06/2026 15/06/2029
Etapa/Fase n°; 2
Especificacdo: 2-SERVICOS PRELIMINARES
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 UN R$ 3.908,61 | 15/06/2026 15/06/2029
Etapa/Fase n°; 3
Especificacao: 3-ESTRADA LOCALIDADE QUERO VER-LOCACAO
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 un R$ 1.352,58 | 15/06/2026 15/06/2029
Etapa/Fase n°: 4
Especificacdo: 4-TERRAPLENAGEM
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 un R$ 329,13 | 15/06/2026 15/06/2029
Etapa/Fase n°: 5
Especificacio: 5-PAVIMENTACAO
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 UN R$ 398.514,53 | 15/06/2026 15/06/2029
Etapa/Fase n°: 6
Especificacao: 6-DRENAGEM
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 UN R$51.070,06 |15/06/2026 15/06/2029
Etapa/Fase n°: 7
Especificago: 7-SINALIZACAO
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 UN R$ 1.696,10 | 15/06/2026 15/06/2029

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO
MINISTERIO DA INTEGRACAQO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MESDESEMBOL SO: Dezembro ANO: 2026
META N° 1 VALOR DA META: R$ 477.500,00

DESCRICAO: Pavimentagéo de estradas vicinais, Localidade Quero Ver, zonarural no municipio de Pajed do Piaui/PI.

VALOR DO REPASSE:

R$ 477.500,00

PARCELA N° 1

8- CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO

MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

Relatorio emitido em 21/10/2026 09:23:48
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MESDESEMBOL SO: Dezembro

ANO: 2026

META N° 1

VALOR DA META:

R$ 3.000,00

DESCRICAO: Pavimentaco de estradas vicinais, Localidade Quero Ver, zona rural no municipio de Pajet do Piaui/Pl.

VALOR DO REPASSE:

R$ 3.000,00

PARCELA N° 1

Relatorio emitido em 21/10/2026 09:23:48
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9- PLANO DE APLICAGAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentag&o de estradas vicinais, Localidade Quero Ver, zona rural no municipio de
Pajel do Piaui/Pl.

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Municipio de Pajet do Piaui/P!.

CEP:  64898-000 |UF: Pl |MUNICiPIO:0362-PAJEUDOPIAUi

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: R$ 480.500,00 | V.TOTAL: R$ 480.500,00

OBSERVACAO:

10 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cadigo Total Recur sos Contrapartida Bense Rendimento de

Servicos Aplicacdo
449051 R$ 480.500,00 R$ 480.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL: R$ 480.500,00

Relatério emitido em 21/10/2026 09:23:48 Pagina 7 de 8




11- DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, parafins de provajunto ao
paraefeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacéo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer 6rgéo ou entidade da Administracéo Piblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orcamentos da Unido, na forma deste plano de trabal ho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

12 - APROVAGAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgéo ou Entidade

13- ANEXOS
Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declarag@o de Capacidade Administrativa e Técnica.Obras (1).pdf

Comprovagéo da Contrapartida

Nomedo Arquivo:

Declaracéo de contrapartida financeira (6) (1).pdf

Documentos Digitalizados do I nstrumento

Nomedo Arquivo:

Termo de Convénio Assinado - 994825.pdf
DOU - 994825.pdf
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PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PIl
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

| TERMO DE REFERENCIA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

‘ 1. DO OBJETO E CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA
LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PI,
REFERENTE AO CONVENIO N° 994825/2026, conforme informacdes, especificacdes
técnicas, projetos, planilhas orcamentarias, memoriais e demais elementos integrantes do
presente Projeto Executivo.

detalhadas abaixo:

EXTENSAO DA ESTRADA: 450,86 m
PONTO DE INCIO DA ESTRADA: Latitude -7.843653° Longitude - 42.817863°
PONTO DO FINAL DA ESTRADA: Latitude -7.840685° Longitude - 42.815324°

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 (um) ano, contados da Ordem de
Servico, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Justifica-se a presente contratacdo em razdo da necessidade de melhoria das
condicbes de mobilidade e trafegabilidade da estrada vicinal que atende a
Localidade Quero Ver, zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI, por meio

da execucdao de pavimentacdo em paralelepipedo, objeto do Convénio n°
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994825/2026, firmado com o Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento
Regional — MIDR.

A estrada vicinal constitui importante infraestrutura de ligagdo entre a comunidade
rural, as localidades do entorno e a sede do Municipio, sendo utilizada diariamente
pelos moradores, produtores rurais, trabalhadores, estudantes e demais usuarios
para o deslocamento até escolas, unidades de saude, estabelecimentos comerciais,
servigos publicos e demais equipamentos e atividades existentes no municipio.
Dessa forma, a melhoria da infraestrutura viaria representa medida necessaria para
proporcionar condigdes mais adequadas, seguras e regulares de circulagdo da
populacio residente na zona rural.

Atualmente, as condicbes de trafegabilidade da via n&o pavimentada sé&o
significativamente prejudicadas durante o periodo chuvoso, em razdo da formacgao
de lama, erosodes, irregularidades e demais problemas decorrentes da agdo das
aguas pluviais e do trafego de veiculos sobre o leito natural. Durante o periodo seco,
a circulagao de veiculos também favorece a formacdo de poeira e o desgaste
progressivo da superficie da estrada. Essas condi¢des dificultam o deslocamento
dos moradores e podem comprometer a regularidade do acesso aos servigos
essenciais, além de aumentar o tempo e os custos de transporte.

A execugdo da pavimentagdo em paralelepipedo da estrada vicinal na
Localidade Quero Ver proporcionara melhoria significativa das condi¢cdes de
circulagao, contribuindo para a reducao dos problemas ocasionados pelas chuvas e
pelas condigbes naturais do leito da via, além de proporcionar maior seguranga,
conforto e regularidade no deslocamento da populagédo. A pavimentagdo também
contribuira para a preservagao da infraestrutura viaria, reduzindo o desgaste da
superficie e a necessidade de intervencbes frequentes para recomposicao das
condi¢des de trafegabilidade.

Outro aspecto de relevante importancia esta relacionado ao fortalecimento das
atividades produtivas desenvolvidas na zona rural. A populagdo da localidade e os
produtores da regidao dependem de condi¢bes adequadas de transporte para o
deslocamento de insumos, equipamentos, animais e produtos agricolas e pecuarios.

A melhoria da estrada facilitara o escoamento da producgao rural, contribuindo para
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maior eficiéncia logistica e para o acesso regular aos mercados e demais pontos de
comercializagao.

A precariedade da infraestrutura viaria rural pode constituir fator de dificuldade para
o desenvolvimento das atividades econbmicas e para o acesso da populagdao aos
servicos publicos. Nesse sentido, a pavimentacdo proposta representa uma
intervencao de infraestrutura com potencial para produzir beneficios na qualidade
de vida da populagao, na mobilidade rural, no acesso aos servigcos essenciais
e no desenvolvimento das atividades econémicas locais.

Ressalta-se, ainda, que a intervencao possui carater de interesse publico, estando
diretamente relacionada a necessidade de proporcionar infraestrutura viaria
adequada a populagédo rural do Municipio de Pajeu do Piaui — Pl, promovendo
melhores condi¢gbes de acessibilidade, seguranga e integracéo entre a Localidade
Quero Ver, as demais comunidades rurais e a sede municipal.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria e adequada para atender a
demanda existente, mediante a execucdo da PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PI, contribuindo para a
melhoria da mobilidade da populagdo, a seguranga dos usuarios, 0 acesso aos
servicos essenciais e o fortalecimento do escoamento da produgdo agricola e
pecuaria local, em consonancia com a finalidade estabelecida no Convénio n°
994825/2026, celebrado junto ao Ministério da Integragao e do Desenvolvimento
Regional — MIDR.

2.2. CARACTERIZAGAO DA NECESSIDADE

Pode-se considerar, ainda, que as condi¢cdes inadequadas da infraestrutura viaria
rural podem contribuir para as dificuldades enfrentadas pelas familias que residem
no campo, uma vez que as condicdes de deslocamento interferem diretamente no
acesso a educacgao, saude, trabalho, comércio e demais servigos essenciais. A
precariedade das estradas, especialmente durante e apos o periodo chuvoso, pode

comprometer o transporte de moradores e a seguranga dos deslocamentos,
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inclusive de criangas e adolescentes que dependem do transporte escolar para
frequentar as unidades de ensino.

Em determinadas situagbes, as condi¢gbes inadequadas de trafegabilidade podem
dificultar o acesso regular do transporte escolar as comunidades rurais, ocasionando
atrasos e dificuldades no deslocamento dos estudantes. Essa realidade, associada
as demais limitagdes de infraestrutura existentes no meio rural, pode aumentar as
dificuldades de permanéncia das familias no campo e de desenvolvimento das
atividades produtivas locais.

Por essa razdo, por meio da execugdo deste projeto, busca-se promover a
pavimentacao em paralelepipedo da estrada vicinal localizada na Localidade
Quero Ver, zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI, proporcionando uma
solucao de infraestrutura capaz de melhorar de forma permanente as condicdes de
trafegabilidade e mobilidade da comunidade beneficiada.

A intervencdo apresenta relevante interesse publico, considerando que a estrada
vicinal constitui importante meio de ligagdo entre a Localidade Quero Ver, as
comunidades do entorno e a sede municipal, sendo utilizada diariamente pelos
moradores para deslocamentos relacionados a educacgao, saude, trabalho, comércio,
servicos publicos e demais atividades essenciais. A pavimentacdo permitira
melhores condi¢bes de circulagdo ao longo do ano, reduzindo os impactos
provocados pelas chuvas e proporcionando maior seguranga, regularidade e
conforto aos usuarios.

Destaca-se, ainda, a importancia da via para o escoamento da produgao agricola
e pecuaria desenvolvida pelas familias residentes na localidade e em seu entorno.
As atividades rurais dependem de condicbes adequadas de transporte para a
entrada de insumos, equipamentos e demais materiais necessarios a producao, bem
como para a saida e comercializacdo dos produtos. Nesse sentido, a melhoria da
infraestrutura viaria contribuira para a redugdo das dificuldades logisticas
enfrentadas pelos produtores e para o fortalecimento das atividades econémicas
locais.

A estrada também possui importante fungdo social, uma vez que possibilita o

deslocamento dos moradores que necessitam acessar servigos de saude, inclusive
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atendimentos realizados pelas equipes da Estratégia de Saude da Familia e
demais agdes de assisténcia a populagdo rural. A melhoria da via contribuira,
portanto, para ampliar as condigcbes de acesso da comunidade aos servigos
essenciais disponibilizados pelo Poder Publico.

Nesse contexto, a pavimentagao em paralelepipedo mostra-se como solucao
adequada as caracteristicas da intervengéo, proporcionando maior regularidade,
estabilidade e resisténcia a superficie de rolamento, melhorando as condi¢cbes de
seguranga e mobilidade dos usuarios e reduzindo os problemas de trafegabilidade
ocasionados pelas condigdes climaticas e pelo trafego cotidiano.

Assim, a execucdo do projeto referente & PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PI, objeto do Convénio n°
994825/2026, representa uma agao necessaria para a melhoria da infraestrutura
viaria rural do Municipio, com beneficios relacionados a mobilidade, ao acesso a
educacgao e a saude, a seguranga dos deslocamentos, ao escoamento da produgao
agropecuaria e a qualidade de vida da populagao beneficiada.

Dessa forma, a intervencao contribuira para o fortalecimento da infraestrutura de
transporte rural e para a integracao da Localidade Quero Ver com a sede
municipal e demais localidades, criando melhores condigdes para o deslocamento
da populagao, o desenvolvimento das atividades produtivas e 0 acesso aos servigos
publicos, contribuindo para o desenvolvimento social e econbmico da comunidade

beneficiada.

‘ 3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. SUSTENTABILIDADE: O objetivo da presente intervencéo, com a execugao
dos servicos de pavimentagcao em paralelepipedo de estradas vicinais na
localidade Quero Ver, é:

3.1.1. Proporcionar aos moradores e trabalhadores rurais melhores condi¢cbes de
acesso e deslocamento, com maior seguranga e conforto;

3.1.2. Facilitar o escoamento da produgao agricola e pecuaria e o transporte de
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insumos;

3.1.3. Melhorar o acesso dos moradores aos servigos de saude, educagdo e
demais servigos publicos;

3.1.4. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e permanéncia das

familias no meio rural.

3.2. MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO TRECHO PARA IMPULSIONAR AS
ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS

Sao esperados 0s seguintes impactos socioeconémicos:

3.2.1. Melhorar as condi¢cdes de acesso e deslocamento dos moradores do
Assentamento Baixa do Recreio, proporcionando maior seguranga, conforto e
regularidade no trafego;

3.2.2. Fomentar as atividades agricolas e pecuarias locais, proporcionando melhores
condi¢des para o transporte e escoamento da produg¢ao;

3.2.3. Incentivar o desenvolvimento econdmico e a realizagdo de novos
investimentos na area rural,

3.2.4. Contribuir para o aumento da renda das familias produtoras, mediante a
melhoria das condi¢cdes de transporte e comercializagdo da producao;

3.2.5. Melhorar a qualidade de vida da populagao local, por meio de infraestrutura
viaria adequada, proporcionando melhores condigdes de acessibilidade, seguranca
no trafego e deslocamento da populagéo;

3.2.6. Reduzir os problemas de trafegabilidade durante o periodo chuvoso,
especialmente aqueles decorrentes da formagao de lama, erosdes e deterioragao da
superficie natural da via.

3.3. A duragao do objeto sera de 10 (dez) anos, devendo ser realizadas as
manutengdes necessarias durante esse periodo, conforme as condi¢des de uso e
conservacao da pavimentagao.

3.4. Quanto ao compromisso com a sustentabilidade ambiental, a execugao dos
servigcos devera observar, em todas as suas fases, as normas e orientacdes
aplicaveis a preservagao ambiental e a utilizagao racional dos recursos naturais.

Deverao ser priorizadas solugdes construtivas que apresentem durabilidade,
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eficiéncia e menor impacto ambiental, considerando as caracteristicas da obra, do
local e da regiao.

3.5. Todos os servigos deverao adotar medidas compativeis com os principios
basicos de uma construcio sustentavel, tais como:

3.5.1. Utilizagao racional dos recursos naturais e dos materiais empregados na obra;
3.5.2. Redugéao da geracéao de residuos durante a execug¢ao dos servicos;

3.5.3. Reutilizagao e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
provenientes da execugao da obra, sempre que tecnicamente possivel;

3.5.4. Controle da emissé&o de poeira, ruidos e demais impactos decorrentes da
execugao dos servicos;

3.5.5. Aproveitamento adequado das condi¢des naturais do terreno, evitando
intervencdes desnecessarias;

3.5.6. Adocéao de medidas para evitar desperdicios de materiais, agua e demais

recursos utilizados durante a execugao.

3.6. USO EFICIENTE DOS RECURSOS E ENERGIA:

Durante a execucao dos servigos deverao ser adotadas medidas que contribuam

para a redugao do consumo de energia e para o uso eficiente dos equipamentos e

maquinas, incluindo:

o Utilizagdo de maquinas, equipamentos e veiculos em condi¢ées adequadas de
funcionamento e manutencao;

« Planejamento das atividades para evitar deslocamentos e operagdes
desnecessarias;

e Desligamento de equipamentos e maquinas quando nio estiverem em utilizagao;

 Manutencio preventiva dos equipamentos utilizados na execugao dos servicos,
buscando maior eficiéncia e redu¢ao do consumo de combustivel;

« Otimizagédo do uso de maquinas e equipamentos, evitando seu funcionamento

0Ci0SO.
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3.7. USO EFICIENTE DA AGUA:
Durante a execugao da obra deverao ser adotadas medidas para evitar desperdicios
e promover o uso racional da agua, especialmente nos servigos que envolvam
umectacao, compactacgao, preparo de materiais € demais atividades necessarias a
execucao da pavimentacgao.
Deverao ser observadas, sempre que tecnicamente viaveis:

o Utilizagao racional da agua durante os servigos;

o Evitar desperdicios e vazamentos;

o Utilizacdo de fontes de agua devidamente autorizadas;

» Planejamento da utilizagdo da agua de acordo com as necessidades efetivas

da obra.

3.8. USO DE MATERIAIS:
Deverao ser priorizados materiais adequados as caracteristicas técnicas do projeto,
com qualidade e durabilidade compativeis com a finalidade da intervencao,
buscando-se, sempre que possivel, materiais cuja produgao, transporte e utilizagcao
ocasionem menor impacto ambiental.
Os materiais utilizados deverao atender as especificagdes técnicas do projeto, as
normas aplicaveis e as exigéncias de qualidade, de modo a garantir maior vida util a

pavimentacao e reduzir a necessidade de intervengdes e substituicdes prematuras.

3.9. QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA E EXTERNA:

Durante a execucao dos servigos deverao ser adotadas medidas destinadas a

minimizar os impactos ambientais decorrentes da obra, incluindo:

e Execucao dos servigos de forma econdmica, eficiente e com o menor impacto
ambiental possivel,

« Evitar intervengdes desnecessarias nas areas adjacentes ao trecho pavimentado;

o Preservar a vegetacgao existente fora das areas efetivamente necessarias a
execugao dos servicgos;

o Evitar o langamento inadequado de residuos
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3.11. SUBCONTRATACAO

3.11.1. Sera admitida a subcontratagcdo parcial de parcelas acessoérias ou

complementares do objeto, desde que previamente autorizada pela Administragao e

observadas as disposicdes estabelecidas no edital e no contrato.

« Fica vedada a subcontratagdo integral do objeto, bem como da parcela principal
e de maior relevancia técnica da contratagcao, especialmente dos servigos
diretamente relacionados a execugao da pavimentagéo em paralelepipedo;

e A eventual subcontratagdo n&o afastara a responsabilidade integral da
contratada pela execugao, qualidade, seguranca e cumprimento das obrigagdes
assumidas perante a Administracao;

e A empresa subcontratada devera atender aos requisitos de habilitacéo e as
condigdes exigidas para a execugao da parcela que Ihe for atribuida, quando
aplicavel,

e A subcontratacdo somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia da
Administragéo, que podera solicitar a apresentagao da documentagao da
empresa subcontratada;

« O contrato estabelecera as demais condigdes, limites e procedimentos aplicaveis

a eventual subcontratagdo.

3.12. GARANTIA DA CONTRATAGAO

3.12.1. Sera exigida garantia de execugao contratual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor contratado, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, podendo ser prestada por qualquer das modalidades legalmente
admitidas, observadas as condi¢des estabelecidas no edital e no contrato.

3.12.2. A garantia devera ser apresentada pela contratada no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis apdés a assinatura do contrato, observadas as condicbes e
exigéncias previstas no instrumento convocatorio e no contrato.

3.12.3. A garantia prestada devera permanecer valida durante todo o periodo de
execugao contratual e, quando aplicavel, até a completa regularizagcdo das

obrigagdes assumidas pela contratada, nos termos estabelecidos no contrato.
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3.12.4. O contrato estabelecera o detalhamento das regras aplicaveis a garantia da
contratagao, incluindo sua forma de prestagao, atualizagcao, substituicao, liberacéo e
eventual execucao.

3.13. VISTORIA

3.13.1. A avaliacao prévia do local de execucéo dos servigos é recomendavel para o
conhecimento das condigbes e peculiaridades do trecho objeto da contratagao,
especialmente quanto as condi¢gbes de acesso, caracteristicas do terreno, situagao
atual da estrada e demais aspectos que possam interferir na execugao da
pavimentacdo em paralelepipedo das estradas vicinais da Localidade Quero Ver,
zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI, sendo assegurado aos interessados
o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, em data e horario previamente acordados.

3.13.2. Serao disponibilizados aos interessados que desejarem realizar a vistoria
prévia data e horario distintos, de modo a possibilitar o conhecimento das condi¢cbes
locais para elaboragdo adequada de suas propostas.

3.13.3. Para a realizagédo da vistoria, o representante legal da empresa ou
responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa que comprove
sua habilitagao para a realizacao da vistoria. O interessado devera dispor de veiculo
préprio ou meio adequado para o deslocamento até o local da intervengéo.

3.13.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaracao
formal, assinada pelo responsavel técnico ou representante legal da empresa, de
que possui pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do local e do objeto
da contratagdo, assumindo integralmente os riscos decorrentes dessa opgao.

3.13.5. A néo realizagdo da vistoria ndo podera fundamentar, posteriormente,
alegacbes de desconhecimento das condigbes locais, dificuldades de acesso,
caracteristicas do terreno ou quaisquer outras circunstancias que possam interferir
na execugao dos servigcos, devendo a contratada assumir os 6nus decorrentes de

sua decisao.
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4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1. CONDIGOES DE EXECUGAO

A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

e Inicio da execugao do objeto: a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela
Administracéao;

« A execucdo da PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIiPEDO DE ESTRADA
VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
PAJEU DO PIAUI -PI devera observar integralmente as especificacdes, projetos,
memoriais, quantitativos, normas técnicas e demais documentos que integram a
contratacao;

e A descrigdo detalhada dos métodos executivos, etapas, procedimentos,
materiais, equipamentos, controles e demais condigcdes necessarias a execugao
dos servigos, bem como o cronograma fisico-financeiro da obra, estardo
definidos no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo;

e Os servigcos deverao ser executados de acordo com o cronograma estabelecido
pela Administracdo, observando-se as condi¢dbes de seguranga, qualidade,
produtividade e protegdo ambiental aplicaveis a obra.

4.2. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVIGO

Nos termos do art. 40, § 1°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133/2021, o prazo de garantia dos

servicos executados observara o disposto no art. 618 da Lei n° 10.406/2002 —

Cédigo Civil, sem prejuizo das demais garantias e responsabilidades previstas na

legislagao, no edital, no contrato e nas normas técnicas aplicaveis.

A contratada devera responder pela solidez e seguranga da obra, bem como pelos
vicios ou defeitos decorrentes da execugédo dos servigos, nos termos da legislagao

aplicavel.



PREFEITURA DE #

PAJE

DOPIAUL T s

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PIl
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, o projeto, o memorial descritivo, 0 cronograma fisico-financeiro
e as disposicobes da Lei n° 14.133/2021, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo periodo
correspondente, devendo tais circunstancias ser devidamente registradas nos autos
do processo, na forma da legislagao aplicavel.

5.3. As comunicagdes entre a Administracdo e a contratada deverado ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir essa formalidade, admitindo-se a utilizacdo de
correio eletrbnico ou outro meio formal de comunicacéo previamente estabelecido
pela Administragao.

5.4. A Administragdo podera convocar representante da empresa contratada para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato, especialmente
quando relacionadas a continuidade, qualidade, seguranca ou regularidade da
execugdo dos servicos de PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE
ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PlI.

5.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administragao
podera convocar O representante da empresa contratada para reunido inicial,
destinada a apresentacdo das condicbes de execucgao e fiscalizagdo do contrato,
contendo informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugcdo da obra, do cronograma fisico-
financeiro, dos procedimentos de medicdo e acompanhamento dos servigos, das
responsabilidades da contratada e das sancdes aplicaveis, dentre outros aspectos
pertinentes a adequada execugao do objeto.

5.6. A execugao dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou
equipe formalmente designada pela Administragdo, competindo a fiscalizagao

verificar a conformidade dos servigos executados com o projeto, memorial descritivo,
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especificagdes técnicas, cronograma e demais documentos integrantes da
contratagao, sem prejuizo da responsabilidade da contratada pela perfeita execugao

do objeto.

5.6 Preposto:

5.6.1. A Contratada devera designar formalmente o preposto da empresa antes do
inicio da execugado dos servigos, indicando no instrumento de designagao os
poderes e deveres atribuidos ao representante em relagdo a execugao do objeto
contratado.

5.6.2. A Contratada devera manter preposto ou representante devidamente
habilitado e com capacidade para responder pela execugao dos servigos no local da
obra, durante o periodo de execucido, sempre que solicitado pela fiscalizagdo ou
quando necessario ao adequado acompanhamento dos servicos.

5.6.3. A Contratante podera recusar, mediante justificativa, a indicacdo ou a
manutencao do preposto apresentado pela Contratada, hipdtese em que a empresa
devera designar outro profissional ou representante para o exercicio da atividade,

sem prejuizo da continuidade da execugéo do objeto.

5.7 Fiscalizagao.
5.7.1 A execugéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

5.8. FISCALIZAGAO TECNICA DO CONTRATO

5.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao da obra, verificando o
cumprimento das condigbes estabelecidas no contrato, no projeto, no memorial
descritivo, nas especificagdes técnicas e no cronograma fisico-financeiro, de modo a
assegurar a adequada execucdo da PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE
ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUi -PI e os melhores resultados para a
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Administragdo, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto n°
11.246/2022, quando aplicavel.

5.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugado da obra, registrando as situagdes
verificadas e indicando as providéncias necessarias para a regularizagdo de
eventuais falhas, defeitos ou desconformidades observadas, nos termos do art. 117,
§ 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

5.8.3. ldentificada qualquer inexatidéo, falha ou irregularidade na execugdo dos
servigos, o fiscal técnico do contrato emitira as notificacbes necessarias para a
corregao da execucgao contratual, estabelecendo prazo compativel com a natureza
da ocorréncia para sua regularizagao.

5.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
as situacdoes que demandem decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que sejam adotadas as providéncias necessarias e saneadoras,
quando cabiveis.

5.8.5. No caso de ocorréncias que possam comprometer ou inviabilizar a execug¢ao
dos servigos nos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, o fiscal
técnico do contrato comunicara imediatamente o fato ao gestor do contrato,
indicando, quando possivel, as causas e as providéncias necessarias.

5.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término da execugao contratual sob sua responsabilidade, com vistas a adogcao
das providéncias administrativas necessarias quanto ao recebimento da obra,

encerramento do contrato ou eventual prorrogagao, quando legalmente cabivel.

5.9. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

5.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de
habilitacdo da Contratada durante a execugao contratual, bem como acompanhara
os procedimentos relacionados ao empenho, pagamentos, garantia contratual,
eventuais glosas, apostilamentos e termos aditivos, solicitando, quando necessario,

os documentos comprobatoérios pertinentes, nos termos da legislagéo aplicavel.
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5.9.2. Caso seja identificado descumprimento de obrigagdes contratuais de natureza
administrativa, o fiscal administrativo atuara tempestivamente para a solugao da
ocorréncia, comunicando o gestor do contrato sempre que a situagao exigir decisao
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, para que sejam adotadas as

medidas cabiveis.

5.10. GESTAO DO CONTRATO

5.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo contratual, contendo os registros formais da
execucao no histoérico de gerenciamento do contrato, incluindo a Ordem de Servigo,
registros de ocorréncias, medi¢des, alteragdes e eventuais prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério quando necessario, com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes para o adequado atendimento da finalidade da contratacao.

5.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
técnico e administrativo acerca das ocorréncias relacionadas a execugao da obra e
das medidas adotadas para sua regularizagao, informando a autoridade competente
aquelas situagdes que ultrapassarem sua esfera de competéncia.

5.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigbes de
habilitacdo da Contratada, especialmente para fins de empenho, liquidacdo e
pagamento das despesas, registrando eventuais situagbes que possam
comprometer o regular processamento da despesa e a continuidade da execugao
contratual.

5.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao
realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento das obrigacbes assumidas pela
Contratada, contemplando seu desempenho na execucao contratual, o cumprimento
dos prazos, a qualidade dos servicos executados e eventuais penalidades aplicadas,
quando cabiveis.

5.10.5. O gestor do contrato adotara as providéncias necessarias para a
formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo, quando constatadas

infragcdes contratuais passiveis de sancio, observando-se o procedimento previsto
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no art. 158 da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

5.10.6. O gestor do contrato elaborara relatério final contendo informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que justificaram a contratagcéo, os resultados alcangados
com a execucdo da PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA
VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
PAJEU DO PIAUI -PI, eventuais ocorréncias relevantes e recomendagdes para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.

5.10.7. O gestor do contrato encaminhara a documentagdo pertinente ao setor
responsavel pelos contratos e pela execucdo orgamentaria e financeira, para
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, observados os valores

efetivamente medidos, atestados pela fiscalizagao e previstos no contrato.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, na medida em que os servigos
sejam efetivamente executados e de acordo com as parcelas mensais de
desembolso previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara
a medicdo dos servigos executados no periodo, acompanhada de planilha de
medicdo e memoria de calculo detalhada, contendo os quantitativos efetivamente
realizados.

6.2. Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados
de acordo com as especificagbes do projeto e em quantidade suficiente para
caracterizar sua concluséo.

6.3. A confirmacdo dos servicos executados sera realizada pela Fiscalizagdo da
Contratante, que analisara e atestara cada medicao apresentada, mediante planilha
contendo os itens da planilha orgamentaria contratada, a discriminagao dos servicos,
os quantitativos previstos, os precos unitarios e totais contratados, os quantitativos
efetivamente executados e os respectivos valores de cada medigdo, bem como o

saldo fisico-financeiro do contrato.
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6.4. DO RECEBIMENTO

6.4.1. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze)
dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, nos
termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n° 14.133/2021 e demais normas
aplicaveis.

6.4.2. O prazo previsto no item anterior sera contado a partir do recebimento da
comunicagao da Contratada acerca da conclusdo da etapa ou do objeto,
acompanhada da documentagdo necessaria a comprovacdo dos servicos
executados.

6.4.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio da obra
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, verificando a conformidade dos servicos executados com o projeto,
memorial descritivo, especificacdes técnicas e demais documentos contratuais.
6.4.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério quanto
aos aspectos administrativos, verificando a documentagdo pertinente e o
cumprimento das obrigagbes administrativas previstas no contrato.

6.4.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o acompanhamento e o
recebimento provisério no ambito de suas atribuicbes, conforme designacdo da
Administracao.

6.4.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de medicao, o
fiscal técnico verificara os quantitativos e a qualidade dos servicos executados,
registrando em relatério eventuais falhas, defeitos, pendéncias ou desconformidades
e encaminhando as informacgdes ao gestor do contrato.

6.4.7. Sera considerado ocorrido o recebimento provisério com a emissao do termo
detalhado correspondente ou, havendo mais de um termo a ser emitido, com a
emissao do ultimo documento necessario a formalizagéo dessa etapa.

6.4.8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos em que forem
constatados vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execucdo ou dos

materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima ou unica medigéo
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enquanto ndo forem sanadas as pendéncias apontadas no recebimento provisério.
6.4.9. A fiscalizagdo podera deixar de atestar a ultima ou unica medi¢cdo até que
sejam sanadas todas as pendéncias identificadas no recebimento provisorio,
observadas as disposicoes dos arts. 119 e 140 da Lei n° 14.133/2021.

6.4.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem
em desacordo com as especificagdes constantes do projeto, memorial descritivo,
Termo de Referéncia, contrato ou proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis.

6.4.11. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias verificadas
na execugao contratual, abrangendo os aspectos técnicos e administrativos
pertinentes, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para as providéncias
relativas ao recebimento definitivo.

6.4.12. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade, quantidade e conformidade
da obra e consequente aceitacao mediante termo detalhado.

6.4.12.1. Sera realizada a analise dos relatérios, termos e demais documentos
apresentados pela fiscalizagdo, verificando-se o cumprimento das obrigagdes
assumidas pela Contratada e a existéncia de eventuais pendéncias que impegam o
recebimento definitivo.

6.4.12.2. Caso sejam identificadas irregularidades ou pendéncias que impegam o
recebimento definitivo, a Contratada sera comunicada formalmente para realizar as
respectivas corre¢des no prazo estabelecido pela Administragao.

6.4.12.3. Apds a verificagado da regularizagdo das pendéncias e da conformidade da
obra, sera emitido o Termo Detalhado de Recebimento Definitivo, formalizando a
aceitacdo do objeto pela Administragao.

6.4.12.4. Apos o recebimento definitivo e estando a documentagdo regular, a
Contratada sera comunicada para emissao da Nota Fiscal ou Fatura correspondente
ao valor efetivamente medido e atestado pela fiscalizagao.

6.4.12.5. A documentagao pertinente sera encaminhada ao setor responsavel pelos
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procedimentos de liquidacdo e pagamento, observando-se o valor efetivamente
dimensionado pela fiscalizagao e pela gestao do contrato.

6.5. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao,
qualidade ou quantidade, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n°
14.133/2021, comunicando-se a Contratada para emissao de Nota Fiscal ou Fatura
no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para fins de
liquidacao e pagamento.

6.6. Nenhum prazo de recebimento correra enquanto estiver pendente a solucéo,
pela Contratada, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou na
documentacdo apresentada para fins de medi¢&o, recebimento ou pagamento.

6.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranga da obra, nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos termos da legislagéo aplicavel.

6.8 DA LIQUIDAGAO

6.8.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo da despesa, na forma desta
secado, prorrogavel por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 2° da Instrugédo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.8.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores n&o ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

6.8.3. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo correspondente a execugdo dos servigos de pavimentagdo objeto da
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medicao;

e) o valor a pagar, compativel com os servicos efetivamente executados e
devidamente medidos e atestados; e

f) eventual destaque do valor das retengdes tributarias cabiveis.

6.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da
regularizagao da situagao, sem énus para a Contratante.

6.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sitios

eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

6.11. DO PRAZO DE PAGAMENTO

6.11.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis,
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme estabelecido na segao
anterior, desde que os servigos tenham sido devidamente executados, medidos,
atestados e estejam em conformidade com o contrato, projeto e demais documentos
da contratacéo.

6.11.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacao, mediante aplicacao do indice IPCA-E, ou outro indice que

venha a substitui-lo, observada a legislagao aplicavel.

6.12. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.12.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.12.2. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.12.3. Quando da realizagdo do pagamento, serdo efetuadas as retencbes
tributarias previstas na legislagao aplicavel.

6.12.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha
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orcamentaria, quando houver, serdo retidos na fonte, por ocasiao da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.12.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. Entretanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagao de comprovagéao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

7.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

7.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO, observadas as disposi¢coes
da Lei n°® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

7.2 Regime de execucao

7.2.1. O regime de execugado do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, considerando a execugao integral dos servigos previstos no projeto,

orcamento, memorial descritivo e demais documentos que integram a contratagao.

7.3 Exigéncias de habilitagao

7.3.1. Para fins de habilitagdo, o licitante devera comprovar os requisitos de
habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, econdbmico-financeira e técnica, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021 e das exigéncias estabelecidas no
edital.

7.3.1.1. Habilitagao juridica — Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

7.3.1.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
empresaria constituida sob outra forma admitida em lei: inscricado do ato constitutivo,

estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
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Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada dos documentos comprobatorios
de seus administradores.

7.3.1.3. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, observada a legislagao aplicavel.

7.3.1.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores.

7.3.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no registro onde se encontra
estabelecida a matriz.

7.3.2. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da respectiva consolidagao, conforme o caso.

7.4 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN,
referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social.

7.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico —
FGTS.

7.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou
certidao positiva com efeito de negativa, nos termos da legislagao aplicavel.

7.4.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual.



PREFEITURA DE #

PAJEU

DO PIAUL

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PIl
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

7.5. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda
respectiva de seu domicilio ou sede, ou outro documento equivalente, na forma da
legislagao aplicavel.

7.6 Qualificagao econémico-financeira

7.6.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, nos termos do art. 69, caput, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021.

7.6.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender as
exigéncias de habilitagdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura;

c) os documentos referidos neste item limitar-se-do ao ultimo exercicio, no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

d) caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral — LG, Solvéncia Geral — SG ou Liquidez Corrente — LC,
sera exigido, para fins de habilitagdo, patrimonio liquido minimo correspondente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, na forma estabelecida no
edital.

7.6.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a
todas as exigéncias de habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

7.6.4. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo fornecedor, quando exigivel.
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7.7 Da Qualificacdo Técnica

7.7.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais necessarias para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo, especialmente quanto as condi¢gbes das estradas vicinais, caracteristicas
do terreno, acessos, condi¢cdes de transporte de materiais e demais particularidades
existentes na PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA
LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -
Pl.

7.7.1.1. A declaragao prevista no item anterior podera ser substituida por declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condig¢des e peculiaridades da contratacéo.

7.7.2. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, em
plena validade, quando aplicavel.

7.7.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagcdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil, quando aplicavel.

7.7.4. Apresentacao de profissional devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execug¢ao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da contratagao.

7.7.4.1. O profissional indicado na forma do item anterior devera participar da
execugcao da obra objeto do contrato, sendo admitida sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente
aprovada pela Administragao.

7.7.5. Comprovacao de aptiddo para execugcdao de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacgéo,
mediante apresentagao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente registrados/emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

7.7.6. Para fins de comprovacao dos quantitativos minimos eventualmente exigidos
no edital, sera admitida a apresentacdo e o somatodrio de diferentes atestados,

inclusive quando os servigos tenham sido executados de forma concomitante, desde
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que demonstrada a compatibilidade com as exigéncias da contratagéo.

7.7.7. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante, desde que observadas as condigdes estabelecidas no
edital e comprovada a vinculagdo da capacidade técnica apresentada a empresa
licitante.

7.7.8. O licitante devera disponibilizar todas as informagbes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo a Administragao
solicitar, quando necessario, copia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante, local de execugéo do objeto, documentos de registro
perante o conselho profissional competente e demais elementos necessarios a

comprovagao da experiéncia declarada.

\ 8. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio, conforme a seguinte
classificagdo orgamentaria:

Orgédo: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcao Programatica: 26.782.0123.1012 - Construcao e Restauracao de Estradas Municipais
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de Recursos: 1000000000

8.2. A contratagdo esta vinculada a execucdo do objeto de PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI -PI, conforme Proposta n°
014244/2026 —Convénvio n° 994825/2026, observadas as condi¢cdes estabelecidas
no instrumento de transferéncia e na legislagdo orgamentaria aplicavel.

8.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacgao da respectiva Lei Orgamentaria e liberacédo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento, quando cabivel.
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9. CONSIDERAGOES FINAIS

9.1. Pelo presente documento e seus anexos, apresentamos a documentacao referente a
contratacdo dos servicos de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA
VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO
PIAUI -PI, para apreciacdo da equipe técnica do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, em atendimento a diligéncia apresentada, solicitando a
respectiva analise e aprovacao, nos termos da conforme Proposta n° 014244/2026 -
Convénvio n° 994825/2026

Pajeu do Piaui, 18 de setembro de 2026.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por

MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA
CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 10:37:11 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE
PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL

a) PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui

b) CONVENIO: 994825/2026

c) VALOR DO RECURSO: R$ 477.500,00

d) VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 3.000,00

e) VALOR DO REPASSE: R$ 480.500,00

f) OBJETO: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA
VICINAL NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE PAJEU DO PIAUI -PI CONVENIO 994825/2026

g) OBJETIVO:

e Proporcionar melhores condi¢gdes de vida da comunidade em geral,

e Melhorar as condicdes de trafego facilitando o escoamento da
producao dos que fazem da agricultura familiar sua principal fonte de
renda.

e Dotar este municipio de melhorias na infraestrutura da malha viaria
buscando melhor atender a populagdo da cidade nos aspectos

socioecondmicos.

DURABILIDADE E MANUTENCAO DO OBJETO:

A expectativa de vida util do objeto e a previsdo da periodicidade de
manutencgdes necessarias para a sua longevidade e durabilidade sera de 2 anos,
desde que a sua manutengdo seja feita de forma adequada e para isso a
prefeitura através da Secretaria de Obras, fara a manutengdo logo que

necessaria.
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE
PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL

IMPACTOS SOCIOECONOMICOS:
Facilitara o escoamento da produgdo agricola, melhorando a competividade
para com os demais produtores das demais regides, uma vez que o custo de

transporte devera ficar mais barato e agil.

Fortalecimento da economia local: uma estrada de qualidade tanto facilita o
escoamento da produgao como facilita também a entrada de insumos e mercado
em geral.

Impacto ambiental: A Pavimentagdo sera executada na localidade Quero
Ver, onde beneficiara a populacdo que € em torno de 23 familias, onde ira
proporcionar o minimo de infraestrutura. Com a chegada do periodo chuvoso as
condi¢cdes de trafego na estrada ficam bastante prejudicada. A pavimentacao de
estradas visa garantir as condigdes minimas de trafegabilidade e deslocamento
dos moradores aos povoados beneficiados, visa também a redug¢ao dos indices
de doengas causada pela emissdo de poeira no periodo de estiagem que por

sua vez castiga a regido na maior parte do ano.

Em resumo, pavimentacdo desta estrada resultard em uma série de impactos
socioecondmicos positivos, contribuindo para o desenvolvimento econémico e

social de uma comunidade rural.

h) ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS):

Nao havera aquisicdo de equipamentos.

i) CUSTOS E FONTES DE RECURSOS:
Os custos para as manutencgdes periddicas e reparos do objeto pleiteado,
sera proveniente do Fundo de Participacdo do Municipio - FPM. A viabilidade

orcamentario-financeira sera realizada por técnicos competentes.

j) RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS:
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE

PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL

Identificacdo das ameacas a longevidade do objeto entregue e as agdes que

podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorréncia dos riscos e impactos

negativos apds a conclusao do projeto.

CATEGORIA DO RISCO RISCO SIM | NAO | NAO SE APLICA MEDIDAS
PREVENTIVAS
FINANCEIRO Influéncia de recurso X A prefeitura tem
financeiro para manutencao recursos para
do objeto manutengao - FPM
HUMANO TECNICO Insuficiéncia de equipe X A Secretaria de
técnica especializada para Obras ira
acompanhar/operacionalizar a acompanhar as obra
execucao do projeto
Insuficiéncia de equipe X A Secretaria de
técnica especializada para Obras ira
acompanhar/operacionalizar a acompanhar a
manutengao do objeto manutengao das
concluido obras
AMBIENTAL Ocorréncias de danos no X Ndo haverd danos
objeto causados por ao meio ambiente
fendbmenos ou  desastres
naturais
Ocorréncias de possiveis X
danos ambientais causados
pela execugdo ou entrega do
objeto
TEMPO Auséncia ou insuficiéncia do X Nao havera danos
prazo de garantia ao meio ambiente
Cancelamento de condigées e X
garantias  contratuais  por
perda de prazos
MATERIAL Inexisténcia de assisténcia X A construtora da
técnica  especializada na garantia das obras
regiao executadas por um
certo tempo
Entrega do objeto defeituoso X
ou inacabado
FUNCIONALIDADE Perda de X

utilidade/funcionalidade antes
do término da expectativa de

vida do objeto

OUTROS
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE
PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL

Para acompanhar e avaliar a entrega e manutencdo do objeto sera criada
uma comissdo por membros funcionarios efetivos da Prefeitura Municipal,
composta pelo nosso engenheiro fiscal, Secretaria de Infraestrutura e Secretario
de Meio Ambiente.

k) ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS:
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

Pajeu do Piaui - PI, 18 de Setembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 10:49:13 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88

Documento assinado digitalmente

b LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS
g Ll Data: 08/10/2026 10:37:57-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

LEANDRO GONGCALVES DOS SANTOS
Secretario Municipal de Obras
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JUSTIFICATIVA TECNICA QUANTO A UTILIZAGAO DE REFERENCIAIS DE
CUSTOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA

1. DA JUSTIFICATIVA

A elaboragdo da Planilha Orgamentaria foi realizada mediante analise
individualizada dos servigos previstos no projeto, buscando-se, para cada item, a
adocdo de composigcao de custos que apresentasse correspondéncia efetiva com o
servigo a ser executado, considerando suas caracteristicas, metodologia construtiva,
insumos, equipamentos, mao de obra, produtividade e unidade de medigao.

Nesse procedimento, foram analisadas as composicdes disponiveis nos sistemas
referenciais de custos, especialmente SINAPI, SICRO e SEINFRA, bem como
composi¢ao do ORSE adaptada, quando necessaria a representacdo adequada da
solugao construtiva prevista.

A utilizacdo de diferentes referenciais decorre, portanto, da prépria natureza dos
servicos integrantes do empreendimento. Cada composigao foi selecionada
considerando sua aderéncia técnica ao servigo efetivamente previsto, ndo sendo
tecnicamente recomendavel a substituicdo de uma composicdo adequada por outra
simplesmente em razdo de pertencer a determinado sistema de referéncia.

Dessa forma, a Planilha Orgamentaria foi estruturada com utilizagdo de referéncias
oficiais e, nos casos de composigdes proprias ou adaptadas, mediante utilizagcao de
componentes provenientes de bases oficiais ou de pesquisa de mercado

devidamente identificada.

2. DA UTILIZACAO DOS REFERENCIAIS DE CUSTOS
Os servigos integrantes da Planilha Or¢gamentaria foram analisados individualmente,
sendo utilizados os referenciais que apresentaram maior compatibilidade com as

caracteristicas e a metodologia executiva prevista para a obra.
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JUSTIFICATIVA TECNICA QUANTO A UTILIZAGAO DE REFERENCIAIS DE
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No presente empreendimento, foram adotadas as seguintes referéncias:
o SINAPI - 07/2026 — Piaui, para os servigos e componentes que apresentaram
composi¢cao compativel;
e SICRO 3 — 04/2026 — Piaui, para os servicos de infraestrutura viaria que
apresentaram correspondéncia adequada nesse sistema;
e SEINFRA - 028 — Ceara, para o servigo especifico de compactagcao do
calgamento, mediante adaptacdo da composigao utilizada;
« ORSE, mediante composi¢cao adaptada, para o servigco de pavimentacdo em
paralelepipedo, em razdo da necessidade de representar de forma adequada
a solugao construtiva prevista.
A adocdo de mais de um sistema referencial ndo representa inconsisténcia
metodolégica, uma vez que os diferentes bancos possuem composi¢cdes destinadas
a diferentes tipos de servigos e metodologias executivas.
O critério adotado foi a compatibilidade técnica da composicdo com o servigo

efetivamente previsto, assegurando-se a rastreabilidade dos custos utilizados.

3. DA COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

O item referente a Administracdo Local da Obra esta apresentado na Planilha
Orgamentaria como composicao propria.

A classificagdo como composi¢cao prépria decorre da necessidade de estruturar a
administragdo da obra de acordo com as caracteristicas especificas do
empreendimento, seu prazo de execugao € O0S recursos hecessarios ao
acompanhamento, gerenciamento, controle e suporte das atividades executivas.

A Administracdo Local ndo constitui um servico fisico especifico de pavimentacgao,
mas um conjunto de recursos necessarios a adequada gestdo e acompanhamento
da execucao contratual.

Embora a composigdo seja identificada como “Prépria”, sua estruturacédo nao

ocorreu de forma arbitraria ou sem referéncia oficial. As composi¢cdes auxiliares e os
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JUSTIFICATIVA TECNICA QUANTO A UTILIZAGAO DE REFERENCIAIS DE
CUSTOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA

insumos utilizados na formacao do custo da Administragao Local sdo provenientes
do SINAPI, adotando-se os respectivos parametros de custos oficiais disponiveis.
Assim, a denominagao “Propria” refere-se a estruturagéo especifica da composigéao
para atender as necessidades da obra, e ndo a auséncia de referéncia oficial para
os componentes utilizados.

A composicao propria permite adequar quantitativos, periodos e recursos as
condi¢cdes especificas do empreendimento, mantendo-se, entretanto, a utilizagdo de
referéncias oficiais para a formacgao dos custos dos componentes.

Dessa forma, a composicdo da Administracdo Local apresenta transparéncia e
rastreabilidade, uma vez que seus componentes podem ser identificados e

relacionados as respectivas referéncias do SINAPI.

4. DOS SERVICOS REFERENCIADOS PELO SINAPI

O SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
foi utilizado nos servigos para os quais foram identificadas composi¢cdes compativeis
com as caracteristicas da obra.

Entre os servigcos diretamente referenciados pelo SINAPI, destacam-se:

a) Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
de madeira

O servigo de Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira foi referenciado pelo SINAPI, por apresentar composi¢cao
compativel com o servigo previsto no projeto.

A utilizagdo da composigédo direta do SINAPI permite a identificagdo objetiva dos
insumos, mé&o de obra e demais componentes empregados na formag&o do custo.

b) Locacao de pavimentacao

O servigo de Locacédo de pavimentagao foi igualmente referenciado pelo SINAPI,
cuja composi¢ao apresenta correspondéncia adequada com a metodologia prevista
para a implantagdo da pavimentacéao.

c) Meio-fio confeccionado em concreto pré-fabricado
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O servico de meio-fio, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensdes 100 x
15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario), contengédo do paralelepipedo e calgadas, foi referenciado pelo
SINAPI.

A adocdo dessa composicdo decorre da correspondéncia entre o elemento
especificado no projeto e a solugédo efetivamente prevista para contencéo lateral do
pavimento e composi¢ao dos passeios.

Ressalta-se que a solucao adotada € de meio-fio pré-fabricado, néo se tratando de
meio-fio moldado in loco, razao pela qual foi selecionada a composicao do SINAPI

que apresenta correspondéncia com o elemento especificado no projeto.

5. DA UTILIZACAO DO SICRO

O SICRO 3 - 04/2026 — Piaui foi utilizado nos servigos em que foram identificadas
composi¢des compativeis com as caracteristicas das atividades de infraestrutura
viaria previstas no empreendimento.

Nesse sentido, foram utilizados os seguintes servigos referenciados pelo SICRO:

a) Regularizacao de superficies com motoniveladora

O servigo de Regularizagao de superficies com motoniveladora foi referenciado pelo
SICRO, considerando a compatibilidade do servico com as caracteristicas da
intervengdo e com o equipamento previsto para a execugdo da regularizagdo da
superficie.

A utilizacao dessa composicao permite representar adequadamente a operacao de
regularizacdo necessaria a preparagdo da darea para execugdo das etapas
subsequentes da pavimentacéao.

b) Transporte com caminhao basculante de 10 m*® — rodovia em leito natural

O servico de Transporte com caminhdao basculante de 10 m® — rodovia em leito
natural também foi referenciado pelo SICRO.

A adogao dessa composicdo mostra-se compativel com a natureza do servico de

transporte previsto para a obra, especialmente considerando as condigdes da via
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durante as etapas de execugcdo e a necessidade de movimentacdo dos materiais
empregados na implantagdo da pavimentagéo.

Portanto, no presente orgamento, o SICRO foi efetivamente utilizado nos servigos
em que suas composicbes apresentaram correspondéncia adequada com as

caracteristicas e condigdes executivas previstas.

6. DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - COMPOSICAO ORSE
ADAPTADA
O servigo de maior representatividade relacionado a execucdo do pavimento € a
Pavimentagdo em paralelepipedo com colchdo de areia, rejuntado com argamassa
de cimento e areia, trago 1:3, identificado na Planilha Or¢gamentaria como:
“COMPOSICAO 03 (ORSE ADAPTADA 9104-AY’.
Para esse servigo, a solugdo adotada foi estruturada a partir de composi¢cao de
referéncia do ORSE, posteriormente adaptada as caracteristicas especificas do
servigo previsto no empreendimento.
A utilizagdo da composicdo adaptada decorre da necessidade de representar
adequadamente, em uma unica estrutura de custos, o conjunto de etapas e
componentes efetivamente necessarios a execugao do pavimento, incluindo:

o fornecimento e assentamento dos paralelepipedos;

e execucgao do colchao de areia;

e preparacgao e aplicagao da argamassa de rejuntamento;

o utilizacdo de cimento e areia no traco 1:3;

e« mao de obra necessaria a execucao;

e equipamentos e ferramentas compativeis com o servigo.
A adaptacdo da composicao foi realizada com o objetivo de proporcionar maior
aderéncia entre o orcamento e a solugdo construtiva efetivamente prevista no
projeto.
Ressalta-se que a utilizacdo da composicido identificada como “ORSE Adaptada

9104-A” nao significa adogao de pregco sem referéncia ou sem rastreabilidade.
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Na estruturacdo da composicdo foram utilizados insumos e/ou referéncias
provenientes do SINAPI, quando existentes e tecnicamente aplicaveis,
complementados pelos demais componentes necessarios a representagdo do
servico.

No caso especifico do paralelepipedo, foi realizada cotagcdo de mercado regional,
tendo sido selecionada a proposta de menor preco entre as cotagdes consideradas,
uma vez que o prego do referido material constante da composigao original utilizada
como referéncia apresentava valor superior aos pregos praticados no mercado local.
A utilizagdo da cotagao regional para esse insumo permite adequar o orgamento a
realidade de fornecimento existente na regido de execucédo da obra, mantendo-se a

devida justificativa e rastreabilidade do valor adotado.

7. DA COMPACTACAO MECANICA DO CALCAMENTO — COMPOSICAO SEINFRA
ADAPTADA

O servico de Compactagado mecanica de calgamento com compactador tipo sapo foi
estruturado na Planilha Orgamentaria como:

“COMPOSICAO 04 (SEINFRA ADAPTADA C0821)”.

A utilizagdo da composigao da SEINFRA como referéncia decorreu da necessidade
de representar adequadamente o procedimento especifico de compactagcdo do
calcamento em paralelepipedo, considerando o equipamento, a mao de obra e a
metodologia executiva necessarios ao servigo.

A composicao foi adaptada para atender as caracteristicas especificas da
intervencdo, mantendo-se como referéncia a estrutura da composicdao SEINFRA
C0821 e ajustando-se os componentes necessarios a solugéo efetivamente prevista.
A utilizacdo de composicao adaptada, nesse caso, tem por finalidade evitar a
adociao de uma composig¢ao que nao represente adequadamente o procedimento de

compactacao previsto para o pavimento.
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Dessa forma, a composicdo apresenta correspondéncia com a metodologia
executiva da obra e permite melhor representacdo dos recursos necessarios a

execugao do servigo.

8. DA UTILIZACAO DE DIFERENTES REFERENCIAIS SEM PREJUIZO DA
CONFIABILIDADE DO ORCAMENTO

A utilizacdo de diferentes bancos de precos na mesma Planilha Orgamentaria nao
representa, por si s0, inconsisténcia metodoldgica.

Os sistemas referenciais possuem composi¢coes desenvolvidas para diferentes tipos
de servigos, equipamentos, metodologias e condigdes de execucdo. Dessa forma, &
tecnicamente possivel e justificavel que diferentes itens de uma mesma obra sejam
referenciados por sistemas distintos, desde que exista correspondéncia entre a
composi¢ao adotada e o servigo efetivamente previsto.

No presente empreendimento, a distribuigdo dos referenciais ocorreu de acordo com
a natureza de cada servigo, da seguinte forma:

rastreabilidade da formagao dos custos.

9. DA ADEQUACAO DA METODOLOGIA AS CARACTERISTICAS DO
EMPREENDIMENTO

A metodologia adotada para elaboragdo da Planilha Orgamentaria teve como
objetivo principal assegurar que os custos previstos correspondessem aos servigos
efetivamente necessarios a execucdo do empreendimento.

A escolha dos referenciais ndo foi realizada exclusivamente em funcdo da
denominacéo do banco de precos, mas mediante analise da correspondéncia entre
0 servico projetado e a composicao disponivel.

Assim, os servicos de caracteristicas relacionadas diretamente a infraestrutura viaria
foram referenciados pelo SICRO quando suas composi¢cdes apresentaram

correspondéncia adequada, como ocorreu com a regularizagdo de superficies com
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motoniveladora e com o transporte com caminhao basculante de 10 m® em rodovia
em leito natural.

Da mesma forma, foram utilizadas composi¢coes do SINAPI para os servigcos em que
esse sistema apresentou referéncia compativel, como placa de obra, locagdo de
pavimentacdo e meio-fio pré-fabricado.

Para a pavimentacao em paralelepipedo, foi necessaria a utilizacdo de composi¢cao
ORSE adaptada, em razao das caracteristicas especificas da solugdo construtiva,
enquanto o servigco de compactacao foi estruturado mediante SEINFRA adaptada,
de forma a representar adequadamente a metodologia executiva prevista.

Essa sistematica evita a utilizacdo de composicbes que ndo correspondam
efetivamente ao servigo, contribuindo para maior fidelidade entre o orgamento e a

execucao fisica da obra.

10. DA RASTREABILIDADE E TRANSPARENCIA DOS CUSTOS

A metodologia utilizada permite identificar a origem dos custos considerados na
Planilha Orgamentaria.

Nos servicos obtidos diretamente dos sistemas referenciais, sdo identificados os
respectivos bancos de pregos e suas composicdes.

Nos casos de composi¢cao propria ou adaptada, a estrutura analitica permite
identificar os componentes utilizados na formacdo do preco, possibilitando a
verificagdo dos insumos, mao de obra, equipamentos e demais elementos
considerados.

No caso da Administragdo Local, embora a composicdo seja propria, seus
componentes auxiliares e insumos possuem referéncia no SINAPI, permitindo a
conferéncia dos custos empregados.

Na pavimentacdo em paralelepipedo, identificada como ORSE Adaptada 9104-A, os
componentes utilizados na formacdo da composicdo sao rastreaveis, incluindo os
insumos provenientes de referenciais oficiais e o insumo de paralelepipedo obtido

mediante cotag&o regional.
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Na compactagdo mecanica do calgamento, identificada como SEINFRA Adaptada
C0821, a composicdo de referéncia e seus componentes sao igualmente
identificaveis.

Dessa forma, a formacdo dos pregos pode ser analisada de maneira objetiva,

permitindo a conferéncia dos critérios utilizados e dos valores considerados.

11. DOS REFERENCIAIS E DATAS-BASE UTILIZADOS
A Planilha Orgcamentaria foi elaborada considerando os referenciais e respectivas
datas-base indicados em sua estrutura, quais sejam:

o SINAPI - 07/2026 — Piaui;

e SICRO 3 - 04/2026 - Piaui;

o SEINFRA - 028 — Cearg;

« ORSE, utlizado como referéncia para composicao adaptada especifica,

conforme identificado na prépria composigao.

A adocao desses referenciais buscou manter os precos vinculados a bases
reconhecidas e verificaveis, observando-se a compatibilidade entre as composicoes
e os servigos efetivamente previstos.
Nos casos de composig¢ao prépria ou adaptada, a estruturagao foi realizada de forma

a preservar a rastreabilidade dos componentes utilizados na formagao dos pregos.

12. CONCLUSAO

Diante do exposto, esclarece-se que a utilizacao de diferentes referenciais de custos
na Planilha Orgamentaria decorreu da analise individualizada dos servigos e da
busca pela composicdo que melhor representasse tecnicamente cada atividade
prevista no empreendimento.

No presente orcamento:

a) a Administragdo Local da Obra foi estruturada como composigao prépria, em
razao das caracteristicas especificas da obra, sendo suas composi¢des auxiliares e

insumos baseados em referéncias do SINAPI;
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b) o servico de Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada
e estrutura de madeira foi referenciado pelo SINAPI;

c) o servigo de Locagao de pavimentagao foi referenciado pelo SINAPI;

d) o servico de Regularizagao de superficies com motoniveladora foi referenciado
pelo SICRO;

e) o servico de Pavimentagdo em paralelepipedo com colchdo de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 foi estruturado mediante a Composigao
03 — ORSE Adaptada 9104-A, ajustada as caracteristicas especificas da solugao
projetada;

f) o servigo de Compactagdo mecanica de calgamento com compactador tipo sapo
foi estruturado mediante a Composicdo 04 — SEINFRA Adaptada C0821,
considerando a metodologia executiva prevista;

g) o servico de Transporte com caminhdo basculante de 10 m®* — rodovia em leito
natural foi referenciado pelo SICRO;

h) o servico de meio-fio confeccionado em concreto pré-fabricado, destinado a
contengdo do paralelepipedo e composicao das calgadas, foi referenciado pelo
SINAPI;

i) na composicdo da pavimentagdo em paralelepipedo, os componentes foram
estruturados com base em referéncias oficiais quando disponiveis e tecnicamente
aplicaveis, tendo sido realizada cotagdo regional para o fornecimento do
paralelepipedo, adotando-se o menor preco obtido na pesquisa, em razdo da
diferenga em relagao ao valor constante da composicao original de referéncia; e

j) a utilizagéo de diferentes bancos de precos decorreu da necessidade de assegurar
maior correspondéncia entre cada composicao e o servigo efetivamente previsto, e
nao de escolha arbitraria de fontes de precos.

Dessa forma, a metodologia adotada mostra-se tecnicamente adequada as
caracteristicas do empreendimento, mantendo-se a utilizacido de referenciais oficiais,

composi¢des proprias e adaptadas devidamente identificadas, pesquisa de mercado
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quando necessaria e a correspondente rastreabilidade dos componentes utilizados
na formacgao dos custos.

Assim, considera-se tecnicamente justificada a utilizagao dos referenciais adotados
na Planilha Orgamentaria, uma vez que a seleg¢ao das fontes decorreu da analise da
compatibilidade entre as composicdes disponiveis e os servicos efetivamente
previstos no projeto, buscando-se assegurar a coeréncia, transparéncia,
verificabilidade e adequada representagdo dos custos necessarios a execucado da

obra.

Pajeu do Piaui - PI, 18 de setembro de 2026.

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
Engenheiro Civil CREA 1921482974
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Oficio n°. 191/ 2026
Pajeu do Piaui (PI), 18 de setembro de 2026.
A V. Exa. Presidente,

Cémara Municipal de Vereadores do Municipio de Pajeu do Piaui (PI)

A Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui — PI, inscrita no CNPJ sob n°
01.612.602/0001-62 , Centro, Pajeu do Piaui - Pl (com sedes em vias como a
Rua Germiniano Vieira de Sa / Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva), vem, por
meio deste, declarar que dispde de condigdes técnicas, administrativas e
orcamentarias para a consecug¢ao do Convénio n°® 994825/2026, cujo objeto é a
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE
QUERO VER, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PlI.

Declara, ainda, que o Municipio possui condicdes orcamentarias e
administrativas para arcar com as despesas decorrentes das obrigacdes de sua
responsabilidade, bem como dispbe dos meios necessarios para garantir o
adequado funcionamento, conservagdo e manutengdo do objeto apds a
conclusao da obra, de modo a assegurar sua utilizagdo e preservagao ao longo
de sua vida util.

A Administracdo Municipal compromete-se a adotar as providéncias
necessarias para a manutengao da infraestrutura viaria implantada, incluindo os
servicos de conservacao e os reparos eventualmente necessarios, conforme a
disponibilidade orgamentaria e as necessidades verificadas apds a concluséo do
empreendimento.

Por estar de pleno acordo com o conteudo da presente declaracao, firma-
se o presente documento para que produza os efeitos legais e administrativos
pertinentes.

Atenciosamente, _ B
DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por DALVAN
MOURA GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 10:28:10 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88
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JUSTIFICATIVA AO USO DO INSUMO

Para a elaboragao do orgamento referente a Pavimentacao de estradas vicinais
no Municipio de Pajeu do Piaui/PIl, objeto da Proposta n° 014244/2026 -
Convénio n° 994825/2026, foi adotado, para o insumo paralelepipedo, preco
obtido mediante pesquisa de mercado realizada junto a pedreira local, em
razao das condi¢des especificas de fornecimento existentes na regido da obra.

As composicbes oficiais consultadas, especialmente as referéncias SINAPI
07/2026 e ORSE 05/2026, apresentam precos para o paralelepipedo sem a
previsdo de frete, sendo identificados os valores de R$ 2.547,56/milheiro no
SINAPI e R$ 1.300,00/milheiro no ORSE.

Entretanto, considerando a necessidade de obtencao de pregcos compativeis
com a realidade local e em atendimento a orientacdo decorrente de nota
técnica do TCE-PI, foi realizada pesquisa diretamente junto a pedreira existente
na regiao, tendo sido identificado preco de fornecimento inferior aos valores
constantes das referéncias oficiais. Conforme a justificativa, o valor pesquisado
corresponde a R$ 950,00 por milheiro, incluindo ndo somente a extragdo do
material, mas também a contagem manual das pedras na concha da
carregadeira, condigao especifica do fornecimento local.

Dessa forma, a utilizacdo do insumo com cédigo PROPRIO 00000027 —
Paralelepipedo arenitico, rendimento de 45 a 50 unidades/m?, incluso carga
manual na concha da maquina mostra-se tecnicamente adequada, uma vez
que o preco foi obtido a partir de pesquisa de mercado efetivamente realizada
no local/regido de execugado da obra, refletindo as condigdes reais de aquisicao

do material pelo Municipio.
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Ressalta-se que a adogdo do prego proprio ndo representa majoragdo do
orcamento, mas, ao contrario, resulta em valor inferior as referéncias oficiais
utilizadas como parametro. O preco de R$ 950,00/milheiro encontra-se
aproximadamente 62,71% abaixo do valor de referéncia do SINAPI e 26,92%
abaixo do valor de referéncia do ORSE, conforme demonstrado na
documentacdo apresentada.

A utilizagdo de composigao/insumo proprio, portanto, decorre da necessidade
de representar com maior fidelidade as condicdes efetivas de fornecimento do
material na regido, especialmente quanto a disponibilidade local, forma de
extragdo, beneficiamento, carregamento e demais condigdes comerciais
praticadas pela pedreira pesquisada.

Assim, considerando a pesquisa de mercado realizada, a especificidade do
fornecimento local e a obtencdo de prego significativamente inferior as
referéncias oficiais, justifica-se tecnicamente a utilizacdo do insumo préprio
para o paralelepipedo no orgamento da obra, mantendo-se a compatibilidade
do pregco adotado com a realidade de mercado e a economicidade da

contratacao.
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OBRA: Pavimentagé&o de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

ISUMO PARALEPEIPEDO
Para o insumo pedra as tabelas bases oficiais SINAPI 07/2026 e ORSE
05/2026 estabelecem os seguintes valores para o milheiro sem previsdo de

frete:

CODIGO DESCRICAO UND VALOR R$
INSUMO SINAP! | o ARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, MIL 2.547 56
00004385 SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

INSUMO ORSE- ,

SE 9387 PARALELEPIPEDO GRANITICO (SEM FRETE) MIL 1.300,00

No entanto, atendendo a nota técnica do TCE-PI, foi realizado uma pesquisa de
preco do insumo pedra(paralelepipedo) na pedreira local, onde foi cotado um
valor abaixo do fixado nas planilhas oficiais, além disso o pre¢go contempla mais
que a extragcdo do paralelepipedo, engloba também o servico de contagem

manual da pedra na concha da carregadeira, segue:

CODIGO DESCRIGAO UND VALOR R$
PROPRIO .

PARALELEPIPEDO ARENITICO, RENDIMENTO DE 45 A 50 UNIDADES / MIL 950,00
00000027 M2, INCLUSO CARGA MANUAL NA CONCHA DA MAQUINA

Diante disto, conclui-se que o preco do insumo paralelepipedo adotado no projeto esta

62,71% abaixo do SINAPI e 26,92% abaixo do ORSE.

Pajeu do Piaui - Pl, setembro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE '
2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO

2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
Engenheiro Civil CREA 1921482974
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PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

ANEXO 1l

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA- Engenheiro Civil CREA
1921482974, responsavel técnico da empresa 2K ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA, DECLARO, neste ato na qualidade de contratado pela
Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui, com CNPJ n° 01.612.602/0001-62,
Responsavel Técnico pelo Projeto de Construgdo da pavimentagcao em
paralelepipedo na localidade Quero Ver, zona rural do municipio de Pajeu
do Piaui — PI, vinculado ao convénio/instrumento 994825/2026 - TransfereGov,
para fins do disposto no Anexo | da Instrucdo Normativa n° 02, de 09 de
outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo,

que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de

Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e
da extensao desta declaracao e deter plenos poderes, conhecimento técnico e
informacgdes para firma-la.

Pajeu do Piaui, setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b KAYK SILVESTRE BRANDAO HELAL ROCHA
g ! Data: 08/10/2026 15:18:39-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Kayk Silvestre Brandao Helal Rocha
Engenheiro Civil - RNP: 1921482974

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.10.08 10:06:43 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal de Pajeu do Piaui — PI
CPF: 051.865.383-88



ANEXO 1

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRIGAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SIM

N/A -
Justificar
(n&o sera
verificado)

NAO
nesta
etapa**

PELO
CONCEDENTE
ou
MANDATARIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO

EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

OBS

ROTA
ACESSIVEL

Ha indicagdo em
projeto do tragado da
rota acessivel na
area de intervengéo?

6.1

CALCADAS

As calgadas novas
ou reformadas
possuem faixa livre
com largura minima
de 1,20 m?

6.12.3.b)

As faixas livres nao
possuem
obstaculos?

6.12.3.b)

As calgadas novas
ou reformadas
possuem faixa de
servico com largura
minima de 0,70 m?

6.12.3.a)

Em casos de
calgcadas novas ou
reformadas com
largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

6.12.1
6.12.3.c)

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calgadas novas
ou reformadas?

6.12.3.b)

A sinalizagéo
suspensa esta
instalada acima de
2,70 m do piso nas
calgadas novas ou
reformadas?

52823

A faixa livre ou
passeio das calgadas
novas ou reformadas
possui inclinagéo
transversal de até
3%7?

6.12.3.b)

Nas calgcadas novas
ou reformadas ha
sinalizagéo tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.81

A sinalizagdo visual
possui contraste de
luminancia, em
condigbes secas e
molhadas nas
calcadas novas?

5.4.6.2

Ha sinalizagao tatil
ou piso tatil para
informar a existéncia
de: desniveis,
objetos  suspensos,
equipamentos,
mudanga de diregéo,
travessia de
pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos de
guia nas calcadas
novas ou
reformadas?

54.6.3
ABNT NBR
16537 - 6.6

-74

A faixa livre das
calgadas novas ou
reformadas _ possui




piso com superficie

regular, firme,
estavel, nao
trepidante e anti
derrapante, sob

condicdo seca ou
molhada?

O acesso de veiculos
aos lotes cria
degraus ou desniveis
na faixa livre nas
calgcadas novas ou
reformadas?

6.12.4

Os rebaixamentos de
calgadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervengao estdo na
diregdo do fluxo da
travessia de
pedestres em
calgadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

6.12.7

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
inclinacdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento  total
(nas rampas laterais)
em calcadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
rampa central com
largura minima de
1,50m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

Os rebaixamentos de
calcadas sao feitos
de forma a nédo
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

Ha desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calcada e o leito
carrogavel em
calgadas novas ou
reformadas?

6.12.7.3.1

Ha rebaixamento do
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual a da faixa de
travessia?

6.12.7.3.5

20

Os semaforos para
pedestres possuem
dispositivos
sincronizados  com
sinais  visuais e
sonoros?

8.223

21

Os seméaforos, se
acionados
manualmente,
possuem comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

5.6.4.3
8.2.21

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
b. rampas e escadas;
c. rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

6.13.1




RAMPAS E ESCTADAS

23

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m
de largura?

6.6.2.5

24

Os patamares
(intermediarios,  de
inicio e término da
rampa) possuem
dimenséo

longitudinal  minima
de 1,20 m e nao
invadem a area de
circulagéo

adjacente?

25

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinacéo é de 5%?

6.6.2.1

26

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinagdo é de até
6,25%?

6.6.2.1

27

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m,
sua inclinagdo é de
até 833% e o
numero maximo de
segmentos de rampa
é 157

6.6.2.1

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

6.9.5

29

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m de
largura?

6.8.3

30

Ha patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos) com no
minimo  1,20m de
dimenséo
longitudinal?

6.8.7

31

Os pisos dos
degraus das escadas
possuem dimensao
entre 0,28 m e 0,32
m?

6.8.2

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimensao
entre 0,16 m e 0,18
m?

6.8.2

33

Ha sinalizagdo visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

6.9.5

35

Nas rampas e
escadas ha
corrimaos?

6.9.2.1

36

Em escadas e
rampas os corrimaos
sdo continuos com
didametro entre 30
mm a 45 mm, com
altura de 0,92 me a
0,70 m do piso e
prolongamento

minimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados nas

6.9




extremidades?

37

Em rampas ou
escadas com largura
igual ou superior a
2,40 m, ha instalagéo
de corrimao
intermediario?

6.9.4

38

Em rampas ou
escadas, se ha
corrimao
intermediario e
patamar com
comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

PLATAFORMAS E ELEVADORES

39

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem véos laterais?

6.10

40

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  superior a
2,00 m, o percurso €
fechado?

6.10.3.2

41

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada no
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivel?

6.10.4.2

42

Ha  dispositivos  de
comunicagdo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagao
de auxilio?

6.10.1

43

Os elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1
outro usudrio, possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

44

Em elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1
outro usuario, as portas,
quando abertas,
possuem vao livre de
0,80 mx 2,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

45

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

ABNT
NBR NM
313

46

H4 sinalizagdo com
piso tatil de alerta junto
a porta dos elevadores
e  plataformas  de
elevacdo vertical?

ABNT
NBR
16537 -
6.9.1

47

Possui sinalizag¢do
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

6.10.1

48

Junto a porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m ¢ 2,50 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o
sentidlo em que a
cabine se movimenta?

ABNT
NBR NM
313

49

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

50

A botoeira da cabine
esta localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

51

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo ¢ de, no
maximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313




52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 piso externo é de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

53

(0] nimero do
pavimento esta
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

5452

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

54

Ha rota  acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos  aos
acessos?

6.2.4

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/20
15

56

O numero de vagas de
estacionamento

reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia ¢ de, no
minimo, 2% do total de
vagas, assegurada, no
minimo 1 vaga?

Lei
13.146/20
15

57

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia localizam-
se a, no maximo, 50m
do acesso a edificagdo
ou elevadores?

6.14.1.2

58

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia contam com
espaco adicional de, no
minimo, 1,20 m de
largura?

6.14.1.2

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas?

Lei
10.741/20
03

60

O numero de vagas
destinadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas ¢ de, no
minimo, 5% do total de
vagas, com no minimo
uma vaga?

Lei
10.741/20
03

61

As vagas destinadas a
pessoas idosas estdo
posicionadas proximas
das entradas do
edificio?

6.14

62

As vagas reservadas
contém sinalizagdo
vertical e horizontal?

5523
6.14

ACESSO

63

Ha indicagdo no projeto
do tragado da rota
acessivel?

6.1.1

64

A rota acessivel
interliga as areas de uso
publico e adaptadas da
edificagdo e incorpora
as circulagdes?

65

Todas as entradas da
edificagdo  de  uso
publico ou comum sido
acessiveis?

6.2.1;
6.1.1.1

66

Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada
conjunto ¢ acessivel?

6.2.5

67

Possui sinalizagdo
informativa e
direcional nas entradas
e saidas acessiveis?

6.2.8

68

Ha mapa acessivel
instalado

Anexo B
B.4




imediatamente apos a
entrada principal com
piso tatil associado,
informando 0s
principais pontos de
distribui¢do no prédio
ou locais de maior
utilizagdo?

69

Ha pelo menos duas
formas de
deslocamento  vertical
nas circulagdes
verticais? (escadas,
rampas,  plataformas
elevatorias ou
elevador)

6.3

PISO

70

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme, estavel,
ndo  trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

71

A rota acessivel ¢
nivelada ou  possui
desniveis de no
maximo 0,5 cm, ou
quando maior que 0,5
cm e menor que 2 cm é
chanfrada na proporgao
1:2 (50%)

6.3.4.1

72

Ha rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maior que 2 cm?

6.1
6.1.1.2
6.3.4.1

73

Se houver grelhas e
juntas de dilatagdo em
rotas  acessiveis, 0s
vaos  perpendiculares
ao  fluxo principal
possuem dimensio
maxima de 15mm?

6.3.5

CORREDORES

74

Para corredores de uso
comum com extensdo
de até 4,00 m, a largura
¢ de, no minimo, 0,90
m?

6.11.1

75

Para corredores de uso
comum com extensdo
de at¢ 10,00 m, a
largura ¢ de, no
minimo, 1,20 m?

6.11.1

76

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largura ¢ de, no
minimo, 1,50 m?

6.11.1

71

Para corredores de uso
publico, a largura ¢ de,
no minimo, 1,50 m?

6.11.1

78

Para transposicdo de
obstaculos com no
maximo 0,40 m de
extensdo, a largura ¢ de
no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

79

Para transposicdo de
obstaculos com
extensdo superior a
0,40 m, a largura ¢é de
no minimo 0,90 m?

6.11.1.2

80

As passagens possuem
informagao visual,
associada a sinalizagdo
tatil ou sonora?

5.4.1

81

Ha placas de
sinalizagdo informando
sobre 0s sanitarios,
acessos  verticais e
horizontais, nimeros de
pavimentos e rota de
fuga?

5.2.8.1

82

Esta sinalizagdo esta
disposta em locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,
com deficiéncia visual,
entre outros usudrios

5.2.8.1




de tal forma que possa
ser compreendida por
todos?

ROTA DE FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e elevaores
de emergéncia ha area
de resgate com no
minimo  um M.R
(0.80X1,20m) por
pavimento e um para
cada escada e elevador
de emergéncia?

6.4.4

84

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagdes  visuais,
sonoras e tateis?

5.5.1

RAMPAS E ESCADAS

85

As rampas possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.6.2.5

86

As escadas possuem
largura  minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a rota
acessivel)

6.8.3

87

Ha guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas e escadas,
na auséncia de paredes
laterais? (indicadas no
projeto como  as
pertencentes a rota
acessivel)

6.6.3
6.9.5

88

Ha  corrimdos em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.9.2.1

89

Os  corrimdos  sdo
continuos, com
diametro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os
lados, com altura de
0,92 me a 0,70 m do
piso,  prolongamento
minimo de 0,30 m e
recurvados nas
extremidades ?

6.9.2.1;
46.5

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalagdo de corrimao
intermedidrio?

6.9.4

91

Em rampas ou escadas,
se ha corrimao
intermediario e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento  minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

92

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término) das
rampas possuem
dimensdo longitudinal
minima de 1,20 m ¢
ndo invadem a area de
circulagdo adjacente?

6.6.2
6.6.4

93

Ha patamar em escadas
a cada desnivel de 3,20
m (exceto escada de
lances curvos  ou
mistos), com dimensio
longitudinal de 1,20 m?

6.8.7
6.8.8

94

Os  patamares  de
mudanga de dire¢do em
rampas e  escadas
possuem o
comprimento _igual a

6.6.4;
6.8.3




largura das mesmas?

RAMPAS E ESCADAS

95

Para  segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinagdo ¢ de 5%?

6.6.2.1

96

Para  segmento  de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinagdio ¢ de até
6,25%?

6.6.2.1

97

Para  segmento  de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m, sua
inclinagdo ¢é de até
8,33% e o numero
maximo de segmentos
de rampa é 15?

6.6.2.1

98

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimensdo entre 0,28 m
€0,32m?

6.8.2

99

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimensio
entre 0,16 me 0,18 m?

6.8.2

100

O primeiro e o ultimo
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da
circulagio adjacente?

6.8.4

101

As escadas que
interligam 0s
pavimentos, possuem
sinaliza¢do tatil, visual
e/ou sonora?

55.1.3

102

Ha sinalizagdo visual
de degraus isolados?

544

PLATAFORMAS E ELEVADORES

103

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem vaos laterais?

6.10.3.1

104

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  superior a
2,00 m, o percurso €
fechado?

6.10.3.2

105

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada nos
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivel?

6.10.4.2

106

Ha  dispositivos  de
comunicagdo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagao
de auxilio?

6.10.1

107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313

108

Em elevadores as
portas, quando abertas,
possuem  vao livre
minimo de 0,80 m x
2,10 m?

6.11.2.4

109

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

ABNT
NBR NM
313

110

Possui sinalizagdo com
piso tatil de alerta e
visual junto ao
equipamento? (exceto
plataforma de elevagio
inclinada)

6.10.1;
6.10.4.4

111

Possui sinalizagdo
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

6.10.1

112

Junto a porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m e 2,50 m
que emite sinais sonoro

ABNT
NBR NM
313




e visual, indicando o
sentidlo em que a
cabine se movimenta?

113

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

114

A botoeira da cabine
esta localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

PLATAFORMAS E
ELEVADORES

115

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo € de, no
maximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313

116

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 piso externo ¢ de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

(6] nimero do
pavimento esta
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

5452

PORTAS E JANELAS

118

As  portas, quando
abertas, possuem vao
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

119

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4
6.11.2.12;
10.11.1

120

Em portas de duas ou
mais  folhas, pelo
menos um delas possui
vdo livre de 0,80 m de
largura?

6.11.2.4

121

Se houver portas em
sequéncia, ha espago
entre elas (abertas) de,
no minimo, 1,50 m de
didmetro ¢ 0,60 m ao
lado da maganeta?

6.11.2

122

A area de varredura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensdo minima dos
patamares e no fluxo
principal de circulagio?

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.2.1

123

Se abertura da porta ¢
no sentido do
deslocamento do
usudrio, existe espago
livre de 0,30 m entre a
porta e a parede e
espaco frontal de 1,2 m
ou acionamento
automatico?

6.11.2.2

124

Se abertura da porta é
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do  usudrio, existe
espago livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espago frontal de
1,5m ou acionamento
automatico?

6.11.2.2;
6.11.2.3

125

Possui sinalizag¢do
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da maganeta (1,20
m - 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?

5.4.1

126

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

5.4.1




127

As  maganetas  das
portas sdo do tipo
alavanca e estdo
instaladas entre 0,80 m
e 1,10 m do piso?

6.11.2.6

128

A altura do peitoril
respeita o cone visual
de pessoa em cadeira
rodas (aprox. 60 cm)?

6.11.3

129

As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
e 1,20 m do piso?

6.11.3

GERAL

130

Existe sanitario
acessivel, para cada
sexo, em todos os
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

743

131

As superficies de piso
dos sanitarios
acessiveis ndo possuem
desniveis ¢ possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, ndo
trepidante, e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2
6.3.4

132

Ha no minimo 5% do
total de cada pega
sanitaria, com  no
minimo uma, para cada
sexo em cada
pavimento, onde ha
sanitarios?

743

133

O sanitario acessivel ou
boxe sanitario acessivel
possui circulagdo livre
para giro de 360°
(didmetro 1,50 m)?

7.5.a)

134

Os sanitarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagao de
emergéncia (alarme
SONnoro e visual)
proximo a  bacia,
acionado através de
pressio ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

135

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?

4.6.9

PORTAS

136

As portas, quando
abertas, possuem vao
livre de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

137

Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
¢ para o lado externo
do sanitario ou boxe?

7.5.9)

138

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

139

A porta possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
7115

140

Ha sinalizagdo visual
no centro da porta ou
na parede ao lado da
maganeta (1,20 m -
1,60 m) no lado
externo, informando o

5.4.1




ambiente?

141

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

5.4.1

BACIA SANITARIA

142

Ha area de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral,
diagonal e
perpendicular para a
bacia sanitria?

7.5

143

A bacia possui 0,43 m
a 0,45 m de altura em o
assento (46 cm de
altura com assento)?

7.7.21

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

7.7.21

145

Ha barras de apoio com
comprimento minimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitaria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da
borda frontal da bacia?

7722
Figuras
103 e 104

146

O acionamento da
valvula de descarga
estd a no maximo 1,00
m do piso?

7.7.3.1

147

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui  altura
maxima de 0,89 m?

7.7233

148

O acionamento  de
descarga em caixa
acoplada ¢ do tipo
alavanca ou sensores?

7.7.3.2

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade maxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 e 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?

7.5.d)
Figura 98

150

No caso de lavatorio
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
estd entre 78 € 80 cm, e
possui  altura  livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

7.10.3

151

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatorios, distantes a,
no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de
barra  horizontal, o
perfil superior de 0,78 a
0,80m do piso e no
caso de barra vertical
com, no minimo,
0,40m de comprimento,
a 0,90m do piso?

7.81
Figuras
113 e 114

152

As torneiras sd0
acionadas por alavanca,
sensor eletronico ou
dispositivo equivalente
0

7.8.2




MICTORIO

153

Existe area de
aproximagdo  frontal
para Pessoa com
Mobilidade Reduzida
(didmetro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira
de Rodas (0,80 m x
1,20 m)?

7.10.4

154

Para os  mictorios
suspensos, a altura da
borda frontal ¢ de 0,60
ma 0,65 m?

7.10.4.3

155

Acionamento da
descarga ¢ do tipo
alavanca ou automatica
e possui altura de 1,00
m do piso?

7.10.4.3

156

O  mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(a partir do eixo),
comprimento minimo
de 0,70 m e fixadas a
altura de 0,75 m do
piso acabado?

7.10.4.3

ACESSORIOS

157

Se existir ducha
higiénica, estd instalada
de 0,45 a 1,20 do piso e
distinte de 0,25 a
0,43m da borda lateral
da bacia?

7.5. m)
Figura 14

158

O espelho, quando
instalado em parede
sem pias, possui borda
inferior a, no maximo,
0,50 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7111

159

O espelho, quando
instalado sobre o
lavatorio, possui borda
inferior a, no maximo,
a 090 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7111

160

A papeleira embutida
estd em altura minima
de 0,55 m (eixo) do
piso e dista 0,20 m da
borda frontal da bacia?

7.11.2

161

A papeleira de sobrepor
estd alinhada com a
borda frontal da bacia e
0 acesso ao papel esta a
1,000 m do piso
acabado?

7.11.2

162

Os acessorios
(papeleira, cabide e
porta-objetos) atendem
a altura entre 0,80 m e
1,20 m?

BOXE DE CHUVEIRO

163

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro
sdo de 0,90 m x 0,95
m?

712.1.2

164

Caso exista porta no
boxe, esta possui vdo
com largura  livre
minima de 090 m
confeccionada em
material resistente a
impacto?

71211

165

O registro do chuveiro
estd a 1,00 m do piso
acabado e a 0,45 m de
distancia do banco?

7122
Figura 126

166

Ha banco instalado na
parede  lateral ao
chuveiro, com
dimensdes minimas de
0,70 m x 045 m, e
altura de 0,46 m do
piso acabado?

7123
Figura
126.b)




167

No boxe ha barra de
apoio de 90° na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixacdo do banco?

7123
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de
chuveiro é
antiderrapante, esta
nivelado com o piso
adjacente e  possui
grelhas ou ralos fora da
area de manobra e
transferéncia?

7124

BANHEIRA

169

Ha area de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral a
banheira?

7.13.2
Figuras
127 e 128

170

A banheira  possui
altura maxima de 0,46
m?

7.13.2.1

171

O acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?

7.13.2.3

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal ¢ uma vertical
na parede lateral?

7.13.24
Figura 129

AREA COMUM DOS VESTIARIOS

173

Os vestiarios acessiveis
estdo localizados em
rotas acessiveis?

7.3.1

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

742

175

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis possuem
revestimento  regular,
firme, estivel, ndo
trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

7.12.4

176

H4, no minimo, 5% do
total de cada pega
instalada acessivel,
com no minimo uma,
consideradas
separadamente, se
houver divisdo por
sexo?

745

177

H4  sinalizagdo  de
emergéncia?

7422

178

Os vestiarios acessiveis
possuem dispositivo de

sinaliza¢do de
emergéncia (alarme
s0noro e visual)

proximo a bacia,
acionado através de
pressio ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?

4.6.9

180

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

5.4.1

181

As portas, quando
abertas, possuem vao
livre de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

182

A porta possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a

6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5




35 mm, com
comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

183

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

CABINAS

184

As cabinas individuais
acessiveis possuem
superficie para troca de
roupas na  posi¢do
deitada, de dimensdes
minimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento e altura
de 0,46 m?

7.14.1

185

Ha duas barras de
apoio horizontais junto
a superficie de troca de
roupas com
comprimento minimo
de 0,80 m, instaladas
na cabeceira a 0,30 m
da lateral e na lateral a
0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de
0,75 m do piso
acabado?

7.14.1

186

A porta da cabina,
quando aberta, possui
vdo livre com largura
de 0,80 m ou 1,00 m,
em locais de pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

7.14.1;
10.11.1

187

A porta da cabina

possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com

comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
sistema de travamento
acessivel?

7.5.f)
Figura 84

188

O espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m e a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.14.1

BANCOS

189

Os bancos para
vestiarios possuem
encosto ¢ profundidade
minima de 045 m,
largura minima de 0,70
m e altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espago livre inferior
com 030 m de
profundidade?

7.14.2

190

Os bancos possuem
area de transferéncia
lateral com dimensdes
minimas de 0,80 x 1,20
m?

7.14.2
Figura 131

ARMARIOS

191

A altura de utilizagao
dos armarios esta entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?

7143

192

A altura de fixagdo dos
puxadores dos armarios
esta entre 0,40 me 1,20
m?

7.14.3

193

As prateleiras possuem
profundidade que
variam entre 025 e
0,43, a depender da
altura de cada
prateleira. conforme

7.143
4.6.2
Figura 14




figura 14 da NBR
9050?

194

As projegdo de abertura
das portas dos armarios
permite area de
circulagdo minima de
0,90 m?

7.14.3

ACESSORIOS

195

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.14.5

196

O porta-objetos possui
profundidade maxima
de 0,25 m?

7.14.5

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

197

O mobiliario urbano
esta localizado junto a
uma rota acessivel e
fora da faixa livre para
circulagdo de pedestre?

433
8.1

198

Os assentos publicos
possuem  altura e
profunidade entre 0,40
e 045 m, largura
individual entre 0,45 e
0,50 m e encosto com
angulo entre 100° e
110°?

8.9.1

199

Em locais de
atentimento ao publico,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com o Simbolo
Internacional de
Acesso e com 0s
simbolos de gestante,
pessoa com crianga de
colo, pessoa idosa,
pessoa obesa e pessoa
com mobilidade
reduzida?

532
Figuras 31
e 32;
5.3.5.1
Figuras 35
a39

200

Em locais de
atendimento a0
publico, existe assento
para pessoa obesa (5%
com no minimo um)?

10.19

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
m e 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m e
0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?

4.7

202

O  mobilidario  nao
interrrompe  a  livre
passagem, nos espagos
de circulagdo das rotas
acessiveis?

433

203

Ha M.R (0,80 x 1,20
m) ao lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para circulagdo de
pedestres?

8.9.3

204

A circulagdo entre os
moveis ou passagens
internas é, no minimo,
de 0,90 m e possui
areas de giro para
retorno?

4.3

205

As mesas possuem
largura minima de 0,90
m e altura da superficie
de trabalho entre 0,75
m e 0,85 m?

9.3.1.3

206

As mesas permitem
aproximagdo frontal da
cadeira de rodas, com
uma altura livre
minima de 0,73 m
embaixo da superficie
de trabalho, garantindo
largura minima de 0,80
m e profundidade
minima de 0,50 m?

9.3.1.4




TRANSPORTE

207

Em pontos de
embarque e
desembarque de
transporte publico, se
houver assentos fixos
e/ou apoios isquiaticos,
ha também espago para
P.CR com dimensdes
de 0,80 mx 1,20 m?

8.21.2

208

Ha sinaliza¢do
informativa sobre as
linhas disponiveis nos
pontos de oOnibus, dos
tipos visual e sonora?

8.2.1.3
527

TELEFONES

Em edificagcoes de
grande porte e
equipamentos urbanos,
ha pelo menos um
telefone que transmita
mensagens de texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
0,80 m do piso
acabado?

8.3.2

210

Pelo menos um
telefone de cada
conjunto assegura
dimensdo e espago
apropriado para
aproximagdo, alcance,
manipulagdo e uso,
devidamente
sinalizado?

8.3.1
8.1

Caso exista cabina
telefonica, pelo menos
uma ¢ acessivel e
possui dimensdes que
garantem um MR
(0,80 m x 1,20 m) com
aproximacao frontal?

8.4.2

212

O telefone da cabina
acessivel esta instalado
suspenso, na parede
oposta a entrada?

8.4.2

213

Em frente a cabina ha
espago para rotagdo de
180° de cadeira de
rodas (1,50 x 1,20 m)?

8.4.2

VEGETACAO

214

Se houver areas
drenantes de arvores
invadindo as faixas
livres do passeio, ha
grelhas de protegio,
com vdos de no
maximo 15 mm?

8.8.3

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMACOES

(0] balcao de
atendimento e/ou
informagdes esta
facilmente identificado
e localizado em rota
acessivel?

9.2.1.1

216

Os balcdes de
atendimento e/ou
informagdes garantem
um M.R frontal?

9.21.2

217

Ha circulag@o adjacente
aos balcdes que permita
giro de 180° (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?

9.21.2

218

Balcdo de atendimento
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9214

219

Balcdo de informagdes
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,90 m
a 105 m do piso

9234




assegurando-se largura
livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

220

Balcdo de atendimento
ou de informacdo
possui altura livre sob
o tampo de no minimo
0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30
m, de modo que a
pessoa em cadeira de
rodas tenha a
possibilidade de
avangar sob o balcdo?

9.2.1.5
9.2.35

Os balcdes possuem o
Simbolo Internacional
de Acesso proximo a
parte rebaixada?

5322

AUTO-ATENDIMENTO

222

Em areas de
atendimento, no caso
de dispensers de senha
ou totens de
autoatendimento, estes
estdo localizados em
area de piso nivelado e
sem obstrugdes?

9.4.3.2

223

Pelo menos um desses
equipamentos  possui
um M. R. para
aproximagdo (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa
em cadeira de rodas?

9.4.34

224

Os  controles estdao
localizados entre 0,80
m e 1,20 m do piso,
com profundidade de
no maximo 0,30 m em
relagdo a face frontal
externa do
equipamento?

9435

225

(0] equipamento
apresenta instrugdes e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posigdo visivel,
conforme Sec¢do 5?

9.4.3.8

226

No caso de displays de
senhas, a informagdo é
compreensivel por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

BEBEDOUROS

227

Os bebedouros estdo
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m e outra entre 1,00 m
e 1,10 m em relagdo ao
piso acabado?

8.5.1.2

228

O bebedouro de 0,90 m
possui  altura livre
inferior de 0,73 m?

8.5.1.3

229

Ha possibilidade de
aproximagao frontal
sob o equipamento,
garantido um M.R.?

8.5.1.3

230

Havendo copos
descartaveis, estes
estdo entre 0,80 m e
1,20 m do piso?

852

Os outros modelos
(garrafao, filtro, etc.),
assim como o0 manuseio
dos  copos,  estdo
posicionados na altura
entre 0,80 m e 1,20 m
do piso acabado?

8.5.2

232

Estes modelos
permitem a
aproximacdo lateral de
uma Pessoa com
Cadeira de Rodas?

8.52




* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagio para a Mandataria / Concedente, referente a 1° etapa de verificagao (analise do
Projeto Engenharia)

** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandataria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com
valor de repasse acima de R$ 5 milhdes.

N/A - Nio se aplica; s-sim; n-ndo



PAJEU

DO PIAUI ~u ——

PROPOSTA N° 014244/2026

CONVENIO 994825/2026

OBRA: Pavimentagao de estradas vicinais no Municipio de Pajeu do Piaui/PI
LOCAL DA OBRA: ZONA RURAL - PAJEU DO PIAUI

JUSTIFICATIVA TECNICA
CARACTERIZAGAO DO TRECHO OBJETO DA INTERVENGAO COMO
ESTRADA VICINAL

OBRA: Construgdo da pavimentagao em paralelepipedo na Localidade Quero Ver,
zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI.
LOCAL DA OBRA: Localidade Quero Ver — Zona Rural — Pajeu do Piaui — PI.

1. DA IDENTIFICAGCAO E LOCALIZACAO DO TRECHO

Em atendimento a necessidade de caracterizagdo técnica do trecho objeto da
intervengdo, apresenta-se a presente Justificativa Técnica, com o objetivo de
demonstrar, de forma clara e inequivoca, que a via localizada na Localidade Quero
Ver, zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI, constitui estrada vicinal
integrante da malha viaria rural municipal.

O trecho objeto da intervengdo encontra-se inserido na zona rural do Municipio de
Pajeu do Piaui, constituindo importante eixo de circulagdo e ligacdo entre
comunidades e areas rurais, com funcdo de conexao territorial entre os Municipios
de Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui.

A estrada desempenha papel relevante na mobilidade da populagdo residente na
zona rural, proporcionando acesso as propriedades rurais, comunidades e areas
produtivas existentes ao longo do percurso, além de estabelecer uma importante
conexao entre os dois municipios.

Dessa forma, nao se trata de uma via isolada ou de carater urbano, mas de uma
estrada situada em a&rea rural, utilizada regularmente para o deslocamento de
moradores, trabalhadores, produtores rurais, veiculos, insumos, equipamentos e

produtos relacionados as atividades desenvolvidas na regiao.
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2. DA LOCALIZAGAO NA ZONA RURAL E DA FUNGAO DA VIA

A intervencédo esta localizada na Localidade Quero Ver, zona rural do Municipio de
Pajeu do Piaui — PI.

A localizagdo do trecho em area rural, associada a sua fungdo de ligagéo entre
localidades e municipios, demonstra sua natureza eminentemente rural e sua
insercao na rede de circulacio existente no territdrio municipal.

A estrada constitui importante acesso para os moradores e produtores rurais da
regiao, permitindo o deslocamento em diregcdo a sede municipal de Pajeu do Piaui e
a continuidade do percurso em direcdo ao Municipio de Ribeira do Piaui.

Sua fungado ultrapassa, portanto, o atendimento a uma propriedade ou ponto
especifico, uma vez que a via desempenha papel de conexao territorial entre areas
rurais € municipios, contribuindo para a integracédo da populagéo e das atividades

econdmicas existentes nessa regiao.

3. DA CARACTERIZAGAO DA VIA COMO ESTRADA VICINAL

A via objeto da intervengado apresenta caracteristicas préoprias de uma estrada
vicinal rural, considerando sua localizagao, funcéo e utilizagao.

O trecho esta situado fora do perimetro urbano e inserido diretamente no territério
rural do Municipio de Pajeu do Piaui, servindo como infraestrutura de transporte e
comunicagao entre comunidades, propriedades e areas produtivas.

Sua principal fungdo é proporcionar acesso e ligacdo entre as localidades rurais,
permitindo o deslocamento dos moradores da Localidade Quero Ver e das
propriedades situadas ao longo do percurso, além de possibilitar a conexao entre os
Municipios de Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui.

A caracteristica de ligacao intermunicipal em area rural reforca a natureza vicinal da
estrada, uma vez que a via funciona como importante eixo de circulacido e
integracao territorial, atendendo diretamente a populagdo rural e as atividades
desenvolvidas ao longo de seu percurso.

Assim, a classificacdao da via como estrada vicinal decorre ndo apenas de sua

localizagdo, mas principalmente de sua funcao efetiva dentro da rede de
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circulagao rural, servindo de acesso e conexao entre comunidades, propriedades e

municipios.

4. DA VINCULAGAO COM A MALHA VIARIA RURAL DE PAJEU DO PIAUI

O trecho localizado na Localidade Quero Ver ndo deve ser considerado de forma
isolada, pois integra o sistema de circulagdo rural do Municipio de Pajeu do Piaui.

A estrada constitui parte da rede viaria utilizada para conectar a zona rural a sede
municipal e as demais localidades e municipios da regido, destacando-se sua
funcao de ligagdo com o Municipio de Ribeira do Piaui.

Nesse contexto, a via possui relevante fungdo dentro da estrutura viaria rural de
Pajeu do Piaui, permitindo a circulagdo de pessoas e veiculos entre as areas rurais e
contribuindo para a integragao territorial.

A estrada também proporciona acesso as propriedades rurais existentes em sua
area de influéncia, possibilitando o deslocamento dos moradores, trabalhadores e
produtores, bem como o transporte de insumos, equipamentos e produtos.

Portanto, o trecho constitui elemento integrante da malha viaria rural municipal,
exercendo funcdo de ligagdo, acesso e integracdo entre comunidades rurais,

propriedades e municipios.

5. DO ATENDIMENTO A POPULAGAO DA LOCALIDADE QUERO VER

A Localidade Quero Ver constitui area rural diretamente atendida pelo trecho objeto
da intervencgéo.

A estrada possui importancia cotidiana para os moradores da localidade e das
propriedades rurais situadas em sua area de influéncia, sendo utilizada como meio
de deslocamento para a sede municipal de Pajeu do Piaui e para outras localidades
€ municipios conectados pelo eixo rural.

A melhoria das condigdes de trafegabilidade proporcionara beneficios diretos a
populacdo local, facilitando o deslocamento de moradores, trabalhadores,
produtores rurais e prestadores de servigos.
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A intervencdo também contribuira para melhorar o acesso aos servicos publicos e
privados, incluindo saude, educacédo, comércio, transporte, servicos administrativos
e demais atividades necessarias ao cotidiano da populagao rural.

Dessa maneira, a pavimentagao do trecho possui finalidade diretamente relacionada
a melhoria da mobilidade rural e a integragcdo da Localidade Quero Ver com o
Municipio de Pajeu do Piaui e com as demais localidades e municipios atendidos
pela estrada.

6. DA LIGAGAO ENTRE PAJEU DO PIAUI E RIBEIRA DO PIAUI

Um dos principais elementos que demonstra a natureza vicinal da via é sua fungao
de ligagao entre os Municipios de Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui, por meio de
um percurso inserido predominantemente na zona rural.

A estrada constitui importante eixo de deslocamento utilizado pela populagéo rural,
proporcionando comunicagao e integragao entre os territérios municipais.

A existéncia dessa conexao demonstra que o trecho ndo possui finalidade
exclusivamente local, pois sua fungao viaria esta relacionada a circulacdo entre
diferentes localidades e municipios, atendendo moradores, produtores rurais,
trabalhadores e demais usuarios que utilizam o percurso.

A estrada também desempenha papel relevante na integracéo territorial da regiéo,
permitindo o deslocamento de pessoas e o transporte de bens, insumos e produtos
entre Pajeu do Piaui, a Localidade Quero Ver, as propriedades rurais existentes ao
longo do percurso e o Municipio de Ribeira do Piaui.

Essa caracteristica reforca sua classificagdo como estrada vicinal, por constituir
eixo de circulagdo e integragdo da area rural, com fungcdo de conex&o entre

comunidades, propriedades e municipios.
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7. DO ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS E AS ATIVIDADES PRODUTIVAS
Além da funcéo de deslocamento da populagdo, a estrada possui importancia direta
para o acesso as propriedades rurais existentes na regiao da Localidade Quero Ver
e nas areas atendidas pelo percurso.

A via é utilizada para o deslocamento de veiculos, trabalhadores, maquinas,
equipamentos, insumos e produtos associados as atividades desenvolvidas na zona
rural.

As condi¢cbes de trafegabilidade da estrada influenciam diretamente a facilidade de
transporte da producao rural, bem como o acesso das propriedades aos pontos de
comercializagdo, servicos e demais destinos existentes em Pajeu do Piaui e Ribeira
do Piaui.

A construcdo da pavimentagdo em paralelepipedo proporcionara melhores
condicbes de circulagdo, maior regularidade do trafego e maior seguranga aos
usuarios, especialmente durante os periodos chuvosos.

Nesse sentido, a intervencdo constitui importante infraestrutura de apoio as
atividades produtivas rurais, contribuindo para a integragcao entre propriedades,

comunidades, a sede municipal de Pajeu do Piaui e o Municipio de Ribeira do Piaui.

8. DA CARACTERIZAGAO INEQUIVOCA COMO VIA RURAL
Considerando conjuntamente sua localizagao, fungao, utilizagdo e atendimento a
populagdo rural, verifica-se que o trecho objeto da intervencdo apresenta
caracteristicas inequivocas de via rural/estrada vicinal.
O trecho:

« esta localizado na zona rural do Municipio de Pajeu do Piaui — PI;

e encontra-se situado na Localidade Quero Ver;

e integra a malha viaria rural do Municipio de Pajeu do Piaui;

e proporciona acesso as comunidades e propriedades rurais;

o ¢é utilizado para o deslocamento da populagao residente na zona rural,;

e permite o transporte de trabalhadores, veiculos, insumos, equipamentos e

produtos;

o desempenha fungao de integragao territorial;
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o estabelece ligagado entre os Municipios de Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui;

« atende as necessidades de mobilidade da populacdo e das atividades
produtivas existentes na regiao.

Portanto, sua natureza rural decorre ndo apenas de sua localizagao fisica, mas

principalmente de sua fungao efetiva dentro da rede de circulagdo rural, voltada ao

atendimento das comunidades, propriedades e atividades econdmicas existentes na

regiao.

9. DA NECESSIDADE DA CONSTRUCAO DA PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO

A construcdo da pavimentagdo em paralelepipedo no trecho localizado na
Localidade Quero Ver mostra-se necessaria para melhorar as condicbes de
circulagao da populagao rural e assegurar maior regularidade ao deslocamento entre
Pajeu do Piaui, as comunidades rurais atendidas e o Municipio de Ribeira do Piaui.
A intervengao proporcionara melhoria das condi¢gbes de trafegabilidade, seguranca,
conforto e acessibilidade, reduzindo as dificuldades de circulagdo decorrentes das
condi¢des naturais da estrada, especialmente durante os periodos chuvosos.

A pavimentacdo também contribuira para facilitar o deslocamento de veiculos
utilizados pelos moradores, produtores rurais e prestadores de servicos, favorecendo
0 acesso as propriedades e comunidades rurais.

A melhoria da via contribuira, ainda, para o fortalecimento da infraestrutura de
transporte rural e para a integragao territorial entre Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui.
Dessa forma, a intervencdo possui finalidade diretamente vinculada a melhoria da
infraestrutura viaria rural, sendo caracterizada como obra de construcdo de

pavimentacdo em paralelepipedo de estrada vicinal.
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10. CONCLUSAO

Diante dos elementos apresentados, JUSTIFICA-SE TECNICAMENTE que o trecho
objeto da intervencado, localizado na Localidade Quero Ver, zona rural do
Municipio de Pajeu do Piaui — PI, constitui estrada vicinal integrante da malha
viaria rural municipal.

A via possui fungdo de acesso e ligagao entre a populagado rural, propriedades,
comunidades e a sede municipal de Pajeu do Piaui, destacando-se, ainda, por
exercer importante fungcao de conexao entre os Municipios de Pajeu do Piaui e
Ribeira do Piaui.

Sua funcdo predominante esta relacionada a mobilidade da populagdo rural, ao
acesso as propriedades e comunidades, ao transporte de pessoas, insumos e
produtos e a integragao territorial entre os municipios envolvidos.

Assim, a caracterizacdo da via como estrada vicinal estd fundamentada em
elementos objetivos de localizagao rural, fungao Vviaria, utilizacao pela
populagao, atendimento as propriedades e comunidades rurais e conexao
territorial entre Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui.

Conclui-se, portanto, que a intervengao possui natureza eminentemente rural,
caracterizando-se  como CONSTRUGCAO DA  PAVIMENTAGCAO EM
PARALELEPIPEDO NA LOCALIDADE QUERO VER, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - PI, em trecho integrante de estrada vicinal que

exerce funcao de ligacao entre Pajeu do Piaui e Ribeira do Piaui.

Pajeu do Piaui - PI, setembro de 2026
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