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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

❖ NOME DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA 

COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

❖ ENDEREÇO: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB; 

❖ PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB; 

❖ DATA DO PROJETO: 11/2025. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto visa a implantação de pavimentação a 

paralelepípedos pelo método convencional, com drenagem superficial, 

facilitando o trânsito de veículos e pedestres pelas artérias a serem 

beneficiadas, facilitando o acesso dos transeuntes que se deslocam nesta 

área. A implantação da infraestrutura proposta trará conforto aos usuários, 

solucionando os problemas causados durante as chuvas com intenso 

lamaçal e, no período de seca com poeira, que tantos transtornos causam a 

coletividade, a correção desses problemas devolve à população as 

condições normais de tráfego e a retomada dos serviços que dependem de 

um bom acesso. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os serviços contratados serão executados de acordo com este memorial, em caso 

de discrepância, os mesmos deverão seguir as normas da ABNT que regem o assunto.  

A fiscalização da execução da obra será feita por servidores da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB, devidamente credenciados, designados junto à 

contratada, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.  

Todos os materiais serão de primeira qualidade e como também fornecidos pelo 

construtor. Para o bom andamento da obra, a mão de obra a ser empregada será 

especializada, como também o construtor deverá manter na obra funcionários, 

encarregados, engenheiro responsável ou técnico qualificado a substituí-lo em sua 

ausência.  

O construtor deverá acatar prontamente as exigências e observações da 

fiscalização, baseadas nas especificações, projeto e regras técnicas. Em caso de omissão 

ou dúvidas, no que for relativo à compreensão de desenhos ou nos memoriais descritivos 

e especificações técnicas caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA - 

PB, solicitar aos profissionais envolvidos em cada área técnica de projetos as soluções, 

tudo sempre de acordo com as normas e regulamentos ditados pela ABNT e pelas 

Leis/Decretos Municipais. 

Será mantido pelo construtor serviço de vigilância contínuo, durante a execução e 

até a entrega definitiva da obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam 

ocorrer por negligência.  

Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais e que não estejam dentro das normas da ABNT que regem o 

assunto. Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo 

após o recebimento da ordem de serviços correspondente, ficando por sua exclusiva conta 

as despesas decorrentes desses serviços.  

 

 



 

  Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000 
  Tel: 83 3306-1057   -  83 3306-1058 

 www.coxixola.paraiba.gov.br 
                                                                    Setor de Engenharia 

 

A inobservância das especificações básicas e dos projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a empresa contratada refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização.  

Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de 

caracterização de materiais especificados que tenham necessidade de serem substituídos 

por outros equivalentes, só poderão ser feitos com a prévia autorização da fiscalização.  

No intuito de tomarem-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada as Norma Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

especificamente a NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos.  

Todos os materiais aproveitáveis oriundos de demolições, substituições, retiradas 

e etc, ou remanescente de conclusão de obra como: tapumes, cercas, instalações, placas e 

etc, serão relacionados e com o visto da fiscalização encaminhados ao almoxarifado da 

Prefeitura, com o transporte por conta do construtor. 

Quanto ao encaminhamento para pagamento devem ser protocolados os seguintes 

documentos junto ao setor responsável: 

1. Solicitação de medição (todos em papel timbrado, assinados pelo Responsável 

Técnico e Proprietário): 

❖ Ofício solicitando medição; 

❖ Memória de Cálculo conforme modelo fornecido atestada pela contratada 

(via impressa e digital); 

❖ Relatório fotográfico conforme modelo fornecido correspondente ao mês 

de competência da medição (via impressa e digital); 

❖ Cópia do Diário de Obras referente ao mês de competência da medição 

(via impressa e digital); 

❖ Conforme o atendimento dos documentos citados acima pela Fiscalização 

devidamente assinados pelo Responsável Técnico e Responsável pela 

Fiscalização, o Contratado deve se dirigir ao Setor Financeiro juntamente 

com as Certidões exigidas por este Setor para o devido processo de 

pagamento. 
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SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

O município de dispõe de uma malha viária basicamente composta por 

pavimentação a paralelepípedos e, em alguns trechos com revestimento asfáltico em 

CBUQ e, algumas vias sem pavimentação, ou seja, em terra batida.  

A solução para resolver os problemas causados pela falta da pavimentação e 

drenagem superficial das aguas pluviais é, a implantação de uma infraestrutura capaz de 

atender aos anseios da população e usuários das vias publica, no caso em tela adotamos a 

pavimentação pelo método convencional em paralelepípedo de pedra granítica ou 

calcária, com drenagem superficial pela linha d’agua dos meios fios. 

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aproveitássemos o 

máximo as declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes 

movimentações de terra. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Locação de pavimentação 

A locação e o nivelamento serão executados com o teodolito, nível ou estação 

total. Deverá ser executada a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de 

situação. Deverão ser aferidas as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e  de quaisquer 

outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local, A 

ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação 

de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e 

reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, 

sujeito as sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo 

com o contrato e o presente caderno de Encargos. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de 

operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas 

de implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material. 

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores, 

arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. Consideram-se como Limpeza as 

operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, 

de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na 

profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem. 

Terminologia  

Empréstimo: Área indicada ou selecionada para a obtenção de solos a utilizar na 

implantação da obra.  

Ocorrência de Material ou Jazida: Área indicada para a obtenção de solos ou rocha a 

utilizar na execução das camadas do pavimento.  

Método Executivo: As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão 

dentro das faixas de serviço das obras ou dos limites estabelecidos para os empréstimos  

 



 

  Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000 
  Tel: 83 3306-1057   -  83 3306-1058 

 www.coxixola.paraiba.gov.br 
                                                                    Setor de Engenharia 

ou jazidas. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas 

de amarração, “off sets”, com o acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado. No caso de 

empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a sua exploração. Serão removidos 

todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros materiais 

indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem. A 

profundidade será definida pela Fiscalização. 

A via a ser pavimentada já possui revestimento de solo silto-arenoso sobre o 

terrenonatural constituído por material arenoso. O conjunto apresenta capacidade de 

suporte suficiente para atendimento às cargas atuantes.  Nos poucos locais onde for 

necessário, o solo adicional deverá ser de qualidade igual ou melhor que o existente (A-

2-4 HRB), aplicado com umedecimento, espalhamento e compactação, a partir da 

utilização de equipamentos adequados. A liberação da regularização será feita 

visualmente pelo Engenheiro Fiscal da obra. 

 

2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

 

Trata-se da execução ou recomposição de pavimento, do tipo articulado, adequado 

para estacionamentos, vias de tráfego leve e preferencialmente urbanos, constituído por 

paralelepípedos graníticos ou peças pré-moldadas de concreto, colocadas justapostas, 

rejuntadas com calda ou argamassa de cimento, ou com cimento asfáltico.  

Material  

Areia Média ou Grossa: 

A areia com essa granulometria será destinada à execução do colchão para apoio 

dos paralelepípedos e das peças pré-moldadas de concreto.  

Paralelepípedos: 

Prismas graníticos em formato de paralelepípedo regular.  

Método Executivo:  

Subleito  

O subleito deverá ser regularizado segundo o projeto e baseado nas especificações 

pertinentes. Se necessário, deverá ser compactado e reforçado.  

Sub-base  
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Quando prevista, será executada de acordo com as especificações pertinentes, 

devendo manter sua conformação geométrica até o assentamento dos paralelepípedos e 

das peças pré-moldadas.  

Para melhor desempenho do pavimento sugere-se que o material da sub-base seja 

coesivo ou que se utilize brita graduada de granulometria fechada. A espessura da sub-

base deverá ser definida em projeto, não podendo, entretanto, ser inferior a 15 cm.  

Execução de camada ou colchão de areia 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre base 

ou sub-base existentes. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento 

do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à 

camada subjacente. A espessura do colchão variará de 5 a 10 cm, sendo prevista em 

projeto conforme as características de utilização da via. Areia grossa, definida pela TE-

1/1.965 da ABNT, é aquela cujos grãos têm diâmetro máximo compreendido entre 2,00 

e 4,80 mm. 

 

Distribuição dos paralelepípedos e peças pré-moldadas 

Os blocos ou peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. 

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria 

pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de 

referência para o assentamento. 

Assentamento 

Os paralelepípedos ou peças deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao 

eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada, ou de acordo com o projeto. O 

acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto. As faces 

mais uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima. Caso o projeto seja 

omisso, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

Juntas 

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo 

que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo ou peça 

vizinha. 
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3. REVESTIMENTO 

 

Sobre a sub-base devidamente preparada com valor de CBR de no mínimo 20%, 

deve ser espalhada uma camada de areia com características já definidas anteriormente, 

numa espessura entre 7,0 a 10,0cm, destinada a compensar as irregularidades e não 

uniformidade dos tamanhos dos paralelepípedos. Em seguida, devem ser assentados os 

paralelepípedos com as faces de uso para cima.  

Logo após espalhar o colchão e areia, deve-se espalhar os paralelepípedos ao 

longo do subleito, em fileiras longitudinais espaçadas para facilitar a localização das 

linhas de referências para o assentamento. Inicia-se o assentamento pelas sarjetas de 

forma que deverão ter 20cm de largura e inclinação transversal e longitudinal de 2 a 5%, 

conforme o projeto. A linha d’água deverá ter um rebaixamento de duas fiadas de paralelo 

(5cm) e serem rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Para o melhor 

alinhamento da linha d’água a 1° fila de paralelepípedos adjacentes aos paralelos 

rebaixados, deve ficar alinhada. Os paralelepípedos das sarjetas deverão possuir a maior 

dimensão no sentido longitudinal das vias. Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, 

atravessando as ruas de modo a permitir a continuidade do fluxo as águas da chuva.  

Realizados os serviços para assentamento dos paralelepípedos das sarjetas, os 

paralelepípedos das vias propriamente ditas deverão ser assentados de forma que a 

inclinação no sentido transversal seja de 5% a partir do eixo da rua para as laterais e a 

declividade no sentido longitudinal deverá ser no mínimo de 2%. 

Abaixo temos ilustrações de diversas situações de assentamento de 

paralelepípedo, os quais devem ser obedecidos pela execução. 
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Compactação mecanizada  

 

Concluído o assentamento deverá ser feita a compactação mecanizada como o 

auxílio de um Compactador de placas. Será executada do meio-fio para o centro da via. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação 

deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

 

Rejuntamento  

Deverá ser executado “no caneco” em argamassa de cimento e areia grossa no 

traço 1:3, após o assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da 

superfície por ela definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas 

entre as pedras. A profundidade mínima das juntas será de 7,0 cm para que possa haver 

um perfeito rejuntamento das pedras;  



 

  Av. Manoel José das Neves, n° 42, Centro, Coxixola-PB, CEP: 58.588-000 
  Tel: 83 3306-1057   -  83 3306-1058 

 www.coxixola.paraiba.gov.br 
                                                                    Setor de Engenharia 

 

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo 

caldeado será exigida uma batição com malho a fim de proporcionar um melhor 

embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das pedras. A 

argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser 

molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser caldeada;  

A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, 

como do preparo correto. A mistura das argamassas no local da obra exclusivamente em 

betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 

01 (uma) hora de aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a 

plasticidade. 

Paralelepípedos 

Os paralelepípedos deverão ser originários de rochas graníticas de formato regular 

e atender os requisitos da EM-8 da ABNT no que se refere à natureza ou origem, à 

geométrica e às dimensões mínimas e máximas recomendáveis. As dimensões das pedras 

serão controladas por medições diretas com trena. Numa mesma fileira será tolerado, no 

máximo, 10% de pedras com qualquer das dimensões fora dos limites especificados em 

projeto. 

 

4. MEIO-FIO OU GUIA 

 

Guia reta: peça prismática de granito ou outra rocha de resistência equivalente, de 

seção retangular ou destinada a limitar a pista pavimentada, proteger o calçamento e evitar 

deslocamentos dos paralelepípedos, assim como proteger os passeios. Tem, em geral, 

comprimento máximo de 80 cm por 10 a 15 cm de largura e 40 cm de altura. Nas curvas 

usam-se guias retas de menor comprimento.  

Meio-fio: é o conjunto de guias assentadas e alinhadas ao longo das bordas da 

pista. Deverá ser aberta uma vala para assentamento das guias ao longo da borda do 

subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no 

projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque 
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produzido pelo apiloamento, será colocada no fundo da vala uma camada do próprio 

material escavado que será, por sua vez, apiloado.  

Com a função de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas 

seções, serão implantados cinturões de travamento a cada 20,00m em algumas ruas, 

conforme memória de cálculo, devido à grande inclinação da pista de rolamento. O piso 

dos cordões ficará na mesma cota do revestimento adjacente.  

As guias serão assentadas com a face que não apresente falhas nem depressões 

para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. Em pontos 

definidos em projeto, as guias serão rebaixadas para execução de rampas de acesso, em 

atendimento aos parâmetros de acessibilidade estatuídos pela norma NBR 9050/2004 da 

ABNT.  

As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem de 1:3 

em volume. O material escavado das valas deverá ser reposto ao lado das guias e apiloado 

logo que fique concluído o assentamento das mesmas. O alinhamento e perfil do meio-

fio serão verificados antes do início do calçamento. Não deverá haver desvios superiores 

a 2 cm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos. ao nível desejado. O espelho 

deve conter dimensões que variem de 13 a 15 cm em todo o trecho. 

 

5. EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os seguintes: 

" Rolo compressor liso de 10 a 12 ton.; 

" Caldeira para asfalto, dotada de rodas, engate para reboque, torneira lateral para 

retirada de asfalto em baldes ou regadores, maçaricos e 

termômetros; 

" Regadores com capacidade de 10 a 20 litros com bico em forma de cone; 

" Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de pedreiro, cordões, 

ponteiras de aço, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecânicos, e 

outras. 
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6. CRITÉRIOS DE CONTROLE 

 

Controle de Materiais 

Será inspecionada previamente a qualidade dos materiais conforme indicação do 

projeto, especificações próprias e normas da ABNT, exigindo-se a seleção prévia de 

tamanhos e tipos. O material que não atender as especificações será rejeitado e 

imediatamente retirado do trecho da obra ou do canteiro. 

 

Areia para base 

Serão efetuados ensaios de Granulometria, Limite de Liquidez e Índice de 

Plasticidade com amostras das primeiras carradas de areia que chegarem na obra. Serão 

adotadas, como parâmetros de avaliação da qualidade do material, as seguintes 

especificações: 

" DNER-ME 080/94 - Solos – análise granulométrica por peneiramento, 

" DNER-ME 122/94 - Solos - determinação do limite de liquidez - método de referência 

e método expedito 

" DNER-ME 082/94 - Solos – determinação do limite de plasticidade. 

 
 

 

 

 

 

____________________________ 

João Marcos de Souza 

Setor de Engenharia - Responsável 

CREA-PB: 161700815-0 
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ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE 

APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

 



Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250776267

INICIAL
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DOCUMENTO S
EM V

ALID
ADE

1. Responsável Técnico

JOÃO MARCOS DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1617008150

Registro: 10768902017PB

Empresa contratada: JMS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME Registro : 0003488551-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola CPF/CNPJ: 01.612.757/0001-07

RUA MANOEL JOSé DAS NEVES Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: COXIXOLA UF: PB CEP: 58588000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL JOSé DAS NEVES Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: COXIXOLA UF: PB CEP: 58588000

Data de Início: 01/10/2025 Previsão de término: 20/03/2026 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Coxixola CPF/CNPJ: 01.612.757/0001-07

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE
APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZZwZ
Impresso em: 16/11/2025 às 12:34:53 por: , ip: 186.249.18.17

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOÃO MARCOS DE SOUZA - CPF: 071.144.504-43

Prefeitura Municipal de Coxixola - CNPJ: 01.612.757/0001-07

9. Informações

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZZwZ
Impresso em: 16/11/2025 às 12:34:53 por: , ip: 186.249.18.17

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE 

APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

João Marcos de Souza

Setor de Engenharia - Responsável

CREA - PB: 161700815-0

_________________________________________

CONTRAPARTIDA: 

TABELA DE REF.: SINAPI-PB 05/2025 DESONERADO, DER-PB 04 A 06_2025

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,85%(HORA) / 46,62%(MÊS)

OBSERVAÇÕES: HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES E/OU MEMORIAL 

DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRÁFICOS, PREVALECERÁ A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

PROGRAMA: 

CONCEDENTE: 

CONVENENTE: 

CONTRATO DE REPASSE: 

ORÇAMENTO TOTAL: R$ 173.853,08 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E 

OITO CENTAVOS)

REPASSE: 

INFORMAÇÕES GERAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO.

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB

DATA DA EMISSÃO: 11/2025

SETOR DE ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

BDI = 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 443,70                        0,26%

1.1  SINAPI 105136  LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 und 30,00            12,23              2,56               14,79               443,70                        100,00%

2.0 PAVIMENTAÇÃO 173.409,38                 99,74%

2.1 SINAPI 101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1.512,00       82,79              17,36             100,15             151.426,80                 87,32%

2.2  DER-PB 04.910.02

 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA) 

m 502,00          36,20              7,59               43,79               21.982,58                   12,68%

(%) 

FINANCEIRO

REVISÃO 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB

 OBSERVAÇÕES: 

1. FÓRMULA APLICADA: =TRUNCAR(A*B;2)

2. HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRÁFICOS, PREVALECERÁ A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

 PREÇO TOTAL 

(R$) 

-                                                                                                                                                                                                                                                           

 TOTAL GERAL DA OBRA: 173.853,08R$                              

DESCRIÇÃO  QUANT 
 PREÇO 

UNIT. (R$) 
 BDI  (R$) 

 PREÇO UNIT 

C/ BDI (R$) 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITENS FONTE CÓDIGO

 DATA DA EMISSÃO: 11/2025 

UNID

 TABELA DE REF.: SINAPI-PB 05/2025 DESONERADO, DER-PB 

04 A 06_2025 
20,97%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 LARGURA  COMPRIMENTO  PERÍMETRO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 105136 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024

TRECHO 01 8,00                           1,00              8,00                  

TRECHO 02 8,00                           1,00              8,00                  

TRECHO 03 14,00                         1,00              14,00                

und 30,00               

2.0 PAVIMENTAÇÃO

SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRECHO 01 7,00                 79,00                         1,00              553,00              

TRECHO 02 7,00                 137,00                       1,00              959,00              

m² 1.512,00          

DER-PB 04.910.02
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

FAIXA DE ROLAMENTO 79,00                         2,00              158,00              

CINTURÃO DE FECHAMENTO 7,00                           1,00              7,00                  

CINTURÃO DE TRAVAMENTO 7,00                           2,00              14,00                

FAIXA DE ROLAMENTO 137,00                       2,00              274,00              

CINTURÃO DE FECHAMENTO 7,00                           1,00              7,00                  

CINTURÃO DE TRAVAMENTO 7,00                           6,00              42,00                

m 502,00             

OBS:FÓRMULA APLICADA: 

=ARRED(A*B;2)

2.1

TRECHO 01

2.2

TRECHO 02

QUANT.
 TOTAL 

LÍQUIDO 

1.2

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

DIMENSÕES

DESCONTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.  DATA DA EMISSÃO: 

11/2025 LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

BDI = 

ORDEM Itens Siglas

Preencher com valores 

dentro do intervalo 

admissível

Mínimo Médio Máximo

1 Taxa de rateio da Administração Central AC 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%

2 Taxa de Seguro e garantia G 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%

3 Taxa de Risco R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

4 Taxa de dispesas financeiras DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%

5 Lucro L 6,64% 6,64% 7,30% 8,69%

6 Taxa de tributos I 8,65%

ISS 0,50%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 4,50%

19,60% 20,97% 24,23%

Composição do percentual de BDI baseado no processo TC 036.076/2011-2 - Acórdão 2622/2013 - Plenário - Data da Sessão: 25/09/2013.

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

Pavimentação: OBRA TIPO 2

BDI adotado = 20,97%

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

COMPOSIÇÃO DO BDI - CALCULADO

Intervalo Admissível

2 - Rodovias, Ferrovias,

Pistas de Aeroportos, Infra

Viária Urbana

Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB 20,97%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA-PB DATA DA EMISSÃO: 11/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

TOTAL (R$)

%

Dias

R$

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

PERCENTUAL SIMPLES (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

TOTAL ACUMULADO (R$) 43.463,27 86.926,54 130.389,81 173.853,08

TOTAL (R$) 173.853,08 43.463,27 43.463,27 43.463,27 43.463,27

43.463,27 43.463,27 43.463,27 43.463,27

4

1
 PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS 
173.853,08R$       

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

LOCAL: SERROTE APERTADO, ZONA RURAL, COXIXOLA-PB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

QUINZENAS

DESCRIÇÃO 1 2 3
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

12/2022

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02% Não incide 18,02% Não incide
B2 Feriados 4,31% Não incide 4,31% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,02% Não incide 2,02% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,64% 7,33% 9,64% 7,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 46,76% 17,04% 46,76% 17,04%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,24% 3,23% 4,24% 3,23%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,99% 2,28% 2,99% 2,28%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 12,25% 9,33% 12,25% 9,33%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,86% 17,21% 6,27%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 8,24% 3,15% 17,61% 6,58%
84,05% 46,32% 113,42% 69,75%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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