PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

PROCESSO N.°153/2026 — CONCORRENCIA N.° 6/2026
Municipio de Manfrinépolis UASG: 980864
01. OBJETIVO DO CERTAME

O presente processo licitatorio visa Contratagcdo de empresa especializada para execucdo de obras de
pavimentacao de passeios publicos, conforme projeto de engenharia.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAGCAO

O Municipio de Manfrinépolis/PR, sito a Rua Encantilado n°® 11, Centro, CEP: 85.628-000, com fulcro na
Constituicdo do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Federal
n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n° 1714/2024 de 25/01/2024 e o contido neste Edital,
torna publico que realizara CONCORRENCIA PUBLICA na forma ELETRONICA tipo “menor preco global” em
‘regime de empreitada integral”’, com base na seguinte agenda de eventos:

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDERECO ELETRONICO: Sistema de Licitacdes da Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil: bll.org.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08:00hs do dia 12/11/2026.

INiCIO DA SESSAOQ DE DISPUTA DE PRECOS: as 08:30hs do dia 12/11/2026.

FORMALIZAGCAO DE CONSULTAS: e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br

Horario de expediente: das 8:00h as 12h e das 13:30 as 17:00, em dias Uteis.

03. OBJETO, REGIME DE EXECUGAO, TIPO, PRAZO DE EXECUGAO, CAPITAL SOCIAL, GARANTIA DE
EXECUGAO, PREGO MAXIMO E DEMAIS INFORMAGOES ADICIONAIS

03.1. A presente licitacdo tem por objeto a execugéo, sob regime de empreitada integral por preco global, dos
seguintes servigos:

Lote: 1 - Lote 001

Iltem|Cédigo do|Nome do produto/servigo Qtd |Unid |Preco Prego
servico maximo maximo total
1 (10321 Contratagao de empresa especializada para execugéo de|1,00|1SERV|82.905,75 |82.905,75
obras de pavimentagdo de passeios publicos, conforme
projeto de engenharia

TOTAL 82.905,75

Prazo de execucédo de 30 Dias.

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto.

Garantia de execucéo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Preco maximo: R$ 82.905,75(0itenta e Dois Mil, Novecentos e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).

03.2. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o preco global da proposta
nao podera ultrapassar o Prego Maximo estabelecido no item 03.1, sob pena de desclassificagao.

03.3. 0 prazo de execugao dos servigos sera contado a partir do 10° (décimo) dia da publicagao da ordem de
servicos.

04. INDICES FINANCEIROS

4.1. A proponente devera comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante
a apresentagdo dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores
limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor minimo) (LC) (valor minimo) (E) (valor méximo)
1,10 1,10 0,50

05. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGAO

05.1 Das despesas com a contratagdo da empresa para a execucao do objeto deste Edital, correrdo por conta
de recursos Préprios e oriundos de convénios, na seguinte Dotagdo Orgamentaria:

Dotacgoes
Exercicio da Conta da Funcional programatica [Fonte de Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonte
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06. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

06.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos podera ser
examinada e extraida no endereco eletrénico Sistema de Licitagdes da Bolsa de Licitacoes e Leildes do Brasil
bll.org.br e no Portal da Transparéncia da municipalidade https://manfrinopolis.pr.gov.br/ . O Municipio licitador
nao assume responsabilidade com a proposta da proponente que nao recebeu esta convocagao, seus modelos
e anexos diretamente do licitador.

06.2 Sao parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos
posteriores emitidos:

A - carta-credencial (Modelo n°® 01);

B - declaragéo de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaragao de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo n° 03);
D - declaragao de responsabilidade técnica (Modelo n° 04);

E - capacidade financeira (Modelo n° 05);

F - declaragcdo de sujeicdo ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo (Modelo n°® 06);

G - proposta de precgos — orientagdes (Modelo n° 07);

H - planilha de servigos (Modelo n° 08);

| - cronograma fisico-financeiro (Modelo n° 09);

J — declaragdo CNAE (Modelo n° 10);

K — declaragéo de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n° 11);

L - declaragéo de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei
Complementar 123/06 (Modelo n° 12);

M - declaragao, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (Modelo n° 13);

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n°® 14);

O — declaracéo formal de dispensa de visita técnica (Modelo 03.1);

P — declaracao de disponibilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo 15).
07. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar desta licitagdo as empresas que atendam as condigées de habilitagao
estabelecidas neste edital.

7.2. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas, a Sistema de
Licitacdes da Bolsa de Licitacbes e Leildes do Brasil bll.org.br, até no minimo uma hora antes do horario
fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.2.1. Os licitantes devem atentar-se a descricdo dos lotes e itens na hora de anexar as propostas na
plataforma BLL, visto que ndo necessariamente a plataforma ird seguir a mesma ordem do Edital e da Relagéo
de lotes e Itens, sendo que, em caso de divergéncia, prevalecera a ordem dos lotes e itens da plataforma BLL.

7.3. O cadastramento do licitante devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:

7.3.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto ao BLL,
poderes especificos de sua representagdo na concorréncia, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitagdes do Brasil;

7.3.2. Declaragao de seu pleno conhecimento, de aceitagdo e de atendimento as exigéncias de habilitagcao
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil;

7.3.3. O custo de operacionalizagédo e uso do sistema ficara a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagara a Bolsa de Licitagcbes do Brasil, provedora do sistema eletronico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de
tecnologia da informagao, em conformidade com o regulamento operacional da BLL — Bolsa de Licitagées do
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Brasil.

7.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragcéo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5. A presente licitagdo ndo sera exclusiva, nem tera itens ou lotes exclusivos para microempresas e
empresas de pequeno porte, garantindo-se os demais beneficios previstos na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, conforme itens abaixo.

7.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

7.6.1. A obtencéo dos beneficios previstos Lei Complementar n° 123, de 2006, fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nido tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.6.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais junto a BLL se assinalou o regime ME/EPP no
sistema conforme o seu regime de tributagdo, para fazer valer o direito de prioridade do desempate, art. 44 e
45 da LC 123/2006, facultado ao Municipio se for o caso, promover diligéncia com a finalidade de comprovar o
enquadramento do licitante como ME ou EPP diante das normas da Lei. Anexo VI.

7.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
7.7.1. Aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.7.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

7.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

7.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

7.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
7.7.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

7.7.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢ao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art.9° da Lei n® 14.133, de 2021.

7.8. O impedimento de que trata o item 7.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

7.9. A critério da Administracado e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 7.8.2 e 7.8.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execugao da licitacao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

6rgao ou entidade.
7.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.11. O disposto nos itens 7.7.2 e 7.7.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

7.12. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

7.13. A vedacgao de que trata o item 7.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

08. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrébnico dos seguintes
campos:

8.1.1. Valor unitario e total do item;
8.1.2. Descrigao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Edital;
8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

8.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagéao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

09. INSERGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

9.1. Na presente licitagédo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacio de propostas e lances e de
julgamento.

9.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital e os documentos para habilitagdo até a data e o horario
estabelecidos.

9.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a data e horario limite para envio das propostas.

9.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

9.5. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdéem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

9.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.
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9.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO E FORMULAGAO DOS LANCES

10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a manualmente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até o horario limite para o envio das propostas.

10.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

10.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacgao.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.6. O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO LOTE.

10.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

10.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

10.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrira melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).

10.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.11. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

10.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessao publica.

10.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

10.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

10.12. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagado do licitante.

10.13. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

10.14. Quando a desconexado do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

10.15. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.16. Caso existam itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, 0
sistema identificara em coluna prépria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006.

10.17. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas
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com a primeira colocada.

10.17.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

10.17.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.17.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.18.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

10.18.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverado preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

10.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

10.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6érgaos de
controle.

10.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

10.18.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana;
10.18.2.2. Empresas brasileiras;
10.18.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.18.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagcao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

10.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a Comissao de
Contratacao podera negociar condicoes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.20. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag&o inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

10.20.1. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.20.2. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

10.20.3. A Comissao de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (Duas)
horas, envie a proposta readequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacado daqueles exigidos neste
Edital e j&4 apresentados.

10.20.4. A proposta comercial devera ser apresentada nos moldes estabelecidos pelo municipio de
Manfrinépolis PR, contendo:

a) Planilha Orgcamentaria- com descricdo completa dos itens a serem executados, datilografada ou
impressa sem rasura € entrelinhas, e devera ser preenchida conforme modelo constante da pasta técnica. O
licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrigdo completa de
todos os itens e subitens na forma constante na planilha de servigos, sob pena de desclassificagao.

b) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasta técnica, devidamente
preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico indicado e o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela
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empresa.

10.20.5. E facultado a Comissdo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.21. Ap6s a negociagéo do prego, a Comissao de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

11. DA FASE DO JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no presente edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta ao TCE PR e TCU.

11.1.1. A consulta aos cadastros podera ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
maijoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.

11.1.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

11.2. Caso atendidas as condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

11.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, a Comissédo de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
as regras estabelecidas na lei e neste edital.

11.4. Verificadas as condi¢gbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, a Comissao de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

11.5. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA VENCEDORA QUE:

11.5.1. Contiver vicios insanaveis;

11.5.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital;

11.5.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagao;
11.5.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

11.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

11.5.6. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

11.5.7. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia da Comissao
de Contratacdo, que comprove:

11.5.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.5.7.1. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobre prego considerara o seguinte:

11.6.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por pregco global ou empreitada integral, semi
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobre preco se dara pela superagdo do valor global estimado;

11.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagcdo do sobre preco se dara pela superagao
do valor global estimado e pela superagédo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

11.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, independentemente do regime
de execugéo.

11.6.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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11.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores readequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

11.8.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, caso haja, bem como com detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

11.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

11.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das
propostas;

11.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

11.9.3. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

12. DA HABILITAGAO

12.1. Os documentos previstos no Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagédo, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021, sendo estes:

1) Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Ato constitutivo do proponente.

a.1) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Certificado da
Condig¢ao de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua ultima alteragao, ou Certidao atualizada
da Junta Comercial, para as sociedades comerciais ou, Certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do
Cartdrio de Titulos e Documentos para as sociedades civis e, no caso de sociedades por agdes, acompanhada
de prova da eleicdo da diretoria em exercicio ou, se for o caso, decreto de autorizagdo para funcionamento no
pais, no caso de empresas estrangeiras ou, certificado da condi¢do de microempreendedor individual extraido
do site da Receita Federal.

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Parana ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvara de licenca e localizagao),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

c) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

c.1) Do conteudo do CNPJ das licitantes € que sera avaliado se a atividade ali descrita (CNAE) é compativel
com o objeto ora licitado.

d) Declaracdo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cado de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
(Lei 10.097/00) (Modelo n° 13);

e) Declaracado de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa para os fins da
Lei Complementar 123/06 (Modelo n° 12), quando for o caso.

Il) Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

b) Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade;
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c) Certiddo conjunta Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e INSS, dentro do prazo de validade;

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

e) Certiddao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.

lll) Quanto a Qualificacdo Técnica:

a) Declaracéo de recebimento de documentos (Modelo n° 02);

b) Prova de registro e regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CAU;

c) Atestado (s) e/ou declaragao (s) em nome da proponente, expedido (s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execug¢do de, no minimo, um servico de semelhante complexidade
tecnologica e operacional;

c.1) OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos servigcos devera
ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaragéo (s), sendo permitida a soma das quantidades de um
mesmo servigo, com apresentacdo de no maximo 3 (trés) atestados ou declaragdes em mais de um atestado
ou declaracéo.

d) Declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsdvel técnico pela execug¢ao da
obra (Modelo n° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

d.1) A declaracao exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional —
CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU”, de execugao de, no minimo, uma obra
de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no item 03.1;

e) Comprovacéao de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestacdo de servicos, entre o responsavel técnico pela execugcdao da obra e a proponente. Para
dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacdo podera ser feita por meio da cOpia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

e.1) Podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestagao de servigos, sem
vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil comum, com profissional em condi¢cdes de desempenhar seus
servicos quando da execug¢do deum eventual contrato;

f) comprovagéao de visita técnica, a ser emitida pelo setor municipal de engenharia e realizada
por preposto da proponente até a data descrita no item 2 deste edital, conforme agendamento prévio,
ou declaracao formal assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condi¢cées e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante

g) Comprovacao de inexisténcia de vinculo funcional, (modelo n° 11) atestando ndao possuir em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista.

IV) Quanto a Qualificacdo Economica Financeira:

a) BALANCO PATRIMONIAL DEMAIS E DEMONSTRAGCOES CONTABEIS DOS ULTIMOS DOIS
EXERCICIOS SOCIAL, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balango provisério, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados a mais de 3 (trés) meses da data da apresentagao da proposta.

» A comprovagdo da boa situagéo financeira da empresa licitante, de que trata o item acima, sera
demonstrada pela obtencdo do INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG), maior ou igual a 1,0 (um virgula
zero), resultante da aplicagao da férmula estabelecida abaixo:

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

» Serao aceitos na forma da Lei, o Balango Patrimonial e as demais demonstragdes contabeis da
empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diario Oficial em jornal de grande circulagdo, ou
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou, por cépia do Livro Diario
autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da legislagdo em vigor,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.
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» Para fins do subitem alinea “b)”, as empresas que adotarem o Sistema Publico de Escrituragéo Digital -
SPED Contabil deverao apresentar impressos o arquivo da ECD que contenha o Balango Patrimonial
do ultimo exercicio (arquivo transmitido por meio do SPED em formato .txt) e o termo de Autenticagéo
(recibo gerado pelo SPED).

» As empresas licitantes com menos de 01 (um) exercicio financeiro de atividade, devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentagdo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial
levantado, conforme o caso.

b) Prova de capacidade financeira, (modelo n° 05) com base nas demonstragées contabeis do
ultimo exercicio social, de onde deverao ser apresentados os indices de: - liquidez geral (LG); liquidez
corrente (LC); e endividamento (E), tais indices serdo calculados como se segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC/PC)

E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)
Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente
RLP-Realizavel a Longo Prazo
ELP-Exigivel a Longo Prazo

Os indices deverédo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-
se os limites minimos e maximos previstos no item 05;

c) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartério da
sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedigao.

d) Declaragdo de que concorda com todas as condi¢coes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da habilitacao
(modelo n° 06).

e) Declaragdo CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do
proponente (modelo n° 10).

12.2 Orientagdes adicionais quanto a fase de habilitagao:

12.2.1. Nao sera habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou que o
apresente em flagrante desacordo com este edital.

12.2.2. Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrédo e/ou com prazo de validade
vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitagéo.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagc&o ou revogacgéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1. Alintencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

13.3.2. O prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagao;

13.3.3. Na hipétese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema. Nao sera admitido recurso via e-
mail.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
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recebimento dos autos.
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada mediante requerimento aos interessados no
Setor de licitagdes, localizado na Rua Encantilado, n°® 11, centro, Manfrinépolis PR, CEP: 85.628-000.

14. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

14.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

14.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

14.1.2.8. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitacao;

14.1.2.9. Fraudar a licitagao;

14.1.2.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.2.11. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.2.12. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.2.13. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.1.5. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderda, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar e

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.2. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

14.3. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagéao oficial.

14.3.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem 14.1.2.6, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.3.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.2.8, 14.1.2.9, 14.1.2.10, 14.1.3 e 14.1.4, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

14.4. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.5. Na aplicagédo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

14.6. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem 14.1.2.6, quando n&o se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (irés) anos.

14.7. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragbes dispostas.nos itens 14.1.2.8,14.1.2.9, 14.1.2.10,

14.1.3 e 14.1.4, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem
14.1.2.6 _que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangido de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou
entidade promotora da licitagao.

14.9. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.12. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.13. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & datada abertura do certame.

15.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, através de
campo proéprio no sistema do BLL, ou através do seguinte e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

15.4. As impugnacgodes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

15.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.
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15.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
16. DOS PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUGAO

16.1. O adjudicatario devera firmar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo maximo
de 02 (dois) dias uteis da data em que for convocado pela Prefeitura de Manfrindpolis, sob pena de perda do
direito da contratagéo, conforme previsto no artigo 155, VI da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. Dar-se-a por completa a presente licitagdo quando a empresa vencedora completar totalmente a
execucgao dos servigos do objeto em que lhe for adjudicado.

16.3. Os servicos serdo executados no periodo de 30 Dias, prorrogaveis de acordo com as necessidades e
também em conformidade com a Lei 14.133/2021. Sendo o contrato com vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da assinatura do Contrato.

16.3.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

16.3.2. Quando o prazo da contratagédo n&o for concluso em decorréncia de culpa do contratado, nos termos do
artigo 111 da Lei 14.133/2021:

16.3.2.1. O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

16.3.2.2. A Prefeitura Municipal de Manfrinépolis PR podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

17. DA CONTRATAGAO

17.1. A Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o contrato, conforme minuta constante do
Anexo Il, dentro do prazo e condigbes estabelecidas, sob pena de decair o direito de contratagao e incidir na
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se as demais sancdes
previstas na legislagao.

17.2. Quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condi¢cdes estabelecidas, é facultado a
Administragao convocar as outras licitantes na ordem de classificagédo para fazé-lo com igual prazo e condigbes
da proposta vencedora, ou ainda, revogar a licitagdo, independentemente da cominagéo prevista no artigo 90
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.3. O licitante vencedor é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos, ou
supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.4. A Administragcdo, em todo tempo e sem qualquer Onus e/ou responsabilidades para si,
independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagdo judicial ou extrajudicial, podera sem prejuizo das
demais penalidades aplicaveis a contratada, rescindir o contrato com fundamento na legislacao vigente.

18. DAS MEDIGCOES E DA REMUNERAGAO DOS SERVICOS

18.1. A Contratada devera apresentar a Assessoria de Engenharia a correspondente MEDICAO DE
SERVICOS para aprovacao da Contratante, que devera ocorrer de acordo com o Cronograma fisico- financeiro
de cada Obra.

18.1.1. A Contratada devera apresentar a medigdo de servicos de acordo com cada Obra e de forma separada,
ndo podendo inserir servigcos de duas Obras em uma mesma medig¢ao.

18.2. A Contratante ter4 10 (dez) dias para aprovagdo da MEDICAO DE SERVICOS, a partir de seu
recebimento, podendo rejeita-las no todo ou em parte, na constatagao de qualquer irregularidade.

18.3. Estando a MEDICAO DE SERVICOS devidamente aprovada pela Contratante, a Contratada
providenciard a emissdo e entrega da respectiva nota fiscal, a qual se ndo apresentar qualquer incorregdo ou
erro de calculo, o pagamento sera liberado conforme cronograma fisico-financeiro.

18.3.1. As notas ficais deverao ser emitidas de acordo com os servigos descritos em cada Obra, ndao podendo
inserir servigos de duas Obras no mesmo documento fiscal.

18.4. Como condigao imprescindivel para o pagamento do faturamento, a Contratada devera apresentar
juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de quitacdo do INSS, FGTS e ISS, referentes aos servigos
prestados no Municipio de Manfrindpolis e relativos a obra que devem corresponder ao més imediatamente
anterior ao pagamento que estiver sendo efetuado.

18.5. A fatura que apresentada, sem as documentagbes previstas nos itens anteriores, implicardo na
suspensao do respectivo pagamento, sem quaisquer 6nus a Contratante.
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18.6. Nenhum pagamento isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades deste contrato ou implicara
em aceitagdo ou aprovacgao definitiva dos servigos executados.

18.7. A Contratante se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos a Contratada,
eventuais créditos apurados que tiver contra esta.

18.8. A Contratada se compromete a ndo negociar ou promover cobranga por terceiros, de quaisquer titulos
relativos a este contrato, que ndo contenham o aceite da Contratante, salvo quando se tratar de cobranca
bancaria.

19. DO PAGAMENTO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

19.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dias do
més subsequente ao da emissdo da nota fiscal, conforme cronograma de desembolso, condicionado a
apresentagéo correta de cada nota fiscal juntamente com a medi¢cdo e demais documentos que se fizerem
necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as
condigbes para liberagao dos valores.

a) A nota fiscal/fatura, devera ser enviada no e-mail compras@manfrinopolis.pr.gov.br no mesmo dia
de sua emissao, com discriminagao resumida dos servigos executados, numero da licitagdo, nimero do
contrato, numero do Plano de acgao, destaque do valor e da aliquota do ISS, IRPJ e INSS, e outros
dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas, devendo serem observadas as
aliquotas de IRPJ previstas no Decreto-Municipal 1714/2024.

Juntamente com a nota fiscal/fatura deverao ser anexados os sequintes termos e documentos:

a) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugéo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP/DCTFWEB com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b) Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses,
contados entre a data de inicio da execugao dos servigos do contrato e o primeiro pagamento e entre um
pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

c) Diarios de obra juntamente com cada medicao.

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT e demais certiddes;

d) Cépia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.

19.2. Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medigdo além da documentagéo ja mencionada no
item anterior (19.1) sera exigido a seguinte documentagao adicional:

I) Anotacao de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugéo da obra;
Il) CNO da obra.

[11) Boletim de medig&o emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

IV) Relatdrio de entrega de Equipamentos de Seguranga- EPI.

19.3. Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medicdo além de toda documentagéo j& mencionada
nos itens anteriores (19.1 e 19.2), sera exigida da Contratada, também:

I) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagdo do Municipio;
II) Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS pertinente a obra contratada;
[1l) Habite-se expedido pelo Municipio de Manfrinépolis pertinente a obra contratada.

19.4 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana — CNPJ n°
01.614.343/0001-09, sito a Rua Encantilado, n® 11, Centro, Manfrinépolis, CEP: 85.628-000, isento de inscricdo
estadual.

19.5. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme critérios de medicao definidos para cada atividade e
rotinas de planejamento e acompanhamento semanal dos servigos definidos no cronograma.

19.6. Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto a uma
instituicdo bancaria.
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19.7. Das despesas com a contratagdo da empresa para a execugao do objeto deste Edital, correrdao a conta
de Recursos Préprios e ou oriundos de Convénios, na seguinte Dotagdo Orgamentaria:

Dotagdes

Exercicio da Conta da Funcional programatica |Fonte de Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonte

2026 3862 13.002.15.451.0008.1115|1323 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

19.8. A dotacio relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA

20.1. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido provisoriamente nos termos do artigo 140 inciso |,
alinea a da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. Realizado o recebimento definitivo pela Administracdo, o contratado ndo se eximira, pelo prazo minimo
de 5 anos, no qual havendo vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacgao, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, observado o disposto no artigo
140, §6° da Lei Federal n° 14.133/2021.

21. DA REPRESENTAGAO DA CONTRATADA

21.1. A Contratada mantera engenheiro/arquiteto preposto e responsavel pela obra, que a representara na
execugao do contrato o qual devera acompanhar a execugao, prestando toda assisténcia técnica necessaria.

21.2. O engenheiro/arquiteto devera comparecer semanalmente ao local da execugéo da obra, permanecendo
durante o tempo que for determinado pela fiscalizagdo da Contratante, sendo seu comparecimento consignado
no diario de ocorréncia.

22. DO DIARIO DE OBRAS

22.1. A Contratada devera manter o diario de ocorréncia, destinado a registrar todas as visitas que se
verificarem, assim como as ordens, determinagbes da fiscalizagcédo, anotagdes de ordem técnica, reclamacoes,
condigdes climaticas (tempo) e outras que se fizerem necessarias.

23. DA MAO-DE-OBRA

23.1. A Contratada devera fornecer toda a mao de obra necessaria para plena execugao dos servigos
contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.

23.2. A Contratada devera manter na obra mestres, operarios e funcionarios em numero e especializagdo
compativeis com a natureza dos servigos.

23.3. A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da comunicagao,
qualquer engenheiro, mestre, operario, funcionarios e/ou subordinado de qualquer categoria e que a, critério da
fiscalizagéo, venham a demonstrar conduta nociva ao bom andamento da obra e/ou incapacidade técnica.

23.4. A Contratada é responsavel perante a Contratante por todos os atos de seus subordinados durante a
execucao da obra.

24. DOS MATERIAIS

241 Todos os materiais que serdao empregados na obra deverao ser especificados no  projeto,
comprovadamente de primeira quantidade de acordo com as normas da ABNT, que serdo previamente
vistoriados para aprovacao pela Secretaria de Obras da Contratante.

24.2. No caso de falta ou duvida sobre determinado material, devera ser feita consulta ao autor do projeto por
meio da fiscalizagdo da Contratante, a quem cabera a deciséo final.

24.3. Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhaveis a substituicdo de algum dos materiais
especificados por outro equivalente, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa autorizagdo por
escrito da Contratante.

24 4. A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela Contratante,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificagdo.

25. DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

25.1. A Contratada fornecera e conservara na obra todo o maquinario, equipamento e ferramentas necessarios
a execugao dos servicos.

25.2. A Contratante podera exigir, por inadequada ou sem condigbes de uso, a substituicdo imediata de
qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, sendo que os atrasos decorrentes de tais
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fatos, ndo serdo abonados.
26. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

26.1. Na execugéao dos servigos a contratada obedecera ao projeto e ao disposto nas especificagbes contidas
nos elementos técnicos anexos ao Edital e respectivo contrato.

26.2. Os servigos deverao ser executados com toda a perfeigdo técnica, ndo se aceitando qualquer justificativa
para servigos mal executados ou alegacgéo de inexisténcia de mao de obra especializada.

26.3. A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios ou defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo
dos servigos ou de materiais empregados.

26.4. A Contratada dara inicio aos servigos de corre¢cdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apoés o
recebimento da comunicagao a respeito.

26.5. S6 poderao trabalhar na execugdo das obras, os empregados da Contratada que estiverem registrados
em seu livro de empregados.

27. DA LIMPEZA DA OBRA

27.1. A Contratada devera manter a obra limpa, com remogao de entulhos, e materiais provenientes da
escavacgao, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de trafego, visando minimizar transtornos a
populagao.

28. DA VIGILANCIA DA OBRA

28.1. A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto servico de vigilancia, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os servicos executados e /ou materiais
estocados.

29. DA SEGURANCA DA OBRA

29.1. A Contratada tomara todas as precaucodes e cuidados necessarios no sentido de garantir internamente a
seguranga das pessoas dentro do canteiro da obra, bem como evitar danos ou prejuizos por acidentes as
coisas proprias ou de terceiros.

29.2. A Contratada cabera a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho e na execugéo das obras,
bem como, as indenizagbes ou prejuizos que possam ser devidas a Contratante e/ou a terceiros, por fatores
oriundos dos servigos contratados.

29.3. Os funcionarios da Contratada deverao ter registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
e utilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPI'S) obrigatérios para protegédo dos trabalhadores.

30. DOS SINISTROS DA OBRA

30.1. A Contratada ficara obrigada a adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados necessarios, tendentes a
evitar danos materiais e pessoais a Contratante, a seus operarios e a terceiros.

30.2. A Contratada adotara ainda todas as medidas relacionadas ao seguro de seus empregados, contra danos
materiais e pessoais, ficando sempre direta e indiretamente responsavel pelas consequéncias originadas de
acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

30.3. A Contratada fica ciente que tera que adotar todas as medidas relacionadas em manter a vigilancia e
segurancga do local e dos materiais durante o periodo de execugao da obra.

31. DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO

31.1. A contratagédo decorrente desta licitagao sera formalizada mediante celebragdo de termo de contrato, cuja
minuta integra este Edital;

31.1.1. Se, por ocasido da formalizagcdo do contrato, as certidoes de regularidade de débito do adjudicatario
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administragcao verificara a situagao por meio eletrénico
habil de informagdes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis
de obtencao por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

31.1.1.1. Se nédo for possivel atualiza-las por meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatario sera
notificado para, no prazo de dois dias uteis, comprovar a situagdo de regularidade de que trata o subitem
31.1.1, mediante a apresentagao das certiddes respectivas com prazos de validade em vigéncia, sob pena da
contratagao nao se realizar;

31.2. Em até 05 (cinco) dias uteis apés a homologacao da licitagdo, a empresa adjudicataria devera
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comprovar a prestagiao de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado,
esse sendo requisito para a assinatura do contrato;

31.2.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia, na forma da legislagédo aplicavel e prazo de validade correspondente a vigéncia do
contrato;

c¢) Fianga bancaria.
31.2.2. A fianga bancaria devera conter:
a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) Expressa afirmagéo do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento que for devido,
independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacdes;

c) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do
Cadigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizagédo do valor afiangado.

31.2.3. Se efetuada por meio de caugao em dinheiro, esta devera ser recolhida junto a Prefeitura Municipal de
Manfrinépolis PR, com fornecimento de comprovante de pagamento.

31.2.4. A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a celebracdo do contrato,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades
legalmente estabelecidas.

31.2.5. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apés Recebimento Definitivo da obra.

31.2.6. A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das
prescri¢coes legais.

31.2.7. No caso de aditamento do valor contratual, fica a CONTRATADA a efetuar a complementagao da
garantia contratual no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do respectivo termo, assim como a
prorrogacéo de sua vigéncia em casos de prorrogacéo contratual.

31.3. A licitante vencedora sera convocada para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado uma uUnica vez por igual periodo a critério da
Administragao, sob pena de decair do direito a contratacdo se nao o fizer, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

31.3.1. Quando o adjudicatario, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo apresentar a
situacao regular de que trata o subitem 31.1.1, ou se recusar a celebrar a contratacdo, sera convocado outro
licitante na ordem de classificagcdo das propostas, e assim sucessivamente, com vistas a celebracdo da
contratagao;

31.3.2. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentacdo de regularidade
fiscal/trabalhista tenha indicado restricbes a época da fase de habilitagdo, devera comprovar, previamente a
assinatura do contrato, a regularidade fiscal/trabalhista, no prazo de cinco dias Uteis a contar da declaracédo do
vencedor, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragédo, sob pena de a contratagdo nao se realizar,
decaindo do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital;

31.3.3. Nao ocorrendo a regularizagéo prevista no subitem anterior, facultar-se-a a Administragao:

a) A retomada, em sessao publica, dos procedimentos relativos a esta licitacdo, sendo assegurado o
exercicio do direito de preferéncia na hipétese de haver participagao de demais microempresas e empresas de
pequeno porte, cujas propostas de pregos se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.1;

b) A revogacao da licitagdo (LC n°® 123. Art. 43, § 2°).

31.4. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢édo do contrato, compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, assim como todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo, exigidas na licitagao,
apresentando documentacéo revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

31.5. A Contratada deveréa apresentar a Contratante, dentro de 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, o
namero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e uma copia do recibo correspondente, para
figurarem no processo da licitagdo e na ordem de servigo.

31.6. O contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/21, com as
consequéncias indicadas no art. 139, sem prejuizo das sangdes previstas naquela Lei e neste ato convocatorio.
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31.7. A prestacao dos servigos objeto da presente licitagdo obedecera ao que consta no Edital.

31.8. A Administracdo podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do
seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

31.9. As planilhas contendo a estimativa dos custos distribuidos entre todos os servigos a serem executados,
constante na Pasta Técnica, servira para balizar eventuais pedidos de realinhamentos de precgos, nos termos
do art. 124, Il “d” da Lei Federal 14.133/2021, considerando os pregos determinados para cada item dos
servigos contratados.

32. DAS CONDIGOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

32.1. Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes e condi¢cdes estabelecidas neste edital e
serao acompanhados e recebidos pelo Fiscal Técnico e Fiscal da Obra designados pela Prefeitura Municipal
Manfrinépolis, ou através de terceiros, contratados especificamente para este fim, nos termos do art. 117 da Lei
n® 14.133/21.

32.2. A execugéao do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 117 e 140 da Lei
Federal n® 14.133/21.

32.3. A Administragao rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 140, §1° da Lei Federal
n° 14.133/21).

32.4. Executado, o objeto sera recebido:

a) Provisoriamente: Quando a obra estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo com o Projeto e
Especificagbes, sera lancado um Termo de Recebimento Provisério pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do Contratado;

b) Definitivamente: O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacgédo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 140, §3° da Lei 14.133/21.

32.4.1. O prazo para observagdo na obra ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, nos termos do §3° do
art. 140 da Lei 14.133/21.

33. DAS DISPOSIGOES GERAIS

33.1. Todas as comunicagdes referentes ao processo serdo feitas exclusivamente via chat no sistema
eletrénico, sendo permitido, em carater excepcional, a comunicagao via e-mail, o que devera ser informado a
todos os participantes do processo.

33.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pela Comissao de
Contratacao.

33.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

33.4. A licitagdo constante deste Edital podera ser revogada pela Administragao Municipal, a qualquer tempo,
por interesse publico, desde que o faga por meio de decisao fundamentada, conforme artigo 71 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

33.5. A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

33.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a segurancga da contratagao.

33.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatorio.

33.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de
Manfrinépolis PR.

33.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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33.10. Os materiais a serem aplicados na execugdo dos servicos, serdo previamente vistoriados para a
aprovacao pela Secretaria de Obras, que deverdo ser de 12 qualidade e obedecer rigorosamente as normas
técnicas da ABNT e dimensées exigidas nos memoriais descritivos, projetos e planilha orgamentaria.

33.11. A mao de obra a ser executada obrigatoriamente devera ser aplicada por profissional competente em
cada ramo de atividade.

33.12. Os servigos serao rigorosamente fiscalizados pela Assessoria de Engenharia.

33.13. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

33.14. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) (www.gov.br/pncp), no Portal da Transparéncia da municipalidade https://manfrinopolis.pr.gov.br/ e no
Sistema de Licitagdes da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil bll.org.br.

33.15. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca de Francisco Beltrao PR.

Manfrinépolis-PR, 27/10/2026

Amarildo Alves Carneiro
Prefeito(a) Municipal
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MODELO N° 01 - CARTA-CREDENCIAL

A Comissao de Licitagao
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n° 6/2026

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, carteira de identidade , ha qualidade de responsavel
legal pela , vem pela presente informar que o senhor
RG , € a pessoa designada por nds para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da

documentagéo de hab|I|tagao e propostas de pregos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes
especificos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.
Atenciosamente,

Local, de . de 2026

(Nome, n° CPF, n° RG e assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELO N° 02 - DECLARAGAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 6/2026
O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inserir o nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda a documentagédo e tomou

conhecimento de todas as informagbfes e condigdes necessarias a execugcdo do objeto da Concorréncia
Eletrénica supramencionada.

Atenciosamente,

Local, de  de 2026

(Nome, n°® CPF, n° RG e assinatura do representante legal)
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MODELO N° 03 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagdo no Processo Licitatério Concorréncia Eletronica
6/2026, que o responsavel técnico do proponente -CNPJ , 0 Sr. ,
inscrito no CREA/CAU (UF) sob n° , Visitou os locais das obras situados em
assim como tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes do objeto da licitagao, inteirando-se das condi¢cbes técnicas e da complexidade dos mesmos,
tendo, ainda, constatado a complexidade logistica e topografica do empreendimento.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracgao.

Centro Administrativo Adao Reis, em __ de de 2026

Nome, n° de CPF, n° de RG e n° de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do Municipio

Nome, n° de CPF, n° de RG e n° de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do proponente
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MODELO N° 03.1 - DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n° 6/2026

O representante técnico da (inserir o nome da proponente)Sr.(a)(inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou
instalagcdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Local, _de __ de 2026

Nome, n° de CPF, n° de RG e n° de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do proponente
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MODELO N° 04 - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n° 6/2026

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n® 218 de 29/06/73 e n° 317, de

31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o

responsavel técnico pelos servigos, caso venhamos a vencer a referida licitagao, é:

CREA/CAU | Datado Assinatura do resp
n° registro técnico

n° Nome Especialidade

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de
profissionais.

Local, de  de 2026.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n° 6/2026

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagao da proponente. Esses indices foram
obtidos no balancgo do ultimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as demonstragoes.
SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Em reais indice
Liquidez geral (LG)
LG=(AC+RLP)/(PC +ELP)
Liquidez corrente (LC)
LC=AC/PC
Endividamento (E)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)
OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, de  de 2026.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

(nome, n° de CPF, n° CRC e assinatura do contador do proponente)
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MODELO N° 06 - DECLARAGAO DE SUJEIGAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n°
6/2026

O signatario da presente, em nome da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara, expressamente,
que se sujeita as condi¢cdes estabelecidas no edital de Concorréncia Eletrénica e respectivos modelos,
adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo
licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificagdo
ou que comprometam a idoneidade da proponente e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Local, de _ de 2026.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

S -

MODELO N° 07 - PROPOSTA DE PRECOS

Concorréncia Eletronica n°® 6/2026

Aempresa .....ccccco...... ,inscritano CNPJn® .................. , sediada na rua

.............. , N° ....., bairro ......., cidade ..............ccoe..., €810 i,

CEP: ............. , heste ato representada por ..........ccoeevevevvieeeennns , portador do RG

............... , inscrito no CPF n° ........................, residente e domiciliado na rua

....................... n°....., bairro........., cidade.........,estado

......................... CEP: .................. Vem apresentar Proposta Comercial para a participagdo no processo de

Concorréncia Eletrénica acima, conforme abaixo descriminado:

ITEM |UNID. |QTD. [DESCRICAO VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital e Anexos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentagdo da presente
proposta.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme Edital e Anexos.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Conforme Edital e Anexos.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

OBSERVAGAO: Anexar Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro.

Local, de  de 2026.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta Técnica
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MODELO N° 09 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO — Conforme modelos constantes da Pasta
Técnica

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
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MODELO N° 10 - DECLARAGAO CNAE
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n° 6/2026

Objeto :(inserir o nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

A empresa , cadastrada no CNPJ/MF sob n° , estabelecida a
, através do signatario da presente, o senhor (inserir a qualificagdo completa),
representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de
maior receita é (codigo) - (descricao da atividade conforme CNAE).

Local, _de __ de 2026

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 11 - DECLARAGAO DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n® 6/2026

A pessoa juridica (inserir nome da proponente), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ( inserir o
nome completo),portador(a)da carteira de identidade RG sob o n° ( inserir o nimero) e do CPF sob o n°( inserir
o numero), DECLARA, para os fins do contido no artigo 9°, inciso lll da Lei 14.133/21, especialmente para o
Edital de Concorréncia Eletronica N° 6/2026, que nao é servidor ou dirigente de 6rgéao ou entidade contratante
ou responsavel pela licitagao.

Declara, para os fins do contido na Lei Organica do Municipio de Manfrinépolis, que a pessoa juridica acima
referida ndo possui em seu quadro social, gerente, diretor, sécio, proprietario, administrador, controlador ou
conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissdo ou fungido de
confianga, ou seus cdnjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societario da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Sumula 13 do STF e Acdrddo n°2745/2010 do TCE-PR, que a
pessoa juridica acima referida ndo possui em seus quadros, gerente, diretor, socio, proprietario, administrador,
controlador ou conselheiro que seja servidor publico, cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta
,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo
em comissao ou funcgéo de confianga do Municipio de Manfrindpolis/PR.

Local,  de  de 2026

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 12 - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n° 6/2026

Objeto: (inserir o nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o
regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento patrio, podendo Usufruir os beneficios da Lei Complementar n® 123/06.

Local, de  de 2026

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 13 - NAO EMPREGO DE MENORES
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n° 6/2026

Objeto: (inserir o nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que ndo mantém em seu quadro de
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local, de  de 2026

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 14 — MINUTA DE CONTRATO

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei n° 14.133, de 01 de
abril de 2021, assim como pelas condicbes do Edital de Concorréncia Eletrbnica 6/2026, pelos termos da
proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2026 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: Municipio De Manfrinépolis, Estado do Parana, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Encantilado, n°® 11, Centro< CEP: 85.628-000, inscrito no CNPJ n° 01.614.343/0001-09,
representado neste ato pelo(a) Prefeito(q) *********xxxxiiix " dg CPF no *** ki em pleno exercicio de
seu mandato e fungdes, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA(O): , pessoa juridica de direito privado, com sede a , em
, Estado do , inscrita no CNPJ sob n° neste ato devidamente representada por
de CPF

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obras de
pavimentacao de passeios publicos, conforme projeto de engenharia, nas condi¢des estabelecidas no Edital:

<ITENS.CONTRATO#T>

1.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:
1.2.1  Memorial descritivo, planilhas e projetos;

1.2.2 O Edital da Licitagao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de R$.............. (coeemreennn.. ) pela execucao
dos servicos referente ao objeto licitado, daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

2.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacgao.

2.3 O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerédo
dos quantitativos efetivamente fornecidos, sempre respeitados os valores dos itens e/ou lotes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INiCIO DOS SERVIGOS E PRORROGAGAO

3.1. Obriga-se a CONTRATADA executar os servicos licitados em até 30 Dias meses a partir da Ordem de
Servigo de (. FFFFrEEEFEEE g wwmRrpemerpeerr ) de acordo com a cronograma fisico financeiro, podendo ser
prorrogado na forma da lei.

Paragrafo Primeiro
Somente sera admitida alteragéo do prazo quando:
a) houver alteracao do projeto e/ou de especificagcbes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta sobre o
fornecimento do objeto contratado;

g) outros casos previsto em lei.

Paragrafo Terceiro

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdao do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
decorrentes de for¢ga maior.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos & execugédo da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o
CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugcdo da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a CONTRATADA
de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da assinatura do
Contrato, prorrogavel na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA QUINTA — DA ATUALIZAGAO DE VALORES

5.1 Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da data
da publicagao do Contrato.

5.2 o Reajuste do valor do objeto somente podera se aperfeigoar apds o decurso do periodo de 12 meses de
contratagdo, mediante solicitacdo do contratado que expressem suas razbes e fundamentos, passando a
incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execugéo do objeto a partir do 13° més de contratagdo. Para
aplicacdo de reajustes de valor tomar-se-4 como referéncia os indices oficiais do INCC-indice Nacional de
Custo da Construcdo, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessarias correcdes, tomando por
base o més e 0 ano em que este Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes
poderao ser indeferidos pela administragdo com a necessaria fundamentagao.

5.2.1 Nos casos em que a contratada der causa ao atraso na conclusdo do objeto licitado, fica vedado a
concessao de reajuste pelo periodo que perdurou de atraso.

5.2.2 Fica caracterizada a renuncia ao reajuste de valor quando ocorre a assinatura de termo aditivo e ndo
tenha anteriormente solicitado o reajuste de valor, permanecendo as condigdes pactuadas no contrato inicial.

5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liqguidando a diferenca correspondente t&o logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o (s) definitivo(s).

5.6 Caso o (s) indice (s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

5.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por Aditivo

5.9 Para restaurar o equilibro econémico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos
apos a efetiva contratacdo o contratado devera fazer prova e justificar seu pleito perante a administragdo
municipal.

5.9.1 Os pedidos de reequilibrio econdmico financeiro, deverdo ser encaminhados pela Contratada através de
termo formal, devidamente justificado, juntamente com as comprovacdes fiscais, devidamente protocolado
junto a Contratante, para eventual concessdo do mesmo.

5.9.2 O prazo para a apreciagéo e emissao de decisido do referido pedido dar-se-a, em até 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data de protocolo.

5.9.3 A Contratada devera continuar fornecendo o produto, bem como emitindo as respectivas notas fiscais
com o valor atual, sem prejuizos a Contratante, sendo que quaisquer alteragdes de valores somente poderao
ser aperfeicoadas apds a data de publicagdo do Termo Aditivo.

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
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CLAUSULA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos serdo efetuados através das seguintes dotagées orgamentarias com recursos Proprios e
ou oriundos de convénios:

Dotagdes

Exercicio da Conta da Funcional programatica |Fonte de Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonte

2026 3862 13.002.15.451.0008.1115|1323 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

6.1.1 A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagado dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6.2. O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dias do
més subsequente ao da emissdo da nota fiscal, conforme cronograma de desembolso, condicionado a
apresentagio correta de cada nota fiscal juntamente com a medigdo e demais documentos que se fizerem
necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as
condigbes para liberagao dos valores.

a) A nota fiscal/fatura, devera ser enviada no e-mail compras@manfrinopolis.pr.gov.br no mesmo dia
de sua emissao, com discriminagao resumida dos servigos executados, numero da licitagdo, numero do
contrato, numero do Plano de acao, destaque do valor e da aliquota do ISS, IRPJ e INSS, e outros
dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas, devendo serem observadas as
aliquotas de IRPJ previstas no Decreto Municipal 063/2023.

Juntamente com a nota fiscal/fatura deverdo ser anexados os sequintes termos e documentos:

a) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugao por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP/DCTFWEB com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b) Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses,
contados entre a data de inicio da execugao dos servigos do contrato e o primeiro pagamento e entre um
pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

c) Diarios de obra juntamente com cada medicao.

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT e demais certidoes;

d) Copia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.

6.3. Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medi¢cdo além da documentacao ja mencionada no
item anterior (19.1) sera exigido a seguinte documentagao adicional:

I) Anotagao de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugéo da obra;
Il) CNO da obra.

[II) Boletim de medicdo emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

IV) Relatério de entrega de Equipamentos de Seguranca- EPI.

6.4. Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medicdo além de toda documentagéo j& mencionada
nos itens anteriores (19.1 e 19.2), sera exigida da Contratada, também:

I) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagdo do Municipio;
II) Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS pertinente a obra contratada;
[1l) Habite-se expedido pelo Municipio de Manfrinépolis pertinente a obra contratada.

6.5. O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana — CNPJ n°
01.614.343/0001-09, sito a Rua Encantilado, n° 11, Centro, CEP: 85.628-000, isento de inscrigdo estadual.

6.6. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme critérios de medi¢do definidos para cada atividade e
rotinas de planejamento e acompanhamento semanal dos servigos definidos no cronograma.

6.7. Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto a uma

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
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instituicdo bancaria.
CLAUSULA SETIMA — SUBCONTRATAGAO

7.1 A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia, por escrito do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucgdo dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, ndo reduz nem
elimina as responsabilidades e obrigagcdes da CONTRATADA em decorréncia deste Contrato, nem importara
em estabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE e o subcontratado.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 OBRIGAGOES DA CONTRATADA: O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste
Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.1.1  manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigco para representa-lo na
execugao do contrato, A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

8.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.1.3 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

8.1.4 Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

8.1.5 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagcao de regéncia;

8.1.6  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

8.1.7  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugcdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento da execugéo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.10 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

8.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual;

8.1.12 Paralisar, por determinagcdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
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determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

8.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.1.15 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da
Lei n.° 14.133, de 2021);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.1.9 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer-algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.20 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitagao
exigidas na licitagdo, assumindo, ainda, a obrigagao de apresentar, no término do prazo de validade de cada
documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;

b) Certidao de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co, mediante
apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela Caixa Econémica
Federal.

c) Certidao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

Paragrafo Primeiro

a) Os documentos exigidos neste contrato deverdo ser apresentados no original, em cépia autenticada
por cartério ou por publicacdo em érgdo da imprensa oficial. A autenticacdo podera ser feita, ainda,
mediante cotejo da copia com o original, por funcionario do CONTRATANTE devidamente identificado.

Paragrafo Segundo

a) Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentagdo de quaisquer documentos solicitados nesta
clausula devera comprovar esta condicdo por meio de certificado expedido por érgdo competente ou
legislacdo em vigor, na forma exigida no paragrafo primeiro.

Paragrafo Terceiro

a) A CONTRATADA estara dispensada de apresentar os documentos de que trata esta clausula, caso
seja possivel, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situacdo da CONTRATADA por meio de
consulta on-line.

Paragrafo Quarto

Correrao a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato. No caso da
propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-
se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administragdo Publica de qualquer énus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e
sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
9.1 O CONTRATANTE se obriga a:
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9.1.1 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

9.1.2 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;

9.1.4 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

9.1.5 Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugéo total ou parcial do Contrato;

9.1.6 Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Prefeitura para adogao das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.1.8 Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 10 (dez) dias uteis para
decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

9.1.9 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.10 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lein® 14.133/21.

9.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAL E DO PREPOSTO

10.1 A execugdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 117 e 140 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

10.2 A Administragédo rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 140, §1° da Lei
Federal n® 14.133/2021).

10.3  gestdo do presente contrato sera realizada pelo(a) Sr(a). SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA, nos termos
do artigo 117 da Lei de Licitagdes

10.4 A execucao e fiscalizagdo do presente contrato sera realizada pelo(a) Sr(a). Daniel Luz dos Reis
CREA/PR 169227/D, nos termos do artigo 117 da Lei de Licitacbes, ao qual competira velar pela perfeita
exagdo do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da Contratada e neste
instrumento.

10.5 Dentre as responsabilidades do fiscal esta a necessidade de anotar, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o
que for necessario para a regularizacdo de eventuais faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 117,
§1° da Lei Federal 14.133/2021.

10.6 = Fica constituido(a) como preposto(a) para representar a Contratada durante a execugédo dos servigos,
o(a) Sr(a). , hos termos do artigo 118 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7 Em caso de eventual irregularidade, inexecucdo ou desconformidade na prestacdo dos servigos, o
agente fiscalizador dara ciéncia a Contratada, bem assim das providéncias exigidas para sanar a falha ou
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecucdo, parcial ou total, ainda que imposto a
terceiros, sera de unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

10.8 fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada por
quaisquer irregularidades, inexecugbes ou desconformidades havidas na execugcdo do ajuste, ai incluidas
imperfeicdes de natureza técnica ou aqueles provenientes de vicio redibitério.

10.9 A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e servigos ora
contratado, caso estes afastem-se das especificagdes do edital, seus anexos e da proposta apresentada.

10.10 As medigoes serao realizadas conforme CRONOGRAMA fisico / financeiro, considerando o avango dos
servigcos, sendo verificado o exato cumprimento das obrigacdes previstas em contrato. O boletim medi¢do
devera ser assinado pelo profissional responsavel pela execugéo.

10.3 Apds a empresa contratada receber o boletim de medicdo a mesma ira encaminhar toda a documentacao
necessaria para ser analisada no setor de compras, somente apos a analise e autorizagédo a empresa podera
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emitir a nota fiscal.

10.4 Imediatamente apds a emissdao da ordem de servigo devera ser apresentado a Anotagdao de
Responsabilidade (ART/RRT), e ainda ser solicitado pela contratada a emissdo do Alvara de Construgéo junto
ao setor de Engenharia.

10.5 Apds a emissao do alvara de construgédo devera ser emitido o Cadastro Nacional de Obras — CNO.

10.6 Em seguida ser emitido o relatério do fornecimento de EPI dos funcionarios vinculados na obra em até 05
dias ap6s a emissao da ordem de servigo.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
Paragrafo Segundo

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-la na
execugao do contrato.

Paragrafo Terceiro

A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizagao.

Paragrafo Quarto

Qualquer servigo que apresente defeitos, vicios ou incorregées nao revelados até o Recebimento Definitivo,
devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer 6nus financeiro para 0o CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da ma execugdao ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricbes da ABNT,
especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por
conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corregdo, remogao e/ou substituicdo do material
rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é
revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Paragrafo Sétimo

Toda a comunicagéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva, apds o seu
recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS

11.1 Por determinacdo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativos que se fizer(em) nos servigos, nos limites autorizados
em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MAO DE OBRA E DA SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

12.1 A Contratada devera fornecer toda a mao de obra necessaria para plena execugdo dos servigos
contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.

12.1.2 A Contratada devera manter na obra mestres, operarios e funcionarios em numero e especializagao
compativeis com a natureza dos servigos.

12.1.3 A Contratada devera encaminhar, mensalmente, ao representante da municipalidade designado para a
fiscalizagdo do contrato, a folha de pagamento dos funcionarios contratados para a empreitada, a fim de que se
verifique o correto pagamento das verbas trabalhistas.

12.1.4 A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da comunicacao,
qualquer engenheiro, mestre, operario, funcionarios e/ou subordinado de qualquer categoria e que a, critério da
fiscalizagdo, venham a demonstrar conduta nociva ao bom andamento da obra e/ou incapacidade técnica.
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12.1.5 A Contratada é responsavel perante a Contratante por todos os atos de seus subordinados durante a
execugao da obra.

12.2 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPls.

a. equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter
a identificacdo da CONTRATADA.

b) A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto & negligéncia
ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

c) Deveréo ser observadas pela contratada todas as condigbes de higiene e seguranga necessarias a
preservagado da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei
Federal n® 6.514, de 22/12/77.

a. CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de segurancga, estando
autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do nao-cumprimento das exigéncias
de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na
execugao dos trabalhos.

d) Cabe a CONTRATADA solicitar ao- CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execugao, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS, DA LIMPEZA DA OBRA, DA VIGILANCIA DA OBRA, DOS SINISTROS NA OBRA

13.1. Todos os materiais que serdo empregados na obra deverao ser especificados no projeto,
comprovadamente de primeira quantidade de acordo com as normas da ABNT, que serdo previamente
vistoriados para aprovagao pela Secretaria de Obras da Contratante.

13.1.2. No caso de falta ou duvida sobre determinado material, devera ser feita consulta ao autor do projeto por
meio da fiscalizagdo da Contratante, a quem cabera a deciséo final.

13.1.3. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhaveis a substituicdo de algum dos materiais
especificados por outro equivalente, esta substituigdo s6 podera se efetuar mediante expressa autorizagdo por
escrito da Contratante.

13.1.4. A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela Contratante,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificagcéo.

13.2 A Contratada fornecera e conservara na obra todo o maquinario, equipamento e ferramentas
necessarios a execugao dos servicos.

13.2.1 A Contratante podera exigir, por inadequada ou sem condicbes de uso, a substituicdo imediata de
qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, sendo que os atrasos decorrentes de tais
fatos, ndo seréo abonados.

13.3 A Contratada devera manter a obra limpa, com remogao de entulhos, e materiais provenientes da
escavacgao, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de trafego, visando minimizar transtornos a
populagao.

13.4 A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto servigco de vigilancia, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os servicos executados e /ou materiais
estocados.

13.5 A Contratada ficara obrigada a adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados necessarios,
tendentes a evitar danos materiais € pessoais a Contratante, a seus operarios e a terceiros.

13.5.1 A Contratada adotara ainda todas as medidas relacionadas ao seguro de seus empregados, contra
danos materiais e pessoais, ficando sempre direta e indiretamente responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

13.5.2 A Contratada fica ciente que tera que adotar todas as medidas relacionadas em manter a vigilancia e
segurancga do local e dos materiais durante o periodo de execugéo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
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14.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou n&o as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

14.2  Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequacao do cronograma fisico-
financeiro.
14.2.1 Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢cdes administrativas; e
b. podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.
14.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.3.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2 A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.3 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

144 O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

14.4.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados-e ainda devidos;

14.4.3 Indenizacbes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos, aliado ao que
dispdem o Decreto Municipal que regula a Lei 14.133/21 no ambito desta municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Das Infragdes e Das Penalidades

16.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

2) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

| Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

| Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

Il Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v Multa:

1 Moratoria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
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inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;

2 compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

16.3A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

16.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7° da lLein® 14.133, de 2021).

16.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

1642 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).

16.43 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

16.5 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

16.6 Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgéos de controle.

16.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

16.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
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sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

16.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

16.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIII)

17.1. A contratagdo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021 em valor
correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor contratual, sendo este equivalente ao importe de R$

(

17.2. No caso de aditamento do valor contratual, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar a complementagao
da garantia contratual no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do respectivo termo.

17.3  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a execug¢ado do
contrato e por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, € permanecera em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

17.3.1 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

17.4  Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

17.5 Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

17.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

17.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

17.6.3. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

17.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

17.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

17.9. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

17.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

17.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagcao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

17.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que for notificada.

17.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
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17.14. Sera considerada extinta a garantia com a devolugcdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

17.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
no Contrato

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES

18.1  Serdo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragbes nos projetos,
nas especificagbes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugdo ou nos valores,
decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possivel a edicdo de
apostilamentos em casos que ndo afetem a execucgio contratual e/ou afetem diretamente o Contratado.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado
entre as partes contratantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do
canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do presente edital, devera a Contratada
notificar a fiscalizagao e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - DO FORO

20.1  As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrao, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2 E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presenga das testemunhas abaixo.

Manfrinépolis-PR __~ ,em __ _de__ de 2026
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e n° do CPF)

(assinatura e n° do CPF)
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MODELO N° 15 — RELAGAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 6/2026
Objeto: (inserir o nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

Os signatarios da presente, declaram, sob as penas da Lei, que para a execugdo do objeto da presente
licitagdo irdo disponibilizar os seguintes equipamentos, veiculos e maquinas:

ltem Quant | Discriminagao

01

02

03

Local, de  de 2026.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

(nome, n° de RG, CPF , CREA ou CAU e assinatura do responsavel técnico do proponente)
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Anexo 16 Dispde sobre contratos administrativos e condigbes de execugao e regime de obra
Secao |
Disposi¢oes Gerais

Art. 01° O presente se aplica a todos os contratos administrativos, referentes a obras e servigcos de engenharia e, para compras e servigos de
valor maior que R$ 80.00,00 (oitenta mil reais) conforme § 8° do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 02° Para fins de entendimento da presente, define-se:

Contratante: Municipio de Manfrinépolis, através de seu poder executivo, legislativo, fundos, autarquias, demais empresas publicas e correlatos, aos quais se
encontram sob tutela da Lei Federal 8.666/93, conforme o caso.

Contratado(a): Empresa de direito publico ou privado que celebra contrato com o Municipio de Manfrinépolis, para prestacao de servigos, execucgao de obras,
fornecimento de materiais, géneros alimenticios, insumos, equipamentos, mao de obra e correlatos, enquadrando-se nos itens do art. 1° na condi¢gao de contratado.
Seja em troca de contrapartida financeira ou a titulo de gratuidade, contratada através de processo licitatorio, dispensa, inexigibilidade de licitagcdo, contratacao direta
ou outro.

Art. 03° Todos os contratos da administragao publica podem ter esse anexo incluido em seus editais, em complemento a Lei Federal 8.666/93.

Art. 04° A plena e correta execugao do contrato administrativo, a qualquer tempo, € de exclusiva responsabilidade do Contratado, a qualquer
tempo. Esta responsabilidade ndo sera compartilhada, solidarizada ou reduzida.

Paragrafo Unico: O Contratado & o Unico responsavel pela reparagéo e corregdo de danos ou 6nus, a quem quer que seja, decorrente da
execucgao do contrato e por incorregdes, inconformidades, impericias, acidentes, defeitos e situagdes desses derivados.

Art. 05° E facultado ao poder publico o direito de fiscalizar, de forma direta ou indireta, a execugéo de contrato.

Paragrafo Unico: A plena, exclusiva e irrestrita responsabilidade e responsabilizagdo do Contratado pela execugao do contrato, com exatidao,
qualidade, seguranca, quitacdo de encargos e reparacao de danos e 6nus desse advinda, ndo é excluida, compartilhada ou reduzida por existéncia de fiscalizacao
ou acompanhamento pelo 6rgao contratante.

Art. 06° O Contratado é responsavel pelos danos causados a Administragédo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a existéncia de fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado, nos termos do art. 70 da Lei
Federal 8.666/93.

Art. 07° O contratado é o unico responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

Art. 08° A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragao Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis.

Art. 09° O contratado € responsavel pelo equipamento, bem, obra, servigo e canteiro de obras até a aceitagao definitiva, e mesmo apds isso,
durante e em caso de necessidade de servigos de reparo por sua conta; sendo Unico e totalmente responsavel pelas atividades de: transporte, guarda, seguranca da
obra, seguranca funcional e laboral, segurancga de terceiros e vizinhanga, seguranca e prevencéo de incéndio e desastre do canteiro e instala¢des provisérias, entre
outros, além de ser obrigado a seguir normativas laborais, de ergonomia e seguran¢a durante a execucao do contrato.

§ 1° Tal disposicao mantem-se independente de previsdo contratual ou orcamentaria/financeira, assumindo-a, o contratado, no momento de
assinatura do contrato.

§ 2° E facultado ao poder publico, conforme sua livre avaliacdo de necessidade, prever em orcamento discriminativo ou em composigdo de
custos e encargos indiretos: materiais, equipamentos e sistemas relativos a seguranga, saude e conforto laboral, e demais relativos direta ao indiretamente ao
descrito no presente artigo. Sendo que a nao previsdo orgamentaria ndo exime o contratado das responsabilidades aqui descritas.

Art. 10. As construcdes, obras, seus elementos componentes, partes, elementos construtivos, materiais empregados, elementos de apoio e
fundagao, principalmente os nao visiveis e os que demandam equipamentos e ensaios para afericao, sdo, a principio, considerados corretos e normativamente
adequados.

§ 1° A inexecucao ou a execugao incompleta ou incorreta, principalmente dos elementos n&o visiveis ou de dificil afericdo, sdo considerados
vicios ocultos.
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§ 2° A inexecucgao ou a execugao incompleta ou incorreta de maneira deliberada e premeditada por parte do Contratado, sem
justificativa técnica, notificagdo e anuéncia do Contratante, pode levar o Contratado a incorrer em declaragéo falsa, assim que descoberta a irregularidade. Visto ser
responsabilidade exclusiva do Contratado a execugao plena do contrato.

§ 3° De toda forma, é responsabilidade do Contratado corrigir as pendéncias e os efeitos advindos de pendéncias na execugao do Contrato
original, assim que o perceber ou for incitado por quem seja, devendo executar a recuperagao, reforcos ou compensagdes necessarias ou indicadas pelo
Contratante, a fim de suprir as fragilidades ou ineficiéncias da pendéncia que der causa a essa situagao, principalmente se verificado ser inviavel a execugao do item
como originalmente previsto.

Art. 11. As notas fiscais serdo atestadas pelo Fiscal de Contratos, pelo Secretario Municipal da pasta em que a obra/servigo/bem estiver
relacionada ou pelo Chefe do Poder Executivo, sendo, na duvida, considerada atestada por esse ultimo.

Art. 12. Caso verifique-se equivoco em planilhas de medicao ja pagas, essa deve ser retificada tdo logo se perceba o erro, devendo a nota
fiscal subsequente ter valor minorado ou majorado, de forma que no acumulado dos pagamentos, represente a correspondéncia com a evolucéo fisica da obra apés
a retificagdo. Em casos onde nao for mais possivel essa compensagéo nos pagamentos posteriores, deve-se efetuar-se pela Contratada o estorno do valor ao
Contratante, sanando-se a situagao.

Art. 13. Os contratos poderao ser reajustados nos termos da Lei Federal 8.666/93.

Art. 14. Para execugéao de obras, independentemente de outra disposi¢ao, os prazos de execugdo comegaram a contar a partir da Ordem de
Servigo assinada por agente politico.

Art. 15. O Contratado é obrigado a permitir a fiscalizag@o ou vistoria por representantes dos organismos concedentes ou financiadores que o
Contratante tenha celebrado convénio para realizagao da obra/servigo ou aquisicdo do bem contratado. Sendo obrigado também, a cumprir suas exigéncias ou
recomendacgdes como se fossem feitas pelo préprio Contratante. Estando obrigado também a seguir e cumprir todas as normativas, diretrizes e disposi¢cdes do
concedente/financiador e estando sub tutela das mesmas.

Paragrafo Gnico: Por ocasido da realizagdo do certame licitatério ou assinatura de contrato, considerar-se-a o Contratado como conhecedor
de tais disposi¢des do organismo concedente ou financiador, aceitando-as o Contratado no momento de assinatura do contrato, independentemente de estarem
dispostas no mesmo.

Art. 16. As medigbes poderao ser realizadas somente para itens ou servigos plenamente concluidos ou para itens e servigos parciais quando o
Contratante verificar a possibilidade ou vantagem de aferir-se tal item parcial, a livre critério do Contratante.

Art. 17. Para obras de execucao direta é de responsabilidade do setor, departamento ou area de compras ou almoxarifado o controle e
recebimento das compras, materiais e insumos utilizados, inclusive controle quantitativo.

Art. 18. Nas obras de execugéao direta é responsabilidade do Secretario municipal da pasta responsavel pela obra ou de seu superior, a
verificacdo e a superagdo dos pré-requisitos e regularizacao plena da obra, como: obtencéo de alvaras, licencas, nomeacéao de responsavel técnico através de
documentos pertinente (ART, RRT, TRT) especifico a obra e verificagdo de existéncia desse documento, controle quantitativo e de jornada da méo-de-obra,
verificac&o e viabilizagdo da seguranca laboral e de terceiros, verificacéo e viabilizacdo de projetos basicos, executivos e orcamentos, bem como a verificagcao de
existéncia e a viabilizacdo desses ou outros que forem necessarios a correta e completa regularidade do empreendimento.

Art. 19. Os contratos decorrentes de convénios, contratos de repasse, financiamento e similares, podem, apds sua celebragéo e a critério da
administragcéo publica, serem paralisados até: liberagdo de recursos pela concedente, conclusao ou aprovacéo dos procedimentos junto a concedente ou
representante desse e autorizagao de inicio por esses, sem prejuizo as disposi¢cdes, condicdes e possibilidades apresentadas na Lei Federal 8.666/93.

§ 1° Em se tratando de convénios com repasse parcelado de recursos, pode a administragédo publica, a seu critério, liberar ou solicitar ao
contratado a execucgao parcial da obra, até o limite da parcela liberada ou superior a essa, posteriormente paralisando a obra até crédito de nova parcela dos
recursos.

§ 2° E facultado o poder publico o direito de realizar pagamentos totais ou parciais com recursos proprios, conforme parcelas entregues ou
executadas pela contratada, repondo o montante a fonte pagadora prépria apos crédito de recursos pela concedente.

Art. 20. Em contratos decorrentes ou ligados a convénios, contratos de repasse, financiamento e similares, necessitando-se ampliacao de
meta fisica ou reequilibrio financeiro, pode a administracdo municipal, no mesmo contrato ou por meio da celebragédo de novo processo administrativo, promové-la
com previsao de uso de recursos financeiros proprios, sem necessidade de anuéncia do concedente ou outro.
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Secao ll
Das condicdes de contratagao

Art. 21. Por ocorréncia do processo licitatorio, para contratos do tipo empreitada global ou integral, os participantes (empresas concorrentes)
devem apresentar sua proposta de orgamento discriminativo, com itens unitarios apresentando o mesmo percentual de desconto de valor unitario que o percentual
apresentado para o desconto global, sendo admitida pequenas variagdes que nao impactem de forma significativa no balango dos itens, sendo aceito,
principalmente, as variagdes advindas de arredondamentos.

§ 1° O orcamento discriminativo é considerado pecga acessoéria da licitacdo, estando obrigado, o licitado, a cumprir o valor global proposto.
Assim, o orgamento discriminativo com valores unitarios apresentando descontos percentuais variados, nao desabilita o participante, mas obrigando-o a manter o
valor global proposto.

§ 2° Na hipétese do paragrafo anterior, pode a administragéo publica, a qualquer tempo, mesmo apds encerrado o processo de homologacgao
da licitagao e, inclusive durante a execugao do contrato, quando percebido significativo desvio, realizar o rebalanceamento dos pregos unitarios do processo, de
forma a manter os descontos em cada item proporcionais e percentualmente idénticos ao desconto global proposto, mantendo no calculo final o valor global
proposto, sendo o contratado obrigado a aceitar tal rebalanceamento.

§ 3° A manutengéao do valor global disposto no § 2° refere-se apenas a situagdo de necessidade de calculo do rebalanceamento dos pregos
unitarios dos itens da licitagdo, com seu quantitativo imodificado, demandando, no calculo, manutengao do valor global da proposta. Adi¢gdes e supressoes fisicas
que requeiram reajustes dos quantitativos podem naturalmente culminar no reajuste do valor global, sendo calculado os descontos ou acréscimos financeiros com
base nos valores unitarios balanceados ou rebalanceados dos itens em relagao a proposta original. Devendo respeitar-se ainda as disposi¢coes do Art. 65 da Lei
Federal 8666/1993.

Art. 22. Se aplica por referéncia a distribuigcdo de riscos apresentada na Tabela 01. Devendo ser observada fundamentalmente a coluna
“Descricao” e “Alocagao de Responsabilidade pelo Risco”. A coluna “Materializacdo” é apenas exemplificativa, podendo haver mais situagdes que se encaixem. A
coluna “Mitigagéo” apresenta apenas propostas de medidas mitigatérias, ndo sendo a Contratada obrigada a segui-las, a ndo ser que previsto em termo especifico
do edital ou contrato, mas de toda forma a Contratada assume os riscos, 6nus e bonus por acata-las ou n&o. Ainda, a coluna “Mitiga¢éo”, ndo impde nenhum énus
ou responsabilidade a Contratante, nem diminui ou altera os riscos atribuidos a Contratada.

Art. 23. Os itens constantes na coluna “Alocagédo de Responsabilidade pelo Risco”, podem ser entendidos como clausulas de contrato,
principalmente se benéficos a Contratante.

Art. 24. Somente sera exigido da Contatada os seguros e garantias especificados em Contrato ou Edital, a contratagdo dos demais seguros e
garantias constante da Tabela 01 sdo sugestivos, podendo a Contratada celebra-los ou ndo, a seu critério, assumindo, porém, os riscos, 6nus e bénus constantes da
tabela de alocagao dos riscos, sejam ou n&o cobertos por seguros.

Art. 25. Na tabela de Alocagao de Risco, entende-se como Contratante, o Municipio de Manfrinépolis ou outro 6rgao publico contratante, os
termos: Contratante, Administracdo, Administragao Publica, Administragcido municipal, Estatal e correlatos. Ainda, entende-se por Contratada, a empresa contratada
para execugao dos servigos, os seguintes termos: Contratada, executora, empreiteira e correlatos.

Art. 26. Quaisquer 6nus imputados sobre a Contratante, seu funciondrio ou representante, advindo da atuagdo ou omissao da Contratada, seja
direta ou indiretamente, por meio civil, criminal ou outro: podem incorrer em agao de reversao, compensagao ou restituicdo a Contratante, seu funcionario ou
representante, em prejuizo da Contratada, admitindo-se esta clausula inclusive em situagdes de acordos.

Art. 27. E admissivel subcontratacdo ilimitada e sem necessidade de anuéncia da Contratante de servicos normalmente terceirizaveis na
construgéo e/ou normalmente executados por empresa especializada, tais como, mas nao somente: fabricagao e instalagdo de esquadrias, instalagdes elétricas,
instalagdes de ldgica, fundagdes complexas ou hao convencionais, servicos de metalurgica, instalagéo ou construgao de pisos, detonacao de rochas, servigos de
topografia, fornecimento de concreto, impermeabilizagdes especiais, pavimentagao. Sendo que, na duvida, pode a Contratante requerer informagdes sobre a
empresa terceirizada contratada para verificar sua expertise.

Art. 28. No caso de subcontratacdes ndo aplicaveis no paragrafo anterior ou em grande ou total percentual da obra, deve a Contratada
comunicar a Contratante, solicitando sua anuéncia. Conforme seu critério e livre julgamento, pode a Contratante negar ou fazer exigéncias adicionais em relagao a
terceirizagao.
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Paragrafo Unico: Nessa situagéo, deve permanecer o responsavel técnico apresentado em virtude do processo licitatério.
Caso seja necessaria alteragao, deve-se apresentar a Contratante os documentos funcionais e de registro do novo responsavel técnico, bem como comprovar
Acervo técnico desse compativel com as exigéncias do edital, emitindo-se, apds aprovagéao pelo Contratante, nova ART/RRT.

Art. 29. Em qualquer situagéo de terceirizagdo a contratada original € permanentemente responsavel por todas as obrigacdes e
responsabilidade assumidas perante a Contratante, ndo podendo repassa-las a terceirizada, assumindo ainda a responsabilidade pela atuacdo ou omissao da
terceirizada.

Art. 30. A Contratada deve apresentar ART/RRT de execugéo da obra, devidamente preenchida e em nome do responsavel técnico
apresentado no momento da licitagédo, responsavel pelo acervo técnico. Sendo admitido substituicdo do responsavel técnico, mediante prévia anuéncia da
Contratante e resguardado nova apresentagédo de Acervo Técnico em nome desse novo responsavel técnico e em conformidade com as exigéncias minimas do
edital, com atualizagdo ou substituicdo da ART/RRT.

Art. 31. Além do responsavel técnico indicado para habilitagdo e comprovagéo do acervo, pode a Contratada eleger demais responsaveis
técnicos para atuarem como Coatores e coexecutores, emitindo nova ART/RRT especifica a suas custas.

Art. 30. Tratando-se de servigos terceirizados, permanece perante a Contratante a ART/RRT de execugéo apresentada pela Contratada em
conformidade com o edital. Pode a Contratada solicitar de suas terceirizadas ART/RRT complementares em relagéo aos servigos por elas executadas, repassando-
as inclusive, a titulo de conhecimento e arquivo, para a Contratante. De toda forma e em todo o caso, a Contratante considerara apenas a ART/RRT do responsavel
técnico elencado durante ou processo licitatério ou o que vier a substitui-lo plenamente conforme anuéncia da Contratante.

Tabela 01 — Alocacédo de Riscos

Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigacao Slacac Re:i;;c;:sablhdade FE
A Administragdo, por meio do
e Atraso no inicio das obras | 9erenciamento ambiental deve
ou no cronograma de |Prover todos os  estudos,
eXecucso. estimando custos
e Aumento dos custos de | correspondentes, bem como deve 7 1 .
_ execugao. adotar medidas tempgstlvas para | Administragdo arca com as I|qenggs e
Nao cumprimento ou iy Ay 2 - assegurar o cumprimento dos |com os custos das medidas ambientais.
: e Paralisagao n&o prevista dos =X : ! . Al
Ambiental descgnformldade ~com as servicos cond|C|or!antes ambientais. Passivo fisico por conta da Copstrutora.
condicionantes  impostas  no A supervisora deve ter o poder de | Custos com autuagdes de
licenciamento ambiental. * Multas L outras | hotificar construtora e paralisar | responsabilidade da construtora serdo por
pen~alldades' apllgadas pelos Servicos. ela arcados.
orgdos ambientais A  construtora deve seguir
® Embargo da obra fielmente as especificagdes dos
e Cassacéao da licenca | servigos e cumprir as
ambiental condicionantes ambientais que
sejam seu encargo.
e Necessidade de refazimento | A Administracéo deve | A administragdo aceita a prorrogacao de
Ocorréncia de chuvas, de servicos. preferencialmente programar a |prazo equivalente ao numero de dias de
Ambiental alggament(_)s, geadas, vendavais, | e Alteracao do cronograma de | licitagédo para que a (_emisséo da | chuva além d:’a média histdrica do ~Ioca|,
raios, granizo ou outros eventos €execugao. ordem de servico inicial ocorra |durante o periodo total de execucdo da
climaticos e ambientais. e Alteracdo nos custos de | durante o periodo de estiagem. obra, segundo informac¢des obtidas no
construgéo. A construtora deve incorporar nos | enderego eletrénico do INMET. Também
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Tabela 01 — Alocacao de Riscos

Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo
Risco

ePerda de servicos ja|seus pregos eventuais encargos
executados ef/ou materiais | com ocorréncias climaticas.
estocados no canteiro. A construtora deve procurar
eDanos as instalagdes do | concentrar esforcos em periodos
canteiro de obra. de estiagem, inclusive
e Dificuldade de “besso 2 prorroga_ndo os turnos de trabalho
obra. ou _abrlndo novas frentes de
servico.
Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.
Nos = periodos
construtora pode atacar
atividades menos impactadas
pelas chuvas ou providenciar a
locacdo de tendas ou outros
dispositivos de protecdo para o
prosseguimento da obra.
O contrato deve prever que o
construtor apresente apdlice de
seguro de risco de engenharia,
com validade abrangendo todo o
prazo de vigéncia contratual com
cobertura especifica para
ocorréncias climaticas e despesas
com desentulho.

chuvosos, a

sao admitidas outras prorrogagdes de
prazo para reparar os estragos causados
pelas ocorréncias climaticas.

Chuvas em volume aquém da média
histérica, segundo informagdes do
INMET, ndo ensejam a prorrogagdo do
prazo de execugao.

Independentemente do volume e das
consequéncias causadas por eventos
climaticos, o} contratado  assume
integralmente qualquer 6nus financeiro
decorrente da paralisagéao de
equipamentos, equipes de trabalho ou
dos estragos causados pelos eventos
climaticos.

Danos causados por alagamentos ou
enchentes sao assumidos pela
Administracdo Publica, no limite da obra
afetada, nao incluindo equipamentos,
maquinarios, ferramentas da Construtora.
Danos humanos s&o da Construtora.
Dificuldades de acesso a obra,
devidamente documentados e acatados a
critério da  Administracao podem
demandar prorrogacéo de prazo.

Ambiental

Demora ou ndo obtencdo de
licengas ambientais por culpa do
contratante ou de terceiros.

So licitar a obra se esta estiver
devidamente licenciada, com
licenga de instalagao.

e Atraso no inicio das obras S6_emitir ordem de

ou no cronograma de isnesrt\gfaosg]ose houve
SELEE) Reviségo do razo de execucado
e Aumento dos custos do P ¢

di t contratual.
empree'n imento. _ | Reajuste regular do contrato, de
e Necessidade de alteracao

: acordo  com as clausulas
de projeto. contratuais.
Rescisdao do contrato, se for
inviavel a obtengao da licenga.
No caso da contratagao

inicio dos
licenca de

O 6rgéao contratante assume o custo com
0 reajustamento contratual, apdés o
periodo legal de 12 meses, contados a
partir da data de apresentacdo da
proposta ou do orcamento a que essa se
referir.

A Administracdo também prorroga o
contrato durante o periodo necessario.

Se a alteracdo de anteprojeto for
imprescindivel para o licenciamento
ambiental, a Administragdo arcara com o
6nus ou se beneficiara da redugao de
custos decorrente.

O contratado assume quaisquer outros
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Tabela 01 — Alocacao de Riscos

Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo
Risco

integrada, licitada a partir de
anteprojeto, licitar a obra, se for
possivel, com a licenga prévia,
estabelecendo que o encargo de
elaborar 0s projetos
béasico/executivo, bem como obter
a licenca ambiental de instalagéo,
com a interveniéncia da
administragao, sera da
construtora.

riscos e se abstém de pleitear qualquer
tipo de indenizagao por perdas ou lucros
cessantes, inclusive no caso de rescisao
contratual, fazendo jus apenas aos
pagamentos de servigcos ja realizados e
aprovados pela fiscalizacdo, bem como
ao custo da desmobilizagao
contratualmente prevista e devolugao da
garantia.

Ambiental

Nao obtengdo ou demora na
obtengado de licencas ambientais
por culpa exclusiva do contratado

e Atraso no inicio das obras
ou no cronograma de
execugao.

e Aumento dos custos
empreendimento.

e Necessidade de alteracao
de projeto.

do

So licitar a obra se esta estiver
devidamente licenciada, com
licenga de instalagao.

S6 emitir ordem de inicio dos
servicos se houve licenga de
instalagao.

No caso da contratagao
integrada, licitada a partir de
anteprojeto, licitar a obra, se for
possivel, com a licenga prévia,
estabelecendo que o encargo de
elaborar 0s projetos
basico/executivo, bem como obter
a licenga ambiental de instalagao,
com a interveniéncia da
administragao, sera da
construtora.

Clausula contratual prevendo a
aplicacdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.

Risco exclusivo do contratado, que néao
tera direito a nenhuma prorrogacdo do
prazo contratual ou a reajuste de pregos
em virtude de sua mora na execugao dos
servigos, além de ser sancionado com as
penalidades previstas em contrato.

Se o 6rgao ambiental exigir a alteracao
do projeto elaborado pelo contratado
como condigao para o licenciamento, este
arcara com os custos decorrentes.

Legal

Atraso ou ndo obtencdo das
licencas e autorizacbes diversas
para execugao da obra

e Modificagdo do custo ou do
prazo de execugao.

e Embargo da obra.

Solicitacdo, em tempo habil, de
alvaras de construgéo, licencas
de transporte, autorizacdes de
supressao vegetal etc.

Clausula contratual prevendo a
aplicacédo de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato.
Aditivo de prorrogagéo de prazo.

Risco compartilhado entre a Estatal e o
contratado.

Atrasos imputaveis exclusivamente ao
contratado seréo de sua
responsabilidade, nao cabendo
prorrogacdo de prazo ou reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, bem
como poderdo ensejar a aplicagdo de
sangoes.
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Tabela 01 — Alocacao de Riscos

Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo
Risco

Atrasos oriundos da estatal ou de
terceiros ensejardao a prorrogagao de
prazo correspondente.

Nesse caso, as partes convencionam que
a empresa comprovar estar mobilizada e
ficar ociosa, a Administragdo arcara com
a indenizagdo dos custos regularmente
comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros
documentos validos.

As partes convencionam que nao havera
qualquer indenizagdo dos equipamentos
e ferramentas de propriedade do
construtor que ficarem ociosos.

As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.

As ferramentas e equipamentos locados
serao indenizados pelo valor da locagao.
Se houver determinagdo para que a
empresa se desmobilize, a Administragao
arcara com o valor contratual da
desmobilizagdo e nova mobilizagao.

Construcao

Aumento ou . diminuicdo das
distdncias de transporte ou
alteracdo no valor dos fretes dos
produtos, bem como  nos
royalties

e Alteracdo da quantidade de
caminhdes necessaria e dos
custos com bota-foras e
carga/descarga e transporte.

e Alteracdo no valor dos
royalties de indenizacao das
jazidas.

Levantamento de campo, com
analise e conferéncia dos locais
de empréstimo, depodsito e bota-
fora.

Verificagcdo da possibilidade de
fornecimento dos principais
insumos da obra nos respectivos
fornecedores.

Exame do regular licenciamento
das usinas de asfalto, pedreiras,

Risco exclusivo do contratado.

Aumento excessivo dos combustiveis
pode demandar reequilibrio no valor de
transporte.
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Tabela 01 — Alocacao de Riscos

Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
concreteiras e areais previstos
para abastecer a obra.
Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.
Andlise do diagrama de Bruckner.
Realizagdo de simulagbes em
aplicativos (Google Maps, Waze
etc.) sobre as condigbes do
transito no trajeto da obra.
- : Execucdo da obra em turnos | Risco exclusivo do contratado, inclusive
T e Alteragcdo da quantidade de S RS PP
Construcao Aumento ou diminuicdo das caminhdes neceseira ol dis noturnos de trabalho ou nos finais | quando a modificagdo das distancias de
¢ velocidades de transporte custos com trant ety de semana. transporte decorre de eventos causados
u P ] Remuneragao do risco assumido | por terceiros.
pelo construtor.
Gestdo adequada dos caminhos
de servico e sinalizagdo do
canteiro.
¢ Necessidade de realizar ou | Realizagdo de sondagens
de alterar o método de |Analise dos projetos
= . Remuneracédo do risco assumido
Construcéo Smnao . c  nivel dey Qo :)S(ggtarggnéoe dfan\(/jaala()z;J ge elo constrgutor Risco exclusivo do contratado
¢ freatico diverso do previsto. 155" Clig =ty 1 ~ i )
escavacgoes, com a | Inclusao dos eventuais custos nas
consequente modificagido do | composi¢des de custo unitario do
custo de execucao. construtor ou na taxa de BDI.
e Paralisacdo das obras ou|Cumprimento das normas de
atraso no cronograma de |Seguranca do trabalho, em
execucso. especial da NR-18 e da RPT-1.
SR 110 dos custast Acompaqhamento da obra por
: engenheiro de seguranca do
o Necessidade de repor os . .
. ; L trabalho. Risco exclusivo do contratado, cabendo
Acidentes causados por queda Servigos, materiais e ~
; . o Acompanhamento da obra pelo | agdo de regresso do contratante contra o
~ de objetos ou de trabalhadores equipamentos danificados. . C
Construgéo seu responsavel técnico e pela | contratado no caso de a contratante ser

na obra ou desmoronamento das
estruturas da obra.

e Responsabilidade civil

por

danos a propriedade do
contratante ou de terceiros.

e Indenizagbes por danos
materiais ou morais a
eventuais vitimas.

e Condenagbes na esfera

equipe de fiscalizagao.
Contratacdo de seguro de
responsabilidade civil ou de risco
e engenharia com cobertura
adequada.

Execucéo de bandejas primarias,
secundarias e terciarias.

acionada judicialmente por terceiros em
virtude dos acidentes.
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Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigagao ALEEFED D Re:izzgsabllldade £
trabalhista. Execugdo de tela de protecéo,
e Multas, embargos e outras | tapumes, guarda-corpos,
penalidades aplicadas por | fechamentos e outros dispositivos
orgéos de fiscalizagéo. de protegao coletiva. _
e Responsabilizacéo penal | Exécucdo de linha de vida e
dos responsaveis técnicos. | fornecimento e EPIs adequados
aos trabalhadores.
Remuneragao do risco assumido
pelo construtor.
Seguro de Risco de Engenharia.
A . Remuneragdo do risco assumido
Ocorréncia de quaisquer outros S B%onstrutor
eventos na construcdo que E AN, d ' Condica d
= impecam o cumprimento do| e Atraso no cronograma CEANNS © ondigoes °l_. 1
Construcao PR i aumentedilos i habilitagdo adequadas. Risco Exclusivo do Contratado
P jaqe . | 0S| e Aumento de custo. Fiscalizacdo Contratual Atuante.
custos, devido a fatos imputaveis RS ;
Exigéncias de garantias
ao construtor. A
contratuais.
Aplicacao de sancdes.
Contratado devera propor plano
de ataque da obra e simular
condigbes operacionais.
Realizagdo de simulagbes em
e Descontinuidade da | aplicativos (Google Maps, Waze
; prestacdo do servico ao|etc.) sobre as condicdes do
Problemas nos servicos de = T .
~ ) . usuario. transito no trajeto da obra. ) '
Construgao transporte associados a . Execucio da obra em turnos Risco Exclusivo do Contratado
interrupgéo ou desvio do transito. | ® Pérda de produtividade e ¢ -
aumento do prazo e do |noturnos de trabalho ou nos finais
custo de execuco. de semana.
Contratagdo de seguro de risco
de engenharia.
Remuneracdo do risco assumido
pelo construtor.
e Retrabalhos: Uso.c.ja contratacao integrada ou
e Nao atingimento dos niveis SEAeleel el T4
Obsolescéncia tecnoldgica, falta { . empresa pudesse propor
c ~ . el Sl 7 de qualidade desejados ! : . .
onstrucao de inovagéao técnica e deficiéncia alternativas executivas. | Risco exclusivo do contratado.
de equipamentos. * Aumento de prazo Exigéncia de garantias
eAumento de custo de| contratuais.
execucao Previsao contratual de aplicagao
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Alocacgao de Responsabilidade pelo

Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigacao Risco
de penalidades.
Exigéncia de seguro risco de
engenharia.
Exigéncia de requisitos
adequados de habilitacdo dos
licitantes.
O Contratante prorrogara o contrato no
prazo necessario.
Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Administracao
arcara com a indenizagdo dos custos
regularmente comprovados por meio de
folhas de pagamento, notas fiscais e
outros documentos validos.
As partes convencionam que nao havera
Clausula contratual prevendo | qualquer indenizagcdo dos equipamentos
revisio do cronograma e/ou|e ferramentas de propriedade do
Atraso na liberagdo da obra por e Atraso no inicio da obra e recorppqsigéo (':10 equilibrio | construtor que ficar_em 0Ci0SO0sS. ) ]
Construgao fatos ndo imputdveis o eventual aumento de custos. economlco—flnancelro. | N | As_pgnrtgs convencionam que nao havera
e | e Necessidade de | Determinagcdo da fiscalizacao !nc!denma de taxa de B.DI,.Iucros, custos
desmobilizacao. para que a empresa se|indiretos ou despesas indiretas sobre o
desmobilize ou ataque outra|valor indenizado, podendo ser aceito
frente de servigo. apenas 0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for  regularmente
comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagao.
Se houver determinagcdo para que a
empresa se desmobilize, a Administragdo
arcara com o valor contratual da
desmobilizacéo e nova mobilizacdo.
e Aumento de custos de .
EXECUGH0. Seguro _ contra riscos  de
: engenharia.
~ Roubos e furtos de materiais e oEve.nt.ua:us FERA I 9 Previsdo de posto de vigia no| . .
Construcédo aquisi¢ao de novos bens. Risco exclusivo do contratado.

equipamentos na obra.

e Eventuais danos as
instalacdes do canteiro de
obras ou do contratante.

canteiro de obras.
Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.
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Tabela 01 — Alocacao de Riscos
Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigacao Qiesasack Re:izzgsabllldade R0
e Aumento de custos de Sﬁgg;zariacontra riScos fle
execticao. D Adocéo de plano de manutencao
. * Atrasos para a aquisiguo qu preventiva e corretiva.
Construcao Aqldeptes o quebra de reparo dps equipamenies. Remuneragao do risco assumido | Risco exclusivo do contratado.
maquinas e veiculos. e Eventuais danos as | pelo.eonstrutor.
instalagbes do canteiro de|Exjgéncia de seguro para os
obras ou do contratante ou | gquipamentos  adquiridos  ou
de terceiros. utilizados na obra.
Remuneragao do risco assumido
pelo construtor. Risco exclusivo do contratado.
o Aumento  de #foustaal s Insti_tgic;Néo de programa de | (Mesmo em caso de paraliz~agéo por
eXecucao. aquisigoes de insumos em|demanda da contr_atante, n&o serao
Perda " ou perecimento de| e Atrasos ocasionais para a conformidade com o cronograma | prestados  ressarcimentos.  Materiais
Construcao B tori M delconstrucso isic30 d e da obra. pereciveis como cimento, devem ser
§ao. aquisicEOiae IIONe S = I OSa WA otar R boas praticas para a|recolhidos a outras obras por conta da
e Custos com descarte dos|aquisicio e armazenagem dos |contratada ou, tomado medidas para
materiais inserviveis. materiais. aumentar vida util, como, por exemplo,
Atentar para a data de validade | ensacar o cimento com sacos plasticos).
dos materiais, se for o caso.
Exigéncia de garantia
complementar correspondente ao
valor integral antecipado.
S6 adotar a pratica de pagamento
antecipado se esta for a Unica
forma de adquirir o objeto ou se
e Atraso no andamento do propqrci_onar significativa
Nao recebimento pela objeto contratado. gﬁglnqoun;lrca’caso pregenggéameﬁg
Crédito Adrr_nnlstragao de ) materis oNeceSS|dade_ .d? realizar antecipado no instrumento | Risco exclusivo do contratado.
equ_amentos € servicos pagos nova aquisicao coml' vl J5tério
aniselbec it aumento de custo. Realizagao .de inspegbes no
e Inadimplemento contratual. | fornecedor e o acompanhamento
da mercadoria, em qualquer
momento do transporte, por
representante da Administracao.
Comprovagdo da execugcao de
parte ou de etapa inicial do objeto
pelo contratado, para a
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
antecipagao do valor
remanescente.
Emisséo de titulo de crédito pelo
contratado.
Exigéncia de certificacdo do
produto ou do fornecedor.
Verificar a efetiva existéncia da
empresa e o0 exercicio de
atividade compativel com o objeto
contratual.
Parcelar o objeto em aquisigbes
de menor vulto.
atmee BBE L vandatismo Ilde e Aumento de custos de|Seguro de riscos de engenharia
empregados ou de terceiros que eXecUa LD respopsabllldgde civil. .
. causem danos as instalagBes OAtrasos~ do cronograma de | Remuneragdo do risco assumido _ /
Construgéo das Do b | a0s | €Xecugao. pglo construtor. _ Risco exclusivo do contratado.
equipamentos/materiais e Custos com reparo ou Flscall_zagao administrativa do
mobilizadte descarte dos itens | cumprimento das regras
danificados. trabalhistas pelo contratado.
Cumprimento das normas de
seguranga do trabalho, em
e Paralisagdo das obras ou eSpeCial da NR-18 e da RPT-1.
atraso no cronograma de |Acompanhamento da obra por
eXecucio. técnico ou engenheiro de
o Aumento dos custos. seguranca do trabalho, nos
o termos da NR-4.
e I[ndenizagdes por danos
Y ; Acompanhamento da obra pelo | .. .
materiais ou morais a . P Risco exclusivo do contratado, cabendo
Danos causados por acidentes eventuais vitimas. o, rezpofrjsavlfal t%cnlco Egpela acéo de regresso do contratante contra o
Construcao de trabalho ou por seguranga| e Condenacbes na esfera SE S Z:gao. de contratado no caso de a administracéo

inadequada do canteiro de obras.

trabalhista.

e Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por
orgaos de fiscalizagao.

e Responsabilizagéo penal
dos responsaveis técnicos e
fiscais do contrato.

Contratacao seguro
responsabilidade civil ou de risco
e engenharia.

Execugédo de bandejas primarias,
secundarias e terciarias.
Execucao de tela de protecéo,
tapumes, guarda-corpos,
fechamentos e outros dispositivos
de protecéao coletiva.

Execucdo de linha de vida e

ser acionada judicialmente por terceiros
em virtude dos acidentes.
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
fornecimento e EPIs adequados
aos trabalhadores.
Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.
e Aumento dos custos da obra | Realizacdo de Vvistoria cautelar | Risco exclusivo do contratado, cabendo
Construgdo Prejluizo‘s cgusagos a terceiros | e Eventual embargo da obra | dos iméveis na regido ‘,j? obra. o acao de regresso do contratantg cl:ontra~o
devido a realizagao das obras. ou responsabilizacdo da | Seguro de Responsabilidade Civil | contratado no caso de a administragéo
Administracao. com cobertura adequada. ser acionada judicialmente por terceiros.
e Prejuizo a continuidade da
~ Eventos. SegUIEPSIS obra ou ao regular Seguro de Riscos de Engenharia | Risco exclusivo do contratado (quando
Construgéo caracterizados como forga maior| andamento do cronograma. - .
! com a cobertura adequada. exigido seguro em contrato ou edital).
ou caso fortuito. e Aumento dos custos
incorridos pelo contratado.
e Prejuizo a continuidade da
Eventos nao seguraveis obra ou ao regular 5 -
Construcao caracterizados como forga maior andamento do cronograma. Reco[np_oswa_o d_o Equigliio Contratante.
! Econbémico-Financeiro.
ou caso fortuito. e Aumento dos custos
incorridos pelo contratado.
Exigéncia de garantias
contratuais.
Presenga do responsavel técnico
da contratada no canteiro.
Verificar se o responsavel técnico
constante da ART € o mesmo que
o Atfento  dos oustos  ou foi __sub[netido para efeito da
~ Gerenciamento e administragcao descumprimento dos prazos habll_ltelgao da emPCEaE o . . .
Construgao inadequada da construgso L Previsao contratual de aplicagao | Risco exclusivo do contratado.
' : de penalidades.
Exigéncia de seguro risco de
engenharia.
Exigéncia de requisitos
adequados de habilitagcdo dos
licitantes.
Fiscalizacdo ostensiva e atuante
do contratante.
C = Prejuizos causados por 2 Aumento_ o8 ElmolasOn Exigéncig e garantias . .
onstrugao subcontratados. descumprimento dos prazos | contratuais Risco exclusivo do contratado.

contratuais.

Previsao contratual de aplicagao
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo
Risco

e Eventual

necessidade de

reparar danos causados a

outras

instalagdes do

contratante ou de terceiros.

de penalidades.
Exigéncia de seguro
engenharia.
Exigéncia de requisitos
adequados de habilitacdo dos
licitantes.

Avaliagdo, pela equipe de
fiscalizagdo, dos pedidos de
subcontratacdo formulados pelo
contratado.

Estabelecer em edital o]
percentual maximo de
subcontratacdo, bem como que
parcelas da obra poderao ou nao
ser subcontratadas, além dos
requisitos e documentos do
subcontratado a serem
apresentados para a fiscalizagéo.

risco de

Construgao

Ocorréncia de greves ou
manifestacoes dos empregados
do contratado ou dos
subcontratados

e Aumento

dos custos

incorridos pelo construtor.
e Atraso na execucdo dos

SEervicgos.
e Eventual

interposicdo de

acgao trabalhista.

Fiscalizagdo administrativa do
cumprimento das  obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias do
contratado.

Previsao contratual de aplicagao
de penalidades.

O construtor deve cumprir todas
as regras trabalhistas e outras
previstas nos instrumentos de
negociacgéao coletiva do trabalho.
Disposi¢cao contratual aderente a
Instrucéo Normativa
Seges/MDPG n° 6/2018, que
obriga a existéncia de clausula
obrigando que o construtor
cumpra rigorosamente todos os
direitos trabalhistas dos acordos
de negociacéao coletiva.

Risco exclusivo do contratado.

As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de
dissidios, acordos ou convengbes
coletivas de trabalho, ndo ensejardo a
recomposicao extraordinaria do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, que
sera reestabelecido por meio dos
reajustes anuais do contrato, na data-
base contratual.

Construgéo

Ocorréncia de greves ou
manifestacbes de empregados
de terceiros que possam interferir

e Atraso na obra, em virtude
do atraso no fornecimento
dos materiais ou de falta dos

Remuneragao do risco assumido
pelo construtor.
Prorrogagéao contratual.

Risco compartilhado entre o contratado e
0 contratante, por meio de clausula
contratual prevendo que o contratado
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo
Risco

com o andamento da obra, tal
como dos setores de transporte
publico, de orgaos
governamentais de
fornecedores.

ou

empregados ao trabalho.

e Atraso na obra devido a
orgao publicos diversos

e Aumento de custos.

arca com o0s prejuizos e atrasos
decorrentes em greves de até 15 dias, a
cada periodo de 12 meses

No caso de greves oriundas de periodos
superiores a 15 dias, de comprovado
impacto no andamento dos trabalhos, a
Administragdo prorrogara o contrato pelo
prazo necessario, mas nao suportara
nenhum encargo financeiros adicional.

Construgéo.

Ocorréncia de greves ou
manifestacoes de empregados
da propria estatal ou
administragcdo contratante que
possam ser caracterizadas como
fato da administragao.

e Atraso na obra.
e Aumento de custos.

Pagamento de atualizacéo
financeira sobre as faturas em
atraso.

Reequilibrio econémico-financeiro
do contrato.

Prorrogacéo contratual.

Risco do contratante, que, nos casos em
que a paralisagdo de suas atividades
comprovadamente afetar a execugédo da
obra ou causar prejuizos ao contratado,
prorrogara o contrato e celebrara o
aditamento do contrato recompondo o
seu reequilibrio econdmico-financeiro.
Havera pagamento de atualizagédo
financeira das faturas liquidadas com
mais de 30 dias de atraso, sem o prejuizo
de o contratado suspender a execugao
dos servigos se 0 atraso nos pagamentos
se prolongar para além de 90 dias.

Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Administragao
arcara com a indenizagdao dos custos
regularmente comprovados por meio de
folhas de pagamento, notas fiscais e
outros documentos validos.

As partes convencionam que nao havera
pagamento de qualquer indenizagdo por
equipamentos e ferramentas ociosos de
propriedade do construtor.

As partes convencionam que n&o havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagao.
Se houver determinacdo para que a
empresa se desmobilize, a Administragao
arcara com o valor contratual da
desmobilizagédo e nova mobilizago.
Clausula contratual prevendo a
aplicagédo de penalidades e de
A rescisdo unilateral do contrato.
Ocorréncia de outros eventos 3 .
Exigéncia de garantias
que causem o atraso na )
= X e Atraso na obra. contratuais. . :
Construcao conclusao da obra ou o aumento A 0 d " Fiscalizacio efetiva da execucso Risco exclusivo do contratado.
do seu custo por culpa do| ®AuUMeNto de cuslos. S ¢
do objeto pela estatal.
contratado. .. . .
Remuneragao do risco assumido
pelo construtor.
Clausula contratual prevendo a
aplicacdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
Exigéncia de garantias
contratuais.
e Atraso na obra. Remuneragdo do risco assumido
Erros e defeitos na execucédo da | e Aumento de custos. pelo construtor.
Construgéo obra ensejando reconstrucao | ¢ Despesas com a demolicdo | Contratagdo e seguro de risco de | Risco exclusivo do contratado.
total ou parcial. e desentulho dos itens | engenharia.
defeituosos. Aco.mpanhgmer)to ~da obra por
equipe de fiscalizagao atuante.
Contratacao de supervisora.
Realizagéo do controle
tecnolégico dos materiais
empregados.
e Condenagdo do contratado, | Remuneragédo do risco assumido
Interposigdo de acbes judiciais aumentando os custos de | pelo construtor.
contra o construtor e o0s seus €Xecucao. lausula prevendo retengdes de | 5. .
Legal N AN Risco exclusivo do contratado.
subcontratados por forgca da| e Responsabilizacdo solidaria | Pagamentos, no valor da causa,
execucao da obra. ou subsidiaria da | no caso de a administragdo ser

administragao.

incluida no polo passivo da acgao.
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
e Paralisacdo da obra por
ordem judicial.
e Perda de valores pelo
construtor pagos aos seus
fornecedores.
Crédito Inadimpléncia dos fornecedores | e Problemas de liquidez do | Remuneragéo do risco assumido Risco exclusivaldo cortratado.
de materiais e equipamentos. construtor. pelo construtor.
e Atrasos oriundos de novas
compras ou encomendas de
insumos
Contratante, que arcara com a
atualizagdo financeira prevista em
contrato no caso de o atraso nos
pagamentos superar os 30 dias.
Adequada gestdo orgamentaria e | Também havera prorrogagao do prazo se
financeira pelo 6rgao contratante. | o periodo de inadimpléncia superar os 90
Clausula prevendo que o |dias.
o Problemas de liquidez do cont_ratado pode suspender 0s Se a empresa se _desmobilizar_, lapés~o
A A servicos o contrato apos penoc?o de 90 dias, a administragdo
e e T inadimpléncia superior a trés arcara com os valores ppntrétualmente
1 meses. previstos para a desmobilizagdo e nova
i e Clausula prevendo o pagamento | mobilizagao da empresa.
Crédito Inadimpléncia ou atraso de| ® Eventual aumento do custo | 4e atualizagso financeira sobre as (Referéncia: A administragdo, ~ ap6s
pagamentos pelo contratante. em virtude de pagamentos | fatyras em atraso. solicitagao formal da executora, tem trinta
de ‘mobilizagdes € | Prorrogagéo do contrato. duas para efetuar a medicéo e, a partir do
desmobilizagdes da obra, | yso de uma conta vinculada, na | aceite dessa por todos os envolvidos,
bem como de atualizacoes | qual o valor integral do objeto ¢ | trinta dias para pagamento).
financeiras. previamente depositado, sendo | Todos os itens aqui descrito requerem
liberado ao contratado na medida | incitagdo formal. Apos efetivado ato pela
em que o objeto é executado. administracao e nao havendo
Observancia da ordem | manifestacdo ou ressalva formal pela
cronologica de pagamentos. executora em até setenta e duas horas,
se considerara como aceito o ato e
renunciado o direito de eventuais
compensagdes, corregdes ou acréscimos
pela executora.
Falta de frentes liberadas para o Administracéo deve fazer | Risco do contratante.
Desapropriagdo | contratado iniciar o} * AlfassRaEINBUiES] levantamento das areas, cadastro | Atos de levantamento, indenizacdo e
propriag , ; ¢

empreendimento devido a atraso

e Aumento de custo.

e avaliagao.

demais executérios da expropriagdo sao
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na desapropriagdo ou de néao Estimar o] custo da | de responsabilidade da administragdo. A
conseguir desocupar desapropriagdo e relocagao, | ndo ser que sejam objeto de contrato.
efetivamente as ja incluindo indenizagdes. | Havera prorrogacao do prazo de
desapropriadas. Publicidade. execugao contratual pelo periodo
S6 contratar a execucdo das | pertinente ao atraso.
obras apés o término dos |Nos casos em que a paralisagao de suas
procedimentos de | atividades comprovadamente afetar a
desapropriacao. execucao da obra ou causar prejuizos ao
Possibilidade de aditivo de prazo | contratado, prorrogara o contrato e
e reajustamento decorrente do|celebrara o aditamento do contrato
atraso nessa atividade, e se for o | recompondo o) seu reequilibrio
caso, reequilibrio econdmico- | econdmico-financeiro.
financeiro. Se a empresa comprovar estar
Uso da contratagdo integrada ou | mobilizada e ficar ociosa, a Administracao
semi-integrada, estipulando que o | arcara com a indenizagdo dos custos
contratado sera responsavel por | regularmente comprovados por meio de
parte dos procedimentos de |folhas de pagamento, notas fiscais e
levantamentos cadastrais e | outros documentos validos.
desapropriagao. As partes convencionam que nao havera
pagamento de qualquer indenizagdo por
equipamentos e ferramentas ociosos de
propriedade do construtor.
As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagao.
Se houver determinagdo para que a
empresa se desmobilize, a Administragcao
arcara com o Vvalor contratual da
desmobilizagdo e nova mobilizagao.
Existéncia de rochas a serem | e Alteragdo da classificacéo | Realizar o] levantamento | Compartilhado.
Geoldgico escavadas com dureza diferente da rocha de branda para sa. | geotécnico, com  sondagens | Enquanto a alteragdo for somente na
da prevista. e Modificagdo do método de | rotativas. classificagao, sem alteracéo do
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo
Risco

desmonte.

e Mudanga
alteragao

no cronograma e
do custo de

execucgao dos servigos.

Remuneragao do risco assumido
pelo construtor.

equipamento necessario, ex: previsto solo
de primeira categoria, encontrado de
segunda, mas ainda com possibilidade de
escavagao com retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica, risco exclusivo do
contratado.

Se previsto escavacao com
retroescavadeira, motoniveladora,
escavadeira hidraulica e semelhantes,
mas encontrar-se solo com maior
dificuldade de escavacdo, necessitando
de rompedor em escavadeira hidraulica,
perfurador de rocha sd ou detonagéo,
risco do contratante.

Como regra geral, enquanto o
equipamento necessario for o mesmo,
risco da contratada. Acima disso da
contratante. A critério da contratante.

Em obras com grande wvulto de
movimentacdo de solo, se considerara
risco do contratado até o valor total
previsto para o risco no BDI proposto
aplicado no valor contratado
(independente de outros fatores de risco).
Acima disso, do contratante.

Se considerara obra de grande vulto de
movimentacdo de solo, obras com
movimentacao de solo maior que 20% do
valor total da obra.

Em todo caso, possibilidade de
prorrogagado do cronograma, a critério da
administracéo.

Geoldgico

Diferenga nos fatores de
empolamento ou contragdo do
solo em relagao ao estimado.

e Alteracdo do volume do

material

solto e, por

conseguinte, da quantidade
de caminhdes necessaria e
dos custos com bota-foras e
espalhamento do material.

Realizagédo de ensaios de campo.
Remuneracao do risco assumido
pelo construtor.

Seguro de riscos de engenharia

Risco exclusivo do contratado.

Geoldgico

Mudanga dos volumes de

* Modificagdo do cronograma

Realizagdo de levantamento

Risco exclusivo do contratado.

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA — CNPJ: 01.614.343/0001-09
Tabela 01 — Alocacao de Riscos
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escavagao, nhecessidade de e/ou do custo de execugdo | topografico apurado. Possibilidade  de prorrogagdao  do
tratamentos especiais com maior Remuneragao do risco assumido | cronograma, a critério da administragao.
consumo de ago ou concreto, ou pelo construtor.
ainda, mudanga na técnica de Seguro de riscos de engenharia
construgao prevista.
’:\gﬁ/rizgzo dane:eusasgtrli%asde d: « Modificacio do cronoarama Remuneracgéao do risco assumido | Risco exclusivo do contratado.
Geoldgico estabilizacdo de taludes (maior o/ou do c?usto de execug 20 pelo constrt.!tor. . Possibilidade Qe_ prorrogapéo do
abatimento, por exemplo): ¢ Seguro de riscos de engenharia cronograma, a critério da administragéao
Realizagdo de sondagens e
outros procedimentos de
Geoldgico Alteragéo do compfimento ou do| e Modificagdo do cronograma investigac;é\o~ geoté_cnica. . Risco@rainaivaldo contratado.
volume das fundagées. e/ou do custo de execugéo Remuneragao do risco assumido
pelo construtor.
Seguro de riscos de engenharia
Realizagdo de sondagens e
Detef: “aq A co_ndlgoes putros_ = procecﬁm(_entos e Risco do Contratante, por meio da
geologicas que ensejem a L L e investigagao geotécnica. y, - -
Geoldgico alteracdo da solugdo das * Modificagéo do il Prorrogagéao de prazo e ORIELIELAC fipNSalitijo  qualitativo S
fundacoes previstas no efou do custo de execugéo celebracao de termo de eventualm~ente, ob necessaria
anteprojeto ou projeto basico. aditamento alterando o método | Pror09acac FAPRRES Y execucao.
executivo da fundagéo.
Realizacdo de cadastro de redes
e Alteracao do | por parte do Poder Publico.
tracado/profundidade das | Realizacdo de vistoria pelos | Contratante, havendo a celebragdo de
Deteccdo de interferéncias nao redes, com modificacdo de | licitantes ou pela estatal | termo  de aditamento contratual com
Interferéncia indicadas no anteprojeto ou no custos e do prazo de |contratante. ajustes qualitativos e quantitativos no
projeto basico. execucao. Prorrogacéo de prazo e | objeto licitado, bem como da alteragédo do
e Necessidade de remanejar | celebracao de termo de | prazo de execugao.
as interferéncias. aditamento alterando o método
executivo da fundagao.
Inexisténcia de areas Realizagdo de levantamentos de
Jazidas e Bota- | desbloqueadas de exploragao ou OMudanga ogeIenooianans campo Ri usi
foras aparecimento de jazidas nao alteraga~o co c_usto ge Remuneragao do risco assumido Lo contratado.
consideradas no projeto. execugao dos servicos. pelo construtor.
Alteracso da legislagso, OA_traso no cronograma para Contratante, que aditara o co_ntrato no
Legal regulamentos e normas que dlisIoRiNes prgjetos. Celebragao de aditivo contratual. prazo necessario para  os ajustes no
causem alteragio do projeto. ° CustosN assomad_os com a prOJeto~ e arcara com os custos das
alterac&o dos projetos. alteragoes nestes.
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Alocacgao de Responsabilidade pelo

Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigacao Risco
Alteracao da legislagéao, Contratante, que podera aditar o contrato,
Legal regulamentos e normas que| e Aumento dos custos da|Recomposicdo do  Equilibrio | recompondo o seu equilibrio econémico-
causem novos encargos ou obra. Econdmico-Financeiro. financeiro, se restar caracterizado que se
obrigagdes ao contratado. trata de fato de principe.
Mudangas tributarias alterando
Legal (a)fteracg%ségsdo ?n?po;)t%r?jla r::g:tg o.AIt.eragéo da carga tributaria Reco[nppsigé_o d_o Equilibrio Contrgﬁan.te, que .celelbraré laditivo de
da contribuicio social sobre o incidente sobre o construtor. | Econémico-Financeiro. reequilibrio econémico-financeiro.
lucro liquido.
Alteracdo das aliquotas do
Legal impo_sto. | de _renda e da| e Alteracdo da carga tributaria | Remuneracéo do risco assumido Risco sxalusivolio contratado.
contribuicdo social sobre o lucro incidente sobre o construtor. | pelo construtor.
liquido.
Risco compartilhado entre a
Administracdo e o Construtor.
Quando o impacto da variagao dos custos
dos insumos ' satisfazer a condigdo
abaixo, sera realizado o reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato:
|(SCR-SAC/SAC )| ¥100%> LOR;
onde:
SCR ¢é o Saldo do Contrato com
Alteracio nos custos com Remuneragao do risco assumido aplicagéo do Realinhamento;
. e matafRis de pelo cons~trutor. : SAC é 0 Saldo Atual do Contrato;
construgdo ndo decorrentes de Celebragéao de pré-contratos com | LOR e a taxa pergentgal de Lucro
Mercado alteracaes tributérias ou politicas | © Alteragéo dos custos | fornecedores. Operacional Referencial informado na

publicas, ensejando alteragéo de
custos superiores aos indices de
reajuste contratual.

incorridos pelo construtor.

Politica de compras antecipadas.
Reajuste anual ordinario de
pregos, conforme indice(s)
definido(s) no contrato.

composi¢dao do BDI do orgamento de
referéncia da Administragao.

Se a relagao acima nao for satisfeita por
conta do aumento dos insumos, cabera
apenas o pagamento do reajuste anual
dos pregos contratuais por meio da
clausula contratual aplicavel.

As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de
dissidios, acordos ou convengbes
coletivas de trabalho, ndo ensejardo a
recomposicao extraordinaria do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, que
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Alocacgao de Responsabilidade pelo

Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigacao Risco
sera reestabelecido por meio dos
reajustes anuais do contrato, na data-
base contratual.
Clausula contratual prevendo a
- : retengao de parte dos
Interposicdo de acdes judiciais ¢ ’Engargos admingIRRessia pagamentos devidos ao
Legal contra o_contratante por conta da gregf:r? deiontr:?)tangfocgzg sg contratgdo no caso dp contratante Risco extlusivd Ho-contratado.
realizacdo da obra por fatores ser acionado judicialmente por
atribuiveis ao contratado. perdas Fiec.:o.rrfentes de fatores imputaveis ao contratado.
sentengas judiciais. Exigéncia de garantias de
execucgao contratual.
Risco do contratante.
As partes convencionam que o valor da
indenizagdo paga ao contratado sera
adstrita as seguintes parcelas:

e) desmobilizagdo contratualmente
prevista.

f) pagamento dos Servigos
executados e dos materiais
postos no canteiro de obras.

Clausula especifica sobre g) devolugdo das garantias
Rescisdo ou anulagdo do g : rescisdo e anulagdo contratual, contratuais.
Legal contrato por fatores atribuiveis ao | ° Jrsenge fol [RECiER dispondo sobre os critérios para | A rtes d d tabel
futuras do construtor. 3 : s partes de comum acordo estabelecem
contratante. reembolso dos custos incorridos que o contratado n&o fara jus a nenhum
pelo contratado. tipo de indenizagéo por lucro cessante no
caso de rescisao contratual.
As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas 0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.
¥ | \ Clausula contratual prevendo a
Risco de rescisdao ou anulagao 2 Cu§tos~adm|nlstratlvos PR"S aplicacédo de penalidades e de
o2 realizacao de nova ol X . .
Legal do contrato por fatores atribuiveis licitacio/contratacs rescisao unilateral do contrato. Risco exclusivo do contratado.
ao contratado. 'ct ag,a° contra apao. Clausula contratual prevendo a
e Possivel perecimento dos contratado  de

imputagdo ao
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
servigos executados. quaisquer outras perdas e danos
e Postergacdo da conclusdo |da Administracdo em virtude da
da obra. rescisdo contratual por culpa do
contratado.
Exigéncia de garantias
contratuais.
e Eventual paralisacdo ou : . )
atraso do empreendimento. Currpprlr?ento da legislagao | pic i compartilhado entre o contratado e
e Custos associados ao atraso K‘Z gk de. to|© contratante
da obra. ju”,ed?:: 0 assessoramento| arcara  com  as consequéncias da
Paralisagdo ou interferéncia na oEvenEuaI apllcagao, _de Clausula contratual prevendo a flscetlllzlagao exeirmda pello orgao d?
obra em virtude de fiscalizagbes sancoes a agemies publlco‘s aplicacdo de penalidades e de el role.dad barie —que—yer causa a
por érgaos de controle, tal como do contraignte & 8| rescis&o unilateral do contrato. Iegiiandase: , o ~
: ; construtora. X Auséncia ou falha de fiscalizagdo nao
Legal Delegacia Regional do Trabalho, N Clausula contratual prevendo a mitioa-asfesbbhsabilidades do contratado
Ministério Publico, TCU, Policia | ® Eventual  anulagao  do |impytagido ao contratado de 9 | P il o d
Federal, Policia Civi, CGU e| contrato. quaisquer outras perdas e danos | " evat])'l'd ad czmpa rhamento " ae
orgéos ambientais.  Determinagdo para que que | da Administrado em virtude da | FoSPonsabiidade. A corela € perieta
o contrato seja repactuado | rescisdo contratual por culpa do exe;:u%ac(j) e drespcc)jnsa: - ate do
com vista a reduzir os |contratado. ?on rlga 0, AININEREIpentemente e
precos ajustados, | Exigéncia de garantias | ''>c@!1#a¢ao-
adequando-os aos de | contratuais.
mercado.
Clausula contratual prevendo a
aplicagdo de penalidades e de
res’ciséo unilateral do contrato. Risco exclusivo do contratado
y . i(rlliaﬁgI%ocogtgatusénﬁgigggdodZ Na hipdétese de abandono de obra ou
- ) . e Custos administrativos para putag necessidade de rescisdo unilateral por
Problemas de liquidez financeira realizaco de nova | quaisquer outras perdas e danos parte da contratante, a contratante podera
do construtor ou de licitagao/contratago. da Estatal em virtude da resciséo reterGoilnce recon,hecer 0s servicos ja
Liquidez subcontratados, bem como o Possivel isfeciments dos contratual por culpa do executados e ndo medidos
declaragdo de  faléncia ou X P contratado. C : tai e h d
recuperacao judicial do S e)feCUtadOS' _ | Exigéncia de garantias aso_bj_tlj_gui vag aj0so para si €, a;/gn 0
contratado. e Postergacdo da concluséo | contratuais. PessElcocegpos executora  conclulr a
da obra Previsio de retencdo ~ das obra, mesmo que com atraso, é, a C[IterIO
o ¥ | S da contratante, possivel a prorrogacéo de
medi¢oes ainda néo liquidadas.
Pagamento direto para prazo.
empregados, fornecedores e

subcontratados da construtora.
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Alocacgao de Responsabilidade pelo

Tipo de Risco Descrigao Materializagao Mitigagao Risco
Risco do contratante, que prorrogara o
contrato.
Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Administragao
arcara com a indenizacdo dos custos
regularmente comprovados por meio de
folhas de pagamento, notas fiscais e
outros documentos validos.
As partes convencionam que nao havera
pagamento de qualquer indenizagao por
At I A2 equipamentos e ferramentas ociosos que
¢ Alraso ou paralisacao; ¢os i | . sejam de propriedade do construtor.
Servicos Adequada gestdo orcamentaria e J prop . ~ .
: FALKANS As partes convencionam que nao havera
¢ Possivel inadimpléncia no Prorrogagéo de prazo contratual incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
agamento dos  servigos A oo e . |indiretos ou despesas indiretas sobre o
zxgcutados e medidos Reequilibrio econdmico-financeiro - / P :
. TG valor indenizado, podendo ser aceito
e Custos com desmobilizagdo : . apenas 0 acréscimo dos tributos
Uso de uma conta vinculada, na|. . o
da empresa. qual o valor integral do objeto & incidentes sobre o valor da indenizagéo
- b issa . . cujo agamento  for  regularmente
Liquidez Restrigdo  orcamentaria  e/ou oAtrasoh na emissdo de|reviamente depositado, sendo coJm rO\F/)aé;o 9
q Il liberado ao contratado na medida P '

financeira do 6rgéo contratante.

e Atraso na assinatura de
contratos ou de termos de
aditamento contratual.

e Atraso na realizagdo de
apostilamento do contrato
com a concessao de
reajustes.

em que o objeto é executado.
Observancia da
cronoldgica de pagamentos.

ordem

Gestdo politca em busca de

recursos para
inicio/continuidade da obra.

(0]

As ferramentas e equipamentos locados
serao indenizados pelo valor da locagao.
Se a empresa tiver se desmobilizado a
pedido da administracdo fard jus ao
pagamento da verba contratualmente
prevista para desmobilizagdo e nova
mobilizagdo.

(Referéncia: A administragdo, apds
solicitagdo formal da executora, tem trinta
duas para efetuar a medigao e, a partir do
aceite dessa por todos os envolvidos,
trinta dias para pagamento, sem qualquer
Onus para si). Apos efetivado ato pela
administragao e nao havendo
manifestacdo ou ressalva formal pela
executora em até setenta e duas horas,
se considerard como aceito o ato e
renunciado o direito de eventuais
compensacodes, correcdes ou acréscimos
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Tipo de Risco

Descrigao

Materializagao

Mitigagao

Alocacgao de Responsabilidade pelo

Risco
pela executora.
e Alterar o custo de aquisigao - .
de insumos importados. Protegao por melo je
. instrumentos de hedge, tais como
M Variacdes nas taxas de cambio| ® Alterar as condigdes do | ooniratos futuros, swaps etc. . .
ercado ou juros. pagamento de Risco exclusivo do contratado.
financiamentos e dividas em | py|itica de compra antecipada de
moeda estrangeira OU | hens importados.
nacional.
No caso de uso da empreitada por prego
unitario, o risco de erros de quantitativos
sera compartilhado entre o contratante e
o} contratado, realizando-se 0s
pagamentos pelos quantitativos
efetivamente executados.
Na contratagdo semi-integrada e nas
empreitadas por preco global e integral, o
risco de erros e omissdes de quantitativos
sdo exclusivos do construtor para
Seguro contra riscos de | pequenas variagbes de servigos (até 10%
Erro na estimativa de custo da engenharia. em relacdo ao quantitativo previsto por
obra, inclusive os decorrentes de Remuneragao do risco assumido | item na planilha orgamentaria), cabendo a
omissao de servicos no pelo construtor. celebracao de aditivos nos casos de erros
orcamento e de previsdes . o Analise criteriosa do projeto e do | que superem esse patamar.
Orgamento erradas de quantitativos de * Alte_ragao da_lucratividade orcamento. Ainda na contratagdo semi-integrada e
servigos, ou, ainda, previsdo de prevista Utilizacdo da empreitada por|nas empreitadas por preco global e
precos  unitarios que néao prego unitario. integral, excepcionalmente, caso haja

correspondem aos parametros
de mercado.

Licitacdo com projeto executivo.
Celebragcdo de termos
aditamento contratual.

de

uma diferenga, entre as quantidades
apuradas pela contratada durante a
execugao e as quantidades previstas no
projeto basico elaborado pela Estatal de
mais de 10%, para mais ou para menos,
€ cabivel, mediante a celebracdo de
termo de aditamento contratual, o
ressarcimento por parte da Estatal ou da
contratada, conforme o caso, da diferenga
que exceder esse percentual, a maior ou
a menor.

Na contratacao integrada, o risco de erros
e omissbes de quantitativos é exclusivo
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do contratado, ndo cabendo a celebragao
de termo de aditamento contratual por
conta de qualquer erro na planilha
orcamentaria.

Nos regimes de empreitada, a inclusao de
itens novos nas planilhas sé ocorrera se
houver alteracao qualitativa do escopo do
projeto basico licitado, n&o sendo
admitidas as inclusdo de itens novos a
titulo de omissbes ou erros na planilha
orcamentaria. Para tanto, os precgos
unitarios ofertados devem incluir todos os
custos diretos e indiretos para perfeita
execucao dos servicos, inclusive das

despesas com materiais elou
equipamentos, ferramentas, fretes,
transportes, carga, descarga,
armazenagem, vigilancia, logistica,

manutencdo, conservacao, instalagao,
supervisdao, gerenciamento, operacao,
processamento, tratamento,
combustiveis, ART, todo o controle
tecnoldgico dos materiais es servicos
exigidos pelas normas da ABNT, emissao
de laudos, certificagdo, comissionamento,
plotagens e impressodes, despesas junto a
concessionarias publicos (agua, energia,
gas, telefone, esgoto), mado de obra
especializada ou nao, seguros em geral,
garantias, encargos financeiros, riscos,
encargos da Legislacao Social
Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano
causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a
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execugao total e completa dos servigos,
bem como o seu lucro, conforme
especificagdes constantes do Edital, sem
que caiba, em qualquer caso, qualquer
tipo de pleito ao contratante com a
alegacgao de que alguma parcela do custo
foi omitida. Excegdo dada a erros
grosseiros, excepcionais e globais de
uma etapa da obra completa e, portante,
nao de simples omissao de item parcial, a
exemplos: pode-se aditivar um forro PVC
desde que previsto em projeto e sem
qualquer referéncia a ele em orgamento,
havendo referéncia a qualquer
componente desse, mesmo que parcial,
como mao de obra pra instalagdo ou
apenas aquisicao de pegas, ou apenas
aquisicdo de estrutura, o contratado é
obrigado a assumir os demais itens.
Outro exemplo: havendo aquisicdo de
portas em projeto e orcamento, mas nao
havendo referéncia a macganetas ou
dobradicas, o executor é obrigado a
instala-la de toda forma, inclusive
aplicando pintura ou verniz, mesmo se
omitido.

Em qualquer regime de execugéo
contratual adotado, os erros nos pregos
unitéarios -~ sdo  risco exclusivo do
contratado.

Patrimbnio
Historico,
Artistico
Cultural

Descobertas arqueolégicas ou
outras interferéncias com
patrimdnio cultural.

o Alteragcbes de prazo e de
custo da obra.

Obter previamente a licitagdo o
licenciamento ambiental da obra.
Administracdo, por meio do
gerenciamento ambiental, deve
avaliar =~ areas de relevancia
arqueolégica, tornando publico o
estudo.

Prorrogacéo de prazo e aditivos
de alteragao de projeto.

O contratante fara a prorrogagao de prazo
necessaria, bem como suportara o custo
de eventuais alteragdes de projeto e do
regular reajustamento contratual.

Se for necessario explorar novas jazidas,
as partes convencionam que os custos de
transportes serao arcados pelo
Contratado.
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Risco
Clausula contratual prevendo a
¢ O projeto basico efou|aplicacao (.jlet pelnghdadeis te e | Na contratagdo integrada e semi-
executivo elaborado . pelo Xesmsao l;]ma er? 3‘30“ ga & integrada, trata-se de risco exclusivo do
Néio aterBlmentacd - contratado ndo é aprovado co.mpz;n fz_amelrjo oa to r? POr | contratado.
arémotioh, b (Hirimos [ide | POl AdministragBo)@U por| AN cetacio do supervisora, |
Projeto P : outros drgaos licenciadores. ¢ P o Nos demais regimes de execugdo
performance estabelecidos no . Estabelecimento de requisitos de =
. i - o Necessidade de refazer o o Sy o contratual, a alteracdo de prazo e o
anteprojeto ou no projeto basico. . habilitagao de licitantes ~
projeto. adequados encargo decorrente da alteragdo do
e Aumento de custos. Celebragio de termos de p(re?ée(t:c;n;g::ntzuportado exclusivamente
¢ Atraso no cronograma aditamento contratual, nos | P \
regimes de empreitada.
Uso da Contratacdo integrada —
responsabilidade da solugéo de
A do . engenharia do contratado.
elaborgadog pelo contratadg pJara e Aumento dos custos de|N&o pagamento se os niveis de
Projeto provimento  dos  servicos na implantagdo e inadequacéo | servico do anteprojeto ndo forem | Risco exclusivo do contratado.
qualidade, quantidade e custo. dos servigos. atlngldos.~
Contratacao de seguro
performance;
Remuneragao do risco
Uso da Contratacdo integrada — .
i ] O contratante suportara o0s encargos
. . responsabilidade da solugcdo de ~
Inadequacao do projeto oA ol ¢ Al e i) decorrentes da alteragdo de prazo e das
Proi elaborado pela estatal para e e CLE0S 0 9 E alteracdes no escopo do projeto licitado.
rojeto provimento dos  servicos na implantacdo e inadequacéao :
; . dos servicos. Celebragdo de termos de ~ . .
qualidade, quantidade e custo. . O custo com a adequacéo do projeto sera
aditamento contratual e de
~ suportado pelo contratante.
prorrogagédo de prazo.
o Administragao podera
modificar especificagées de
servico existentes NO | colebracs O contratante arcara com os custos
= S . . gao de termo de o !
do sonigo no antemoielo o6 no | baso.ss. cate. a betivey | ciamento contatual com ajustes | SSCTANES 12 TR TIREEE PO BEICS
Projeto ; ¢ neproj asiCo, O qualitativos e quantitativos no prorrogag
projeto basico pela aprovado, alterando o . ot prazo, desde que as modificacbes de
" = 5 objeto licitado, bem como da . < ~
administrag&o. €scopo dos servigos . = projeto solicitadas n&o decorram de erros
alteracao do prazo de execucéo. . o
contratados, o] que cometidos pelo proprio contratado.
impactard nos custos e no
prazo de execugao.
Projeto Dificuldade de contemplar no| e N3o atingimento dos | Clausula contratual impondo a | Risco exclusivo do contratado.
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Risco
projeto basico as especificagcoes parametros de qualidade, | obrigacéo de alteragdo do projeto
constantes do anteprojeto. durabilidade, performance, | pelo contratado.
rendimento, garantia contra
defeitos e prazo de
execugdo  previstos  no
anteprojeto.
Exigéncia de garantia contratual
Atraso na elaboracio dos . A . ggnfﬁguro garantia (performance
Projeto projetos basicos e/ou executivo, aso na exeuiggo’ do = Risco exclusivo do contratado.
S objeto contratual. Clausula contratual prevendo a
gerando custos adicionais. ) .
aplicagdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
Exigéncia de garantia contratual
e Atraso na execugdo do|ou seguro garantia (Performance
Projeto Nao aprovagao dos projetos pelo objeto contr.at.ual.. Bo’nd). Riscoexelusiiido contratado.
contratante. e Custos adicionais com o |Clausula contratual prevendo a
refazimento dos projetos. aplicacédo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
Mudangas de projeto por :
7 iy & O contratante arcara com os custos
determinacao de outras| e Atraso na execugdo do ) !
. . . . decorrentes da modificacdo dos projetos
entidades publicas (prefeitura, objeto contratual. ! ~
Projeto corpo de bombeiros etc.) ou| e Cust dici is | Celebracdo de aditivo contratual EWCOM g/ jedgasana prorrogagao - de
L iciidoh W O o oz g gelgionals " | prazo, desde que as modificagdes de
Iicegnciamenﬁo ambien(ial do associados ol 9 projeto solicitadas ndo decorram de erros
\ refazimento dos projetos. cometidos pelo préprio contratado.
empreendimento.
Clausula contratual impondo a
e Atraso na execugao do |correcao dos erros por conta do
. objeto contratual. contratado.
: Erros nos projetos elaborados L A . . .
Projeto e Custos adicionais | Exigéncia da garantia contratual Risco exclusivo do contratado.
pelo contratado. > .
associados com o | Clausula contratual prevendo a
refazimento dos projetos. aplicagdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
Realizar a adequada
e Alteragdo no prazo de |programacao da obra.
Projeto Erro na estimativa de prazo da execugao do objeto | Seguro _ contra riscos de Risco exclusivo do contratado.
obra. contratual. engenharia.
Remuneragao pelo risco
assumido.
Social Invaséo e ocupagdo irregular da | e Depredagéo dos | Vigilancia ostensiva da obra. Contratante  suportard os prejuizos
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obra equipamentos e servigos | Negociagao com os invasores. observados na obra e prorrogara o prazo
executados; Acionamento das forgas policiais. | de execugdo pelo tempo necessario.
eFurto de materiais e|lInterposicdio de agdo de
equipamentos; reintegracao de posse.
e Paralisagdo e atraso na
obra;
Exigéncia de garantia contratual.
Previsao de rescisdo do contrato
e Alteracdo no prazo de|e aplicagdo de sangoes.
D U execucao do objeto | Realizar a adequada
Construcdo enjora s mobilizagao inigilgda contratual. rogramacao da obra. Risco exclusivo do contratado.
¢ empresa. prog ¢ .
e Postergagdo do inicio da | Seguro contra riscos de
obra. engenharia.
Remuneragao pelo risco
assumido.
Melhor controle dimensional da
escavagao do tunel.
4 Remuneragao pelo risco
Construcao Prer.d? dexcesswa . 'A“me”tP de custo de assumido. Risco exclusivo do contratado.
s 40° EXSEr a0 Incorporar um percentual de
perdas nas composi¢cdes de custo
unitario dos servigos.
- Relatérios de reconhecimentos
geoldgicos.
- Andlise visual (inspecédo) da
frente de trabalho, por gedlogo
e Aumento de custo e atraso | experimentado.
devido a ocorréncia de|-  Cartografia  geolégica /
desmoronamento da frente | geotécnica da frente de
c ~ Desmoronamento subterraneo na de trabalho e enquanto se esca_va?éq. . . .
onstrugao frerfe de escatasa procede a escavacdo. | - Existéncia de uma metodologia | Risco exclusivo do contratado.
gao ; .
Normalmente devido a falta|e controle por cada avanco a
de capacidade de suporte do | realizar. - Monitorizagdo  das
terreno ou libertagdo de | convergéncias.
blocos. - Adequado saneamento da frente
antes do inicio da colocagdo do
suporte para avanco.
- Exigéncia de seguro de risco de
engenharia.
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Risco
Elaboragdo do boletim de
verificacao topografica.
e Risco de ndo se verificar Verificagao/calibragao de
. equipamentos topograficos.
Discordancias topograficas no uma concordar_10|a3 d(_antro de Verificagao dos alinhamentos por
Construcao encontro de tuneis executados limites admissiveis e topografia externa (fiscalizagao e | Risco exclusivo do contratado.
por duas frentes encoptro de duas frentes d_e outros).
um t_unel executado em dois Seguro contra fiscos de
sentidos. engenharia.
Remuneragao pelo risco
assumido.
- Relatérios de reconhecimentos
geoldgicos de concurso.
- Analise visual (inspegcdo) da
frente de trabalho, por gedlogo
experimentado.
eEste risco refere-se a|- Cartografia geoldgica/geotécnica
possibilidade de afluir agua | da frente de escavagéo.
Construgao Afluéncja inesperada de aguas em maior quantidgde que a | - Estudo hidro geol()gico. Riseo-sxclusivddn. contratado.
subterraneas prevista, proveniente do |- Metodologia de
Circuito Hidraulico de VN Il [ impermeabilizacdo e drenagem
ou do macigo rochoso (introducdo de drenos). - Sistema
de bombeamento de emergéncia.
- Perfuragdo e avango com
recurso aos furos exploratérios
que permite avaliar a
proveniéncia da agua.
e Aumento do custo de
execugao.
Danos as propriedades vizinhas OPaNrallsag_ao_ .d‘? e Instrumentacao e
acgdes judiciais ou por ;
Construgéo d.a ObrNa Pt LS @ Seenh 6rgaos de fiscalizagao. eI d_o_s _recalques. Risco exclusivo do contratado.
vibragédo causadas por ) L - Levantamento inicial e detalhado
explosoes. * Pagamento de indenizagoes. | 45 sjituacao das propriedades.
e Aplicacédo de multas e
sancdes pelos orgaos
competentes.
Avarias ou deficiéncias no| e Acidentes dos |~ Egisténma de_um S|stema de . .
Construcao ventilac&o (insuflante e aspirante). | Risco exclusivo do contratado.

sistema de ventilagao

trabalhadores.

- Monitoramento da qualidade do
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e Atrasos e aumento de custo | ar. - Existéncia de um plano de
da obra em virtude de|emergéncia.
frequentes paralisacoes.
Protecdo das margens do rio,
e Sangbes  aplicadas  por | com plantio de espécies nativas e
Erosbes ou danos a calha do orgaos amb.i.entais. o regiFacao de_acomp_anhamentq;
Ambiental corpo hidrico que recebera os * Responsabilizagaq criminal. Estqdps de simulagdes de cifas Contratante
afluentes. ¢ Paralisagbes ou embargos d? np, o
da obra. Dimensionamento hidraulico dos
dispositivos  dissipadores  de
energia.
- Estudos de simulagbes de
Alenaan a1 ocasionadodilbm e Danos ao_patrim(“)nio publico | cheias do rio.
Ambiental outros pontos a jusante do corpo e de ‘fer(.:elr(’).s. Phsiodgsem e outras c_)brgls Contratante
hidrico. e Possiveis vitimas. complemt_entares para ampliagéo
e Interrupgdes do transito. da capacidade de escoamento do
rio.- Planos de emergéncia.

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-129, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3199-0070 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

