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ESTADO DO MARANHAO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONCORRENCIA N° 012/2025
(Processo Administrativo n° 144/2025)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do
Brejao - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e do Agente de Contratagdo, designado
pela Portaria n°® 024, de 02 de janeiro de 2025, sediada na Rua Padre Cicero n® 51, Centro, Séo
Francisco do Brejdao - MA, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego global, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 05.01.2026
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa especializada na execugdo de servicos de drenagem pluvial com pavimentagdo em bloco
sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo, sede do municipio de Sao Francisco do Brejao —
MA, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor pre¢o global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria prépria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2025, na classificacdo abaixo:

26.451.0004.1-019 - Pavimentagao e Recuperagao de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras € Instalacdes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdao atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
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familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcgao na licitagédo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizacg6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢ao;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execugdo da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

3.11. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
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juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos d6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratag&o.

5.3. Nos valores propostos estarédo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgao do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacado adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhdo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X,
da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
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6.9. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragao da sesséao publica.

6.11.2. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o0 sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogacgoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.
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6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragéo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens n&o exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratacdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdao de pregos diferentes em razdo de local de execucgao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociacao do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagédo e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&do
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
maijoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessado sera suspensa €, por meio do chat o Agente de Contratagédo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a anadlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico
circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apoés diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela
superacao do valor global estimado e pela superagcdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precgos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
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de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo

integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serédo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacado analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao de uma que
atenda as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.
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8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consdrcio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacao, e
o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n® 14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagado do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°,

§4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificacao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de érgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nio estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacao e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugcdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia

somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de

habilitacdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagéo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacéo na licitagédo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou
s0 conhecidos apods o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

9.3.1. aintencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o0 prazo para a manifestagao da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar

recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagc&o pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagcéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitacao

10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigido ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagédo da sang¢ado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nédo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangado de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagcédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisédo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangéo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacgao de reparagao integral dos danos causados a administragado publica municipal.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrbnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagdo

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagado serdo sempre interpretadas em favor da ampliagado da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagido e apresentagcdo de suas propostas e a
Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP) e endereco eletronico www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;

Sao Francisco do Brejao (MA), 02 de dezembro de 2025

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 012/2025
(Processo Administrativo n° 144/2025)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servicos de drenagem pluvial com
pavimentagdo em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo, sede do municipio de
Séo Francisco do Brejao — MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo € de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/21.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacédo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta
das informacobes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
4.1.1. Execugao dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudancga do Clima e Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Codigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contrataciao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagéo prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servigo;

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato

5.3. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagédo do plano de fiscalizacao,
que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug¢do do objeto durante o
periodo de execugéo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corregdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengédo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, ).

6.15. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado,
com mencgdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagcao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacéao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagado dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7.5.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcéo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacado, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagéo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e
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7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da
situagao, sem O6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacgéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengao das condigbes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibigado de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execug¢ao

8.2. O regime de execucgéao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada & verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdémico-
Financeira

8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il,

alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
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negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balancgo patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacao [capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela
pertinente.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econbémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragcdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execug¢ao de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, Il, da Lei
n° 14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovacao de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil e um
Engenheiro Eletricista, que sera(do) responsavel (eis) pela execugdo dos servigos, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o
profissional capacidade para execucédo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e
de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, |, da
Lei n°® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentagdo de coépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestagdo de servigo ou, ainda, declaracido de contratagdo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU —Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.601.550,37 (um milhdo, seiscentos e um mil,

quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio.

26.451.0004.1-019 - Pavimentagao e Recuperagao de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras € Instalacdes

Sao Francisco do Brejao (MA), 28 de novembro de 2025

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

EDINALVA BRANDAO GONGALVES
Prefeita Municipal
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Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragao Publica.

I - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 144/2025

Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

b) Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP n° 191948843-0

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratacédo é pretendida destina-se a servigos de drenagem pluvial

com pavimentagcdo em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo.

Assim, o objetivo da contratagcdo € promover a melhoria das condigbes de

trafegabilidade, acessibilidade e saneamento urbano da via publica objeto da intervengéo.

Com efeito, a intervengéo visa corrigir problemas de escoamento superficial de
aguas pluviais, prevenindo alagamentos e deterioracdo do pavimento, além de proporcionar maior
seguranga e conforto aos pedestres e condutores. A obra contempla a implantagdo de rede de
drenagem, execugdo de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, meio-fio, sarjeta e

calgadas com acessibilidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes.
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Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer

elementos e subsidios que possibilitem viabilizar os servigos de drenagem pluvial com pavimentagéo
em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sao Raimundo, na sede do municipio de S&o Francisco
do Brejao /MA.

Justificativa.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e
especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e se justifica
em razao da necessidade de solucionar os constantes problemas de alagamentos e acumulo de
aguas pluviais na Rua Sdo Raimundo, na sede do Municipio de S&o Francisco do Brejao/MA, que

comprometem a trafegabilidade, a seguranga e o bem-estar dos moradores.

A auséncia de um sistema adequado de drenagem tem causado deterioracdo do
solo e da via, além de dificultar o acesso de pedestres e veiculos, especialmente em periodos

chuvosos.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura
do responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde
sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos
de inicio e fim das intervengbes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um unico

sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverdo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que
subsidiaram a elaboragéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos,
batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para
concepcao do projeto. Atentar para as recomendacgdes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso
XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e

assinatura.
Mapa ou croqui com a localizagido da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagao dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area

de intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas

do local (graus, minutos e segundos).
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O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade as

adequacoes de infraestrutura compativeis com o crescimento urbano.

Dos requisitos do potencial contratagao

Considerando a natureza da contratacédo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execug¢édo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrbes minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgados competentes tais como
o INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECGCAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descri¢cdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

METODOLOGIA EXECUTIVA DA REVITALIZAGAO DA AVENIDA

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem as atividades iniciais necessarias a implantagéo da obra, incluindo:

e Placa de obra conforme exigéncias legais, instalada em local visivel, com informac¢des da obra

e do contratante.

29



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

e Administragido local da obra, envolvendo acompanhamento técnico, diario de obra, controle

de materiais e medigoes.

e Barracao para depésito confeccionado em madeira compensada, destinado a guarda de
ferramentas e materiais.

e O barracdo para escritério de obra sera uma edificacdo proviséria destinada ao uso
administrativo e técnico da equipe de engenharia, planejamento, fiscalizagdo e controle da
execucdo dos servigos, com Area total construida: 25,41 m?;

e Instalagdes provisérias de energia elétrica para atender as necessidades operacionais do
canteiro.

e Desmobilizagao de equipamentos e limpeza geral da area ao término da execugéo.

e A equipe de topografia e levantamento planimétrico é responsavel pela implantagéo, locacao,
controle geométrico e acompanhamento técnico da obra, garantindo o fiel cumprimento do
projeto executivo e a compatibilidade das cotas e eixos em campo. Os servicos serdo
realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos geodésicos e topograficos

calibrados, assegurando a precisao exigida para obras de pavimentagao e urbanizagéao.

2. DEMOLIGAO E RETIRADA

Incluem-se:

o Retirada e remoc¢ao de piso em blocos de concreto intertravado existente, com transporte
e destinagao adequada do entulho.

¢ Reassentamento de meio-fio, quando possivel, mantendo as dimensdes e niveis originais.

e Carga manual e descarga mecéanica de entulho, garantindo a destinagdo ambientalmente

correta.

3. SERVIGCOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
Engloba a execugéo e preparagao da fundagao para o pavimento:

e Os servicos consistem na escavagiao mecénica de material de jazida, utilizando trator de
esteira com poténcia minima de 127 kW e carregadeira frontal com concha de 3,4 m?, para
fornecimento de material adequado a execugdo das camadas de aterro e regularizagdo da
plataforma. O material extraido devera ser de boa qualidade geotécnica, isento de matéria
organica, torrées de argila e detritos, sendo priorizados solos argilosos ou arenosos com
caracteristicas compativeis com as exigéncias do projeto.

e O transporte de material de empréstimo ou jazida até o local de aplicagao, utilizando
caminhdo basculante com capacidade de 14 m?, trafegando em vias urbanas sobre leito
natural. A medigéo sera feita em m* x km (M3XKM), levando em consideracdo a distancia

média de transporte efetivamente percorrida.
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¢ A reconformacgao da plataforma compreende o ajuste geométrico da superficie do subleito,

corrigindo irregularidades, valas e desniveis, garantindo a declividade transversal e o perfil
longitudinal previstos em projeto.

e A execugdo e compactacio da camada final de aterro do subleito, utilizando solo
predominantemente argiloso, em camadas uniformes com espessura maxima de 15 cm,
atingindo 100% da densidade seca maxima do ensaio Proctor Normal. O objetivo é garantir a
estabilidade, resisténcia e uniformidade da fundagao da via.

e Utilizagao de rolo compactador tipo pé de carneiro vibratério, poténcia minima de 125 HP,
peso operacional de 11,95 a 13,30 toneladas, impacto dinamico de 38,5/22,5 t, e largura de
trabalho de 2,15 m, operando em regime diurno. O equipamento sera empregado nos servigos
de compactagdo de aterro e regularizagdo do subleito, conforme exigéncias de projeto e

normas do DNIT.

4. PAVIMENTAGAO

A pavimentacao sera executada com:

e Servico de transporte de blocos em caminhdo basculante com capacidade de 6 m?3,
realizado em via urbana pavimentada. O item considera o percurso excedente a 30 km,
conforme unidade de medi¢dao em tonelada-quiléometro (TXKM). O transporte devera ser
feito em caminhdo em perfeitas condigcbes mecénicas e de seguranga, devidamente
licenciado. O material sera carregado e descarregado nos locais indicados em projeto,
com controle de volume e pesagem conforme planilha.

¢ Servigo de locagao de mao de obra e equipamentos necessarios a execugao das etapas
de pavimentagao, incluindo marcag6es, nivelamento, controle geométrico e verificagao
de cotas conforme projeto executivo. Serdo utilizados equipamentos de topografia
(nivel, estagado total e GPS) para o correto alinhamento e nivelamento da pista. Toda

locagao devera ser aprovada pela fiscalizagado antes do inicio dos servigos.

5. DRENAGEM SUPERFICIAL

Destina-se a captar e conduzir adequadamente as aguas pluviais:

e Assentamento de meio-fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensdes 100 x 15 x 30 cm,
inclusive preparagao do lastro e rejuntamento.

e Execucgao de sarjeta de concreto usinado moldada in loco, com base de 30 cm e altura de
15 cm.

¢ Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagédo), conforme padrao municipal.

e Sera executada uma Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial que ira servir

de base para a execugao da calgada.
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e Execucgdo de passeio (calgada) em concreto usinado moldado in loco, armado, espessura 6

cm, acabamento estampado antiderrapante, respeitando as normas de acessibilidade (ABNT
NBR 9050).

6. DRENAGEM PLUVIAL

Compreende a implantagao das redes subterraneas de drenagem:

e Escavacao mecanizada de valas até 1,5 m de profundidade, com retroescavadeira, largura
entre 0,8 € 1,5 m.
¢ Reaterro mecanizado das valas, com solo de 12 categoria, compactado por camadas.
¢ Instalagao de dispositivos de captagao e inspegao, tais como:
o Boca de lobo dupla com grelha de concreto (BLDG 02);
o Corpo de bueiro simples tipo celular (BSTC @1,00 m);
o Caixas de passagem em concreto armado (1,00 x 1,00 x 1,00 m, fck 15 MPa);
o Dissipadores de energia em alvenaria de pedra e concreto.
e Correcao de eventuais vazamentos ou interferéncias com redes existentes.
e Aterro compactado com placa vibratéria e areia ou material de empréstimo, conforme
necessidade.

e Boca para recebimento dos bueiros e distribui¢dao da agua.

7. ILUMINAGAO
7.1 Fornecimento e Instalagao de Postes Metalicos

Serao fornecidos e instalados postes metalicos conicos continuos de a¢o galvanizado, com:

o Altura total: 12 metros;

. Diametro superior: 76 mm;

o Diametro da base: 208 mm;

. Base de fixagao tipo flangeada;

. Padrao Conipost série 3012/BJG+CH classe 100 ou similar aprovado.

O transporte sera executado com caminhdo carroceria com guindauto (capacidade 11,5 t, elevagao
11,9 1), conforme SICRO3.

A fundagdo sera executada com bloco de concreto simples fck=13,5 MPa, moldado in loco, de

dimensbes adequadas ao porte do poste, conforme especificagcao de projeto.

Luminarias
Serao utilizadas duas tipologias principais:
. Luminaria LED 4 pétalas, 180W, 4000K, 220V, com suporte metalico galvanizado e

anteparo, modelo llumatic LPL Ares ou similar.
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. Luminaria tipo duas pétalas com brago metalico, reator e [Ampada vapor de mercurio

250W, instalada em poste de a¢o galvanizado de 9m.

A instalagdo sera executada conforme as normas da ABNT (NBR 5101 e correlatas), com fixagédo
adequada e conexdes protegidas contra intempéries.

A méao de obra especializada sera responsavel pela fixagdo, ligacdo elétrica e nivelamento dos
conjuntos.

7.2 Rede Elétrica e Instalagées

Sera implantada rede subterranea e aérea conforme projeto:

. Escavagdo manual de valas em solo de 12 categoria, profundidade até 1,5 m;
Assentamento de eletroduto PEAD DN 50 mm (1'%"), corrugado e flexivel, para passagem de
cabos;

. Cabeamento elétrico de cobre nu 16 mm?, para interligagdo e alimentagao dos pontos
de iluminagéo;

. Aterramento elétrico com haste de cobre de 2,40 m interligada com cabo tipo cordoalha;

. Caixas de passagem CP2-080 (60x60x80 cm) em pontos estratégicos da rede;
Instalag&o de relé fotoelétrico 220V/1000W para comando automatico do sistema;

. Reaterro e compactagao manual das valas com compactador de percussao.

Todo o sistema elétrico seguira as normas NBR 5410 e NBR 14039, com execugao

supervisionada por profissional habilitado.

8. SERVIGOS FINAIS
e Limpeza geral da area de intervencéo, remogéo de residuos e entulhos;

¢ Entrega da obra em perfeito estado de conservagao e funcionamento.

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta

no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento

licitatério, do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo

do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla,

indica-se a titulo de solugdo (contratacdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério,

observadas as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.
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2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagciao

Por seu turno, orienta-se a adocdo de contratagdo por_menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara

garantida a selec&o da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art.
6°, XXIX da Lei n°® 14.133/21)

3 - Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo é a preservagao do interesse publico no

investimento em infraestrutura urbana.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes

e futuras geracoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, é de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposi¢des do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
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Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e

Ministério da Gestao e da Inovacdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagdes, Mobiliario, Espacgos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagédo € pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Codigo

de Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da AGU
especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade
das obras publicas. Tais disposi¢cées deverao ser observadas no momento da elaboragédo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacdo das exigéncias sub examinem ao
mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame,

que é a obtengéo de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n® 1.666/2019, do E. TCU,

vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregdao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta
preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade

ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.
V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a

sequéncia das atividades constantes na planilha orcamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
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PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA

o Qualificagbes Técnicas:

. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional por meio de atestados de execucdo de
servigos similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

o Disponibilizagdo, no quadro permanente do licitante, de Engenheiro Civil devidamente
registrados no respectivo conselho profissional (CREA).

. Comprovagéo de responsabilidade técnica (ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
compativel com as atividades a serem executadas.

o Qualificag6es Documentais:

. Regularidade fiscal e trabalhista conforme exigéncias legais.

. Cumprimento do disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que trata da necessidade de

profissional habilitado para a fiscalizagéo técnica dos servigos.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A Proposta de Pregos devera ser enviada devidamente preenchida, em um unico
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informatica comuns, tais como, “Word”,

“Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

A proposta devera vir acompanhada IMPRETERIVELMENTE dos seguintes

documentos:

a) Planilha orgamentaria ajustada ao preco final, agrupada por etapas de servigos, contendo
n® do item, descricdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragio),
preco unitario, prego total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢cdao de quantitativos e preg¢os unitarios, com precos em real, de
todos os itens presentes na planilha orgamentaria, suas composigbes conforme projeto
basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e os indices de produtividades dos insumos
envolvidos em cada atividade a ser executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagéo
das atividades ou operagdes perigosas, conforme estabelecido pela legislacdo vigente, para fins de
correta composicdo dos encargos trabalhistas incidentes sobre a mao de obra envolvida. com ajuste
dos valores unitarios de acordo com as especificagdes estabelecidas, em atividades com potencial
risco, aplica-se a previsao legal de acréscimo remuneratério, apresentada em via digitalizada ou PDF
com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula
258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragéo e
seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica;

d) Planilha de composi¢ao do detalhamento do BDI e encargos sociais, detalhando todos
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0s seus componentes, inclusive percentual e a apresentagdo de memorial justificando os percentuais

de seu BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na
execugao de obras e servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrdnica, respeitado o teto
maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU,;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgamentaria apresentada, demonstrando a
representatividade percentual dos materiais, servigcos e equipamentos que compdem o custo total da
proposta, devidamente classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com assinatura eletronica
do responsavel técnico, de modo a permitir a Administragdo a analise da concentragdo dos custos e a
verificagdo da adequacgao orgamentaria da proposta.

f) Proposta ajustada ao pre¢o final, com os dados da empresa, descricgdo do objeto da
licitacdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade,
local, data e a declaragdo de que o Prazo de garantia total dos servigos executados contra quaisquer
defeitos de material e/ou servigos, pela solidez e seguranga do trabalho realizado n&o inferior a 5 anos,
, conforme art. 618 do Cdédigo Civil e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor)
contado da data de emissao do termo de recebimento definitivo, bem como a assinatura do respectivo

representante legal, de acordo com o edital.

HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagédo da qualificagdo técnico-operacional sera realizada mediante a apresentagéo de, no
minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) e da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na
Resolucdo CONFEA n° 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a realizagéo.

b) A qualificagao técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da apresentacao de, ao menos,
uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU, e/ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de nivel superior
ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da empresa licitante, comprovando
sua responsabilidade técnica na execugao de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da
licitagdo Conforme o §2° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, é necessario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que comprove a execugdo de no minimo 10% de servigo similar ao
objeto licitado, considerando como itens de maior relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e
as orientagdes usuais (TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) sdo aqueles que

somam aproximadamente 80% do valor total.

REQUISITOS PARA COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE
A Nova Lei de Licitagbes (Lei n° 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma
presungao de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administracao é obrigada a questionar o

licitante.
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o Para Obras e Servigos de Engenharia: Serdo consideradas inexequiveis propostas com

valores inferiores a 75% do valor orgado pela Administragao.
o Para Bens e Servigos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas atos normativos
infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que ha um indicio de inexequibilidade para propostas

com valores inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com esses percentuais, a presungdo de inexequibilidade € relativa. Isso
significa que a proposta ndo é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o 6nus de
provar que, apesar do prego baixo, sua proposta € viavel. A Sumula 262 do TCU, embora editada sob a
lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforgando a necessidade de dar ao licitante a

chance de se defender.

Nos termos da legislacdo aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de

Contas da Unido (TCU), a comprovagao da exequibilidade exige, minimamente:

1. Meméria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagao de insumos, coeficientes e
produtividades;

2. Composigao de encargos sociais compativel com o regime tributario da empresa;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmados com fornecedores;

4. Comprovacao da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idéneos;

5. Histoérico de execugéao contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica; Demonstragao

de capacidade financeira mediante balangos e indices contabeis.

JUSTIFICATIVA TECNICA — ENGENHEIRO ELETRICISTA

A execugdo dos servigos de iluminagédo publica em pragas e avenidas exige a
participagdo direta de um Engenheiro Eletricista, profissional legalmente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA-MA, conforme dispde o
Sistema CONFEA/CREA e a Lei n° 5.194/1966, que regulamenta o exercicio das profissdes de

engenharia no Brasil.

Conforme a Resolugéo n°® 1.010/2005 do CONFEA, o Engenheiro Eletricista detém
atribuicbes especificas que compreendem o planejamento, projeto, execugdo, supervisdo e
fiscalizagédo de sistemas elétricos, incluindo redes de distribui¢cdo, iluminagdo publica e instalagées de

baixa e média tensio.

No contexto deste projeto, a presenga do profissional é obrigatéria e indispensavel

para garantir:

- Conformidade técnica e legal com as normas da ABNT, em especial:
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NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 14039 — Instalagbes elétricas de média tensao;
NBR 15129 — lluminagéo publica — Requisitos de desempenho;
NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagao de ambientes externos;

- Seguranga operacional e ocupacional, atendendo as exigéncias da NR-10 (Seguranga em
Instalagbes e Servicos em Eletricidade) e NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao);

- Dimensionamento técnico adequado de luminarias, cabos, condutores, dispositivos de protegao e
comandos elétricos;

- Eficiéncia energética, garantindo economia no consumo e maior durabilidade dos equipamentos;

- Emissao e registro da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, documento obrigatério que
assegura a rastreabilidade e responsabilidade sobre os servigos executados, conforme normas do
CREA-MA;

- Fiscalizagéo técnica conforme o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que exige profissional habilitado para

acompanhamento e controle dos servigos contratados pela Administracdo Publica.

A atuagédo do Engenheiro Eletricista assegura a regularidade técnica e juridica da
obra, reduz riscos de acidentes elétricos, previne falhas no sistema, otimiza o consumo de energia e
garante a conformidade com as normas de segurangca e desempenho. Além disso, sua
responsabilidade técnica representa uma salvaguarda ao interesse publico, aos principios da

eficiéncia e legalidade e a protecdo do patriménio municipal.

Assim, a presenca deste profissional é condi¢cao indispensavel para a execugao
dos servigos de iluminagao publica de forma segura, eficiente e em conformidade com as exigéncias

legais e normativas.

REFERENCIAS TECNICAS E LEGAIS

Lei n° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrénomo. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I5194.htm

Resolugdo CONFEA n° 1.010/2005 — Regulamenta as atribuicdes profissionais da engenharia.
https://www.confea.org.br/resolucao-1010-2005

CREA-MA — Manual de Procedimentos e ART.

https://www.creama.org.br

ABNT NBR 5410:2004 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo.

ABNT NBR 14039:2005 — Instalagbes elétricas de média tensao.

ABNT NBR 15129:2004 — lluminagéao publica — Requisitos de desempenho.

NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

Lei n® 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.
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VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto,
deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragéo a fim de permitir
a selecao da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagragdo do competente processo licitatorio a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagéao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico

da contratagao.

Edney de Carvalho Gongalves
Secretario Municipal de Infraestrutura

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

Edinalva Brandao Gongalves
Prefeita Municipal
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CONCORRENCIA N° 012/2025
(Processo Administrativo n° 144/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVICOS N° ... l...,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Sao Francisco do Brejdo (MA), pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cicero n° 51, Centro,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por seu
Secretario Municipal de Infraestrutura Sr. EDINEY DE CARVALHO GONCALVES, brasileiro, casado,
agente politico, portador da cédula de identidade de n° 179150820018 SSP-MA e do CPF n°
000.294.583-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , doravante denominado
CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°®
, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n° e do CPF n°
, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 144/2025 e em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do
Consumidor e demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n® 012/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a execucdo de servigos de drenagem pluvial com
pavimentagdo em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo, conforme especificagdes
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 012/2025, identificada no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitagao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugado, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato ¢ de R$ __ ( )

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéao de representacgéo judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengcdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes
de boa técnica e a legislagédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacado ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugéo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacado do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagido, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
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Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n°® 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
€ armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata. 9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagéao de precgos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes sangdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementacgao ou reposi¢cao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20%
do valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicacdo das sancgbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

46



RSP

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

11.4. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagédo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo
da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragado providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagcbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacgao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:

26.451.0004.1-019 - Pavimentagao e Recuperagao de Vias Urbanas
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, llI)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Acailandia (MA), comarca da qual o municipio de Sdo Francisco do
Brejao (MA) € termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que n&o possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sao Francisco do Brejao (MA), __ de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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(Processo Administrativo n° 019/2025)

ANEXO Il
(Proposta de Pre¢os)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Sao Francisco do Brejdao — MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, os precgos infra discriminados para a execugéo de servigos de drenagem
pluvial com pavimentacdo em bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo, sede do
municipio de Sdo Francisco do Brejdo — MA, objeto do CONCORRENCIA N° 012/2025 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL

Execucdo de servicos de drenagem pluvial com pavimentacdo em 5622

1 . ; ~ .
bloco sextavado, incluindo calgadas, na rua Sdo Raimundo.

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificagdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagao CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servig¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) O valor total da proposta ¢ de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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PROJETO BASICO

SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA
SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA
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TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCO SEXTAVADO, INCLUINDO CALCADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA
SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo sé quanto a interpretacdo destas especificacoes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada
a fiscalizacgéo.

¢ Independentemente do que aqui € preceituado, a execucdo de todo e
qualquer servico devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
oficiais em vigor para cada caso.

APRESENTACAO DO OBJETO:
Contratacado de pessoa juridica para SERVICOS DE DRENAGEM
PLUVIAL COM PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO, INCLUINDO
CALCADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO /MA, na forma estabelecida em planilhas de servicos
e insumos diversos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

Construgao Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio de Sdo Francisco do Brejéao
- MA.

Tal prestacdo de servigos justifica-se pela necessidade de
solucionar os constantes problemas de alagamentos e acumulo de aguas
pluviais na Rua Sdo Raimundo, na sede do Municipio de S&do Francisco do
Brejao/MA, que comprometem a trafegabilidade, a seguranga e o bem-estar dos
moradores. A auséncia de um sistema adequado de drenagem tem causado
deterioragao do solo e da via, além de dificultar o acesso de pedestres e veiculos,
especialmente em periodos chuvosos.

A execugao dos servigos de drenagem pluvial com pavimentagao

em blocos sextavados e construcdo de calgadas visa proporcionar melhores
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condigdes de infraestrutura urbana, garantindo o escoamento adequado das
aguas, evitando erosdes e o desgaste precoce do pavimento. Além disso, 0 uso
de blocos intertravados favorece a permeabilidade do solo, contribuindo para a

sustentabilidade ambiental e a durabilidade da via.

Marcos J&rliiJ rp Oliveira Sousd
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM
PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO, INCLUINDO CALCADAS, NA
RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO
BREJAO /MA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreendem as atividades iniciais necessarias a implantacdo da obra,

incluindo:

Placa de obra conforme exigéncias legais, instalada em local visivel, com

informacgdes da obra e do contratante.

« Administracdo local da obra, envolvendo acompanhamento técnico,
diario de obra, controle de materiais e medicdes.

o« Barracdo para depdsito confeccionado em madeira compensada,
destinado a guarda de ferramentas e materiais.

e O barracdo para escritorio de obra sera uma edificacdo provisoria
destinada ao uso administrativo e técnico da equipe de engenharia,
planejamento, fiscalizag&o e controle da execucdo dos servicos, com Area
total construida: 25,41 m?;

o Instalagcdes provisorias de energia elétrica para atender as
necessidades operacionais do canteiro.

« Desmobilizacdo de equipamentos e limpeza geral da area ao término
da execucao.

« A equipe de topografia e levantamento planimétrico é responsavel
pela implantacdo, locacdo, controle geométrico e acompanhamento
técnico da obra, garantindo o fiel cumprimento do projeto executivo e a

compatibilidade das cotas e eixos em campo. Os servicos serao
realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br,




PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA w

CNPJ: 01.616.680/0001-35 "“aq,.,“n(;ise“qo\-"‘

¥46 FnanG aco 5O

& mmnmﬁm:mm

. o o o o ° L & L o . L L] . . Ll L L L L

geodésicos e topograficos calibrados, assegurando a precisao exigida

para obras de pavimentacao e urbanizacéo.
2. DEMOLICAO E RETIRADA
Incluem-se:

 Retirada e remocdo de piso em blocos de concreto intertravado
existente, com transporte e destinacdo adequada do entulho.

« Reassentamento de meio-fio, quando possivel, mantendo as dimensdes
e niveis originais.

e Carga manual e descarga mecanica de entulho, garantindo a

destinacdo ambientalmente correta.
3. SERVICOS DE PLATAFORMA E REVESTIMENTO PRIMARIO
Engloba a execucéo e preparacédo da fundagéo para o pavimento:

e Os servigcos consistem na escavacdo mecanica de material de jazida,
utilizando trator de esteira com poténcia minima de 127 kW e carregadeira
frontal com concha de 3,4 m3, para fornecimento de material adequado a
execucdo das camadas de aterro e regularizacdo da plataforma. O
material extraido deverd ser de boa qualidade geotécnica, isento de
matéria organica, torrbes de argila e detritos, sendo priorizados solos
argilosos ou arenosos com caracteristicas compativeis com as exigéncias
do projeto.

e O transporte de material de empréstimo ou jazida até o local de
aplicacéo, utilizando caminhdo basculante com capacidade de 14 ms3,

trafegando em vias urbanas sobre leito natural. A medicéo sera feita em

m3 x km (M3XKM), levando em consideracdo a distancia média de

transporte efetivamente percorrida.
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e A reconformacado da plataforma compreende o ajuste geométrico da
superficie do subleito, corrigindo irregularidades, valas e desniveis,
garantindo a declividade transversal e o perfil longitudinal previstos em
projeto.

e A execucdo e compactacdo da camada final de aterro do subleito,
utilizando solo predominantemente argiloso, em camadas uniformes com
espessura maxima de 15 cm, atingindo 100% da densidade seca maxima
do ensaio Proctor Normal. O objetivo é garantir a estabilidade, resisténcia
e uniformidade da fundacao da via.

e Utilizacdo de rolo compactador tipo pé de carneiro vibratorio,
poténcia minima de 125 HP, peso operacional de 11,95 a 13,30 toneladas,
impacto dinamico de 38,5/22,5 t, e largura de trabalho de 2,15 m,
operando em regime diurno. O equipamento serd empregado nos
servigos de compactacao de aterro e regularizagao do subleito, conforme
exigéncias de projeto e normas do DNIT.

4. PAVIMENTACAO
A pavimentacédo sera executada com:

e« Servico de transporte de blocos em caminhdo basculante com
capacidade de 6 ms3, realizado em via urbana pavimentada. O item
considera o percurso excedente a 30 km, conforme unidade de medicdo
em tonelada-quilometro (TXKM). O transporte devera ser feito em
caminhdo em perfeitas condicbes mecanicas e de segurancga,
devidamente licenciado. O material sera carregado e descarregado nos
locais indicados em projeto, com controle de volume e pesagem conforme

planilha.
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Servi¢co de locacdo de méao de obra e equipamentos necessarios a
execucdo das etapas de pavimentagdo, incluindo marcacoes,
nivelamento, controle geométrico e verificagdo de cotas conforme projeto
executivo. Serdo utilizados equipamentos de topografia (nivel, estacéo
total e GPS) para o correto alinhamento e nivelamento da pista. Toda
locacdo devera ser aprovada pela fiscalizacdo antes do inicio dos

Servicos.
5. DRENAGEM SUPERFICIAL
Destina-se a captar e conduzir adequadamente as aguas pluviais:

« Assentamento de meio-fio (guia) em concreto pré-moldado,
dimensdes 100 x 15 x 30 cm, inclusive preparacdo do lastro e
rejuntamento.

« Execucédo de sarjeta de concreto usinado moldada in loco, com base
de 30 cm e altura de 15 cm.

o Pinturade meio-fio com tintabranca a base de cal (caia¢cdo), conforme
padrdo municipal.

e Sera executada uma Base ou sub-base de brita graduada com brita
comercial que ird servir de base para a execucao da calcada.

« Execucédo de passeio (calcada) em concreto usinado moldado in loco,
armado, espessura 6 cm, acabamento estampado antiderrapante,
respeitando as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050).

6. DRENAGEM PLUVIAL

Compreende a implantagédo das redes subterraneas de drenagem:

o Escavacdo mecanizada de valas até 1,5 m de profundidade, com
retroescavadeira, largura entre 0,8 € 1,5 m.
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o Reaterro mecanizado das valas, com solo de 12 categoria, compactado
por camadas.
e Instalacdo de dispositivos de captacéo e inspecao, tais como:
o Bocade lobo duplacom grelha de concreto (BLDG 02);
o Corpo de bueiro simples tipo celular (BSTC @1,00 m);
o Caixas de passagem em concreto armado (1,00 x 1,00 x 1,00
m, fck 15 MPa);
o Dissipadores de energia em alvenaria de pedra e concreto.
o« Correcdo de eventuais vazamentos ou interferéncias com redes
existentes.
o Aterro compactado com placa vibratoria e areia ou material de
empréstimo, conforme necessidade.

« Boca para recebimento dos bueiros e distribuicdo da agua.

7. ILUMINACAO
7.1 Fornecimento e Instalagao de Postes Metalicos

Serdo fornecidos e instalados postes metalicos cbénicos continuos de acgo

galvanizado, com:

e Altura total: 12 metros;

e Diametro superior: 76 mm;

e Diametro da base: 208 mm;

e Base de fixacéo tipo flangeada;

e Padrao Conipost série 3012/BJG+CH classe 100 ou similar aprovado.

O transporte sera executado com caminhdo carroceria com guindauto
(capacidade 11,5 t, elevacéo 11,9 t), conforme SICRO3.
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A fundagado sera executada com bloco de concreto simples fck=13,5 MPa,
moldado in loco, de dimensdes adequadas ao porte do poste, conforme

especificacao de projeto.
Luminarias
Serao utilizadas duas tipologias principais:

e Luminaria LED 4 pétalas, 180W, 4000K, 220V, com suporte metalico
galvanizado e anteparo, modelo llumatic LPL Ares ou similar.
e Luminaria tipo duas pétalas com braco metalico, reator e lampada vapor

de mercurio 250W, instalada em poste de aco galvanizado de 9m.

A instalacdo sera executada conforme as normas da ABNT (NBR 5101 e

correlatas), com fixagado adequada e conexdes protegidas contra intempéries.

A mao de obra especializada sera responsavel pela fixagao, ligagao elétrica e

nivelamento dos conjuntos.
7.2 Rede Elétrica e Instalagoes
Sera implantada rede subterranea e aérea conforme projeto:

e Escavacdo manual de valas em solo de 12 categoria, profundidade até 1,5
m; Assentamento de eletroduto PEAD DN 50 mm (1%"), corrugado e
flexivel, para passagem de cabos;

e Cabeamento elétrico de cobre nu 16 mm2, para interligacéo e alimentacéo
dos pontos de iluminagéo;

e Aterramento elétrico com haste de cobre de 2,40 m interligada com cabo
tipo cordoalha;

e Caixas de passagem CP2-080 (60x60x80 cm) em pontos estratégicos da
rede; Instalacdo de relé fotoelétrico 220V/1000W para comando

automatico do sistema;
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e Reaterro e compactacdo manual das valas com compactador de
percussao.
Todo o sistema elétrico seguird as normas NBR 5410 e NBR 14039, com

execucao supervisionada por profissional habilitado.
8. SERVICOS FINAIS

e Limpeza geral da area de intervencdo, remocado de residuos e
entulhos;
e Entrega da obra em perfeito estado de conservacdo e

funcionamento.

9. - A proposta devera vir acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos
seguintes documentos: a) Planilha orgcamentaria ajustada ao prego final,
agrupada por etapas de servigos, contendo n° do item, descrigdo do servico,
quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragao), preco unitario,

preco total, nos termos do anexo deste Edital;

b) Planilha de composi¢ao de quantitativos e pregos unitarios, com pregos
em real, de todos os itens presentes na planilha orcamentaria, suas composicdes
conforme projeto basico/memorial descritivo, demonstrando todo o consumo e
os indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser
executada, especialmente quanto a observancia da caracterizagdo das
atividades ou operagbes perigosas, conforme estabelecido pela legislagcéo
vigente, para fins de correta composigao dos encargos trabalhistas incidentes
sobre a mao de obra envolvida. com ajuste dos valores unitarios de acordo com
as especificagdes estabelecidas, em atividades com potencial risco, aplica-se a
previsao legal de acréscimo remuneratorio, apresentada em via digitalizada ou
PDF com assinatura eletronica, respeitado o teto maximo de pregos unitarios e

totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

c) Cronograma fisico financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
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Administracdo e seus desembolsos, apresentada em via digitalizada ou PDF

com assinatura eletrénica;

d) Planilha de composicao do detalhamento do BDI e encargos sociais,
detalhando todos os seus componentes, inclusive percentual e a apresentacao
de memorial justificando os percentuais de seu BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), que descreve os custos indiretos envolvidos na execugao de obras e
servigos, em via digitalizada ou PDF com assinatura eletrénica, respeitado o teto

maximo de pregos unitarios e totais, nos termos da Sumula 258 do TCU;

e) Curva ABC, elaborada com base na planilha orgcamentaria apresentada,
demonstrando a representatividade percentual dos materiais, servigos e
equipamentos que compdem o custo total da proposta, devidamente
classificados nas categorias A, B e C, conforme sua relevancia financeira. A
Curva ABC devera ser apresentada em via digitalizada ou em formato PDF, com
assinatura eletrénica do responsavel técnico, de modo a permitir a Administracao
a analise da concentracao dos custos e a verificacdo da adequacao orcamentaria

da proposta.

f) Proposta ajustada ao precgo final, com os dados da empresa, descrigao do
objeto da licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local, data e a declaracdo de que o Prazo de
garantia total dos servigos executados contra quaisquer defeitos de material e/ou
servicos, pela solidez e segurancga do trabalho realizado nao inferior a 5 anos, ,
conforme art. 618 do Caodigo Civil e o art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emisséo do termo de recebimento
definitivo, bem como a assinatura do respectivo representante legal, de acordo
com o edital.

HABILITAGAO TECNICA

a) A comprovagao da qualificagao técnico-operacional sera realizada mediante a
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apresentacao de, no minimo, um atestado emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da Certidao de Acervo Operacional (CAO) e
da Certidao de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na Resolugdo CONFEA
n°® 1137/2023. Este atestado deve evidenciar a capacidade do licitante para
executar atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a

realizagao.

b) A qualificacdo técnico-profissional devera ser demonstrada por meio da
apresentacao de, ao menos, uma Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) registrado no CAU, e/ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT)
registrado no CFT/CRT. Este documento deve estar em nome de profissional de
nivel superior ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente
da empresa licitante, comprovando sua responsabilidade técnica na execucao
de obras com caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagdo Conforme o
§2° do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, é necessario que a empresa apresente
atestado de capacidade técnica que comprove a execugao de no minimo 10%
de servigo similar ao objeto licitado, considerando como itens de maior
relevancia: Considerando o critério da Curva ABC e as orientacbes usuais
(TCU/Pareto 80/20), os itens de mais relevancia (classe A) sdo aqueles que

somam aproximadamente 80% do valor total.

REQUISITOS PARA COMPROVAGCAO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que
geram uma presuncdo de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a

Administragcédo é obrigada a questionar o licitante.

o Para Obras e Servigos de Engenharia: Serdo consideradas

inexequiveis propostas com valores inferiores a 75% do valor
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orgado pela Administragao.

o Para Bens e Servigcos em Geral: A lei ndo fixou um percentual, mas
atos normativos infralegais e a jurisprudéncia do TCU indicam que
ha um indicio de inexequibilidade para propostas com valores
inferiores a 50% do valor orgado.

Mesmo com esses percentuais, a presung¢ao de inexequibilidade é relativa. Isso
significa que a proposta ndo é automaticamente desclassificada. O licitante tem
o direito e o 6nus de provar que, apesar do preco baixo, sua proposta € viavel. A
Sumula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar
esse entendimento, reforcando a necessidade de dar ao licitante a chance de se

defender.

Nos termos da legislagao aplicavel e da jurisprudéncia consolidada do Tribunal
de Contas da Unido (TCU), a comprovacdo da exequibilidade exige,

minimamente:

1. Memédria de calculo detalhada dos custos unitarios, com indicagao de

insumos, coeficientes e produtividades;

2. Composicao de encargos sociais compativel com o regime tributario

da empresa,;

3. Cotagdes de insumos estratégicos ou contratos firmes com

fornecedores;

4. Comprovagao da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por

documentos externos idéneos;

5. Historico de execucdo contratual similar, mediante atestados de

capacidade técnica;

Demonstragdo de capacidade financeira mediante balangos e indices

contabeis.

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br,
*‘




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35 A8 riar s oI

no

$A6 Enané sco PO WRES

QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

OBRA: SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA

Para atendimento a capacidade técnico-operacional e capacidade técnica-
profissional, a licitante apresentara atestados demonstrando a execugao de, no
minimo, 10% de servigos considerados mais relevantes para operacional e 30%
para o profissional, excluindo-se sublocac¢ao. Para tanto, estipulou-se como itens

relevantes, para comprovagao:

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 -
6.7 areia, brita e pedra de méo m 400,0 40,00 120,00
comerciais

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM

4.4 BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 m?2 1.330,0 133,00 399,00
CM, ESPESSURA 8 CM.

AF 12/2015

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
5.5 ACABAMENTO ESTAMPADO, m?2 570,0 57,00 171,00
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

ST
Marcos André ﬂfwenra_inusa
Engenheiru civi ]
CREA/RNP: 19 1948843-

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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EXIGENCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA

Em todas as construgcbes civis, o papel desempenhado pelo
engenheiro eletricista € de suma importancia. Em itens de iluminagao publica e
instalagdes elétricas em geral para a iluminagdo do campo e demais pontos, tal
profissional € necessario para a adequada execuc¢ao dos servicos. Prezando
sempre pela qualidade e seguranga dos profissionais envolvidos, bem como dos
usuarios do logradouro. Sendo, portanto, estritamente necessaria a presenca do
profissional no quadro da empresa para execugao da obra.

O engenheiro eletricista € responsavel pelo bom funcionamento da
rede e das tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construcao.
Todas as questdes relacionadas ao planejamento, constru¢do, manutengao de
circuitos e sistemas para geragao e distribuicao de energia elétrica estao na lista
de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8° e/ou 9° da Resolugao 218/73 do Confea:

Art. 8 - Compete ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE
ELETROTECNICA: | - o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo,
referentes a geragao, transmisséo, distribuicédo e
utilizagdo da energia elétrica; equipamentos,
materiais e maquinas elétricas; sistemas de
medi¢do e controle elétricos; seus servigos afins
e correlatos.

Itens da planilha diretamente relacionados ao profissional, a fim apenas de

justificar a necessidade do mesmo:
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7 ILUMINACAO 1
7.1 Fornecimento e Instalacdo de Postes 1
Metélicos
7.1.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria tkm 224

com capacidade de 11,5t e com
guindauto com capacidade de elevagéo
de 11,9t - rodovia pavimentada
7.1.2 7645 ORSE  Poste de a¢o galvanizado cénico un 2
continuo reto, diamtero superior de
76mm, didmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixacao, Conipost
ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da
Conipost ou similar
7.1.3 12833 ORSE  Fornecimento de Luminaria 04 pétalas un 2
em Led, p/iluminacédo publica, 180w,
4000k, 220v, e suporte em tubo aco galv,
com Anteparo, da llumatic, mod LPL
Ares ou similar
7.1.4 8081 ORSE  Luminaria para iluminacédo publica duas un 6
petalas, ref.CW-50, Tecnolux ou similar,
completa, fechada, incluso brago
metdlico, reator, lampada vapor de
mercurio 250 w e poste ago galv. h=9m.
Rev 01 _06/2024

7.1.5 069023 SBC MAO DE OBRA INSTALACAO UN 8
LUMINARIA EM POSTE 6,5M
7.1.6 124 ORSE  Concreto simples fabricado na obra, m3 15
fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e
adensamento
7.1.7 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 12
7.1.8 10549 ORSE  Encargos Complementares - Servente h 12
7.1.9 2497 ORSE  Escavagdo manual de vala ou cava em m3 15
material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m
93397 SINAPI  GUINDAUTO HIDRAULICO, H 16
7.1.10 CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA

3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV -
DEPRECIACAO. AF_03/2016

6387 ORSE  *Caixa de passagem cp2-080 un 8
7.1.11 (60x60x80cm)
7.2 Rede Elétrica e Instalacéo
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7.2.1 93358 SINAPI ESCAVAC;AO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

7.2.2 063300 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V
1,0mm2

7.2.3 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

7.2.4 3290 ORSE  Aterramento composto de haste de cobre
| = 2,40m, interligada com cabo de cobre
tipo cordoalha

7.2.5 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO
DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7.2.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Marcos Andre ﬂfwmra Suulsa

genheiru
CREA/RNP: 1!1945!43 -0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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PROJETO BASICO

SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE
DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA
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DESCIDA DRENAGEM

CALCAMENTO EM CONCRETO
FAIXA DE 2,00M

PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO
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Poste em aco carbono galvanizado 10 metros de altura - Suporte 04 Petalas

02 UNIDADES LED 50W em cada pétala

Poste em aco carbono galvanizado - Braco de iluminacao direta com 7 metros de altura
i) e braco de iluminacao indireta com 4,5 metros de altura; LED 50W
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PLANILHAS

SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE
DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBJETO: SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO
MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhao, SBC - 10/2025 —
Maranhao, ORSE - 08/2025 — Sergipe, SEINFRA - 028 — Ceara, SICRO - 07/2025 -

maranhao.
BDI: 24,23%.
Orgcamento Sintético
Cdédigo Banco Descricao Und Quant. Valor
Unit
SERVICOS PRELIMINARES 1
51 ORSE Placa de obra em chapa aco mz 6 379,18
galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022
Proprio  Administragéo Local MES 5 9.140,18
COMPOSICAO
002
Proprio Desmobilizacdo de und 2 6.793,07
COMPOSICAO Equipamentos
AUXILIAR 03
012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO m? 27 837,49
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
56 ORSE Barracao para escritério de obra un 1 16.084,53
porte pequeno s=25,41m2 com
materiais novos
012202 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE PT 1 731,79
LUZ EM BARRACAO DE
OBRAS
CPU-2134 Préprio Equipe de topografia e més 3 17.618,54
levantamento planimétrico
DEMOLICAO E RETIRADA 1
023285 SBC RETIRADA E REMOCAO DE m2 1330 17,33
PISO EM BLOCOS CONCRETO
INTERTAVADO

PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Juntos para o Brejao seguir em frente 2025/2028

www.saofranciscodobrejaoo.ma.gov.br

Valor Unit
com BDI

191.123,07

471,05

11.354,84

8.439,03

1.040,41

19.981,81

909,10

21.887,51
36.308,08

21,52

Total

191.123,07

2.826,30

56.774,20

16.878,06

28.091,07

19.981,81

909,10

65.662,53
36.308,08

28.621,60
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2.2 2625
2.3 022809
3

3.1 4016008

3.2 93591

3.3 4915598

3.4 105558
3.5 7049

4

4.1 97919
4.2 2605
4.3 83667

ORSE

SBC

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI
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ESTADO DO MARANHAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35

Reassentamento de meio fio m

CARGA MANUAL E DESCARGA m3
MECANICA DE ENTULHO

SERVICOS DE PLATAFORMA

E REVESTIMENTO PRIMARIO
Escavacao e carga de material m3
de jazida com trator de 127 kW e
carregadeira de 3,4 m3
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
Reconformacéo da plataforma m2

M3XKM

EXECUCAO E COMPACTACAO  m3
DE CAMADA FINAL DE
ATERRO (100% DE ENERGIA
DO PROCTOR NORMAL) COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS
COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2024

ROLO COMPACTADOR PE DE
CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95/13,30 T,
IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5
T, LARGURA DE TRABALHO
2,15 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

PAVIMENTACAO

CHP

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

Locacao de servicos de m2
pavimentacao

CAMADA DRENANTE COM m3
AREIA MEDIA

TXKM

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

380

106,4

731,5

13167

1330

199,5

150

17875

1330

199,5

A

= e
m‘“"‘LNAR £ DgseNVo"q

546 FuanG mo:

10,95 13,60
19,06 23,67
96.232,79

5,86 7,27
2,76 3,42
0,12 0,14
13,76 17,09
226,94 281,92
283.340,54

0,81 1,00
1,43 1,77
223,40 277,52

o Bo WA

5.168,00
2.518,48
96.232,79

5.318,00

45.031,14

186,20

3.409,45

42.288,00

283.340,54

17.875,20

2.354,10

55.365,24
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4.4 003/2183 Préprio EXECUGAO DE PAVIMENTO m? 1330 125,74 156,20 207.746,00
EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO DE
25X 25 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_12/2015
5 DRENAGEM SUPERFICIAL 1 177.713,65 177.713,65

5.1 94274 SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA M 380 57,38 71,28 27.086,40
(MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
5.2 94282 SINAPI EXECUCAO DE SARJETA DE M 380 58,78 73,02 27.747,60
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO, 30 CM BASE
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
5.3 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM M 380 1,81 2,24 851,20
TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021
5.4 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita m3 57 271,64 337,45 19.234,65
graduada com brita comercial -
100% Proctor modificado
5.5 95003 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO m2 570 145,17 180,34 102.793,80
(CALCADA) COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO ESTAMPADO,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_08/2022
6 DRENAGEM PLUVIAL 1 705.120,80 705.120,80
6.1 90100 SINAPI  ESCAVAGCAO MECANIZADADE  m? 855 12,90 16,02 13.697,10

VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
6.2 6145 ORSE Correcao de vazamentos de rede un 34 175,43 217,93 7.409,62
de 4gua em pvc, dn 75mm,
pavimentacdo em picarra (base)
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6.3 93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE m3 1346 23,67 29,40 39.571,22
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

6.4 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o tkm 10214 1,33 1,65 16.853,76
carroceria com capacidade de
11,5t e com guindauto com
capacidade de elevacao de 11,9
t - rodovia pavimentada

6.5 2003636 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de un 8 2.546,30 3.163,26 25.306,08
concreto - BLDG 02 - areia e
brita comerciais

6.6 11135 ORSE Tampa de concreto armado, un 16 215,97 268,29 4.292,64
dimensdes: 1,20x1,20mx0,07m
com furos

6.7 0804043 SICRO3 Corpo de BSTC D =1,00 m PA4 m 400 1.087,29 1.350,74 540.296,00
- areia, brita e pedra de mao
comerciais

6.8 4805756 SICRO3 Apiloamento manual de m2 570 4,97 6,17 3.516,90
superficie com espessura de 15
cm

6.9 CPU-2131 Préprio ATERRO COMPACTADO COM m3 114 91,41 113,55 12.944,70
PLACA VIBRATORIA E AREIA

6.10 CPU-2132 Préprio ATERRO COMPACTADO COM m3 114 59,81 74,30 8.470,20
EMPRESTIMO DE MATERIAL

6.11 2003458 SICRO3 Dissipador de energia - DEB un 3 1.991,36 2.473,86  7.421,58
360-414 - areia extraida e brita e
pedra de mao produzidas

6.12 021402 SBC CAIXA DE PASSAGEM UN 4 2.569,42 3.191,99 12.767,96
1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK
150Kgf/cm?2

6.13 C0423 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES UN 4 2.530,20 3.143,26 12.573,04
TUBULAR D= 100cm

7 ILUMINACAO 1 107.442,14 107.442,14

7.1 Fornecimento e Instalacdo de 1 76.621,24 76.621,24
Postes Metalicos

7.1.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhdo tkm 224 1,33 1,65 369,60

carroceria com capacidade de
11,5t e com guindauto com
capacidade de elevacao de 11,9
t - rodovia pavimentada
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7.1.2 7645 ORSE Poste de ago galvanizado conico un 2 6.128,35 7.613,24 15.226,48
continuo reto, diamtero superior
de 76mm, didmtero da base
208mm, altura total 12m, com
base de fixag&o, Conipost ref.
Série 3012/BJG+CH, classe 100
da Conipost ou similar
7.1.3 12833 ORSE Fornecimento de Luminéaria 04 un 2 5.635,02 7.000,38 14.000,76
pétalas em Led, p/iluminacéo
publica, 180w, 4000k, 220v, e
suporte em tubo aco galv, com
Anteparo, da llumatic, mod LPL
Ares ou similar
7.1.4 8081 ORSE Luminaria para iluminacao un 6 5.133,57 6.377,43 38.264,58
publica duas petalas, ref. CW-50,
Tecnolux ou similar, completa,
fechada, incluso brago metalico,
reator, lAmpada vapor de
mercurio 250 w e poste aco galv.
h=9m. Rev 01_06/2024

7.1.5 069023 SBC MAO DE OBRA INSTALACAO UN 8 149,88 186,19  1.489,52
LUMINARIA EM POSTE 6,5M
7.1.6 124 ORSE Concreto simples fabricado na m3 15 513,56 637,99 956,98

obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lancamento e adensamento

7.1.7 10550 ORSE Encargos Complementares - h 12 3,74 4,64 55,68
Pedreiro

7.1.8 10549 ORSE Encargos Complementares - h 12 3,87 4,80 57,60
Servente

7.1.9 2497 ORSE Escavacdo manual de vala ou m3 15 55,54 68,99 103,48

cava em material de 12
categoria, profundidade até
1,50m
93397 SINAPI  GUINDAUTO HIDRAULICO, H 16 24,70 30,68 490,88

7.1.10 CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 3300 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - DEPRECIACAO.

AF_03/2016
6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 un 8 564,05 700,71 5.605,68
7.1.11 (60x60x80cm)
7.2 Rede Elétrica e Instalacao 1 30.820,90 30.820,90
7.2.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE m3 57 94,30 117,14  6.676,98
VALA. AF_09/2024
7.2.2 063300 SBC CABO PP 2 CONDUTORES M 2500 5,17 6,42 16.050,00

450/750V 1,0mm2
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7.2.3 97667 SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL M 380 9,25 11,49  4.366,20
CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
7.2.4 3290 ORSE Aterramento composto de haste un 8 123,36 153,25 1.226,00
de cobre | = 2,40m, interligada
com cabo de cobre tipo
cordoalha
7.2.5 83399 SINAPI  RELE FOTOELETRICO P/ UN 8 51,45 63,91 511,28
COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7.2.6 93382 SINAPI  REATERRO MANUAL DE m3 57 28,11 34,92  1.990,44
VALAS, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF_08/2023
8 SERVICOS FINAIS 1 4.269,30 4.269,30
8.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 1330 2,59 3,21  4.269,30
Total sem BDI 1.289.462,53
Total do BDI 312.087,84
Total Geral 1.601.550,37

Sousa
Marcos Andre ﬂrnrerra 30

EnhEirﬂ

En
cnt:;nm 1919488430

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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COMPOSICAO PROPRIA

OBJETO: SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO
MUNICIiPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 09/2025 — Maranhao, SBC - 10/2025 —
Maranhao, ORSE - 08/2025 — Sergipe, SEINFRA - 028 — Ceara, SICRO - 07/2025 -

maranhao.
BDI: 24,23%.
Composic¢des Principais
1.2 Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo _ Proprio  Administragao Local MES 1,0000000 9.140,18 9.140,18
COMPOSICAO
002
Composicéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H  48,3100000 31,47 1.520,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H  15,0000000 118,83 1.782,45
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H  45,2900000 128,89 5.837,42
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
LS 4.062,29 MO comLS 8.863,47
=> =>
Valor com BDI => 11.354,84
1.3 Cdédigo Banco Descricéo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao _ Proprio  Desmobilizagéo de Equipamentos und  1,0000000 6.793,07 6.793,07
COMPOSICAO
AUXILIAR 03
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - H 1,8013484 352,45 634,89
188 kW
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27t H 1,8013484 329,26 593,10
- 85 kwW
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW H 1,8013484 1.028,15 1.852,05
Insumo E9686 SICRO3 Caminhdo guindauto com capacidade de H 1,8013484 321,45 579,04
elevacéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW H 1,8013484 340,04 612,53
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3- H 1,8013484 304,19 547,95
210 kW
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Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW H 1,8013484 177,89 320,44
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio H 1,8013484 243,60 438,81
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Insumo E9200 SICRO3 Carregadeira de pneus para rocha com H 1,8013484 326,55 588,22
capacidade de 2,50 m3 - 105 kW com
periculosidade
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com H 1,8013484 347,54 626,04
cacamba com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW
LS 0,00 MO comLS 0,00
=> =>
Valor com BDI => 8.439,03
1.7 Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-2134 Proprio Equipe de topografia e levantamento planimétrico més  1,0000000 17.618,54 17.618,54
Insumo 9565 ORSE  Auxiliar topografia - SICRO més  2,0000000 4.766,17 9.532,33
Insumo 9566 ORSE  Topografo - SICRO més 1,0000000 8.086,21 8.086,21
LS 5.689,95 MO comlLS 17.618,54
=> =>
Valor com BDI => 21.887,51
4.4 Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 003/2183 Proprio EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO m?2 1,0000000 125,74 125,74
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS H 0,1853000 29,81 5,52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM CHI 0,0872000 0,78 0,06
Auxiliar MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CEN]’RiFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 CHP  0,0135000 10,14 0,13
Auxiliar TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO
DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS H 0,1853000 23,84 4,41
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM CHP  0,0055000 10,04 0,05
Auxiliar MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
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Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 CHI  0,0792000 0,79 0,06
Auxiliar TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO
DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI
DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE m2 1,3050000 78,00 101,79
CONCRETO - MODELO SEXTAVADO /
HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO m3 0,0064000 109,66 0,70
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR m3 0,0868000 150,00 13,02
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
LS 3,14 MO comLS 6,83
=> =>
Valor com BDI => 156,20
6.9 Cbédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU-2131 Proprio ATERRQ COMPACTADO COM PLACA m3 1,0000000 91,41 91,41
VIBRATORIA E AREIA
Composicao MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS hora 2,0800000 18,09 37,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR m3 0,3300000 150,00 49,50
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo MATED- SETOP COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA un 0,3300000 13,03 4,29
11198 VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR
A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO
REVERSIVEL ( LOCACAO)
LS 12,43 MO com LS 27,12
=> =>
Valor com BDI => 113,55
6.10 Cdédigo Banco Descricéo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicédo CPU-2132 Préprio ATERRO COMPACTADO COM EMPRESTIMO m3 1,0000000 59,81 59,81
DE MATERIAL
Composicéo MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS hora 2,0800000 18,09 37,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo MATED- SETOP COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA un 0,3300000 13,03 4,29
11198 VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR
A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO
REVERSIVEL ( LOCACAO)
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA m3 0,3300000 54,26 17,90
ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE
ATE 10 KM)
=N LS 12,43 MO com LS 27,12
:3";_}:‘”\ => =>
Marcos Andre 0liveira Sousd ValorcomBDI => 74,30
Engenheiro Civil RESPONSAVEL TECNICO

mnmnp:uianm’-‘r-“ ENGENHEIRO CIVIL
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Item Descrigdo Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
Etapa

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 53,96% 8,95% 8,95% 8,95% 19,19%
191.123,07 103.130,01 17.105,51 17.105,51 17.105,51 36.676,52

2 DEMOLICAO E RETIRADA 100,00% 48,82% 21,18% 30,00%

36.308,08 17.725,60 7.690,05 10.892,42

3 SERVICOS DE 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

PLATAFORMA E ) 96.232,79 28.869,84 28.869,84 38.493,12

REVESTIMENTO PRIMARIO

4 PAVIMENTACAO 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
283.340,54 85.002,16  113.336,22 85.002,16
5 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
177.713,65 35.542,73 71.085,46 71.085,46

6 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 35,00% 45,00% 20,00%

705.120,80 246.792,28 317.304,36  141.024,16

7 ILUMINACAO 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
107.442,14 32.232,64 42.976,86 32.232,64
8 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
4.269,30 4.269,30
Porcentagem 24,76% 25,18% 23,17% 14,6% 12,3%
Custo 396.517,73 403.202,40 371.036,96  233.759,83  197.033,43
Porcentagem Acumulado 24,76% 49,93% 73,1% 87, 7% 100,0%
Custo Acumulado 396.517,73 799.720,13 1.170.757,09 1.404.516,92 1.601.550,37
P~
Marcos Andre ﬂfwerrapinulsa
Engenheiro civi .
CREA/RNP: 191948843
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CURVA ABC

OBJETO: SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTACAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

Curva ABC de Servicos

Caodigo

Banco

Descricdo

und

Quant.

Valor
Unit

Total

Peso
(%)

Peso | Classe
Acumulado
(%)

0804043

SICRO3

Corpo de BSTC D = 1,00
m PA4 - areia, brita e
pedra de mao comerciais

400,0

1.350,74

540.296,00

33,74

33,74

003/2183

Proéprio

EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE
25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM.

AF 12/2015

m2

1.330,0

156,20

207.746,00

46,71

95003

SINAPI

EXECUCAO DE
PASSEIO (CALCADA)
COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO,
ACABAMENTO
ESTAMPADO,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

m?2

570,0

180,34

102.793,80

CPU-2134

Proprio

Equipe de topografia e
levantamento
planimétrico

3,0

21.887,51

65.662,53

COMPOSICAO
002

Proprio

Administracao Local

50

11.354,84

56.774,20

83667

SINAPI

CAMADA DRENANTE
COM AREIA MEDIA

199,5

277,52

55.365,24

93591

SINAPI

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3,
EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

13.167,0

3,42

45.031,14
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ROLO COMPACTADOR
PE DE CARNEIRO
VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP,
PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO
11,95/13,30 T,
IMPACTO DINAMICO
38,5/22,5T, LARGURA
DE TRABALHO 2,15 M -
CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

150,0

281,92

42.288,00

A

= e
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93378

SINAPI

REATERRO
MECANIZADO DE VALA
COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO:
0,26 M3/POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8
M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO)
DE 12 CATEGORIA,
COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE
PERCUSSAO.

AF 08/2023

m3

1.345,96

29,40

39.571,22

8081

ORSE

Luminéria para
iluminacao publica duas
petalas, ref.CW-50,
Tecnolux ou similar,
completa, fechada,
incluso brago metélico,
reator, lampada vapor de
mercurio 250 w e poste
aco galv. h=9m. Rev

01 _06/2024

un

6,0

6.377,43

38.264,58

023285

SBC

RETIRADA E REMOCAO
DE PISO EM BLOCOS
CONCRETO
INTERTAVADO

m?2

1.330,0

21,52

28.621,60

012212

SBC

BARRACAO PARA
DEPOSITO EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA

m2

27,0

1.040,41

28.091,07

94282

SINAPI

EXECUCAO DE
SARJETA DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO, 30

380,0

73,02

27.747,60
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CM BASE X 15 CM
ALTURA. AF_01/2024

94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE M 380,0 71,28 | 27.086,40| 1,69 81,50
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO,
DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
2003636 | SICRO3 |Boca de lobo dupla - un 8,0| 3.163,26| 25.306,08| 1,58 83,08
grelha de concreto -
BLDG 02 - areia e brita
comerciais

56 | ORSE Barracao para escritério un 1,0119.981,81| 19.981,81| 1,25 84,33
de obra porte pequeno
s=25,41m2 com materiais
novos

4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de m3 57,0 337,45| 19.234,65| 1,20 85,53
brita graduada com brita
comercial - 100% Proctor
modificado

97919 | SINAPI TRANSPORTE COM TXKM |17.875,2 1,00| 17.875,20| 1,12 86,65
CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, B
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM).

AF _07/2020

5915014 | SICRO3 | Transporte com tkm |10.438,4 1,65| 17.223,36| 1,08 87,73
caminh&do carroceria com
capacidade de 11,5te
com guindauto com B
capacidade de elevacao
de 11,9t - rodovia
pavimentada

Proprio Desmobilizacdo de und 2,0| 8.439,03| 16.878,06| 1,05 88,78
COMPOSICAO Equipamentos B
AUXILIAR 03
063300 | SBC CABO PP 2 M 2.500,0 6,42 | 16.050,00| 1,00 89,78

CONDUTORES
450/750V 1,0mm2
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FRANCISCO DO BREIAO
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7645

ORSE

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

Poste de aco galvanizado
conico continuo reto,
didmtero superior de
76mm, didmtero da base
208mm, altura total 12m,
com base de fixacao,
Conipost ref. Série
3012/BJG+CH, classe
100 da Conipost ou
similar

un

2,0

7.613,24

15.226,48

AR

0,95

k7 =3h) 1.8
Pa8AL AR E Dﬁsenvo"qe

¥46 enanciaco po aREO

90,73

12833

ORSE

Fornecimento de
Luminaria 04 pétalas em
Led, p/iluminagéo
publica, 180w, 4000k,
220v, e suporte em tubo
aco galv, com Anteparo,
da llumatic, mod LPL
Ares ou similar

un

2,0

7.000,38

14.000,76

0,87

91,61

90100

SINAPI

ESCAVACAO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO),
RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A
1,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_09/2024

m3

855,0

16,02

13.697,10

0,86

92,46

CPU-2131

Proprio

ATERRO
COMPACTADO COM
PLACA VIBRATORIA E
AREIA

m3

114,0

113,55

12.944,70

0,81

93,27

021402

SBC

CAIXA DE PASSAGEM
1,0x1,0x1,0m
CONCRETO FCK
150Kgf/cm2

UN

4,0

3.191,99

12.767,96

0,80

94,07

C0423

SEINFRA

BOCA DE BUEIRO
SIMPLES TUBULAR D=
100cm

UN

4,0

3.143,26

12.573,04

0,79

94,85

CPU-2132

Préprio

ATERRO
COMPACTADO COM
EMPRESTIMO DE
MATERIAL

m3

114,0

74,30

8.470,20

0,53

95,38

2003458

SICRO3

Dissipador de energia -
DEB 360-414 - areia

un

3,0

2.473,86

7.421,58
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SETOR DE ENGENHARIA w
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extraida e brita e pedra
de méo produzidas

6145 | ORSE Correcao de vazamentos un 34,0 217,94 7.409,88| 0,46 96,31
de rede de agua em pvc,
dn 75mm, pavimentag&o
em picarra (base)

93358 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL m3 57,0 117,14| 6.676,98| 0,42 96,72
DE VALA. AF_09/2024
6387 | ORSE *Caixa de passagem cp2- un 8,0 700,71 5.605,68| 0,35 97,07
080 (60x60x80cm)
4016008 | SICRO3 | Escavacao e carga de m3 731,5 7,27 5.318,00| 0,33 97,41
material de jazida com
trator de 127 kW e
carregadeira de 3,4 m3
2625 | ORSE Reassentamento de meio m 380,0 13,60 5.168,00| 0,32 97,73
fio
97667 | SINAPI | ELETRODUTO M 380,0 11,49| 4.366,20| 0,27 98,00
FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2021

11135 | ORSE Tampa de concreto un 16,0 268,29 4.292,64 | 0,27 98,27
armado, dimensoes:
1,20x1,20mx0,07m com
furos

2450 | ORSE Limpeza geral m2 1.330,0 3,21 4.269,30| 0,27 98,54

4805756 | SICRO3 | Apiloamento manual de m2 570,0 6,17 3.516,90| 0,22 98,76
superficie com espessura C
de 15cm
105558 | SINAPI | EXECUCAO E m3 199,5 17,09| 3.409,45| 0,21 98,97
COMPACTACAO DE
CAMADA FINAL DE
ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM
CAMADAS COM
ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024
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51

ORSE

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35

Placa de obra em chapa
aco galvanizado,
instalada - Rev
02_01/2022

m?2

6,0

471,05

2.826,30

A

0,18

= e
m‘“"‘LNAR £ DgseNVo"q

40 Epanc aco Bo wREN

99,14

022809

SBC

CARGA MANUAL E
DESCARGA MECANICA
DE ENTULHO

m3

106,4

23,67

2.518,48

0,16

99,30

2605

ORSE

Locacao de servicos de
pavimentacao

m2

1.330,0

1,77

2.354,10

0,15

99,45

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL
DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE
SOLOS DE
PERCUSSAO.
AF_08/2023

m3

57,0

34,92

1.990,44

0,12

99,57

069023

SBC

MAO DE OBRA
INSTALACAO
LUMINARIA EM POSTE
6,5M

UN

8,0

186,19

1.489,52

0,09

99,67

3290

ORSE

Aterramento composto de
haste de cobre | = 2,40m,
interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

un

8,0

153,25

1.226,00

0,08

99,74

124

ORSE

Concreto simples
fabricado na obra,
fck=13,5 mpa (b1/b2),
sem lancamento e
adensamento

m3

15

637,99

956,98

0,06

99,80

012202

SBC

INSTALACAO
PROVISORIA DE LUZ
EM BARRACAO DE
OBRAS

PT

1,0

909,10

909,10

0,06

99,86

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO
COM TINTA BRANCA A
BASE DE CAL

(CAIACAQ). AF_05/2021

380,0

2,24

851,20

0,05

99,91

83399

SINAPI

RELE FOTOELETRICO
P/ COMANDO DE
ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

8,0

63,91

511,28

0,03

99,94

93397

SINAPI

GUINDAUTO
HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA
DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M,
INCLUSIVE CAMINHAO

16,0

30,68

490,88

0,03

99,97
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ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
SETOR DE ENGENHARIA

CNPJ: 01.616.680/0001-35 PaBaLriag s VON

a0l

A6 Enang g0 BO MRS

TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV -
DEPRECIACAO.
AF_03/2016

4915598 | SICRO3 | Reconformacédo da m2 1.330,0 0,14 186,20 | 0,01 99,99
plataforma
2497 | ORSE Escavacdo manual de m3 15 68,99 103,48 | 0,01 99,99
vala ou cava em material
de 12 categoria,
profundidade até 1,50m
10549 | ORSE Encargos h 12,0 4,80 57,60| 0,00 100,00
Complementares - C
Servente
10550 | ORSE Encargos h 12,0 4,64 55,68 | 0,00 100,00
Complementares - C
Pedreiro

Total sem BDI 1.289.462,53
Total do BDI 312.087,84
Total Geral 1.601.550,37

9507 g
Marcos Andre ufwerg_sﬂsa
heiro LI
ERE:;;:P: 191948843-0

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 *»«aqLNAn(DFgNVOL«E
BDI

OBJETO: SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
SEXTAVADO, INCLUINDO CALGADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.

BDI NAO DESONERADO
GRUPOA  TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

1 Administragéo Central 3,80%
Total do Grupo i’ 3,80%

GRUPOB  TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

1 Riscos g 0,56%
Total do Grupo i’ 0,56%

GRUPOC  TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

1 Garantia e Seguro i’ 0,34%
Total do Grupo ’ 0,34%

GRUPOD  TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

1 Despesas Financeiras ’ 111%
Total do Grupo " 1,11%

GRUPOE  TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1 Lucro ’ 7,20%
Total do Grupo i’ 7,20%

GRUPOF  TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

1 ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIGOS) - MUNICIPAL ’ 5,00%

2 COFINS - FEDERAL i’ 3,00%

3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL i’ 0,65%

4 CRB -CONTRIBUIGAQ INSS (SEM DESONERACAQ) ’ 0,00%
Total do Grupo " 8,65%

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI ((+A+B+C(L+D)*(14E)(1-F))-1)

Bonificag&o sobre despesas indiretas (B.D.I)= " 24,23%
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PREFEITURA

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35 TRABAL i e e VO
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ENCARGOS SOCIAIS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO.
OBJETO: SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO, INCLUINDO
CALCADAS, NA RUA SAO RAIMUNDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO /MA
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO.
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3- SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCAGCAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.T.S. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1- REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE
A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1- REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2 - REI I\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 054 0.42
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E-
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL (%)
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