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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 6,92%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,23%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS / 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO sexta-feira, 8 de maio de 2026

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
- 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 001 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência unidade 232,37 232,52
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0203472 87,58 92,32

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0144597 571,62 575,61

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 3 74,11 74,11

COMPOSIÇÃO 002

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 

MANUAL m3 47,82 49,86

SINAPI 91276

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 H 1 10,15 10,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7015484 22,14 23,34

COMPOSIÇÃO 004

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 0,33 0,35
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 5,38 5,38
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 13,53 14,16
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 23,98 25,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 22,14 23,34

SINAPI 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 84,03 85,45

COMPOSIÇÃO 005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 55.962,00 59.962,00
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800 37,02 39,48
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 131,73 141,89

COMPOSIÇÃO 006 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência unidade 232,37 232,52
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0203472 87,58 92,32

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0144597 571,62 575,61

SINAPI-i 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 3 74,11 74,11

Data

COMPOSIÇÕES

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
313.250 D/TO

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital 
por Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109



I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27

1. (PAVIMENTAÇÃO )  1.259.651,75 % Período: 2,49% 28,79% 47,26% 12,04% 9,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  25.270,01 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. (TERRAPLENAGEM)  85.088,73 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.3. (PAVIMENTAÇÃO)  792.380,55 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.4. (MEIO FIO)  111.258,71 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.5. (ACESSIBILIDADE)  153.312,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. (SINALIZAÇÃO)  17.850,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. (ADMINISTAÇÃO LOCAL)  74.490,79 % Período: 2,30% 27,00% 44,00% 11,00% 15,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,30% 27,00% 44,00% 11,00% 15,70%

%: 2,49% 28,79% 47,26% 12,04% 9,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 24.900,56 287.850,48 472.552,93 120.355,24 94.340,79 - - - - - - -

Período: Contrapartida: 6.465,48 74.740,87 122.699,20 31.250,45 24.495,75 - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 31.366,04 362.591,35 595.252,13 151.605,69 118.836,54 - - - - - - -

%: 2,49% 31,28% 78,53% 90,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 24.900,56 312.751,04 785.303,97 905.659,21 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.465,48 81.206,35 203.905,55 235.156,00 259.651,75 259.651,75 259.651,75 259.651,75 259.651,75 259.651,75 259.651,75 259.651,75 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 31.366,04 393.957,39 989.209,52 1.140.815,21 1.259.651,75 1.259.651,75 1.259.651,75 1.259.651,75 1.259.651,75 1.259.651,75 1.259.651,75 1.259.651,75 

Administração Local: 2,30% 29,30% 73,30% 84,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1

Item Descrição

sexta-feira, 8 de maio de 2026

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

1.7. (ADMINISTAÇÃO LOCAL)

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINSPAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

Total:    R$ 1.259.651,75
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

. N
º 

A
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FRENTES DE OBRA:

. R
U

A
 0

1

R
U

A
 0

2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 292.296,70 250.454,06

1. (PAVIMENTAÇÃO ) - .

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 AREA DA PLACA = 3,60 M X 1,8 M

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 6,48

1.1.2.
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - 

NÃO DESONERADO
UN 2,00

1 unidade para mobilização e 1 para 

desmobilização .
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 2,00

1.2. (TERRAPLENAGEM) - .

1.2.1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 4.393,81

VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO - (I) = 

comprimento do alimento* largura 

do subleito .

(TERRAPLENAGEM) 990,82 977,11

1.2.2.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 901,90

VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO - (B) .
(TERRAPLENAGEM) 212,73 194,04

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.636,82

VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO- (D) - ( 

MATERIAL RETIRADO ITEM 2.2 X 

1,25 EMPOLAMENTO X DTM DA 

JAZIDA 11,5 KM) .

(TERRAPLENAGEM) 1.329,55 1.212,73

1.2.4.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 861,74

MATERIAL ESCAVADO PARA 

BASE / 1 METRO DE PROF. - VIDE 

ITEM 1.2.6 .

(TERRAPLENAGEM) 212,73 186,12

1.2.5.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.393,81

VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO - (J) = 

comprimento da via * largura do 

subleito .

(TERRAPLENAGEM) 990,82 977,11

1.2.6.
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 

1,72 m³
M3 861,74

VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO - (K) .
(TERRAPLENAGEM) 212,73 186,12

1.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.385,82

VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO- (L) - ( 

MATERIAL RETIRADO ITEM 2.2 X 

1,25 EMPOLAMENTO X DTM DA 

JAZIDA 11,5 KM) .

(TERRAPLENAGEM) 1.329,55 1.163,23

1.2.8.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 861,74
VIDE NOTA DE SERVIÇO - 

QUADRO DE RESUMO - (K) 

.

(TERRAPLENAGEM) 212,73 186,12

1.3. (PAVIMENTAÇÃO) - .

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 4.116,65

Area Levantada para pavimentação 

= VIDE QUADRO RESUMO - (F) = 

(COMP. DA VIA * LARGURA DA 

VIA) .

(PAVIMENTAÇÃO) 943,64 894,58

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 292.296,70 250.454,06

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0

1.3.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 11.095,03 

VOLUME POR/M2 (0,0568) X AREA 

LEVANTADA X 1,3 T/M PEDO ESP. 

DA AREIA X 36,50 KM SANTA 

TEREZINHA A AGUIARNÓPOLIS
.

(PAVIMENTAÇÃO) 2.543,26 2.411,04 

1.3.3. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 73.914,47 

PESO DO BLOCO 0,133 T/M2 X

AREA LEVANTADA X 135 KM

ARAGUAÍNA A SANTA 

TEREZINHA DO TOCANTINS .

(PAVIMENTAÇÃO) 16.943,02 16.062,22 

1.4. (MEIO FIO) - .

1.4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1.329,75 
COMPRIMENTO DO ALIAMENTO 

DO PAV. X 2

.

(MEIO FIO) 314,55 284,19 

1.4.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 18.669,81 

KMPRIMENTO DO MEIO FIO X

0,104 T/M PESO DO MEIO FIO X

135 KM ARAGUAÍNA A SANTA 

TEREZINHA DO TOCANTINS .

(MEIO FIO) 4.416,23 3.990,08 

1.5. (ACESSIBILIDADE) - .

1.5.1.
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
m3 159,57 

COMPRIMENTO DO MEIO FIO X

1,2 LARGURA DA CALÇADA X 

0,1M DE ESPESSURA .

(ACESSIBILIDADE) 37,75 34,10 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 997,33 

Volume Item 1.5.1 x 1,25 de

empolamento x 5,00 km da jazida .
(ACESSIBILIDADE) 235,91 213,15 

1.5.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,69 
VIDE QUADRO RESUMO - (H) -

CALÇADA DE 0,07 m de espessura
.

(ACESSIBILIDADE) 26,42 23,87 

1.5.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 19,50 

COMPRIMENTO DO ACESSO

(3,90 ) * esperssura (0,25) *

QUANT. DE ACESSO (4) .

(ACESSIBILIDADE) 3,90 3,90 

1.6. (SINALIZAÇÃO) - .

1.6.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 8,00 

QUANTITATIVO DO PROJETO = 8 

UNIDADE .
(SINALIZAÇÃO) 1,00 2,00 

1.6.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 14,00 

QUANTITATIVO DO PROJETO = 

14 UNIDADE .
(SINALIZAÇÃO) 2,00 2,00 

1.6.3. Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência UN 22,00 
QUANTITATIVO DO PROJETO = 

22 UNIDADE .
(SINALIZAÇÃO) 3,00 4,00 

1.6.4.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 99,20 

QUANTITATIVO DO PROJETO = 

19,84 M2 X 5 UNIDADE .
(SINALIZAÇÃO) 19,84 19,84 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 292.296,70 250.454,06

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0

1.7. (ADMINISTAÇÃO LOCAL) - .

1.7.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1 UNIDADE DA COMPOSIÇÃO . (ADMINISTAÇÃO LOCAL).

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
sexta-feira, 8 de maio de 2026 CREA/CAU: 313.250 D/TO
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. (PAVIMENTAÇÃO ) - 

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 

1.1.2.
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - 

NÃO DESONERADO
UN 2,00 

1.2. (TERRAPLENAGEM) - 

1.2.1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 4.393,81 

1.2.2.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 901,90 

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.636,82 

1.2.4.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 861,74 

1.2.5.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.393,81 

1.2.6.
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 

1,72 m³
M3 861,74 

1.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.385,82 

1.2.8.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 861,74 

1.3. (PAVIMENTAÇÃO) - 

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 4.116,65 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0
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247,24 164,76 83,13 

1.545,24 1.029,75 519,55 

211,36 132,00 119,53 

1.109,63 693,00 623,25 

211,36 132,00 119,53 

1.320,99 825,00 747,05 

211,36 132,00 119,53 

1.056,79 624,00 597,64 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0

1.3.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 11.095,03 

1.3.3. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 73.914,47 

1.4. (MEIO FIO) - 

1.4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1.329,75 

1.4.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 18.669,81 

1.5. (ACESSIBILIDADE) - 

1.5.1.
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
m3 159,57 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 997,33 

1.5.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,69 

1.5.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 19,50 

1.6. (SINALIZAÇÃO) - 

1.6.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 8,00 

1.6.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 14,00 

1.6.3. Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência UN 22,00 

1.6.4.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 99,20 
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2.848,22 1.681,78 1.610,73 

18.974,70 11.203,92 10.730,61 

352,26 208,00 170,75 

4.945,79 2.920,32 2.397,39 

42,27 24,96 20,49 

264,20 156,00 128,07 

29,59 17,47 14,34 

3,90 3,90 3,90 

1,00 2,00 2,00 

2,00 4,00 4,00 

3,00 6,00 6,00 

19,84 19,84 19,84 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0

1.7. (ADMINISTAÇÃO LOCAL) - 

1.7.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026

Data
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1,00 

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: 
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Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO MUNICIPIO DE 

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Será executada uma pavimentação na cidade de SANTA TEREZINHA DO 

TOCANTINS - TO, conforme levantamento constante no memorial de cálculo 

da planilha orçamentária. 

Segue abaixo a descrição dos serviços e especificações técnicas: 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado  

Será colocada uma placa em uma das ruas a Pavimentada, em posição visível 

aos cidadãos que passam pela rua, uma placa contendo todas as informações sobre a 

obra tais como, o valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes. 

Terão dimensões de 3,60 m x 1,80 m, em chapa de aço galvanizado nº18, com 

estrutura em madeira serrada, suspensa em duas peças de madeira serrada (0,07 x 

0,07m) com altura de 2,00m. A pintura será em tinta esmalte sintética.  

Será escavada valas e instalada a placa. 

 

O pagamento será feito por metro quadrado da placa instalada. 

 

1.2 Custo De Mobilização E Desmobilização 

Será ressarcida todo o custo de mobilização tendo como referência o manual 

de custo de infraestrutura de transporte – mobilização e desmobilização – volume 09. 

Que calcula da seguinte forma: 
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𝐶𝑀𝑜𝑏 = (
𝐷𝑀 𝑋 𝐾 𝑋 𝐹𝑈

𝑉 
) 𝑋 𝐶𝐻 

onde:  

CMob: representa o custo de mobilização;  

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas 

(mi);  

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;  

FU: representa o fator de utilização do veículo transportador;  

V: representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;  

CH: representa o custo horário do veículo transportador.  

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo 

transportador retornar ao local de origem.  

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem 

transportados nos diferentes veículos transportadores. 

 

A mobilização e desmobilização será medido por maquinário transportado para 

o local da obra como consta a planilha de mobilização, sendo pago metade na parte 

inicial da obra e a outro final da obra. 

 

2.0 TERRAPLENAGEM 

BASE-LEITO 

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

Será feito um levantamento topográfico em todas as ruas e avenidas como 

consta em projeto. 

A locação terá que ser feita por estaqueamento. Uma estaca corresponde a 20 

metros. Quando essa distância não for inteira, adicionamos a medida à estaca como 

mostra o exemplo abaixo: 

20 metros = 1 estaca 

36 metros = 1 estaca + 16 metros 

55,30 metros = 2 estacas + 15,30 metros 

 



 
 

3  

O pagamento será feito por metro quadrado da área levantada conforme 

detalhes do projeto. 

 

2.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020. 

1. Itens e suas Características  

•   Servente com encargos complementares: auxilia na execução da escavação, 

coordenando as manobras dos equipamentos; - Trator de esteiras: utilizado 

para escavação do solo.  

• Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

 

6. EXECUÇÃO  

• Utilizar o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o 

material a ser movimentado;  

• Realizar a escavação do material com o trator de esteira. 

O pagamento será feito por metro cúbico de material já escavado para a 

execução da base. 

 

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  

1. Itens e suas Características  

• Caminhão basculante 10 m3 no mínimo, trucado cabine simples, peso bruto 

total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, 

potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. 

• Motorista de caminhão e carreta. 

 

O transporte do material retirado da jazida terá que ser transportado com um 

caminhão basculante de 10m³, trucado cabine simples, inclusive caçamba metálica. 

Sendo obrigatório o motorista ser habilitado para exercer tal função. 

O pagamento será feito por metro cúbico de material por quilometro de material 

transportado para o local da rua a ser pavimentada. 
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2.4 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

 O desmatamento terá que ser feito por um Trator de esteiras, potência com a 

potência mínima de 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 

3,18 m3. Sendo obrigatório o motorista ser habilitado para exercer tal função. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza da jazida se darão 

dentro das faixas de serviços da obra ou dos limite estabelecidos para empréstimos. 

As operação serão executadas na área mínima. Serão removido todos os tocos e 

raízes bom como toda a camada de solo orgânico e outros materiais indesejáveis que 

ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade 

está definida no memorial de cálculo. 

  O pagamento será feito por metro quadrado de área desmatada da jazida. 

 

2.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
 
1. Itens e suas Características 

• Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 

15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de 

aço para transporte de água - chp diurno. 

• Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 

13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. 

• Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 125 hp, peso operacional 

sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinamico 38,5 / 22,5 t, largura de 

trabalho 2,15 m - chp diurno. 

• Servente Com Encargos Complementares 

• Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com grade de discos 

acoplada - chp diurno. 

 

A execução será feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais 
indicados no projeto e constitui operação que será executada prévia e isoladamente 
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da construção de outra camada do pavimento. Toda a vegetação e material orgânico, 
porventura existentes no leito das ruas, serão removidos.  
O grau de compactação deverá ser no mínimo, 100% do P.N. e, em relação à massa 
especifica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de 
umidade no momento da compactação deverá ser a umidade ótima do ensaio citado + 
2%.  

O pagamento será feito por metro quadrado de área já regularizada conforme 

detalhes do projeto. 

 

BASE 

2.6 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e 

carregadeira de 1,72 m³. 

   Esse item se faz necessário para escavação do material de base, oriundo da 

jazida. 

O pagamento será feito por metro cúbico de material já escavado para a 

execução da base. 

 

2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  

1. Itens e suas Características  

• Caminhão basculante 10 m3 no mínimo, trucado cabine simples, peso bruto 

total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, 

potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. 

• Motorista de caminhão e carreta. 

 

O transporte do material retirado da jazida terá que ser transportado com um 

caminhão basculante de 10m³, trucado cabine simples, inclusive caçamba metálica. 

Sendo obrigatório o motorista ser habilitado para exercer tal função. 

O pagamento será feito por metro cúbico de material por quilometro de material 

transportado para o local da rua a ser pavimentada. 

2.8 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE 

Itens e suas Características  
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• Caminhão pipa 10.000 l trucado. 

• Grade de disco rebocável.  

• Motoniveladora.  

• Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos. 

• Servente com encargos complementares 

• Trator de pneus.  

• Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.  

• Rolo compactador de pneus.  

Execução 

• A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base de solo-cimento deve 

estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.  

 

• O solo é transportado entre a jazida e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que o despejam no local de execução do serviço (o 

transporte não está incluso na composição).  

 

• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até 

atingir a espessura da camada prevista em projeto.  

 

• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, 

procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa.  

 

• Caso o teor de umidade se apresente acima do limite especificado em projeto, 

procede-se com a aeração da camada através do trator agrícola com grade de 

discos.  

 

• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se 

a compactação da camada utilizando-se rolo compactador pé de carneiro, na 

quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 

compactação.  

 

O pagamento será feito por metro cúbico de material compactado e executado 

da base, não será permitido pagamento se houver qualquer irregularidade ou defeito 

na base. 

3.0 PAVIMENTAÇÃO. 
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3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

 

1. Itens e suas características  

 

• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do 

pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento 

da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e 

compactação dos blocos de concreto para pavimentação; 

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a 

execução do pavimento intertravado; 

• Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos 

blocos de concreto para pavimentação; 

• Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, 

fazer os ajustes e os arremates de canto; 

• Areia média: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as 

especificações da norma quanto à granulometria do material; 

• Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da 

norma quanto à granulometria do material; 

• Bloco intertravado de concreto: bloco de concreto nas especificações conforme 

descrito na composição utilizado na camada de assentamento e constitui o leito 

transitável do pavimento. 

 

2. Execução  

 

• Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base 

(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do 

pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas 

seguintes atividades sequencialmente:  

• Lançamento e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto;  
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• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; - 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é composta pelas seguintes atividades:  

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço;  

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;  

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados feitos por 

serra de disco diamantada;  

• Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a área do 

pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O 

excesso do material é retirado após a compactação;  

• Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

3.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

Este serviço refere-se ao transporte do colchão de areia utilizado na 

pavimentação com blocos sextavados. A areia será transportada em caminhão 

basculante com capacidade de 10 m³ até os trechos de execução da obra. O material 

será utilizado na preparação da camada de assentamento dos blocos. O transporte 

deverá ocorrer de forma adequada, evitando perdas de material durante o percurso. O 

serviço deverá atender às distâncias e aos quantitativos previstos na planilha 

orçamentária. 

 

3.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 

Este serviço refere-se ao transporte dos blocos sextavados de concreto até os 

locais onde será executada a pavimentação. O transporte será realizado com 

caminhão carroceria com capacidade de 15 toneladas. Os blocos deverão ser 

acomodados adequadamente para reduzir o risco de quebras e danos durante o 

deslocamento. Após a chegada à obra, o material será descarregado próximo às 

frentes de serviço para posterior assentamento. O transporte deverá respeitar os 

quantitativos e as distâncias considerados na planilha orçamentária. 

 

4.0 DRENAGEM 

4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
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100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

1. Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das 

guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as 

guias e escoramento da guia; 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o 

assentamento das guias préfabricadas; 

•  Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto 

com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar 

uma área de outra; 

• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas 

conferindo acabamento e continuidade às guias; - Areia: material utilizado para 

fazer a base de assentamento. 

 

2. Execução  

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha;  

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia; 

• Assentamento das guias pré-fabricadas;  

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.  

 

O pagamento será feito por metro linear de meio-fio já tolamente executado e 

curado conforme projeto.  

 

4.2 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  
 

Este serviço refere-se ao transporte dos meios-fios pré-moldados de concreto 

até os trechos previstos para execução da drenagem. O transporte será realizado com 

caminhão carroceria com capacidade de 15 toneladas. As peças deverão ser 

acomodadas de forma adequada para evitar quebras, trincas ou outros danos durante 

o deslocamento. O descarregamento deverá ocorrer próximo às frentes de serviço, 

facilitando o posterior assentamento dos meios-fios. O serviço deverá atender às 

distâncias e aos quantitativos previstos na planilha orçamentária. 
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5.0 ACESSIBILIDADE 

5.1 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL 

• O serviço compreende a compactação do material de aterro executada por 

meio de placa vibratória adequada ao tipo de solo e às condições do local. 

• Antes da compactação, o material será espalhado manualmente de forma 

homogênea, garantindo a regularização da camada e a espessura compatível 

com a eficiência do equipamento. 

• A compactação será realizada em camadas sucessivas, respeitando a 

espessura máxima recomendada, de modo a assegurar o adequado 

adensamento do solo. 

• O processo deverá atingir o grau de compactação especificado em projeto ou 

normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade e resistência ao aterro 

executado. 

• Durante a execução, deverão ser observadas as condições de umidade do 

solo, promovendo, quando necessário, a umectação ou aeração para obtenção 

do melhor desempenho da compactação. 

 

5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  

1. Itens e suas Características  

• Caminhão basculante 10 m3 no mínimo, trucado cabine simples, peso bruto 

total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, 

potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. 

• Motorista de caminhão e carreta. 

 

O transporte do material retirado da jazida terá que ser transportado com um 

caminhão basculante de 10m³, trucado cabine simples, inclusive caçamba metálica. 

Sendo obrigatório o motorista ser habilitado para exercer tal função. 

O pagamento será feito por metro cúbico de material por quilometro de material 

transportado para o local da rua a ser pavimentada. 
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5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

1. Itens e suas Características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do 

passeio, tais como lançamento, adensamento, nivelamento e sarrafeamento e 

desempeno do concreto;  

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as fôrmas utilizadas para a 

concretagem dos passeios;  

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para 

execução do passeio;  

• Concreto: principal insumo utilizado para executar a camada de piso do 

passeio, conforme o projeto; 

• Madeira: utilizada para fabricação da fôrma para conter o concreto; - Prego de 

aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação da fôrma para 

conter o concreto; - Desmoldante protetor para fôrmas de madeira. 

 

2. Execução  

 

• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se 

as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja 

devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o 

passeio;  

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto;  

• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

 

5.4 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 
EXTERNOS. AF_05/2020 

2. Execução  
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• Sobre base sarrafeada ou desempenada e perfeitamente nivelada, estender a 

argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 

6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; 

 

• Assentar os ladrilhos, batendo-os com martelo de borracha; 

 

• Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando cimento puro. 

 

6.0 SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

6.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retro 

refletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

 As placas de sinalização R-1 deverão ser confeccionadas em chapas de aço n° 

16 com uma pintura refletiva, instalada na localidade conforme projeto e necessitar de 

um traço de concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixação do poste de 3 

metros em cada placa. 

O pagamento será feito por unidade de placas instalada em seus devido lugares 

conforme projeto. 

 

6.2 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI - fornecimento e implantação 

 As placas de sinalização R-19 deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

n° 16 com uma pintura refletiva, instalada na localidade conforme projeto e necessitar 

de um traço de concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixação do poste de 3 

metros em cada placa. 

O pagamento será feito por unidade de placas instalada em seus devido lugares 

conforme projeto. 

 

6.3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e 

Advertência 
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 Cada placa será fixada em um posto de aço galvanizado necessitar de um 

traço de concreto de 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), para fixação do poste de 3 metros 

em cada poste. 

 

6.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDENTIFICAÇÃO DE RUA 

 As placas para identificação da Nr de rua deverão ter dimensões de 45x25 

centímetros, deverão ser confeccionadas em chapas de aço n° 16 com uma pintura 

refletiva, instalada na localidade conforme projeto. 

O pagamento será feito por unidade de placas de identificação já instada com o nome 

correto da rua. Caso o nome não conferir o pagamento não será autorizado. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.4 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  (FTP), (LRE) e LFO-01; LFO-02; 

LPP). 

Sinalização viária horizontal será executada de acordo com os manuais de 

Sinalização Horizontal de regulamentação – Volume I, CONTRAN/DENATRAN, 

publicado por meio da resolução Nº 236 de 11/05/2007, estando de acordo com as 

normas (NBR) da ABNT. 

 Tinta a ser usada será base de resina acrílica, para sinalização horizontal 

viária, tinta acrílica Premium para piso, microesferas de vidro para sinalização 

horizontal viária, tipo i-b (premix), servente com encargos complementares, máquina 

demarcadora de faixa de tráfego à frio, auto propelida, potência 38 hp - chp diurno.  

 

O pagamento será feito por metro quadrado de faixa já pintadas conforme o projeto.   

 

 

 

7.0 ADMISTRAÇÃO DE OBRA 

7.1 ADMISTRAÇÃO LOCAL 
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 Será necessária a presença de um encarregado durante todo o período da 
obra de pavimentação.  
 
 

O pagamento será proporcional à execução do serviço.    
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k ORIGEM DESTINO DM (KM) V (KM/H) QUANTIDADE CH Cmob

Código FU

E9511
Carregadeira de pneus com capacidade 

de 3,40 m³ - 195 Kw
E9665 0,5 2 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 1 R$  421,82 R$ 913,93

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 1 R$  421,82 R$ 1.827,87

E9575

Caminhão basculante com caçamba 

estanque com capacidade de 14 m³ - 210 

kW

E9575 1 1 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 4 R$  321,96 R$ 2.790,30

E9685

Rolo compactador pé de carneiro 

vibratório autopropelido por pneus de 11,6 

t - 82 kW

E9665 0,5 2 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 1 R$  421,82 R$ 913,93

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 0,5 2 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 1 R$  421,82 R$ 913,93

E9680
E9680 Caminhão tanque com capacidade 

de 13.000 l - 188 kW
E9680 1 1 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 1 R$  358,04 R$ 775,75

E9508
Caminhão carroceria com capacidade de 

9 t - 136 kW
E9508 1 1 ARAGUAÍNA OBRA 130 60 1 R$  193,67 R$ 419,62

R$ 8.555,35

onde:

CMob representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.

Discriminação dos Equipamentos
Código 

01/2026

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - NÃO DESONERADO

Fatores de Utilização De Equipamentos De Grande Porte

TOTAL

Marcos Oliveira da Silva

engenheiro Civil

Crea: 313.250 D/TO

Transporte Rodoviário

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital 
por Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-26 (N DES.) 1 24,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.259.651,75 

1. SINAPI (PAVIMENTAÇÃO ) - - BDI 1 - 1.259.651,75 RA

1.1. SINAPI (SERVIÇOS PRELIMINARES) - - BDI 1 - 25.270,01 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48                 498,55 BDI 1 619,35 4.013,39 RA

1.1.2. Composição 007
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - 

NÃO DESONERADO
UN 2,00              8.555,35 BDI 1 10.628,31 21.256,62 RA

1.2. SINAPI (TERRAPLENAGEM) - -                         -   BDI 1 - 85.088,73 RA

1.2.1. Composição 004
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 4.393,81                     0,35 BDI 1 0,43 1.889,34 RA

1.2.2. SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 901,90                     4,58 BDI 1 5,69 5.131,81 RA

1.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.636,82                     3,12 BDI 1 3,88 21.870,86 RA

1.2.4. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 861,74                     0,67 BDI 1 0,83 715,24 RA

1.2.5. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.393,81                     3,04 BDI 1 3,78 16.608,60 RA

1.2.6. SICRO 4016007
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 

1,72 m³
M3 861,74                     7,25 BDI 1 9,01 7.764,28 RA

1.2.7. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.385,82                     3,12 BDI 1 3,88 20.896,98 RA

1.2.8. SINAPI 96388

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 861,74                     9,54 BDI 1 11,85 10.211,62 RA

1.3. SINAPI (PAVIMENTAÇÃO) - -                         -   BDI 1 - 792.380,55 RA

1.3.1. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 4.116,65                 138,47 BDI 1 172,02 708.146,13 RA

1.3.2. SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TXKM 11.095,03                     0,91 BDI 1 1,13 12.537,38 RA

1.3.3. SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 73.914,47                     0,78 BDI 1 0,97 71.697,04 RA

1.4. SINAPI (MEIO FIO) - -                         -   BDI 1 - 111.258,71 RA

1.4.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1.329,75                   56,39 BDI 1 70,05 93.148,99 RA

1.4.2. SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 18.669,81                     0,78 BDI 1 0,97 18.109,72 RA

1.5. SINAPI (ACESSIBILIDADE) - -                         -   BDI 1 - 153.312,96 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

PALMAS SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

1
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-26 (N DES.) 1 24,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.259.651,75

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

PALMAS SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

1

1.5.1. Composição 002
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
m3 159,57 49,86 BDI 1 61,94 9.883,77 RA

1.5.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 997,33 3,12 BDI 1 3,88 3.869,64 RA

1.5.3. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,69 970,12 BDI 1 1.205,18 134.606,55 RA

1.5.4. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 19,50 204,46 BDI 1 254,00 4.953,00 RA

1.6. SINAPI (SINALIZAÇÃO) - - -   BDI 1 - 17.850,00 RA

1.6.1. SICRO 5213444
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 8,00 281,00 BDI 1 349,09 2.792,72 RA

1.6.2. SICRO 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 14,00 280,94 BDI 1 349,01 4.886,14 RA

1.6.3. Composição 001 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência UN 22,00 232,52 BDI 1 288,86 6.354,92 RA

1.6.4. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 99,20 30,97 BDI 1 38,47 3.816,22 RA

1.7. SINAPI (ADMINISTAÇÃO LOCAL) - - -   BDI 1 - 74.490,79 RA

1.7.1. Composição 005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 59.962,00 BDI 1 74.490,79 74.490,79 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 8 de maio de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS/TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.08 2 / 2

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos 
Oliveira da Silva:01461164109
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BLOCO SEXTAVADOS 25X25X8 cm

COLCHÃO DE 

BASE ESTALIZADA 20 cm

SUB-LEITO CONFORMIDADO

AREIA LAVADA 5 cm

SEM ESCALA

S/ESCALA
Pavimentação Em Concreto
Blocos sextravadosMeio-Fio

Meio-Fio

2%

Colchão de Areia

DETALHE

2%

DETALHE1,20 m 7,00 m 1,20 m

e Base

0,15 m 0,15 m

PARE

R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

R1 - PARADA OBRIGATÓRIA

POSTE METÁLICO DE SINALIZAÇÃO

POSTE METÁLICO DE IDENTIF. DE RUA

PLACA

POSTE

SEM ESCALA

CALÇADA COM LARGURA 1,20 METROS

RAMPA DE ACESSIBILDADE 

BLOCOS SEXTAVADO

NÍVEL DA CALÇADA

CONCRETO

TUBO EM AÇO GALVANIZADO
DIAMETRO = 50 mm

ESCALA 1/1000

MEIO-FIO MEIO-FIO

PLANTA BAIXA

PERFIL (VISTA)

S/escala

30
 c

m
.

13 cm.

15 cm.

R=3INCL. = 1%

ATERRO 20 cm.

PISO CONCRETO 7 cm.

120 cm

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

PAR
E

PAR
E

PAR
E

PARE

PARE

PA
R

E

PAR
E PAR

E

PROJETO

SEM ESCALA          LAT.:  6°23'45.19"S  LONG.: 47°39'45.46"O   DTM = 5,00 KM

JAZIDA BOTA FORAS
SEM ESCALA          

LOCALIZAÇÃO DAS RUAS

ESCALA:

ENDEREÇO: CANTRO, SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

Marcos Oliveira Da Silva
Engenheiro Civil

Crea 313.250 D/TO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

CNPJ/CPF: 01.634.030/0001-12

PREFEITURA: BOMBEIRO OU NATURATINS:

TERRENO:

CONTEÚDO

DATADESENHO

Autor:

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Tocantins

Como indicado MARCOS 09/2026

PROJETO folha: 01/01

0.12

0.15
CORTE A -- A

PERSPECTIVA

0.15

0.
30

0.
30

1.00

40
km /h

Borda Externa Vermelho

Rua
Calçada

OBS. Seguir os modelos do Manual Brasileir

Fundo Branco

40

0,30

de Sinalização de Trânsito

Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"

PARE 20

250

Rua
Calçada

Fundo Vermelho

Letras Branca

Borda Externa Vermelho
Orla Interna Branca10

OBS. Seguir os modelos do Manual

0,30

Brasileiro de Sinalização de Trânsito

TUBO DE AÇO GALVONIZADO Ø 50 cm

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital 
por Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109
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OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
LOCA      SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO

Endereço A B C D E F G H I J K L
 PAVIMENTAÇÃO  MEIO FIO  CALÇADA SUB LEITO

 BF (REBAIXO)  Jazida (ATERRO) 
 AREA DE 

PAVIMETAÇÃO 
(M2)  

 COMPRIMENTO 
DO ALIAMENTO 

DO PAV. X 2 

 CAMPRIMENTO 
DO MEIO FIO X 

0,07 DE ESP. X 1,2 
M DE 

COMPRIMENTO 
5,00 5,00 5,00

1 RUA 01 157,27        157,27        6,00      0,03                 212,73                      -                1.329,55                          -                        943,64                      314,55                        26,42                      -                 990,82                 212,73                 1.329,55 
2 RUA 02 155,10        149,10        6,00      0,01                 194,04                      -                1.212,73                          -                        894,58                      284,19                        23,87                      -                 977,11                 186,12                 1.163,23 
3 RUA 03 176,13        176,13        6,00      0,03                 247,24                      -                1.545,24                          -                     1.056,79                      352,26                        29,59                      -             1.109,63                 211,36                 1.320,99 
4 RUA 04 110,00        104,00        6,00      0,05                 164,76                      -                1.029,75                          -                        624,00                      208,00                        17,47                      -                 693,00                 132,00                    825,00 
5 RUA NERINA SOUSA SANTANA 85,38          85,38          7,00      -0,06                   83,13                      -                   519,55                          -                        597,64                      170,75                        14,34                      -                 623,25                 119,53                    747,05 

Total -         683,88        6,20 0,01                 901,89                      -                5.636,81                          -                     4.116,65                   1.329,76                      111,70                      -             4.393,81                 861,73                 5.385,82 

NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO

Item
Compr. Do 
Aliamento 

(m)

Largura 
do Pav. 

(m)
Ruas e Avenidas

 espes.    
(m) 

 Escav. carga 
mat. de 1ª cat. 

(m³) 

 Escav. carga 
mat. de jazida 

(m³) 

 Compac. 
Aterro a 
100%PN    

(m³) 

 Escav. e carga 
de mat. de 

jazida             
(m³) 

 Transp. de mat. 
de jazida - 

(m³xKm) - DT 
 Regular.e 
compac. 

100%PN (m²) 

Compr. Do 
Pavimento 

(m)

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma 
digital por Marcos 
Oliveira da 
Silva:01461164109



LARG            6,00 EXT ESQ -2 DIR -2
Volume

Cota s. leito Cota base Escavação Aterro Base (m³)
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota C x L x H C x L x H C x L x H

0 3,00 249,435 3,00 249,235 -2,0 249,495 249,295 0,000 249,495 3,00 249,235 -2,0 3,00 249,435 0,000 0,000 0,000
1 3,00 252,714 3,00 252,514 -2,0 252,774 252,574 0,000 252,774 3,00 252,514 -2,0 3,00 252,714 24,000 0,000 24,000
2 3,00 254,729 3,00 254,529 -2,0 254,789 254,589 0,000 254,789 3,00 254,529 -2,0 3,00 254,729 24,000 0,000 24,000
3 3,00 255,611 3,00 255,411 -2,0 255,671 255,471 0,000 255,671 3,00 255,411 -2,0 3,00 255,611 24,000 0,000 24,000
4 3,00 256,493 3,00 256,293 -2,0 256,553 256,353 0,000 256,553 3,00 256,293 -2,0 3,00 256,493 24,000 0,000 24,000
5 3,00 257,961 3,00 257,761 -2,0 258,021 257,821 0,000 258,021 3,00 257,761 -2,0 3,00 257,961 24,000 0,000 24,000
6 3,00 259,881 3,00 259,681 -2,0 259,941 259,741 0,000 259,941 3,00 259,681 -2,0 3,00 259,881 24,000 0,000 24,000
7 3,00 260,382 3,00 260,182 -2,0 260,442 260,242 0,000 260,442 3,00 260,182 -2,0 3,00 260,382 24,000 0,000 24,000
7 17,27 3,00 260,778 3,00 260,578 -2,0 260,838 260,638 0,000 260,838 3,00 260,578 -2,0 3,00 260,778 44,728 0,000 44,728

212,73       -          212,73        

RUA 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO 
TOCANTINS PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO Data: 

Mês/Ano
BASE (h)

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 157,27 m DECLIV TRANSV
Volume (m³) 0,20

Inteira Fração BASE ACAB SUB LEITO ACAB SUB LEITO ACAB BASE ACAB
Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



LARG             6,00 EXT ESQ -2 DIR -2
Volume

Cota s. leito Cota base Escavação Aterro Base (m³)
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota C x L x H C x L x H C x L x H

0 3,00 248,415 3,00 248,215 -2,0 248,475 248,275 0,000 248,475 3,00 248,215 -2,0 3,00 248,415 0,000 0,000 0,000
1 3,00 251,602 3,00 251,402 -2,0 251,662 251,462 0,000 251,662 3,00 251,402 -2,0 3,00 251,602 24,000 0,000 24,000
2 3,00 253,763 3,00 253,563 -2,0 253,823 253,623 0,000 253,823 3,00 253,563 -2,0 3,00 253,763 24,000 0,000 24,000
3 3,00 255,533 3,00 255,333 -2,0 255,593 255,393 0,000 255,593 3,00 255,333 -2,0 3,00 255,533 24,000 0,000 24,000
4 3,00 255,940 3,00 255,740 -2,0 256,000 255,800 0,000 256,000 3,00 255,740 -2,0 3,00 255,940 24,000 0,000 24,000
5 3,00 256,781 3,00 256,581 -2,0 256,841 256,641 0,000 256,841 3,00 256,581 -2,0 3,00 256,781 24,000 0,000 24,000
6 3,00 257,759 3,00 257,559 -2,0 257,841 257,619 -0,022 257,819 3,00 257,559 -2,0 3,00 257,759 26,640 0,000 24,000
7 3,00 259,012 3,00 258,812 -2,0 259,116 258,872 -0,044 259,072 3,00 258,812 -2,0 3,00 259,012 29,280 0,000 24,000
7 15,10 3,00 259,958 3,00 259,758 -2,0 260,018 259,818 0,000 260,018 3,00 259,758 -2,0 3,00 259,958 18,116 0,000 18,116

194,04       -          186,12        

RUA 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO Data: 
Mês/Ano

BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 155,10 m DECLIV TRANSV

Volume (m³) 0,20
Inteira Fração BASE ACAB SUB LEITO ACAB SUB LEITO ACAB BASE ACAB

Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



LARG             6,00 EXT ESQ -2 DIR -2
Volume

Cota s. leito Cota base Escavação Aterro Base (m³)
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota C x L x H C x L x H C x L x H

0 3,00 246,832 3,00 246,632 -2,0 246,892 246,692 0,000 246,892 3,00 246,632 -2,0 3,00 246,832 0,000 0,000 0,000
1 3,00 248,083 3,00 247,883 -2,0 248,286 247,943 -0,143 248,143 3,00 247,883 -2,0 3,00 248,083 41,160 0,000 24,000
2 3,00 249,333 3,00 249,133 -2,0 249,393 249,193 0,000 249,393 3,00 249,133 -2,0 3,00 249,333 24,000 0,000 24,000
3 3,00 249,940 3,00 249,740 -2,0 250,000 249,800 0,000 250,000 3,00 249,740 -2,0 3,00 249,940 24,000 0,000 24,000
4 3,00 250,537 3,00 250,337 -2,0 250,597 250,397 0,000 250,597 3,00 250,337 -2,0 3,00 250,537 24,000 0,000 24,000
5 3,00 251,585 3,00 251,385 -2,0 251,645 251,445 0,000 251,645 3,00 251,385 -2,0 3,00 251,585 24,000 0,000 24,000
6 3,00 252,576 3,00 252,376 -2,0 252,792 252,436 -0,156 252,636 3,00 252,376 -2,0 3,00 252,576 42,720 0,000 24,000
7 3,00 253,577 3,00 253,377 -2,0 253,637 253,437 0,000 253,637 3,00 253,377 -2,0 3,00 253,577 24,000 0,000 24,000
8 3,00 253,677 3,00 253,477 -2,0 253,737 253,537 0,000 253,737 3,00 253,477 -2,0 3,00 253,677 24,000 0,000 24,000
8 16,13 3,00 253,766 3,00 253,566 -2,0 253,826 253,626 0,000 253,826 3,00 253,566 -2,0 3,00 253,766 19,358 0,000 19,358

247,24       -          211,36        

RUA 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO Data: 
Mês/Ano

BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 176,13 m DECLIV TRANSV

Volume (m³) 0,20
Inteira Fração BASE ACAB SUB LEITO ACAB SUB LEITO ACAB BASE ACAB

Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



LARG             6,00 EXT ESQ -2 DIR -2
Volume

Cota s. leito Cota base Escavação Aterro Base (m³)
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota C x L x H C x L x H C x L x H

0 3,00 251,419 3,00 251,219 -2,0 251,479 251,279 0,000 251,479 3,00 251,219 -2,0 3,00 251,419 0,000 0,000 0,000
1 3,00 252,337 3,00 252,137 -2,0 252,446 252,197 -0,049 252,397 3,00 252,137 -2,0 3,00 252,337 29,880 0,000 24,000
2 3,00 253,256 3,00 253,056 -2,0 253,316 253,116 0,000 253,316 3,00 253,056 -2,0 3,00 253,256 24,000 0,000 24,000
3 3,00 253,879 3,00 253,679 -2,0 254,187 253,739 -0,248 253,939 3,00 253,679 -2,0 3,00 253,879 53,760 0,000 24,000
4 3,00 254,498 3,00 254,298 -2,0 254,558 254,358 0,000 254,558 3,00 254,298 -2,0 3,00 254,498 24,000 0,000 24,000
5 3,00 255,219 3,00 255,019 -2,0 255,255 255,079 0,024 255,279 3,00 255,019 -2,0 3,00 255,219 21,120 0,000 24,000
5 10,00 3,00 255,940 3,00 255,740 -2,0 256,000 255,800 0,000 256,000 3,00 255,740 -2,0 3,00 255,940 12,000 0,000 12,000

164,76       -          132,00        

RUA 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCA PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO Data: 
Mês/Ano

BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 110,00 m DECLIV TRANSV

Volume (m³) 0,20
Inteira Fração BASE ACAB SUB LEITO ACAB SUB LEITO ACAB BASE ACAB

Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito



LARG             7,00 EXT ESQ -2 DIR -2
Volume

Cota s. leito Cota base Escavação Aterro Base (m³)
Dist. Cota Dist. Cota % Terreno acabado Verm. acabada Dist. Cota % Dist. Cota C x L x H C x L x H C x L x H

0 3,50 236,742 3,50 236,542 -2,0 236,812 236,612 0,000 236,812 3,50 236,542 -2,0 3,50 236,742 0,000 0,000 0,000
1 3,50 237,330 3,50 237,130 -2,0 237,400 237,200 0,000 237,400 3,50 237,130 -2,0 3,50 237,330 28,000 0,000 28,000
2 3,50 238,197 3,50 237,997 -2,0 238,267 238,067 0,000 238,267 3,50 237,997 -2,0 3,50 238,197 28,000 0,000 28,000
3 3,50 239,383 3,50 239,183 -2,0 239,241 239,253 0,212 239,453 3,50 239,183 -2,0 3,50 239,383 0,000 1,680 28,000
4 3,50 240,568 3,50 240,368 -2,0 240,578 240,438 0,060 240,638 3,50 240,368 -2,0 3,50 240,568 19,600 0,000 28,000
4 5,38 3,50 240,887 3,50 240,687 -2,0 240,957 240,757 0,000 240,957 3,50 240,687 -2,0 3,50 240,887 7,528 0,000 7,528

83,13          1,68        119,53        

Volume (m³) 0,20
Inteira Fração BASE ACAB SUB LEITO ACAB SUB LEITO ACAB BASE ACAB

Estacas Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

RUA NERINA SOUSA SANTANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO TOCA PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO Data: 
Mês/Ano

BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 85,38 m DECLIV TRANSV
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20260663192

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2417790300

Registro: 313250/D-TO TO

Empresa contratada: M O DA SILVA ENGENHARIA LTDA Registro : 1000051550-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12

RUA NERINA SOUSA SANTANA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77885000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 08/05/2026

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77885000

Data de Início: 08/05/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -6.435190, -47.672721

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.634.030/0001-12

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

4.116,65 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

4.116,65 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 4.116,65 m2

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

4.116,65 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

4.116,65 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 -
URBANA

4.116,65 m2

80 - Projeto > PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL -
RIVA

1.329,75 m

35 - Elaboração de orçamento > PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
AMBIENTAL - RIVA

1.329,75 m

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.595,70 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.595,70 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM SANTA TEREZINHA DO TO

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade
das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: DDdDd
Impresso em: 04/09/2026 às 08:28:16 por: , ip: 177.84.110.76

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax: 
CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Tocantins
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20260663192

INICIAL

termos do art. 26, ambos da Resolução n° 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.611.641-09

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - CNPJ:
01.634.030/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 03/09/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 9981963280

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: DDdDd
Impresso em: 04/09/2026 às 08:28:16 por: , ip: 177.84.110.76

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax: 
CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Tocantins

Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109

Assinado de forma digital 
por Marcos Oliveira da 
Silva:01461164109
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