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Nome/apelido: Reforma 
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR
Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento: 04-2026

Nome: Felipe Idalvino Lago
CREA/CAU: CREA/SC Nº 175201-8
ART/RRT:
Data do preenchimento: 24/06/2026

Nome: Junior Beno 
Cargo: Presidente da Camara de Vereadores 

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 0,59%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 0,80%

CPRB 0,00%
BDI PAD 18,80%
BDI DES 18,80%

Observações:

Data

Nome: Felipe Idalvino Lago
CREA/CAU: CREA/SC Nº 175201-8
ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Flor da Serra do Sul /PR quarta-feira, 24 de junho de 2026
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

o BDI de 18,80% mostra-se compatível com a natureza da contratação, com a legislação tributária aplicável e com os parâmetros 
referenciais utilizados para obras de construção e reforma de edifícios, refletindo de forma adequada os custos indiretos, encargos,
tributos e remuneração da empresa executora.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 Câmara Municipal de Vereadores 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma  / Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Câmara Municipal de Vereadores 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-26 (N DES.) Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR 18,80% 0,00% 0,00%

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 270.040,94
Meta Meta 1. SINAPI Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR - - BDI 1 - 270.040,94
Meta Nível 2 1.1. SINAPI Canteiro de Obras e administração local - - BDI 1 - 9.221,87

Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI CREA/SC ART de execução und. 1,00   285,59 BDI 1 339,28 339,28

Serviço Serviço 1.1.2. SINAPI 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,00   160,21 BDI 1 190,33 3.806,60

Serviço Serviço 1.1.3. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 1,00   457,13 BDI 1 543,07 543,07

Serviço Serviço 1.1.4. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00   28,27 BDI 1 33,58 671,60

Serviço Serviço 1.1.5. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 20,00   21,00 BDI 1 24,95 499,00

Serviço Serviço 1.1.6. SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 61,50   36,50 BDI 1 43,36 2.666,64

Serviço Serviço 1.1.7. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00   36,60 BDI 1 43,48 695,68
Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI COBERTURA - -   -  BDI 1 - 102.557,27

Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 292,10   5,72 BDI 1 6,80 1.986,28

Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 96,50   6,05 BDI 1 7,19 693,84

Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 46,00   53,30 BDI 1 63,32 2.912,72

Serviço Serviço 1.2.4. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 292,10   190,18 BDI 1 225,93 65.994,15

Serviço Serviço 1.2.5. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 26,30   53,30 BDI 1 63,32 1.665,32

Serviço Serviço 1.2.6. SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 316,16   10,94 BDI 1 13,00 4.110,08

Serviço Serviço 1.2.7. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 52,60   152,72 BDI 1 181,43 9.543,22

Serviço Serviço 1.2.8. Composição 010 EXTRAVASOR DE CALHA COM CORTE EM PLATIBANDA UN 4,00   181,09 BDI 1 215,13 860,52

Serviço Serviço 1.2.9. Composição 009
MUDANÇA DE ALTURA DE TERÇAS, EM TELHADO DE TELHA METALICA, 
INLCUSO PERFIL DE SUPORTE E PINTURA

M2 292,10   17,93 BDI 1 21,30 6.221,73

Serviço Serviço 1.2.10. Composição 011 RUFO VERTICAL EM PLATIBANDA, LIGANDO CHAPIM A CALHA, 70CM M 96,50   69,04 BDI 1 82,02 7.914,93

Serviço Serviço 1.2.11. Composição 012
GRELHA METALICA INSTALADA EM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE 
CALHA 

M 6,00   91,82 BDI 1 109,08 654,48

Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI Elétrica - -   -  BDI 1 - 5.133,53

Serviço Serviço 1.3.1. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,00   10,58 BDI 1 12,57 351,96

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma 

CURITIBA Flor da Serra do Sul /PR

Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Câmara Municipal de Vereadores 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-26 (N DES.) Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR 18,80% 0,00% 0,00%

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 270.040,94

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma 

CURITIBA Flor da Serra do Sul /PR

Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR

Serviço Serviço 1.3.2. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00   55,28 BDI 1 65,67 985,05

Serviço Serviço 1.3.3. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 105,00   5,82 BDI 1 6,91 725,55

Serviço Serviço 1.3.4. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00   22,74 BDI 1 27,02 405,30

Serviço Serviço 1.3.5. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00   12,19 BDI 1 14,48 434,40

Serviço Serviço 1.3.6. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00   10,12 BDI 1 12,02 180,30

Serviço Serviço 1.3.7. SINAPI 105555
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 
REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00   248,30 BDI 1 294,98 1.179,92

Serviço Serviço 1.3.8. SINAPI 104766
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,00   19,44 BDI 1 23,09 646,52

Serviço Serviço 1.3.9. Cotação 03 Tampa Predial Para Quadro Elétrico und 1,00   189,00 BDI 1 224,53 224,53
Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI Reforma Externa - -   -  BDI 1 - 50.641,74

Serviço Serviço 1.4.1. SINAPI 105822

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO 
SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA. AF_12/2024

M2 120,00   20,14 BDI 1 23,93 2.871,60

Serviço Serviço 1.4.2. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 462,02   1,96 BDI 1 2,33 1.076,51

Serviço Serviço 1.4.3. Composição 24
Remoção e reinstalação de janelas existentes, incluindo refixação com 
parafusos, aplicação de espuma expansiva e instalação de perfis de arremate 
entre esquadria e alvenaria.

m 190,64   43,49 BDI 1 51,67 9.850,37

Serviço Serviço 1.4.4. Composição 11
VEDAÇÃO PERIMETRAL DE ESQUADRIAS EXTERNAS COM SELANTE 
PU/MS, INCLUINDO REMOÇÃO DE SELANTE DETERIORADO, LIMPEZA DA 
JUNTA, PREPARO DA BASE E APLICAÇÃO DE NOVO SELANTE.

M 190,64   14,23 BDI 1 16,91 3.223,72

Serviço Serviço 1.4.5. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 462,02   4,46 BDI 1 5,30 2.448,71

Serviço Serviço 1.4.6. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 462,02   14,27 BDI 1 16,95 7.831,24

Serviço Serviço 1.4.7. Composição 12
PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA EM PAREDES EXTERNAS, TIPO 
VEDAPREN PAREDE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SOBRE TEXTURA 
ACRÍLICA EXISTENTE/NOVA, EM 3 DEMÃOS.

m² 462,02   20,72 BDI 1 24,62 11.374,93

Serviço Serviço 1.4.8. Composição 13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
TREZ DEMÃOS. AF_04/2023

m² 462,02   21,01 BDI 1 24,96 11.532,02

Serviço Serviço 1.4.9. Composição 14
FECHAMENTO DE FLOREIRA COM ENTULHOS DA OBRA E EXECUÇÃO DE 
CONTRAPISO

und 1,00   259,21 BDI 1 307,94 307,94

PMv3.07 2 / 5



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Câmara Municipal de Vereadores 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-26 (N DES.) Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR 18,80% 0,00% 0,00%

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 270.040,94

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma 

CURITIBA Flor da Serra do Sul /PR

Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR

Serviço Serviço 1.4.10. Composição 26
Fechamento de vão de ar-condicionado de parede com alvenaria de vedação 
em tijolo cerâmico, chapisco e massa única/reboco, deixando a superfície 
pronta para receber acabamento final

und. 1,00   104,97 BDI 1 124,70 124,70

Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI Interna Pv. Térreo - -   -  BDI 1 - 7.882,18

Serviço Serviço 1.5.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 27,50   22,52 BDI 1 26,75 735,63

Serviço Serviço 1.5.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00   28,27 BDI 1 33,58 268,64

Serviço Serviço 1.5.3. Composição 13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
TREZ DEMÃOS. AF_04/2023

m² 227,25   21,01 BDI 1 24,96 5.672,16

Serviço Serviço 1.5.4. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 227,50   4,46 BDI 1 5,30 1.205,75

Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI Interna Pv. Superior - -   -  BDI 1 - 22.943,38

Serviço Serviço 1.6.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 80,00   22,52 BDI 1 26,75 2.140,00

Serviço Serviço 1.6.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00   28,27 BDI 1 33,58 402,96

Serviço Serviço 1.6.3. Composição 15
RASPAGEAMENTO, REMOÇÃO DE PINTURA/MASSA SOLTA E PARTES 
DESAGREGADAS EM PAREDES, COM ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DA 
SUPERFÍCIE

m² 601,25   3,09 BDI 1 3,67 2.206,59

Serviço Serviço 1.6.4. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 601,25   4,46 BDI 1 5,30 3.186,63

Serviço Serviço 1.6.5. Composição 13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
TREZ DEMÃOS. AF_04/2023

m² 601,25   21,01 BDI 1 24,96 15.007,20

Nível 2 Nível 2 1.7. SINAPI Aberturas - -   -  BDI 1 - 11.455,00

Serviço Serviço 1.7.1. Cotação 01
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, COM 50% DE VISIBILIDADE, COM 
INSTALAÇÃO.

m² 79,00   130,00 0,00% 130,00 10.270,00

Serviço Serviço 1.7.2. Cotação 02 REMOÇÃO DE PELÍCULAS m² 79,00   15,00 0,00% 15,00 1.185,00
Nível 2 Nível 2 1.8. SINAPI Forro de Gesso - -   -  BDI 1 - 14.472,14

Serviço Serviço 1.8.1. Composição 16

REPARO EM FORRO DE GESSO TRADICIONAL, COM REMOÇÃO DE 
TRECHOS DANIFICADOS, RECOMPOSIÇÃO COM PLACAS DE GESSO, 
INCLUINDO PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS/TABICAS/NEGATIVOS, 
TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA OU TELA DE REFORÇO, MASSA 
PRÓPRIA PARA GESSO, LIXAMENTO E PREPARO PARA PINTURA.

m² 30,00   133,91 BDI 1 159,09 4.772,70

Serviço Serviço 1.8.2. Composição 17
REPARO EM FORRO DE GESSO TRADICIONAL, COM LIXAMENTO, 
TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA OU TELA DE REFORÇO, MASSA 
PRÓPRIA PARA GESSO, LIXAMENTO E PREPARO PARA PINTURA.

m² 30,00   39,80 BDI 1 47,28 1.418,40

Serviço Serviço 1.8.3. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 261,40   6,33 BDI 1 7,52 1.965,73

Serviço Serviço 1.8.4. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 261,40   18,59 BDI 1 22,08 5.771,71

Serviço Serviço 1.8.5. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 120,00   3,81 BDI 1 4,53 543,60
Nível 2 Nível 2 1.9. SINAPI Plenário piso - -   -  BDI 1 - 33.136,96

Serviço Serviço 1.9.1. Composição 22
REMOÇÃO DE CARPETE INSTALADO SOB PISO EM MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 

M2 117,87   7,07 BDI 1 8,40 990,11
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Câmara Municipal de Vereadores 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-26 (N DES.) Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR 18,80% 0,00% 0,00%

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
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LOTE LOTE 270.040,94

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma 

CURITIBA Flor da Serra do Sul /PR

Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR

Serviço Serviço 1.9.2. SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 39,00   33,36 BDI 1 39,63 1.545,57

Serviço Serviço 1.9.3. Composição 23 Reforma de piso de madeira reaproveitando materiais removidos do palco m² 19,00   28,86 BDI 1 34,29 651,51

Serviço Serviço 1.9.4. Composição 20

EXECUÇÃO DE TABLADO/PALCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, 
COMPOSTO POR ESTRUTURA DE APOIO EM BARROTES DE MADEIRA 
TRATADA, NIVELAMENTO, FIXAÇÕES, TRAVAMENTOS, ESPESSURA 
MÍNIMA CONFORME PROJETO, SUPERFÍCIE PREPARADA PARA 
POSTERIOR INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUINDO CORTES, 
AJUSTES, PARAFUSOS, PREGOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E 
DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO.

m² 39,00   83,12 BDI 1 98,75 3.851,25

Serviço Serviço 1.9.5. SINAPI 106790
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL, EM RÉGUAS, ESPESSURA DE 4MM OU 
MAIOR, FIXADO COM COLA, QUALIDADE PREMIUM. 

M2 117,87   179,94 BDI 1 213,77 25.197,07

Serviço Serviço 1.9.6. SINAPI-I 4806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM M 55,00   13,80 BDI 1 16,39 901,45

Nível 2 Nível 2 1.10. SINAPI Madeirado nas paredes do Plenário - -   -  BDI 1 - 11.572,66

Serviço Serviço 1.10.1. Composição 21
FORRO DE MADEIRA EM PAREDE, MADEIRA DE CEDRO ROSA, OU 
ITAUBA/IPÊ CHAPANHE OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M² 31,32   215,57 BDI 1 256,10 8.021,05

Serviço Serviço 1.10.2. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 31,32   3,75 BDI 1 4,46 139,69

Serviço Serviço 1.10.3. SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 31,32   36,72 BDI 1 43,62 1.366,18

Serviço Serviço 1.10.4. Composição 25 Lixamento de madeira m² 93,72   4,99 BDI 1 5,93 555,76

Serviço Serviço 1.10.5. SINAPI 101738
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE 
POLIURETANO. AF_02/2026_PS

M 49,60   25,29 BDI 1 30,04 1.489,98

Nível 2 Nível 2 1.11. SINAPI TUBULAÇÃO PLUVIAL OBSTRUÍDA - -   -  BDI 1 - 1.024,21

Serviço Serviço 1.11.1. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00   636,00 BDI 1 755,57 755,57

Serviço Serviço 1.11.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00   28,27 BDI 1 33,58 268,64

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Os valores foram orçados com itens da Tabela Sinapi, as composições foram adequadas com á realidade de mercado, Cabe a cada proponente no momento do orçamento proposto revisar, readequar valores 
quantidades, itens, BDI e demais informações conforme sua análise. Destaca-se que esta obra será contratada por empreitada por preço global e não haverá alterações de quantitativo sem alteração de projeto.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Flor da Serra do Sul /PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Câmara Municipal de Vereadores 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-26 (N DES.) Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR 18,80% 0,00% 0,00%

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 270.040,94

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reforma 

CURITIBA Flor da Serra do Sul /PR

Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR
Local Responsável Técnico

Nome: Felipe Idalvino Lago
CREA/CAU: CREA/SC Nº 175201-8quarta-feira, 24 de junho de 2026
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Câmara Municipal de Vereadores 
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FRENTES DE OBRA:
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pa
 1

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): #VALOR! #VALOR!
Meta 1. Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR - .

Nível 2 1.1. Canteiro de Obras e administração local - .
Serviço 1.1.1. ART de execução und. 1,00 1 ART 1. AD. Administração Local 1,00

Serviço 1.1.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,00
20 HORAS - Obrigatório ao menos 
uma visita mensal, com 
permanência mínima de 4 horas 

1.Administração Local
.
Administração Local 20,00

Serviço 1.1.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 1,00 0,8x1,25 1.Administração Local
.
Administração Local 1,00

Serviço 1.1.4. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 20 HORAS 1.Administração Local. Administração Local 20,00

Serviço 1.1.5.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 20,00 4mx5=20, 1.Administração Local

.

Administração Local 20,00

Serviço 1.1.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 61,50 25+25+11,5 1.Administração Local
.
Administração Local 61,50

Serviço 1.1.7. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00

Eletricista para dar suporte a equipe, 
como ajustar instalações eletricas 
para remover e reinstalar forro de 
madeira na parede, palco, apoiar o 
gesseiro na remoção de lampadas e 
ajustes nos cabos e afins. 

8.Elétrica

.

Elétrica 16,00

Nível 2 1.2. COBERTURA - .

Serviço 1.2.1.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 292,10 18,40 x 16,55 2. COBERTURA
.
Cobertura 292,10

Serviço 1.2.2.
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 96,50 REMOCAO CALHAS E RUFOS 2. COBERTURA
.
Cobertura 96,50

Serviço 1.2.3.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 46,00
RUFO COM A PAREDE DE 
CONSTRUÇÃO EXISTENTE

2. COBERTURA
.
Cobertura 46,00

Serviço 1.2.4.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 292,10 18,40 X 16,55 2.COBERTURA
.
Cobertura 292,10

Serviço 1.2.5.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 26,30 CUMMEIRA 2.COBERTURA
.
Cobertura 26,30

Serviço 1.2.6.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 316,16 PINTURA DE ABAS E ESPELHOS 2.COBERTURA

.

Cobertura 316,16

Serviço 1.2.7.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 52,60 CALHAS NOVAS 2.COBERTURA
.
Cobertura 52,60

Serviço 1.2.8. EXTRAVASOR DE CALHA COM CORTE EM PLATIBANDA UN 4,00 EXTRAVASOR DE CALHAS 2.COBERTURA. Cobertura 4,00

Serviço 1.2.9.
MUDANÇA DE ALTURA DE TERÇAS, EM TELHADO DE TELHA METALICA, 
INLCUSO PERFIL DE SUPORTE E PINTURA

M2 292,10 ELEVAÇÃO DAS TERÇAS 2.COBERTURA
.
Cobertura 292,10

Serviço 1.2.10. RUFO VERTICAL EM PLATIBANDA, LIGANDO CHAPIM A CALHA, 70CM M 96,50 2.COBERTURA. Cobertura 96,50

Serviço 1.2.11.
GRELHA METALICA INSTALADA EM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE 
CALHA 

M 6,00
próximo dos fundos, local onde há 
uma arvore próxima 

2.COBERTURA
.
Cobertura 6,00

Nível 2 1.3. Elétrica - .

Serviço 1.3.1.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,00 2 metros de média cada 8.Elétrica
.
Elétrica 28,00

Serviço 1.3.2.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 15 8.Elétrica
.
Elétrica 15,00

Serviço 1.3.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 105,00 14*2,5*3= 105 8.Elétrica
.
Elétrica 105,00

Serviço 1.3.4.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 15 metros 8.Elétrica
.
Elétrica 15,00

Serviço 1.3.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 30 8.Elétrica
.
Elétrica 30,00

Serviço 1.3.6.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 2 pontos no palco 8.Elétrica
.
Elétrica 15,00

Serviço 1.3.7.
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 
REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00

2 refletoras de emergencia 
instalados no plenário, um no 
corredor do pv superiror, e outro na 
recepção.

8.Elétrica

.

Elétrica 4,00

Serviço 1.3.8.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,00
Chumbamento dos rasgos para 
eletrodutos

8.Elétrica
.
Elétrica 28,00

Serviço 1.3.9. Tampa Predial Para Quadro Elétrico und 1,00 tampa para o quadro na recepção 8.Elétrica. Elétrica 1,00
Nível 2 1.4. Reforma Externa - .

Serviço 1.4.1.

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO 
SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA. AF_12/2024

M2 120,00 120 4.Externos

.

Externos 120,00

Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Reforma 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): #VALOR! #VALOR!Reforma da Camara de Vereadores Flor da Serra do Sul/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Reforma 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Serviço 1.4.2.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 462,02 462,02 4.Externos
.
Externos 462,02

Serviço 1.4.3.
Remoção e reinstalação de janelas existentes, incluindo refixação com parafusos, 
aplicação de espuma expansiva e instalação de perfis de arremate entre esquadria 
e alvenaria.

m 190,64 todos perimetros de janelas e sobre 
os peitoris= 190,64

4.Externos
.
Externos 190,64

Serviço 1.4.4.
VEDAÇÃO PERIMETRAL DE ESQUADRIAS EXTERNAS COM SELANTE 
PU/MS, INCLUINDO REMOÇÃO DE SELANTE DETERIORADO, LIMPEZA DA 
JUNTA, PREPARO DA BASE E APLICAÇÃO DE NOVO SELANTE.

M 190,64 todos perimetros de janelas e sobre 
os peitoris= 190,64

4.Externos
.
Externos 190,64

Serviço 1.4.5.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 462,02 462,02 4.Externos
.
Externos 462,02

Serviço 1.4.6.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 462,02 388,10+73,92= 462,02 4.Externos
.
Externos 462,02

Serviço 1.4.7.
PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA EM PAREDES EXTERNAS, TIPO 
VEDAPREN PAREDE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SOBRE TEXTURA 
ACRÍLICA EXISTENTE/NOVA, EM 3 DEMÃOS.

m² 462,02 462,02 4.Externos
.
Externos 462,02

Serviço 1.4.8.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
TREZ DEMÃOS. AF_04/2023

m² 462,02 462,02 5.ALVENARIA
.
Interna pv. Térreo 462,02

Serviço 1.4.9.
FECHAMENTO DE FLOREIRA COM ENTULHOS DA OBRA E EXECUÇÃO DE 
CONTRAPISO

und 1,00 uma und 4.Externos
.
Externos 1,00

Serviço 1.4.10.
Fechamento de vão de ar-condicionado de parede com alvenaria de vedação em 
tijolo cerâmico, chapisco e massa única/reboco, deixando a superfície pronta para 
receber acabamento final

und. 1,00 1 und ar de parede do Plenário 4.Externos
.
Externos 1,00

Nível 2 1.5. Interna Pv. Térreo - .

Serviço 1.5.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 27,50 27,5 5.Interna pv. Térreo
.
Interna pv. Térreo 27,50

Serviço 1.5.2. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
todos serviços extras, remover 
coisas das paredes, instalar 
novamente e demais serviços afins 

5.Interna pv. Térreo

.

Interna pv. Térreo 8,00

Serviço 1.5.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
TREZ DEMÃOS. AF_04/2023

m² 227,25 227,25 5.Interna pv. Térreo
.
Interna pv. Térreo 227,25

Serviço 1.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 227,50 227,50 5.Interna pv. Térreo
.
Interna pv. Térreo 227,50

Nível 2 1.6. Interna Pv. Superior - .

Serviço 1.6.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 80,00
tampar todos buracos, fazer 
correções aonde necessário

6.Interna pv. Superior
.
Interna pv. Superior 80,00

Serviço 1.6.2. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 serviços diversos 6.Interna pv. Superior. Interna pv. Superior 12,00

Serviço 1.6.3.
RASPAGEAMENTO, REMOÇÃO DE PINTURA/MASSA SOLTA E PARTES 
DESAGREGADAS EM PAREDES, COM ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DA 
SUPERFÍCIE

m² 601,25 todas paredes 6.Interna pv. Superior
.
Interna pv. Superior 601,25

Serviço 1.6.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 601,25 todas paredes 6.Interna pv. Superior
.
Interna pv. Superior 601,25

Serviço 1.6.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
TREZ DEMÃOS. AF_04/2023

m² 601,25 todas paredes 6.Interna pv. Superior
.
Interna pv. Superior 601,25

Nível 2 1.7. Aberturas - .

Serviço 1.7.1.
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, COM 50% DE VISIBILIDADE, COM 
INSTALAÇÃO.

m² 79,00
Todas janelas menos as 4 portas do 
pavimento térreo nos fundos 

7.Aberturas
.
Aberturas 79,00

Serviço 1.7.2. REMOÇÃO DE PELÍCULAS m² 79,00
Todas janelas menos as 4 portas do 
pavimento térreo nos fundos

7.Aberturas
.
Aberturas 79,00

Nível 2 1.8. Forro de Gesso - .

Serviço 1.8.1.

REPARO EM FORRO DE GESSO TRADICIONAL, COM REMOÇÃO DE 
TRECHOS DANIFICADOS, RECOMPOSIÇÃO COM PLACAS DE GESSO, 
INCLUINDO PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS/TABICAS/NEGATIVOS, 
TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA OU TELA DE REFORÇO, MASSA 
PRÓPRIA PARA GESSO, LIXAMENTO E PREPARO PARA PINTURA.

m² 30,00 todos reparos de gesso necessários 3.Forros

.

Forros 30,00

Serviço 1.8.2.
REPARO EM FORRO DE GESSO TRADICIONAL, COM LIXAMENTO, 
TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA OU TELA DE REFORÇO, MASSA 
PRÓPRIA PARA GESSO, LIXAMENTO E PREPARO PARA PINTURA.

m² 30,00
corrigir todos locais que tem 
patologias leves, que não 
necessitam substituir o geso

3.Forros
.
Forros 30,00

Serviço 1.8.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 261,40
261,40 m² todos os tetos do pv. 
Superior 

3.Forros
.
Forros 261,40

Serviço 1.8.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 261,40
261,40 m² todos os tetos do pv. 
Superior 

3.Forros
.
Forros 261,40

Serviço 1.8.5. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 120,00
todos locais que precisam refazer as 
molduras

3.Forros
.
Forros 120,00

Nível 2 1.9. Plenário piso - .

Serviço 1.9.1.
REMOÇÃO DE CARPETE INSTALADO SOB PISO EM MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 

M2 117,87 remoção de carpete do todo plenario 9.Plenário
.
Plenário 117,87

Serviço 1.9.2.
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 39,00 39 m² 9
.

#VALOR! 39,00

Serviço 1.9.3. Reforma de piso de madeira reaproveitando materiais removidos do palco m² 19,00
19 m² pisos de madeiras na 
arquibancada 

9.Plenário
.
Plenário 19,00
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Serviço 1.9.4.

EXECUÇÃO DE TABLADO/PALCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, 
COMPOSTO POR ESTRUTURA DE APOIO EM BARROTES DE MADEIRA 
TRATADA, NIVELAMENTO, FIXAÇÕES, TRAVAMENTOS, ESPESSURA 
MÍNIMA CONFORME PROJETO, SUPERFÍCIE PREPARADA PARA 
POSTERIOR INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUINDO CORTES, 
AJUSTES, PARAFUSOS, PREGOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E 
DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO.

m² 39,00 49,28 m2 9.Plenário

.

Plenário 39,00

Serviço 1.9.5.
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL, EM RÉGUAS, ESPESSURA DE 4MM OU 
MAIOR, FIXADO COM COLA, QUALIDADE PREMIUM. 

M2 117,87 113,87+4 9.Plenário
.
Plenário 117,87

Serviço 1.9.6. TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM M 55,00 55m 9.Plenário
.
Plenário 55,00

Nível 2 1.10. Madeirado nas paredes do Plenário - .

Serviço 1.10.1.
FORRO DE MADEIRA EM PAREDE, MADEIRA DE CEDRO ROSA, OU 
ITAUBA/IPÊ CHAPANHE OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M² 31,32 34,8*0,90 altura média 9.Plenário
.
Plenário 31,32

Serviço 1.10.2.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 31,32 34,8*0,90 9.Plenário
.
Plenário 31,32

Serviço 1.10.3.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 31,32 34,8*0,90 9.Plenário
.
Plenário 31,32

Serviço 1.10.4. Lixamento de madeira m² 93,72 31,24 x 3 demãos 9.Plenário. Plenário 93,72

Serviço 1.10.5.
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE 
POLIURETANO. AF_02/2026_PS

M 49,60
na parte de cima e de baixo da 
parede 

9.Plenário
.
Plenário 49,60

Nível 2 1.11. TUBULAÇÃO PLUVIAL OBSTRUÍDA - .

Serviço 1.11.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 caixa de inspeção em tubulação 
obstruida item 11 do memorial 

4.Externos
.
Externos 1,00

Serviço 1.11.2. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
mão de obra para desobstruir, 
ajustar e realizar ajstes na tubulação 
pluvial ver item 11 do memorial

4.Externos

.

Externos 8,00

LOTE .

Flor da Serra do Sul /PR
Local Responsável Técnico

Nome: Felipe Idalvino Lago
quarta-feira, 24 de junho de 2026 CREA/CAU: CREA/SC Nº 175201-8
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Et
ap

a 
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Cobertura 1 1 1
3 Forros 3
4 Externos 2 4
5 Interna pv. Térreo 3 4
6 Interna pv. Superior 4
7 Aberturas 2
8 Elétrica 2
9 Plenário 5

Cronograma
%
R$
%
R$

Flor da Serra do Sul /PR
Local Responsável Técnico

Nome: Felipe Idalvino Lago
CREA/CAU: CREA/SC Nº 175201-8quarta-feira, 24 de junho de 2026

268.444,98 268.444,98 268.444,98 268.444,98 268.444,98200.182,24 223.873,65 268.444,98 268.444,98 268.444,98

-

Acumulado 39,22% 61,17% 74,13% 82,90% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41%
105.900,95 165.191,10

- - - - -59.290,15 34.991,14 23.691,41 44.571,33 -

Mês 11 Mês 12

Parcela 39,22% 21,96% 12,96% 8,77% 16,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
105.900,95

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Câmara Municipal de Vereadores 0 0 Reforma 
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 009
MUDANÇA DE ALTURA DE TERÇAS, EM TELHADO DE TELHA METALICA, INLCUSO PERFIL DE 
SUPORTE E PINTURA

M2 19,58 19,92

Cotação 001
PERFIL "U", EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 
KG/M) KG 1 10,28 10,28

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 39,45 41,65
SINAPI-I 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,05 45,07 45,07

SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE M2 0,05 62,34 64,63

Composição 010 EXTRAVASOR DE CALHA COM CORTE EM PLATIBANDA UN 194,74 201,21

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 35,75 37,84

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 36,59 38,68

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 37,01 39,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,86 31,41

SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 0,3 63,70 64,61

SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 209,25 209,25

SINAPI-I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 
1025 UNIDADES) KG 0,0124 94,98 94,98

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,6 31,84 31,84

SINAPI 87368

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,05 773,46 791,01

Composição 011 RUFO VERTICAL EM PLATIBANDA, LIGANDO CHAPIM A CALHA, 70CM M 75,47 76,71

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 35,75 37,84

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 36,59 38,68

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 37,01 39,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,371 29,86 31,41

Cotação 002 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) KG 2,15 14,52 14,52
SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 209,25 209,25

SINAPI-I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 
1025 UNIDADES) KG 0,0024 94,98 94,98

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,013 15,38 15,38
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,081 31,84 31,84

Composição 012 GRELHA METALICA INSTALADA EM COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE CALHA M 99,62 102,02
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,8 9,73 9,73
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 39,45 41,65

SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 0,8 32,18 33,32

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,86 31,41

Composição 26 Fechamento de vão de ar-condicionado de parede com alvenaria de und. 112,07 116,63

SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 0,5 115,63 120,48

SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 1 5,57 5,79

SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 M2 1 48,69 50,60

Composição 11 REMOÇÃO DE SELANTE DETERIORADO, LIMPEZA DA JUNTA, PREPARO DA BASE E APLICAÇÃO DE M 15,42 15,81
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,25 31,84 31,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,86 31,41

Composição 18 PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA NOVA APLICAÇÃO. 15,29 16,18
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 38,24 40,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 29,86 31,41
SINAPI 0 0,00 0,00
SINAPI 0 0,00 0,00
SINAPI 0 0,00 0,00

Composição 17 FITA OU TELA DE REFORÇO, MASSA PRÓPRIA PARA GESSO, LIXAMENTO E PREPARO PARA m² 38,46 39,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,86 31,41
SINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 36,47 38,53

SINAPI-I 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 1 0,86 0,86
SINAPI-I 39431 GESSO PARA DRYWALL M 2 0,34 0,34
SINAPI-I 39434 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1 3,75 3,75
SINAPI-I 39432 GESSO PARA DRYWALL M 3 2,99 2,99

Composição 14 FECHAMENTO DE FLOREIRA COM ENTULHOS DA OBRA E EXECUÇÃO DE CONTRAPISO und 279,50 288,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 29,86 31,41
SINAPI 87644 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 M2 1,2 133,39 135,31

Composição 12 EQUIVALENTE TÉCNICO, SOBRE TEXTURA ACRÍLICA EXISTENTE/NOVA, EM 3 DEMÃOS. m² 22,34 23,02

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0744 29,86 31,41
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2631 39,48 41,65

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3285 29,67 29,67

Composição 13 AF_04/2023 m² 22,64 23,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0844 29,86 31,41
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2631 39,48 41,65

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3285 29,67 29,67

Composição 15 PAREDES, COM ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE m² 3,25 3,43
SINAPI 95277 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0841 0,71 0,71
SINAPI 95276 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0119 3,26 3,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 29,86 31,41
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 38,00 40,19

Composição 16 RECOMPOSIÇÃO COM PLACAS DE GESSO, INCLUINDO PERFIS METÁLICOS m² 129,56 133,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 29,86 31,41
SINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4 36,47 38,53

SINAPI-I 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 35 0,86 0,86
SINAPI 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1 4,05 4,27

SINAPI-I 39431 GESSO PARA DRYWALL M 3 0,34 0,34
SINAPI-I 39434 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 2 3,75 3,75
SINAPI-I 39432 GESSO PARA DRYWALL M 4 2,99 2,99

Composição 20 EXECUÇÃO DE TABLADO/PALCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, m² 90,62 92,36

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2832 36,22 38,35

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0705 37,41 39,54

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,288 37,33 39,50
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216 31,04 32,70

SINAPI-I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9 5,16 5,16

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1 13,85 13,85

Composição 21
FORRO DE MADEIRA EM PAREDE, MADEIRA DE CEDRO ROSA, OU ITAUBA/IPÊ CHAPANHE OU
SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

M² 237,60 239,52
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 37,33 39,50
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,04 32,70

SINAPI-I 20212
CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,25 35,54 35,54

SINAPI-I 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0185 20,61 20,61
SINAPI-I 3287 MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) M2 1,03 154,00 154,00

Composição 22
REMOÇÃO DE CARPETE INSTALADO SOB PISO EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO 

M2 7,46 7,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 29,86 31,41

Composição 23 Reforma de piso de madeira reaproveitando materiais removidos do palco m² 30,33 32,07

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2832 36,22 38,35

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0705 37,41 39,54

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,288 37,33 39,50
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216 31,04 32,70

Composição 24
Remoção e reinstalação de janelas existentes, incluindo refixação com parafusos, aplicação de
espuma expansiva e instalação de perfis de arremate entre esquadria e alvenaria.

m 46,27 48,32
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 29,86 31,41
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 38,00 40,19

SINAPI-I 4377 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 1 0,17 0,17

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,79 0,79

SINAPI-I 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,1 21,89 21,89

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 0,1 50,20 50,20

Composição 25 Lixamento de madeira m² 5,32 5,54
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 39,48 41,65

SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3 4,60 4,60

Data Felipe Idalvino Lago
CREA/SC Nº175201-8

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

16/06/2026
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