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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 3/2026 53508.002544/2026-17

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de empresa especializada de engenharia para a constru¢ao de um muro de divisa para a Estacdo de Monitoramento EMSAT nos termos
da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento

Item Especificacao CATSER (| Unidade de Medida || Quantidade|| Valor Total

1 Construcdo de um muro de divisa para a Estacdo de Monitoramento EMSAT  [|22225 Unidade 1 R$ 738.026,96

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servigo é enquadrado como nédo continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E NECESSIDADE

2.1.A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2.0 objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
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I. ID PCA no PNCP: 02030715000112-0-000003/2026
II. Data de publicagdo no PNCP: 12/05/2025
MI. Id do item no PCA: 4
IV. Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA
V. Identificador da Futura Contratacdo: 413003-3/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Necessidade de contratacdao de empresa de engenharia para realizar a construcdao de um muro localizado na Estacdo Radio da Marinha - ERM, onde
se encontra instalada a Estacdo de Monitoragdo de Satélites - EMSAT, para melhorias estruturais na localidade.

3.2.A contratacdo tem como escopo a execucdo de obra/servico de engenharia para a construcdo de 200,00 metros lineares de muro de fechamento
perimetral em concreto armado e alvenaria, localizado na ERM sito a Estrada Rio Jequid, s/n, Ribeira, Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ.

3.3.A escolha da solugdo técnica (superestrutura com nicleo de concreto de 20 cm, fechamento em blocos vazados de concreto estrutural e fundagdes em
estacas pré-moldadas centrifugadas) atende aos requisitos de durabilidade, estabilidade e segurancga patrimonial da area. A solugdo garante a inércia
necessdria contra as cargas de vento da regido costeira, minimiza manutengoes futuras e inibe invasdes ao lote institucional.

3.4.A solucdo compreende a elaboracdo do projeto executivo e a constru¢ao de 200,00 metros lineares de muro, incluindo materiais, equipamentos, mao
de obra e transporte. Os quantitativos de cada servigo e insumo deverdo estar discriminados e compatibilizados no Projeto Basico, nos memoriais, na
Planilha Orcamento Referencial e no cronograma fisico-financeiro. As obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia deverdo corresponder aos
servigos efetivamente abrangidos nesses documentos.

3.5.0s documentos mencionados sdo listados: Projeto Técnico, Croqui, ART do Projeto, ART da Sondagem, Relatério de Sondagem, Termo de
Justificativas Técnicas. Critérios do Projeto, Pranchas, Cronograma, Curvas ABC de Insumos, Curva ABC de Servigos, Orcamento Resumido,
Orcamento Sintético e Orgamento Analitico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. A presente contratacdo estd alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes - Anatel para o biénio
2025-2026, aprovado por meio da Resolucdo Interna Anatel n° 453, de 30 de junho de 2025.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU:

4.2.1. A licitagdo sustentavel deve associar-se a prevencdo na geracdo e reducdo de residuos, para tanto a contratada devera observar o contido
no Plano Nacional de Residuos Soélidos, disponivel em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/agendaambientalurbana/lixao-zero
/plano_nacional_de_residuos_solidos-1.pdf.

4.3.A contratada devera prevenir e reduzir a geracdo de residuos e realizar sua caracterizacdo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo
ambientalmente adequada. Os residuos de concreto, argamassa e alvenaria deverdo receber destinagdo compativel com sua classificagdo, priorizando
reutilizacdo e reciclagem quando tecnicamente cabiveis. A madeira e os demais residuos reciclaveis deverdo ser segregados para destinacdo adequada.

4.4.Deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os documentos de transporte e os comprovantes de recebimento e destinacdo dos residuos. Quando exigivel,
devera ser elaborado e implementado o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil.

4.5.A fiscalizagdo verificard essas obrigagOes nas medicGes, em conjunto com os registros de limpeza, retirada de entulho e procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados.

Subcontratacao

4.6.E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
4.7.F vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo discriminada:

4.7.1.Execugdo da alvenaria de vedagdo;

4.8.Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.8.1.1tens que sejam aprovados pela fiscalizagdo.
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4.9 Em qualquer hipétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.10.A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.11 O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.12 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na contratagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Garantia da contratac¢do

4.13 Sera exigida a garantia da contratacdo, de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucao do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo.

4.13.1Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.14.Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.14.1.A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.14.2 Caso o adjudicatério ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

4.14.3 A apodlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

4.14.4 Seré permitida a substitui¢do da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversério, desde que mantidas as condig¢des e coberturas
da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.14.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, fianca bancéria ou titulos de capitalizagdo.

4.15.Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Economica Federal, com corre¢do monetdria.

4.16.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.17 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.18 Na hipdtese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Uinico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.18.1 O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condig¢des gerais e o numero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep (art. 8°, ITI, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.19 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.19.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.19.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.20 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez)

dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.
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4.21 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.22 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.23 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.23.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais.

4.23.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.24 Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢ao da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.24.1 A extingado da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da Susep.
4.24.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apélice.

4.25 A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.26 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.27 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

4.28 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria

429 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dia e
horério a ser combinado com servidor Eduardo Ledo, por e-mail eduardoleao@anatel.gov.br, ou pelo telefone 21 98280-4992, uma vez que se trata de
uma institui¢do Militar e que possui horarios proprios.

4.30 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.31 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.32 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigoes e peculiaridades da contratagdo.

4.33 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.34 Margem de Preferéncia:

Nao serd aplicada margem de preferéncia na presente contratacdo, visto que o(s) item (ns) do objeto ndo se enquadra(m) nas margens de preferéncia
Decreto n.° 11.890, de 22 de janeiro de 2024.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. A ORDEM DE SERVICO seré emitida em até 90 (noventa) dias apds a assinatura do contrato.

5.2. A execucdo dos servigos devera ser iniciada em até 30 (trinta) dias ap6s emissdio da ORDEM DE SERVICO, na forma que segue.
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5.2.1. Os representantes da CONTRATADA, deverdo reunir-se com a equipe técnica da CONTRATANTE, a fim de orientar e de decidir aspectos
operacionais da execugdo do objeto, como fluxo de empregados da CONTRATADA, normas de uso e seguranga nas dependéncias da obra, e demais que
possam promover melhor ambiente de trabalho aos servidores que no prédio laboram e maior conforto ao publico que para la se dirige.

5.2.2. A data de inicio da execucdo dos servicos sera definida na reunido acima indicada, que terd Ata de Reunido lavrada com data, horario,
participantes e temas tratados.

5.2.3. Em carater excepcional, desde devidamente justificado e mediante autorizacdo da autoridade competente, o prazo inicial da prestagdo de servigos
ou das suas etapas poderdo sofrer alteracdes, desde que requerido pela contratada antes da data prevista para o inicio dos servigos ou das respectivas
etapas, cumpridas as formalidades exigidas pela legislagdo.

5.2.4. Na andlise do pedido a Administracdo devera observar se o seu acolhimento nao viola as regras do ato convocatério, a isonomia, o interesse
publico ou qualidade da execugdo do objeto, devendo ficar registrado que os pagamentos serdo realizados em conformidade com a efetiva prestacdo dos
Servigos.

5.3.REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO

5.3.1.Serdo realizadas reunides periddicas para monitoramento e controle da execucdo do contrato, considerando o planejamento detalhado pela
CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as agdes corretivas e/ou preventivas propostas em relagdo ao cronograma.

5.3.2.Nessas reunides sera avaliado o cumprimento das entregas estabelecidas no cronograma. Os desvios apurados serdo objeto de reprogramagdo, com
base no plano de recuperacao.

5.4.UNIFORMES E IDENTIFICACAO

5.4.1.0s uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao
Contratante, compreendendo pegas para todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto
nos itens a seguir.

5.4.2.As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os pardmetros minimos relacionados aos padrdes estabelecidos
pelo INMETRO.

5.4.3.A CONTRATADA ndo podera descontar o valor dos uniformes dos empregados.

5.4.4.Todos os empregados deverdo exercer suas atividades devidamente uniformizados, utilizando calgados apropriados a cada fungéo.
5.4.5.No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que estiverem apertados.
5.5.SEGURANCA DO TRABALHO

5.5.1.A fiscalizacdo verificard se todas as exigéncias de Seguranca do Trabalho estdo sendo cumpridas pela contratada, conforme edital e Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

5.5.2.A Contratada devera apresentar, quando aplicavel:

a) PCMAT (Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) ou PPRA (Programa de Prevencdo Riscos Ambientais);
b) PCMSO - Programas de Controle Médico de Satide Ocupacional (NR-7);

c) ASO (Atestado de Satide Ocupacional);

d) Certificados de Treinamentos, Habilitagoes etc.;

e) Registro do SESMT (Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho).

5.5.3.A elaboragdo e o cumprimento do PCMAT (Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) é obrigatério em
locais com 20 trabalhadores ou mais.

5.6.E.P.I - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

5.6.4.A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, treinar o
empregado quanto ao seu uso adequado e tornar obrigatério seu uso.

5.6.5.0 EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser confortavel, conforme preceitua o item 9.3.5.5
alinea “a” da NR-09 da portaria n°. 25/94.

5.6.6.Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.° do CA
(CERTIFICADO DE APROVACAO).
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5.6.7.Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija da fabricante cépia do CA do EPI, e também cépia do CRF (CERTIFICADO DO
REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR).

5.6.8.Citamos abaixo os EPI’s minimos a serem usados nas obras, de acordo com o0s servigos em execucao:

5.6.8.1.Luva de Borracha, Luva de Raspa, Oculos de Protecdo, Bota de Borracha, Botina de Couro, Capacete, Cinto de seguranca, Protetor auricular,
Protetor Facial, Avental, Coifa p/ protecdo de disco , Roupa e Mdscara para po.

5.6.9.Além das exigéncias destes equipamentos, hd a necessidade da existéncia no canteiro de extintores de incéndio p6 quimico e CO2, bem como uma
farmacia para primeiros socorros.

5.7.RESPONSABILIDADE TECNICA E ART

5.7.10.No ambito da contratada, os servicos deverdo ser coordenados e supervisionados por profissionais de nivel superior, formados em Engenharia
Civil ou Arquitetura, que também responderdo pela responsabilidade técnica dos mesmos, com a devida emissdo da ART/RRT (Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica) no CREA/RJ.

5.7.11.A ART/RRT devera ser registrada em até dez dias apds a liberagdo da ordem de servigo. Nenhum servico devera ser iniciado antes que seja
anotado o contrato, as ART’s /RRT’s no respectivo conselho de classe, e afixadas as placas da obra.

5.8.LOCAL E HORARIO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

5.8.12.0s servigos deverdo ser prestados no Periodo Diurno, de segunda a sexta feira, entre 8:00hs e 18:00hs, nas dependéncias da Estacdo Réadio da
Marinha no Rio de Janeiro (ERMRJ), imével de propriedade da Unido, sob jurisdicdo da Marinha, localizado na Estrada Rio Jequid, s/n, Ribeira, Ilha do
Governador, Rio de Janeiro/RJ, onde se encontra instalada e em operacdo a Estacdo de Radiomonitoragdo de Satélites (EMSAT).

5.8.13.0 horério de prestacdo dos servigos podera ser alterado para melhor se adequar as necessidades da Anatel. Em caso de necessidade excepcional da
prestacdo de servicos fora do horario de expediente a empresa devera alocar a mdo de obra necesséria sem custo adicional a Contratante.

5.9.CUSTOS E DESPESAS DA CONTRATADA

5.9.14.As despesas referentes a taxas, alvaras, aprovacgdes e licencas de autorizacdo e/ou permissdo junto a Administragdo Local do RJ, Corpo
de Bombeiros, IBRAM, e demais 6rgdos da Administracdo publica Distrital ou Federal correrdo a cargo da CONTRATADA.

5.9.15.Demais despesas com materiais de escritério, copias heliograficas, plotagens, estadia, alimentagdo, transporte serdo por conta da CONTRATADA.
5.10.DIREITOS AUTORAIS

5.10.16.Pertencerdo a Anatel, sem qualquer dnus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos projetos de todas as especialidades (e
demais servigos realizados no ambito do Contrato), incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir,
garantindo-se, na divulgacdo, o crédito aos Profissionais Responsaveis pelos mesmos, conforme estabelecido no Termo de Contrato.

5.10.17.Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA, a identificacdo dos autores e coautores dos planos e projetos originais a serem alterados,
realizando as devidas consultas a esses profissionais em atendimento a Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, bem como o registro nos planos e
projetos alterados dos autores e coautores dos projetos originais, caso esses queiram manter seus nomes associados aos dos autores e coautores dos
projetos.

5.11.DIARIO DE REGISTRO DE ATIVIDADES

5.11.18.0 Diério de Registros de Atividades é o livro que a CONTRATADA devera manter permanentemente em seu escritério de campo e onde serdo
anotadas diariamente: as informagdes do andamento dos servicos; as ordens, observacdes e informagdes da FISCALIZAGAO LOCAL; e observagdes e
comunica¢cdes da CONTRATADA.

5.11.19.0 Didério sera conforme modelo fornecido pela CONTRATADA, com a aprovacio da FISCALIZACAO.

5.11.20.0 preenchimento do Diério deve ser rotineiro, procedido pela CONTRATADA, as suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo a mesma
sua guarda e conservacdo até a entrega & FISCALIZAGAO. O responsavel técnico da CONTRATADA deveré preencher, carimbar e assinar diariamente
as folhas do Diério de Registros de Atividades.

5.12.SEGUROS, LICENCAS E TAXAS

5.12.21.Correréa por conta exclusiva da CONTRATADA todos dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao total e completa dos servigos.

5.13.ENSAIOS E TESTES

5.14. A contratada executara os ensaios de laboratério e de campo previstos nos projetos e nas especificacdes técnicas, com apresentacdo dos respectivos
resultados ou certificados a fiscalizagdo. Os ensaios ordinarios deverdo estar identificados e contemplados na estimativa de custos. Ensaios adicionais
deverdo ter sua necessidade e responsabilidade formalmente apuradas.
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5.14.22 Os materiais que ndo satisfizerem, nos ensaios realizados, aos indices das Normas e Métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
deverdo ser definitivamente rejeitados.

5.15.RESPONSABILIDADE E GARANTIA

5.15.23.0 construtor assumira integral responsabilidade pela perfeita execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com o Caderno de
Encargos e especificagdes Técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo de ditos trabalhos.

5.15.24.Correra por conta exclusiva do construtor a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho, uso indevido de patentes registradas e, ainda
que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela
FISCALIZACAO, bem como indeniza¢es que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos do servico contratado, ainda que ocorridos na via
publica.

5.15.25.0 construtor ndo podera subempreitar as obras ou servigos contratados no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, para cada servico,
mantida, porém a sua responsabilidade direta em face da FISCALIZACAO.

5.16.PROFISSIONAIS

5.16.26.A Empresa CONTRATADA devera manter equipe administrativa e técnica compativel com o nivel dos servigos. Sera obrigatéria a presenga dos
seguintes profissionais:

5.16.27.Engenheiro/arquiteto.

5.17.0 canteiro seré dirigido por profissional legalmente habilitado para os servigos previstos no projeto. A composi¢do da equipe, sua permanéncia e
sua carga de atuagdo deverdo ser compativeis com o objeto, com o cronograma e com os custos de administracdo da obra, observada a previsao de visitas
técnicas do item 5.24.1.1. A exigéncia de profissional adicional dependera da identificacdo dos servigos que justifiquem sua atuacao.

5.17.27.2 Deverdo ser devidamente comprovadas pela CONTRATADA as experiéncias profissionais dos seus responsaveis técnicos, adquirida no
gerenciamento dos servicos de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA.

5.17.27.3 A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do engenheiro/arquiteto devidamente inscrito no CREA/CAU da regido,
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das
especificagdes, bem como atrasos parciais do cronograma.

5.17.27.4 Estes profissionais serdo os responsaveis pelo preenchimento do Diédrio de Obras, assim como a manutencdo deste livro em local adequado
dentro do canteiro de obras.

5.17.28.Encarregado Geral
5.17.28.5. O encarregado geral auxiliara o responsavel técnico residente na supervisdo dos trabalhos.

5.17.28.6 .O elemento para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada minima de cinco anos, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em
obras ou servicos de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA. Deverd possuir, no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento
especializado no SENALI

5.17.28.7 .A FISCALIZAGAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do encarregado geral se ele demonstrar ser incompetente para o cargo,
ndo acatar ordens da FISCALIZACAO, ndo cumprir normas contratuais, ou demonstrar impericia, negligéncia ou imprudéncia com relacdo aos
procedimentos técnicos inerentes a sua atividade.

5.18. MOBILIZACAO E INSTALACOES PROVISORIAS

5.18.29.A Contratante ird fornecer instalacdes necessarias e apropriadas serem usados como apoio de armazenamento de materiais, ferramentas e EPI’s,
os demais espagos necessarios serdo fornecidos em comum acordo com a FISCALIZAGAO para o bom andamento dos servigos.

5.18.30 Serdo de inteira responsabilidade da Contratada os bons cuidados com os ambientes fornecidos devendo os manter o ambiente organizado e
limpo.

5.18.31.Competird a CONTRATADA fornecer todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos
servicos contratados.

5.19. DEMOLICOES

5.19..32 As demoli¢Ges necessdrias serdo feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos materiais,
corporais ou a terceiros.

5.19.33 Sera procedida periédica remocgdo de todo o entulho e detritos que venham a acumular no local, no decorrer da obra.
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5.19.34 O destino dado a todos materiais dados como entulho da obra serd de responsabilidade da CONTRATADA, que devera acondicionar, transportar
e dispor de acordo com as leis e necessidades do municipio.

5.19.35 Quando para execugao dos servigos forem necessarias demoli¢Ges, as mesmas deverdo ser executadas com o devido cuidado para ndo danificar
as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de demolic¢des, julgados pelo Engenheiro Fiscal como reutilizaveis, serdo de propriedade da
FISCALIZAGAO.

5.20 LIMPEZA DIARIA

5.20.36.A0 final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o actimulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom
andamento dos servigos. Os entulhos deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados que serdo removidos da obra assim que estiverem cheios.

5.20.37Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
5.20.38Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa endurecida, nas superficies.

5.20.39Todas as manchas de tintas serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

5.20.40Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

5.20.41A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que
ndo prejudiquem as superficies a serem limpas.

5.20.42 Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA devera executar todos os arremates que julgar necessarios, bem
como os determinados pela FISCALIZACAO.

5.21.DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

5.21.43.Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes prevalecerdo os mais recentes.

5.21.44 Em caso de divida quanto a interpretacio dos desenhos, deste Termo ou omissdes, serd consultada a FISCALIZACAO.

5.22CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.22.45.A contratada deverd elaborar e apresentar Cronograma Fisico-Financeiro préprio, seguindo os moldes do Cronograma Fisico-Financeiro da
licitagdo, contendo discriminacdo de cada etapa mensal correspondente ao componente do empreendimento ou do projeto que gera um servico

mensuravel para realizacdo de um resultado especifico, o qual pode ser agendado, ter seu custo estimado, monitorado e controlado.

5.22.46.0 Cronograma Fisico-Financeiro devera ser entregue no inicio do contrato, na fase de planejamento inicial, e podera ter valores e percentuais
de execucao diferentes dos estipulados pela Contratada, mediante anuéncia da Fiscalizacdo. Ademais, deverd apresentar a previsdo de desembolso
mensal, conforme as etapas detalhadas no cronograma.

5.22.47Nao serd admitido parcelamento de etapas para pagamento pro rata.

5.22.48 O prazo de execugdo dos servicos sera de 4(quatro) meses, com inicio em até 30 dias apds a emissdo da ordem de servico, e seguird o seguinte
cronograma:

ID|Servicos Prazo em dias corridos
Prazo para emissdo da Ordem de p . .

1 . p até 90 dias da assinatura do contrato
Servico
Prazo para inicio da execugdo dos . . . s .

2 . até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigo
servigos

3 |Prazo para entrega do objeto até 120(cento e vinte) dias, a partir da data de inicio dos servicos
Prazo para recebimento provisorio de | ., . . .

4 até 10(dez) dias uteis do recebimento do objeto
cada etapa
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Prazo para recebimento definitivo de

até10(dez) dias tteis da emissdo do termo de recebimento provisério
cada etapa

até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo da fatura pela Contratada de

6 |Prazo para pagamento . . . .
para pag cada etapa estipulada no Cronograma Fisico Financeiro

Prazo maximo de vigéncia do até 365 (trezentos e sessenta e 5) dias, contados da data estipulada no
contrato instrumento contratual

Tabela 4 - Cronograma de Execucao dos Servicos

5.22.49 A contratada deverd, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de servico, apresentar o projeto executivo
completo da obra, compatibilizado com o projeto bésico fornecido pela contratante. O projeto executivo devera conter todas as plantas, cortes, detalhes
construtivos, listas de materiais, especificagdes técnicas e cronogramas de execucdo necessarios para a perfeita realizacdo dos servicos. A aprovagdo do
projeto executivo pela fiscalizacdo é condicdo indispenséavel para o inicio da execucdo fisica das obras.

5.22.50 O detalhamento especifico de cada servico encontra-se no Projeto Basico e Memorial Descritivo anexos a este Termo de Referéncia.
5.23.Placa da obra e aluguel de container:

5.23.1.Este item refere-se a aquisicdo de placa em chapa de ago galvanizado n° 16 ou 18, com largura de 3m e altura de 2m, fixada em estrutura de
madeira de lei aparelhada. A placa de identificacdo da obra devera conter informagdes relativas a obra, entre as informacoes deve-se ter o nome da
empresa executante e dos profissionais responsaveis com seus respectivos registros no CREA. Os materiais e tintas empregados pela contratada na
producdo da placa deverdo ser de boa qualidade, sendo substituidos ou recuperados quando verificado desgastes, de forma a garantir sua durabilidade e
resisténcia para suportar agoes dos ventos e chuvas. O local para posicionamento e fixacdo da placa devera ser em local visivel e preferencialmente no
acesso principal da obra. A placa da obra permanecerd no local até a entrega definitiva da obra.

5.23.2 A contratada sera responsavel pelo descarte ecologicamente adequado aos residuos gerados na execugao dos servigos.
5.24. ADMINISTRACAO E CONTROLE
5.24.1.Engenheiro civil de obra com encargos complementares:

5.24.1.1 Mdo de obra necessaria para administracdo da obra, com realizacédo de visitas técnicas trés vezes por semana, sendo de segunda a sexta feira e
aos sabados se necessario, até o término da obra.

5.24.1.2Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e encarregado de obras), com o cargo comprovado
na carteira profissional e que faca parte do quadro de funcionarios da CONTRATADA, durante todo o periodo da obra. Cépia da carteira de trabalho,
comprovando a fungdo, devera ser entregue & FISCALIZACAO num prazo méximo de 5 (cinco) dias apés a assinatura do contrato.

5.24.1.3A FISCALIZAGAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso julgue necessério. Caso haja afastamento justificavel do
funcionario (férias, licenca médica etc.) a Contratada devera providenciar substituto durante o periodo. O engenheiro responsavel devera estar presente

sempre que a FISCALIZACAO solicitar.

5.24.1.40bservagdes: Ndo serd justificativa de aditivo financeiro a prorrogacdo do prazo da obra em virtude do demais funciondrios administrativos e
técnicos.

5.24.2 Encarregado: Mdo de obra necessaria para administracdo do canteiro de obras, devendo estar presente no local seis dias da semana, sendo de
segunda a sexta-feira oito horas didria e aos sabados quatro horas trabalhadas (se necessario).

5.24.2.1A obra teréa duragdo de 4(quatro) meses, portanto, o mestre de obra ird realizar tal carga hordaria até o término da obra.
5.25. Preparacdo do terreno

5.25.1.Limpeza mecanizada e manual da faixa de terreno onde o muro serd implantado, com remocao de entulhos e vegetacdo, inclusive transporte ao
bota-fora. Regularizacdo com compactagao do solo natural conforme grau de compacidade minimo especificado.

5.26.Fundacoes e blocos de coroamento
5.26.1.Implantacéo de estacas pré-moldadas conforme projeto e NBR 6118:2014.
5.27.Estrutura e alvenaria

5.27.1.Execucdo de vigas baldrames, pilares verticais e cintas superiores em concreto armado. Alvenaria com blocos vazados de concreto 14x19x29 cm
conforme NBR 6136:2016, com assentamento em argamassa de cimento e areia média trago 1:4.
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5.28.Impermeabilizacdo e revestimentos

5.28.1.Impermeabilizacdo com argamassa polimérica em trés demdaos sobre baldrames e faces externas da base do muro. Aplicar chapisco com cimento e
areia fina trago 1:3 seguido de embogo traco 1:4 com aditivo plastificante.

5.29. Instalacdo de concertina

5.29.1Fixada sobre a cinta superior com suportes metalicos espacados a cada 2 m, com 3 voltas e didmetro de 300 mm. O material devera ser
galvanizado, resistente a corrosao e de alta durabilidade.

5.30. Limpeza final e entrega da obra

5.30.1 Toda érea deve ser limpa e regularizada, com remocdo de entulho, cacamba de bota-fora contratada e transporte regular. Serd exigida liberacédo
técnica formal com termo de entrega e aceitagdo.

5.30.2 O Cronograma de realizagdo dos servicos encontra-se no Anexo II - Planilha Orcamento Referencial (SEI n®° 16363558);
Referéncia Legal

5.30.2.1 Os servicos deverdo respeitar rigorosamente as normas pertinentes e legislacdo vigente, tendo por referencia, dentre outros, os titulos a seguir
discriminados:

a) ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

b) ABNT NBR 6122:2019 — Projeto e execucao de fundagdes

¢)ABNT NBR 6136:2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos

d)ABNT NBR 7187:2003 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

e)ABNT NBR 7200:1998 — Execucéo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento
f)ABNT NBR 7211:2022 — Agregados para concreto — Especificacdo

g)ABNT NBR 7480:2020 — Ao destinado a armaduras para estruturas de concreto armado

h)ABNT NBR 8681:2003 — A¢des e seguranca nas estruturas — Procedimento

i) ABNT NBR 9574:2008 — Execucdo de impermeabilizacdo

j)ABNT NBR 9575:2010 — Impermeabilizacdo — Selecéo e projeto

k)ABNT NBR 12118:2019 — Blocos de concreto para alvenaria — Método de ensaio

DABNT NBR 13281:2020 — Argamassa para assentamento e revestimento — Requisitos

m)ABNT NBR 13528:2020 — Revestimento de paredes e tetos de argamassa inorganica — Terminologia
n)ABNT NBR 13749:2020 — Revestimento de paredes e tetos de argamassa inorganica — Execucao
0)ABNT NBR 15575 (série) — Edificages habitacionais — Desempenho

p)ABNT NBR 15961-1:2011 — Alvenaria estrutural — Parte 1: Projeto

q)ABNT NBR 15961-2:2020 — Alvenaria estrutural — Parte 2: Execucdo e controle de obras

r)ABNT NBR 5738:2015 — Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova cilindricos
s)ABNT NBR 5739:2018 — Concreto — Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos

t)ABNT NBR ISO 9001:2015 — Sistemas de gestdo da qualidade — Requisitos

u)Demais normas aplicaveis.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.31 Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Estrada Rio Jequia, s/n, Ribeira, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ, onde se encontra
instalada e em operacao a Estacdo de Radiomonitoracdo de Satélites (EMSAT).
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5.32.0s servigos serdo prestados de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, observadas as condigdes e eventuais alteragdes autorizadas nos itens 5.8.1 e
5.8.2.

Rotinas a serem cumpridas
5.33.A execucdo contratual observard as rotinas abaixo:

5.33.1 No decorrer da obra podera ocorrer a adocdo de alternativas com materiais de acabamento equivalentes, de acordo com as disponibilidades do
mercado a época da execugdo, ndo implicando tal alteracdo em solicitagdo de “as built” junto aos 6rgaos competentes. Poderdo ocorrer pequenos ajustes
no projeto, de forma a resolver problemas técnicos que possam surgir durante a execugdo da obra.

5.33.2 Caso tais alteragdes sejam extremamente significativas em relacdo ao projeto aprovado junto ao érgdo competente se faz necessario a solicitagdo
de “as built” junto ao mesmo. Quaisquer elementos existentes afetados pelas obras deverdo ser substituidos ou recompostos nos mesmos padrdes
originais, a critério da fiscalizagdo.

5.33.3 As plantas técnicas podem apresentar variacdes em relagdo a obra final em func¢do do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de
adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. A obra devera corresponder aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pelas
organizagdes competentes.

5.33.4 As especificacdes deste documento estabelecem os requisitos para execucdo da adequacgdo das instalagdes da ANATEL. Todas as descric¢des,
especificacdes e recomendagdes técnicas descritas nesse documento deverdo ser seguidas criteriosamente durante a execugdo dos servicos.

5.33.5 Todos os equipamentos e materiais relacionados aos projetos e sua futura execucdo deverdo ser fornecidos completos, de forma a exercerem todas
as funcdes dentro do sistema, conforme os fabricantes escolhidos. Portanto, os servigos que ndo forem aprovados pela fiscalizacdo ou que apresentarem
defeitos durante a execucgdo serdo refeitos por conta exclusiva do contratado.

5.33.6 Apresentacdo semanal de relatérios técnicos e fotogréficos;

5.33.7 Registro de ocorréncias técnicas e providéncias em livro de obra;
5.33.8 Participacdo em reunides de acompanhamento sempre que solicitado.
Materiais a serem disponibilizados

5.34. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em projeto, planilha orcamentéria, e cadernos técnicos anexos a esse documento, promovendo sua
substitui¢do quando solicitado.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.35.Acesso ao local é realizado por meio de ponte com limitacdo de carga, sendo necessério avaliar a logistica de transporte dos materiais.

5.36 Ambiente de execugdo dos servigos militar sendo necessario seguir as normas locais.

5.37 Solo com camadas de areia média a grossa e argila siltosa, conforme sondagem SPT (NBR 6484);

5.38 O ambiente apresenta alta classe de agressividade ambiental por ser localizado perto de mangue.

5.39 Foram anexadas fotos relevantes para o dimensionamento da proposta.

5.40 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes

em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, IT do Decreto n. 7.983/2013.

Especificacao da garantia do servico

5.41 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor), serd de, no minimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicdo e finalizacao do contrato

5.42.Ndo serao necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.A gestdo do Contrato serd de responsabilidade da Geréncia Regional nos Estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo, em conformidade o Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolugdo n° 612, de 29 de abril de 2013, e com as regras definidas em portaria da Agéncia.

6.2.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.3.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.4.As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.5.0 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.7 O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

6.8 O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo.

6.9 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdao
6.10 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.11 O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.12 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.13 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.14 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.15 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.16 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual.

6.17 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18 As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizac¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.
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6.20 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.21. Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracOes e das prorrogacoes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.21.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3 acompanhar a manutencéo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.21.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6 elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.21.7 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicacao
expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do
servigo.

6.21.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.21.8.1 as dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.® 12.174/2024;

6.21.8.2 a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigac¢Ges trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério
do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme previsto no disposto nesta secdo.

7.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.3 A utilizagdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servicos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1As diretivas de execugdo, desenvolvimento e acompanhamento dos servigos, como também a fiscalizacdo e o recebimento do objeto contratado,
ficardo a cargo da equipe de fiscalizagdo da Anatel.

7.4.20 acompanhamento da execugdo dos servigos seréd realizado primordialmente por meio de correspondéncia eletrénica e telefénica, referentes a
coordenacdo e condugdo dos trabalhos, bem como possiveis defini¢des sobre impasses no dimensionamento do projeto. Destaca-se que poderdo ser
convocadas reunides para atender a demandas administrativas, de projeto ou de cumprimento de prazo.

7.4.3Em todas as reunides, a Fiscalizacdo ird secretariar a reunido e expedir, ao seu final, para todos os envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as
decisoes tomadas, a ser lida, acordada e assinada pelos presentes.
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7.4.4A conducdo do desenvolvimento do projeto devera ser supervisionada pelo Engenheiro indicado como Coordenador do Projeto da Contratada, de
modo a promover e facilitar as consultas e o fluxo de informacdes.

7.4.5A afericdo dos servicos executados sera feita na entrega preliminar de cada Etapa. Uma Etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante na licitagdo, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.6Para a medicdo dos servicos, deve a Contratada comunicar, por via eletrénica (correio eletronico), a conclusdo da etapa com os respectivos itens
para que sejam realizadas a reunido preliminar, a andlise e a entrega. A data da comunicacdo deve observar os prazos determinados no Cronograma
Fisico-Financeiro, para evitar atrasos e aplicacdo de sangoes.

7.4.7Todos os documentos, planilhas, projetos, e demais arquivos deverdo ser apresentados em versdes de minutas, antes da entrega de suas versdes
finais. As minutas serdo apreciadas pela fiscalizacdo, que poderd indicar alteragdes quantitativas ou qualitativas, durante as reunides com a Contratada.

7.4.8Caso a Fiscalizagdo do Contrato encontre incongruéncias com os servicos apontados e/ou com os previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, serdo
relacionadas e comunicadas ao Contratada, que tera cinco dias titeis para sané-las ou justifica-las, sob pena de incorrer penalidades contratuais.

7.4.9Registra-se que sera exigido rigor no cumprimento dos prazos estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro, e que seu descumprimento
injustificado ou com justificativa irrazodvel podera ensejar a Contratada penalidades previstas nos itens de Obrigacdes da Contratada e Sancdes
Administrativas.

7.4.10Em hip6tese de descumprimento de prazo de alguma Etapa, a Contratada deverd, as suas expensas, buscar meios de aumentar sua produtividade,
de modo a ndo prejudicar a entrega final do Projeto.

7.4.11Para fins de efetivo controle sobre a execucdo contratual, bem como para aplicacio do Instrumento de Medicdo de Resultados, a
CONTRATANTE adotard a Avaliacdo de Desempenho com validacdo de eventuais irregularidades na execucdo, pela CONTRATADA, sendo estas
irregularidades consideradas como indicadores para aplicagdo do Instrumento de Medig¢do de Resultado.

7.4.12Seréd adotado Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no anexo V-B da IN 05/2017- SLTI/MPOG e tomando-se por
instrumento de medigdo a avaliacdo de controle de qualidade e desempenho dos servicos.

7.4.13 A AVALIAGCAO DE DESEMPENHO ser4 apurada ao final da entrega, conforme tabela abaixo:

INDICADOR NIVEL DE

Ne IRREGULARIDADES CRITICIDADE

o1 Atrasos na prestacdo de informacdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, superior a 48 (quarenta e Baixo
oito) horas e menor que 72 (setenta e duas) horas.

02 Atrasos na prestacdo de informacdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, superior a 72 (setenta e Médio
duas) horas.

03 Nao comunicar quando da concluséo de etapas relevantes para verificagdo, como a conclusdo das fundagoes, Médio
alvenaria, dentre outras

04 Recusar-se a executar corregoes determinadas pela Fiscalizagdo, sem motivo justificado. Grave

05 Descumprir as Metodologias, EspecificacGes de técnicas ou de materiais, previsdes ou outras determinagdes previstas Alto
neste documento ou seus anexos

06 Deixar de fornecer, fornecer em quantidade inferior, ou deixar de adotar providéncias quanto a nao utilizacdo de Alto
Equipamentos de Protecédo Individual - EPI ‘s

07 Ndo Entregar AS BUILT, ou apresentar projetos incompativeis. Alto

08 Deixar de iniciar, nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo, um servi¢co demandado, em caso urgentes, sem que haja Alto
justificativa plausivel aceita pela CONTRATANTE

I 1l 1l 1
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09 Atrasar na entrega das etapas sem justificativa acatada pela CONTRATANTE Alto
10 Ndo atender as normas de higiene, medicina e seguranca do trabalho durante a execucdo dos servigos Médio
11 Recusar-se a executar qualquer verificacdo ou servico determinado pela Fiscalizagdo, sem motivo justificado Grave
12 Executar servigos, ou fornecer matérias, pecas ou equipamentos de qualidade ou quantidade inferior, deficiente, fora Grave
R . A N S \Y
de norma, ou em desacordo as previsdes do Termo de Referéncia e seus anexos, sem anuéncia da Fiscalizagdo
Negar-se a assumir todos os possiveis danos, tanto fisicos, quanto materiais, causados ao Contratante e/ou a terceiros,
13 advindos de impericia, negligéncia, imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga, quando da execugdo dos Alto
trabalhos.
Deixar de apresentar o Manifesto de Transporte de Residuos L
14 i P Médio
(MTR).

7.4.140 nivel de atendimento dos servigos sera determinado pela Nota de Avaliagcdo (NA), que sera utilizada para calculo do pagamento proporcional ao

atendimento das

metas do Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR).

7.4.15 A Nota de Avaliacdo (NA) sera calculada a partir do registro de irregularidades, que determinara os Pontos Perdidos (PP) do més de referéncia
por parte dd CONTRATADA, considerando o impacto de criticidade de cada ocorréncia, conforme critérios e formula abaixo:

NA = Y'PP (pontos perdidos)

7.4.16Para efeito de calculo dos pontos perdidos - PP, serdo atribuidos os seguintes pontos aos Niveis de Criticidade:

NiVEL DE CRITICIDADE

Baixo 0,2
Médio 0,5
Alto 1,0
Grave 2,0

7.4.17 Serdo considerados para aplicacdo de penalidades a Contratada, por ndo cumprimento do Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), os
seguintes critérios:

PENALIDADE

CRITERIOS

I - Adverténcia

Sempre que a NA das respectiva etapa, for maior ou igual a 0,6 e menor ou igual a 1,0.

correspondente

IT - Ajuste no pagamento de 1% do valor

servico avaliada.

a) Sempre que na etapa correspondente, o resultado da NA for maior que 1,0, e menor ou

ao pagamento da etapa de execucdo do igual a 4,0.

b) Quando a CONTRATADA acumular duas Adverténcias consecutivas ou trés intercaladas;
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IIT - Ajuste no pagamento de 3% do valor a) Sempre que na etapa correspondente, o resultado da NA for maior que 4,0, e menor ou
correspondente ao pagamento da etapa de execugdo do ||igual a 6,0. b) Quando a CONTRATADA acumular trés Adverténcias consecutivas ou quatro
servico avaliada. intercaladas;

IV - Ajuste no pagamento de 6% no Valor

. Se durante a execucdo dos servicos, o NA for maior que 6,0.
Efetivamente Executado do Contrato § s d

7.4.18 O Valor Efetivamente Executado no contrato se refere ao valor total do contrato subtraido de eventuais servicos ndo executados em fungdo de
inviabilidade técnica ou que sejam determinados ndo necessérios através dos laudos/levantamentos.

7.4.19 E obrigacio da contratada corrigir todas as falhas na execugio dos servicos independentemente de comunicacio e/ou ajuste no pagamento.

7.4.20 Caso as falhas sejam detectadas pelo Fiscal do Contrato ou pela Administracdo, serd dado ciéncia imediatamente ao Preposto da Contratada
através de comunicagdo escrita, aceita a comunicagdo via e-mail, para que sejam sanadas. Gerada a Notificagdo, serd realizada as anotagoes devida com
finalidade de contagem de Pontos Perdidos — PP, utilizados na Nota de Avaliacdo — NA e para o preenchimento dos quadros de Instrumento de Medigao
de Resultado (IMR).

Do Recebimento

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias tteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1.Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.5.1.2 O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.6 O prazo para recebimento provisoério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacao da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.

7.8 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.10 Para efeito de recebimento provisorio e faturamento, serdo consideradas as etapas integralmente concluidas e aprovadas, conforme o cronograma
fisico-financeiro e os itens 7.4.5 e 7.5.1.1.

7.11 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12 O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos saldrios e as obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e
com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.13 Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.14 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou unica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.160 recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.
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7.17 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.18 Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.19.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.19.3Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.19.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.19.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestao.

7.20 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.21 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucado, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.22 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.23 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacédo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contrata¢cdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.24.10 documento de cobranca devera ser peticionado diretamente pela CONTRATADA no Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) na opgdo
"Processo Novo --> Tipo do processo: 'Contratagbes: Processo de Pagamento' .

7.24.2 Para que o peticionamento seja possivel é impreterivel que o representante da CONTRATADA possua cadastro de usudrio externo no SEI, sendo
de sua responsabilidade realizar o referido cadastro, conforme suas normas préprias, acessando a opcdo "Clique aqui se vocé ainda ndo esta cadastrado"

na pagina de Acesso Externo do link a seguir: http://www.anatel.gov.br/seiusuarioexterno.

7.24.3 Caso o representante da CONTRATADA néo tenha procedido o mencionado cadastro como usudrio externo no referido sistema, ndo sera possivel
a realizagdo do atesto.

7.25 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I -0 prazo de validade;

II -a data da emissao;

IIT - os dados do contrato e do érgdo contratante;
IV -o periodo respectivo de execug¢do do contrato;
V -0 valor a pagar; e

VI -eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.26.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.27 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.28. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.28.1verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas;

7.28.2identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no dmbito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar
com a Administragdo ou com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do Contratante.

7.30Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.31 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessédrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.32 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.330 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias titeis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.34. No caso de atraso pelo Contratante, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = fndice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
I = (TX)/365 I =(6/100)/365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.34.1Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e
submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos
envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa a mora.

Forma de pagamento

7.35 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.36 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.37 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.37.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, o0s
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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7.38 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficarad condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.39 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas
referenciais [elaboradas com base no SINAP do més 08 do ano de 2026].

7.40 Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.41 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.42 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.43 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.44 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.45 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.46 O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de crédito
7.47. As cessoes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagao do Contratante.

7.47.1A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.47.2Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do Contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.47.30 crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime

juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.47.4A cessdo de crédito ndo afetara a execucéo do objeto Contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.48 O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacgoes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais
ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e)apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f)praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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g)comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangdes, observando o procedimento previsto no Manual de
instrugdo de processos administrativos para apuracdo de infracdes a Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos no dmbito da Superintendéncia
de Administracdo e Financas:

8.2.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Termo de
Referéncia, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima
deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1 Moratéria, quando praticada a conduta descrita na alinea “d”, do subitem acima deste Termo de Referéncia, a qual pode ser convertida em multa
compensatoria, com a promogao da extin¢do unilateral do contrato; e

» o«

8.2.4.2 Compensatoéria, quando praticada qualquer das condutas descritas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e”, “f”, “g” e “h”, do subitem acima deste Termo de
Referéncia.

8.2.5.Para o célculo da sangdo devem ser observados os parametros e defini¢des estabelecidos pela Metodologia de calculo das san¢Ges aplicaveis por
infragGes verificadas durante a execucdo de contratos administrativos regidos pela Nova Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos, aprovada pela
Portaria Anatel n° 2.959, de 24 de fevereiro de 2025.

8.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4 Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

8.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7 A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

8.8 A aplicacdo das sangGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagoes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2.0s enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9.Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:

8.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.40s danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes dos 6rgdos de controle.

8.10.0s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
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a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13.As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133/21.

8.14.0s débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. SELECAO DO FORNECEDOR E EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2 O regime de execugdo do objeto serd de empreitada por preco global.

9.3 Os precos unitérios ofertados pela licitante vencedora deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servicos,
inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica,
manutenc¢do, conservacao, instalacdo, supervisao, gerenciamento, operagdo, processamento, tratamento, combustiveis, ART, todo o controle tecnol6gico
dos materiais e servicos exigidos pelas normas da ABNT, emissdo de laudos, certificacdo, comissionamento, plotagens e impressdes, despesas junto a
concessiondrias publicos (dgua, energia, gés, telefone, esgoto), mdo de obra especializada ou néo, seguros em geral, garantias, encargos financeiros,
riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciéria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que
for necessario para a execucao total e completa dos servicos, bem como o seu lucro, conforme especificacdes constantes do Edital, sem que caiba, em
qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao CONTRATANTE com a alegacdo de que alguma parcela do custo foi omitida.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.4 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de precos seré o valor global estimado para a contratagdo.

9.4.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagao
de exequibilidade;

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:

9.5.1valor global: conforme valor estimado da contratacdo;

9.5.2custos unitarios : conforme planilha de composic¢do de precos anexa ao edital.

9.5.3 Seré desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

Exigéncias de habilitacao

9.6 Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.7 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territoério nacional;
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9.8 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.10 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.12 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.13 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.14 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.15 Consoércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito pelos consorciados,
com a indicagdo da empresa lider, responséavel por sua representacao perante a Administragdo (art. 15, caput, I e II, da Lei n° 14.133, de 2021).

9.16 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.17 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.18 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.20 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.21 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.22 Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;

9.23 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.24 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

9.25 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.26 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, vélida até a data da realizagdo da licitacdo ou emitida até um ano
antes dessa data, caso o documento ndo especifique um prazo de validade.

9.27 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais,

comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um) obtidos por
meio da aplicagdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
LG=
Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.28 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), serd exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo, ou do
valor total estimado da contratagdo para o periodo de doze meses, caso se trate de contrato continuado.

9.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.30 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.31 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.32 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.33 Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
contratacao.

9.33.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo.

9.34. Registro ou inscricdo da empresa licitante valida no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)/ Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), em plena validade;

9.34.1Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.35. Comprovacao de aptidao para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.35.1 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas
minimas, atestados ou declaracOes de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(Ges) de acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional(is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), integrante(s)
do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execugdo dos seguintes servigos:

9.35.1.1 Execucao de muro de alvenaria/concreto de vedacdo de no minimo 350 m? (trezentos e cinquenta metros quadrados) de area construida total,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da area.
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9.35.1.2 Execugdo de fundagdo com utilizagdo de estaca pré-moldada de no minimo 37 (trinta e sete) estacas, correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do total.

9.35.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratagao.

9.35.30s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.35.40 fornecedor disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

9.35.50s atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social
vigente.

9.36 Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.37 A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.38 Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.39 Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.40 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.41 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.42 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

Documentacao complementar para cooperativas

9.43. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.43.1A relacédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42,
§82°a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.43.2A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.43.3A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

9.43.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.43.5A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

9.43.6.0s seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

9.43.6.1 ata de fundacdo;

9.43.6.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.43.6.3 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.43.6.4 editais de convocacao das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias;

9.43.6.5 trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.43.6.6 ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagdo; e

24 de 26



9.43.6.7 tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei,
de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1.0 custo estimado total da contratacdo é de R$ 738.026,96 (setecentos e trinta e oito mil e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), conforme os
custos unitarios constantes da tabela do item 1.1 deste documento. A estimativa foi apurada com base no Informe de Pesquisa de Precos n° 16132252,
que atualizou os valores inicialmente previstos nas etapas preliminares do planejamento da contratagdo.

10.2A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacao e sua alocacdo entre Contratante e Contratado, conforme especificado
na matriz de risco constante do Contrato.

10.30 valor estimado da contratagdo serd publico, para garantir transparéncia, ampliar a competitividade e permitir que os interessados planejem suas

propostas de forma justa e vidvel. Essa divulgagdo procura evitar superfaturamentos, propostas inexequiveis e favorecer a fiscalizacdo pelos 6rgaos de
controle e pela sociedade, assegurando que o processo atenda aos principios da administragdo publica, como legalidade, publicidade e eficiéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido.
11.2 A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

I -Gestao/Unidade: 41231/413003

1I -Fonte de Recursos: 1120000000;

III- Programa de Trabalho: 24122003220000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE;

IV -Elemento de Despesa: 449051 e

V -Plano Interno: 20000003004,

11.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1.As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sédo classificadas como sigilosas.
12.2 Compdem o presente documento o0s seguintes anexos:

12.3Anexo I — Estudo Técnico Preliminar Digital (SEI n° 16106796);

12.4Anexo II- Planilha Or¢amento Referencial (SEI n° 16363558);

12.5Anexo III - Modelo de Planilha para preenchimento licitantes (SEI n° 16363565);
12.6Anexo IV - Modelo de Termo de Recebimento Provisério (SEI n°® 16132253);
12.7Anexo V - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo (SEI n° 16132254);
12.8Anexo VI - Ordem de Servico/Fornecimento de Bens (SEI n® 16132255);
12.9Anexo VII - Projeto e Memoriais (SEI n° 16363534);

12.10Anexo VIII - Minuta de Contrato (SEI n° 16235590);

12.11Anexo IX- Dossié Fotos local do servico (SEI n° 16167879);

12.12Portaria Anatel n° 2959, de 24 de fevereiro de 2025 (SEI n° 16465094).
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13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

PAULO VINICIUS ALVES DE FREITAS

Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 14:14:00.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA

Autoridade competente

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 14:38:14.

RAQUEL LOPES ASSUMPCAO

Integrante Administrativo

&"F Assinou eletronicamente em 21/10/2026 as 14:06:08.
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