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EDITAL — CONCORRENCIA 90.009/2025

CONCORRENCIA N° 90.009/2025
UASG 989571
TIPO Menor Preco
JULGAMENTO Menor Preco Global

REGIME DE EXECUGAO

Empreitada Global

MODO DE DISPUTA

Aberto

PROCESSO NUMERO

31785/2025

INTERESSADO Secretaria de Habitagdo e Regularizagéo Fundiaria
DOTAGAO ORGAMENTARIA 03.61.16.482.6040.1121.4.4.90.51

VALOR DA OBRA R$ 2.602.851,86

PREFERENCIA

ME/EPP/EQUIPARADAS - Nos termos
do art. 4, § 1°, inciso Il da Lei Federal
n° 14.133/2021.

SIM

OBJETO

Concorréncia para contratagdo de empresa especializada em servigo
de engenharia civil sob regime de empreitada global para construgao
das edificagbes das areas comuns (administrativo, guarita,
quiosques, telecom, deposito de lixo e playgrounds), execugéo das
interligagcbes de agua fria e esgoto sanitario, execucdo das
instalagdes de gas, execugao das instalagdes de combate a incéndio,
execugao das calgadas e gramados da implantagao interna da quadra
e construgdo do muro de arrimo e dos alambrados que circundam a
quadra 03 do Residencial Lazaro Pimenta, conforme especificagdes
dos projetos, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, termo
de referéncia e demais anexos ao processo.

DATA/HORARIO DA
REALIZAGAO DO CERTAME

16 de maio de 2025, as 09h00min.

NORMAS LEGAIS

Lei Federal n.° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 799/2023, da Lei
Complementar n° 123/2006, e subsidiariamente a Instrugao
Normativa Seges/ME n.° 73/2022, e demais normas
regulamentadoras da matéria.

ENDERECO NA INTERNET

https://www.gov.br/compras
http://www.rioverde.go.gov.br
e-mail: licitacao@rioverde.go.gov.br

DECRETO DE NOMEAGAO DO
AGENTE DE CONTRATAGCAO

N° 1.423 de 14 de margo de 2025.

LOCAL DA REALIZACAO

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio
eletrénico, sendo utilizado o Sistema COMPRASNET, disponibilizado
e processado no enderego eletrénico https://www.gov.br/compras

Obs.1: Na hipotese de nao haver expediente na data acima referida, fica esta licitagao, automaticamente,
transferido para o dia util subsequente aquele, na mesma hora e local.

Obs. 2: Todos os atos referentes a Licitagdo, Edital, Erratas, Atas, Convocagbes, Julgamentos de
Impugnacgdes e Recursos, Homologacgéo, Anulagdo ou Revogacgao, enfim, TODOS os atos, serdo publicados
nos sites oficiais, acima mencionados. O acompanhamento do andamento da Licitagdo em todas as fases
é de total responsabilidade do Licitante participante.

Obs. 3: Em caso de discordancia existente entre as especificagoes descritas no sistema eletrénico
(COMPRASNET) e as especificagoes constantes deste Edital, prevalecerao as do Edital.
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AUTUAGAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio de seus gestores, torna publico que fara realizar na
modalidade de CONCORRENCIA do tipo MENOR PREGO, cujo objeto é a contratagdo de empresa
especializada em servigo de engenharia civil sob regime de empreitada global para construgao das
edificagcbes das areas comuns (administrativo, guarita, quiosques, telecom, depésito de lixo e
playgrounds), execugido das interligagdes de agua fria e esgoto sanitario, execucao das instalagées
de gas, execugao das instalagbes de combate a incéndio, execugao das calgadas e gramados da
implantagao interna da quadra e construgao do muro de arrimo e dos alambrados que circundam a
quadra 03 do Residencial Lazaro Pimenta, conforme especificagcdes dos projetos, memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia e demais anexos ao processo, processado nos autos
de n°® 31785/2025 que sera regido na forma da Lei Federal n.° 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 799/2023,
da Lei Complementar n° 123/2006, e subsidiariamente a Instrugdo Normativa Seges/ME n.° 73/2022, e
demais normas regulamentadoras da matéria, assim como pelas regras deste Edital.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia — DF, e dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa
ao certame.

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo utilizado o Sistema
COMPRASNET, disponibilizado e processado no endereco eletronico https://www.gov.br/compras mantido
pelo Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Municipal n® 799/2023, a que as licitantes interessadas
se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado,
para obtencdo da chave de identificagdo e da senha, antes da data determinada para a realizacao da licitagao.

A licitagado que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razbes de interesse publico,
sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagao ou indenizagao por estes motivos, de acordo com
o art. 71, Il da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Rio Verde/GO, datado e assinado digitalmente.

Secretério de Habitacdo e Regularizacao Fundiaria
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iNDICE GERAL

01 - EDITAL

Item 1 - Do Objeto

Iltem 2 - Condigbes de Participagao

Item 3 - Do Credenciamento e da Sesséo Publica

Item 4 - Do Envio da Proposta Eletrénica

Item 5 - Da Abertura das Propostas e Formulagao dos lances
Item 6 - Do Julgamento das Propostas e do Direito de Preferéncia
Item 7 — Da Habilitagdo e Julgamento

Item 8 - Do Encaminhamento da Proposta reajustada e documentagdo complementar
Item 9 — Do Pedido de Esclarecimento e da Impugnagéao do Edital
Item 10 — Dos Recursos Administrativos

Item 11 — Da Conex&o com o Sistema Eletrdnico

Item 12 — Da Adjudicacdo, Homologagao e Contratagcao

Item 13 - Das Obrigacbes

Item 14 — Da Entrega do Objeto e as condigbes de Pagamento
Item 15 — Das Penalidades

Iltem 16 — Da Dotagao Orgamentaria

Item 17 — Da Garantia

Item 18 — Dos prazos

ltem 19 — Da fiscalizagao

Item 20 — Da vistoria

Item 21 — Das Disposi¢des Gerais

02 — ANEXOS INTEGRANTE DO EDITAL
ANEXO 1 - Termo de Referéncia

ANEXO 2 - Minuta do Contrato

ANEXO 3 - Projetos, Memorial Descritivo, Memorial Fotografico, Planilha Or¢camentaria de Custos e
Cronograma Fisico-Financeiro, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Gerenciamento de Riscos;

ANEXO 4 — Modelo de Declaracado de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou
servigo(s) Declaragao de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou servigo(s) e
Declaragao que analisou projetos, orcamentos, memoriais e executara a obra por empreitada global.

ANEXO 5 — Modelo Declaragdo da empresa licitante informando que o profissional detentor de atestado
técnico sera o responsavel pela execugéo da obra.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo, tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em servigo de engenharia
civil sob regime de empreitada global para construgdo das edificacbes das areas comuns (administrativo,
guarita, quiosques, telecom, depésito de lixo e playgrounds), execugao das interligagdes de agua fria e esgoto
sanitario, execugao das instalagdes de gas, execucgao das instalagées de combate a incéndio, execugado das
calgadas e gramados da implantagao interna da quadra e construgédo do muro de arrimo e dos alambrados
que circundam a quadra 03 do Residencial Lazaro Pimenta, conforme especificagbes dos projetos, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia — Anexo, do Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes descritas no sistema eletrénico
(COMPRASNET) e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerao as do Edital.

1.1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n°® 2.849/2022.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderéo participar desta licitagdo TODOS OS INTERESSADOS, cujo objeto social seja compativel com
o objeto da licitacdo e que esteja previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, sistema eletrénico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao
do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdao (SLTI), por meio do sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme regulamenta o art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018, que
satisfagam as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, com atividade pertinente e compativel
com o objeto desta licitagao.

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta licitagdo deverao dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagéo (SLTI), onde também deverédo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao;

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros (Decreto Municipal 799/2023, art. 12, 1ll);

2.1.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso (Decreto
Municipal 799/2023, art. 12, V).

2.1.4. A participacao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar, inicialmente, o
ambiente eletronico de contratagdes, declare, nos campos préprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de
sua participagédo no certame ou de sua contratacédo, que conhece e aceita o regulamento do sistema de
compras eletrénicas relativo a licitagdo e que se responsabiliza pela origem e procedéncia dos servigos que
cotar.

2.1.5. A Licitante responde integralmente por todos os atos praticados na licitagdo por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagdo da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.

2.1.6. Os Licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboragédo e apresentagédo de suas
propostas, sendo que o Municipio de Rio Verde ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

2.1.7. A participagao na licitagdo implica, automaticamente, na aceitagao integral dos termos deste
Edital e seus Anexos e leis aplicaveis.

2.2. Nao podera participar direta ou indiretamente da Licitagao.

2.2.1. Em obediéncia ao que estipula a Lei Federal n°® 14.133/21 em seu artigo 14, ndo poderao disputar
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licitagdo ou participar da execugéo de contrato, direta ou indiretamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

)
k)

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, (equiparam-
se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico);

Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, notadamente, no artigo 156, Ill e IV da
lei 14.133/2021, art. 7°, da Lei Federal 10.520/2022 € art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

c.1) O impedimento de que trata esta condi¢do sera também aplicado a licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizag&o fraudulenta da personalidade juridica da
licitante (art. 14, §1° da Lei 14.133/2021).

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdao ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao, conforme
disposto no artigo 69, Il da lei 14.133/2021:

Cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante,
concorrendo 0s mesmos itens;

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagédo ou da execugéo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
N&o sera permitida a participagao de cooperativa.!

Aquele que n&o atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4. Como condicao para participacao na licitagcdao, a Licitante manifestara em campo proprio do
sistema eletrénico relativo as seguintes declaragoes:

2.4.1. Para participagao na licitagdo, a Licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

L Alei 5764/71 que regulamenta as sociedades cooperativas no Brasil, com foco em praticas e principios relacionados ao
cooperativismo, informa a obrigatoriedade do vinculo do cooperado ligado diretamente na execugéo da reforma. Portanto,
nao se enquadra.
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2.4.2. Alicitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°
ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021 (quando o valor estimado da licitagao for superior ao valor
maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte):

2.4.2.1 - Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n® 14.133/2021 (lei de licitagbes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de
contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Ou seja, se o valor estimado da licitagado for superior ao valor maximo admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte ndo havera a aplicagdo dos beneficios de
ME e EPP.

2.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdao no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

2.4.4. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢cao.

2.4.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

2.4.6. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

2.4.7. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

2.4.8. Que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

3. DO CREDENCIAMENTO E DA SESSAO PUBLICA

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos
interessados na modalidade licitatéria Concorréncia em sua forma eletrénica. (Decreto Federal n® 3.722/01).

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico no endereco https://www.gov.br/compras devendo
este credenciamento ser efetuado antes da data prevista para realizagdo da licitagdo na forma
Eletronica.

3.1.2. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”,
disponibilizado no endereco eletronico https://www.gov.br/compras.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante e a presungao
de sua capacidade técnica para a realizagdo das transacdes inerentes a licitagdo na forma Eletrénica (Decreto
Municipal 799/2023, art. 12,111).

3.3. E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagao da senha de acesso, inclusive qualquer transagao
efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou a Prefeitura
Municipal de Rio Verde/GO, promotora da presente licitagdo, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
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sistema para imediato bloqueio do acesso (Decreto Municipal 799/2023, art. 12, V).

3.5. A abertura da sessao publica da licitagdo, conduzida pelo Agente de Contratacdo e sua equipe de
apoio, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

3.5.1. Durante a sesséo publica, a comunicagéo entre o Agente de Contratagao e as licitantes ocor-
rera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

3.5.2. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

4.2. A proposta devera ser encaminhada/cadastrada no sistema COMPRASNET, até a data e horario
marcados para abertura da sessao, quando entdao encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento, conforme art. 17 do Decreto Municipal 799/2023.

4.2.1. A Proposta de Pregos Final e os Documentos de Habilitagao, deverao ser encaminhados,
exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, através do site https://www.qgov.br/compras,
quando solicitadas pelo Agente de Contragao.

4.2.2. A documentacéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF ou em sistemas semelhantes mantidos
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas (art. 35, Decreto Municipal n°. 799/2023).

4.2.3. O VALOR DA OBRA/SERVICO;

4.2.3.1. O preco devera ser expresso em moeda corrente nacional, discriminado em algarismo
arabico, considerando inclusos no prego os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga
e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remuneragbes, e outras despesas, se
houver.

4.2.3.2. Se houver custos omitidos serdo considerados como inclusos na proposta, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os produtos/servigos
serem fornecidos sem 6nus adicionais.

4.3. Os valores de referéncia para aquisigdao/contrata¢cao do objeto constam no Termo de Referéncia -
Anexo 1, no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha Orgcamentaria de Custos.

4.4. APROPOSTA DIGITADA/PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET.
4.4.1. E expressamente vedada a identificagdo do proponente nas propostas cadastradas, (digitadas
no sistema COMPRASNET) portanto qualquer elemento que possa identificar a licitante importara na

desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital e na Lei de Licitagdes.

4.5. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente enviada ao
sistema (Decreto Municipal 799/2023, art. 17).

4.6. Apos a abertura da sessao publica ndo cabera desisténcia da proposta.

4.6.1. As propostas de precos sao irretrataveis, ndo se admitindo retificacdes ou alteragdes nos pregos
e nas condicdes estabelecidas.

4.7. E de inteira responsabilidade da licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessédo publica da licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de prazos ou de negdécios



http://www.rioverde.go.gov.br/
http://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras

Av. Presidente Vargas n° 3.215 — Vila Maria
CEP: 75905-900 — RIO VERDE/GOIAS
FONE: (0xx64) 3602-8070/8021

Site: www.rioverde.go.gov.br ou
licitacao@rioverde.go.gov.br

diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

4.8. Alicitante que se enquadre como microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte
e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n® 123/06, devera
manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos previstos no referido diploma
legal, especialmente no seu artigo 3°, sob as penas da lei, em especial do artigo 299, do Cédigo Penal.

4.8.1. A falta da declaragdo de enquadramento da licitante como microempreendedor, microempresa
ou empresa de pequeno porte conduzira ao seu afastamento aos itens/lotes exclusivos para EPP/ME.

4.8.2. A declaracéo falsa de enquadramento da licitante como microempreendedor, microempresa ou
empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitacdo quando a falsidade for constatada no curso do
certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

4.8.3. A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos pregos ofertados na

fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessao publica, quando solicitada a fazé-la
pelo(a) Agente de Contratagao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. A partir da data e do horario previsto no Edital de licitagdo, a sessao publica sera aberta automaticamente
pelo sistema.

5.2. A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento da proposta,
em relagdo a proposta mais bem classificada.

5.3. O sistema ordenara, automaticamente as propostas para participarao da etapa de lances.

5.4. A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para os autores das
propostas classificadas.

5.4.1. Os lances deverao ser ofertados pelo VALOR GLOBAL da licitagao.

5.5. Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.

5.6. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de aceitagéo
deles.

5.6.1. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

5.6.2. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.6.3. Alicitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segun-
dos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.6.4. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo da detentora do lance.

5.6.5. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagédo devidamente justificada
e aceita pelo(a) Agente de Contratagao, sujeitando-se a licitante as penalidades previstas neste
Edital.

5.6.6. Os lances apresentados e levados em consideracgéo para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.
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5.6.7. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagao podera excluir, justificadamente, proposta ou
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.6.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagao no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

5.6.9. No caso de a desconexdo do Agente de Contratagcao persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica da licitagdo sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas apds a comunicacgao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras.

5.6.10. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o ofertado em sua proposta.

5.7. O modo de disputa dos lances

5.7.1. Nesta licitagcdo o modo de disputa adotado é o aberto, conforme disposto no art. 22 do Decreto
Municipal 799/2023.

5.7.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragao da sesséao publica.

5.7.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

5.7.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

5.7.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.7.5.1. Apos o reinicio previsto no item supracitado, os licitantes serao convocados para apresen-
tar lances intermediarios.

5.7.6. O intervalo de diferenga entre os lances, tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relagédo do lance que cobrir a melhor oferta sera/estara definido no sistema de processamento da licitagao
(Decreto Municipal n°. 799/2023, art. 21, § 1°).

5.7.7. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagédo automatica pelo sistema, podera o(a)
Agente de Contratagao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da ses-
sdo publica de lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

5.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséao publica, o Agente de Contratagao podera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas no Edital.

5.8.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais lici-
tantes.

5.8.2. Apds a fase de negociacado o(a) Agente de Contratagao examinara a aceitabilidade da oferta de
menor valor, decidindo motivadamente a respeito.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERENCIA

6.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo
com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PRECO GLOBAL para fornecimento do objeto
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nas condigdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo 1.

6.1.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto §4° do art. 28, nos
arts. 28, 32 e 33 do Decreto Municipal 799/2023.

6.1.1.1. O (a) Agente de Contratacéo verificara as propostas apresentadas e desclassificara aque-
las que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

6.1.1.2. Nao serdo aceitas propostas com valores superiores aos estimados (global e unitario) ou
com pregos manifestamente inexequiveis.

6.1.1.2.1. Os critérios de aceitabilidade sdo cumulativos, verificando-se tanto o valor global
quanto os valores unitarios estimativos da contratacao.

6.1.1.2.2. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagado que comprove que os custos envolvidos na contra-
tacao sao coerentes com os de mercado do objeto deste Edital.

6.1.2. O(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto.

6.1.3. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
microempresas € empresas de pequeno porte em relagao aquelas empresas que nao detenham essa
condigdo (se o valor estimado da licitagdo ndo for superior ao valor maximo admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte).

6.1.3.1. Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n° 14.133/2021 (lei de licitagdes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 ndo sao aplicadas no caso de
contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou
seja, se o valor estimado da licitagdo for superior ao valor maximo admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte ndo havera a aplicacao dos beneficios de ME
e EPP.

6.1.4. Em relagéo a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.1.4.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.1.5. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar proposta de prego inferior aquela até entdo considerada a melhor oferta no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de prego
inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

¢) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de
preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem na situagdo de empate antes prevista, para o
exercicio de igual direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;
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d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagdo de empate antes prevista, sera
convocada para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.1.6. Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

6.1.7. Somente havera aplicagdo do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente mais
bem classificada do certame n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

6.1.8. Caso o item de cota reservada para microempresa ou empresa de pequeno seja fracassado ou
deserto, o item sera adjudicado para o vencedor da cota principal.

6.2. O sistema eletrdnico informara o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor imediatamente
apos o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, cabendo decis&o pelo (a) Agente de Contratacédo
acerca de sua aceitagao.

6.3. O(A) Agente de Contratagao ira convocar o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s) para enviar os
documentos em formato digital (Proposta realinhada), por meio da funcionalidade “convocagéo de anexo”
disponivel no sistema.

6.3.1. O prazo para envio dos documentos sera de, 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo (art.
28, §§ 2° e 3° do Decreto Municipal 799/2023), contados a partir da convocagao de anexo pelo Agente
de Contratagao, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.3.1.1. Se a empresa convocada nao apresentar a proposta final dentro do prazo estipulado a
mesma sera automaticamente desclassificada para os itens subsequentes que possam ser os
proximos classificados.

6.3.2. O prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratagdo podera ser prorrogado por solicitagdo do
licitante devidamente justificada, recebida antes de finalizar o prazo anteriormente estabelecido e,
formalmente aceita pelo(a) Agente de Contratagao.

6.3.3. Alicitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada neste Edital,
na plataforma do COMPRASNET ou no SICAF, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previs-
tas neste instrumento convocatério.

6.3.4. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagéo, o
Agente de Contratacao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de clas-
sificagdo, até a selecédo da proposta que melhor atenda a este Edital. (art. 38, § 8° do Decreto Municipal
799/2023).

6.4. A Proposta final, documento anexado no COMPRASNET, devera:

6.4.1. Conter o nome, CNPJ e endereco da empresa, ser datada, assinada, conter a discriminagao
do objeto, o valor unitario e total ofertado nesta licitagdo, marca/modelo e nimero de série (se
houver) de todos os componentes e equipamentos que fazem parte do escopo de fornecimento.

6.4.2. Conter a indicagao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

6.4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

6.4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11


http://www.rioverde.go.gov.br/

Av. Presidente Vargas n° 3.215 — Vila Maria
CEP: 75905-900 — RIO VERDE/GOIAS
FONE: (0xx64) 3602-8070/8021

Site: www.rioverde.go.gov.br ou

licitacao@rioverde.go.gov.br

6.4.5. Apresentar validade de no minimo 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
apresentacgao.

6.4.5.1. Caso o prazo de que trata o item acima n&o esteja expressamente indicado na proposta,
ele sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

6.4.6. Ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego
ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagao.

6.4.7. Obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

6.5. A apresentacao da proposta implica na declaracdo de conhecimento e aceitagao de todas as condi¢des
da presente licitagao, vinculando a licitante as informacdes e especificagdes apresentadas na proposta.

6.6. Os licitantes arcarao integralmente com todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentagao de
suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatério;

6.7. A proposta devera vir acompanhada da Planilha Orcamentaria de Custos, bem como do
Cronograma Fisico-Financeiro, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.7.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente;

6.7.2. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este Edital sdo meramente estimativos, ndo acarretando
a Administracédo qualquer obrigagdo quanto a sua execugdo ou pagamento;

6.8. A proposta devera vir acompanhada ainda da Garantia da Proposta de 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacao, nos termos do item 17 deste Edital e arts. 58 e 96 da Lei 14.133/2021.

6.8.1. A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participacdo, com a
consequente desclassificagdo da proposta e excluséo do licitante do certame;

6.9. Sera desclassificada a proposta que (art. 59 e incisos da Lei n° 14.133/2021):
6.9.1. Nao atenda as exigéncias do ato convocatorio e ou contiver vicios insanaveis;

6.9.2. Ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital ou Termo de Referéncia/Projeto
basico;

6.9.3. Esteja o valor final, acima do estimado previsto no Edital.
6.9.3.1. Os custos unitarios também nao poderao superar o valor de referéncia fixado pela
Administragao.
6.9.3.2. E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos no orgamento da
Administragao.

6.9.4. Apresente qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, bem como prego ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes, e ainda financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.9.5. Apresente preco manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na
contratagao séo coerentes com os de mercado do objeto desta licitagdo.

6.9.5.1. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
12
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cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragao, independentemente do regime de execugéo, art. 59, §4° da Lei de Licitagbes.

6.9.5.1.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o subitem acima, s6é sera
considerada apos diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.9.5.1.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.9.5.1.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9.5.2. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.5.2.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por precgo global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado;

6.9.5.2.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superagao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao Edital;

6.9.5.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.9.5.3.1. Nao sera aceita apenas uma simples declaragao de que a proposta € exequivel.
De acordo com o art. 59, § 2° da Lei de Licitagdes e Acérdao 465/2024 Plenario/TCU, a
exequibilidade da proposta, quando houver indicios de inexequibilidade (propostas
inferiores a 75% do valor orgado pela Administragdo) e for diligenciada, deve ser
DEMONSTRADA e ndo apenas declarada sem qualquer fundamentagao.

6.9.6. Nao apresentar a planilha orcamentaria de custos e cronograma fisico-financeiro ou apresentar
faltando meses de execugao.

6.9.7. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.10. A desclassificacdo das propostas sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
possibilidade de acompanhamento “on line” pelos licitantes.

6.11. Erros no preenchimento da proposta n&do constituem motivo para a sua desclassificagéo, esta podera
ser adequada pelo licitante, desde que n&do haja majoracdo do preco final.

6.12. Ocorrendo divergéncia entre os valores unitarios e o valor total prevalecera o primeiro; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

6.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.13.2. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.13.3. As propostas que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital, mas possuirem erro de
forma ou inconsisténcias sera verificada quanto aos erros, 0os quais serdo corrigidos, devendo a
Administragao oportunizar prazo para que a licitante apresente a nova planilha corrigida, na forma
indicada a seguir:
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a) quando houver discrepancias entre 0os precos unitarios e totais: prevalecerdo os pregos
totais, devendo os unitarios serem readequados, ndo podendo haver a majoragdo da
proposta, e, havendo discordancia entre os pregos em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

b) quando houver erros de transcricdo das quantidades do projeto para a proposta: o produto
sera corrigido devidamente, mantendo-se como referéncia o preco Total, corrigindo-se a
quantidade e o prego unitario;

¢) quando houver erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se como referéncia o pre¢o unitario e a quantidade, corrigindo-se o
produto;

d) gquando houver erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o
resultado, sempre tendo como base o preco total ofertado;

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias de
qualquer natureza nas composi¢cbes dos pregos unitarios dos servigos, sera adotada a
corregao que resultar no menor valor.

6.13.4. O valor total da proposta podera ser ajustado em conformidade com os procedimentos
mencionados desde que resulte valor a menor. O valor resultante constituira no valor contratual. Se a
licitante ndo aceitar as corregdes procedidas, sua proposta sera rejeitada.

6.14. A critério do(a) Agente de Contratagao, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais de que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

6.15. O(a) Agente de Contratagao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Rio Verde ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua deciséo.

6.16. Sendo aceitavel a oferta, sera verificado o atendimento das condi¢cdes habilitatérias da licitante que a
tiver formulado, com base na documentagao e proposta apresentada.

6.17. Se a proposta nao for aceitavel, se o licitante deixar de enviar a proposta ou, ainda, se ndo atender as
exigéncias habilitatérias, o(a) Agente de Contratagdo examinard a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao de uma proposta que atenda a este Edital.

6.17.1. No caso previsto no item anterior, o(a) Agente de Contratagao podera negociar com o licitante,
para que seja obtido melhor preco.

6.18. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagéo, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

7. DAHABILITAGAO E JULGAMENTO

7.1. A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos documentos por ele abrangidos (Art. 38, Decreto Municipal 799/2023).

7.1.1. Os documentos de Habilitagdo que nao estiverem contemplados no SICAF, serdo enviados por meio
do sistema quando solicitado pelo Agente de Contratacao, até a conclusao da fase de habilitacao (Art. 38, §
1° do Decreto Municipal 799/2023).

7.1.1.1. O prazo para apresentagdo dos documentos mencionados no item 7.1.1 acima sera de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, mediante solicitagado e justificativa do licitante, aceita
pelo Agente de Contratagdo ou de oficio, art. 38, § 5° Decreto Municipal 799/2023.

7.1.1.2. Ap6s a apresentacdo da documentacido de Habilitagdo acima mencionada, item 7.1.1 e
expirado o prazo mencionado no item 7.1.1.1, fica vedada a substituicao ou apresentagcéo de novos
documentos, salvo diligéncia, conforme previsto no art. 38, § 4° Decreto Municipal 799/2023.
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7.1.2. O Agente de Contratagdao podera consultar os sitios oficiais emissores de certidoes,
especialmente quando ofs) licitante(s) esteja(m) com alguma vencida, ou que tenha deixado de
apresentar (anexar), realizando assim a emiss&o, no entanto, ndo se responsabilizara pela possivel
indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitagdo, sendo de inteira
responsabilidade da licitante a comprovagdo de sua habilitacdo (art. 38, § 6° Decreto Municipal
799/2023).

7.1.3. A ndo apresentagao dos documentos exigidos neste Edital implicara em inabilitagao da licitante,
salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitacdo pelo Agente
de Contratagao, condicionado ao estipulado no item 7.1.2.

7.1.4. A verificagao em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagéo juridica e regularidade fiscal deverao estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

7.3. O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista no item 7.1, mediante o exame dos
documentos a seguir relacionados, sendo parte da documentacdo complementar ou caso nao estejam
abrangidos pelo SICAF, os quais dizem respeito a:

(A) Documentagéo relativa a habilitagéo juridica;

(B) Documentacéo relativa a qualificagdo econémico-financeira;

(C) Documentacéo relativa a regularidade fiscal;

(D) Documentacao relativa a regularidade e trabalhista;

(E) Declaracdo de que néo tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

(F) Documentacéo relativa a qualificagéo técnica.

(A) - HABILITAGAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual,
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrénica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos
de designacgédo de seus administradores, caso designados em ato separado;
(A.3) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composi¢ao da diretoria em exercicio.
(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil
devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua
administragao, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragcao e
averbacao no registro competente.
(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.
(A.6) Na hipétese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas
as clausulas em vigor.

(B) — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis (demonstragao de resultado de exercicio) dos 2
dois ultimos exercicios social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (termo de abertura e
encerramento do livro didrio quando o registro do Orgdo Competente constar somente neste),
devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro érgao
equivalente.

(B.1.a) Comprovacéo da situagéo financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de
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indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais a 1 (um)
inteiro, resultantes da aplicacédo das férmulas:

Ativo Circulante +

Realizavel a Longo
Prazo
LG =

Passivo Circulante +

Ativo Total

SG=
Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

LC

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Passivo Nao Circulante

(B.1.b) Os licitantes poderao apresentar no lugar do documento solicitado no item (B.1.a), ou
quando algum dos indices forem menos que 1, prova de que possuem, na data da
apresentacéo da proposta, capital social ou patriménio liquido minimo, igual ou superior a 10%
(dez por cento), do valor total pretendido pelo licitante em sua proposta final.

(B.1.1) — A licitante que utiliza a escrituragcdo em livro digital devera apresentar o balango
patrimonial autenticado na forma eletrénica, acompanhado do Recibo de entrega do livro
digital/Termo de Autenticag&o do Livro Diario.

(B.1.2) Serédo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstragdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balango devera ser apresentado
em publicagdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulagéao;
(B.1.2.2). Quando se ftratar de outro tipo societario, o balango patrimonial e a
demonstracdo de resultado de exercicio, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento dos livros contabeis quando o registro do Orgdo Competente constar
somente neste, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta
devera apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a
identificacao legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou
em outro 6rgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Os documentos referidos na alinea B.1 deste item, limitar-se-do ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 1
(um) ano.

(B.1.3) - A comprovacao do patriménio liquido devera ser feita por meio dos valores descritos
no préprio Balango Patrimonial.

(B.1.4) As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores
individuais (MEI), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverdo apresentar os
documentos descritos nos itens anteriores.

(B.2) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacgéo Judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execugao patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica,
datado dos ultimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria

Certidao;

(B.2.1) Quando se tratar de empresa em Recuperag¢do Judicial, devera apresentar certidao
emitida pela instancia judicial competente a qual homologou o plano/projeto de recuperacéo
judicial, que certifique que a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério e a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administragéo,

levando em consideragéo o objeto a ser licitado.

(C) — REGULARIDADE FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.
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(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentacao
dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuicées sociais, e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, em conjunto com
Previdéncia Social - INSS, de acordo com a Portaria n. ° 358/2014 (Certidao Conjunta Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido), expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN, da
sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Circulagdo de Mercadorias e Servigos e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da
divida ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto,
esta isenta de inscrigdo estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentagéo da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza e certiddo negativa, ou positiva com efeito negativo da divida
ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta
isenta de inscricdo municipal;

(C.4) Prova de Regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF-FGTS.

(C.5) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacgéao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

(C.5.a) Caso a documentacao apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restricdo, lhe sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitagédo, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidbes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.5.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratagao ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.5.¢) A nao regularizagdo da documentagéo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

(C.5.d) Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n® 14.133/2021 (lei de licitacdes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 ndo sao aplicadas no caso de
contratagdo de obras e servigcos de engenharia, as licitagées cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Ou seja, se o valor estimado da licitagdo for superior ao valor maximo admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte nao havera a aplicagao dos beneficios de
ME e EPP mencionado no caput deste item.

(D) - DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA

(D.1) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo.

(E) - DECLARAGAO DE QUE NAO TENHA CELEBRADO CONTRATOS COM A ADMINISTRAGCAO
PUBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA
FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
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(E.1) Todas as microempresas e empresas de pequeno porte que desejam fazer jus aos beneficios
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, deverado
apresentar esta declaragao em obediéncia ao que dispde o § 2°, art. 4° da Lei 14.133/2021.

(F) - QUALIFICAGAO TECNICA

A empresa interessada e seu Responsavel Técnico deverdao apresentar no item qualificacdo técnica os
seguintes documentos:

(F.1) Apresentar certidao especificando o nivel de qualificagdo atingida pela empresa no ambito Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP — H, com prazo de validade ndo expirado;

(F.1.1) A comprovacao do conceito PBQP — H a que alude o item anterior sera feita através de certificado
emitido Por Organismos de Avaliagdo de Conformidade — OAC credenciados pelo INMETRO e autorizados
pela Comissdo Nacional do Sistema de Avaliagcdo da Conformidade de Servigos e Obras — SiAC;

(F.1.2) Para comprovagéao da adesao, sera aceito a declaragao ou certificado emitido pelo érgéao Certificador,
que estiver em validade.

(F.2) Apresentar analise de risco com disponibilidade de limite — LGCE.

(F.3) Apresentar certificacdo de Nivel de Desempenho Técnico — NDT emitido pela Caixa Econémica
Federal — CEF, a qual avalia a performance técnica e expertise de construtoras e incorporadora.

(F.4) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente da Empresa e de seus Responsaveis
Técnicos;

(F.5) - A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um engenheiro
Civil/Arquiteto de acordo com as suas atribui¢des;

F.5.1. O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do contrato social,
para caso de sécios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestagao de servigos ou certiddo do
6rgao de classe valida.

F.5.2. Caso a empresa ainda ndo possua um Responsavel Técnico em seu quadro permanente, devera
apresentar Declaragdo Formal de sua responsabilidade em que possuira para a execugao da obra pelo
menos um engenheiro civil/arquiteto.

F.6 - Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que o responsavel técnico do
quadro permanente da empresa, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto executaram obras equivalentes as parce-
las de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme
requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

F.6.1. Quanto a capacidade técnico-profissional: Apresentar atestado técnico e Certidao de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
relativo a execugao de servigo de engenharia com as seguintes caracteristicas de maior relevancia
técnica e/ou similares e valor significativo:

Item Descri¢éo

19.1 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022

3.5 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto
do solo natural). Af_08/2020

6.1.7.3 Tubo soldavel para esgoto diametro 100 mm
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20.1.3 Aco ca 50-a - 12,5 mm (1/2") - (obras civis)

211 Alambrado com poste de concreto e cinta armada Pd. Goinfra

F.6.2. No caso da comprovacgao técnico-profissional, os atestados deverdo vir acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA.

F.7 - Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que a empresa licitante execu-
taram obras equivalentes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado
da contratagdo, conforme requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

F.7.1. Quanto a capacitagao técnico-operacional: Apresentar atestado de capacidade técnica,forne-
cido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugao de servigo de engenharia de complexidade equivalente ou superior ao objeto deste
certame, com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor significa-

tivo:
Item Descrigao Quantidade da Quantidade % Adotado
Obra/ para para
Orgcamento Capacidade Capacidade
Técnica Técnica
Execucao de passeio (calgada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito 50
191 em obra, acabamento convencional, n&o 209,77 m3 104,89 m3
armado. Af_08/2022
3.5 Preparo de fundo de vala com largura maior ou 39,52 m2 19,76 m2
igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo 50
natural). Af_08/2020
6.1.7.3 Tubo soldavel para esgoto diametro 100 mm 2757,38 m 1378,7m S0
20.1.3 Aco ca 50-a - 12,5 mm (1/2") - (obras civis) 8592,82 Kg 4296,4 Kg 50
211 Alambrado com poste de concreto e cinta armada 426,96 m 213,48 m 50
Pd. Goinfra

F.7.2. Considerou para os quantitativos dos servigos da tabela acima, as quantidades de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto dalicitacéo /
orgamento.

F.7.3. Sera permitido o somatodrio de atestados/acervos técnicos.

F.8. Quando o atestado ou certiddo referir-se a obras publicas, qualquer que seja a natureza do contrato, o
documento devera ser emitido pelo 6rgéo publico fiscalizador em nome da empresa proponente.

F.9. Declaragdao de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou servigo(s) e
Declaragao que analisou projetos, orgcamentos, memoriais e executara a obra por empreitada global (modelo
anexo). Exigéncia amparada pelo art. 67, inc. VI, da nova Lei de Licitagdes.

F.7. Declaragdao da empresa licitante informando que o profissional detentor de atestado técnico sera o
responsavel pela execug¢ao da obra. Exigéncia amparada pelo art. 67, inc. lll, da nova Lei de Licitagdes
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7.4. Nao serao aceitos como documentagao habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de inscri¢ao,
protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos
admitidos pela legislagao.

7.5. Se os Certificados, Declaragées, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade declarado no
préprio documento, da mesma forma que nido conste previsdo em legislagdo especifica, os referidos
documentos deveréo ter sido emitidos ha, no maximo, 60 (sessenta) dias, contados até a data da realizagao
da licitagao.

7.5.1 - Ficam excluidos da validade acima mencionada, os atestados técnicos, na forma do §2° do
artigo 67 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.6. Em caso de convocacgao dos licitantes remanescentes para participacdo de ata complementar, os
documentos descritos nos itens “A” ao “E”, em havendo alteragdo ou findo a validade, deverdao ser
apresentados devidamente atualizados, ficando sujeitos a desclassificacdo/inabilitacdo em caso de
descumprimento.

7.7. O nao atendimento dos itens “6 — Do Julgamento das Propostas e do Direito de Preferéncia” e “7
— Da Habilitagdo e Julgamento” ensejara na desclassificagao/inabilitagcio da empresa.

7.8. Nao serdo aceitos pelo (a) Agente de Contratagao “protocolos de entrega” ou “solicitagédo de documento”
em substituigdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.9. Se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o (a) Agente de Contratagao examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a selecdo da proposta
e documentagdes que melhor atendam a este Edital.

7.10. O(a) Agente de Contratacdo poderd, no julgamento da habilitacdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

7.10.1. Na hipétese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizacao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocor-
réncia sera registrada em ata.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA REAJUSTADA E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

8.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar em arquivo unico, no prazo de 02
(duas) horas contadas a partir da solicitacido do(a) Agente de Contratagdao no sistema eletrénico, a
proposta de preco reformulada e documentagdo complementar (quando esta solicitada pelo Agente
de Contratacgao).

8.1.1. O prazo estabelecido no subitem acima podera ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratagao
no caso da ocorréncia de fato excepcional superveniente para o qual ndao tenha concorrido a licitante;

8.1.2. A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, sistemas semelhantes mantidos
pelos entes federativos, nos documentos por eles abrangidos.

8.1.3. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF e sistemas
semelhantes mantidos pelos entes federativos, serdo enviados nos termos do disposto no Art. 38, § 1°
do Decreto Municipal 799/2023.

8.1.4. A proposta de preco e os documentos complementares de habilitagdo dever&o ser encaminhados
por meio da opgao “enviar anexo” do sistema COMPRASNET;

8.2. Os documentos remetidos por meio do sistema COMPRASNET poderéao ser solicitados pelo(a) Agente
de Contratagao em original ou por cépia autenticada a qualquer momento, devendo ser encaminhado em
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prazo nao superior a 5 (cinco) dias.

8.2.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Rio Verde, no enderego descrito no preambulo.

8.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta ou documentagao indicada
no subitem 8.1, sera desclassificadal/inabilitada e sujeitar-se-a as san¢oées previstas neste Edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

9.1. Decaira do direito de solicitar esclarecimento ou providéncias, assim como de impugnar o Edital, aquele
que nao o fizer até as 17h00min do terceiro dia util antecedente a da data de abertura da sessao da licitacao.

9.2. Cabera ao(a) Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir os pedidos de
esclarecimentos e/ou impugnagao no prazo de até trés dias Uteis contado da data de recebimento do pedido,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, podendo requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracdo do Edital de licitacdo e dos anexos. (art. 15, §1° do Decreto Municipal
799/2023).

9.3. Acolhida a petigédo contra o Edital, caso acarrete mudancga que afetara a confecgao de Proposta, sera
designada nova data para a realizagdo do certame.

9.4. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo o impedira de participar de processo licitatério até
o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

9.5. Na fluéncia dos prazos para interposicdo de impugnagdo, o processo ficara no Departamento de
Licitagado, onde as licitantes poderao ter vista dos autos.

9.6. As impugnacdes interpostas fora do prazo serédo consideradas intempestivas.

9.7. Qualquer pedido de esclarecimento e/ou impugnagéo quanto ao Edital podera ser solicitado/interposto
junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, por e-mail: licitacao@rioverde.go.gov.br

9.7.1. Os pedidos de esclarecimento e/ou impugnacédo encaminhados so6 terdo validade apds a devida
confirmagéao de recebimento via e-mail por parte da entidade impugnada.

9.8. A decisdo sobre o pedido de esclarecimentos ou impugnag¢do ao Edital sera publicada no site da
Prefeitura, qual seja: http://www.rioverde.go.gov.br.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ndo inferior a 10 minutos, de
forma imediata apos o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.2. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no sistema,
no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagao.

10.3. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de intimacg&o pessoal ou de divulgacao da interposicéo do recurso.

10.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.
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10.6. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndao possam ser aproveitados.

10.7. Os recursos interpostos fora do prazo ou por e-mail ndo serao conhecidos.

11. DA CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

11.1. As licitantes, como responsaveis por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

11.2. Caso o Sistema da licitagao fique inacessivel por problemas operacionais, exclusivamente do préprio
sistema, com a desconexao de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, por mais
de 30 (trinta) minutos, o procedimento licitatério sera suspenso e somente sera retomado apds a comunicagao
aos participantes no enderego eletrdnico https://www.gov.br/compras.

11.2.1. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a sessdo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexao.

11.3. A desconexao do(a) Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances nao prejudica o seu
transcurso. Caso o sistema eletrOnico permanega acessivel as licitantes para o oferecimento de lances, estes
continuardo a ser recebidos, retornando o Agente de Contratagao, quando possivel, a sua atuagao na etapa
de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

11.3.1. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas apds a comunicacgao do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
https://www.gov.br/compras.

12. DA ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGCAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitagao, observado
o disposto no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. A decisdo da AUTORIDADE COMPETENTE sera publicada no sitio da Prefeitura Municipal de Rio
Verde. www.rioverde.go.gov.br

12.3. Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo 2, a minuta do Contrato cujas disposicdes disciplinaréo
as relacdes entre a CONTRATANTE e a ADJUDICATARIA.

12.4. Uma vez homologado o resultado da licitagao pela AUTORIDADE COMPETENTE, podera ser a licitante
vencedora convocada, para no prazo de 5 (cinco) dias uteis, assinar o contrato ou a ata de registro de
pregcos, ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no enderego
informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuragéo, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via
original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado,
conferindo-lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de
instrumento equivalente.

12.4.1. O prazo de convocagédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administracao.

12.5. Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou a ata de registro de precos, ou aceitar ou néo
retirar o instrumento equivalente no prazo assinalado, podera o(a) Agente de Contratagado, sem prejuizo da
aplicagédo das sanc¢des administrativas a faltosa, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagédo, para a celebragéo do contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor, observado o
direito de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte. (art. 90, §2° da NLLC)

12.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo nos termos do subitem 12.5, a
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Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do Edital, podera:

12.6.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do preg¢o do adjudicatario;

12.6.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigao.

12.7. A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do
instrumento equivalente, a manutencao das condicbes demonstradas para habilitagao no Edital através do
SICAF ou CRC - Certificado de Registro Cadastral do Municipio devidamente atualizados.

12.8. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragcao devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidées negativas
de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo (Art. 91,
§ 4, Lei 14.133/2021).

12.9. O ato de recebimento do objeto da licitagdo nao implica a sua aceitagao definitiva e ndo eximira a licitante
de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos equipamentos fornecidos.

12.10. A Fiscalizagdo da execugao do objeto contratado, sera indicada pela AUTORIDADE COMPETENTE.

12.11. A recusa injustificada da ADJUDICATARIA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, ou prestar os servicos/fornecer os produtos no prazo estipulado pela ADMINISTRACAO,
caracteriza descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas em lei,
excecao feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratagdo cujo prazo da proposta
esteja vencido.

13. DAS OBRIGAGOES

13.1. Pelo presente instrumento convocatério, observados todos os preceitos legais, na forma da Lei
vigente a LICITANTE VENCEDORA obriga-se precipuamente:

13.1.1. Fazer o Cadastro de Fornecedor (CRC) junto ao Municipio em até 05 (cinco) dias uteis, apos
a Homologacao da licitagdo e manté-lo atualizado durante toda a vigéncia do Contrato, ficando sujeito
as penalidades cabiveis em caso de descumprimento.

13.1.2. Comunicar o Municipio por escrito, no prazo de 03 (trés) dias uteis, quaisquer alteragdes
ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigéncia do Proposta e/ou Contrato, bem como
apresentar documentos comprobatdrios, ficando sujeito as penalidades cabiveis em caso de
descumprimento.

13.1.3. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar para assinatura do contrato a Prova de
Regularidade com a Entidade Profissional, da Empresa e de seus Responsaveis Técnicos (Certidées
distintas);

13.1.4. Assinar o CONTRATO no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a comunicagéo formal, ficando
sujeito as penalidades cabiveis em caso de descumprimento.

13.2. E obrigaco da licitante vencedora cumprir o objeto licitado(s), descrito(s) no Formulario da Proposta,
que podera a qualquer tempo, sem aviso prévio, ser vistoriado pela ADMINISTRACAO, ficando o contrato
rescindido se verificado qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e/ou servigos.

13.3. O(a) licitante vencedor(a) devera observar com rigor a pontualidade e assiduidade na prestacao de
servigo/fornecimento, objeto deste Edital, ficando sujeito 8 multa em caso de descumprimento.

13.4. O descumprimento de qualquer das obrigacdes do(a) licitante vencedor(a) implicara na aplicagdo de
multa correspondente, de acordo com as normas estabelecidas em contrato.
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13.5. Se o(a) licitante vencedor(a), injustificadamente ou se ndo apresentar situagcdo regular no ato da
confecgdo do contrato ou da nota de empenho, sera facultado a Administragcéo, retomar a sessao, os demais
licitantes serdo chamados, na ordem de classificagéo, para fazé-lo nas condi¢cbes de suas respectivas ofertas,
observado que o(a) Agente de Contratagdo examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-
se o desistente as penalidades constantes neste Edital e na legislacao pertinente. (Art. 90, §2° da Lei
14.133/21)

13.5.1. Se o (a) licitante vencedor(a), injustificadamente, ndo apresentar situagdo regular no ato da

confeccdo do contrato ou instrumento equivalente, estara sujeito as penalidades constantes neste

Edital e na legislag&o pertinente.

13.6. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, a sessao da licitagao podera ser retomada.

13.7. Cabe, ainda, ao licitante vencedor e ao contratado se submeter as Clausulas da Minuta
Contratual, que se encontra como documento Anexo deste Edital.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E AS CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera feito mediante a apresentagdo da nota fiscal/fatura correspondente dos objetos
entregues, devidamente atestada pelo setor responsavel, em 10 (dez) dias.

14.1.1. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo
estipulado no subitem 14.1 passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

14.2. O primeiro pagamento de servicos s6 podera ser autorizado apés o devido registro da obra no
CREA/GO;

14.3. Os pagamentos serao realizados de acordo com as medigdes aprovadas pelo Setor de Engenharia
da Secretaria de Infraestrutura Rural da Prefeitura Municipal de Rio Verde — GO;

14.4. Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis, salvo em casos previstos neste Edital e na Lei
14.133/2021.

14.5. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor antes que este tenha pago eventual multa
aplicada, ou que se tenha relevado a aplicagéo da penalidade.

14.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administracdo, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagéo até a data do efetivo pagamento,
de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INPC;

14.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento de pregos ou correcdo monetéria (quando for o caso).

14.8. O pagamento a ser efetuado a empresa adjudicatéria deverd obedecer & ordem cronolégica de
exigibilidade das obrigagbes estabelecidas pela contratante, de acordo com o disposto no artigo 141 da Lei
n°®14.133/21.

14.9. Os servigcos/obras deverdo ser entregues de acordo com o estabelecido ANEXO 1 — Termo de
Referéncia, Cronograma Fisico-Financeiro, Contrato ou instrumento equivalente e disposigbes estabelecidas
pela contratante.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Alicitante vencedora e/ou contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condi¢des do presente
Edital ficara sujeito as penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021 (Titulo IV — Das Irregularidades), Minuta
Contratual (anexo 2) parte integrante deste instrumento e do presente Edital.

15.1.1. Serdo ainda aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas na Lei
14.133/2021 as seguintes sangodes:

15.1.1.1. Impedimento de licitar e contratar quando:
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a) deixar de entregar a documentacgéao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

€) néao celebrar o contrato, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou ndo entregar
a documentagéo exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

e) quando se tratar de amostra, o licitante que nao apresentar dentro do prazo estipulado
(no caso da impossibilidade da apresentagcdo das amostra por motivo ndo previsto, o
licitante devera comunicar a Administragdo formalmente com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito horas) devidamente justificado, sendo facultado a prorrogacdo do
prazo pela Administragao);
15.1.1.2. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar quando:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

16.1. Os recursos financeiros correrao as custas da seguinte dotagao orgamentaria:

DOS VALORES POR DOTAGAO
DOTAGAO VALOR MAXIMO (R$)
03.61.16.482.6040.1121.4.4.90.51. FR 100 (0413/2025) | R$ 2.602.851,86
VALOR TOTAL R$ 2.602.851,86

17. DA GARANTIA

17.1. Sera exigida nesta licitacao a garantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagéo, como
requisito de pré-habilitagéo.

17.1.1. A garantia da proposta devera ter no minimo o mesmo prazo de validade da proposta, sob pena
de desclassificagao.

17.1.2. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

17.1.3. Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a nao apresentacao dos documentos para a contratagao.

17.1.4. A garantia de proposta poderé ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 desta
Lei.
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17.1.4.1. Modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
d) titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

17.1.5. Especificagao da conta bancaria: Banco Caixa Econémica Federal, Conta Corrente n°: 7008-1,
Agéncia: 0566, Favorecida: Prefeitura Municipal de Rio Verde, CNPJ: 02.056.729/0001-05.

17.1.6. No caso de opgéao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, na qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo e condicdes de resgate. E importante consignar que o titulo sera
analisado pelo Departamento Juridico a fim de verificar a sua exequibilidade;

17.2. Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.3. A garantia devera ser apresentada, no maximo, até a data de assinatura do contrato e devera ter a
mesma vigéncia do contrato.

17.3.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestagao da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso Il do § 1° do artigo 96, §3° da LLCA (seguro-garantia).

17.5. Devera também ser observado a garantia estabelecida no art. 618 do Cédigo Civil e o estabelecido na
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

18. DOS PRAZOS

18.1. O prazo estimado para execugao do(s) servigco(s) sera de 03 (trés) meses, conforme Cronograma Fisico
financeiro.

18.2. O contrato o mesmo tera vigéncia de 05 (cinco) meses a contar emissado da ordem de servigos, na
forma do artigo 105 da Lei N° 14.133, de 2021.

19. DA FISCALIZAGCAO

19.1 - Todos os servigos objeto desta licitagcdo serdo fiscalizados pelo Secretario da pasta, com autoridade
para exercer toda e qualquer agédo de orientagao geral, controle e fiscalizagédo, ou servidor expressamente
designado.

19.2 - A Fiscalizagao podera determinar, a 6nus da empresa licitante vencedora, a substituicdo de
equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou ndo conformes com as especificacbes definidas
neste Edital, cabendo a licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela
fiscalizagado, sem direito a extensao do prazo final de execugao dos servigos.

19.3 - Alicitante vencedora sé podera iniciar a execugao contratual apoés a devida Ordem de Servigos.

19.4 — Compete a fiscalizacdo pela equipe designada pela Secretaria, entre outras atribuicoes:

19.4.1 - Verificar a conformidade da execugdo dos servicos com as normas especificadas e a
adequacao dos procedimentos e materiais empregados a qualidade desejada para os servigos.

19.4.2 - Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir os servigos executados com
erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificagoes técnicas e de Engenharia.

19.4.3 - Alicitante fornecera além dos materiais e equipamentos necessarios a execugao e a mao-
de-obra especializada, incluindo todas as ferramentas necessarias ficando responsavel por estas.
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19.5 - A agdo da fiscalizagdo nao exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

19.6 - Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificacdes constantes do Edital sera sempre
consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisao tomada pela Fiscalizacdo devera ser
comunicada a empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

19.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

19.8. Afiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administragcdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da
Lei N° 14133/2021.

19.9 - Na fiscalizacdo serdo ainda observadas as demais condi¢des relacionadas na Minuta de Contrato.

20. DA VISTORIA

20.1. Aavaliagao prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

20.2. A vistoria ocorrera em horario exclusivo, previamente agendado para cada interessado.

20.3. O agendamento da vistoria devera ser realizado junto a Secretaria de Habitagdo e Regularizagao
Fundiaria de segunda a sexta-feira, em horario de expediente (Segunda a Sexta de 08h as 11h30h e das
13h as 17h30h), telefone 64 3602-1281.

20.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

20.5. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

20.6. A néo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. E facultado ao (a) Agente de Contratagio ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ado do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

21.2. Fica segurado a Autoridade Competente, mediante justificativa motivada, o direito de a qualquer tempo
e no interesse da Administragdo, adiar a data de abertura, anular ou revogar a presente licitagao, total ou
parcialmente, sem que caiba direito de qualquer indenizagdo, bem como alterar as condigbes deste Edital,
divulgando-o pela mesma forma que se deu o texto original, fixando novo prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, a alteragdo n&o afetar a formulagcdo das propostas, nos termos do § 1°, art. 55 da Lei
14.133/2021.

21.3. Os Proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagcbées e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

21.4. Apos a finalizagao da fase de lances, ndo cabera desisténcia da proposta inicial ou lance ofertado, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente o qual o (a) Agente de Contratagao tera a faculdade de
aceitar depois de devidamente analisado.
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21.5. E vedada a subcontratacdo, cess&o ou transferéncia parcial ou total do objeto ora licitado, sem expressa
anuéncia do Contratante.

21.6. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou
na gestado do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do Edital de licitagdo

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e nos seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Rio Verde.

21.8. O desatendimento das exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do Licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta:

21.8.1. Por exigéncias formais ndo essenciais entende-se que sdo aquelas cujo descumprimento nao
acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualidade, bem como, ndo importem em
vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais.

21.9. As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro Contrato ou instrumento equivalente.

21.10. A Administragdo podera, até a assinatura da Ordem de Fornecimento/Servigo, inabilitar a licitante, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagao
que desabone a habilitagao juridica, as qualificagdes técnica e econdmico-financeira e a regularidade fiscal
da Licitante.

21.10.1. Ocorrendo a situagdo acima, o (a) Agente de Contratagdo convocara o (a) s licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, restabelecendo a sessao para negociar diretamente com a
Proponente mais bem classificada e posterior Habilitacdo, sendo declarada vencedora e a ela sera
adjudicado os objetos desta licitagao.

21.11. E de responsabilidade do (a) licitante 0 acompanhamento do processo até a data da realizagdo da
sessao publica e demais atos.

21.12. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou
de agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

21.13. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 e demais legislacdes
pertinentes.

21.14. Para dirimir as questdes relativas ao presente Edital, elege-se o Foro da Comarca de Rio Verde, Estado
de Goias, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rio Verde - GO, datado e assinado digitalmente.

Secretario de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria

ANEXO 1 — TERMO DE REFERENCIA
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Contratacao de empresa especializada em servigo de engenharia civil sob regime de empreitada global para
construgdo das edificagdes das areas comuns (administrativo, guarita, quiosques, telecom, depésito de lixo e
playgrounds), execugao das interligagdes de agua fria e esgoto sanitario, execugao das instalagbes de gas,
execugao das instalagbes de combate a incéndio, execugao das calgadas e gramados da implantagao interna
da quadra e construgdo do muro de arrimo e dos alambrados que circundam a quadra 03 do Residencial

Lazaro Pimenta.

Endereco do local ;
Item Qtd. Descri¢éo/Especificagéo para execucédo dos v Estlm.ado dos
; servigos
servigos
Construcao das edificacbes das areas
comuns (administrativo, guarita,
quiosques, telecom, depdsito de lixo e
playgrounds), €execucgao das
interligacbes de agua fria e esgoto
sanitario, execugao das instalagbes de
gas, execugdo das instalagdes de Avenida José Costa
combate a incéndio, execugdo das |Martins, Qd 02 N°S/N
01 01 calcadas e gramados da implantagdo | - Baimo Residenc’ial RS 2.602.851.86
interna da quadra e construcdo do |-8Zaro Pimenta - Area
muro de arrimo e dos alambrados que [Municipal - Rio Verde -
circundam a quadra 03 do Residencial GO.
Lazaro Pimenta
Obs.: O prazo estimado para execu-
cao do(s) servigo(s) sera de 03 (trés)
meses, conforme Cronograma Fi-
sico-financeiro.
TOTAL GERAL R$ 2.602.851,86
1.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.602.851,86 (Dois milhdes, seiscentos e dois mil,

oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha orgamentaria elaborada
em conformidade com o Art. 23 da Lei N° 14.133, de 2021.

1.2

2.849, de 25 de agosto de 2022;

1.3

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto N°

O prazo de vigéncia da contratacédo é de 05 (cinco) meses, a contar da data de emissao da ordem

de servigos, prazo esse necessario para concluséo e recebimento definitivo da obra, na forma do artigo 105
da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,

quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas no contrato.
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2 PREVISAO ORGAMENTARIA

03.61.16.482.6040.1121.4.4.90.51. FR 100 (0413/2025) — Construcao de Unidades Habitacionais -
Mais Moradia e Parcerias - Obras e Instalagoes

3 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1 A Fundamentagéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexado ao processo.

4 DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1 A solucédo proposta envolve a Contratagao de empresa especializada em servigo de engenharia civil
sob regime de empreitada global para construcdo das edificagdes das areas comuns (administrativo,
guarita, quiosques, telecom, depésito de lixo e playgrounds), execugdo das interligagbes de agua fria e
esgoto sanitario, execugido das instalagdes de gas, execugdo das instalagdes de combate a incéndio,
execugao das calgadas e gramados da implantagao interna da quadra e construgdo do muro de arrimo e
dos alambrados que circundam a quadra 03 do Residencial Lazaro Pimenta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos deverdo ser de primeira
qualidade, obedecendo as especificagbes, sob pena de impugnacdo dos mesmos pela Fiscalizacao.
Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos contratados, em conformidade com a
realizagdo dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados.

5.1.1 Todos os materiais deverao ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas
embalagens originais lacradas e deverédo, comprovadamente, estar em fase normal de produgao/fabricagao,
ndo sendo aceitos materiais descontinuados ou fora de linha de produgdo do fabricante. Os materiais
deverao ser fornecidos com todos os acessorios necessarios a sua perfeita instalagdo e funcionamento,
incluindo a documentacdo técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalacdo e outros
pertinentes.

5.2 AFiscalizagao podera determinar a substituicdo dos materiais, equipamentos e ferramental julgados
deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.
Com relacéo aos servigcos, A execucao devera obedecer a melhor técnica, devera ser executado e dirigidos
por profissionais que tenham habilitacdo junto ao CREA. As obras deverao ser executadas de acordo com
os projetos em anexo, obedecendo as indicagbes e especificagdes constantes deste estudo, dos memoriais
e da planilha orgamentaria, bem como as determinagdes das normas. Devera executar as instalagdes
elétricas de acordo com o projeto especifico de cada instalagdo constante neste processo, devera ser
respeitado todo e qualquer detalhe e quantidades do projeto.

5.3 Para atender a demanda das construgdes das areas comuns, do muro de arrimo e alambrados da
execugao das calgadas e gramados internos, da execugdo das instalagdes de gas, das instalagdes de
combate a incéndio e da execugdo das interligacbes de agua fria, comunicagdo e esgoto sanitario é
importante considerar diversos aspectos relevantes, como:

5.3.1 Localizagao: Os locais das edificagbes ja estdo predefinidos em projeto cabendo a contratada
escolher o melhor método construtivo e adaptacdes que forem extremamente necessarias com seguranga.

5.3.2 Regulamentagbes e Licenciamento: Verifique e assegure que todos os requisitos legais e
regulamentagdes locais para constru¢cao sejam atendidos. Isso inclui licenciamento de construgdo, uso
predominante, zoneamento e conformidade com cédigos de construgao nacionais e cédigo de obras do
municipio.

5.3.3 Planejamento Arquitetbnico e Design: Desenvolvimento da obra considerando o projeto
arquitetébnico e o melhor método construtivo que atenda as necessidades e qualidade dos espagos,
funcionalidade, conforto e seguranca.

5.3.4 Infraestrutura: Garantir que haja acesso adequado a servigos basicos, como eletricidade, agua,
esgoto e internet, além de considerar questdes como iluminagéo externa e sistemas de seguranga.
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5.3.5 Materiais de Construgdo: Escolha de materiais de construgcdo adequados em termos de
durabilidade, resisténcia, sustentabilidade e custo-beneficio.

5.3.6 Orcamento e Financiamento: Estabelega um orgamento claro que cubra todos os custos associados
a construcdo das areas comuns (Administrativo, Guarita, Quiosques, Telecom, Depésito de Lixo e
Playgrounds), do Muro de Arrimo, Alambrados, Instala¢cdes de G&s, Instalacbes de Protecdo Contra
Incéndio, Interligagdes de Agua Fria, comunicagdo e Esgoto Sanitario, incluindo materiais, méo de obra,
equipamentos e quaisquer despesas adicionais. Considere também opg¢des de financiamento, se
necessario.

5.3.7 Mao de Obra: Garanta o acesso a uma equipe qualificada de construtores e trabalhadores para
realizar o trabalho de forma eficiente, segura e de qualidade.

5.3.8 Prazos: Estabelegca um cronograma realista para a conclusdo das constru¢des, levando em
consideragao todos os aspectos do projeto e possiveis contratempos.

5.3.9 Sustentabilidade: Considere a incorporacao de praticas e tecnologias sustentaveis na construgéo
das edificagbes, como energia renovavel, eficiéncia energética, gestdo de residuos, reciclagem e
reutilizagdo de materiais.

5.3.10 Acessibilidade: Certifique-se de que as construgdes promovam acessibilidade e que seja acessivel
a todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida, seguindo as diretrizes de acessibilidade,
os projetos arquitetdénicos e design universal.

5.3.11 Seguranca: Priorize a seguranga dos técnicos e pessoas, garantindo que as constru¢des atendam
aos padrdes de seguranga contra incéndios, estruturais e de saude ocupacional.

5.3.12 Conforto e Bem-Estar: Execute as obras de forma a promover o conforto e o0 bem-estar das pessoas
que se beneficiardo, considerando aspectos como ventilacdo adequada, priorizagao de iluminagdo natural
e sistema que mantenha o funcionamento de forma ininterrupta.

54 Incorporar critérios e praticas de sustentabilidade como parte das especificagbes técnicas do objeto
ou como obrigagdes da contratada para a construgao das obras e da subestagao € uma excelente maneira
de promover a responsabilidade ambiental e social. Aqui estdo alguns exemplos desses critérios e praticas:

5.4.1 Eficiéncia Energética: Exigir o uso de materiais e equipamentos que promovam a eficiéncia
energética, como isolamento térmico adequado, janelas com vidros duplos, sistemas de iluminagédo LED e
equipamentos elétricos com classificagdo energética alta.

5.4.2 Energias Renovaveis: Incluir a instalacdo de sistemas de energia renovavel, como painéis solares
para geracéo de eletricidade ou aquecimento de agua, para reduzir a dependéncia de fontes de energia
n&o renovaveis.

5.4.3 Gestédo de Residuos: Estabelecer praticas para a gestdo adequada de residuos de construcéo,
incluindo a separacéao, reciclagem e disposicao responsavel de residuos sélidos e materiais de construcao,
conforme regulamentagdes locais.

5.4.4 Uso de Materiais Sustentaveis: Priorizar o uso de materiais de construgcdo sustentaveis, como
madeira certificada, concreto reciclado, tijolos ecolégicos ou materiais de isolamento natural, que tenham
menor impacto ambiental em sua produgé&o e uso.

5.4.5 Agua: Implementar medidas para reduzir o consumo de &gua, como a instalagdo de dispositivos
economizadores, sistemas de captagdo de agua da chuva para uso em irrigagdo ou descarga de vasos
sanitarios, e 0 uso de paisagismo com espécies tolerantes a seca.

5.4.6 Certificagdes Ambientais: Exigir que as construgdes da rede elétrica e da subestagao sigam padrées
reconhecidos de certificagbes ambientais, garantindo assim a conformidade com critérios rigorosos de
sustentabilidade.

55 Para a construgdo das obras é importante identificar a necessidade de garantia, treinamento e
instalacdo do equipamento por parte do fornecedor. Aqui estdo algumas consideragdes especificas:

5.5.1 Garantia do Equipamento: Certifique-se de que os equipamentos fornecidos para execugdo das
obras tenham garantia adequada. Isso garante que qualquer problema de fabricagdo ou defeito que surja
apos a instalagao seja coberto pelo fornecedor. Verifique os termos e condi¢gées da garantia, incluindo a
duracgéao e quaisquer limitagdes ou exclusoes.
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5.5.2 Treinamento: Se os equipamentos exigirem habilidades especificas para operagdo ou manutengéo,
é importante que o fornecedor fornega treinamento adequado para os usuarios finais. Isso pode incluir
instrugbes de operagdo, manuais do usuario e treinamento pratico para garantir que os técnicos e/ou
pessoas que porventura ficarem a cargo das manutencgdes possam utilizar os equipamentos de forma eficaz
e segura.

5.5.3 Instalagao: Verifique se o fornecedor é responsavel pela instalagdo dos equipamentos ou se isso
sera realizado por uma equipe de construgao separada. Caso o fornecedor seja responsavel pela instalagao,
é importante garantir que eles tenham a experiéncia e as qualificacées necessarias para realizar o trabalho
de forma adequada e segura.

5.6 Sera permitida a subcontratagao para as atividades que n&do constituem o escopo principal do objeto
e os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, de servigos a serem
comprovados, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que previamente autorizada
pela Secretaria de Habitagao e Regularizagdo Fundiaria.

5.6.1 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitagdo técnico — operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de
servigo com caracteristicas semelhantes.

5.6.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.6.3 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugéo do objeto.

5.6.4 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.6.5 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na contratagdo ou atue
na fiscalizag&o ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.6.6 O licitante vencedor se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil.

6 GARANTIA DA CONTRATAGAO

6.1 DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1.1 A garantia apresentada para assinatura deste instrumento, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, em qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n® 14.133/2021,
podera ser substituida, anualmente, por outra de valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor
da contratacéo:

a) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado em conta determinada pela Admi-
nistracao;

b) Caso seja utilizado titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, medi-
ante registro em sistema centralizado de liquidagcéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) A garantia, na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato;

d) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e constar expressa renun-
cia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil;

e) No caso de seguro-garantia a apdlice devera ser emitida por seguradora devidamente registrada
junto a SUSEP.
f) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
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convencionadas.
6.1.2 No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes;

6.1.3 Agarantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apds a fiel execug¢ao do contrato
ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administragcao e, quando em dinheiro, atualizada monetaria-
mente, conforme menciona o art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

6.1.4 A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execugéo do contrato, assegurando a ad-
ministragdo que o empreendimento sera entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas melhores
condigdes que se exige de um bem publico, garantir o fiel cumprimento das obrigagcées assumidas pelo
CONTRATADO perante a Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes
de inadimplemento.

7 VISTORIA

7.1 A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

7.2 A vistoria ocorrera em horario exclusivo, previamente agendado para cada interessado.

7.3 O agendamento da vistoria devera ser realizado junto a Secretaria de Habitacdo e Regularizagéo
Fundiaria, em horario de expediente (Segunda a Sexta das 08h as 11h30 e das 13h as 17h30), pelo telefone
64 3602-1281.

7.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagado da vistoria.

7.5 Caso o licitante opte por nédo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada acerca
do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

7.6 A nao realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.7 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢édo do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para abertura da sessao publica.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 A contratada devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusao, de
entrega, de observacao e de recebimento definitivo, conforme o caso;

8.1.1 O prazo estimado para execugao do(s) servigo(s) sera de 03 (trés) meses, conforme Cronograma
Fisico-financeiro;

8.2 A Administragéo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens e/ou servigos em desacordo
com as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto, Cronograma e a Lei 14.133/2021.

9 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei N° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial;

9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila;

9.3 As comunicacgdes entre o0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim;

9.4 O 6rgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato
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9.5 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, caput);

9.6 O fiscal do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

9.7 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

9.8 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao;

9.9 O gestor do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;

9.10 Caso ocorram descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.11 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

9.12 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

9.13 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei N° 14133/2021.

10 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

10.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigcao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

10.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.1.2 O contratado também apresentara, a cada medig¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

10.2  Executado o contrato, quando se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada;

b) Definitivamente: pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da conformidade com as especificagcdes
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitagdo que se dara até 30 (trinta) dias Uteis do
recebimento provisorio;

b.1) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

b.2) O prazo a que se refere a alinea “b” ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital;

10.3 Verificada irregularidades ou pendéncias, a contratante notificara a contratada para que, no prazo
estipulado, proceda aos reparos, corregdes, remogdes, reconstrugdes ou substituicdes necessarias e
relativas ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/2021
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10.4 No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da contratada em proceder aos reparos,
corregdes, remogodes, reconstrugées ou substituicdes necessarias ao fiel cumprimento do objeto do
contrato, a mesma se sujeitard @ multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério € no
contrato, sem prejuizos de outras penalidades previstas na legislacado vigente;

10.5 Averificagdo e a certificagado do recebimento definitivo da obra e dos servigos licitados, em hip6tese
alguma, eximira a contratada da responsabilidade e da garantia prevista na legislagéo vigente;

10.6 O primeiro pagamento de servigos s podera ser autorizado apds o devido registro da obra no
CREA/GO;

10.6.1 Os pagamentos serao realizados de acordo com as medigdes aprovadas pelo Setor de Engenharia
da Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Municipal de Rio Verde — GO;

10.7 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias
contratuais;

10.8 A administracao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega do servico em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas;

10.9 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei N° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento;

10.10 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndao sera computado para os fins do recebimento
definitivo;

10.11 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade pela perfeita execugédo do
contrato.

Forma de Pagamento

10.12 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal Eletrénica, indicando o nimero da conta corrente,
agéncia e banco, correspondente a entrega dos itens recebidos, que sera atestada pelo Secretario ou
servidor expressamente designado;

10.13 O pagamento sera efetuado em 10(dez) dias, apds o cumprimento do subitem 10.12;

10.14 A liberagdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de
fornecedores da Prefeitura para verificagdo da situagdo da contratada em relagdo as condigbes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas também no processo licitatério, cujo resultado serd impresso e juntado
aos autos do processo;

10.15 No caso de incorre¢do nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serédo
devolvidos a CONTRATADA para as corre¢cdes necessarias, nao respondendo a CONTRATANTE por
quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidagdo dos pagamentos correspondentes, quando este se
der por culpa da CONTRATADA,;

10.16 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragao, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagao até a data do efetivo pagamento,
de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INPC;

10.17 Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidacao,
qualquer obrigagédo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de precos ou corregcdo monetéaria (quando for o caso).

11 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

11.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
menor prego global e modo de disputa aberto.
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11.2 A Concorréncia sera adotada por se tratar de modalidade obrigatéria para obras e servicos de
engenharia, conforme art. 6, inc. XXXVIII, a forma eletrénica possui preferéncia de utilizagdo em detrimento
do modo presencial, além de propiciar maior eficiéncia e economia, na modalidade concorréncia poderao
ser adotados os critérios de julgamento menor prego, maior desconto, melhor técnica ou conteudo artistico,
técnica e prego, maior retorno econdmico ou maior desconto, sendo o critério de menor prego 0 mais
adequado a presente licitagdo, por fim o modo de disputa aberto sera utilizado conforme estabelece o
Regulamento Municipal (Decreto 799/2023), por tratar-se de modo nao excludente e que permite a ampla
participacao de todos os interessados. Isto posto, resta demonstrado a adequacgao e eficiéncia da forma de
combinagcédo dos pardmetros de modalidade de licitagado, critério de julgamento e modo de disputa em
conformidade com o que preconiza o art.7°, inc. |V, alinea c) da IN n° 09/2023/TCM-GO e o art. 18, inciso
VIIl da Lei n°® 14.133/2021.

12 QUALIFICAGAO TECNICA

A empresa interessada e seu Responsavel Técnico deverdo apresentar no item qualificagdo técnica os
seguintes documentos:

12.1  Apresentar certiddo especificando o nivel de qualificacdo atingida pela empresa no ambito
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP — H, com prazo de validade nao
expirado;

12.1.1 Acomprovagao do conceito PBQP — H a que alude o item anterior sera feita através de certificado
emitido Por Organismos de Avaliacdo de Conformidade — OAC credenciados pelo INMETRO e autorizados
pela Comisséo Nacional do Sistema de Avaliagdo da Conformidade de Servigos e Obras — SIAC;

12.1.2 Para comprovagdo da adesdo, sera aceito a declaragdo ou certificado emitido pelo 6rgéo
Certificador, que estiver em validade.

12.2  Apresentar analise de risco com disponibilidade de limite — LGCE.

12.3  Apresentar certificagdo de Nivel de Desempenho Técnico — NDT emitido pela Caixa Econdmica
Federal — CEF, a qual avalia a performance técnica e expertise de construtoras e incorporadora.

12.4  Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, da Empresa e de seus Responsaveis
Técnicos, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

12.5 Aempresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um Engenheiro
Civil e/ou Arquiteto de acordo com as suas atribui¢des.

12.5.1 O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do contrato social, para
caso de sécios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestagao de servigos ou certiddo do 6rgao de
classe valida.

12.6  Declaracédo informando o(s) nome(s) do(s) profissional(is), devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, que sera(do) responsavel(is) técnico(s) da obra.

12.6.1 O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) devera(ao) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

12.6.2 Caso a empresa ainda n&do possua o(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s)
e detentor(es) de atestado(s) em seu quadro permanente, devera apresentar Declaragdao de
Compromisso de Vinculagao Contratual Futura, para que os profissionais indicados participem da obra
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

12.7  Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que a empresa licitante e o
responsavel técnico do quadro permanente da empresa, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto executaram obras
equivalentes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado
da contratagao, conforme requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

12.7.1 Quanto a capacidade técnico-profissional: Apresentar atestado técnico e Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, relativo a
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execugao de servigo de engenharia com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou
similares e valor significativo.

Item Descrigao
19.1 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022
35 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto
do solo natural). Af_08/2020
6173 Tubo soldavel para esgoto diametro 100 mm
20.1.3 Aco ca 50-a - 12,5 mm (1/2") - (obras civis)
211 Alambrado com poste de concreto e cinta armada Pd. Goinfra

12.7.2 Quanto a capacitagdo técnico-operacional: Apresentar atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugao de servigo de engenharia de complexidade equivalente ou superior ao objeto deste
certame, com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor significativo:

Item Descrigao Quantidade Quantidade % Adotado
da Obra/ para para
Orgcamento Capacidade Capacidade
Técnica Técnica
Execucéo de passeio (calgada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco,
19.1 feito em obra, acabamento convencional, 209,77 m3 104,89 m3 50
nao armado. Af_08/2022
35 Preparo de fundo de vala com largura maior 39,52 m2 19,76 m2
ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do 50
solo natural). Af_08/2020
6.1.7.3 Tubo soldavel para esgoto diametro 100 mm 2757,38 m 1378,7m 50
20.1.3 Aco ca 50-a - 12,5 mm (1/2") - (obras civis) 8592,82 Kg 4296,4 Kg 50
21.1 Alambrado com poste de concreto e cinta armada 426,96 m 213,48 m 50
Pd. Goinfra
12.7.2.1 Considerou para os quantitativos dos servigos da tabela acima, as quantidades de até 50%

(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagédo /

orgamento.
12.8
12.9

Sera permitido o somatério de atestados / acervos técnicos.

Declaragédo fornecida pelo licitante que tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao, tais como, servigos, metodologias,
materiais e equipamentos.

12.10 Apresentar declaracdo atestando que atende a todas as condigdes estabelecidas neste Termo de
Qualificagdo Técnica, reconhecendo possuir competéncias técnicas e financeiras para cumprir
integralmente o objeto deste Edital. Além disso, compromete se a concluir as obras no prazo de 3 (trés)
meses, contados a partir da emissdo da ordem de servico, conforme o Cronograma de Obras,
responsabilizando-se por eventuais atrasos, se houver. Caso o prazo estimado ndo seja cumprido, a
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empresa declara que assumira integralmente a responsabilidade pelos juros decorrentes da medigéo e
evolugao da obra junto a Instituicdo Financeira Oficial Federal.

13 REAJUSTE

13.1  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado, em 25/02/2025;

13.2  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade;

13.3 O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicdo do direito da
Contratada, nos termos do item 13.1;

13.4 Caso a Contratada nao pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a preclusao do direito;

13.5 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

13.6  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor;

13.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1  Executar os servicos conforme especificagbes estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia,
Projeto Basico e seus anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade;

14.2  Iniciar e entregar a obra dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Fisico-financeiro;

14.3 Todas as despesas relativas a instalacéo e execugao dos servigos, mao de obra, equipamentos,
maquinarios e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais,
impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como, providéncias quanto a legalizagado da obra
perante os 6rgdos Municipais, Estaduais ou Federais, correrao por conta da contratada;

14.4  Quando exigido pela legislagado devido ao tipo da obra ou servigos, a contratada devera obter todo
e qualquer tipo de licenga, inclusive ambiental, junto aos érgaos fiscalizadores e concessionarias de servigcos
publicos, para a execugao destes servigos, bem como, apds sua execugao, os documentos que certifiquem
que estao legalizados perante estes 6rgdos e concessionarias;

14,5 Responder, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servigos,
em época propria, tais como: salarios, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saude fisica e mental e
de aptiddo psicoldgica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxilio-funeral, taxas, impostos e
contribuigdes, indenizagdes, auxilio alimentagao/refeicdo, vale-transporte, etc., quando concernente, e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;

14.6  Recolher todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais previstos na legislagéo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los em época propria, apresentando as respectivas certiddes
negativas a contratante para fins de liquidagdo dos pagamentos devidos a contratada;

14.7  Atender todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagédo especifica de acidentes de
trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorréncia da espécie forem vitimas os empregados durante a
execugao dos servigos;

14.8 N&o vincular o pagamento de salarios e demais vantagens dos empregados aos pagamentos das
faturas efetuadas pela contratante;

38


http://www.rioverde.go.gov.br/

Av. Presidente Vargas n° 3.215 — Vila Maria
CEP: 75905-900 — RIO VERDE/GOIAS
FONE: (0xx64) 3602-8070/8021

Site: www.rioverde.go.gov.br ou

licitacao@rioverde.go.gov.br

14.9 Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patrimonio da
contratante, ou de terceiros, ainda que omissao involuntaria, devendo ser adotadas, dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao ressarcimento;

14.10 Manter, durante toda a duragéo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagao;

14.11 Manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade local de prestagéo dos servigos;

14.12 Propiciar, no local de execugdo da obra, os meios e as condigdes necessarias para que a
contratante possa realizar inspegdes periddicas, bem como, os érgaos de controle externo de fiscalizacao;

14.13 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execugdo ou de materiais
empregados.

14.14 Manter “Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho” de acordo com a legislagado pertinente e
aprovacgao da contratante, bem como, fornecer todos os EPI's (Equipamentos de Protegao Individual) e
EPC’s (Equipamentos de Protegéo Coletiva) necessarios a seguranca de seus empregados;

14.15 Atender minuciosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, da ABNT (Associacédo Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes durante a
execugao do contrato;

14.16 Remover o entulho durante a execugao e ao final de cada etapa do servico, procedendo a limpeza
adequada das areas adjacentes as da execugao dos trabalhos, especialmente as vias de circulagéo, de
modo a nao prejudicar os trabalhos realizados e o transito de pessoas e carros, quando for o caso;

14.17 Possuir em seu quadro permanente de funcionarios, durante a execugéo dos servigos, pelo menos
um engenheiro civil e/ou arquiteto (responsavel técnico devidamente cadastrado no CREA — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com capacidade
técnica equivalente ou superior ao objeto contratado, bem como, possuir encarregado de servigo, que
devera permanecer no local da obra durante todas as horas de trabalho e pessoal especializado de
comprovada competéncia;

14.18 Apresentar todas as medicbes acompanhadas de planilha orcamentaria, memorial fotografico,
plantas com todos os arquivos nos respectivos formatos: planilha orgamentaria (x/s), memorial fotografico
(doc), plantas (dwg);

14.19 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do(s) servidor(es) da contratante,
encarregado(s) de acompanhar a execucéo do contrato prestando todos os esclarecimentos que forem
solicitados e atendendo as reclamacgdes formuladas;

14.20 Apresentar solicitacado escrita a fiscalizagdo dos servigos, minuciosamente justificada, quando se
fizer necessaria, mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum material por seu equivalente, por
sua iniciativa;

14.21 Identificar o empreendimento com placa segundo modelo passado pela contratante, durante o
periodo de duracdo da obra, devendo afixa-la no prazo de até 12 (doze) dias, contados a partir da
autorizagdo da contratante para o inicio dos trabalhos;

14.22 Apresentar a ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) de execugédo devidamente quitada, no
ato do recebimento da ordem de servigos emitida pela contratante.

14.23 A CONTRATADA devera apresentar no momento da assinatura do contrato a Prova de
Regularidade com o CREA, da empresa e de seus responsaveis técnicos.

14.24 A Contratada devera implantar durante toda a execugéo da obra um sistema de gestéo de residuos
soélidos, incluindo triagem, caracterizagcdo, acondicionamento transporte e destinagdo final correta dos
residuos conforme sua classificagao.

15 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;
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15.2 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
15.3  Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
15.4  Efetuar o pagamento no prazo previsto;

15.5 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

15.6 A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo;

15.7 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

15.8 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16 DAS PENALIDADES
16.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quandoconvocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivojustificado;
h) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2 Caso a CONTRATADA nao cumpra quaisquer das obrigagdes assumidas, ou fraude, por qualquer
meio, a presente contratagcdo, poderao ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais
das seguintes penalidades, a juizo da Administracdo da Prefeitura:

16.2.1 Adverténcia;
16.2.2 Multa:

- Moratdria de 1,5 % (Um virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor daparcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

- Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 16.1, de 20 % a30 % do
valor do Contrato.

(1) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 16.1, de 30 % do
valor do Contrato.

(2) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 16.1, a multa sera de 25% a 30% do valor doContrato.
(3) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 16.1, a multa seréa de 2 % a 10% do valor do Contrato.
(4) Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 16.1, a multa sera de 2% a 10% do valor doContrato.
16.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

16.2.4 Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar;

16.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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16.5 Antes da aplicagdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.6 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

16.7 A aplicagédo das sangbes previstas nos itens 16.2.1 a 16.2.4 devera observar os seguintes fatores
no caso concreto:

a) danos causados a Administragdo Publica ou a prestagdo do servigo publico;
b) circunstancias agravantes e atenuantes;
c) fungbes social e econdbmica da empresa.

16.8  Constituem circunstancias agravantes, entre outras previstas no Edital de licitagdo ou no contrato
administrativo:

a) reincidéncia, verificada a partir de identificagdo em cadastro oficial, de sangéo aplicada ao licitante ou
contratado por conduta idéntica ou mais grave que aquela sob apuragéo, nos doze mesesque antecederem
o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) ndo atendimento as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatorio;

¢) auséncia de resposta as notificagdes e as solicitagdes dirigidas ao licitante ou contratado pela unidade
gestora ou fiscalizadora do contrato.

16.9  Constituem circunstancias atenuantes, entre outras:

a) o licitante ou o contratado, por sua espontanea vontade, apds detectada a irregularidade, ter procurado
evitar ou minorar, com eficiéncia, as consequéncias do problema ou reparar o dano;

b) a conduta praticada ser decorrente da apresentagdo de documentagédo que contenha vicios ou omissées
para os quais o licitante ou o contratado nao tenha contribuido, ou que nao sejam de facil identificagao.

16.10 Quando a agéo ou omisséo do licitante ou contratado ensejar o enquadramento da conduta emtipos
distintos, prevalecera aquele que comine a sangao mais grave.

16.11 A aplicagado das sang¢des administrativas acima previstas nao exclui outras penalidades previstas
na legislagao vigente, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal do agente envolvido.

16.12 A dosimetria das sangdes previstas nos itens 16.2.1 a 16.2.4 deve considerar, além dos principios
relacionados no art. 5° da Lei n® 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:

a) a importancia da preservagédo da empresa e o reconhecimento de sua relevante fungéo social;

b) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

¢) as peculiaridades do caso concreto;

d) a constatacdo de que a pratica de atos ilicitos por parte de licitantes e contratados gera ineficiéncia ao
desenvolvimento dos trabalhos e a rotina da administracdo municipal, com consequentes prejuizos ao
erario;

e) o carater pedagdgico da san¢ao e o respectivo impacto positivo sobre licitagcdes e contratacdesfuturas;
f) a implantagdo ou o aperfeicoamento do programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
6rgaos de controle;

d) a manutencéo do emprego dos trabalhadores.

As infragdes administrativas de que tratam os subitens “b” a
de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradagéo:
a) de trés meses a dois anos, na hipétese de dar causa a inexecugao parcial do contrato que causedano a
administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) de seis meses a trés anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo total do contrato;

c¢) de dois meses a seis meses, na hipétese de deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
d) de dois meses a um ano, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

e) de seis meses a um ano, na hipétese de ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de precos ou de néo
entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade da
respectiva proposta;

f) de trés meses a um ano, na hipétese de ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da

[yl

g” do item 16.12 serdo punidas com a sangao
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licitagdo sem motivo justificado.

16.13 Caso as infracbes administrativas a que se refere o item 16.12 implicarem danos financeiros
significativos para a administragdo municipal, impactos severos na eficiéncia do contrato ou nas rotinas
administrativas, sera aplicada a sangao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte
gradacgao:

a) de trés a cinco anos, na hipétese de dar causa a inexecugdo parcial do contrato que causegrave
dano a administracdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo total do contrato;

c¢) de trés a quatro anos, na hipétese de deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

d) de trés a quatro anos, na hipétese de nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

e) de trés a quatro anos, na hipétese de nao celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou de ndo
entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade da
respectiva proposta;

f) de trés a cinco anos, na hipétese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado.

16.14 As infragbes administrativas de que tratam os subitens “h” a “I’ do item 16.1 serdo punidas com a
sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradagéao:

a) de trés a quatro anos, na hipotese de apresentar declaragdo ou documentagao falsas exigidas no
certame ou de prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de fraudar a licitagdo ou de praticar ato fraudulento na execugéo do
contrato;

¢) de trés a quatro anos, na hipétese de comportar-se de modo inidéneo ou de cometer fraude de qualquer
natureza;

d) de trés a cinco anos, na hipétese de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
e) de quatro a seis anos, na hipétese de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de2013.

16.15 Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no edital.
17 EXTINGAO CONTRATUAL

17.1 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

17.2  Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.3 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.4  Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

17.5 A extingdo do contrato ndo configura ébice ara o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

ANEXO 2 — MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAGAO
E REGULARIZAGAO FUNDIARIA, QUE ENTRE S,
CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIO VERDE, E A
EMPRESA , NA FORMA
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ABAIXO:
N°.

Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE RIO VERDE - GOIAS,
com sede nesta cidade a Av. Presidente Vargas n° 3.215 — Vila Maria, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
02.056.729/0001-05, representado pelo seu Prefeito, WELLINGTON SOARES CARRIJO FILHO, com
matricula sob n°® 3016115, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuicbes legais e em
conformidade com a Lei n°® 4.320 de 17/03/1964 e Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteragoes,
neste instrumento denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa

, neste ato
denominado(a) CONTRATADO(A), tém como justo e CONTRATADO(A) o que segue, regido pelas clausulas
e disposicbes seguintes:

FUNDAMENTAGAO LEGAL — O presente contrato é regido pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
decorrente da licitagédo n°. , ha modalidade , realizada em .

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a contratagdo de empresa especializada em servigo de engenharia civil
sob regime de empreitada global para construgdo das edificagbes das areas comuns (administrativo, guarita,
quiosques, telecom, depdsito de lixo e playgrounds), execugao das interligagdes de agua fria e esgoto
sanitario, execugao das instalagdes de gas, execugéo das instalagbes de combate a incéndio, execugao das
calcadas e gramados da implantagéo interna da quadra e construgdo do muro de arrimo e dos alambrados
que circundam a quadra 03 do Residencial Lazaro Pimenta., conforme condi¢des e especificagbes constantes
neste Termo de Referéncia:

Endereco do local
Item | Qtd. Descricdo/Especificacdo para execucéo dos
servicos

VI. Estimado
dos servicos

Construcdo das edificagbes das areas comuns
(administrativo, guarita, quiosques, telecom, depdsito
de lixo e playgrounds), execugéo das interligagdes de

agua fria e esgoto sanitario, execucdo das ]
Avenida José Costa

Martins, Qd 02 N° S/N

- Bairro Residencial

instalacdes de gés, execucdo das instalacées de
combate a incéndio, execugdo das calgadas e

ramados da implantacdo interna da quadra e ;
01 01 P ¢ g Lazaro Pimenta - Area R$

construgdo do muro de arrimo e dos alambrados que o )
Municipal - Rio Verde -

circundam a quadra 03 do Residencial Lazaro 5o

Pimenta
Obs.: O prazo estimado para execugdo do(s) ser-
vico(s) sera de 03 (trés) meses, conforme Crono-

grama Fisico-financeiro.

TOTAL GERAL R$

PARAGRAFO UNICO — O(A) CONTRATADO(A) apresentou no ato da assinatura do presente instrumento a
garantia contratual na modalidade de , cujo valor corresponde a__% (_____ por cento)
da contratagcdo. No caso de prorrogagdo da vigéncia contratual, a garantia devera ser renovada, na
modalidade escolhida e nos termos e condi¢des originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR CONTRATUAL
O valor total do presente contrato importa em R$ ( )-

PARAGRAFO PRIMEIRO - No valor acima esto incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao
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cumprimento integral do objeto da contratagéao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Vinculam-se ao presente contrato independente de transcricao, o Edital, o Termo

de Referéncia e seus anexos, bem como a proposta ofertada pelo(a) CONTRATADO(A) no momento do
certame.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa do presente contrato correra por conta da Dotagao Orgamentaria:

03.61.16.482.6040.1121.4.4.90.51. FR 100 (0413/2025) — Construgcao de Unidades Habitacionais
- Mais Moradia e Parcerias - Obras e Instalagoes

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO

O presente contrato tera vigéncia é de 05 (cinco) meses, a contar da data de emissdao da ordem
de servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independente de termo aditivo quando o
objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contrato, previstas no contrato;

Em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato, devera ser verificada a regularidade fiscal
do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

VI.

VII.

VIII.

O(A) CONTRATADO(A) devera apresentar a Nota Fiscal Eletrénica, indicando o niumero da conta
corrente, agéncia e banco, correspondente a entrega dos itens recebidos, que sera atestada pelo
Secretario ou servidor expressamente designado;

O pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias, apds o cumprimento do inciso anterior;

O primeiro pagamento de servicos sé podera ser autorizado apds o devido registro da obra no
CREA/GO;

O pagamento sera realizado de acordo com a medicdo aprovada pelo Setor de Engenharia da

Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO;

a) A periodicidade da medicdo sera conforme o cronograma-fisico financeiro anexo aos autos do
processo, consequentemente a liquidagdo também seguira tal cronograma. Caso ocorra
alteracao cronograma a CONTRATANTE emitira notificacdo para a CONTRATADA.

Passados 30 (trinta) dias corridos sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragéo, a
parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagdo até a data do
efetivo pagamento, de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INPC;

Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidagéo,
qualquer obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregdo monetaria (quando for o caso);

O pagamento sera via Ordem Bancaria, creditado na instituicdo bancaria eleita pelo(a)
CONTRATADO(A), que devera indicar na Nota Fiscal Eletrénica o banco, n° da conta corrente e
agéncia com a qual opera. A CONTRATANTE néo efetuard pagamento por meio de titulos de
cobranga bancaria;

No caso de incorregao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo
devolvidos ao(a) CONTRATADO(A) para as corregdes necessarias, ndo respondendo a
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos
correspondentes, quando este se der por culpa do(a) CONTRATADO(A);
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XI.

A liberacdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura para verificagdo da situagdo do(a) CONTRATADO(A) em relagéo as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas também no processo licitatério, cujo resultado sera
impresso e juntado aos autos do processo.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estario sujeitos a retencao, na fonte, dos
seguintes tributos, quando couber:
a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), na forma da Instrugdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 e Decreto Municipal n® 1.496/2023;
b) Contribuigao previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugéo
Normativa RFB n°® 210, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de
julho de 1991;
C) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003, combinada com o Cédigo Tributario Municipal (Lei n® 5.727/2009 e
alteracdes), Decretos e Atos Normativos Municipais.

Duvidas sobre retencdo de tributos na fonte, podem ser esclarecidas no canal de atendimento da
Secretaria da Fazenda, através do e-mail: sefaz_retencoes@rioverde.go.gov.br

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA

V.

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no
percentual correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em qualquer das
modalidades previstas no artigo. 96 da Lei Federal n°14.133/2021, devera ser renovada, anualmente,
em valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do total do contrato:
a) No caso de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado em conta
determinada pela Administragéo;
b) Caso seja utilizado titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
c) A garantia, na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato;
d) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida por banco
ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil e constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;
e) No caso de seguro-garantia a apolice devera ser emitida por seguradora devidamente
registrada junto a SUSEP.
f) O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes;

A garantia prestada pelo CONTRATADO ser4 liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato
ou apo6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, conforme menciona o art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execugdo do contrato, assegurando a
administracdo que o empreendimento sera entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas
melhores condigbes que se exige de um bem publico, garantir o fiel cumprimento das obrigagbes
assumidas pelo CONTRATADO perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

A CONTRATADA se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO

Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 25/02/25.
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VI.

VII.

VI,

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicao do direito da Contratada,
nos termos do inciso | acima.

Caso a Contratada nado pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a preclusao do direito.

No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA — DO REQUISITO DA CONTRATACAQO

Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos deverdo ser de primeira
qualidade, obedecendo as especificagbes, sob pena de impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacdo.
Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos contratados, em conformidade
com a realizagdo dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados.
a)Todos os materiais deverdo ser novos e entregues acondicionados adequadamente
em suas embalagens originais lacradas e deverdo, comprovadamente, estar em fase
normal de produgéao/fabricagédo, ndo sendo aceitos materiais descontinuados ou fora
de linha de producao do fabricante. Os materiais deverao ser fornecidos com todos
0s acessorios necessarios a sua perfeita instalacdo e funcionamento, incluindo a
documentacéo técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalacéo e
outros pertinentes.

A Fiscalizagdo podera determinar a substituicdo dos materiais, equipamentos e ferramental julgados
deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo
contratado. Com relacédo aos servigos, A execucado devera obedecer a melhor técnica, devera ser
executado e dirigidos por profissionais que tenham habilitagao junto ao CREA. As obras deverédo ser
executadas de acordo com o0s projetos em anexo, obedecendo as indicagdes e especificagdes
constantes deste estudo, dos memoriais e da planilha orgamentaria, bem como as determinagdes das
normas. Devera executar as instalagbes elétricas de acordo com o projeto especifico de cada
instalagdo constante neste processo, devera ser respeitado todo e qualquer detalhe e quantidades
do projeto.
Para atender a demanda das construgbes das areas comuns, do muro de arrimo e alambrados da
execucao das calgadas e gramados internos, da execugao das instalagdes de gés, das instalagdes
de combate a incéndio e da execugdo das interligacdes de agua fria, comunicagéo e esgoto sanitario
€ importante considerar diversos aspectos relevantes, como:
a)Localizagao: Os locais das edificagdes ja estdo predefinidos em projeto cabendo a
contratada escolher o melhor método construtivo e adaptagdes que forem
extremamente necessdarias com seguranca.
b)Regulamentacgdes e Licenciamento: Verifique e assegure que todos os requisitos

legais e regulamentagdes locais para construgdo sejam atendidos. Isso inclui

licenciamento de construgéo, uso predominante, zoneamento e conformidade com

cédigos de construgdo nacionais e cédigo de obras do municipio.
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c)Planejamento Arquitetdnico e Design: Desenvolvimento da obra considerando o
projeto arquiteténico e o melhor método construtivo que atenda as necessidades e
qualidade dos espacos, funcionalidade, conforto e seguranca.

d)Infraestrutura: Garantir que haja acesso adequado a servigos basicos, como
eletricidade, agua, esgoto e internet, além de considerar questdes como iluminagao
externa e sistemas de seguranca.

e)Materiais de Construgao: Escolha de materiais de constru¢ao adequados em termos
de durabilidade, resisténcia, sustentabilidade e custo-beneficio.

f) Orgamento e Financiamento: Estabeleca um orgamento claro que cubra todos os
custos associados a construgdo das areas comuns (Administrativo, Guarita,
Quiosques, Telecom, Deposito de Lixo e Playgrounds), do Muro de Arrimo,
Alambrados, Instalagcbes de Gas, Instalagbes de Protecdo Contra Incéndio,
Interligagdes de Agua Fria, comunicacg&o e Esgoto Sanitario, incluindo materiais, mao
de obra, equipamentos e quaisquer despesas adicionais. Considere também opc¢des
de financiamento, se necessario.

g)Mao de Obra: Garanta o acesso a uma equipe qualificada de construtores e
trabalhadores para realizar o trabalho de forma eficiente, segura e de qualidade.

h)Prazos: Estabelegca um cronograma realista para a conclusao das construgoes,
levando em consideragao todos os aspectos do projeto e possiveis contratempos.

i) Sustentabilidade: Considere a incorporagao de praticas e tecnologias sustentaveis
na construgao das edificagdes, como energia renovavel, eficiéncia energética, gestao
de residuos, reciclagem e reutilizagdo de materiais.

j) Acessibilidade: Certifique-se de que as construgdes promovam acessibilidade e que
seja acessivel a todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida,
seguindo as diretrizes de acessibilidade, os projetos arquitetbnicos e design
universal.

k)Seguranga: Priorize a seguranga dos técnicos e pessoas, garantindo que as
construgcdes atendam aos padrbes de seguranga contra incéndios, estruturais e de
saude ocupacional.

I) Conforto e Bem-Estar: Execute as obras de forma a promover o conforto e o bem-
estar das pessoas que se beneficiardo, considerando aspectos como ventilagdo
adequada, priorizagdo de iluminagdo natural e sistema que mantenha o
funcionamento de forma ininterrupta.

V. Incorporar critérios e praticas de sustentabilidade como parte das especificagbes técnicas do objeto
ou como obrigagdes da contratada para a construgado das obras e da subestagcdo € uma excelente
maneira de promover a responsabilidade ambiental e social. Aqui estdo alguns exemplos desses
critérios e praticas:

a)Eficiéncia Energética: Exigir o uso de materiais e equipamentos que promovam a eficiéncia
energética, como isolamento térmico adequado, janelas com vidros duplos, sistemas de
iluminacdo LED e equipamentos elétricos com classificacdo energética alta.

b)Energias Renovaveis: Incluir a instalacdo de sistemas de energia renovavel, como painéis
solares para geracéo de eletricidade ou aquecimento de agua, para reduzir a dependéncia
de fontes de energia nao renovaveis.

c)Gestdo de Residuos: Estabelecer praticas para a gestdo adequada de residuos de
construgdo, incluindo a separagédo, reciclagem e disposigdo responsavel de residuos
soélidos e materiais de construgédo, conforme regulamentagdes locais.

d)Uso de Materiais Sustentaveis: Priorizar o uso de materiais de construgdo sustentaveis,
como madeira certificada, concreto reciclado, tijolos ecoldgicos ou materiais de isolamento
natural, que tenham menor impacto ambiental em sua produgéo e uso.

e)Agua: Implementar medidas para reduzir o consumo de &gua, como a instalagdo de
dispositivos economizadores, sistemas de captacdo de agua da chuva para uso em
irrigacdo ou descarga de vasos sanitarios, € o uso de paisagismo com espécies tolerantes
a seca.

f) Certificagbes Ambientais: Exigir que as construgbes da rede elétrica e da subestagao
sigam padrées reconhecidos de certificagdbes ambientais, garantindo assim a
conformidade com critérios rigorosos de sustentabilidade.

V. Para a construgdo das obras é importante identificar a necessidade de garantia, treinamento e
instalagdo do equipamento por parte do fornecedor. Aqui estao algumas consideragdes especificas:

a)Garantia do Equipamento: Certifique-se de que os equipamentos fornecidos para
execucao das obras tenham garantia adequada. Isso garante que qualquer problema
de fabricacdo ou defeito que surja apds a instalacdo seja coberto pelo fornecedor.
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Verifigue os termos e condi¢des da garantia, incluindo a duragdo e quaisquer
limitagdes ou exclusdes.

b)Treinamento: Se os equipamentos exigirem habilidades especificas para operagao
ou manutencao, € importante que o fornecedor fornega treinamento adequado para
os usuarios finais. Isso pode incluir instrugées de operagdo, manuais do usuario e
treinamento pratico para garantir que os técnicos e/ou pessoas que porventura
ficarem a cargo das manutengdes possam utilizar os equipamentos de forma eficaz
e segura.

c)Instalagdo: Verifique se o fornecedor é responsavel pela instalagdo dos
equipamentos ou se isso sera realizado por uma equipe de construgdo separada.
Caso o fornecedor seja responsavel pela instalagdo, é importante garantir que eles
tenham a experiéncia e as qualificacbes necessarias para realizar o trabalho de forma
adequada e segura.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
Além das disposi¢cbes contidas neste Contrato, constituirdo ainda obrigagées do(a) CONTRATADO(A):
. Executar os servigos conforme especificacdes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia,
Projeto Basico e seus anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade;

Il. Iniciar e entregar a obra dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Fisico-financeiro;

Il Todas as despesas relativas a instalagao e execugao dos servigos, méao de obra, equipamentos,
magquinarios e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e
verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como, providéncias quanto a
legalizagdo da obra perante os 6rgdos Municipais, Estaduais ou Federais, correrdo por conta da
contratada;

V. Quando exigido pela legislagao devido ao tipo da obra ou servigos, a contratada devera obter todo e
qualquer tipo de licenga, inclusive ambiental, junto aos érgaos fiscalizadores e concessionarias de
servigos publicos, para a execugao destes servigos, bem como, apds sua execugao, os documentos
que certifiquem que estéo legalizados perante estes 6rgdos e concessionarias;

V. Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servigos, em
época propria, tais como: salarios, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saude fisica e mental
e de aptidao psicoldgica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxilio-funeral, taxas, impostos e
contribuigdes, indenizagdes, auxilio alimentagao/refei¢do, vale-transporte, etc., quando concernente,
e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;

VI. Recolher todos os encargos previdencidrios e obriga¢cdes sociais previstos na legislacéo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los em época propria, apresentando as respectivas
certidées negativas a contratante para fins de liquidagdo dos pagamentos devidos a contratada;

VII. Atender todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorréncia da espécie forem vitimas os empregados
durante a execucéo dos servigos;

VIII. N&o vincular o pagamento de salarios e demais vantagens dos empregados aos pagamentos das
faturas efetuadas pela contratante;

IX. Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patriménio da
contratante, ou de terceiros, ainda que omisséao involuntaria, devendo ser adotadas, dentro do prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao ressarcimento;

X. Manter, durante toda a duragcdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagao;

XI. Manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade local de prestagao dos servigos;

XII. Propiciar, no local de execugdo da obra, os meios e as condi¢des necessarias para que a contratante
possa realizar inspecgdes periddicas, bem como, os 6rgédos de controle externo de fiscalizagéo;
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XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de execugao ou de
materiais empregados.

Manter “Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho” de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovacgao da contratante, bem como, fornecer todos os EPI’s (Equipamentos de Protegéo Individual)
e EPC’s (Equipamentos de Protegéo Coletiva) necessarios a segurancga de seus empregados;

Atender minuciosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes durante a
execugao do contrato;

Remover o entulho durante a execugao e ao final de cada etapa do servigo, procedendo a limpeza
adequada das areas adjacentes as da execugao dos trabalhos, especialmente as vias de circulagao,
de modo a nao prejudicar os trabalhos realizados e o transito de pessoas e carros, quando for o
caso;

Possuir em seu quadro permanente de funcionarios, durante a execucao dos servigos, pelo menos
um engenheiro civil e/ou arquiteto (responsavel técnico devidamente cadastrado no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
com capacidade técnica equivalente ou superior ao objeto contratado, bem como, possuir
encarregado de servigo, que devera permanecer no local da obra durante todas as horas de trabalho
e pessoal especializado de comprovada competéncia;

Apresentar todas as medi¢des acompanhadas de planilha orgamentaria, memorial fotografico,
plantas com todos os arquivos nos respectivos formatos: planilha orgcamentaria (xIs), memorial
fotografico (doc), plantas (dwg);

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do(s) servidor(es) da contratante,
encarregado(s) de acompanhar a execugdo do contrato prestando todos os esclarecimentos que
forem solicitados e atendendo as reclamacgodes formuladas;

Apresentar solicitagdo escrita a fiscalizagdo dos servigos, minuciosamente justificada, quando se
fizer necessaria, mudanga nas especificagdées ou substituicdo de algum material por seu equivalente,
por sua iniciativa;

Identificar o empreendimento com placa segundo modelo passado pela contratante, durante o
periodo de duracdo da obra, devendo afixa-la no prazo de até 12 (doze) dias, contados a partir da
autorizacao da contratante para o inicio dos trabalhos;

Apresentar a ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execucao devidamente quitada, no ato do recebimento da ordem de servigos emitida
pela contratante.

A CONTRATADA devera apresentar no momento da assinatura do contrato a Prova de Regularidade
com o0 CREA, da empresa e de seus responsaveis técnicos.

A Contratada devera implantar durante toda a execugéo da obra um sistema de gestao de residuos
sélidos, incluindo triagem, caracterizagdo, acondicionamento transporte e destinagao final correta
dos residuos conforme sua classificagao

Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que n&o constituem o escopo principal do objeto
e os itens exigidos para comprovagdo técnica operacional ou profissional, de servicos a serem
comprovados, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que previamente
autorizada pela Secretaria de Habitagao e Regularizagdo Fundiaria;

a) Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito
de habilitagdo técnico — operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que
comprovassem execugao de servigo com caracteristicas semelhantes.

b) Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
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das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

c) A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagcao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

d) O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

e) E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao
na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
l. Cumprir pontualmente com todas as obrigac¢des financeiras para com o(a) CONTRATADO(A);

Il Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), de acordo com
0 contrato e seus anexos;

Il. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

V. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivos;

V. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

VI. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestadamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

VII. A administragéo tera prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo;

VIII. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro realizados
pelo(a) CONTRATADO(A) no prazo maximo de 01 (um) més;

IX. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo (a) CONTRATADO(A)
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do(a) CONTRATADO(A), de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXECUCAO E DA FORMA DE FORNECIMENTO
l. A contratada devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execugéao, de conclusao, de entrega,
de observacéao e de recebimento definitivo, conforme o caso;
a) O prazo estimado para execugao do(s) servigo(s) sera de 03 (trés) meses, conforme Cronograma
Fisico-financeiro;

Il A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens e/ou servigcos em desacordo com
as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto, Cronograma e a Lei
14.133/2021.

1. Ao final da etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico- Financeiro, o
Contratado apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.
a) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para a
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
b) O Contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.
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V. Executado o contrato, quando se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto sera recebido:
a) Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
contratada;
b) Definitivamente: pelo gestor do contrato, apos a verificagdo da conformidade com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia e da proposta, e sua consequente
aceitacdo que se dara até 30 (trinta) dias uteis do recebimento provisério;

b.1) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

b.2) O prazo a que se refere a alinea “b” ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital;

V. Verificada irregularidades ou pendéncias, a contratante notificara a contratada para que, no prazo
estipulado, proceda aos reparos, corregdes, remogodes, reconstrugdes ou substituicbes necessarias
e relativas ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/2021;

VL. No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da contratada em proceder aos reparos,
corregdes, remogdes, reconstru¢cdes ou substituicdbes necessarias ao fiel cumprimento do objeto do
contrato, a mesma se sujeitara a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério e no
contrato, sem prejuizos de outras penalidades previstas na legislagao vigente;

VII. A verificacdo e a certificacdo do recebimento definitivo da obra e dos servicos licitados, em hipétese
alguma, eximira a contratada da responsabilidade e da garantia prevista na legislagao vigente;

VIII. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais;

IX. A administragédo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega do servico em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas;

X. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei N° 14.133, de 2021, comunicando- se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito
de liquidacao e pagamento;

XI. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragao durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo;

XiIl. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade pela perfeita execugao do
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES
I. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacéao exigida para o certame;

e) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execug¢ao do contrato;

i) Fraudar a licitagédo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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j) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza
k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Il. Casoa CONTRATADA nao cumpra quaisquer das obrigagdes assumidas, ou fraude, por qualquer meio,
a presente contratagdo, poderdo ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais
das seguintes penalidades, a juizo da Administragao da Prefeitura:

a) Adverténcia;
b) Multa:
b.1) Moratdria de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
b1.1) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
disp6e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

b.2) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do inciso | acima, de
20 % a 30 % do valor do Contrato.

b.3) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do inciso |
acima, de 30 % do valor do Contrato.

b.4) Para infragéo descrita na alinea “b” do inciso | acima, a multa sera de 25% a 30% do
valor doContrato.

b.5) Para infracdes descritas na alinea “d” do inciso | acima, a multa sera de 2 % a 10% do
valor do Contrato.

b.6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do inciso | acima, a multa sera de 2% a 10% do
valor doContrato.

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, a

g” do inciso | acima, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “”, “g” e “h” do inciso | acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);

lll. A aplicacdo das sancdes previstas neste termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

IV. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021);

V. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021);

VI. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021);

VII. Aaplicagcéo das sangbes previstas nas alineas “a” e “d” do Inciso |l devera observar os seguintes fatores

no caso concreto:
a) danos causados a Administragdo Publica ou a prestagéo do servigo publico;
b) circunstancias agravantes e atenuantes;
¢) fungdes social e econdbmica da empresa.

VIIl. Constituem circunstancias agravantes, entre outras previstas no Edital de licitagdo ou no contrato
administrativo:

52


http://www.rioverde.go.gov.br/

Av. Presidente Vargas n° 3.215 — Vila Maria
CEP: 75905-900 — RIO VERDE/GOIAS
FONE: (0xx64) 3602-8070/8021

Site: www.rioverde.go.gov.br ou
licitacao@rioverde.go.gov.br

a) reincidéncia, verificada a partir de identificagdo em cadastro oficial, de san¢ao aplicada ao
contratado por conduta idéntica ou mais grave que aquela sob apuragao, nos doze meses que
antecederem o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) ndo atendimento as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do
processo licitatério;

c) auséncia de resposta as notificagdes e as solicitagbes dirigidas ao contratado pela unidade
gestora ou fiscalizadora do contrato.

IX. Constituem circunstancias atenuantes, entre outras:
a) o contratado, por sua espontanea vontade, apos detectada a irregularidade, ter procurado
evitar ou minorar, com eficiéncia, as consequéncias do problema ou reparar o dano;
b) a conduta praticada ser decorrente da apresentagdo de documentagdo que contenha vicios
ou omissbes para os quais o contratado nido tenha contribuido, ou que nédo sejam de facil
identificacao.

X. Quando a agédo ou omissdo do contratado ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecera aquele que comine a sangao mais grave.

XlI. A aplicagéo das sangdes administrativas acima previstas ndao exclui outras penalidades previstas na
legislagao vigente, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal do agente envolvido.

XIl.  Adosimetria das san¢des previstas nas alineas “a” e “d” do Inciso Il deve considerar, além dos principios
relacionados no art. 5° da Lei n® 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:

a) aimportancia da preservagédo da empresa e o reconhecimento de sua relevante fung¢ao social;

b) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

c) as peculiaridades do caso concreto;

d) a constatacdo de que a pratica de atos ilicitos por parte de contratados gera ineficiéncia ao
desenvolvimento dos trabalhos e a rotina da administragdo municipal, com consequentes
prejuizos ao erario;

e) o carater pedagodgico da sangcdo e o respectivo impacto positivo sobre licitagbes e
contratagdes futuras;

f) a implantacdo ou o aperfeigoamento do programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos o6rgaos de controle;

g) a manuteng¢ado do emprego dos trabalhadores.

XIll.  As infragdes administrativas de que tratam os subitens “b” a “g” do Inciso Xll serdo punidas com a
sancdo de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradagao:

a) de trés meses a dois anos, na hipétese de dar causa a inexecugao parcial do contrato que
cause danos a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

b) de seis meses a trés anos, na hipotese de dar causa a inexecugao total do contrato;

c) de dois meses a seis meses, na hipotese de deixar de entregar a documentacao exigida
para o certame;

d) de dois meses a um ano, na hipétese de nao manter a proposta, salvo em decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado;

e) de seis meses a um ano, na hipétese de n&o celebrar o contrato ou a ata de registro de
precos ou de ndo entregar a documentacao exigida para a contratagado, quando convocado
dentro do prazo de validade da respectiva proposta;

f) de trés meses a um ano, na hipétese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega
do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

XIV. Caso as infragdes administrativas a que se refere o Inciso Xll implicarem danos financeiros
significativos para a administracdo municipal, impactos severos na eficiéncia do contrato ou nas
rotinas administrativas, sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
na seguinte gradacao:

a) de trés a cinco anos, na hipétese de dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause
grave dano a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo total do contrato;

c) de trés a quatro anos, na hipétese de deixar de entregar a documentacéo exigida para o
certame;
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d) de trés a quatro anos, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

e) de trés a quatro anos, na hipétese de nao celebrar o contrato ou a ata de registro de precos
ou de nao entregar a documentagao exigida para a contratagcdo, quando convocado dentro
do prazo de validade da respectiva proposta;

f) de trés a cinco anos, na hipétese de ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do
objeto da licitagdo sem motivo justificado.

XV. Asinfragbes administrativas de que tratam os subitens “h” a “I” do Inciso | serdo punidas com a sangéo
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradacao:

a) de trés a quatro anos, na hipétese de apresentar declaragdo ou documentagao falsas
exigidas no certame ou de prestar declaragao falsa durante a licitagcdo ou a execugao do
contrato;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de fraudar a licitagdo ou de praticar ato fraudulento na
execugao do contrato;

c) de trés a quatro anos, na hipotese de comportar-se de modo inidébneo ou de cometer fraude
de qualquer natureza;

d) de trés a cinco anos, na hipétese de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitagao;

e) de quatro a seis anos, na hipétese de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846,
de 2013.

XVI. Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCINDIBILIDADE/EXTINCAO
. Arescisao do presente contrato podera ocorrer, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis,
quando a CONTRATADA:

a) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagdes decorrentes deste instrumento sem prévia
anuéncia do CONTRATANTE;

b) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigagcdes deste contrato, sem prejuizo da
aplicagéo das penalidades previstas neste instrumento;

c) Desatender as determinagdes do servidor do CONTRATANTE, no exercicio de suas
atribuicbes de acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato;

d) Cometer, reiteradamente, faltas na execugéo do contrato;

e) Ocorrer alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
e.1) Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragcéo subjetiva.

f) Decretagcao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

Il A rescisdo do contrato podera ocorrer por mutuo consentimento entre as partes, devendo ser
precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no
respectivo processo, desde que haja interesse da Administracao.

M. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestado do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n. °® 14.133, de 2021).

\VA A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

V. O contrato poderé ser extinto ou rescindido, ainda, pelos motivos previstos nos artigos 106, inciso I,
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
. Quaisquer eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Arts. 124 a 135 da Lei n°.
14.133 de 01/04/2021, e alteragbes.;

Il.  As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
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V.

de antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), em observancia ao art. 125 da Lei 14.133/21.

Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO

Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento contratual no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

VI.

VILI.

VIII.

XI.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensido do contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a corregao da execucgao do contrato, determinando prazo para a corregao.

O gestor do contrato verificara a manutengcdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
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XIl. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

XIII. A fiscalizacdo de que trata este item nado exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, €, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde — GO, com renuncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja. E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o
presente instrumento, na presenca das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessarios.

Rio Verde,
WELLINGTON SOARES CARRIJO FILHO EDUARDO STEFANI
Gestor do Poder Executivo Secretério de Habitacdo e Regularizacéo
Fundiaria
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
12 22
CPF: CPF:
ANEXO 3

ARQUIVO DIGITAL
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Projetos, Memorial Descritivo, Memorial Fotografico, Planilha Orgamentaria de Custos e Cronograma Fisico-
Financeiro, Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Estes arquivos serdo disponibilizados juntamente com o Edital no sitio Oficial do Municipio:
www.rioverde.go.gov.br, no link licitagdes.

ANEXO 4 - MODELO DE DECLA~RA(;I:\O DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER EXECUTADA A
OBRA/SERVICO E DECLARACAO QUE ANALISOU PROJETOS, ORCAMENTOS, MEMORIAIS E
EXECUTARA A OBRA POR EMPREITADA GLOBAL

DECLABACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER EXECUTADA A OBRA/SERVICO E
DECLARACAO QUE ANALISOU PROJETOS, ORCAMENTOS, MEMORIAIS E EXECUTARA A OBRA
POR EMPREITADA GLOBAL
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CONCORRENCIA N°:
OBJETO DA LICITAGAO:

EU, oo (nome e dados pessoais), portador da carteira de identidade
N e , inscrito no CPF ..., , representante da
(=10 0] o] (=T - TSR (dados da Empresa), declaro ter tomado conhecimento do local a ser

executada a(s) obra(s) e ter tomado conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao, tais como, servigos, metodologias, materiais e equipamentos,
bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo da mesma e que
esclareci eventuais duvidas acerca do objeto a ser licitado junto a Administracdo, ndo restando qualquer
indagacao. Declaramos ainda, que foram analisados os projetos, orcamentos, memoriais e executaremos
a obra por empreitada global, entregando o objeto licitado na sua totalidade e em perfeito funcionamento,
pelo preco total proposto na licitagao, carta proposta.

(Esta declaracao devera ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa).

(Assinatura declarante)

ANEXO 5 - MODELO DE DECLARAS}AO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL PELA
EXECUCAO DA OBRA.

DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA
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CONCORRENCIA N°:

OBJETO DA LICITAGAO:

(Nome da EMPresa e , inscrita no CNPJ sob
NCeeecee e (enderego completo), neste ato representada por..................... (nome e dados pessoais),
portador da carteira de identidade n® .................ccciinn, ,inscrito No CPF ... ..o, ,
indico como RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA 0 €ngenheiro .......c.coocoovioueeeoeecieeeeeeeeeenn (nome

completo e nimero de inscrigdo no Orgdo de Classe).

(Assinatura do Representante legal))

(Esta declaragao devera ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa).
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