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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024

PROCESSO Nº​ 19.11.0016.0018745/2024-60 

ID CIDADES Nº 2024.500M1300001.01.0012

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – CONTRATAÇÃO POR  EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA
DE  IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
 
Critério de julgamento: MENOR PREÇO
 
Modo de disputa: ABERTO E FECHADO
 
Licitação exclusiva para ME/EPP: ☐ Sim ☒ Não
 
Amostra/Demonstração? ☐ Sim ☒ Não
 
Sessão Pública de Disputa: 14h do dia 01/10/2024
 
Total estimado da contratação: R$ 251.611,76 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos
e onze reais e setenta e seis centavos),  conforme Planilha Orçamentária anexo I do
edital.
 
UASG: 926629 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 
 
OBSERVAÇÕES: Em caso de eventual diferença entre a(s) especificação(ões) do objeto
descritas no “Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-
br)” e as especificações constantes neste edital de Concorrência Eletrônica, prevalecerão
as últimas especificações.
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024
 

O  Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES,  UASG: 926629, CNPJ
nº  02.304.470/0001-74, sediado na Rua Procurador Antônio Benedito Amancio Pereira,
121, Santa Helena, Vitória/ES, CEP: 29.055-036,  torna público que realizará licitação na
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modalidade  “Concorrência Eletrônica”, pelo critério  “MENOR PREÇO” POR LOTE,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO  DA OBRA
DE  IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE VIANA, COM  FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E
MATERIAIS,  devidamente autorizado  pelo  Excelentíssimo  Senhor  Procurador-Geral de
Justiça. O pregão será realizado por Agente de Contratação e Equipe de
Apoio  designados  pelas Portarias nº 102 a 111 de janeiro de 2024,  de acordo com as
disposições da  Lei 14.133/2021  e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as
condições estabelecidas neste Edital.
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1 O procedimento da Concorrência Eletrônica será realizado por meio de sessão pública no
Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), mediante
condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.
 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro deste Ministério Público,
denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo https://www.gov.br/compras/pt-br.
 
1.3 Serão observados as seguintes datas e horários para os procedimentos:
 
DATA FIM DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:    Às 14h do dia 01/10/2024
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:      Às 14h, do dia 01/10/2024
 
1.4 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA: (Informando o nº da licitação).
E-mail: cpl@mpes.mp.br
Horário de expediente: Dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h.
Os prazos licitatórios ficam suspensos nos feriados e pontos facultativos. Atentem-se aos
prazos constantes no edital.
Portaria PGJ Nº 1099, de 11 de dezembro de 2023– calendário anual de feriados e pontos
facultativos do MPES referente ao exercício de 2024.
 
1.5  Local para esclarecimentos às empresas licitantes: Os pedidos de esclarecimentos
quanto ao Edital e seus anexos poderão ser solicitados  exclusivamente por meio
eletrônico,  de acordo com o  art.  43  da Portaria PGJ nº 1.133/2023, pelo e-
mail  cpl@mpes.mp.br, dirigido à Comissão Permanente de Licitação – CPL, até o dia
25/09/2024. Os esclarecimentos prestados à solicitante serão estendidos às demais licitantes
adquirentes do Edital, até o dia 30/09/2024, na forma do item 1.6.
 
1.5.1 Não serão atendidas solicitações verbais.
 
1.6 Os esclarecimentos prestados às empresas licitantes, bem como eventuais alterações no
edital, estarão disponíveis no endereço eletrônico  https://www.gov.br/compras/pt-br, não
podendo as licitantes, em qualquer hipótese, alegarem desconhecimento dos mesmos,  razão
pela qual os interessados devem consultar com frequência à página do certame.
 
1.7 Constituem ANEXOS ao presente Edital:
ANEXO I – Projeto Básico.
ANEXO II – Documentos para habilitação
ANEXO III - MODELOS DO EDITAL (modelo de declaração de conhecimento dos locais e
condições,  carta de apresentação da proposta de preços e modelo de termo de compromisso) 
ANEXO IV – Dados complementares do representante.
ANEXO V - Minuta de Contrato.
 
1.8 - REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA.
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2  - DO OBJETO E DISPOSIÇÕES ESSENCIAIS
 
2.1 A presente Concorrência Eletrônica tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIANA, COM  FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA E MATERIAIS,  conforme especificações e quantitativos constantes no Projeto
Básico, ANEXO I deste edital.
 
2.2  - O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes,
encontram-se detalhado no Projeto Básico que é parte integrante deste Edital.
 
2.3 - A(s) OBRA(S) e/ou SERVIÇOS DE ENGENHARIA previstos neste EDITAL DE
CONCORRÊNCIA E SEUS ANEXOS, dele sendo partes integrantes, serão executados de
acordo com as especificações e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independente de suas transcrições totais ou parciais, e deverão ser rigorosamente
obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das propostas:
 
 
 
3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
3.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão no seguinte
enquadramento orçamentário: 
Unidade Orçamentária: 05.902 – Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo – FUNEMP.
Projeto: 03.122.0048.1050 – Construção, Ampliação e Reformas de Promotorias de Justiça e
Sedes Administrativas.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.05 – Obras e Instalações – Equipamentos para incorporação a
imóveis de uso especial.
Plano Orçamentário: 001700 – Imóvel Adquirido/Construído.
 
4  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
 
4.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br).
 
4.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
 
4.2  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
 
4.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
 
4.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
 
4.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021, para o
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006.
 
4.6 Não poderão disputar esta licitação:
 
4.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
 
4.6.2 Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, tendo em vista a baixa complexidade do objeto
a ser contratado;
 
4.6.3 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 
4.6.4 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;
 
4.6.5 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
4.6.6 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;
 
4.6.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976,
concorrendo entre si;
 
4.6.8 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil,
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
 
4.6.9 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
servidor público estadual, independentemente de qual seja o órgão ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício
ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria,
conforme art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual
nº 46/1994 e 35 da Constituição Estadual.
 
4.6.10  Empresas que se encontrem sob falência, em recuperação judicial (Lei nº 11.101),
concurso de credores, liquidação ou dissolução;
 
4.6.10.1 Será aceita a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada
em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está
apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.
 
4.7 O impedimento decorrente de sanção administrativa será também aplicado ao licitante que
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do
licitante.
 
4.8 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
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4.9 O disposto nos itens acima não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
 
5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
5.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas
e lances e de julgamento.
 
5.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta
com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública.
 
5.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema,
que:
 
5.3.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no instrumento convocatório;
 
5.3.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;
 
5.3.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 
5.3.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
 
5.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.
 
5.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.
 
5.6 A falsidade da declaração de que trata os itens acima sujeitará o licitante às sanções
previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital.
 
5.7 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
 
5.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da
sessão pública e da fase de envio de lances.
 
5.9 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
 
5.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da
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proposta e obedecerá às seguintes regras:  
 
5.10.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta; e 
 
5.10.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o seu valor final mínimo
ou o seu percentual de desconto máximo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.
 
5.11  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de
sua desconexão.
 
5.12  O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de
acesso.
 
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
6.1 O licitante deverá enviar  sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos campos indicados, até a data e horário estabelecidos.
 
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
 
6.3 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto
para contratação.
 
6.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.
 
6.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
 
6.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
 
6.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
 
6.8 O VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO da presente contratação é de  R$ 251.611,76
(duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e onze reais e setenta e seis centavoS. Os preços
unitários apresentados pelos licitantes não poderão exceder os valores constantes na planilha
orçamentária de referência.
 
6.8.1 A proposta registrada no sistema deverá considerar o VALOR TOTAL MÁXIMO 
da contratação como critério de disputa.
 
6.8.2 A administração não contratará com valores superiores ao estimado no edital.
 
6.8.3  Havendo divergências entre as especificações do código CATMAT e as do Edital,
prevalecerão as do Edital.
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7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
 
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
 
7.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratação e os licitantes.
 
7.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
 
7.4 O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO.
 
7.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
 
7.6 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.7 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
 
7.8 Considerando que será  adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.  
 
7.8.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
 
7.8.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
 
7.8.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
 
7.8.4  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
 
7.8.5  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
 
7.9  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
 
7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
7.11 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva
da Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
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para a recepção dos lances.
 
7.12 Quando a desconexão do sistema eletrônico para com o Agente de Contratação persistir
por tempo superior a quinze minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
 
7.13 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
 
7.14  Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006.
 
7.14.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
 
7.14.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
 
7.14.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
 
7.14.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
 
7.15 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
7.15.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da
Lei 14.133/2021.
 
7.16  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a
contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após
definido o resultado do julgamento.
 
7.16.1  A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo
definido pela Administração.
 
7.16.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
 
7.16.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.
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7.16.4 - O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis, envie a proposta  adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada e os Dados Complementares, Anexo IV deste Edital, e
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital.
 
7.16.5 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
 
7.16.6 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
 
8 DA FASE DE JULGAMENTO
 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste
Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
8.1.1 SICAF;
 
8.1.2  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS/Cadastro Nacional de
Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://certidoes.cgu.gov.br,  https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes);
 
8.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome
de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
 
8.3 Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Agente
de Contratação reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.
 
8.4 - O Agente de Contratação poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta
detalhada quando o preço ofertado for aceitável e houver necessidade de ajustes para adequar a
propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus anexos.
 
8.5 - Será também desclassificada a proposta vencedora que:
 
8.5.1 contiver vícios insanáveis;
8.5.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;
8.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;
8.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
8.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus
anexos, desde que insanável.
 
8.6  Erros no preenchimento  não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
proposta poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não
haja majoração do preço.
 
8.7 Após a verificação das condições dos itens antecedentes, a proposta e os documentos de
habilitação serão apreciados, com auxílio do setor técnico demandante e, após análise, será
declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as
exigências do edital.
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9 DA FASE DE HABILITAÇÃO
 
9.1 Os documentos previstos no Projeto Básico, Anexo I  e nas Exigências para Habilitação,
Anexo II deste Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei nº 14.133/2021.
 
9.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e
econômica-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
 
9.2 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa licitante
e com indicação do número do CNPJ e endereço.
 
a) Se o licitante for participar por meio da matriz, todos os documentos deverão estar em
nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os estabelecimentos
da empresa, matriz e filiais.
b) Se o licitante for participar por meio da filial, todos os documentos deverão estar em
nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os estabelecimentos
da empresa, matriz e filiais.
 
9.3  A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 
 
9.3.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
 
9.4 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
9.4.1  A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
 
9.5  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
contado da solicitação do Agente de Contratação.
 
9.6 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.
 
9.7 Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação,
ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratação examinará a oferta subsequente e a
respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.
 
9.10  Nas hipóteses previstas no item anterior, o Agente de Contratação poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como
parâmetro a menor oferta apresentada no certame.
 
9.11 Deve ser entregue junto com os documentos de habilitação a declaração DA VISITA
AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS, conforme modelo disponível no
ANEXO III.
 
10 DOS RECURSOS
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10.1  A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art.
165 da Lei nº 14.133/2021.
 
10.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da
ata.
 
10.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitação ou inabilitação do licitante:
 
10.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
 
10.3.2 o  prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta)
minutos.
 
10.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
 
10.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133,
de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da
ata de julgamento.
 
10.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
 
10.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
 
10.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
 
10.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
 
10.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
 
10.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
 
10.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados por meio do
sistema de processo eletrônico do MPES ( https://sei.mpes.mp.br) ou por solicitação através do
e-mail da Comissão Permanente de Licitação: cpl@mpes.mp.br. 
 
11 DA ADJUDICAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
 
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto.
 
11.2  Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou receber o
instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.  
 
11.2.1 Considerando a adoção do processo eletrônico sei! (  https://sei.mpes.mp.br), a
assinatura será realizada mediante usuário e senha (assinatura eletrônica) no sei! ou através de
certificado digital, conforme acordado entre as partes.
 
11.2.2 Não poderão ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo documento.
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11.3 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos
termos do art. 90, § 1º, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante
o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
 
11.4  Caso adotado o Sistema de Registro de Preços, observar-se-á o procedimento de
convocação e assinatura previsto no tópico específico, bem assim o disposto nos itens
antecedentes quando da realização das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 
11.5 Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
 
12 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
 
12.1 Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatário que, com dolo ou culpa:  
 
12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrataçãodurante o certame;
 
12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:
 
12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 
12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 
12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 
12.1.2.4 deixar de apresentar amostra, quando solicitado;
 
12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 
12.1.3 não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata
de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração;
 
12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação;
 
12.1.5 fraudar a licitação
 
12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
 
12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 
12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
 
12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;
 
12.2 Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 337-
F a 337-M do Código Penal e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às
condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP.
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12.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções:  
 
12.3.1 advertência;
 
12.3.2 multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que
participou o licitante;
 
12.3.3 impedimento de licitar e contratar; e
 
12.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
 
12.4 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
 
12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato ou no Projeto Básico quanto
ao procedimento e outras condições.
 
12.6 As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no Termo
de Contrato ou no Projeto Básico.
 
13 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 
13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 3  (três) dias úteis antes da data da
abertura do certame.
 
13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data
da abertura do certame.
 
13.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma
eletrônica, enviadas para o e-mail cpl@mpes.mp.br, tornando-se efetiva com a confirmação
por meio de e-mail encaminhado pela CPL atestando o recebimento. Somente serão aceitas
impugnações assinadas pelo(s) impugnante(s).
 
13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
 
13.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
 
13.5 Caso o Agente de Contratação decida pela improcedência da impugnação ao ato
convocatório, deverá encaminhar o processo para a Autoridade Competente – Ordenadora da
Despesa – a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do Agente de
Contratação.
 
13.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
 
13.7 Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
 
14- DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
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14.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é facultada ao
licitante e, quando realizada no horário de expediente do MPES, e deverá ser por representante
indicado expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor público designado
para essa finalidade.
 
14.2 - A visita deverá ser agendada com antecedência  mínima de 3 (três) dias úteis  junto à
Comissão Permanente de Licitação – CPL pelo e-mail cpl@mpes.mp.br e deverá ocorrer até o
dia útil anterior a abertura da Proposta. O Licitante não poderá alegar, posteriormente,
desconhecimento de qualquer fato.
 
14.3 - Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada
a obra, nos moldes da declaração constante do ANEXO II  do EDITAL – MODELO DE
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
 
 
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
14.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
 
14.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
 
14.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.
 
14.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
 
14.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
 
14.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
 
14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
 
14.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
 
14.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
 
14.10 O Ministério Público - ES publicará o extrato da homologação da licitação, no Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (DIMPES).
 
14.11 Os casos omissos serão decididos pela Agente de Contratação em conformidade com as
disposições constantes das Legislações citadas neste edital.
 
14.12  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculada a Agente
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de Contratação.
 
14.13 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico  www.mpes.mp.br    no menu  “Licitações”, na opção
“Concorrência Eletrônica ”.

 
Lívia Von Rondon Gomes

Agente de Contratação CPL/MPES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Martínez Berdeal
Procurador-Geral de Justiça

 
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024

 

ANEXO I
 
 

PROJETO BÁSICO
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA

ELEVATÓRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MÃO
DE OBRA E MATERIAIS

 
 

1. OBJETO
 
1.1. Execução da obra de  Implantação de Plataforma Elevatória na Promotoria de Justiça de
Viana, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos neste instrumento e seus anexos.
 
Caracterização do objeto como comum
 
1.2.  Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como  obras e serviços de
engenharia, os quais não se enquadram nos serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do
inciso XXI do caput do art. 6 da Lei Federal nº 14.133/2021​, não se caracterizando, portanto,
como serviços de objeto comum.
 
Divisão em lotes
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1.3. Tendo em vista que o parcelamento do objeto acarretaria perda da economia de escala,
conforme pormenorizado no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste termo de referência, o
objeto será composto de lote único.
 
Definição dos quantitativos
 
1.4. Os quantitativos de serviços para a execução do objeto foram determinados por meio do
processo de levantamento de dados e composição de custos unitários, conforme demonstrado
no Estudo Técnico Preliminar.  A relação dos itens que compõem a contratação, suas
quantidades e especificação segue o estabelecido  no  Memorial  de Cálculo de  Quantitativos
SEI! 1589059.
 
Prazo de vigência
 
1.5. O prazo de vigência da contratação é de  300  (trezentos) dias corridos,  contados do
primeiro dia útil subsequente à publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo – DIMPES ou da Autorização
do Procurador Geral de Justiça, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
1.5.1. Nos contratos que previr a conclusão de escopo predefinido o prazo de vigência poderá
ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a celebração de
termo aditivo. 
 
1.5.2. O contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada
nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
público, observadas as abrangências de aplicação.
 
Participação de consórcio de empresas
 
1.6. Não será permitida a participação de consórcio de empresas.
 
1.6.1. A  formação de consórcios é geralmente permitida em situações que envolvem alta
complexidade ou relevante vulto, nas quais empresas isoladas não conseguem atender aos
requisitos do edital. Contudo, no presente caso, a proibição da formação de consórcio é
justificada, uma vez que os serviços a serem executados não possuem complexidade
significativa, sendo comuns na área de construção civil. Dessa forma, a participação de
pequenas e médias empresas é esperada, as quais poderiam comprovar os requisitos mínimos
de qualificação técnica e econômico-financeira de maneira individual. A restrição à formação
de consórcios nesse cenário específico visa evitar a limitação da competição, já que a união de
empresas que poderiam atuar independentemente reduziria o número de licitantes, podendo
potencialmente propiciar a formação de conluios ou carteis para manipulação de preços nas
licitações.
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Portaria PGJ nº 1.133, de 26 de dezembro
de 2023. 
 
2.2. A fundamentação e a descrição da necessidade da Contratação encontram-se
pormenorizadas em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, conforme
SEI! 1585066.
 
2.3. A contratação da empresa especializada em serviços de engenharia ou
arquitetura  permitirá atender a execução da Implantação de Plataforma Elevatória na
Promotoria de Justiça de Viana.
 
2.4. O não atendimento da necessidade poderá ocasionar, a curto e longo prazo, a perda da
garantia de segurança, funcionalidade e valorização do patrimônio público. Isso resultaria na
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falta de um ambiente propício para o desempenho das atividades da instituição,
comprometendo, assim, a efetividade da justiça e o bem-estar da comunidade atendida.
 
3.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DA OBJETO
 
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, conforme SEI! 1585066.
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 
4.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade
 
4.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação
vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico.

4.2. Requisitos de acessibilidade
 
4.3.1. A licitante deverá cumprir as normas de acessibilidade estabelecidas na Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015) e nas normas
técnicas específicas, como a NBR 9050 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), em sua última versão. A CONTRATADA deverá  realizar adaptações e incluir
elementos que atendam aos critérios de acessibilidade, caso necessário.
 
4.3. Requisitos de qualidade
 
4.4.1. Deverão ser observadas todas as normas técnicas estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, INMETRO. Se necessário, devem ser considerados
requisitos estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, etc.) para
determinados materiais e serviços, quando inexistirem especificações brasileiras
correspondentes.
 
4.4. Requisitos de sustentabilidade
 
4.4.1. A CONTRATADA deverá estabelecer a gestão de resíduos gerados durante a execução
da obra, incluindo a reciclagem, a reutilização de materiais e a destinação ambientalmente
adequada, adotando, simultaneamente, todas as precauções para evitar agressões ao meio
ambiente. Além disso, deve realizar a coleta seletiva de resíduos sem ônus para a
administração, classificando e destinando corretamente os resíduos conforme a Resolução
CONAMA nº 307, de 05/07/2020, e NBR 10004:2004, considerando as seguintes classes:
 
4.4.1.1. Classe A: alvenaria, concreto, argamassas e solos;
4.4.1.2. Classe B: madeira, metal, plástico e papel;
4.4.1.3. Classe C: produtos sem tecnologia disponível para recuperação (ex: gesso, por
exemplo). Destinação: conforme norma técnica específica;
4.4.1.4. Classe D: resíduos perigosos (tintas, óleos, solventes, etc.).
 
4.4.2. A CONTRATADA deverá ainda manter o local de trabalho adequado às exigências de
limpeza, higiene e segurança, preservando a flora e a fauna existente conforme a legislação e
normas vigentes. Além disso, é necessário adotar medidas para evitar desperdício de água e
energia elétrica durante a execução dos serviços.
 
4.5. Requisitos obrigacionais
 
4.5.1. Obrigações da Contratada:
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4.5.1.1. Zelar pelo sigilo das informações da CONTRATANTE, a que tenha acesso em
decorrência da relação contratual, observando as regras de segurança de informação desta
Instituição;
 
4.5.1.2. Prestar os serviços descritos no local para o qual tenha sido designado, obedecendo
aos requisitos descritos neste Projeto Básico, e seu respectivo Contrato, e usando recursos e
pessoal próprios, arcando com todos os gastos referentes à realização das atividades vinculadas
ao objeto contratado, como por exemplo: deslocamentos, ART e/ou RRT, taxas (alvará de
construção/demolição, ligação de água, ligação de energia, entre outras), emolumentos, cópias,
fotos ou quaisquer outras despesas vinculadas ao objeto contratado.
 
4.5.1.3. Apresentar relatório semanal da execução dos serviços, podendo ser aceito o diário de
obras, desde que o mesmo seja apresentado com fotos, para o auxílio da fiscalização do MPES.
 
4.5.1.4. Comunicar ao gestor do contrato da CONTRATANTE, por escrito e verbalmente,
qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a afetar o andamento dos trabalhos e
prestar os devidos esclarecimentos que lhes julgar necessários.
 
4.5.1.5. Esclarecer prontamente à CONTRATANTE, as questões relativas aos trabalhos
desenvolvidos, quando solicitada e corrigir os serviços que vierem a apresentar alguma
imperfeição.
 
4.5.1.6. Respeitar os horários pré-determinados para a execução de seus serviços e observar as
normas internas e recomendações da CONTRATANTE principalmente as referentes à
Segurança do Trabalho - EPI’s, prevenção contra incêndio, disciplina de pessoal, entrada e
saída de materiais e/ou pessoas.
 
4.5.1.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
 
4.5.1.8. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, dando
ciência ao MPES, respondendo integralmente por sua omissão.
 
4.5.1.9. Designar preposto, com formação técnica, para representá-la na execução do contrato.
 
4.5.1.10. Fornecer uniforme aos seus colaboradores, o qual deverá conter a logomarca da
empresa para a identificação dos mesmos. Os empregados só terão acesso ao posto de trabalho
se devidamente uniformizados e com a autorização pela Chefia da Unidade para efetuar as
atividades no local. Os uniformes deverão estar sempre limpos, higienizados e em boas
condições de uso.
 
4.5.1.11. É de bom alvitre considerar que deverão ser respeitadas e cumpridas todas as
exigências relativas à Saúde, Segurança (uso correto e obrigatório de EPI’s e EPC’s –
Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, que deverão ser fornecidos exclusivamente
pela empresa CONTRATADA) e Medicina do trabalho, bem como as Normas Internas desta
Instituição.
 
4.5.1.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e decréscimos que se
fizerem necessários ao atendimento da necessidade do CONTRATANTE.
 
4.5.1.13. Providenciar, junto aos Conselhos Profissionais, CREA e/ou CAU ou conselho
competente, as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica exigidas, e apresentá-las
devidamente quitadas ao MPES.
 
4.5.1.14. Atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas quaisquer solicitações do MPES
relativas a irregularidades praticadas por seus empregados, bem como ao descumprimento de
qualquer obrigação contratual.
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4.5.1.15. Responder pelos postulados vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem
como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação específica do setor em que atua, obrigando-se a prestar o serviço em
conformidade com os padrões de qualidade e normas expedidas para o setor.
 
4.5.1.16. Deverão ser observadas todas as normas técnicas estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a execução dos serviços, referentes à qualidade e
procedimentos de execução, dimensões e detalhes de obras civis e instalações, inclusive as não
detalhadas em projeto. Em caso de execução de um serviço em desconformidade com a norma
vigente, mesmo que esteja de acordo com o projeto executivo, a empresa se responsabilizará
pela solução do mesmo, seja reparo, reconstrução ou substituição sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
 
4.5.1.17. Fornecer os equipamentos eletromecânicos e ferramental necessários, sendo os
mesmos adequados para cada execução, em qualidade e quantidade.
 
4.5.1.18. Utilizar material de primeira qualidade, aplicando tecnologia, equipamentos e mão de
obra adequados a cada serviço conforme normatização técnica e especificações dos
fabricantes, garantindo a perfeita execução dos serviços contratados.
 
4.5.1.19. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, que serão recusados
pela Fiscalização caso se encontrem com o prazo expirado.
 
4.5.1.20. Prever todos os complementos e acessórios omitidos no projeto, mas implícitos e
necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, equipamentos e
aparelhos.
 
4.5.1.21. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se observarem defeitos de material, desconformidades ao
especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vício de construção, resultantes da
execução ou de materiais empregados, apontados pela fiscalização.
 
4.5.1.22. Realizar toda a movimentação de material fora e dentro do canteiro de obra.
 
4.5.1.23. Manter, no local da obra, em caráter permanente, equipe convenientemente
dimensionada para execução dos serviços, conforme definições da Planilha Orçamentária
Global e Cronograma físico-financeiro.
 
4.5.1.24. Qualquer serviço que por ventura venha a ser subcontratado, mesmo parcialmente,
inerentes ao objeto da presente contratação será de inteira responsabilidade da empresa
CONTRATADA, inclusive quanto a garantia dos serviços e equipamentos entregues.
 
4.5.1.25. Responder pelos danos causados diretamente ao MPES ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo MPES.
 
4.5.1.26. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Projeto Básico, apresentando sempre que exigidos os
comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica.
 
4.5.1.27. Responder por todos os ônus, encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, seguros,
contribuições e indenizações decorrentes da regular prestação dos serviços.
 
4.5.1.28. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se
relacione com o serviço objeto contratado.
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4.5.1.29. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do
Código Civil Brasileiro.
 
4.5.1.30. Fornecer a Matrícula CNO  da obra em um prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos a contar do início da vigência do contrato.
 
4.5.1.31. Providenciar o Encerramento da Matrícula CNO da obra, no ato da emissão do Termo
de Recebimento Provisório. O documento comprovante de baixa da matrícula CNO  é
necessário, dentre outras exigências, para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do
contrato
 
4.5.1.32. Não disponibilizar empregados, em funções de chefia, que incidam nas vedações
dos artigos 1º e 2º da Resolução n.º 177, de 05 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
 
4.5.1.33. Os empregados designados pela CONTRATADA devem prestar os serviços de
acordo com as especificações, cumprir as normas internas da CONTRATANTE e do serviço
público, tratar com urbanidade e polidez o público em geral, os membros e os servidores da
unidade em que estiverem atuando;
 
4.5.1.34. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da carta contrato, uma via
quitada ao MPES, do documento de "Anotação de Responsabilidade Técnica"  - ART ou
"Registro de Responsabilidade Técnica" - RRT, formalizado pelo CREA/ES ou CAU/ES;
 
4.5.1.35. Fornecer, no local de sua aplicação ou utilização, toda mão de obra, materiais e
equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalização;
 
4.5.1.36. Apresentar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviço, um plano
de ataque de obra e cronograma detalhado, que viabilize o planejamento da execução dos
serviços conforme cronograma pré-determinado neste certame licitatório;
 
4.5.1.37. Manter, na direção da execução do(s) serviço(s), profissional(ais) legalmente
habilitado(s) pelo CREA ou CAU, que será(ão) seu(s) preposto(s);
 
4.5.1.38. Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da legislação federal,
estadual e municipal, as normas e catálogos técnicos publicados pelo DER (Normas de
Apresentação de Projetos – Arquitetura/Estrutura/Hidráulica/Elétrica, Catálogos de Ambiente,
Catálogo de Componentes e Catálogo de Serviços), bem como cumprir as determinações dos
poderes públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina nos termos da norma regulamentadora nº 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os serviços de acordo com as melhores técnicas disponíveis, com
a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução;
 
4.5.1.39. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram a carta
contrato, no prazo determinado;
 
4.5.1.40. Manter nos locais dos serviços os livros de ocorrências/diário de obra, para uso
exclusivo do MPES e jogos completos de todos os documentos técnicos;
 
4.5.1.41. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por
dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou
causar, por si ou por seus empregados, ao MPES ou terceiros;
 
4.5.1.42. Paralisar, por determinação do MPES, qualquer serviço que não esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens,
mesmo de terceiros;
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4.5.1.43. Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja
obrigada a fazer em consequência da negligência no cumprimento de suas obrigações
contratuais ou legais;
 
4.5.1.44. Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento, para
ligações provisórias desses suprimentos;
 
4.5.1.45. Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo o acesso de pessoas
estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorização da MPES. A não observância desta
norma acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuízos decorrentes;
 
4.5.1.46. É de responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de todas as licenças,
autorizações e alvarás, inclusive pagamento das taxas, necessários para operacionalização dos
serviços e atividades que serão realizadas, inclusive para as áreas de apoio e descarte de
material pertinente a regular execução do objeto contratado.
 
4.5.1.47. Deverão ser observadas todas as normas técnicas estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial a normas de acessibilidade NBR
9050/2020 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), NBR
16.537/2016 (Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de
projetos e instalação); NBR 15575 (Norma de desempenho); Legislações Estaduais e
Municipais pertinentes; recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público
(Resolução Nº 81/2012 – CNMP); Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (NT
13/2010 e NT 14/2010); das Concessionárias locais (ESCELSA, CESAN, etc.) e INMETRO
na execução dos serviços. Se necessário, devem ser considerados requisitos estabelecidos por
entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, etc.) para determinados materiais e serviços,
quando inexistirem especificações brasileiras correspondentes.
 
4.5.1.48. Para dar cumprimento aos objetivos desta contratação, a empresa CONTRATADA
deverá colocar à disposição do CONTRATANTE empregados (profissionais) admitidos sob
regular vínculo de emprego, habilitados, treinados e em número suficiente para a realização
dos serviços, no prazo estipulado.
 
4.5.1.49. Trabalhos em altura deverão ser realizados por equipe devidamente treinada. O
trabalho em altura deverá contar com um supervisor, conforme NR 35: Item 35.2.1 - Cabe ao
empregador: j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma
será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.
 
4.5.1.50. As atividades que envolvam trabalho em altura deverão ser suspensas em caso de
condições climáticas que ponham em risco a segurança dos envolvidos (vento, chuva, raios).
 
4.5.1.51. Deve ser disponibilizado meio de comunicação (rádio ou celular) para utilização
entre a equipe no solo e a executora do trabalho em altura.
 
4.5.1.52. Quaisquer discrepâncias ou dúvidas com relação às normas técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor verificadas, deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, de forma a
serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento
dos trabalhos.  Os projetos apresentados pela CONTRATADA poderão, caso necessário, sofrer
correções e complementações para melhor se adaptarem às situações existentes, não previstas
durante a execução dos serviços, sempre com anuência da Coordenação de Engenharia do
MPES.
 
4.5.1.53. Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos, nas áreas dos trabalhos, serão de inteira e única responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
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4.5.1.54. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021.
 
4.5.1.55. Os serviços especificados no Contrato não excluem outros, de idêntica natureza, que
porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida por este Órgão,
obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas
obrigações.
 
4.5.1.56. Submeter à aprovação da fiscalização as  amostras de  materiais e equipamentos a
serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato.
 
4.5.1.57. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará
de demolição, na forma das disposições em vigor.
 
4.5.1.58. Realizar, sob suas custas, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
 
4.5.2. Obrigações da Contratante:
 
4.5.2.1. Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido, nos termos do Contrato;
 
4.5.2.2. Efetuar os pagamentos das notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA, conforme
o prazo e as condições estabelecidos no presente instrumento, prestando as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;
 
4.5.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante especialmente
designado pela autoridade competente do MPES.
 
4.5.2.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, para
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário e apenas durante o expediente,
mediante Autorizações de Acesso;
 
4.5.2.5. Rejeitar os bens/materiais ou serviços que não atendam aos requisitos constantes às
especificações do Termo de Referência, notificando a CONTRATADA por escrito sobre
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas na  Lei
Federal nº 14.133/2021;
 
4.5.2.6. Emitir, por intermédio da Administração do MPES, pareceres sobre os atos relativos à
execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos
serviços, à exigência de condições estabelecidas no Projeto Básico e à proposta de aplicação
de sanções;
 
4.5.2.7. Tornar disponíveis as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos
serviços, quando for o caso.
 
4.5.2.8. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
 
4.6. Requisitos relacionados a Subcontratação do objeto
 
4.6.1. Será admitida a subcontratação dos serviços, se previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO, desde que não constituam o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual máximo de 25% (vinte e cinco por centro) do orçamento, devendo a empresa
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indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação
técnica necessária;
 
4.6.2. O advento da subcontratação pressupõe o aumento da competitividade pelo aumento do
universo competidor, tendo em vista que na praxe do mercado da construção, pela gama de
serviços disponíveis, há uma grande massa de empresas especializadas na prestação de
serviços (frequentemente de menor porte ou fornecedoras de mão de obra ou de serviços
esporádicos), que se tornam altamente atraentes, primeiro, do ponto de vista eminentemente
econômico, segundo, do ponto de vista técnico.
 
4.6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA  pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.
 
4.6.3.1. Diante de eventuais inadimplementos do subcontratado, na forma do  art.  119 da
Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
 
4.6.3.2. Deverão ser apresentados os documentos capazes de demonstrar que a subcontratada
tem habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e cumpre o disposto no inc. XXXIII
do art. 7º da Constituição, além daqueles pertinentes à comprovação de sua qualificação
técnica, os quais deverão replicar os requisitos constantes do edital de licitação para a parcela
que se pretende subcontratar.
 
4.6.4. Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas.
 
4.7. Requisitos de Garantia Contratual
 
4.7.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei Federal
nº 14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.
 
4.8. Requisitos relacionados a indicação de marcas e modelos
 
4.8.1. Serão admitidos produtos/serviços com qualidade idêntica ou superior as marcas de
referência estabelecidas no orçamento.
 
4.8.2. Todos os produtos/serviços indicados/sugeridos pela CONTRATADA devem ser
submetidos à aprovação da fiscalização, previamente à sua efetiva utilização/prestação.
 
4.9. Requisitos relacionados a vistoria
 
4.9.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas.
 
4.9.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
 
4.9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria, com prévia emissão
de Autorização de Acesso pela COEN – Coordenação de Engenharia.
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4.9.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
 
5.1. O prazo de execução para conclusão dos serviços será de  180  (cento e oitenta) dias
corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, que será emitida
pelo gestor ou representante da CONTRATANTE.
 
5.2. O prazo total de vigência do contrato será de  300  (trezentos) dias corridos  conforme
Cronograma Físico-Financeiro, SEI! 1593699.
 
5.3. Para a expedição da Ordem de Serviço, a fim de que sejam iniciados os trabalhos, a
empresa CONTRATADA deverá providenciar previamente, e dentro dos prazos estabelecidos,
os seguintes documentos:
 
5.3.1. ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade
Técnica) do responsável técnico da execução da obra ou reforma. Em caso de aditivo de valor
ou prazo, a CONTRATADA se responsabilizará pela renovação das respectivas ART’s/RRT’s;
 
5.3.2.  Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico pela execução dos serviços
anteriormente prestados e correspondentes ao objeto contratual avençado;
 
5.3.3. Cadastro da empresa CONTRATADA junto ao Conselho Profissional competente
(CREA/CAU);
 
5.3.4. Aprovação dos projetos junto à Prefeitura local (onde serão executados os serviços),
conforme determina a legislação aplicável ao caso;
 
5.3.5. Apresentação de alvará de execução e demolição da obra/reforma no Órgão Municipal
competente, se assim exigido, promovendo sua renovação sempre que necessário;
 
5.3.6. Disponibilizar o Seguro Garantia ao pacto contratual, em um 1 (um) mês, contado da
data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, conforme art 96 da lei
14.133/21
 
5.3.7. Listagem de funcionários fixos e flutuantes da empresa CONTRATADA que
participarão da execução do contrato (incluindo o número de documento de identificação dos
mesmos e se possível com foto);
 
5.3.8. Fornecer a Matrícula CNO da obra em um  prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do início da vigência do contrato;
 
5.3.9. Apresentação de documento comprobatório de curso de NR-10 de colaborador do
quadro técnico da empresa CONTRATADA, quando se fizer necessário.
 
5.4. A execução dos serviços será realizada nos locais e horários abaixo discriminados:
 
5.4.1. Local: Rua  Gov. Rubim, 175 - Centro, Viana - ES. CEP: 29135-000.
(-20.392123049624058, -40.4964871465637)
 
5.4.2. Horário: de segundas às sextas-feiras, 07 às 17 hrs.
 
5.5. Os serviços serão executados conforme documentação técnica,  projetos,  planilha
orçamentária, e memoriais descritivos, indicado nos anexos deste Projeto Básico.
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5.6. Na ausência de caderno de orientação técnica, os serviços deverão ser executados tendo
como referência as seguintes bibliografias:
 
5.6.1. GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. 5ª ed., São Paulo: Pini, 2009;
 
5.6.2. YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 10ª ed., São Paulo: Pini, 2009.
 
5.7. Estima-se que essa contratação seja efetivada em 2024 e a obra concluída em 2025. 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da  Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
 
6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica
para esse fim.
 
6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de
providências que devam ser cumpridas de imediato.
 
6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação
do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar
de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.
 
Atribuições dos gestores e fiscais do contrato
 
6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 117,
caput).
 
6.5.1. Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e na Norma de Gestão de
Contratos do MPES, o gestor e os fiscais deverão exercer as funções definidas nos subitens
seguintes.
 
6.5.2. As atribuições aqui definidas de forma nenhuma substituem, reduzem ou retiram a
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA de fiscalizar a realização dos trabalhos e todas
as suas implicações por parte de seus empregados.
 
Atribuições do Fiscal Técnico
 
6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administração.
 
6.6.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução contratual, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 117).
 
6.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
 
6.6.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote
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as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
 
6.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
 
Atribuições do Fiscal Administrativo
 
6.7. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação
da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatórios pertinentes, caso necessário.
 
6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
 
Atribuições do Gestor do Contrato
 
6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
 
6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administração.
 
6.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos
eventuais.
 
6.11. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que
trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência
para tal, conforme o caso.
 
6.12. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administração.
 
6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalização e gestão nos termos do contrato.
 
6.14. Caso não tenha sido designado fiscais para o contrato as atribuições a eles relacionadas
serão realizadas pelo gestor do contrato.
 
Preposto da Contratada
 
6.15.O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para
representá-lo na execução do contrato.
 
6.15.1.A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercício da atividade.
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
 
7.1. As medições poderão ser mensais, exceto a última que ocorrerá quando da conclusão dos
serviços e do recebimento provisório.
 
7.2. As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado, sendo paga
proporcionalmente ao executado conforme o período estabelecido, sendo que os eventuais
serviços impugnados pela fiscalização não serão considerados até sua correção total.
 
7.3. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado
(IMR).
 
7.4. A CONTRATADA deverá elaborar o  Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
com a indicação da parcela do cronograma físico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a
solicitação de medição desta parcela.
 
7.5. O IMR deverá conter:
 
7.5.1. Indicação de mês e ano de referência;
 
7.5.2. Gráfico com a demonstração do andamento da obra previsto (linha de
base) versus realizado;
 
7.5.3. Boletim contendo principais atividades previstas para o mês, contendo, no mínimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho crítico, e as atividades efetivamente realizadas
(etapas e fases), a parcela do cronograma físico-financeiro que foi adimplida e a solicitação de
pagamento (caso solicitado pelo CONTRATANTE);
 
7.5.4. Ensaios realizados e seus resultados (Exemplo:  concreto, aço e demais ensaios de
materiais adquiridos);
 
7.5.5. Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho crítico;
 
7.5.6. Outras informações julgadas pertinentes pela fiscalização.  
 
7.6.  A CONTRATADA deverá enviar o  IMR mesmo quando não atingir o percentual da
parcela do cronograma físico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatório tal fato;
 
7.7. A entrega do IMR e a comprovação do adimplemento da parcela mensal do cronograma
físico-financeiro é condição para a efetiva medição e pagamento.
 
7.8. Além do IMR, deve ser apresentada a medição referente ao executado do período, para
análise prévia e aprovação. A medição deve conter os seguintes documentos:
 
7.8.1.    Boletim de  Medição (BM), modelo a ser disponibilizado pelo MPES, contendo a
planilha de serviços executados no período e o acumulado anterior, devidamente assinada pelo
responsável técnico da obra e pelo fiscal designado pelo MPES;
 
7.8.2.  Memorial de Cálculo de Quantitativos (MQ) de todos os itens medidos, modelo a ser
disponibilizado pelo MPES,  demonstrando e justificando todos os quantitativos unitários
apresentados na planilha de medição e o local que foram executados;
 
7.8.3.  Relatório Fotográfico (RF) dos serviços executados, modelo a ser disponibilizado pelo
MPES, com fotos da execução das  etapas e dos  trecho de cada serviço  em arquivo digital,
ilustrando as quantidades pleiteadas e demonstrando a execução dos serviços;
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7.8.4.  Diário de Obras (DO), em formato digital, relativo ao período da medição.
 
7.9. O Diário de Obra deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
 
7.9.1. Dados da empresa/logomarca;
 
7.9.2. Equipamentos e/ou veículos utilizados no dia (especificação e quantidade);
 
7.9.3. Mão de obra direta e/ou indireta utilizada no dia (especificação, quantidade e horas
trabalhadas) inclusive a presença do engenheiro/arquiteto responsável pela execução, assim
como, do fiscal do contrato;
 
7.9.4. Mão de obra terceirizada utilizada no dia (especificação, quantidade e horas
trabalhadas);
 
7.9.5. Clima/Tempo do dia;
 
7.9.6. Ocorrências da obra: descrição dos serviços executados e se houve alguma interferência
(descrição por pavimento/ambiente);
 
7.10. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
 
7.10.1. Não produzir os resultados acordados;
 
7.10.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou
 
7.10.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
 
7.11.  Ficará acordado entre o representante da empresa e o fiscal da obra a data limite de cada
mês para a apresentação da medição e todos respectivos documentos citados no item 6.4 a  6.9
do mês da medição. Após a entrega completa de todos os documentos, o fiscal disporá de
15  (quinze) dias corridos para análise da documentação entregue. O representante da 
empresa  e  o fiscal deverão formalizar/registrar estes atos por e-mail. Caso haja alguma
inconsistência na documentação da medição, o fiscal deverá solicitar a correção. Após a
correção da empresa  será concedido novo  prazo de  análise para o fiscal de  10  (dez) dias
corridos.
 
7.12. O MPES comunicará a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovação das medições.
 
7.13. A devolução de qualquer fatura relativa à medição não aprovada, em hipótese alguma
servirá de pretexto para que a detentora suspenda a execução dos serviços.
 
Do recebimento
 
7.14. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, pelos
fiscais técnico e administrativo ou, na ausência destes, pelo gestor do contrato, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e
administrativo (art. 140, I, a , da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
7.14.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços  a que se referem a
parcela a ser paga.
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7.14.2. O fiscal técnico do contrato, quando for o caso, realizará o recebimento provisório do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de
caráter técnico.
 
7.14.3. O fiscal administrativo do contrato, quando for o caso, realizará o recebimento
provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigências de caráter administrativo.
 
7.14.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o
ponto de vista técnico e administrativo.
 
7.15. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico ou gestor do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato.
 
7.15.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
 
7.15.2. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório (art. 119 c/c art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
7.15.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis, quando for o caso.
 
7.15.4. Os serviços ou materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
 
7.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos,
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
 
7.16.1. Quando aplicável, emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
 
7.16.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções.
 
7.16.3. Emitir, quando for o caso, Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos bens/materiais ou serviços prestados, com base nos relatórios e documentações
apresentadas; e
 
7.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
 

21/08/2024, 18:20 SEI/MPES - 1689244 - Edital

https://sei.mpes.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1979255&infra_si… 29/57

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art119
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art140


7.16.5. Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
 
7.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do  art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021,
comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
 
7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
 
7.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez
e qualidade do material ou pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato.
 
Da Liquidação
 
7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo máximo
de 10  (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual
período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
 
7.20.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores
não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
 
7.21. Para fins de liquidação, o gestor deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 
7.21.1. O prazo de validade;
 
7.21.2. A data da emissão;
 
7.21.3. Os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;
 
7.21.4. O período respectivo de execução do contrato;
 
7.21.5. O valor a pagar; e
 
7.21.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
 
7.22. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus
à CONTRATANTE.
 
7.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio da documentação mencionada no  art. 68 da Lei
Federal nº 14.133/2021.
 
7.24. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do CONTRATANTE.
 
7.25. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser
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efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
 
7.26. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
 
7.27. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.
 
Prazo de pagamento
 
7.28. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da  Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
 
7.29. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao contratado serão
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realização, nos termos estabelecidos pela minuta de contrato.
 
Forma de pagamento
 
7.30. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.
 
7.31. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
 
7.32. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
 
7.32.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.
 
7.33. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 
Do reajuste
 
7.34. Para efeito de aplicação do reajuste, a repactuação deverá observar o interregno mínimo
de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.
 
7.35. O valor do reajustamento será determinado por intermédio da seguinte fórmula:
 
R = V x [(I1 / I0) - 1]
Sendo:
 
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor parcela a ser reajustada;
I0 = Índice nacional da Construção Civil (INCC), Edificações, relativo ao mês e ano da data
base do orçamento a que a proposta se referir;
I1 =  Índice nacional da Construção Civil (INCC),  Edificações, relativo ao 1º mês do novo
período em que deverá se dar o reajuste.
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7.36. A repactuação deverá ser precedida por solicitação do CONTRATADO, acompanhada de
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos
e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a
repactuação.
 
7.37. O reajuste será efetuado por meio de simples apostila, nos termos do  art. 136  da Lei
Federal nº 14.133/2021.
 
7.38. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado
durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei
Federal nº 14.133/2021.
 
7.39. Os atrasos  na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não
poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à CONTRATADA, podendo,
ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato.
 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
 
8.1. A CONTRATADA  será selecionada  por meio da realização de procedimento
de  LICITAÇÃO, na modalidade  CONCORRÊNCIA, sob a forma  ELETRÔNICA, com
adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
 
Exigências de habilitação
 
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
 
8.2. Habilitação jurídica
 
8.2.1. Pessoa física:  cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de
lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.
 
8.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio  https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.
 
8.2.3.  Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:  inscrição
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de
seus administradores.
 
8.2.4.  Sociedade empresária estrangeira:  portaria de autorização de funcionamento no
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março
de 2020.
 
8.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
 
8.2.6.  Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
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8.2.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
 
8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista
 
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
 
8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 
8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
 
8.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
 
8.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
 
8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
 
8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
 
8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na  Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.
 
8.4. Qualificação Econômico-Financeira.
 
8.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação
(art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de
sociedade simples;
 
8.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -  Lei
Federal nº 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II);
 
8.4.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2
(dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
 
I -  Liquidez Geral (LG)  = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante);
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III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
 
8.4.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido
para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da
contratação.
 
8.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura. (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 65, §1º).
 
8.4.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações
contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há
menos de 2 (dois) anos. (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 69, §6º)
 
8.4.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo
fornecedor.
 
8.5. Qualificação Técnica
 
Nos termos do  art. 67 da Lei Federal  nº 14.133/2021, exige-se como requisitos de Ordem
Técnica para a participação dos licitantes no certame:
 
8.5.1. Qualificação técnico-profissional
 
8.5.1.1. Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU) e que seja
detentor de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado ou  certidão de acervo técnico (CAT), chancelada  pelo
CREA/CAU, que comprove a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação.
 
8.5.1.2. Deverão constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes dados:
nome do CONTRATANTE e do contratado, data de início e término dos serviços; local de
execução; características dos serviços e os quantitativos executados, com a expressa
identificação dos definidos neste Edital; e informação sobre o bom desempenho dos serviços.
 
8.5.1.3. Havendo exigência legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitação no correspondente Conselho profissional.
 
8.5.1.4. As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional
da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevância e valor significativo, são:
 
8.5.1.4.1. Execução de reforma e/ou construção;
8.5.1.4.2. Execução de concreto armado;
8.5.1.4.3. Execução de reboco/emboço.
 
8.5.1.5. Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovação da capacidade
técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para
fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
 
8.5.1.5.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
8.5.1.5.2. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anônima;
8.5.1.5.3. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;
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8.5.1.5.4. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsável Técnico, ou a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou último aditivo se houver; ou
d) Contrato de prestação de serviço futuro, sem vínculo empregatício.
8.5.1.5.5. Profissional contratado: Contrato de prestação de serviço ou Declaração de prestação
de serviço futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à
execução integral da obra/serviço objeto desta licitação.
 
8.5.1.6. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do
contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, a qualificação técnica do
profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital.
 
8.5.1.7. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do
Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na
execução de todos os serviços discriminados.
 
8.5.1.8. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsável técnico todas serão inabilitadas.
 
8.5.2. Qualificação técnico-operacional:
 
8.5.2.1. Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia –
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa (art.
67, V, da Lei Federal nº 14.133/2021).
 
8.5.2.2. No caso de Consórcio, todas as empresas devem apresentar o registro no CREA ou
CAU, considerando os serviços de sua responsabilidade.
 
8.5.2.3. Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de
características semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de maior
relevância técnica e financeira e quantitativos mínimos definidos.
 
8.5.2.4. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do Conselho competente.
 
8.5.2.5.  O(s) atestado(s) deverá(ão) explicitar, claramente, todos os serviços executados.  A
comissão solicita que a licitante destaque no atestado, através de grifo ou cor, o
atendimento às exigências.
 
8.5.2.6. Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
CONTRATANTE, que possuam habilitação no correspondente conselho profissional.
 
8.5.2.7. No caso de comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de Certidão de
Acervo Técnico, deverá estar expresso em referido documento que o profissional que a detém
estava à época da execução da obra/serviço vinculado ao licitante.
 
8.5.2.7.1. Deverão constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes
dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de início e término dos serviços; local
de execução; características dos serviços e os quantitativos executados, com a expressa
identificação dos definidos neste Edital; e informação sobre o bom desempenho dos serviços.
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8.5.2.8. Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/serviços em andamento,
desde que o atestado indique expressamente a conclusão da parcela a ser comprovada, para
fins de capacidade técnico-operacional.
 
8.5.2.9. As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional
da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevância e valor significativo, são:
 
8.5.2.9.1. Execução de reforma e/ou construção; - quantitativo mínimo de 12,00m²;
8.5.2.9.2. Execução de concreto armado - quantitativo mínimo de 3,90m³;
8.5.2.9.3. Execução de reboco/emboço - quantitativo mínimo de 98,00m².
 
8.5.2.10. Será admitido o somatório de atestados, seja para comprovação da experiência
anterior do licitante na execução de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento
do quantitativo mínimo especificado para cada um deles, caso em que o licitante apresentará
tabela contendo: a descrição sucinta da experiência anterior em comprovação, explicitação do
somatório de quantidades e a indicação dos atestados correspondentes.
 
8.5.2.11. A comprovação da qualificação técnica para Empresas consorciadas observará, ainda,
o disposto no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei Federal nº 14.133/2021.
 
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
 
9.1. O valor estimado para execução do objeto é de R$ 251.611,76 (duzentos e cinquenta e
um mil seiscentos e onze reais e setenta e seis centavos) ,  conforme Planilha
Orçamentária SEI! 1593694.
 
9.2. A determinação do preço máximo global aceitável descrito em 9.1, assim como dos limites
de cada item e subitem, foi estabelecida através de composições de custos elaboradas com
insumos advindas de Tabelas de Preços Oficiais, provenientes de bases públicas e seguindo
a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo que estabelece a ordem sequencial das tabelas de preço:
 
9.2.1. Laboratório de Orçamentos (Labor) do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal
do Espírito Santo (Itufes) ou Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (Sinapi - ES), mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF);
 
9.2.2. Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da Editora Pini.
 
Na ausência de preços para item ou serviço dispostos nas tabelas listadas, poderão ser adotadas
como referência de preços:
 
9.2.3. As composições provenientes de outros sistemas mantidos por órgãos e entidades
públicas, substituindo nelas os custos unitários dos insumos pelos das tabelas de referência
ordenadas no caput, quando houver;
 
9.2.4. Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização
de preços correspondente;
 
9.2.5. Cotações de preços ou composições de preços de serviços elaboradas pela equipe de
auditoria.
 
9.3. Os itens e/ou serviços que demandaram cotações específicas de preços foram realizados
de acordo com a  Portaria nº 1.134, de 26 de dezembro de 2023, que aprovou o Manual de
Pesquisas de Preços no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e
seu  demonstrativo  está  disponível  em anexo e conforme
procedimentos 19.11.0016.0019679/2024-62 e 19.11.0016.0019816/2024-49.
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9.4. Os preços unitários apresentados pelos licitantes não poderão exceder os valores
constantes na planilha orçamentária de referência.
 
9.5. Na licitação, de modo a compor a proposta comercial, caberá aos licitantes à apresentação
da planilha global de preços (valores com bloqueio das  duas primeiras casas decimais e
exclusão das demais), da planilha de composição analítica do BDI (Bonificação de Despesas
Indiretas) para composição de serviços e para composição de materiais e equipamentos, bem
como o cronograma físico-financeiro.
 
9.6. É responsabilidade da CONTRATADA realizar o planejamento dos serviços no
cronograma físico-financeiro sem alterar o prazo de execução estabelecido pelo MPES, o qual
deverá ser apresentado juntamente com a Proposta comercial. Caso seja apresentado o mesmo
cronograma físico-financeiro apresentado pela Coordenação de Engenharia, este deverá ser
seguido integralmente pela CONTRATADA, de forma a cumprir a execução do objeto (sem
futuras alegações quanto à possibilidade de ajustes de prazos).
 
9.7. Deverá também ser disponibilizado a Comissão Permanente de Licitação – CPL,
juntamente com o envelope da proposta comercial, mídia digital (gravação em pen drive e/ou
mídia CD, etc.), com todas as planilhas, composições unitárias e valores dos insumos
utilizados na elaboração da proposta, de modo a compor o procedimento licitatório.
 
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
10.1.  Registra-se que os recursos necessários para a contratação foram consignados no
Planejamento Orçamentário da Coordenação de Engenharia, para o ano de 2024 na
UG:  FUNEMP,  Atividade: 1050 - Construção, Ampliação e Reformas de Promotorias de
Justiça e Sedes Administrativas, Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
 
11. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
Caso a CONTRATANTE, por meio de apuração em procedimento administrativo e
resguardados os direitos da ampla defesa e do contraditório, conclua ter havido cometimento
de atrasos ou irregularidades na execução contratual por parte da CONTRATADA, serão
aplicadas as penalidades de multa moratória conforme especificado abaixo, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na minuta de contrato e legislação correlata.
 
11.1. Multa
 
11.1. Fixar-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, limitada a
10 % (dez por cento) a incidir sobre o valor total atualizado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
 
11.2. A aplicação de quaisquer penalidades não exime a CONTRATADA da obrigação de
efetuar, sempre que possível, as correções necessárias na prestação dos serviços.
 
12. ANEXOS
 
SEI! 1589002 - Projeto Arquitetônico Executivo;
SEI! 1589005 - Projeto de Estruturas de Concreto;
SEI! 1589009 - Projeto de Redes Elétricas;
SEI! 1589054 - Memorial Descritivo de Arquitetura e Instalações;
SEI! 1589059 - Memorial de Quantitativos de Serviços;
SEI! 1593676 - Composições de Custos Unitários;
SEI! 1593680 - Composição do BDI;
SEI! 1593685 - Curva ABC de Serviços;
SEI! 1593694 - Planilha Orçamentária (formato .pdf);
SEI! 1593696 - Planilha Orçamentária (formato .xlsx);
SEI! 1593699 - Cronograma Físico Financeiro;
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SEI! 1612034 - Lista de Equipamento;
SEI! 1612238 - Cotações de Preços Específicos;
SEI! 1612244 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
 
 

Responsáveis Nome Matrícula ART/RRT

Elaboração da Justificativa Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

Elaboração da Especificação Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

Elaboração do Quantitativo Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

Elaboração Termo de Referência - Projeto Básico Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

Elaboração do Projeto Executivo Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

Responsável Técnico Execucão (ART/RRT) Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

Engenheiro/Arquiteto Responsável pelo Projeto
Básico/Executivo

Fortunato Reblin
Uliana 7000237 0820220157549

 

Documento assinado eletronicamente por Fortunato Reblin Uliana, Assessor(a) Técnico(a),
em 08/08/2024, às 16:03, conforme art. 4º, da Portaria PGJ nº 92/2020.

Documento assinado eletronicamente por Victor Emmanuel Teixeira, Gerente de
Coordenação, em 08/08/2024, às 16:18, conforme art. 4º, da Portaria PGJ nº 92/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mpes.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1674274 e o código CRC 27F242F1.
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Concorrência Eletrônica Nº 90002/2024 
 

ANEXO II
 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
 

1 DA HABILITAÇÃO
 
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF  serão
enviados por meio do sistema, em formato digital, conforme estabelece o item 9 do Edital e
estar  com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham
validade. Os documentos enviados estarão sujeitos à consulta quanto à veracidade, a critério
exclusivo da CPL/MPES.
 
1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
 
1.1.1 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei,
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
 
1.1.2 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
 
1.1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
 
1.1.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores;
 
1.1.5 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil,
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como
sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
 
1.1.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
 
1.1.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
 
1.1.8 Ato de autorização para o exercício da atividade de _______ (preencher - especificar a
atividade contratada sujeita à autorização), expedido por ________ (preencher - especificar o
órgão competente) nos termos do art. __ da ______ (preencher Lei/Decreto) n° ___/____
(preencher).
 
1.1.9 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
 
1.2 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
 
1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
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1.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 
1.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
 
1.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
 
1.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante.
 
1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do Estado
do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado).
 
1.2.7 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.
 
1.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
 
1.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
 
1.2.10 Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige
comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização
da contratação, observadas as seguintes regras:
 
1.2.10.1 A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição.
 
1.2.10.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
 
1.2.10.3 O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública,
ser prorrogado por igual período.
 
1.2.10.4 Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões
comprobatórias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante poderá apresentar à
Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário,
respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado
de prova do protocolo do pedido de certidão.
 
1.2.10.5   Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a
certidão comprobatória de regularidade fiscal ou trabalhista.
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1.2.10.6 O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública,
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão.
 
1.2.10.7 A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena
de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções legais, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
1.3.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou
de sociedade simples;
 
1.3.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº
14.133/2021, art. 69, caput, e inciso II) ou certidão emitida pela instância judicial competente,
que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do
procedimento licitatório, conforme Acórdão de Relação TCU 8271/2011-Segunda Câmara;
 
1.3.3 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
1.3.4 - índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um);

1.3.5 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura.
 
1.3.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
 
1.3.7 - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
 
1.3.8 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido
para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da
contratação.
 
1.3.9 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura (Lei nº 14.133/2021, art. 65, §1º).
 
1.3.10 - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo
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fornecedor.
 
1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 
Nos termos do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, exige-se como requisitos de Ordem Técnica para
a participação dos licitantes no certame as previstas no item   8.4. Qualificação Técnica do
Projeto Básico, anexo I do edital. 
 
1.5  DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DO CONTRATO (Modelo Anexo
IV).
 
 
1.6- DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
 
1.6.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é facultada ao
licitante e, quando realizada no horário de expediente do MPES, e deverá ser por representante
indicado expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor público designado
para essa finalidade.
 
1.6.2 - A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis  junto à
Comissão Permanente de Licitação – CPL pelo e-mail cpl@mpes.mp.br e deverá ocorrer até o
dia útil anterior a abertura da Proposta. O Licitante não poderá alegar, posteriormente,
desconhecimento de qualquer fato.
 
1.6.3 - Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada
a obra, nos moldes da declaração constante do ANEXO ____ do EDITAL – MODELO DE
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
.
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº /2024

 

ANEXO III -– MODELOS DO EDITAL
 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000/2024

 

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser
executada os serviços de __________________, conforme estipulado no edital Nº___/________,
reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a
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possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou
recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.
 
 
 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de 2024.
 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO– MPES
 
Ref. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000/2024
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ........................ Nosso
preço para execução dos serviços é de R$ …....., (___________________), conforme descrito
em nosso orçamento, para execução em ….... (….......) dias consecutivos, conforme descrito
em nossas planilhas orçamentárias.
 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos
serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MPES.
 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
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recomendações do MPES, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos, de conformidade com as diretrizes.
 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ___
(_________) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
 
O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de _____________(Lucro Real ou Lucro
Presumido).
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus anexos.
 
 

Xxxxxxxxx/xx, xxx de xxxxx de 2024
____________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
LICITANTE - CNPJ

 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

 

 

LOCAL E DATA
 
Ao
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00X/2024
 
 
Eu, (nome do profissional) …..........., portador da carteira do CREA/CAU n.º ….........., declaro
estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para integrar a
equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da
licitação em referência.
 
                            
 

_________________, ___ de _______ de 2024.
 
 
 
 

1) Nome e assinatura do profissional responsável técnico do licitante
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2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorrência Eletrônica N.º /2024
ANEXO IV (MODELO)

 
DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DO CONTRATO

 
 
DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO
 
NOME:.................................................................................................................................
 
Nº C.I.:............................. ÓRGÃO EMISSOR................................ UF:............................
 
Nº CPF: .................................... NACIONALIDADE:.........................................................
 
PROFISSÃO:............................................. ESTADO CIVIL:..............................................
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ............................................................................................
 
 
DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA
 
CNPJ.:........................................ 
 
RAZÃO SOCIAL COMPLETA : .................................................................
(informar se é ME ou EPP)
 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:
................................................................................................................
CEP: .................................
 
TELEFONE:.............................  EMAIL: .......................................
 
BANCO:............. AGÊNCIA:.................. DIG/VER: .......... NÚMERO DA CONTA:.............
 
 
Vitória..............de .............................. de .........
 
 
______________________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa
Cargo ocupado na empresa

 
 
 
 
 
 

21/08/2024, 18:20 SEI/MPES - 1689244 - Edital

https://sei.mpes.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1979255&infra_si… 45/57



 
 
 
 
 
 
 

 
Concorrência Eletrônica N.º 2024

ANEXO V
 

MINUTA DE CONTRATO
 
Processo n.º xxxx.xxxx.xxxx-xx
Concorrência Eletrônica n.º   000/2024
ID TCES nº
Contrato MP n.º      /20XX
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E (RAZÃO
SOCIAL DA CONTRATADA)

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante
denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.304.470/0001-74, com sede na
Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121, Santa Helena, CEP 29055-036,
Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo Procurador-Geral de
Justiça, (Nome do PGJ), portador da CI n.º(Nº - órgão expedidor – Estado), inscrito no CPF
sob nº. xxx.xxx.xxx-xx, e (razão social da empresa), doravante denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º_xx.xxx.xxx/xxxx-xx, localizada à (endereço
completo da CONTRATADA) neste ato representado por (Nome do Representante qualificado
para assinar), portador da carteira de identidade  (Nº - órgão expedidor – Estado), inscrito no
CPF sob o n.º xxx.xxx.xxx-xx , (qualificação e endereço do representante), ajustam o presente
CONTRATO, nos termos das Lei Federal n.º 14.133/2021, demais normas pertinentes, e de
acordo com o termo de Processo n.º xxxx.xxxx.xxxx-xx, parte integrante deste instrumento
independente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA,
ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem
as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas seguintes.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIANA​, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-
OBRA E MATERIAIS, conforme especificações, condições e quantitativos constantes no
Anexo Único deste instrumento contratual e Anexo I do Edital de Concorrência Eletrônica n.º
____/20XX.
 
1.2. Este Contrato guarda conformidade com o Edital de Concorrência Eletrônica
n.º___/20XX, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA e demais documentos do
Processo n.º xxxx.xxxx.xxxx-xx, que, independentemente de transcrição, integram este
instrumento.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 300  (trezentos) dias corridos,  contados do
primeiro dia útil subsequente à publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
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Ministério Público do Estado do Espírito Santo (DIMPES) ou da Autorização do Procurador-
Geral de Justiça, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
 
2.2 Nos contratos que previr a conclusão de escopo predefinido o prazo de vigência poderá ser
prorrogado na forma do artigo 111 da lei 14.133, de 2021, mediante a celebração de termo
aditivo.
 
2.3  O contrato não poderá ser prorrogado quando a contratada tiver sido penalizada nas
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
público, observadas as abrangências de aplicação.
 
 
3. CLAUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO
CONTRATUAIS
​
 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os
prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Projeto Básico,
anexo ao Edital.
 
4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
 
4.1 . É permitida a subcontratação parcial do objeto, de acordo com as disposições
estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
 
5.1  O valor estimado a ser pago à CONTRATADA, no presente contrato é de (R$ valor
estimado do contrato), de acordo com a proposta comercial apresentada.
 
5.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO
 
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
do orçamento estimado.
 
6.2. O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das
variações inflacionárias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento
estimado de acordo com o §3º, artigo 92 da Lei 14.133/2021.
 
6.3. O reajuste do preço levará em consideração o   Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice
que vier a substituí-lo. 
 
6.4. Compete à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste
a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e
memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.
 
6.5. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 136 da
Lei Federal n.º 14.133/2021, dispensada a análise prévia pela Assessoria Administrativa.
 
6.6. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no
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equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou
para menos, adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva.
 
6.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de
revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições
originalmente pactuadas.
 
6.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da
proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.
 
6.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte
interessada.
 
6.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.
 
6.11. Não será concedida a revisão quando:
 
6.11.1. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
 
6.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação
da proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;
 
6.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos
atribuídos à parte interessada;
 
6.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios
encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;
 
6.11.5. Houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a
hipótese de superveniente determinação legal.
 
6.12. A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela
Assessoria Administrativa.
 
6.13. O contratante decidirá sobre o pedido restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro em até 90 (noventa) dias, contado da data do fornecimento, pela contratada, da
documentação comprobatória da variação dos custos. (art. 92, XI) 
 
6.14. As revisões e o reajuste que a contratada fizer jus mas que não forem requeridas
formalmente durante a vigência deste contrato serão consideradas renunciadas com a
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.
 
6.15 Deverá ser seguidas as disposições estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
7.1.    O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
 
7.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
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nos termos estabelecidos pela minuta de contrato.
 
7.3. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.
 
7.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
 
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 
7.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.
 
7.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 
7.7 As demais  condições referentes ao pagamento encontram-se definidos no Projeto Básico,
do Edital.
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
8.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão no
seguinte enquadramento orçamentário: 
Unidade Orçamentária: 05.902 – Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo – FUNEMP.
Projeto: 03.122.0048.1050 – Construção, Ampliação e Reformas de Promotorias de Justiça e
Sedes Administrativas.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.05 – Obras e Instalações – Equipamentos para incorporação a
imóveis de uso especial.
Plano Orçamentário: 001700 – Imóvel Adquirido/Construído.
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
9.1. Compete à CONTRATADA:
 
9.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Projeto Básico, Anexo I do Edital, assumindo
como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.
 
9.1.2. Executar/entregar o objeto do contrato conforme especificações, prazos e condições,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
 
9.1.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme
dispõe o inciso XVI, do artigo 92, da Lei n. º 14.133/2021 e alterações;
 
9.1.4. Não disponibilizar empregados, em funções de chefia, que incidam nas vedações dos
artigos 1º e 2º da Resolução n.º 177, de 05 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público.
 
9.1.5. Indicar, no início da execução contratual, preposto, aceito pela administração, no local
da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato nos termos do artigo 118 da Lei
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14.133/2021 e suas alterações;
 
a) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercício da atividade.
 
9.1.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo gestor/fiscal do contrato ou autoridade
superior;
 
9.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais ou serviços nos quais se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
 
9.1.8. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;
 
9.1.9. Observar as demais disposições presentes no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
 
9.2. Compete ao CONTRATANTE:
 
9.2.1. Receber e atestar o material ou serviço efetivamente fornecido, de acordo com o
estabelecido no Projeto Básico e cláusulas deste contrato;
 
9.2.2. Recusar o material ou serviço que for entregue em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pela contratada;
 
9.2.3. Notificar a contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
às suas expensas;
 
9.2.4. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
 
9.2.5. Efetuar o pagamento à contratada do valor correspondente à execução do objeto, no
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;
 
9.2.6. Aplicar à contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;
 
9.2.7. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à
execução do objeto do Contrato;
 
9.2.8. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela
contratada;
 
9.2.9. Designar comissão na hipótese da alínea a, inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021,
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos produtos/serviços adquiridos;
 
9.2.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
 
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato
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administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no
procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
 
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
 
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses
permitidas em Lei.
 
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela contratada.
 
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de
obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
 
10.6. É dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
 
10.7. A contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua
observância.
 
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula,
devendo a contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
 
10.9. A contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
 
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de
eventuais omissões, desvios ou abusos.
 
10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim
de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
 
10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
 
10.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser
comunicados à autoridade nacional.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
 
11.1. As especificações, prazos, quantitativos e condições de execução do objeto pela
CONTRATADA são aqueles previstos no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
 
11.2. NÍVEIS DE SERVIÇOS
 
11.2.1. Para cumprimento do acordo de nível de serviço, a CONTRATADA deverá observar o
estabelecido no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:
 
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 
12.2. Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:
 
i) Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de
2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da
Lei nº 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Multa moratória na forma e percentuais estabelecidos no Projeto Básico;
(2) Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato ou, no caso de prestação de serviço contínuo, do valor anual do
contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para
apresentação, suplementação ou reposição da garantia, o qual poderá ser glosado de
pagamentos devidos.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe
o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, ou ainda, aplicar o bloqueio dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
título de garantia.
b. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base nesta
cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da
manutenção da multa aplicada.
(3) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
 
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº
14.133, de 2021).
 
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 
12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
 
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante à contratada, além da perda desse valor, a diferença
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será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº
14.133, de 2021).
 
12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
 
12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 
12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
 
12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).
 
12.8. A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a contratada, observados, em todos
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art.
160, da Lei nº 14.133, de 2021)
 
12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
 
12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
 
12.11. Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo órgão
ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE
FISCAL OU TRABALHISTA
 
13.1. Constatado que a CONTRATADA não se encontra em situação de regularidade fiscal ou
trabalhista, a mesma será notificada para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de
sanções.
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13.2. Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a
defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento
de aplicação de sanções.
 
13.3. Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, poderá ser
 imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado.
 
13.4. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou
não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção
antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
 
14.1. O contrato poderá ainda ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 
14.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
 
14.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
 
a) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo
aditivo para alteração subjetiva.
 
14.2. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo
indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL
 
15.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, nos moldes do art. 96 da Lei
nº 14.133, de 2021, no valor de R$ _____ (_________), correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total, ou no caso de prestação de serviços contínuos do valor anual do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis (salvo na modalidade seguro-garantia), prorrogáveis por
igual período, contados do início da vigência do contrato.
 
15.2. A garantia poderá ser prestada na seguinte modalidade:
 
15.2.1. Seguro-garantia (conforme item 4.7 e 5.3.6 do Projeto Básico);
 
15.3. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e na regulamentação vigente, a
garantia poderá ser utilizada para o pagamento de:
 
15.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas; 
 
15.3.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA.
 
15.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 15.3, observada a legislação que rege a matéria.
 
15.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, preferencialmente
em conta específica no Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes ou em outro banco
estabelecido no município de Vitória-ES, com correção monetária.
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15.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.
 
15.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
 
15.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual.
 
15.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, nas mesmas condições e parâmetros da
contratação, evitando-se a interrupção da continuidade da cobertura pela garantia.
 
15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a
fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que
for notificada.
 
15.11. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
 
15.11.1. O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser notificado pelo contratante
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
 
15.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022 e suas alterações posteriores.
 
15.12. Será considerada extinta e liberada a garantia:
 
15.12.1. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para
a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
 
15.12.2. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será
atualizada monetariamente.
 
15.12.3. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
 
15.12.4. A contratada autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei nº 14.133, de 2021.
 
16.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso
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de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta
por cento).
 
16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de
2021.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
 
17.1. A execução do Contrato será acompanhada por Gestor, e havendo necessidade por um ou
mais fiscais, nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, que serão responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do artigo 117, da
Lei n. º 14.133/2021, e deverão atestar a entrega dos produtos ou serviços contratados.
 
17.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a
Lei nº 14.133/2021.
 
18. CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES
 
18.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civil,
criminal, trabalhista, etc., decorrente da execução do objeto deste contrato.
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS RECURSOS
 
19.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos
termos dos artigos 165 a 168, da Lei n. º 14.133/2021 e alterações posteriores.
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
 
20.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sítio oficial na Internet.
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
21.1. À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos objeto deste contrato, divulgá-los através da imprensa escrita e falada
ou por meio de qualquer divulgação pública, salvo por autorização expressa do
CONTRATANTE.
 
21.2. Fazem parte integrante e inseparável deste contrato e obrigam a CONTRATADA, em
todos os seus termos, a proposta apresentada, aplicando-se as normas da Lei n. º 14.133, de 01
de abril de 2021 e suas alterações.
 
21.3. O CONTRATANTE poderá exigir e a CONTRATADA se compromete a fornecer a
qualquer tempo, as composições de custos dos preços unitários propostos onde fiquem
evidenciados os seus componentes, tais como: incidência de mão-de-obra, incidência e
composição dos encargos sociais e previdenciários, incidência dos custos materiais, etc.
 
21.4. As relações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE serão por escrito, ressalvados
os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser confirmados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis.
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21.5. Não constitui novação nem implica aceitação, renúncia ou consentimento, qualquer
tolerância por uma das Partes quanto à infração pela outra Parte de cláusulas ou condições
previstas neste Contrato, Termos Aditivos e Solicitações.
 
21.6. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas
e princípios gerais dos contratos.
 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
 
22.1. Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para
dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art.
92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Lívia Von Rondon Gomes, Agente de
Contratação, em 21/08/2024, às 18:20, conforme art. 4º, da Portaria PGJ nº 92/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mpes.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1689244 e o código CRC EF45C27F.
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