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RUB:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE MARACAJU

TERMO DE REFERENCIA
(SERVICOS - OBRAS E ENGENHARIA)

SECRETARIA DE ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DFD N°: 016/2024

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos
técnicos preliminares, utilizando como parametro o relatério onde constam as justificativas para as
presentes insercdes e a materializagdo do planejamento, encontrando-se este, em anexo.

Somado as presentes exigéncias, deverdo ser observados pelos interessados em formalizar
propostas, todas as exigéncias que estardo contidas no Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada de engenharia para atender na lluminagao Publica
nas Pracgas do Municipio de Maracaju/MS da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo conforme
condic¢des e exigéncias estabelecidas no item 1.2.

1.2. Definicdo/Detalnamento do objeto, conforme especificagbes técnicas, condi¢cdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas na Planilha Or¢camentéria.

1.2.1. O objeto desta contratagdo é caracterizado como comum nos termos do inciso Xll do art.6°
da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme informado na DFD originaria, e atende as disposi¢cfes do
Decreto n°® 333/2023, de 22 de dezembro de 2023, ndo se caracterizando como bem de luxo.

2. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A necessidade principal é a melhoria da ilumina¢@o publica nas pragas do municipio.
Atualmente, observamos deficiéncias na infraestrutura de iluminacé@o que afetam a segurancga, a
estética e 0 uso adequado desses espagos publicos. Buscamos uma empresa especializada em
iluminacao publica para realizar uma avaliacdo abrangente das condi¢des atuais e implementar
solucdes eficientes e modernas.

A empresa contratada deve:

* Instalar novos equipamentos de iluminagdo que atendam aos padrdes de seguranga,
sustentabilidade e estética desejados.

* Manter e realizar manuten¢8es regulares para garantir a durabilidade e eficiéncia do
sistema ao longo do tempo.

Justificativa de Contratagéo:

* Melhoria na Seguranca: A adequada iluminag&o publica contribui significativamente para
a seguranca dos cidadédos, prevenindo incidentes indesejados e proporcionando ambientes
mais seguros para atividades noturnas.

* Valorizacdo dos Espacos Publicos: A qualidade da iluminagdo impacta diretamente na
percepcao e utilizagdo das pragas, tornando-as mais convidativas para eventos comunitarios,
encontros familiares e atividades de lazer.

+ Eficiéncia Energética: A modernizacdo da iluminagdo com tecnologias eficientes
contribuird para a redugdo dos custos operacionais a longo prazo, além de demonstrar o
compromisso do municipio com praticas sustentaveis.
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+ Estimulo ao Desenvolvimento Local: Ambientes publicos bem iluminados podem atrair
mais visitantes, fomentando o comércio local e fortalecendo a identidade da comunidade.

Ao contratar uma empresa especializada, esperamos ndo apenas resolver as deficiéncias
atuais, mas também criar um ambiente mais acolhedor e seguro para os cidadaos,
promovendo o bem-estar e o desenvolvimento sustentavel de nossa comunidade.

3 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATACAO

Conforme previsto no ETP, a solu¢do como um todo estabelece os requisitos abaixo:

3.1. Daindicacdo de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

3.1.1 Nao é o caso.

3.2. Davedacéo de utilizacdo de marca/produto na execucéo contratual:

3.2.1 Nao é o caso.

3.5. Da sustentabilidade.

3.5.1. A contratada devera adotar as seguintes praticas na execug¢édo do contrato:

3.5.1.1 Garantir a adequada gestéo de residuos gerados pela obra é essencial para minimizar o
impacto ambiental. O descarte de materiais e a destinacdo de residuos deve ser feito de por
empresa responsavel e legalizada;

3.5.1.2 N&o ser4 admitida a instalacdo de fossas provisdrias no canteiro.

3.5.1.3 A poda de qualquer arvore que se fizer necesséaria devera ser solicitada a Secretaria de
Desenvolvimento e Meio Ambiente.

3.6 Do consoércio

3.6.1. Acerca dos Consorcios, a conveniéncia de admitir a participagdo dos mesmos em
procedimento licitatério é decisdo meramente discricionaria da Administragéao.

A vedagédo quanto a participagdo de consorcio de empresas no presente procedimento licitatorio
nao limitara a competitividade.

A participacdo de consorcios € recomendavel quando o objeto considerado for “de alta
complexidade ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame.

N&o ha nada que justifique a participacdo de empresas em consoércios no objeto em apreco. Ele
nao se reveste de alta complexidade, tampouco € servigo de grande vulto econdmico, ou seja, 0
edital ndo traz em seu termo de referéncia nenhuma caracteristica prépria que justificasse a
admissao de empresas em consarcio.

A admissao de consorcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econémico atenta
contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administragao Publica, a unido
de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio
da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracéo.

Por todo exposto, no presente processo, ndo sera permitida a participacdo de empresas em regime
de consoércio

3.7. Da subcontratacédo
3.7.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
3.8. Da exigéncia de garantia da contratacéao:

3.8.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
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3.8.2. A garantia da contratacé@o sera no percentual de 5% do valor total do contrato, e no prazo
de 10 dias, prorrogaveis por igual periodo a critério da administragdo conforme regras previstas
no futuro contrato.

3.8.3. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

3.8.4. Agarantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis ap0s a assinatura do contrato.

3.8.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a
garantia da contratacao.

3.9. Vistoria

3.9.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim.

3.9.2. Para a visita deverd haver agendamento prévio pelo telefone (67) 3454-4040 (gestora dos
contratos engenheira Karine da Rocha Schultz) para fins de evitar que as visitas ocorram de forma
coletiva conforme preceitua o Acérdao 2672/2016 do TCU, serdo disponibilizados data e horario
diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

3.9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

3.9.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacao.

3.95. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO

4.1. Por se tratar de objeto ndo continuo ou contratado por escopo, a vigéncia da contratacdo sera
limitada a prevista no instrumento contratual, podendo ser prorrogada pelo prazo necessario a
conclusao do objeto, desde que justificado nos autos.

4.2. Poderdo ser realizados acréscimo ou supressGes nos termos do art. 125 da Lei
14.133/2021.

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
5.1. Condicdes de execucédo
5.1.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: em até 05 (cinco) dias uteis ap6s a emissédo da ordem de
servigo;

5.1.1.2. Verificag@o de todas as etapas e métodos construtivos a ser adotados, garantindo que
correspondam as especificagdes do projeto.

a. Assegurar que todas as ferramentas e equipamentos necessarios estejam prontos para
uso, incluindo escadas, chaves de fenda, luvas de seguranga e equipamentos de protecdo
individual.

b. Solicitar para a concessionaria local a entrada de energia elétrica.
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c. Planejamento do cronograma de fornecimento de insumos necessarios para a execugao
dos servicos, levando em consideracdo fatores como o acesso ao local e potenciais
interrupgdes no trafego.

d. Organizacao da logistica de transporte dos insumos e ferramentas para o local de trabalho.

e. Deslocamento e mobilizacdo de material para os locais conforme o cronograma
estabelecido, com equipe técnica e equipamentos necessarios.

f. Inspecdao visual dos elementos construtivos e seus componentes para identificar quaisquer
problemas adicionais que possam necessitar de substituicdo.

g. Organizacdo dos materiais e equipamentos utilizados durante o trabalho para facilitar o
transporte e armazenamento.

5.1.2. Prazo de entrega/execucdo: conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
Local e horario da prestagdo dos servigcos
5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

5.2.1. O local da obra: Jardim Ipanema, BNH, José Brejdo, Jardim Guanabara, Arvores do
Cerrado, Academia da saude e entorno do Cepe Simdo Rocha.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: conforme as leis trabalhistas e seguindo
esses parametros para melhor execucgéo do contrato.

e A obra devera ser executada preferencialmente de segundas-feiras a sextas-feiras das
07 as 17 horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.4, Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgao tem como base nas caracteristicas descritas nos projetos, na planilha
or¢camentdria e Memorial Descritivo e demais documentos que compde a parte técnica.

Procedimentos de transicéo e finalizagéo do contrato

5.6. N&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Para a medi¢cdo do objeto, sendo o caso de cronograma de execucao, este sera anexo do
contrato e devera ser observado no processo de fiscalizag&o.

6.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente deverdo ser observadas as
seguintes informacdes:
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a) ndmero do contrato ou niumero do empenho;
b) namero do processo;
c) ndmero da licitacao;

6.3. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até vinte dias Uteis, contados da finalizacao
da liquidacao da despesa, conforme previsto no subitem 6.5.

6.4. O documento de cobranca do contratado serd mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito sera
realizado na conta corrente indicada pelo contratado.

6.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacao, prorrogaveis por igual periodo

6.6. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

6.7. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o contratante, a seu critério,
podera devolvé-la para as devidas correcdes, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar
indevida, nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacédo da situacao
ou reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer dnus para o contratante.

6.8. Na hipotese de devolucdo, a nota fiscal/fatura sera considerada como ndo apresentada,
para fins de atendimento das condi¢des contratuais.

6.9. O contratante ndo pagard, sem que tenha autorizagdo prévia e formal, qualquer
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituicbes
financeiras.

6.10. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,
pelo contratado, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

6.11. Havera, sempre que necessério, a retengdo e tributos federais e municipais na forma da
legislag@o em vigor, devendo constar na nota fiscal as informagdes correspondentes.

6.12. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, 0o CONTRATANTE notificara o
contratado, com as exposi¢des de todas as falhas identificadas para que a mesma proceda as
corregcdes necessarias. Nesse caso, 0 prazo para efetivacdo do pagamento sera interrompido,
reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as irregularidades, ndo acarretando
qualquer 6nus a Administracao.

6.12.1. O contratado, durante toda a execucéo, devera manter todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitacéo.

6.12.1.1. Constatada a situacgao de irregularidade em quaisquer das certiddes, o contratado sera
notificado, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto j4 executado, para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularizar tal situacao ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, em processo
administrativo instaurado para esse fim especifico.

6.12.1.2. O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem
6.6.9.1. podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério do contratante.

6.12.1.3. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista
guanto a inadimpléncia do prestador, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado
pela Administracéo, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o



PROCESSO N° 1.569/2024

FLS: 181

RUB:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE MARACAJU

recebimento de seus créditos.

6.12.1.4. Persistindo a irregularidade, o contratante, em deciséo fundamentada, deverd aplicar a
penalidade cabivel nos autos do processo administrativo correspondente.

6.13. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que o contratado:

6.13.1. ndo produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades ou nao as
executou com a qualidade minima exigida.

6.14. Em se tratando de execucéo de recursos da Unido decorrente de transferéncia voluntaria,
as regras de pagamento atender&o ao regramento proprio editado por aquele ente.

6.15. O contratado devera observar a forma de remessa da NF e demais documentos que devem
acompanha-la, no Plano Béasico de Fiscalizagéo.

7. DO PLANO DE FISCALIZACAO/GESTAO DO CONTRATO

7.1.Nos termos do art. 117 da Lein®14.133/2021, seré designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execugdo da contratacdo, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas, e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos
observados.

7.2. O fiscal de contrato desenvolvera as suas atribui¢des na conformidade do Plano Basico de
Fiscalizagéo, 0 qual esta disponivel no endereco eletrénico
https://www.maracaju.ms.gov.br/arquivos/plano_basico do_fiscalizacao -

obras e servicos_de engenhari 13100206.pdf

8.DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento

MENOR PRECO.

Regime de execucéo

8.2. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.

8.3. Das Exigéncias de Habilitac&o

8.3.1. Dos documentos especificos para a contratacdo:

Para a melhor execucéo do objeto solicita-se os documentos abaixo:

Qualificacdo Técnica

8.3.1.1. Prova de Registro ou Inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU), do
licitante e seu responséavel técnico, comprovando a regularidade no atual exercicio;

a) A comprovagdo de vinculo do responsavel técnico exigida dar-se-4& mediante a
apresentacédo de documentos da seguinte forma:


https://www.maracaju.ms.gov.br/arquivos/plano_basico_do_fiscalizacao_-_obras_e_servicos_de_engenhari_13100206.pdf
https://www.maracaju.ms.gov.br/arquivos/plano_basico_do_fiscalizacao_-_obras_e_servicos_de_engenhari_13100206.pdf
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l. em se tratando de sécio ou diretor, através do Contrato Social em vigor, devidamente
registrado no érgédo competente;

Il. em se tratando de empregado, através da Carteira Profissional de Trabalho - CTPS ou
Contrato de Trabalho, nos termos da legislacdo vigente; ou

Il através de Contrato de Prestacdo de Servicos; ou

V. Caso o(s) profissional(ais) indicados, ndo facam parte do quadro da empresa licitante, esta
devera apresentar declaracado de que, uma vez efetivada a contratacdo apés a assinatura do
contrato e antes do inicio da execucao dos servicos, 0s profissionais indicados serdo os
responsaveis por toda a execucdo do servico e serdo incluidos no seu quadro permanente, se
comprometendo, comprovar por meio da juntada de um dos documentos descritos acima, que o
profissional pertence ao quadro técnico da contratada.

b) Qualificacdo técnico-operacional: Comprovacdo, pela empresa licitante, de ter
executado servicos de caracteristicas e complexidades semelhantes nas parcelas de maior
relevancia compativeis com o objeto desta licitacdo, através de atestado(s) técnicos, em nome da
prépria licitante, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado nas quantidades
minimas para cada item dispostas no quadro abaixo:

Iltens de Maior Relevancia

Caddigo Descricao un. Quantidade

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, COM | un
POTENCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 150LM/W,
FLUXO LUMINOSO MINIMO 22.500 LM, TEMPERATURA DE
COR = 5000K, IRC>70, FP = 0,98, TENSAO DE ALIMENTACAO
~90 A 277V, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALACAO DE
CPUELE- | RELE FOTOELETRICO E DISPOSITIVO DE PROTEGAO

2003 CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA-DPS, IP-66, OU
EQUIVALENTE DE ACORDO COM A NBR-15129 E ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIO

PROPRIO POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, | un
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM -

CPU.ELE- | FORNECIMENTO E INSTALACAO
2002

PROPRIO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, | un
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO

CPU.ELE- B OU D - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3006
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PROPRIO REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT | un 26,00
IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS DA RCA OU
CPU.ELE- | SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6007
c) Qualificacao técnico-profissional: Comprovacédo, pela empresa licitante, de ter em seu
quadro permanente profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, que tenha executado servicos de caracteristicas e complexidades semelhantes nas
parcelas de maior relevancia compativeis com o objeto desta licitagdo, através de atestado(s)
técnicos, devidamente certificado(s) pelo CREA ou CAU acompanhado(s) pela(s) Certidao(6es)
de Acervo Técnico — CAT(s), em nome do profissional responsavel técnico apresentado pela
licitante, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado nas quantidades minimas
para cada item dispostas no quadro abaixo:
Itens de Maior Relevéancia
Caddigo Descricao un. Quantidade
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, COM | un 113,00
POTENCIA DE CONSUMO DE 150W E EFICIENCIA 150LM/W,
FLUXO LUMINOSO MINIMO 22.500 LM, TEMPERATURA DE
PROPRIO COR = 5000K, IRC>70, FP = 0,98, TENSAO DE ALIMENT~AC;AO
~90 A 277V, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALACAO DE
CPUELE- | RELE FOTOELETRICO E DISPOSITIVO DE PROTEGAO
2003 CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA-DPS, IP-66, OU
EQUIVALENTE DE ACORDO COM A NBR-15129 E ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
PROPRIO POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, | un 22,00
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM -
CPU.ELE- | FORNECIMENTO E INSTALACAO
2002
PROPRIO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, | un 11,00
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO
gg’oté-ELE' B OU D - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PROPRIO REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT | un
IP 68, 250W, 26.000LM, COM DOIS MODULOS DA RCA OU

CPU.ELE- SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6007

26,00

d) Atestado de VISITA TECNICA fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
de que o licitante, através de seu representante legal visitou e tomou conhecimento do local onde
serdo executados os servicos, nos termos do item 3.9 deste Termo de Referéncia.

d.2. A visita técnica é facultativa pela empresa licitante, devendo no caso, ser apresentada a
Declaracdo de rendncia.

e) No ato da efetivacdo do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social fora do
Estado de Mato Grosso do Sul, devera apresentar Certiddo de Registro junto ao CREA/CAU, com
a formalizacao do “visto” no CREA/CAUMS, nas condi¢cdes Resolugdo n® 1.121/19 CONFEA, bem
como do seu responsavel técnico. O mesmo procedimento devera ser adotado caso o responséavel
técnico ndo possua registro no CREA/CAUMS.

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

a) O custo estimado total da contratacdo é de R$ 923.718,88 (novecentos e vinte e trés mil,
setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orcamentéria.

10 DO REAJUSTE

10.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data da elaborag&o do valor estimado da contratag&o.

10.2. Apdés o interregno de um ano, 0s prec¢os iniciais serdo reajustados, de acordo com a variagdo
acumulada dos indicadores publicados pelo INCC/IBGE, Instituto Brasileiro e Geografia e
Estatistica, no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indice da Construcdo Civil SINAPI.
(exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade).

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

10.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

10.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.6. O reajuste poderé ser realizado por simples apostilamento.

11 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

02.010 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2.041 — MANUTENGAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
4.4.90.51 — OBRAS E INSTALAGOES

17063110 — TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO — EMENDA PARLAMENTAR
INDIVIDUAL
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12 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o
certame;

12.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

12.1.24 deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo

12.1.5 fraudar a licitagéo

12.1.6 comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢fes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 adverténcia;
12.2.2 multa;
12.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3 Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag6es dos érgdos de controle.
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12.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, a contar da comunicacéo
oficial.

12.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera
de 0,05% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

12.6 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7 A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragBes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando néo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8 Podera ser aplicada ao responséavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,
12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2
e 12.1.3 que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a san¢éo de impedimento
de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10 A apuracado de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatéario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢bes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisédo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacgé&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA
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13. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

13.1. S&o obrigac¢des do Contratante:

13.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

13.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

13.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

13.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

13.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

13.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

13.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢édo do objeto, no
prazo, forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

13.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

13.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniéo para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

13.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

13.11.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢gdo motivada, por igual periodo.

13.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

13.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, 82° da Lei n® 14.133, de 2021.

13.15. Fornecer por escrito as informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato.

13.16. Realizar avaliagcbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

13.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) comprovacao das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
b) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
c) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

d) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imoveis;
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13.18. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

14 OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

14.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigaces constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

14.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

14.2.1. Aindicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

14.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

14.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

14.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servi¢gos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

E importante ressaltar que a contratada tem obrigacdes estabelecidas no contrato, e a lampada a
ser instalada possui uma vida util minima de 05 anos.

14.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo
com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou 0 acompanhamento da execucgéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

14.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacéo do servi¢o no prazo estabelecido, para ado¢do de a¢bes de contingéncia
cabiveis.

14.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

14.9. Quando ndo for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;
d) Certidado de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

14.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac6es previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
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as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

14.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

14.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

14.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

14.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

14.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

14.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

14.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

14.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

14.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

paragrafo Unico);

14.21. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

14.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lein® 14.133, de 2021;

14.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

14.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
14.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

14.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

14.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

14.28. Atender as solicitagcbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
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14.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

14.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

14.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

14.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgéaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

14.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

14.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condic¢des de trabalho, condices meteoroldgicas, servi¢cos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

14.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

14.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

14.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

14.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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14.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao orgdo competente, conforme o caso.

14.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

14.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros.

14.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

14.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

14.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

14.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

14.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

14.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata.

14.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢éo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de precos os custos correspondentes.

14.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servico de engenharia.

14.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servi¢cos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes.

14.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo etc.).

15. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

15.1. Sera aplicada a Lei Complementar n. 123/2006 no presente certame no que couber.

Maracaju — MS, 05 de marco de 2024.
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