ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

TERMO DE REFERENCIA - TR

CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 09 SALAS — PADRAO
FNDE

Codigo do Programa: 2629820240012 ~

Nome do Programa: Novo PAC - FORMALIZACAO - Escolas em Tempo
Integral

Numero Reservado PAC: 004386/2024 - 26298007746/2023

Termo de Compromisso: 964232/2024

1. OBJETO

FNDE, compreendendo fornecimento integral de mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, insumos, fransporte, administragdo  local,
mobilizagso, desmobilizaczo, controle tecnoldgico, ensaios laboratoriais,

A contratagao compreende a execugao integral de todos os Servigos previstos nos
Projetos executivos, memoriais descritivos, especificacées técnicas, planilhas
Orcamentarias ‘e cronogramas fisico-financeiros integrantes do processo licitatério.

A obra contempla a execucso de:
. Servicos preliminares:

. Limpeza e pPreparacao do terreno:
. Terraplenagem:

- Muvimentaf;.éu de terra;

. Fundagdes:

. Estruturas de concreto armado;

. Estruturas metalicas:

. Estruturas trelicadas de cobertura:
. Cobertura termoacustica:

. Alvenarias;

. Revestimentos:

. lmpermeabilfzagﬁes;

. Esquadrias:

E Pisos:

. Instalacées hidrossanitarias:

. Instalagées elétricas:

. Sistema SPDA;
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Sistema de combate a incéndio e panico:
Sistema de drenagem pluvial;
Cabeamento estruturado:
Urbanizacao;

Paisagismo;

Acessibilidade,;

Playground:;

Quadra poliesportiva coberta:
Biblioteca;

Salas multiuso;

Cozinha industrial:

Refeitorio;

Sistemas complementares:
Testes operacionais;
Comissionamento:

Entrega técnica definitiva.
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1.1 CLASSIFICACAO DO OBJETO

O objeto da presente contratac@o classifica-se como obra de engenharia de
natureza comum, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
por consistir na execucdo de servicos de construcao civil cujos métodos
executivos, materiais, equipamentos, técnicas construtivas e padrdes de
desempenho encontram-se plenamente consolidados e padronizados pelas
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT, pelos
projetos padronizados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgéo -
FNDE, pelas especificacdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas
or¢amentarias{elaboradas com base nos sistemas oficiais de custos (SINAPI) e
demais documentos que integram o processo licitatério. _

Nos termos do art. 6°, inciso XIl, da Lei n° 14.133/2021, considera-se obra toda
atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissées de arquiteto
e engenheiro, que impligue intervengéo no meio ambiente mediante conjunto
harmdnico de agbes destinadas a construcao, reforma, fabricagso, recuperacgao
ou ampliacdo de bem imével.

Por sua vez, a classificacdo como obra comum de engenharia decorre do fato
de que os servigos objeto desta contratagdo possuem desempenho e qualidade
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de
mercado, projetos executivos completos, memoriais descritivos, normas técnicas
da ABNT, especificagdes do FNDE e demais documentos técnicos, permitindo
Que as propostas sejam comparadas exclusivamente com base em critérios
objetivos de julgamento.

A contratagdo ndo envolve desenvolvimento tecnolégico, metodologia executiva
inovadora, solugéo singular, predominancia intelectual ou elevada complexidade
técnica que caracterizem obra especial de engenharia, razéo pela qual enquadra-
se como obra comum, admitindo a selecao da proposta mais vantajosa mediante
critérios objetivos previstos na Lei n® 14.133/2021
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Tal enquadramento observa, ainda:

. art. 6° inciso XlI, da Lei n® 14.133/2021 (conceito de obra);

. art. 6° inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 (conceito de servico de
engenharia);

. art. 6° inciso Xlll, da Lei n° 14.133/2021 (conceito de bens e servicos
comuns);

. art. 29 da Lei n° 14.133/2021, que estabelece a utilizagdo do pregéo
exclusivamente para aquisicdo de bens e servicos comuns, nao sendo aplicavel
as obras de engenharia;

. art. 37, inciso XXI, da Constituigio Federal, que determina a observancia
de critérios objetivos para sele¢do da proposta mais vantajosa;

. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58/2022. que dispbe sobre a
elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar e reforca a necessidade de
caracterizagéo adequada da natureza do objeto;

. entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido — TCU, no
sentido de que obras cujas solugbes técnicas sdo padronizadas, amplamente
conhecidas e executadas segundo normas técnicas e projetos completos devem
ser classificadas como obras comuns de engenharia, ndo se confundindo com
obras especiais.

2. FUNDAMENTAGAO LEGAL

A presente contratacdo sera regida por;

. Constituicdo Federal de 1988;

Lei Federal n® 14.133/2021:

Lei Complementar n°® 123/2006;

Lei n® 12.695/2012;

Lei n® 13.146/2015;

Estatuto da Crianga e do Adolescente:

Plano Nacional de Educacio;

Diretrizes do FNDE;

Novo PAC:

Normas ABNT;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho:
Legislagdo Ambiental Federal, Estadual e Municipal.
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Nos termos do artigo 6° inciso XXIIl, da Lei n° 14.133/2021, o Termo de
Referéncia constitui documento necessario para caracterizagcdo do objeto,
contendo pardmetros e elementos descritivos suficientes para definicido da
contratagao.

A presente contratagio também observa:
Artigo 18 da Lei n°® 14.133/2021:
Artigo 46 da Lei n® 14.133/2021:
Artigos 92 a 96 da Lei n® 14.133/2021:
Artigo 117 da Lei n° 14.133/2021:
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Artigo 6° da Constituicdo Federal:
Artigo 205 da Constituicdo Federal;
Estatuto da Crianga e do Adolescente — ECA.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A contratagdo decorre da necessidade de ampliagdo da infraestrutura educacional
do Municipio de Santo Anténio de Leverger/MT, visando atendimento das metas
estabelecidas pelo Plano Nacional de Educagao, Plano Municipal de Educagéo e
Programa Novo PAC.

O Municipio apresenta demanda crescente por vagas no ensino fundamental em
regime de tempo integral, exigindo ampliacdo da capacidade fisica da rede
publica municipal.

A insuficiéncia da infraestrutura existente compromete:
. oferta de vagas;

. permanéncia escolar:

. qualidade do ensino;

. inclusdo educacional;

. desenvolvimento pedagdgico:

. ampliagéo do ensino integral.

O empreendimento possui elevado interesse publico, promovendo:
. ampliagéo da rede municipal:

. melhoria dos indicadores educacionais:

n inclus&o social;

. valorizagado da infraestrutura publica;

. fortalecimento.das politicas educacionais.

4. DESCRICAO TECNICA DO EMPREENDIMENTO

O projeto adotade corresponde ao padrao oficial FNDE Escola 09 Salas — Térreo.
A unidade escolar possui 4rea construida aproximada de 1.424,91 m?, implantada
em terreno com aproximadamente 6.400.00 m2.

A escola foi projetada para atender até 630 alunos em dois turnos ou
aproximadamente 315 alunos em tempo integral.

4.1 BLOCO ADMINISTRATIVO
Composto por:

. Secretaria;

. Coordenagéo;

. Sala de professores:
. Sala de reunides:

. Direcao;
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. Almoxarifado;
. Sanitarios acessiveis.

4.2 BLOCO PEDAGOGICO

Composto por:

. 09 salas de aula;

Sala de recursos multifuncionais:
Salas multiuso:

Sanitarios coletivos:

Sanitarios acessiveis.

4.3 BLOCO DE ALIMENTACAO

Composto por:

. Cozinha industrial;

. Despensa;

. Refeitério;

. Copa;

. Area de higienizagao.

4.4 AREAS COMPLEMENTARES

. Biblioteca;

- Quadra poliesportiva coberta:
. Playground;

. Bicicletario:

. Patio coberto:

. Urbanizagéo;

. Paisagismo.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMATIVAS

A execucdo devera observar integralmente:
. Memorial Descritivo FNDE:
Projetos Executivos:

Planilhas Orcamentarias;
Cronograma Fisico-Financeiro:
ABNT NBR 6118:

ABNT NBR 6122

ABNT NBR 8800:

ABNT NBR 9050:

ABNT NBR 5410:

ABNT NBR 5626:

ABNT NBR 8160:

ABNT NBR 9077:

ABNT NBR 15575:

ABNT NBR 9575:

ABNT NBR 10844:
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. ABNT NBR 5419:

. Normas do Corpo de Bombeiros:;
L] NR‘1 81.

. NR-35;

. Demais normas aplicaveis.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A contratada devera:
. possuir registro no CREA ou CAU:

. possuir responsavel técnico habilitado;
. apresentar ART/RRT:

. executar integralmente os Servigos;

. fornecer todos os materiais:

. manter equipe técnica compativel:

. executar controle tecnolégico:

. manter diario de obra:

. cumprir cronograma fisico-financeiro:

. observar normas ambientais; el

. cumprir normas de seguranca do trabalho.
7. QUALIFICAGAO TECNICA

7.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica acompanhados
das respectivas CATs.

Nos termos do artigo 67 da Lei n° 14.133/2021 sera exigida comprovacao minima
correspondente a 50% dos quantitativos_previstos para as parcelas de maior
relevancia técnica.

Serdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:
| - Estruturas de concreto armado;

Il - Formas para concreto armado:

lll - Armag&o em aco CA-50 e CA-60:
IV — Estruturas metalicas:

V — Fabricacao de estruturas metalicas:
VI — Montagem de estruturas metalicas;
VIl - Estrutura metalica trelicada:

VIl - Cobertura termoacdistica:

IX — Alvenaria;

X — Revestimentos:

XI - Impermeabilizagao;

Xll - Pisos;

Xl — Urbanizacgéo;

XIV - Paisagismo:
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XV - Esquadrias;

XVI - Instalagdes hidrossanitarias:
XVII - Instalagbes elétricas;

XVIII - Cabeamento estruturado:

XIX — SPDA;

XX — Sistema de combate a incéndio:
XXI - Servigos de acessibilidade.

Os servigos relativos ao Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas —
SPDA, Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio e Panico e Servigos de
Acessibilidade serao considerados parcelas de maior relevancia técnica
independentemente de sua participacdo percentual no orcamento, em razio de
sua obrigatoriedade legal, da necessidade de atendimento as normas técnicas
vigentes, das exigéncias dos orgaos fiscalizadores e de sua importancia para a
seguranca dos usuarios da edificaco.

72 EXIGENCIA ESPECIFICA PARA COBERTURA DA QUADRA
POLIESPORTIVA

Considerando que a cobertura da quadra poliesportiva sera executada por meio
de estrutura metalica trelicada de grande porte, constituindo parcela de elevada
complexidade técnica, a licitante devera comprovar experiéncia especifica
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da
respectiva CAT emitida pelo CREA.

A comprovagdo devera demonstrar execucao anterior de estrutura metalica
trelicada destinada a cobertura de quadra esportiva, ginasio, centro esportivo ou
edificagao similar, com vao livre minimo de 22,00 metros.

A presente exigéncia fundamenta-se' na necessidade de ‘comprovacdo de
experiéncia compativel com as caracteristicas estruturais do empreendimento,
considerando a complexidade inerente ags servicos de fabricag&o, transporte,
movimentacéo, icamento,.montagem, alinhamento geometrico, contraventamento
e estabilizacdo estrutural.

A execugdo da estrutura devera observar as disposicdes da ABNT NBR 8800 -
Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas Mistas de Aco e Concreto, ABNT
NBR 6120 — Acdes para o Calculo de Estruturas de Edificagbes, ABNT NBR 6123
— Forgas Devidas ao Vento em Edificagées, ABNT NBR 8681 - Acbes e
Seguranga nas Estruturas e ABNT NBR 16239 — Execuc&o de Estruturas de Ago
e de Estruturas Mistas de Aco e Concreto.

8. VISITA TECNICA

A visita técnica tera carater facultativo, podendo ser realizada pelas licitantes
interessadas até a data estabelecida no edital.
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A visita técnica tem por finalidade proporcionar pleno conhecimento das
condigbes locais para execugéo dos servigos, permitindo avaliagdo quanto:

as caracteristicas do terreno;

as condi¢bes de acesso;

a logistica de transporte de materiais e equipamentos:

as condicbes topograficas;

as interferéncias existentes:

as condigdes operacionais para implantacdo do canteiro de obras;

as redes de infraestrutura disponiveis.

A ndo realizagdo da visita técnica ndo constituira motivo para inabilitagdo ou
desclassificacao da licitante.

A licitante que optar por nio realizar a visita devera apresentar Declaragio de
Pleno Conhecimento das Condigdes Locais, afirmando possuir conhecimento
suficiente do local da obra, dos projetos, especificagcbes técnicas e demais
elementos necessarios a elaboragdo de sua proposta, assumindo integral
responsabilidade pelos custos e condicbes de execugdo do objeto.

A apresentac¢do da proposta implicara aceitagéo plena das condicdes existentes
no local de execucao dos servigos, nao sendo admitidas alegactes posteriores de
desconhecimento para fins de solicitacdo de aditivos, reequilibrio econémico-
financeiro ou prorrogacdo de prazo, ressalvadas as hipoteses legalmente
previstas.

9. REGIME DE EXECUCGAO

O regime de ex8ciigdo adotado serd o de:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

A adogdo deste regime fundamenta-se no artigo 46 da Lei Federal n°
14.133/2021, considerando que a obra possui diversos servicos passiveis de
medicao individualizada, cujos quantitativos poderao demandar ajustes durante a
execucao contratual, sem alteracdo da natureza do objeto.

O regime por prego unitario possibilita:

medicéo dos servicos efetivamente executados;

maior precis&o na fiscalizagdo contratual:

melhor controle fisico-financeiro da obra:

adequada remuneracio dos servicos realizados:

compatibilidade com as caracteristicas da planilha orgamentaria;

melhor gestédo de eventuais acréscimos e supressodes contratuais previstos
em lei.
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A contratada sera remunerada conforme as quantidades efetivamente executadas
e aprovadas pela fiscalizacdo, observados os pregos unitarios constantes da
planilha contratual.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento sera: '
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Serao desclassificadas as propostas que:

. apresentarem precos inexequiveis;

. apresentarem precos manifestamente superiores ao orgamento estimado:

. apresentarem vicios insanaveis;

. nao atenderem as exigéncias do edital;

. deixarem de contemplar qualquer item obrigatério da planilha orcamentaria.

11. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugdo da obra serd aquele estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro integrante do processo licitatério.

O prazo sera contado a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

A contratada devera observar rigorosamente os marcos fisicos previstos para:
. fundacées;

estruturas;

coberturg;’

instalagdes;’

acabamentos;

urbanizagao;

entrega final.
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O atraso injustificado sujeitara a contratada as sangoes previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021.

12. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A contratada devera manter equipe técnica permanente compativel com o porte e
complexidade da obra.

A equipe minima devera contemplar:

Responsavel Técnico

Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA, responsavel pela conducgéo
técnica dos servigos.
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Mestre de Obras
Responsavel pelo acompanhamento diario da execugo.

Técnico de Seguranca do Trabalho
Responsavel pela implementagéo das medidas de seguranca.

Equipe Administrativa
Responsavel pelos controles documentais, medices e suporte operacional.

Controle Tecnolégico

Profissionais responsaveis pelos ensaios e verificagtes técnicas exigidas.

A fiscalizag@o podera exigir reforgo da-equipe sempre que verificar insuficiéncia
operacional.

13. CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada devera executar integralmente todos os ensaios necessarios &
comprovacao da qualidade dos materiais e servicos executados.

Serao obrigatérios, no minimo:

Estruturas de Concreto

. Slump Test;

- Moldagem de corpos de prova;

. Ensaios de resisténcia @ compressao:

. Controle de rastreabilidade do concreto.

Terraplenagem |

" Controle de compactacao:
. Controle de umidade:

. Ensaios de densidade.

Estruturas Metélicas

. Controle dimensional:

. Verificagédo de soldas:

. Verificagdo de parafusamentos:
. Certificados de origem do aco.

Instalacdes Hidrossanitarias

. Testes hidrostaticos:

. Testes de estanqueidade:
. Testes de funcionamento.

Instalagbes Elétricas
. Testes de continuidade:
- Testes de aterramento:
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Testes de isolamento:
Verificagao de funcionamento dos circuitos.

Sistema SPDA

-

Medi¢do dhmica do aterramento:
Laudo de conformidade.

Sistema de Combate a Incéndio

-

Testes de funcionamento;
Verificagdo dos dispositivos instalados:
Laudos exigidos pelo Corpo de Bombeiros.

Todos os custos relativos ao controle tecnologico serdo de responsabilidade
exclusiva da contratada.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Compete a contratada:

executar integralmente os servigos;

fornecer materiais, equipamentos e méo de obra:
observar integralmente os projetos;

cumprir as normas técnicas;

cumprir as normas de seguranca;

manter o canteiro organizado;

manter diario de obra atualizado:

apresentar ARTs de execug&o;

apresenfar décumentagso trabalhista:

realizar confrole tecnolégico;

manter equipe minima exigida;

reparar defeitos constatados;

corrigir inconfermidades apontadas pela fiscalizagao;
preservar o patriménio publico:

proteger redes existentes:

garantir acessibilidade durante a execucao:

manter limpeza permanente do canteiro:

promover adequada destinagao dos residuos da construcao civil.

A contratada respondera integralmente pelos danos causados a Administracéo ou
a terceiros.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Compete a Administragéo:

disponibilizar os projetos:
fornecer as informagées necessarias:
emitir a Ordem de Servico:
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designar fiscalizagao;

designar gestor contratual;
acompanhar a execucao;

analisar medicoes;

promover os pagamentos devidos;
registrar ocorréncias contratuais:
aplicar sangbes quando cabiveis.
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A fiscalizagéo nao exime a contratada de suas responsabilidades técnicas.
16. MEDICAO E PAGAMENTO

As medicbes serdo realizadas mensalmente ou conforme cronograma aprovado
pela Administracgao.

Somente serdo medidos e pagos os Servicos:

. efetivamente executados:

conferidos pela fiscalizagao;

compativeis com os projetos;

compativeis com o cronograma fisico-financeiro:
devidamente registrados no diario de obra.

L] L] - [ ]

A medigao devera ser acompanhada de:

. relatério fotografico;

. memoria de calculo;

. boletim de medigao;

. diario dé obra; |

. documentos de controle tecnolégico:
. certiddes exigidas contratualmente.

Os pagamentos serdo efetuados apos:

. aprovagao da medicéo;

. emissao da nota fiscal;

. comprovagao da regularidade fiscal:

- comprovagao da regularidade trabalhista:

. comprovagao da regularidade previdenciaria.

Servicos executados em desacordo com os projetos ou normas técnicas nao
serao medidos nem pagos até sua completa regularizacao.

17. GARANTIA CONTRATUAL
Nos termos do artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021 podera ser exigida da

contratada prestag&o de garantia contratual correspondente a até 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato.
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A garantia podera ser prestada mediante:

. cauc¢ao em dinheiro;

. seguro-garantia;

. fianga bancaria;

. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tnico.

A garantia devera permanecer vigente durante toda a execucgao contratual e até o
recebimento definitivo da obra.

Em caso de alteragéo contratual que implique acréscimo de valor, a garantia
devera ser complementada proporcionalmente.

A garantia podera ser utilizada para:

. ressarcimento de prejuizos causados a Administragao;
. pagamento de multas contratuais:

. cobertura de inadimplemento contratual:

. reparacao de danos decorrentes da execucao.

18. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

A contratada devera observar integralmente todas as Normas Regulamentadoras
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente:

NR-01;

NR-06;

NR-10;

NR-12;

NR-’IB; 5

NR-23;,

NR-33;

NR-35.

Sera obrigatéria a elaboracdo e implementacdo dos documentos legalmente
exigidos, incluindo:

. Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR:

Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO;

Analise Preliminar de Riscos — APR:

Plano de Resposta a Emergéncias;

Plano de Resgate para Trabalho em Altura.

Equipamentos de Protecio Individual — EPls:
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs:
treinamentos obrigatérios;

A contratada devera fornecer gratuitamente aos trabalhadores:
. sinalizagao de seguranga.
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Todos os acidentes ocorridos na obra deverdo ser imediatamente comunicados a
fiscalizacdo.

19. SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A execucdo da obra devera observar os principios do desenvolvimento
sustentavel previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

A contratada devera adotar medidas destinadas a:
Gestao de Residuos

. segregacao de residuos;

. reaproveitamento de materiais;

. destinagcdo ambientalmente adequada;

. atendimento a Resolugdo CONAMA n° 307.

Uso Racional de Recursos Naturais

. redugao do desperdicio de agua;

. redugao do desperdicio de energia;

. reaproveitamento de materiais quando tecnicamente possivel.

Controle Ambiental

. controle de poeira;

. controle de ruidos;

. controle de emissodes;

- protecao da vegetacao existente.

Sustentabilidade do Empreendimento

A contratada devera observar integralmente as solugbes sustentaveis previstas
no projeto FNDE, incluindo:

. ventilagdo cruzada,

iluminacéo natural;

areas permeaveis;

paisagismo,

acessibilidade universal;

eficiéncia energética.

20. MAPA DE RISCOS

IRISCO causa IMPACTO|PROBABILIDADE|MEDIDA MITIGADORA |
—_— — S
Planejamento . Cronograma executivo
Benaobie inadequado itn AMickn detalhado B
Incompatibilidade de|[Falhas delite lMadia [Revisao prévia dos
projetos compatibilizaggo |/ | projetos
— o == Sondagem e projeto
‘IFmblﬂmas geotecnicos  |Caracteristicas do solo|Alto Média e ria
lAcidentes de trabalho | [Descumprimento _ del[Alto |Média ||Fiscalizagao el
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[RIsco [causa — |IMPACTO|PROBABILIDADE|MEDIDA MITIGADORA |

| [normas s |l B ~|jreinamentos N

Falta de materiais ‘Fﬁlemas logisticos Ma Média N g&i’;ﬁiﬂ;‘:" %

|Baixa produtividade —j insuft cpente ot Médio ‘Méﬁia Gestao permanente
strut [Execuz;an inadequada |[Alto |Baixa ]i?:an_t_rgla tecnologico |

Problemas em estruturas|Montagem - Fiscalizacao

metalicas inadequada Alto (Btn especializada

Falhas em SPDA | Execug#o inadequada | Alto Baixa Ensaios e laudos |

’;ﬂ'ﬁ:m nc_sistama de Instalacéo inadequadalmtu Baixa B Testes e apm—val;au

[Chuvas intensas [Eventos climaticos  |[Médic  |[Média ____|[Planejamento executivo]

Danos ambientais _ |[Manejo inadequada Eh- |[Baixa |IPlano ambiental =1

21. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL

EVENTO RESPONSAVEL

Erros executivos Contratada

Falhas construtivas : _ Contratada

Acidentes de trabalho Contratada

Danos a terceiros Contratada

Atraso de fornecedores Contratada

Falhas de planejamento Contratada

Erros em pruje;gs fornecidos pela Administragdo Contratante

Interferéncias néo identificadas previamente Contratante

Reequilibrio econémico legal Compartilhado

Caso fortuito ou forga maior Compartilhado

Chuvas extraordinarias comprovadas Compartilhado

22. FISCALIZACAOQ E GESTAQ CONTRATUAL

A Administragdo designara formalmente:
Fiscal Técnico
Responsavel pelo acompanhamento da execugéo dos servigos.

Fiscal Administrativo
Responsavel pelo acompanhamento documental e contratual.

Gestor do Contrato
Responsavel pela coordenagao geral da execugéo contratual.

Compete 2 fiscalizacéao:
. acompanhar os servigos;
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. verificar conformidade técnica:
. validar medigGes;

. registrar ocorréncias;

. exigir correcbes:

. emitir relatérios:

. aplicar notificagdes.

A atuagdo da fiscalizagdo nio transfere a Administracdo responsabilidade pelos
servigcos executados.

23. RECEBIMENTO DA OBRA

23.1 Recebimento Provisério

O recebimento provisério ocorrera apos:
. conclusao fisica da obra:

. solicitagéo formal da contratada:

. vistoria técnica da fiscalizacdo.

Sera lavrado Termo de Recebimento Provisério.
Caso sejam identificadas pendéncias, sera estabelecido prazo para correcao.
23.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrera apos:
. corregao integral das pendéncias:;

aprovagdo dos sistemas instalados;
aprovacao da fiscalizacéo.

. entrega do as built:

. entrega dos manuais:

. entrega/dos laudos técnicos:
. entrega.dos ensaios;

Sera emitido Termo de Recebimento Definitivo.

23.3 Documentagdo Obrigatéria para Recebimento Definitivo
A contratada devera entregar:

. ART de execucao:

. ART dos projetos complementares eventualmente elaborados:
. diario de obra;

. relatérios de controle tecnolégico;

. laudos de resisténcia do concreto:

. laudos de aterramento:

. laudos do SPDA:

. laudos das instalagées elétricas:

. laudos das instalagées hidrossanitarias:

. projeto "as built";

. manual de operagao e manutencio;
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. certificado de garantia dos equipamentos:
. demais documentos exigidos pela fiscalizag&o.

24. DISPOSIGCOES FINAIS

A execugao da obra devera observar integralmente:
. Projetos Executivos;

Memorial Descritivo FNDE;

Planilhas Orgamentarias;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Normas da ABNT;

Normas Regulamentadoras;

Legislagdo Federal, Estadual e Municipal:
Condigées do Edital:

Condicdes Contratuais.

As solugdes técnicas adotadas deveréo assegurar:
seguranga estrutural;

durabilidade;

desempenho;

acessibilidade;

sustentabilidade;

funcionalidade pedagdgica:

economicidade de manutengao.

Todas as alteragbes contratuais deverdo observar os limites e condiges
estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

R W .3

7. e
Marcos Antonio Tolentino de Barros
Engenheiro Civil = CREA 3552/D-MT
Departamento de Engenharia
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