ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

TERMO DE REFERENCIA - TR

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - PADRAO FNDE
COMUNIDADE AGROVILA DAS PALMEIRAS - SANTO ANTONIO DO
LEVERGER/MT

Cédigo do Programa: 2629820240011 )

Nome do Programa: Novo PAC - FORMALIZACAO - Creches e Escolas de Educagio
Infantil

Numero Reservado PAC: 003545/2024 - 26298007789/2023

Cédigo do Instrumento: 964173

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagao de empresa especializada
em engenharia para execucao de obfa nova destinada a construcdo da Creche Pré-
Escola Tipo 1 — Padrao FNDE, na Comunidade Agrovila das Palmeiras, Municipio de
Santo Antbnio do Leverger/MT, compreendendo fornecimento de mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, administracdo local da obra, controle tecnolégico,
mobilizagao, desmobilizagéo, instalagbes provisérias e todos os servicos necessarios a
execucgao integral do empreendimento.

A contratagdo compreendera execugdo completa dos servigos de:
. servigos preliminares;
terraplenagem;

fundacgdes;

estrutura de concreto armado;
estruturaimetalica;
coberturatermoacustica;
alvenaria?”

revestimentos;
impermeabilizagao;
esquadrias;

instalagbes eletricas;
instalagdes hidrossanitarias;
drenagem;

SPDA,;

combate a incéndio;
urbanizagéo;

paisagismo;

acessibilidade;

playground;

acabamentos;

testes operacionais;
comissionamento;

entrega tecnica final.
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O empreendimento sera executado conforme:
. projetos executivos;
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memorial descritivo FNDE;
planilhas orgamentarias;
cronograma fisico-financeiro;
especificagbes técnicas;
normas técnicas da ABNT;
legislagao vigente;
exigéncias da fiscalizacéo.

1.1 CLASSIFICAGAO DO OBJETO

O objeto da presente contratagdo classifica-se como obra de engenharia de natureza
comum, consistente na construgdo de uma Creche Pré-Escola Tipo 1 — Padrao FNDE,
compreendendo a execucao de servigcos de construgdo civil mediante fornecimento de
mé&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessarios a
completa execugéo do empreendimento.

A classificagao do objeto como obra comum de engenharia fundamenta-se no fato de
que os servicos a serem executados possuem padroes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos por meio de projetos executivos, memorial descritivo,
especificacdes técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacio — FNDE,
planilhas orcamentarias elaboradas com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgao Civil — SINAPI, normas técnicas da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais documentos técnicos que integram o
processo de contratagdo, permitindo que as propostas sejam avaliadas mediante
critérios objetivos.

Nos termos do art. 6° inciso XIl, da Lei Federal n° 14.133/2021, considera-se obra
toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissées de arquiteto e
engenheiro, que implique intervengao no meio ambiente mediante conjunto harménico
de agbes destipadas.a construgao, reforma, fabricagao, recuperagao.ou ampliagio de
bem imével. "% '

I
Alem disso, o art. 8° inciso. XXl, da Lei n° 14.133/2021 define os servicos de
engenharia como teda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administracao,
envolvendo atuagao profissional regulamentada.

A natureza comum da obra decorre da utilizagdo de solugdes técnicas padronizadas,
amplamente conhecidas e consolidadas na engenharia nacional, inexistindo inovagao
tecnologica, metodologia executiva inédita ou predominéncia intelectual que caracterize
obra especial de engenharia. Trata-se de empreendimento desenvolvido a partir de
projeto padronizado pelo FNDE, amplamente executado em todo o territério nacional,
cujos métodos construtivos sdo usuais no mercado e disciplinados por normas técnicas
especificas.

Essa classificagdo encontra respaldo, ainda, no disposto no art. 29 da Lei n°
14.133/2021, que distingue as obras de engenharia dos bens e servigos comuns sujeitos
ao pregao, bem como na jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido —
TCU, segundo a qual obras cujas solugdes técnicas sdo padronizadas e plenamente
definidas em projeto executivo caracterizam-se como obras comuns de engenharia,
podendo ser licitadas por Concorréncia na forma da Lei n® 14.133/2021.
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A classificagdo ora adotada também observa os principios previstos no art. 11 da Lei n°
14.133/2021, especialmente os da eficiéncia, da competitividade, do planejamento, da
economicidade, da transparéncia, da selegcdo da proposta mais vantajosa e do
desenvolvimento nacional sustentavel.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A presente contratagdo decorre da necessidade de ampliagdo da infraestrutura publica
municipal destinada a educagdo infantil, especialmente para atendimento da
Comunidade Agrovila das Palmeiras e regides adjacentes do Municipio de Santo
Anténio do Leverger/MT.

A Administragdo Municipal identificou insuficiéncia significativa da capacidade de
atendimento atualmente existente para criangas em idade de creche e pré-escola,
situagao que compromete diretamente:

acesso a educagéo infantil;

permanéncia escolar;

desenvolvimento pedagégico infantil;

incluséo social;

atendimento da primeira infangcia;

desenvolvimento cognitivo;

apoio as familias da comunidade rural;

implementagéo das politicas publicas educacionais.

A inexisténcia de unidade escolar adequada gera:
. déficit de vagas;

. sobrecarga das unidades existentes:

. deslocamentos excessivos das familias;

. dificuldade.de acesso a educagao infantil;
. prejuizos pedagogicos; :

. impacto$sociais negativos.

A implantagéo da Creche Tipo 1 - Padrag FNDE permitira;
. ampliagdo da capacidade de atendimento;

. fortalecimento da politica publica educacional,

. melhoria das condicbes pedagoégicas;

. fortalecimento da permanéncia escolar;

. valorizagao da infraestrutura publica municipal;

. melhoria dos indicadores educacionais;

. fortalecimento da protegao da primeira infancia.

A solugdo adotada segue os padrdes técnicos estabelecidos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagio — FNDE, observando critérios relacionados:

. seguranga estrutural;

acessibilidade universal,

conforto térmico infantil;

eficiéncia energética;

ventilagdo cruzada;

funcionalidade pedagoagica,;

desempenho da edificagao;
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. sustentabilidade;
. segurancga operacional;
. durabilidade da obra publica.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1 Constituigdao Federal de 1988
A contratagdo encontra fundamento nos artigos 6° 205, 206 e 208 da Constituicao
Federal.

Artigo 6° da Constituicao Federal

O artigo 6° estabelece a educacdo como direito social fundamental, impondo ao Poder
Pablico a obrigagao constitucional de implementacao de politicas publicas destinadas a
garantia do acesso universal a educagao de qualidade.

A construgdo da unidade escolar constitui medida indispensavel a efetivagéo do direito
fundamental a educagéo infantil.

Artigo 205 da Constituigio Federal

Dispbe que:

‘A educagao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida e
incentivada com a colaboragao da sociedade.”

A implantagéo da creche possui relagio direta com o dever constitucional do Municipio
de garantir infraestrutura adequada a prestacdo do servigo publico educacional.

Artigo 206 da Constituigao Federal

Estabelece os principios da educacgao nacional, especialmente:
. igualdade-de condigoes para acesso e permanéncia;

. garantia de padrao de qualidade:

. valoriza¢@o da educagao publica.

A presente contratagio permitira concretizagdo pratica desses principios mediante
implantagéo de infraestrutura escolar compativel com os padrées técnicos do FNDE.

Artigo 208 da Constituicao Federal
Determina como dever do Estado garantir educacéo infantil em creche e pré-escola.
A presente contratagdo visa assegurar o cumprimento dessa obrigagdo constitucional.

3.2 Lei Federal n° 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagoes e Contratos
A contratagéo observara integralmente a Lei Federal n°® 14.133/2021.

Artigo 6° da Lei Federal n° 14.133/2021

A presente contratagdo enquadra-se como obra de engenharia de natureza comum,
nos termos dos incisos XIl e XXI do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, por envolver a
execucdo de obra pulblica baseada em projeto padronizado, memorial descritivo,
especificagbes técnicas, normas da ABNT e métodos construtivos consolidados,
inexistindo solugdo inovadora ou complexidade extraordinaria que caracterize obra
especial de engenharia.
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Artigo 11 da Lei n°® 14.133/2021

Determina que o processo licitatério devera assegurar:
selegdo da proposta mais vantajosa;

eficiéncia administrativa;

planejamento adequado:

governanca publica;

desenvolvimento sustentavel.

A presente contratagdo observa tais principios mediante:
. elaboracéo do DFD;

. elaboragdo do ETP;

. elaboragdo do presente Termo de Referéncia;

. gerenciamento de riscos;

. planejamento técnico detalhado;

. defini¢cdo da solugdo mais vantajosa;

. adogao de padrdes técnicos do FNDE.

Artigo 18 da Lei n® 14.133/2021 -
Determina que a fase preparatéria cnntemple
. demonstragio da necessidade:

analise de solugées;

levantamento de mercado;
gerenciamento de riscos;

justificativa técnica da contratacao.

& & @

O presente Termo de Referéncia integra o planejamento da contratagdo publica e
encontra-se compatibilizado com os instrumentos de governanga e planejamento
administrativo.

3.2.1 DA INVERSAQ DAS FASES DO PROGEDIMENTO LICITATORIO

VS Y
O futuro procedimento licitatorio podera adotar a inversdo das. fases de habilitacdo e
julgamento, nos termos do-artigo 17, §1°, da Lei Federal:n®.14.133/2021, mediante
previsdo expressa no edital da Concorréncia Eletrénica.

A adocgdo da inversdo de fases justifica-se em razao:

. da complexidade técnica da obra;

. da necessidade de maior eficiéncia administrativa;

. da busca pela racionalizagdo procedimental;

. da redugao do tempo de tramitacdo do certame;

. da elevada quantidade de documentos de habilitagdo técnica normalmente
exigidos em obras publicas de engenharia;

. da necessidade de otimizagao das atividades da comissao de contratagéo.

A sistematica permitira que a Administracdo realize inicialmente o julgamento das
propostas comerciais, promovendo a analise dos documentos de habilitagéc apenas da
licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, assegurando:

. maior celeridade;

. economicidade processual;

. eficiéncia administrativa;
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. redugdo de atos repetitivos;
. simplificacdo operacional do certame.

A medida encontra respaldo nos principios previstos no artigo 11 da Lei Federal n°
14.133/2021, especialmente eficiéncia, economicidade, interesse publico,
competitividade e selegcdo da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.
Base legal:

Lei Federal n® 14.133/2021, art. 17, §1°

“A fase de habilitagdo podera, mediante ato motivado com explicitagdo dos beneficios
decorrentes, anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.”

Artigo 46 da Lei n° 14.133/2021
Determina que obras publicas observem:
- seguranca;

. funcionalidade;

s durabilidade;

. desempenho;

. economicidade;

. manutencao.

A presente contratagdo possui relag@o direta com tais exigéncias considerando tratar-se
de unidade escolar destinada ao atendimento continue de criangas da educagao infantil.

A observancia desses parametros visa garantir:

. segurancga estrutural,

conforto ambiental infantil;

redugdo de custos de manutengao;
ampliacae-da vida (til da edificacao;
desempenho adequado da infraestrutura escolar.

Artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021

Autoriza exigéncia de gualificacao técnica compativel com a complexidade do objeto.
Tal dispositivo fundamenta exigéneia futura de:

. CATs compativeis;

comprovagao técnico-operacional;

comprovagao técnico-profissional,

experiéncia em estruturas de concreto armado;

experiéncia em cobertura metalica;

experiéncia em instalagdes prediais;

experiéncia em obras publicas de complexidade semelhante.

As exigéncias técnicas possuem como finalidade:

. redugdo de riscos executivos;

garantia da qualidade da obra;

seguranga estrutural;

protegdo do interesse publico;

garantia da capacidade operacional da futura contratada.

3.3 Lei n® 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educacao
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Artigo 4°

Determina garantia de padrées minimos de qualidade mediante infraestrutura adequada.

Tais padrbes possuem relagao direta com:

. infraestrutura adequada;
. seguranca;

. acessibilidade;

. conforto ambiental;

. adequagao pedagogica.
Artigo 29

Define a educacéo infantil como primeira etapa da educagao basica.

Artigo 30

Prevé atendimento em creches e pré-escolas.

A presente contratagdo possui relagdo direta com fortalecimento da politica publica
voltada a primeira infancia.

3.4 Plano Nacional de Educagio — Lei n® 13.005/2014
Meta 1

Prevé:

. universalizagéo da pré-escola;

. ampliagdo da oferta de vagas em creches.

A presente obra contribuira diretamente para cumprimento das metas nacionais de
educacdo infantil.

3.5 Lei Brasileira de Inclusdo — Lei n® 13.146/2015

A contratacdo devera.observar integralmente os principios da acessibilidade universal.
A unidade escolar devera possuir;

. circulagdoracessivel;

sanitarios acessiveis;

rampas; »

sinalizacgao tatil;

rotas acessiveis;

acessibilidade infantil.

& & & @ @

4. FUNDAMENTACAO TECNICA E NORMATIVA

4.1 ABNT NBR 6118 — Estruturas de Concreto Armado
A ABNT NBR 6118 estabelece critérios técnicos relacionados ao projeto,
dimensionamento, execugao e controle das estruturas de concreto armado.

Sua aplicagdo possui relagéo direta com:
estabilidade global da edificagao;
resisténcia estrutural;
durabilidade;

controle de fissuragao;

seguranca estrutural;
desempenho da edificacgao;
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. protegdo dos usuarios infantis.

Considerando tratar-se de unidade escolar destinada ao atendimento continuo de
criangas, a seguranga estrutural assume relevancia ainda maior.

A correta aplicagdo da NBR 6118 contribui diretamente para:
. prevencao de patologias estruturais;

ampliacéo da vida Util da estrutura;

redugao de custos de manutencao;

seguranga patrimonial,

seguranga dos usuarios.

- & & @

O memorial descritivo do FNDE estabelece utilizagao de concreto estrutural com
resisténcia caracteristica minima FCK 30 MPa, exigéncia diretamente relacionada:

. a durabilidade estrutural;

. a resisténcia mecanica;

. a estabilidade da edificagéo;

. ao desempenho estrutural global.

A norma também disciplina:

. cobrimento minimo das armaduras;

. controle da agressividade ambiental;,
. limites de deformagao;
. estados limites ultimos;
. estados limites de servigo;
. segurancga estrutural global.

4.2 ABNT NBR 6122 - Projeto e Execucdo de Fundacgdes
A ABNT NBR 6122 estabelece critérios técnicos aplicaveis as fundagGes da edificagao.

Sua aplicagéo possui relacao direta com:
. estabilidade estrutural;
comportamento do selo;
distribuicdo das cargas;
prevengao de recalques;
segurancga da edificagao.

realizagdo da sondagem geotécnica possui como finalidade:
identificacao da capacidade de carga do solo;
definicdo do sistema de fundacao;
prevengao de patologias estruturais;
seguranga estrutural da obra.

Ii..}

redugao de recalques diferenciais;
prevengdo de fissuragbes estruturais;
durabilidade da obra;

estabilidade da edificagao;

A correta aplicagao da norma contribui diretamente:
L ]
. redugdo de riscos construtivos.
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4.3 ABNT NBR 9050 — Acessibilidade
A norma regulamenta critérios de acessibilidade em edificagbes publicas.

Sua aplicagao possui relagao direta com:
. inclus&o social;

. acessibilidade infantil:

. circulagdo acessivel;

. seguranga operacional;

. autonomia dos usuarios.

A unidade escolar devera observar integralmente os principios do desenho universal,
garantindo:

acesso seguro;

circulagdo adequada:

autonomia de usuarios com deficiéncia;

acessibilidade das areas pedagégicas;

sanitarios acessiveis;

rotas acessiveis;

seguranga de deslocamento.

. &8 & ® & & @

4.4 ABNT NBR 15575 - Desempenho das Edificagoes
A ABNT NBR 15575 estabelece requisitos relacionados:
. conforto térmico;

conforto acustico;

estanqueidade;

durabilidade;

desempenho estrutural;

vida Gtil da edificagéo.

. 8 8 @ L ]

0 desempenhi.- %q[gmm assume especial relevancia considerando as elevadas
temperaturas pﬂmﬁlmnteh na regido do Municipio de Santo Anténio do Leverger/MT.

A adogéo de cobertura termoacustica, ventilagio cruzada e iluminacao natural possui
como finalidade: :

redugao do ganho térmico interno;

melhoria do conforto ambiental infantil:

melhoria das condi¢bes pedagbgicas:

redugao do consumo energético;

melhoria da salubridade dos ambientes.

. & ® = @

A correta aplicagdo da norma contribui diretamente:
. reducéo de custos operacionais:

B melhoria da durabilidade da edificagao;

. conforto ambiental adequado:

. melhoria do desempenho global da infraestrutura escolar.
4.5 ABNT NBR 5410 - Instalagdes Elétricas

Relaciona-se diretamente:

. segurancga elétrica;

. prevencao contra choques:
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- preveng¢do contra incéndios;
» funcionamento adequado dos sistemas elétricos.

A execugdo adequada das instalagbes elétricas possui relagdo direta com a seguranga
operacional da unidade escolar.

4.6 ABNT NBR 5419 - SPDA

Relaciona-se:

protegdo contra descargas atmosféricas;
protegdo patrimonial;

protecao dos usuarios;

protecédo dos equipamentos elétricos.

A correta execugdo do SPDA possui relacao direta com a seguranga da edificagéo e
protegdo dos usuarios infantis.

5. DESCRICAO DETALHADA DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento contempla construgao de Creche Pré-Escola Tipo 1 — Padrao FNDE,
com aproximadamente 1.324,27 m* de area construida.

A unidade atendera aproximadamente 376 criangas em dois turnos.

O empreendimento contemplara:
5.1 Setor Pedagodgico

. bercarios;

salas de atividades;
fraldarios;

solarios; » :

repouso nfantil;

sala muftivso.

As areas pedagogicas foram projetadas visando:
. conforto ambiental:

funcionalidade pedagogica;

seguranca infantil;

acessibilidade,

salubridade dos ambientes.

" & & &

5.2 Setor Administrativo

. secretaria;

. coordenacao;

. diregéo;

. sala de professores;
. almoxarifado.

O setor administrativo permitira adequado gerenciamento das atividades escolares e
suporte operacional da unidade.

5.3 Setor de Alimentacao
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cozinha industrial;
lactario;
despensa;
refeitério;
higienizagao.

As areas de alimentagdo deverdo observar integralmente critérios sanitarios,
operacionais e funcionais compativeis com o atendimento infantil.

5.4 Areas Externas

. playground;
paisagismo;
urbanizagao;
circulagao acessivel;
patio coberto.

- & & @

As areas externas deverao proporcionar:
. integracao pedagoégica;

. recreacao infantil segura;

- acessibilidade;

. conforto ambiental;

J seguranga operacional.

6. METODOLOGIA EXECUTIVA

A execugdo devera observar rigorosamente:

. projetos executivos;

. memorial FNDE;

. normas téenicas;

. cronog ) fisico-financeiro;

. especificagbes da fiscalizagéo.

A metodologia executiva compreendera:
6.1 Servigos Preliminares

. mobilizagao;

. instalago do canteiro;

. ligagdes provisorias;

. limpeza inicial;

. locagao da obra;

. tapumes;

. sinalizagéo de seguranca.

6.2 Infraestrutura

. escavacodes,

. fundacées;

. concretagem;

. contengdes;

. impermeabilizacéao.
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A execugao das fundagdes devera observar rigorosamente os resultados da sondagem
geotécnica e o projeto estrutural.

6.3 Superestrutura

. estrutura de concreto armado;
. estrutura metalica;

. cobertura termoacustica.

A execugao estrutural devera possuir rigoroso controle tecnolégico visando garantia da
seguranca estrutural e desempenho da edificagao.

6.4 Arquitetura

. alvenaria;
revestimentos;
pisos;

forros;

pintura;
esquadrias.

Os acabamentos deverao observar critérios de:
. durabilidade;

. resisténcia;

. seguranga infantil;

. facilidade de manutengao,

. desempenho funcional.

6.5 Instalagbes Prediais

. instalacdes eletricas;

. instalagdes hidrossanitarias;
. SPDA;, S &

. t:lnar\:-.lgeséJ F=

. combate a inc&_nd_iu,

As instalagbes deverfic .garaniir adequado funcionamento operacional da unidade
escolar.

6.6 Urbanizagdo

. playground,;

. paisagismo;

. calgadas;

. drenagem externa;
. acessibilidade.

A urbanizagao devera garantir acessibilidade universal e seguranga dos usuarios.
7. CONTROLE TECNOLOGICO
A contratada devera executar rigoroso controle tecnologico da obra.

O controle tecnolégico compreendera:
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slump test;

rompimento de corpos de prova,
ensaios de compactagio;

testes hidrossanitarios;
megagem elétrica;

testes de aterramento;
inspecdes estruturais;

testes de impermeabilizagéo.

& & & & & & & @

O controle tecnologico possui relagéo direta com:
. seguranca estrutural;

- desempenho da edificagao;

. durabilidade da obra;

. prevencéo de patologias;

. qualidade executiva.

Todos os ensaios deverao possuir rastreabilidade documental e acompanhamento da
fiscalizacao.

8. SEGURANCA DO TRABALHO

8.1 NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construgiao
A NR-18 estabelece diretrizes administrativas e organizacionais relacionadas a
seguranga na construgao civil.

Sua aplicacgéo possui relagéo direta com:
organizagao do canteiro;
prevencao de acidentes;
protecéa.coletiva;

sinalizaﬂdé seguranca;
movimentac8o de materiais:
armazenamento adeguado.

A contratada devera implementar integralmente as medidas de seguranca previstas na
norma.

8.2 NR-35 - Trabalho em Altura
Relaciona-se diretamente:

. execugao da cobertura metalica;
- SPDA,;

. estruturas metalicas;

. instalages elétricas em altura.

A contratada devera implementar:

. sistemas de ancoragem;

. linhas de vida;

. treinamento especifico;

. procedimentos de resgate;

. controle de trabalho em altura.
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8.3 NR-06 — Equipamentos de Protecio Individual
A contratada devera fornecer obrigatoriamente:

. capacetes:;

luvas;

botas;

cintos de seguranca;

o6culos de protecao:

mascaras respiratorias.

Os EPIs deverdo possuir Certificado de Aprovagao — CA vilido.

8.4 NR-10 - Seguranga em Instalagées Elétricas

Relaciona-se:

. instalacbes elétricas;
. energizacao,

. quadros elétricos:

. SPDA.

. segurancga elétrica.

A contratada devera garantir treinamento adequado dos profissionais envolvidos com
atividades elétricas.

9. SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA ENERGETICA
A solugéo contempla:

. ventilagdo cruzada;

. iluminag&o natural:

. eficiéncia energética;

. conforto térmico infantil;

. redugao de consumo energético;
. redugao de consumo hidrico;

. gestao uada de residuos:

redugdo do ganho térmico;
melhoria do conforto ambiental:

melhoria das condicbes pedagégicas:

A cobertura termoacustica coentribui diretamente:
. eficiéncia energética da edificacao.

A solugéo arquiteténica adotada possui relagao direta com:
. salubridade dos ambientes:

. reducdo de custos operacionais:

. melhoria do desempenho da edificagao;

. conforto ambiental infantil.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

A qualificagdo técnica exigida possui fundamento nos arts. 18 e 67 da Lei Federal n°
14.133/2021, considerando a elevada complexidade técnica da obra, a necessidade de
garantia da adequada execucgéo contratual, a protecao do interesse publico, a seguranca
dos usuarios e a mitigagdo dos riscos construtivos associados & execugdo da unidade
escolar.
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A Administragdo exigird comprovagdo de capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
do objeto.

A comprovagdo da capacidade técnico-operacional deverd ocorrer mediante
apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da respectiva Certido de Acervo Técnico —
CAT, emitida pelo CREA ou CAU competente.

Nos termos do art. 67, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, sera admitida a exigéncia de
quantitativos minimos correspondentes a até 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos previstos para as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacéo.

As exigéncias de qualificagao técnica possuem por finalidade:

. garantir a seguranca estrutural da edificagéo;

assegurar desempenho adequado da obra:

reduzir riscos executivos;

prevenir patologias construtivas:

garantir qualidade da execucéo;

assegurar capacidade operacional da contratada;

assegurar o cumprimento das normas técnicas da ABNT:;

garantir a adequada execugdo dos sistemas de seguranca, acessibilidade e
protecéo da edificagdo.

& & & ® ® % @

11. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA E VALOR SIGNIFICATIVO

Em conformidade com o art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, foram definidas como

parcelas de maier relevancia.técnica e valor significativo.da.contratagéo os seguintes
rvigos: - B '

: Estruturasmetalica em ago ASTM A36:

Fabricagao de estrutura metalica;

Montagem de estrutura metalica;

Estrutura metaliea trelicada da cobertura;

Telhamento metalico termoacustico;

Estruturas em concreto armado;

Formas para concreto armado;

Armacgio em ago CA-50 e CA-60:

Alvenaria de vedacgéo;

Piso em porcelanato;

Piso intertravado;

Passeios e calgadas em concreto;

Revestimentos ceramicos;

Forro em drywall;

Instalagbes hidrossanitarias;

Instalagdes eletricas prediais;

Esquadrias em aluminio e vidro;

Impermeabilizagéo;

Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas — SPDA:

Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio e Pénico;

CONDNB LN

[ o TR N T T S S S N (. )
COXNOOMAWN=O
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21.  Servigos de acessibilidade.

Para as parcelas acima relacionadas, a Administragdo podera exigir comprovacdo de
execucao anterior em quantitativos minimos correspondentes a até 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos previstos em projeto.

Os servigos relativos ao SPDA, Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio e Panico e
Acessibilidade serdo considerados parcelas de maior relevancia técnica
independentemente de sua participagao financeira na planilha orgamentaria, em razéo
de sua obrigatoriedade legal, de sua relagdo direta com a seguranga dos usudrios, da
obtencéo das licengas de funcionamento e do atendimento as exigéncias normativas
vigentes.

11.1 Fundagodes

As fundagbes constituem parcela de elevada relevancia técnica considerando sua
relagao direta com:

estabilidade global da edificagao;

distribuigdo das cargas estruturais;

desempenho estrutural,

prevencao de recalques diferenciais;

durabilidade da estrutura;

seguranga dos usuarios.

execugao inadequada das fundagbes podera ocasionar:
fissuragdes estruturais;
recalques;
patologias construtivas;
comprometimento estrutural.

l..l}

A execugdo devera observar integralmente:
. ABNT NBR 6122,

. resultados da sondagem geotecnica;
. projeto executivo estrutural.

11.2 Estrutura de Concreto Armado

A estrutura de conereto armado possui elevada complexidade técnica e relagao direta
com:

estabilidade global da edificagao;

resisténcia mecanica;

desempenho estrutural;

seguranga dos usuarios infantis;

durabilidade da obra.

. 8 & ® @&

A execugao estrutural exigira:

. rigoroso controle tecnolégico;

. controle de concretagem;

- slump test;

. rompimento de corpos de prova;
. controle de armaduras;

. inspecéao estrutural continua.
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A execugdo devera observar integralmente a ABNT NBR 6118.

11.3 Estrutura Metalica e Cobertura Termoacustica

A estrutura metalica trelicada e a cobertura termoaciustica constituem uma das parcelas
de maior relevancia técnica da contratagdo, em razdo de sua influéncia direta na
estabilidade estrutural, estanqueidade, durabilidade, desempenho térmico, eficiéncia
energética e seguranga da edificagéo.

Conforme projeto estrutural, a cobertura & composta por estrutura metalica treligada com
vao livre superior a 14,00 metros, sem apoios intermediarios, condigdo que exige
elevado grau de especializagdo técnica nas etapas de fabricagdo, transporte,
movimentagdo, icamento, montagem, alinhamento geométrico, contraventamento e
estabilizagdo estrutural.

A execugdo desses servigos devera observar integralmente:
. ABNT NBR 8800;

ABNT NBR 6120,

ABNT NBR 6123;

ABNT NBR 8681,

ABNT NBR 16239.

Diante da complexidade estrutural da solugdo adotada, a Administragdo exigira
comprovagéo de experiéncia anterior na execugao de estrutura metalica trelicada para
cobertura de edificagbes, mediante apresentagao de atestado de capacidade técnica
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, demonstrando
execugdo de estrutura metalica trelicada com vao livre minimo de 14,00 metros ou
complexidade estrutural equivalente.

11.4 Instalagdes Elétricas e SPDA

As instalagbes elétricas e o SPDA possuem relagao direta com:
. segura étrica;

. protecao contra.choques,

. protecéo patrimonial;

. prevengdo de ineéndios;

. protecéo contra descargas atmosféricas.

A execucao devera observar integralmente:
. ABNT NBR 5410;

. ABNT NBR 5419;

. NR-10.

11.5 Instalagbes Hidrossanitarias

As instalagbes hidrossanitarias possuem relevancia técnica considerando sua relagdo
direta com:

. funcionamento operacional da unidade escolar,
. higiene;

. seguranga sanitaria;

. abastecimento adequado;

. esgotamento sanitario;

. salubridade dos ambientes.
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A execucgdo devera observar:

. ABNT NBR 5626;

. ABNT NBR 8160;

. especificagdes técnicas do FNDE.

12. FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL

A Administragdo designara:

. fiscal técnico;
» fiscal administrativo;
= gestor contratual.

A fiscalizacéo devera:

. acompanhar a execucgao;

validar medigGes;

exigir corregdes;

registrar ocorréncias;

controlar cronograma;

verificar conformidade técnica;
acompanhar controle tecnolégico;
fiscalizar seguranga do trabalho;
acompanhar desempenho contratual.

& & & & & & & @

13. MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL

EVENTO RESPONSAVEL
Problemas geoté:cnicas Compartilhado
Erro executivo . Contratada

Oscilagio extraordindria  Compartilhado
Chuvas extraordinarias Compartilhado
Falha de fiscalizagao Contratante
Acidente de trabalho Contratada

14. CRITERIOS DE MEDICAO

As medigdes ocorrero:
. conforme servigos executados;

mediante aprovagao da fiscalizacgao;
mediante relatérios técnicos:
mediante diario de obra.

As medigbes deverdo possuir compatibilidade com:

. execugdo fisica da obra;
. controle tecnolégico;

. documentacao técnica;
. registros fotograficos.

conforme cronograma fisico-financeiro,

MITIGAGAO

Sondagem e revisdo estrutural
Controle tecnolégico
Reequilibrio legal
Reprogramagéo

Gestéo contratual
Cumprimento das NRs
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15. RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 Recebimento Provisério
Ocorrera ap6s conclusao dos servigos e vistoria técnica.

15.2 Recebimento Definitivo
Ocorrera apos:

correg@o de pendéncias;
entrega documental;

testes operacionais;
aprovacao técnica;

entrega do as built;

entrega das ARTs;

entrega dos manuais técnicos.

16. DISPOSICOES FINAIS

A execugéo devera observar integralmente:
» projetos executivos:

memorial descritivo FNDE;
normas técnicas da ABNT;
legislacao vigente;

exigéncias da fiscalizacéo;
normas de seguranga do trabalho:
cronograma fisico-financeiro:
condigbes contratuais;
parametros técnicos do FNDE:
exigéncias do Novo PAC.

AL
Marcos Antonio Tolentino de Barros
Engenheiro Civil - CREA 3552/D-MT
Departamento de Engenharia
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