MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO DE REFORMA NO CLUB ICHIRO OKADA

Obra Servigo de reforma no Club Ichiro Okada

Area de intervengao nas piscinas 566,08 m?

Responsavel técnico indicado no orgamento Ananda dos Santos Almeida — Engenheira Civil

R a - SINAPI 06/2026 — Mato Grosso e composicoes
eferéncia orgamentaria proprias

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as condigbes técnicas para a execugéo dos
servicos de reforma no Club Ichiro Okada, com énfase na recuperagcédo e no novo revestimento das
piscinas, incluindo administragédo da obra, retirada do revestimento cerdmico existente, regularizagdo das

superficies, aplicacdo de manta de fibra de vidro e acabamento final em Gel Coat.

2. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

Os servigos deverao ser executados por equipe qualificada, obedecendo as boas praticas de construgéo
civil, as recomendagbes dos fabricantes dos materiais empregados e as condi¢gbes de seguranga

aplicaveis aos servigos.

Antes do inicio de cada etapa, a superficie devera estar limpa, firme e em condi¢gdes adequadas para
receber o servigo subsequente. Eventuais falhas, partes soltas, residuos ou irregularidades que

prejudiquem a aderéncia deverao ser corrigidos antes da continuidade.

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra e demais recursos necessarios a perfeita
execucao dos itens descritos deverao estar contemplados na execug¢ao dos servi¢os, quando indicados
como fornecimento de material e mao de obra.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1 Administracdo da obra

A administracdo compreende o acompanhamento técnico e operacional necessario para coordenagao,

orientacao, controle e fiscalizagao interna dos servigos, conforme os itens previstos no orgamento.
3.1.1 Engenheiro Civil de Obra Junior — 4 horas

Profissional responsavel pelo acompanhamento técnico da execucgao, verificagdo das condi¢cdes dos
servigos, orientagao da equipe e conferéncia da conformidade dos trabalhos com o memorial e o

orgamento.

3.1.2 Encarregado Geral — 120 horas
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Profissional responsavel pela coordenacédo diaria da mé&o de obra, distribuicdo das atividades,
organizagao das frentes de servigo, controle de materiais e acompanhamento da sequéncia executiva

dos trabalhos.
3.1.3 Placa de obra — 3,12 m?

Fornecimento e instalacdo de placa de obra em chapa galvanizada, com estrutura de madeira,

posicionada em local visivel e mantida em boas condicbes durante o periodo de execucgao.

3.2 Servigos nas piscinas

Os servigos de recuperagao das piscinas abrangem uma area estimada de 566,08 m? e deverao seguir
a sequéncia executiva abaixo, garantindo adequada preparagéo da base e compatibilidade entre as

camadas de revestimento.
3.2.1 Demoligao do revestimento ceramico existente — 566,08 m?

Remocdo mecanizada do revestimento cer@mico existente, com utilizacdo de martelete, sem
reaproveitamento do material removido. A retirada devera ser realizada de modo a permitir a completa
exposigcao da base, evitando a permanéncia de pecas soltas ou residuos que comprometam as etapas

posteriores. Apds a demoligéo, a superficie devera ser limpa e preparada para regularizagao.
3.2.2 Regularizagdao com massa unica em argamassa — 566,08 m?

Execucdo de massa Unica em argamassa trago 1:2:8, com preparo mecanico e aplicagdo manual,
utilizando taliscas para controle de alinhamento e espessura. A camada devera apresentar espessura de
referéncia de 17,5 mm, formando superficie regular, firme, continua e adequada ao recebimento do

sistema de revestimento em fibra de vidro.
3.2.3 Aplicacao de manta de fibra de vidro — 566,08 m?

Fornecimento de materiais e mao de obra para aplicagdo de manta de fibra de vidro em toda a area
prevista das piscinas. O sistema devera ser executado sobre a base previamente regularizada e

preparada, garantindo aderéncia, continuidade e conformagao uniforme as superficies.

A manta de fibra de vidro devera ser aplicada em duas demaos/camadas sucessivas, com
espessura final minima de 3,0 mm. Cada camada devera ser devidamente conformada e impregnada,
formando revestimento continuo, sem falhas aparentes, bolhas, vazios, destacamentos ou

descontinuidades. A superficie final devera ficar uniforme e apta a receber o acabamento em Gel Coat.
3.2.4 Aplicagao de Gel Coat — 566,08 m?

Fornecimento de materiais € mao de obra para execucdo do acabamento final em Gel Coat sobre a
superficie previamente revestida com fibra de vidro. O material devera ser compativel com o sistema

aplicado e destinado ao acabamento de superficies de piscina.
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O Gel Coat devera ser aplicado em duas demaos, de maneira uniforme e continua, respeitando o
intervalo e as condicées de aplicacdo recomendadas para o produto utilizado. O acabamento devera
apresentar cobertura homogénea, sem falhas aparentes, escorrimentos, areas sem cobertura ou

irregularidades que prejudiquem o aspecto final e 0 desempenho do revestimento.

=Y

. SEQUENCIA EXECUTIVA RECOMENDADA

Isolamento e organizagéo da area de trabalho;

Remocao mecanizada do revestimento ceramico existente;

Limpeza e inspe¢ado da base;

Regularizagdo com massa unica em argamassa, espessura de referéncia de 17,5 mm;
Preparacao da superficie regularizada para receber o revestimento;

Aplicacéo da 1? camada de manta de fibra de vidro;

Aplicacao da 22 camada de manta de fibra de vidro, garantindo espessura final minima de 3,0 mm;

© N o g bk wdhd =

Acabamento e preparagao da superficie em fibra de vidro;
9. Aplicacdo da 1? deméao de Gel Coat;
10. Aplicagéo da 22 demao de Gel Coat;

11. Inspecéao final, corregbes pontuais, limpeza e liberagdo da area apos cura adequada do sistema.

5. CONTROLE DE QUALIDADE E ACEITAGAO

e As superficies concluidas deverao apresentar aspecto uniforme e continuo, sem desplacamentos,
falhas de aderéncia, bolhas, vazios ou areas com acabamento incompleto.

¢ A manta de fibra de vidro devera possuir duas camadas, com espessura final minima de 3,0 mm em
todo o sistema executado.

o O Gel Coat devera possuir duas demaos completas, com acabamento homogéneo e adequado ao
uso em piscina.

e Qualquer area que apresente defeitos de execugdo devera ser corrigida antes do recebimento do

servico.

6. LIMPEZA, SEGURANCA E ENTREGA

Durante a execucao, deverdo ser adotadas medidas de protecdo e seguranca compativeis com as
atividades realizadas. Ao final, a area devera ser entregue limpa, sem residuos de demoligéo,
embalagens, sobras de materiais ou ferramentas. A liberagdo para uso devera ocorrer somente apds a

concluséo, inspecao e cura adequada dos materiais aplicados.

7. QUADRO-RESUMO DOS PRINCIPAIS ITENS

‘ Item Servigo Unidade Quantidade
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Engenheiro Civil de Obra

1.1 h 4
Junior

1.2 Encarregado Geral h 120
Placa de obra em chapa

1.3 galvanizada e estrutura de | m? 3,12
madeira
Demoligdo mecanizada de

21 revestimento ceramico, sem | m? 566,08
reaproveitamento
Massa Unica em argamassa

2.2 traco 1:2:8, espessura de | m? 566,08
referéncia 17,5 mm
Manta de fibra de vidro — 2

2.3 camadas, espessura final | m? 566,08
minima de 3,0 mm

24 Gel Coat — 2 deméaos m? 566,08
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