Obra: Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO ~ SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Néo desonerado
MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA
DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

ITEM DESCRIGAO QUANT. TOTAL PESO (%)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519

Total sem BDI R$ 182.360,20
Total do BDI R$ 42.878,22

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil — CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON
ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT
AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso  23,54%

Encargos Sociais
N&o desonerado

~ TOTAL POR
ITEM DESCRICAO ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
- 100,00% 52,62% 47,38%
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS 10.768,16 5.666,21 5.101,95
100,00% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 2.995,78 2.995,78
100,00% 100,00%
3 PINTURA DA COBERTURA 109.293,67 109.293,67
100,00% 100,00%
4 PINTURA DO PISO 73.655,14 73.655,14
100,00% 100,00%
5 PINTURA DE PAREDES E ARQUIBANCADA 19.290,75 19.290,75
100,00% 100,00%
6 PINTURA DOS DEPOSITOS 6.397,32 6.397,32
- 100,00% 20,00% 80,00%

7 PINTURA DOS ACESSORIOS DA QUADRA 2.837,60 567,52 2.270,08
Porcentagem 52,62% 47,38%
Custo 118.523,17 106.715,24
Porcentagem Acumulado 52,62% 100,0%
Custo Acumulado 118.523,17 225.238,42

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil — CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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OBRA: Bancos B.D.l Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso 23,54% N3o desonerado

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA — MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

100533 SINAPI  TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 48,00 18,19 R$ 22,47 R$ 1.078,56 0,48%

1.2 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00 29,87 R$ 36,90 R$ 3.542,40 1,57%
1.3 CIV-0250 Préprio  ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M* MES 2,00 637,94 R$ 788,11 R$ 1.576,22 0,70 %
CIV-0017 Préprio  LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) 1.850,00 R$ 2.285,49 R$ 4.570,98 2,03 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

21 103689 SINAPI  5a| ANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 31 464,35 R$ 573,65 R$ 1.789,78 0.79 %
LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR METALICO TUBULAR TIPO "TORRE", INCLUI
22 CIV-0001  Proprio e o MONTAGEN, TRANGPORTE E LIMPESA M/MES 18,00 54,24 R$ 67,00 R$ 1.206,00 0,54 %

99814 SINAPI  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 1.318,72 R$ 2,40 R$ 3.164,92 1,41 %
3.1.2 CIV-0689 Préprio  PROTEGCAO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m? 34,68 4,00 R$ 4,94 R$ 171,31 0,08 %

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
3.1.3 100761 SINAPI  FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 1.318,72 47,38 R$ 58,53 R$ 77.184,68 34,27 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
3.21 100761 SINAPI  FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 491,59 47,38 R$ 58,53 R$ 28.772,76 12,77 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG

CIV-0684 Proprio  LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOGCAO DE TINTA 790,47 R$ 6,83 R$ 5.398,91 2,40 %
4.2 99814 SINAPI  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 790,47 1,95 R$ 2,40 R$ 1.897,12 0,84 %
43 CIV-0686 Préprio  REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO m? 10,00 110,56 R$ 136,58 R$ 1.365,80 0,61 %

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS

44 CIV-0472 Proprio INCLUSO PRIMER EPOXI. ’ ’ ’ m? 790,47 59,20 R$ 73,13 R$ 57.807,07 25,66 %

o

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519



OBRA: Bancos B.D.l Encargos Sociais

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON 23,54% Nao desonerado

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA — MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E
CIV-0473 Préprio  _ =10 CM, APLICACAO MANUAL. 489,86 11,88 R$ 14,67 R$ 7.186,24 3,19 %

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,

5.1 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m? 267,18 20,43 R$ 25,23 R$ 6.740,95 2,99 %

5.2 CIV-0687 Préprio GD&%AE%EODE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES - m? 510,57 7.00 R$ 8,64 R$ 4.411,32 1,96 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

5.3 88489 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 510,57 12,91 R$ 15,94 R$ 8.138,48 3,61 %

APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES -

1.1 CIV-0687 Proprio UMA DEMAOS 173,27 7,0 R$ 8,64 R$ 1.497,05 0,66 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
6.1.2 88488 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 23,64 15,15 R$ 18,71 R$ 442,30 0,20 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
6.1.3 88489 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 149,63 12,91 R$ 15,94 R$ 2.385,10 1,06 % g
<
6.1.4 100718 SINAPI COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 61,20 1,45 R$ 1,79 R$ 109,54 0,05 % %‘
~ R ~ @
6.1.5 CIV-0520 Proprio  APLICACAO DE LONA PLASTICA DE PROTEGCAO SOBRE PISOS EM GERAL m? 23,64 2,66 R$ 3,28 R$ 77,53 0,03 % 8
- . (o]
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, o
6.1.6 96135 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_03/2024 m? 3,00 29,04 R$ 35,87 R$ 107,61 0,05 % Z—()
=
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, L
1.7 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 17,56 R$ 21,69 R$ 65,07 0,03 % a
---—-—-——— 8
7]
%]
g
100717 SINAPI  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 24,40 R$ 11,68 R$ 284,99 0,13 % j
5]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO g'
6.2.2 100761 SINAPI FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 24,40 47,38 R$ 58,53 R$ 1.428,13 0,63 % K
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE %
1]
<
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OBRA: Bancos B.D.l Encargos Sociais

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON 23,54% Nao desonerado

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA — MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
711 100761 SINAPI FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 11,50 47,38 R$ 58,53 R$ 673,09 0,30 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

100717 SINAPI  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 11,50 R$ 11,68 R$ 134,32 0,06 %

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.21 100761 SINAPI FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 4,00 47,38 R$ 58,53 R$ 234,12 0,10 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

100717 SINAPI  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 R$ 11,68 R$ 46,72 0,02 %

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.31 100761 SINAPI  FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 25,91 47,38 R$ 58,53 R$ 1.516,51 0,67 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

7.3.2 100717 SINAPI  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 18,35 9,46 R$ 11,68 R$ 214,32 0,10 %

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.

7.3.3 102193 SINAPI AF_01/2021 m?

7,56 1,99 R$ 2,45 R$ 18,52 0,01 %

Total sem BDI

A
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Total do BDI
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Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil — CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

Bancos

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

B.D.l

23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CIV-0250 Préprio ALUGUEL MENSAL DE CAGAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M? CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 R$ 637,94 R$ 637,94
28}’:‘"%‘;5@5‘0 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,5160000 R$ 21,17 R$ 137,94
Insumo INS-CIV-095 Préprio ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO 5 M? Equipamento MES 1,0000000 R$ 500,00 R$ 500,00
Observacgao
REFERENCIA SBC 07/2024 CODIGO 210000

14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio CIV-0017 Préprio b?\%gg DE BANHEIRO QUIMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 RS 1.850,00 RS 1.850,00
Insumo INS-CIV-0020 Préprio LOCACAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO Equipamento MES 1,0000000 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
2.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

- . LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR METALICO TUBULAR TIPO "TORRE",  FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Composigao CIV-0001 Préprio INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA. E EQUIPAMENTOS M/MES 1,0000000 R$ 54,24 R$ 54,24

Composicio TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE

Auxil?a S 100251 SINAPI OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MXKM 0,4020000 R$ 12,95 R$ 5,20
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

gg}z‘lg"fi@% 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1331000 R$ 21,17 R$ 2,81

Composigao MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS

Ao 88278 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6977000 R$ 23,27 R$ 16,23
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

Insumo 00010527 SINAPI *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU  Equipamento M/MES 1,0000000 R$ 30,00 R$ 30,00

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

Bancos

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

B.D.l

23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

Observacgao

REF. SINAPI 06/2025 - COD 97064

3.1.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio CIV-0689 Préprio PROTECAO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E PINT - PINTURAS m? 1,0000000 4,00 4,00
INSTALACAO.

Composicdo 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 28,09 0,84

Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0520000 15,41 0,80

Insumo 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material M= 1,000000 215 2,36

Observagao

REF. FDE 04/2025 - COD. 13.80.013

4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio CIV-0684 Préprio LXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOGAO DE SERT - SERVICOS TECNICOS me 1,0000000 R$ 5,53 R$ 5,53

Composigéo POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

Auxiliar 95276 |SINAPI MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,6624000 R$3,95 R$ 261

Composigéo POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

Auxiliar 95277 SINAPI MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHi 0,3376000 R$0.76 R$ 0,25

23)’('5%‘:“950 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0952381 R$ 28,09 R$ 2,67

Observagao

REF. SETOP 01/2025. COD - ED-20344

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519



OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

Bancos

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

B.D.l

23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

4.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CIV-0686 Proprio REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 R$ 110,56 R$ 110,56
gmiﬁ;ﬁsicé\o 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 R$ 28,09 R$ 11,23
gg}z‘li"a"fi‘m 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 R$ 28,09 R$ 11,23
Insumo 00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS Material KG 0,6048000 R$ 145,67 R$ 88,10
Observagao
REF. SBC 07/2025 COD. 180053

4.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

- . PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,

Composigéo CIV-0472 Préprio INCLUSO PRIMER EPOX. PISO - PISOS m? 1,0000000 R$ 59,20 R$ 59,20
gj)r('i"lg"r“@“ 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2750000 R$ 28,09 R$ 7,72
gg}’(‘i‘lg’fi@é" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1150000 R$ 21,17 R$243

=z
<

Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 R$ 49,23 R$3,15

zZ

Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 R$ 112,17 R$2261 5

O]

Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 R$ 15,41 R$015 8

<

Insumo INS-CIV-192 Préprio SELANTE PU 40 CINZA 400 G Material KG 0,0170000 R$ 77,39 R$131 O

'_

w

Insumo INS-CIV-191 Préprio TINTA EPOXI BASE SOLVENTE Material L 0,3220000 R$ 67,80 R$21,83 -
3

7]

%]

g

Observagao -
. S
REFERENCIA SINAPI - 09/2024 - 102494 S
]

£

A

4.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total B

—h
(¥
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

Bancos

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

B.D.l

23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA

Composigéo CIV-0473 Proprio EPOX. E = 10 CM. APLIGAGAO MANUAL, PINT - PINTURAS M 1,0000000 R$ 11,88 R$ 11,88
gj)r('i"lg"r“@“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 R$ 21,17 R$ 2,11
gg}’(‘i‘lg"fi@é" 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2390000 R$ 28,09 R$ 6,71
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0400000 R$ 15,41 R$ 0,61
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0060000 R$ 49,23 R$ 0,29
Insumo INS-CIV-191 Préprio TINTA EPOXI BASE SOLVENTE Material L 0,0320000 R$ 67,80 R$ 2,16
Observagao
REFERENCIA SINAPI 102506
5.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM
Composicéo CIV-0687 Préprio PAREDES - UMA DEMAOS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 R$ 7,00 R$ 7,00
gg;‘lg’rs‘@é" 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1720000 R$ 28,09 R$483
zZ
c . i
AS)’:?I%"FS"?‘” 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0430000 R$ 21,17 R$ 0,91 =
@
Insumo 00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material L 0,1000000 R$ 12,69 R$126 &
2
<
~ O
Observagao E
REF. SINAPI 02/2024 - COD 95626 (TROCA DE MATERIAL TINTA POR FUNDO PREPARADOR) 5
2
%]
[}
o
—
6.1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total =
o
~ " - o
Composigso CIV-0520 Préprio APLICAGAOC DE LONA PLASTICA DE PROTECAO SOBRE PISOS EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 R$ 2,66 R§266 8
‘0
]
<

GERAL

—h
(¥
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

Bancos B.D.l.

SINAPI — 06/2025 - Mato Grosso 23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

Composicéao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Insumo

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00003777 SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil - CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0049100
SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0058900
Material M2 1,1280000

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

R$ 26,40

R$ 21,17

R$ 2,15

R$ 0,12

R$ 0,12

R$ 2,42

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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Obra:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON
ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT
AREA : 932,11 m?

EXECUGAO DA OBRA: 60 DIAS

rvsors |LOCAGAO DE BANHERO QUIMICO EM CANTEIRO MES | 11.508.954/0001-26 LIMPA FOSSA CORUJAO 14/02/25 | 6599904-0930 | TANGARA DA SERRA R$ 2.000,00
DE OBRAS (1 UNIDADE ) MES | 05.820.774/0001-43 |  LIMPA FOSSA MINHOCAO LTDA 18/02/25 653326-6950 | TANGARA DA SERRA R$ 1.700,00
MES | 00.082.712/0001-05 |TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE |  14/02/25 98 3326.2478 TANGARA DA SERRA
ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA TIRA MES | 18.149.486.0001-90 | LUCIANO LOCACOES E CACAMBAS 17/02125 65 3325-3642 TANGARA DA SERRA
INS-CIV-095
ENTULHO DE 5 M
MES | 32.771.968/0001-08 E.J DA SILVA CONSTRUTORA E 21/05/25 65 99613-2704 TANGARA DA SERRA
LOCADORA
L 11.715.115/0001-89 LIMA TINTAS 20/07/25 65 3325-0816 TANGARA DA SERRA
LOREZENTTI MATERIAS DE .
INS.CIV-102 END PRIVIER ( CATALIZADOR FUNDO) L 01.327.410.0001-04 ONSTROCKS 20/07/25 65 3311-6000 TANGARA DA SERRA
REI COMERCIO DE TINTAS E
L 23.737.881-0001-95 AtV 20/07/25 65 3016-1298 TANGARA DA SERRA
L 11.715.115/0001-89 LIMA TINTAS 20/07/25 65 3325-0816 TANGARA DA SERRA
LOREZENTTI MATERIAS DE .
INS.GIV-161 HINTA EPOXI BASE SOLVENTE L 01.327.410.0001-04 ONSTROCKS 20/07/25 65 3311-6000 TANGARA DA SERRA
REI COMERCIO DE TINTAS E
L 23.737.881-0001-95 R D T 20/07/25 65 3016-1298 TANGARA DA SERRA
KG | 11.715.115/0001-89 LIMA TINTAS 20/07/25 65 3325-0816 TANGARA DA SERRA
INS-CIV-192 SELANTE PU 40 CINZA 400 G
LOREZENTTI MATERIAS DE
KG | 01.327.410.0001-04 ONSTHUGRO 20/07/25 65 3311-6000 TANGARA DA SERRA

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil - CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON
ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

. TECNICO DE EDIFICAGAO PARA ATENDER NECESSIDADE
1.1 TECNICO DE EDIFICAGOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DO DIARIO DE OBRA.
CONSIDERANDO 1 HORA POR DIA, PARA 6 DIAS POR SEMANA.

ENCARREGADO GERAL FOI CONSIDERADO 2 HORAS POR DIA. PARA 6

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00 DIAS POR SEMANA.
1.3 ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M® MES 2,00 CONFORME CRONOGRAMA
1.4 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) ME 2,00 CONFORME CRONOGRAMA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA REALIZAR INSTALAGAO DA PLACA DE OBRA, DIMENSAO CONFORME

21 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 312 APRESENTADO NO MEMORIAL DESCRITIVO
5 . . . LOCACAO DE ANDAIME SERA DESTINA APENAS PARA 1 MES, PARA
22 LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR METALICO TUBULAR TIPO "TORRE", M/MES 18,00 REALIZAQAO DA PINTURA DA TELHADO (INTERNO) E PARTE DOS

INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA. COBOGO

) CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = (PARTE METALICA, FECHAMENTO
3.1.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 1.318,72 JUNTO AO COBOGO (INTERNO)) + (PARTE METALICA, LATERAIS
(INTERNO)) + (TELHADO (INTERNO))

3.1.2 PROTEGAO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m2 3468 PARTE DAS TELHA TRANSLUCIDA= 5,78M X 6M = 34,68 M*

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519
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OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = (PARTE METALICA, FECHAMENTO
JUNTO AO COBOGO (INTERNO)) + (PARTE METALICA, LATERAIS
(INTERNO)) + (TELHADO (INTERNO))

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
313 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 1.318,72
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
3.21 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 491,59
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

- REALIZAR LIMPEZA EM TODA QUADRA, COM INTUITO DE REMOVER TINTA
4.1 LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOCAO DE TINTA m? 790,47 DESPLACANDO E REALIZAR ADERENCIA NA PARTE DA TINTA EPOXI,
PARA REALIZAR A NOVA PINTURA.

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = (PILAR METALICO) + (ESTRUTURA
METALICA (PILAR E TESOURA))

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = AREA DA QUADRA + AREA DE

42 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 790,47 CIRCULAGAO
, REALIZAR OS REPAROS COM MASSA EPOXI, ONDE FICAR COM
43 REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO me 10,00 BURACOS, REALIZAR O NIVELAMENTO DO PISO, EVITANDO BURACOS NO
PISO.
s PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, - 79047 8%"&?_?“&'50“"'5'\"0'?"‘\'- DE CALCULO = AREA DA QUADRA + AREA DE
: INCLUSO PRIMER EPOXI. ’

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL.

4.5 489,86 PARA DEMARCAGAO NA QUADRA TEMOS 490 METROS,

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519
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OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = ARQUIBANCADA + PILARES DE

5.1 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m* 267,18 \CONCRETO

52 APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM . 51057 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = PAREDE+COBOGO
: PAREDES - UMA DEMAO ’

53 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, . 51057 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = PAREDE+COBOGO

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = DEPOSITO 01, 02 E 03 (INTERNO) +

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519

6.1.1 PAREDES - UMA DEMAOS m? 173,27 BEPOSITO 01, 02 E 03 (EXTERNO)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, . _ . _

6.1.2 PUAS DEMAGS. AP 0415025 m? 2364 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = 7,89M2 * 3UND = 23,64 M=
(O]
613 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, . 14063  CONFORME MEMORIAL DE CALCULO = 93,93 M* (INTERNO ) + 5570 M2
1 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 83 EXTERNO) = 149,63 =
4
B O
. CONFORME MEMORIAL DE CALCULO, FOI CONSIDERADO AS JANELASE  ®
6.14 COLOCACAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 6120  SONFORME MEMORIAL D S
<
) 5
. . CONFORME MEMORIAL DE CALCULO, CONSIDERA PARA COLOCARNO
6.15 APLICACAO DE LONA PLASTICA DE PROTECAO SOBRE PISOS EM GERAL me 2364 CONFORME MEMORIAL 5
.
616 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE . 300  ESTAPREVISTO PARA REPAROS NAS PARTES EXTERNAS DOS 2
1 CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 ’ DEPOSITOS g
—
5
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS 2
17 DEMEOR, LIXAMENTO MANUAL, AF 0412023 me ESTA PREVISTO PARA REPAROS NAS PARTES INTERNAS DO DEPOSITOS g
<



OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

6.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 24,40  CONFORME MEMORIAL DE CALCULO, DO DEPOSITOS.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO .
6.2.2 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 24,40  CONFORME MEMORIAL DE CALCULO, DOS DEPOSITOS.
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
711 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 11,50  CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 11,50  CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO i
7.21 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 4,00 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 4,0 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.3.1 FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 25,91 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519
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OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

7.3.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 18,35  CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.

733 AF_01/2021

m? 7,56 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil - CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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OBRA:

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

LOCAL/DESCRIGCAO
AREA DA QUADRA

AREA DE CIRCULAGAO

ARQUIBANCADA

PILARES DE CONCRETO

PAREDE+COBOGO

DEPOSITO 01, 02 E 03 (INTERNO )

DEPOSITO 01, 02 E 03 (EXTERNO )
PARTE METALICA, FECHAMENTO JUNTO AO
COBOGO (INTERNO)

PILAR METALICO

PARTE METALICA, LATERAIS (INTERNO)

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

TIPO DE PINTURA
TINTA EPOXI

TINTA EPOXI

TINTA PISO ACRILICA

TINTA PISO ACRILICA

TINTA ACRILICA

TINTA ACRILICA

TINTA ACRILICA

TINTA ESMALTE SINTETICO

TINTA ESMALTE SINTETICO

TINTA ESMALTE SINTETICO

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

MEMORIAL DE CALCULO
18,05 M * 33,0 M = 595,65 M?
PISO TOTAL = 790,47 M? — 595,65 M? = 194,82 M?

PERIMETRO * DISTANCIA) = ((1,20+0,2+0,4+0,40+0,40+0,40+0,70) =
3,70 M) * ((31,99+13,03+13,03) = 58,05) = 214,78 M? + (LATERAL DA
ARQUIBANCADA = 0,8M2 * BUND = 4,8M? ) = TOTAL = 219,58 M?

DIMENSAO = 2,81X0,54X0,28 = SOMATORIA DA AREA
=((1,60%0,28)+(2,40*0,28)+(2,06M?)+(0,28*0,54)) = 4,76 M2 POR
PILAR. LOGO 10 PILARES = 47,60 M?

SOMATORIA = (LADO A + LADO B), LOGO; LADO A =
[ (21,23M2+21,23M?=42,46M2(2X)=84,92M?)
+(28,47TM?+28,47M?=56,94M?(2X)=113,88M?)+(35,79M2(2X)=71,58M?)
TOTAL = 270,38M? ]. LOGO; LADO B = (42,46M2(2X)+56,94M2(2X)
+35,79M2(2X) = 270,38 - ( 27,04M? + 3,15M2) = 240,19M=,
PORTANTO, TEMOS= 270,38 M2 + 240,19 M2 = 510,57M?

[TETO = 7,89M2 * 3UND= 23,64M? |; [PAREDE = PERIMETRO X
ALTURA = (18,0M+16,3M)*(3,0M) = 102,90M? - (JANELAS E PORTAS
= 8,97M?) = 93,93M? ], PORTANTO TOTAL = 117,57 M?

PERIMETRO * ALTURA = 14,75M * 4,0 M = 59,0 M? - ( JANELA =
3,30M? ) = 55,70 M?

SOMATORIA DE AREA = 17,04 M? + 11,71 M? + 8,11 M2 + 11,71 M? +
17,04 M? = 65,61 M?,. TEMOS, AREA TOTAL =2 X 65,61 M? = 131,22
M2

SOMATORIO=A+B+C.PARAA=134M*7,09M=95M>*4
PILARES = 38,00 M*. PARAB =1,20 M + 8,37 M=10,04 M** 4
PILARES = 40,17 M> . PARAC =1,20 M * 9,65 M = 11,58 M* * 4 UND
= 46,32 M2 TOTAL = 124,49 M?

AREA = PERIMETRO * ALTURA = 75,28 M2 * 2,10 M? = 158,08 M?

TOTAL (M?)
595,65

194,82

219,58

47,60

510,57

117,57

55,70

131,22

124,49

158,08

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON
ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA — MT
AREA : 932,11 m?

EXECUGAO: 60 DIAS

LOCAL/DESCRICAO TIPO DE PINTURA MEMORIAL DE CALCULO TOTAL (M?)

AREA = [ TELHADO A + TELHADO B ], TELHADO A = 25,64 M * 5,78
M = 148,19 M? - ( TELHA TRANSLUCIDA : 6M X 5,5,78 M = 34,68M?)

TELHADO (INTERNO) TINTA ESMALTE SINTETICO =113,51M? . TELHADO B = 37,64 M * 27,14 M = 1.021,54 M? — 1.029,42
(ABERTURA = 4,12 M * 25,64 M = 105,63 M? ) = 915,91 M TOTAL =
1.029,42M>
i - AREA DE 1 TESOURA E 2 PILARES = 36,71 M? * 2 LADO = 73,42 M2,
ESTRUTURA METALICA (PILAR E TESOURA)  TINTA ESMALTE SINTETICO PARA 5 UND, TEMOS = 73.42 M2 * 5 UND = 367,10 M 367,10
PINTURA DAS TRAVES TINTA ESMALTE SINTETICO AREA = 5,75 M2* 2 UND = 11,5 M? 11,50
MASTROS DO VOLEI TINTA ESMALTE SINTETICO AREA = 2,0 M? * 2UND = 4,0 M? 4,00

AREA = TABELA + ESTRUTURA. TABELA = ( (1,05*1,80) 1,89 M?) *
ESTRUTURA DO BASQUETE + TABELA TINTA ESMALTE SINTETICO 2LADO = 3,78 M?* 2 UND = 7,56 M?. ESTRUTURA =791 M * 1,16 M 25,91
=9,17 M** 2 UND = 18,35 M?. TOTAL = 7,56 M? + 18,35 M? = 25,91 M?

PORTA (2,10 * 0,90M) = 3,78M? * 3UND = 11,34 M?. GRADE (2,20 *

PORTA E GRADE TINTA ESMALTE SINTETICO  1,0M) = 4,4 M2 * 3 UND = 13,20 M2. TOTAL = 11,34 M2 + 13,20 M2 = 24,40
24,54 M?
DEPOSITO - FITA PROTECAO PARA PINTURA - 61,20 METROS ( JANELAS E PORTAS ) -
TOTAL TINTA EPOXI 790,47
TOTAL TINTA PISO ACRILICA 267,18
TOTAL TINTA ACRILICA 683,84
TOTAL TINTA ESMALTE SINTETICO  1.876,12

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil - CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)
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Codigo Banco

00004783 SINAPI
00007288 SINAPI

INS'%\/' Préprio

00044072 SINAPI
00006111 SINAPI

00037370 SINAPI

00043466 SINAPI

00043490 SINAPI

00005318 SINAPI
00007356 SINAPI
00037372 SINAPI
INS-CIV-, .
0020 Préprio
00005330 SINAPI
00004083 SINAPI
00037371 SINAPI
00007348 SINAPI
00034466 SINAPI
00002705 SINAPI
00004813 SINAPI
INS-CIV-, .
192 Préprio
INS-CIV- .
095 Préprio
00038120 SINAPI
00038122 SINAPI

00013954 SINAPI

00040945 SINAPI

00043491 SINAPI

00010527 SINAPI

00012815 SINAPI

00006085 SINAPI

OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

Descrigcdao

PINTOR (HORISTA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO
TINTA EPOXI BASE SOLVENTE

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

DILUENTE AGUARRAS
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO

DILUENTE EPOXI

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SELANTE PU 40 CINZA 400 G

ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO 5 M*

MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS

FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,

BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

Tipo
Méo de Obra
Material
Material

Material
Méo de Obra

Material

Equipamento

Equipamento

Material
Material

Material
Equipamento

Material
Méo de Obra
Servigos
Material
Méo de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Méo de Obra

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Und

KG

MES

KG

UN

M/MES

UN

Quantidade

2.681,3554008

775,5880080

270,2068600

159,3587520
459,1304624

3.186,1145977

2.722,6775129

2.722,6775129

232,6388800
156,2574400

3.330,1145977

2,0000000

53,5292400
98,0352000
3.186,1145977
114,0858600
81,5088322

1.469,8019101

3,1200000

13,4379900

2,0000000

6,0480000

68,3840000

0,0884694

48,8630400

449,5989644

18,0000000

33,1982600

42,7488000

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

Valor Unitario Total
Improdutiva Operativa Improduti: Op
24,41 65.451,89
45,21 35.064,33
83,76 22.632,53
138,57 22.082,34
18,18 8.346,99
2,27 7.232,48
2,53 6.888,37
2,28 6.207,70
26,68 6.206,81
38,82 6.065,91
1,76 5.861,00
0,0000000 2.285,49 1.850,00 4.570,98 0,00
60,81 3.255,11
32,66 3.201,83
0,97 3.090,53
26,04 2.970,80
24,41 1.989,63
1,32 1.940,14
494,16 1.541,78
95,60 1.284,67
0,0000000 617,70 500,00 1.235,40 0,00
179,96 1.088,40
15,67 1.071,58
12.043,51 1.065,48
19,28 942,08
1,71 768,81
37,06 667,08
19,03 631,76
8,75 374,05

Geral
R$ 65.451,89

R$ 35.064,33

R$ 22.632,53

R$ 22.082,34
R$ 8.346,99

R$ 7.232,48

R$ 6.888,37

R$ 6.207,70

R$ 6.206,81
R$ 6.065,91

R$ 5.861,00

R$ 4.570,98

R$ 3.255,11
R$ 3.201,83
R$ 3.090,53
R$ 2.970,80
R$ 1.989,63

R$ 1.940,14

R$ 1.541,78

R$ 1.284,67

R$ 1.235,40

R$ 1.088,40

R$ 1.071,58

R$ 1.065,48

R$ 942,08

R$ 768,81

R$ 667,08

R$ 631,76

R$ 374,05

Peso

29,06%

15,57%

10,05%

9,80%
3,711%

3,21%

3,06%

2,76%

2,76%
2,69%

2,60%

2,03%

1,45%
1,42%
1,37%
1,32%
0,88%

0,86%

0,68%

0,57%

0,55%

0,48%

0,48%

0,47%

0,42%

0,34%

0,30%

0,28%

0,17%

Valor
Acumulado

R$ 65.451,89

R$ 100.516,22

R$ 123.148,75

R$ 145.231,09
R$ 153.578,08

R$ 160.810,56

R$ 167.698,93

R$ 173.906,64

R$ 180.113,44
R$ 186.179,36

R$ 192.040,36

R$ 196.611,34

R$ 199.866,45
R$ 203.068,28
R$ 206.158,81
R$ 209.129,61
R$ 211.119,24

R$ 213.059,38

R$ 214.601,16

R$ 215.885,83

R$ 217.121,23

R$ 218.209,63

R$ 219.281,20

R$ 220.346,69

R$ 221.288,77

R$ 222.057,58

R$ 222.724,66

R$ 223.356,42

R$ 223.730,48

Peso
Acumulado

29,06%

44,63%

54,67%

64,48%
68,18%

71,40%

74,45%

77.21%

79,97%
82,66%

85,26%

87,29%

88,74%
90,16%
91,53%
92,85%
93,73%

94,59%

95,28%

95,85%

96,40%

96,88%

97,36%

97,83%

98,25%

98,59%

98,88%

99,16%

99,33%
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00043467

00037373

00044497

00003777

00043487

00003768

00004509

00043493

00043651

00001213

00007340

00043626

00043488

00000746

00043463

00003767

00004750

00043469

00043483

00005065

00005069

00043459

00043489

00043464

00043465

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT
AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

LAVAUURA UE AL IA FREDDAU (LAVA - JATU) FARA ABUA FRIA, FREDDAU UE

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POLZ VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H,

DATENAIA NE NDED
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA

PEDREIRO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Equipamento
Taxas

Méo de Obra

Material

Equipamento
Material

Material

Equipamento

Material

Méo de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Méo de Obra

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

H

H

H

M2

UN

KG

UN

UN

KG

KG

449,5989644
3.330,1145977

12,7035262

64,8139200

96,0000000
17,4750000

10,0098960

48,0000000

4,1612700

1,1768742

0,5080920

4,0167000

12,5586000

0,0043281

96,0000000

3,5132100

0,1185331

48,0000000

1,1634480

0,0352560

0,0411840

1,1634480

0,1160724

12,5586000

0,1160724

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

0,75
0,09

22,27

2,65

1,58

4,45

091

7,95

24,41

38,23

4,42

1,09

2.864,15

0,09

1,49

2441

0,06

1,76

50,98

27,31

0,54

1,61

0,01

0,96

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil - CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

337,20
299,71

282,91

171,76

151,68
77,76

72,57

43,68

33,08

28,73

19,42

17,75

13,69

12,40

8,64

5,23

2,89

2,88

2,05

1,80

1,12

0,63

0,19

0,13

0,11

R$ 337,20
R$ 299,71

R$ 282,91

R$ 171,76

R$ 151,68
R$ 77,76

R$ 72,57

R$ 43,68

R$ 33,08

R$ 28,73

RS 19,42

R$ 17,75

R$ 13,69

RS 12,40

R$ 8,64

R$ 5,23

R$ 2,89

R$ 2,88

R$ 2,05

R$ 1,80

R$ 1,12

R$ 0,63

R$ 0,19

R$ 0,13

R$ 0,11

0,15%
0,13%

0,13%

0,08%

0,07%
0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

R$ 224.067,67
R$ 224.367,39

R$ 224.650,29

R$ 224.822,05

R$ 224.973,73
R$ 225.051,49

R$ 225.124,06

R$ 225.167,74

R$ 225.200,83

R$ 225.229,55

R$ 225.248,98

R$ 225.266,73

R$ 225.280,42

R$ 225.292,82

R$ 225.301,46

R$ 225.306,69

R$ 225.309,59

R$ 225.312,47

R$ 225.314,51

R$ 225.316,31

R$ 225.317,44

R$ 225.318,06

R$ 225.318,25

R$ 225.318,38

R$ 225.318,49

99,48%
99,61%

99,74%

99,82%

99,88%
99,92%

99,95%

99,97%

99,98%

100,00%

100,00%

100,01%

100,02%

100,02%

100,03%

100,03%

100,03%

100,03%

100,03%

100,03%

100,04%

100,04%

100,04%

100,04%

100,04%
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT

AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

B.D.L
23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

Codigo

100761

CIV-0472

88489

CIV-0473
102491

CIV-0684

99814

CIV-0017

CIV-0687
90776
103689
CIV-0250
CIVv-0687

CIV-0686

CIV-0001

100533

100717

Banco

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proéprio

Proprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Descricao

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERF[QIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA DE DEMARCAQAQDE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOGAO DE TINTA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE)

APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM
PAREDES - UMA DEMAO

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M®

APLICAGCAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM
PAREDES - UMA DEMAOS

REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO

LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR METALICO TUBULAR TIPO "TORRE",
INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA.

TECNICO DE EDIFICAGOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

Tipo

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS
PINT - PINTURAS

SERT - SERVICOS TECNICOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PINT - PINTURAS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
PAVI - PAVIMENTACAO
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
PINT - PINTURAS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FOMA - FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Und

m?

m?2

mZ

m?2

MES

m?2

m?

MES

m?2

m?

M/MES

m?

Quant.

1.876,12

790,47

660,20

489,86

267,18

790,47

2.109,19

2,00

510,57

96,00

3,12

2,00

173,27

10,00

18,00

48,00

58,25

Valor Unit

R$ 58,53

R$ 73,13

R$ 15,94

R$ 14,67

R$ 25,23

R$ 6,83

R$ 2,40

R$ 2.285,49

R$ 8,64

R$ 36,90

R$ 573,65

R$ 788,11

R$ 8,64

R$ 136,58

R$ 67,00

R$ 22,47

R$ 11,68

Total

R$ 109.809,30

R$ 57.807,07

R$ 10.523,58

R$ 7.186,24

R$ 6.740,95

R$ 5.398,91

R$ 5.062,05

R$ 4.570,98

R$ 4.411,32

R$ 3.542,40

R$ 1.789,78

R$ 1.576,22

R$ 1.497,05

R$ 1.365,80

R$ 1.206,00

R$ 1.078,56

R$ 680,36

Peso (%)

48,75%

25,66%

4,67%

3,19%
2,99%

2,40%

2,25%

2,03%

1,96%
1,57%
0,79%
0,70%
0,66%

0,61%

0,54%

0,48%

0,30%

Peso Acumulado
(%)

48,75%

74,42%

79,09%

82,28%
85,27%

87,67%

89,92%

91,95%

93,91%
95,48%
96,27%
96,97%
97,64%

98,24%

98,78%

99,26%

99,56%
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OBRA:
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGENIO MASSON

ENDEREGO: RUA 25A N° 2696W — JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARA DA SERRA - MT
AREA : 932,11 m?
EXECUGAO: 60 DIAS

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso

B.D.L
23,54%

Encargos Sociais

Nao desonerado

Codigo

88488

CIV-0689
100718

96135

CIV-0520

88497

102193

Banco

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Descricao Tipo

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PINT - PINTURAS

PROTEGAO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PINT - PINTURAS

COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 PINT - PINTURAS

APLICAGAO DE LONA PLASTICA DE PROTEGCAO SOBRE PISOS EM GERAL PINT - PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 PINT - PINTURAS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.

AF_01/2021 PINT - PINTURAS

Und

m?2

m?

m?2

m?

m?2

m?2

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil - CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

Quant.

23,64

34,68

61,20

3,00

23,64

3,00

7,56

Valor Unit

R$ 18,71

R$ 4,94

R$ 1,79

R$ 35,87

R$ 3,28

R$ 21,69

R$ 2,45

Total

R$ 442,30

R$ 171,31

R$ 109,54

R$ 107,61

R$ 77,53

R$ 65,07

R$ 18,52

Peso (%)

0,20%

0,08%
0,05%

0,05%

0,03%

0,03%

0,01%

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

Peso Acumulado
(%)
99,76%

99,83%
99,88%

99,93%

99,96%

99,99%

100,00%
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Prefeitura Municipal de Tangara da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educagao
Departamento de Engenharia e Manutengéao

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS) COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)
Hipétese 2 (Resolugdo Normativa 018/2017 com base no Acérddo do TCU 2622/2013 Hipdtese 1 (Resolugdo Normativa 018/2017 com base no Acérddo do TCU 2622/2013
‘COM DESONERAGAO DE MAO DE OBRA' (DESONERADO) 'SEM DESONERACAO DE MAO DE OBRA' (ONERADO)
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO CENTRAL ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO CENTRAL
IAC - Administragdo Central 4,00% AC - Administragdo Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23% DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27% C - Riscos 1,27%
S - Seguros e Garantias Contratuais 0,80% S - Seguros e Garantias Contratuais 0,80%
LO - Lucro Operacional 7,40% LO - Lucro Operacional 7,40%
F - PIS 0,65% F-PIS 0,65%
G - COFINS 3,00% G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 3,00% H - ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdencidria - Lei N° 13.161/15 4,50% Contribuigdo Previdencidria - Lei N° 13.161/15 -
Sub-total 11,15% Sub-total 6,65%
BDI COM IMPOSTOS 29,79% BDI COM IMPOSTOS 23,54%
LIMITE SUPERIOR 15,57% LIMITE SUPERIOR 15,57%
polIIEAD0 ) wwonwédo neIDEIEN00 ) wmoRmEDo
LIMITE INFERIOR 12,47% LIMITE INFERIOR 12,47%
FORMULA DO BDI
BDI (LDI)=((1+AC+S+C+G)x(14+DF)x(14+L0))/((1-D))—-1
Localidade / aliquota ISSON | TANGARA DA SERRA 3% [ BASE DE CALCULO [ 100%

Tangara da Serra — MT, 04 de Agosto de 2025

LETICIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil — CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519 e informe o cédigo F3C5-6BD4-F5F7-5519

Assinado por 1 pessoa: LETICIA BOGORNI LANG
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