crefs /s
RO-RR
Conselho Regional de Educacao Fisica
da 82Regido
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA N° 90016/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2026

1.CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos administrativos,
mobilidrio corporativo e solugao de conectividade via satélite, incluindo fornecimento, transporte, instalagao,
montagem, ativagdo, configuracdo, testes operacionais, garantia e demais servigos necessirios ao pleno
funcionamento dos equipamentos, destinados a sede e as Seccionais do Conselho Regional de Educacdo Fisica
da 8* Regido — CREF8/AM-AC-RO-RR, conforme especificagdes, quantitativos e condi¢gdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

1.2. A contratagdo serd dividida nos seguintes grupos:
GRUPO 01 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

e Aparelho de Ar-Condicionado Split 18.000 BTUs com fornecimento e instalagio;
e Fragmentadoras automaticas de documentos para as unidades do Amazonas, Acre, Rondbnia e

Roraima.
GRUPO 02 - SOLUCAO DE CONECTIVIDADE VIA SATELITE

e Fornecimento, instalacdo, ativacdo e configuracio de kits de internet via satélite para as unidades do

Amazonas, Acre, Ronddnia e Roraima.
GRUPO 03 - MOBILIARIO CORPORATIVO

e Armadrio multiuso para material de limpeza;
e (Cadeiras diretor ergondmicas;

e (Cadeira giratéria ergondmica;

e Mesa em “L” para escritorio;

e (Cadeiras fixas tipo diretor.

Os bens deverdo ser fornecidos novos, sem uso anterior, em linha de produgdo normal do fabricante,
acompanhados dos respectivos manuais, acessorios, garantias e demais componentes necessarios ao perfeito

funcionamento, observadas as especificagdes técnicas minimas estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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1.3. A divisdo do objeto em grupos decorre da similaridade técnica, funcional e mercadolégica dos itens que os

compdem, buscando ampliar a competitividade, promover ganhos de escala, facilitar a gestdo contratual e

assegurar maior eficiéncia na execugdo contratual, nos termos do art. 40 da Lei n® 14.133/2021.

GRUPO 02 - SOLUCAO DE

2

CONECTIVIDADE VIA
SATELITE COM PLANO

satélite de orbita baixa (LEO), incluindo
antena, roteador, cabeamento, suportes,|
acessOrios  necessarios ao  pleno)
funcionamento e plano de conectividade
pelo periodo de 12 (doze) meses, na
modalidade residencial de alto|
desempenho, com velocidades de
download compativeis com o servico
ofertado pelo fornecedor, destinado 2

unidade do CREF8 localizada em|

Manaus/AM.

<
o
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GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO CATSER |UNIDADEDE |QUANTI| VALOR VAL(ﬁ{
MEDIDA | PADE "yNiTARI | TOTAL
o
Aparelho de Ar-Condicionado Split Hi- Z
Wall 18.000 BTUs, tecnologia inverter, S
incluindo fornecimento, instalacdo, 633899 Unidade 01 R$4.752,12 | R$ 4.75%,12
materiais, acessorios, testes e entrega em % g
pleno funcionamento — Rio Branco/AC. &
Fragmentadora automatica de E @
73 documentos, capacidade minima de 100 . é @
g folhas em alimentacdo automatica, nivel] 607689 Unidade 01 R$ 3.557,74 | R$ 3'553’%
= de seguranga P-4 ou superior — E §
Manaus/AM. )
e Fragmentadora automdtica de| 23
Z documentos, capacidade minima de 100 . 8 b
> folhas em alimentacdo automadtica, nivel 007689 Unidade 01 R$3.557,74 | RS 3-555{57%
9,1 de seguranca P-4 ou superior — Rio EGE)
8 Branco/AC. §' i
; Fragmentadora automética de £
5] documentos, capacidade minima de 100 & c@
E folhas em alimentacdo automdtica, nivel| 607689 Unidade 01 R$3.557.74 | R$ 3-55@’75’51
& de seguranca P-4 ou superior — Porto g §
S Velho/RO. 3 4
r'TlJ Fragmentadora automadtica de E S
= documentos, capacidade minima de 100 o §
folhas em alimentacdo automdtica, nivel| 607689 Unidade 01 R$ 355774 | R$ 3-55%’73
de seguranca P-4 ou superior — Boa 25
Vista/RR. 85
¥
VALOR TOTAL GRUPO 01: R$ 18.983,08 2 P
o)
g8
Fornecimento, instalagdo, ativacdo e E ﬁ
configuracdo de solugdo de internet via < %’
474908 Solucdo 01 R$ 7.896,68 | R$ 7.893,63
8
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Fornecimento, instalagdo, ativacdo ¢
configuracdo de solugdo de internet via
satélite de orbita baixa (LEQO), incluindo
antena, roteador, cabeamento, suportes,
acessOrios  necessdrios ao  pleno|
funcionamento e plano de conectividade
pelo periodo de 12 (doze) meses, na
modalidade residencial ~ de alto
desempenho, com velocidades de
download compativeis com o servigo
ofertado pelo fornecedor, destinado 2
unidade do CREF§ localizada em Rio|
Branco/AC.

474908

Solucdo

01

R$ 7.896,68

R$ 7.896,68

LLY CAVALCANTE SIQUEIRA

Fornecimento, instalacdo, ativacdo e
configuracdo de solugdo de internet via
satélite de orbita baixa (LEO), incluindo
antena, roteador, cabeamento, suportes,
acessOrios  necessarios ao  pleno)
funcionamento e plano de conectividade
pelo periodo de 12 (doze) meses, na
modalidade residencial de alto|
desempenho, com velocidades de
download compativeis com o0 servigo
ofertado pelo fornecedor, destinado 2
unidade do CREFS8 localizada em Porto
Velho/RO.

474908

Solugdo

01

R$ 7.896,68

ES\e DANI

R$ 7.89

QUITA, CAROLINE FARIAS SOAR

Fornecimento, instalagdo, ativacdo e
configuracdo de solugdo de internet via
satélite de drbita baixa (LEO), incluindo|
antena, roteador, cabeamento, suportes,|
acessOrios  necessdrios ao  pleno|
funcionamento e plano de conectividade
pelo periodo de 12 (doze) meses, na
modalidade  residencial  de alto
desempenho, com velocidades de
download compativeis com o servico
ofertado pelo fornecedor, destinado &
unidade do CREF8 localizada em Boa
Vista/RR.

474908

Solucdo

01

R$ 7.896,68

R$ 7.89

VALOR TOTAL GRUPO 02: R$ 31.586,72

10

Armdrio multiuso em aco para
armazenamento de materiais de limpeza,
com portas, fechadura e prateleiras
internas — Boa Vista/RR.

633709

Unidade

01

R$ 2.750,00

R$ 2.75

11

Cadeira diretor ergondmica com encosto,
em tela mesh, apoio de cabeca reguldvel,
apoio lombar ajustdvel e bragos
reguldveis — Manaus/AM.

632021

Unidade

01

R$ 2.818,97

ggssoas: LYNDONIOHNSON DE AZEVEDO FURTADO, INGRA GRAZIELA GDEDES MES

R$ 2.81
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Cadeira diretor ergondmica com encosto,
12 |em tela mesh, apoio de cabeca reguldvel,

regulaveis — Rio Branco/AC.

apoio  lombar ajustével e bracos| 632021 Unidade 01 | R$2.818,97 | R$2.818,97

Cadeira giratéria ergondmica com|
13 |regulagem de altura, bracos ajustiveis e

sistema back system — Rio Branco/AC. 625040 Unidade 01 R$ 839,60 R$ 83

SERUEIRA
o

Mesa em "L" 2 portas e 3 gavetas, para
14 |escritério diretor, com armario lateral,

estrutura reforcada, Material MDP, altura
75 cm, largura 180 cm, profundidade 190
cm, com montagem — Rio Branco/AC.

gavetas, passagem para cabeamento ¢ 630278 Unidade 0l | R$1.672,32 | R$ 1.67

AVALCANTE
[o%)
[\

Cadeira fixa tipo diretor, estrutura
15 |continua em "S", bracos fixos e espuma|

Branco/AC.

injetada de alta densidade — Rio 639041 Unidade 02 R$ 1.034,21 | R$2.0

VALOR TOTAL GRUPO 03: R$ 12.968,28

VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO (01, 02 E 03): R$ 63.538,08

1.4. A execugdo do objeto observard o cronograma fisico-financeiro do projeto, contemplando as etapas de
fornecimento, transporte, entrega, instalacdo, montagem, ativacdo, configuragcdo, testes operacionais,
conferéncia, validacdo técnica e recebimento definitivo dos bens adquiridos, observadas as condigdes

estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.5. O fornecimento dos equipamentos e mobilidrios deverd ocorrer nos enderecos indicados pelo
CREF8/AM-AC-RO-RR, compreendendo todas as despesas necessdrias a perfeita execu¢do do objeto,
inclusive transporte, frete, seguro, carga, descarga, instalacdo, montagem, ativacdo, configuragdo, testes

operacionais e demais custos necessarios ao pleno funcionamento dos bens.

1.6. A contratada deverd apresentar, em até 10 (dez) dias titeis apds a assinatura do contrato ou recebimento
da nota de empenho, cronograma executivo-contendo as datas previstas para fornecimento, entrega,
instalacdo, montagem, ativacdo, configuracdo e conclusdo dos servigos associados aos equipamentos

fornecidos.

1.7. Os servicos de instalacdo, montagem, ativacdo e configuracdo eventualmente previstos deverdo ser
executados por profissionais devidamente qualificados, observando as normas técnicas aplicaveis, as
recomendacdes dos fabricantes, as normas de seguranca do trabalho e as condi¢cdes operacionais das

unidades do CREFS.
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1.8. Todos os equipamentos e mobilidrios fornecidos deverdo ser novos, sem uso anterior, acondicionados
em suas embalagens originais de fabrica, acompanhados dos respectivos manuais, certificados de garantia,
acessorios, componentes e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento, sendo vedado o fornecimento

de produtos usados, remanufaturados, recondicionados ou fora de linha de fabricagao.

1.9. Os equipamentos que demandarem instalacdo, ativagdo ou configuracdo somente serdo considerados
entregues apods a realizacdo dos testes operacionais e a confirmacao do pleno funcionamento pela fiscalizacao

contratual.

1.10. A contratada deverd substituir, sem 6nus adicional para o CREF8, qualquer equipamento, componente
ou acessorio que apresente defeito, avaria de transporte, incompatibilidade técnica ou desconformidade com

as especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.11. Os bens deverdo possuir garantia minima conforme especificado para cada item, contada a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuizo da garantia legal prevista na legislacao

aplicavel.

1.12. Os c6digos CATMAT eventualmente indicados neste Termo de Referéncia possuem cardter meramente
referencial e destinam-se exclusivamente a identificacdo dos itens junto aos sistemas governamentais de

compras.

1.13. Em caso de divergéncia entre a descri¢do constante do cédigo CATMAT e as especificacdes técnicas
estabelecidas neste Termo de Referéncia, prevalecerdo integralmente as especificagdes, caracteristicas,
requisitos minimos de desempenho, qualidade, funcionalidade e demais exigéncias descritas neste

instrumento convocatorio.

1.14. A apresentacdo de proposta implicard a plena ciéncia e concordancia da licitante com todas as
especificacdes técnicas previstas neste Termo de Referéncia, ndo podendo ser alegado, posteriormente,
desconhecimento ou incompatibilidade decorrente de eventual divergéncia entre a descricio do

CATMAT/CATSER e as caracteristicas efetivamente exigidas para o objeto.

1.15. A Administra¢ao podera aceitar cddigos CATMAT equivalentes aos inicialmente indicados, desde que
correspondam ao mesmo objeto e ndo alterem as especificacdes técnicas minimas exigidas neste Termo de

Referéncia.

1.16. O fornecimento da solucdo de conectividade deverd contemplar, obrigatoriamente, todos os

equipamentos necessarios a operagio do servico, bem como a disponibiliza¢do do plano de acesso a internet
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pelo periodo minimo de 12 (doze) meses, incluindo ativacdo, habilitacio da linha, suporte técnico e

manutencdo do servico durante toda a vigéncia contratual.

1.17. O valor ofertado deverd contemplar integralmente os custos dos equipamentos, instalagdo, ativacao,
mensalidades do plano de conectividade durante os 12 (doze) meses de vigéncia contratual, tributos,

encargos e demais despesas necessdrias a perfeita execugao do objeto.

1.18. A solucao de conectividade via satélite devera contemplar o fornecimento do equipamento, instalacéo,
ativagao e disponibilizacdo do servico de acesso a internet pelo periodo minimo de 12 (doze) meses,

contados da ativagéo da solugéao.

1.19. Todos os custos relacionados a mensalidade do plano, habilitagdo do servigo, taxas de ativagao,
licenciamento, suporte técnico, substituicdo de equipamentos defeituosos e demais despesas necessarias

ao funcionamento da solug¢do deverao estar incluidos no valor ofertado.

1.20. A contratada sera responsavel pela manutencdo da prestagdo do servico durante todo o periodo
contratado, assegurando o pleno funcionamento da solucao nas unidades do CREF8 contempladas nesta
contratacao.

2.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo tem por finalidade promover a moderniza¢do da infraestrutura administrativa,
tecnolégica e operacional do Conselho Regional de Educacdo Fisica da 8* Regido — CREF8/AM-AC-RO-
RR, mediante a aquisicdo de equipamentos administrativos, mobilidrio corporativo e solucdo de
conectividade via satélite destinados a sede no estado do Amazonas e as seccionais localizadas nos estados

do Acre, Rondonia e Roraima.

2.2. A contratagdo decorre da necessidade de fortalecimento da estrutura fisica e tecnoldgica das unidades do
CREFS, visando proporcionar melhores condigdes de trabalho aos colaboradores, ampliar a eficiéncia
administrativa, assegurar maior conforto ergondmico, garantir a continuidade dos servicos institucionais e

modernizar os recursos utilizados no desempenho das atividades finalisticas e administrativas da Autarquia.

2.3. No que se refere aos equipamentos administrativos, a aquisi¢do de fragmentadoras automaticas de
documentos busca garantir maior seguranca no descarte de documentos contendo informagdes institucionais,
pessoais e sensiveis, em conformidade com as boas préticas de gestdo documental, seguranca da informacgao
e protecdo de dados pessoais. A aquisicdo do aparelho de ar-condicionado visa proporcionar condicdes

adequadas de conforto térmico, preservacdo de equipamentos e melhoria do ambiente de trabalho.
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2.4. Quanto ao mobilidrio corporativo, a contratagdo visa substituir e complementar mobilidrios utilizados
nas unidades do CREFS, proporcionando melhores condi¢des ergondmicas aos colaboradores, adequagdo dos

ambientes administrativos, organizacao dos espacos fisicos e atendimento as normas relacionadas a sadde e

seguranca no trabalho, especialmente as disposi¢cdes da Norma Regulamentadora n® 17 — Ergonomia.

2.5. Em relacdo a solugdo de conectividade via satélite, a contratagdo busca garantir acesso a internet de alta
disponibilidade em unidades localizadas na regido amazdnica, assegurando a continuidade dos servigcos
administrativos, dos atendimentos prestados aos profissionais registrados, do -acesso aos sistemas
corporativos, da comunicagdo institucional, da realizagdo de videoconferéncias e das demais atividades

dependentes de conectividade de dados.

2.6. A adocido de tecnologia de comunicagao via satélite de 6rbita baixa (LEO) justifica-se pela necessidade
de obtencdo de maior estabilidade, disponibilidade e desempenho da conexdo de dados, especialmente em
localidades onde a infraestrutura convencional de telecomunicacOes apresenta limitacOes técnicas ou

operacionais.

2.7. A contratacio estd alinhada aos objetivos institucionais de modernizagdo administrativa, transformagao
digital, melhoria continua dos servigos prestados, eficiéncia operacional e fortalecimento da infraestrutura
tecnolégica do CREFS, contribuindo diretamente para a melhoria das condi¢des de trabalho e para o

adequado atendimento da sociedade.

2.8. A fundamentacdo detalhada da contratagdo, dos quantitativos estimados, das solucdes avaliadas e da
escolha da solucdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar que integra o presente processo

administrativo.

2.9. O objeto da contratacido encontra-se previsto no Plano de Contratacdes Anual do CREF8/AM-AC-RO-

RR, conforme registro constante do respectivo PCA e demais instrumentos de planejamento institucional.

2.10. A presente contratacio integra as agdes de fortalecimento institucional financiadas pelo Fundo de
Desenvolvimento do Sistema CONFEF/CREFs, observando as metas, cronograma de execucdo e diretrizes

estabelecidas no respectivo projeto aprovado.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A solucdo pretendida consiste na aquisicdo de equipamentos administrativos, mobilidrio corporativo e

solugcdo de conectividade via satélite, incluindo fornecimento, transporte, entrega, instalacdo, montagem,
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ativacdo, configuracdo, testes operacionais, garantia e demais servigos necessdrios ao pleno funcionamento

dos bens destinados a sede e as Seccionais do CREF8/AM-AC-RO-RR.

3.2. A solucdo deverd contemplar todas as etapas necessdrias a disponibilizagdo dos bens em condi¢des

adequadas de utiliza¢do, compreendendo, no minimo:
I — fornecimento dos equipamentos e mobilidrios novos; sem uso anterior;
IT — transporte até os locais de entrega indicados pela Contratante;

IIT — fornecimento de todos os acessorios, componentes e materiais necessarios a instalacao e funcionamento

dos equipamentos;

IV — instalacdo completa do aparelho de ar-condicionado, incluindo infraestrutura, materiais, testes e entrega

em pleno funcionamento;

V — fornecimento das fragmentadoras de documentos, acompanhadas dos respectivos manuais, acessorios e

garantia do fabricante;

VI — fornecimento, instalacdo, ativacdo e configuracdo da solucdo de conectividade via satélite, incluindo
antena, roteador, cabeamento, suportes e demais componentes necessarios ao pleno funcionamento da

solucdo;

VII — montagem dos mobilidrios eventualmente entregues desmontados;

VIII — realizacdo de testes operacionais e validacdo do funcionamento dos equipamentos instalados;
IX — fornecimento de manuais, certificados de garantia e documentacao técnica aplicdvel;

X — substituicdo de equipamentos ou componentes que apresentem defeitos, avarias ou desconformidades

durante o periodo de garantia;
XI — suporte técnico e assisténcia técnica durante o periodo de garantia dos bens fornecidos.

3.3. A solugdo devera garantir que todos os equipamentos sejam entregues em condi¢cdes adequadas de
operacdo, observando as especificacOes técnicas minimas estabelecidas neste Termo de Referéncia, as
normas técnicas aplicdveis, as recomendacdes dos fabricantes e os requisitos de seguranca e desempenho

exigidos pela Administragao.
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3.4. Os equipamentos de conectividade via satélite deverdo ser entregues instalados, ativados, configurados e

aptos para utilizacdo, incluindo a realizacdo de testes de conectividade e validagdo operacional pela

fiscalizagdo contratual.

3.5. Os equipamentos de climatizagdo deverdo ser entregues em pleno funcionamento, compreendendo o
fornecimento de todos os materiais, acessorios, tubulagdes, suportes, cabeamentos; dispositivos de protecio

elétrica e demais componentes necessdrios a instalacdo completa.

3.6. Os mobilidrios deverdo ser entregues montados, quando aplicdvel, em perfeitas condi¢des de uso, livres

de defeitos de fabricagdo, avarias de transporte ou desconformidades em relacdo as especificagcdes exigidas.

3.7. Durante todo o ciclo de vida da contrata¢do, a Contratada serd responsavel pela correcao de defeitos de
fabricacdo, substituicdo de componentes defeituosos, suporte técnico e cumprimento das condi¢des de

garantia estabelecidas para cada item fornecido.

3.8. A solucdo deverd observar critérios de qualidade, durabilidade, ergonomia, eficiéncia energética,
seguranca operacional e sustentabilidade, de modo a assegurar a adequada utilizacdo dos bens durante sua

vida util e a maximizacao dos resultados esperados pela Administracao.

3.9. Ao término da execugdo contratual, todos os equipamentos, mobilidrios e solucdes instaladas deverdo
estar plenamente operacionais, devidamente testados, aceitos pela fiscalizacdo e acompanhados da

documentacdo técnica e dos certificados de garantia correspondentes.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Além dos requisitos técnicos especificos previstos para cada item, deverdo ser observados os requisitos
de qualidade, sustentabilidade, seguranca, desempenho, durabilidade, ergonomia, eficiéncia energética e

assisténcia técnica estabelecidos neste Termo de Referéncia.

4.2. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, sem uso anterior, em linha normal de fabricacao,
acompanhados de manuais, certificados de garantia, acessérios, componentes e demais itens necessarios ao

seu pleno funcionamento.

4.3. Nio serdo aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou fora de linha

de fabricacgdo.
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4.4. Os equipamentos elétricos e eletronicos deverdo possuir certificacdes, homologacdes e registros exigidos

pelos 6rgdos competentes, especialmente INMETRO, ANATEL e demais entidades reguladoras aplicdveis,

quando exigiveis.

4.5. Os codigos CATMAT eventualmente utilizados possuem cardter meramente referencial para fins de

cadastramento e identificacdo dos itens nos sistemas governamentais de compras.

4.6. Em caso de divergéncia entre a descricdo constante do CATMAT e as especificacdes técnicas
estabelecidas neste Termo de Referéncia, prevalecerdo integralmente as caracteristicas, requisitos minimos

de desempenho, qualidade, funcionalidade e demais exigéncias descritas neste instrumento convocatorio.

4.7. Os equipamentos eletronicos deverdo possuir eficiéncia energética compativel com as normas vigentes,
observando-se, sempre que aplicavel, classificacdo energética "A" ou superior e certificacdes reconhecidas

nacionalmente.

4.8. Os componentes eletrdnicos empregados nos equipamentos deverdo observar, sempre que possivel,
restricoes quanto a utilizagdo de substincias perigosas previstas na Diretiva RoHS (Restriction of Certain

Hazardous Substances) ou norma equivalente.

4.9. A contratada serd responsdvel pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos eventualmente
gerados durante a instalacdo dos equipamentos, observando a Politica Nacional de Residuos Sélidos e

demais normas ambientais aplicaveis.

4.10. Todos os custos relacionados ao fornecimento, transporte, frete, seguro, carga, descarga, montagem,
instalacdo, ativacdo, configuracdo, testes operacionais e demais despesas necessarias ao pleno funcionamento

dos equipamentos deverdo estar incluidos na proposta comercial.

4.11. Os equipamentos que demandarem instalagdo deverdo ser entregues em pleno funcionamento,

acompanhados dos respectivos testes operacionais e validacdo pela fiscaliza¢do contratual.

4.12. Os servigos de instalacdo, montagem, ativacdo e configuracdo deverdo ser executados por profissionais

qualificados e capacitados, observando as normas técnicas aplicaveis e as recomendacdes dos fabricantes.

4.13. Os produtos fornecidos deverdo possuir garantia minima conforme especificado para cada item,

contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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4.14. Durante o periodo de garantia, a contratada serd responsdvel pela substitui¢do, reparo ou correcdo de

defeitos de fabricacdo, vicios, falhas de funcionamento ou desconformidades identificadas pela

Administrag¢do, sem qualquer 6nus adicional para o CREFS.

4.15. Os equipamentos fornecidos deverdo possuir assisténcia técnica autorizada em territério nacional ou

rede de atendimento capaz de garantir suporte adequado durante o periodo de garantia.

4.16. As cadeiras corporativas deverdo atender aos principios ergondmicos previstos na Norma
Regulamentadora n° 17 (NR-17), assegurando conforto, seguranca e adequag¢do ao uso prolongado em

ambiente administrativo.

4.17. O aparelho de ar-condicionado devera ser fornecido com todos os materiais, acessorios, dispositivos
elétricos, suportes, tubulagdes, drenos, conexdes e demais componentes necessarios a-instalacdo completa e

ao pleno funcionamento do equipamento.

4.17.1. A contratacdo devera contemplar o fornecimento e instalagdo completa do equipamento, incluindo
todos os materiais, acessorios, componentes e servigos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tais como
suportes, tubulacdes, conexdes, isolamento térmico, drenos, cabeamento elétrico, canaletas, dispositivos de

protecao elétrica, parafusos, fixadores, acabamento e demais itens indispensaveis a instalagdo.

4.17.2. A proposta devera contemplar todos os materiais necessarios a instalacdo completa do equipamento,
considerando distdncia minima entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora de até 5 (cinco)
metros, nio sendo admitida cobranca posterior por materiais ou servicos indispensdveis ao pleno

funcionamento do equipamento dentro dessa metragem.

4.17.3. Concluida a instalacdo, a contratada deverd realizar testes operacionais e entregar o equipamento em

pleno funcionamento, sem qualquer custo adicional para o CREFS.

4.18. A solugdo de conectividade via satélite devera ser entregue instalada, ativada, configurada e apta para
utilizacdo, incluindo o fornecimento do equipamento, habilitacdo do servico e disponibilizacdo do plano de
acesso a internet pelo periodo minimo de 12 (doze) meses, sem interrup¢ao da prestacdo do-servigo durante a

vigéncia contratual.

4.19. A solucdo de conectividade via satélite deverd utilizar tecnologia de comunicagdo por satélite de 6rbita
baixa (LEO), padrido Starlink Standard ou tecnologia equivalente, garantindo desempenho compativel com
aplicacdes administrativas, acesso a sistemas corporativos, videoconferéncias, comunicagdo institucional e

demais atividades desenvolvidas pelo CREFS.
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4.20. Os mobilidrios deverdo ser entregues montados, quando aplicavel, em perfeitas condi¢cdes de uso, livres

de defeitos, avarias de transporte ou desconformidades em relagdo as especificacdes exigidas neste Termo de

Referéncia.

4.21. A contratada deverd observar principios de responsabilidade social, sustentabilidade ambiental,
governancga corporativa, ética profissional e cumprimento da legislacdo trabalhista, previdencidria, ambiental

e de sadde e seguranca do trabalho.

4.22. Como condi¢do para contratacdo-e manutencdo do ajuste, a contratada deverd manter regularidade
fiscal, trabalhista, previdencidria e demais condi¢des de habilitacdo exigidas durante toda a execucdo

contratual.

5. DA SUBCONTRATACAO

5.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5.1.1. A vedacdo a subcontratacdo justifica-se pela necessidade de atribuicdo clara de responsabilidade a
contratada quanto ao fornecimento, transporte, entrega, instalacdo, montagem, ativacdo, configuracio,
garantia e assisténcia técnica dos equipamentos e mobilidrios adquiridos, assegurando a Administragdo a
existéncia de interlocutor unico para fins de fiscalizagdo, recebimento, acionamento de garantias, correcao de

falhas e responsabilizacdo contratual.

5.1.2. A execugdo direta do objeto pela contratada contribui para a adequada gestdo dos riscos contratuais,
para a uniformidade dos servicos de instalagdo e montagem, para a manutencdo dos padroes de qualidade
exigidos neste Termo de Referéncia e para a efetiva responsabilizacdo pelo cumprimento integral das

obrigacdes assumidas.

5.13. A contratada poderd utilizar mio de obra prépria ou vinculada a sua estrutura operacional para
execucgdo das atividades de transporte, instalacdo, montagem, ativacdo e configuracdo dos equipamentos,
permanecendo integralmente responsdvel perante a Administracdo por todos os atos praticados durante a

execucdo contratual.

5.1.4. A eventual utilizacdo de assisténcia técnica autorizada pelo fabricante durante o periodo de garantia
ndo caracterizard subcontratacdo do objeto, permanecendo a contratada integralmente responsivel perante o
CREFS pelo atendimento das obrigacdes contratuais e das condi¢des de garantia estabelecidas neste Termo

de Referéncia.

6. DA GARANTIA DA CONTRATACAO
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6.1. Ndo serd exigida garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.

6.1.1. A opcio pela ndo exigéncia de garantia contratual fundamenta-se na natureza do objeto, que consiste
predominantemente no fornecimento de bens permanentes de baixa complexidade operacional, com entrega
e instalacdo em prazo determinado, ndo se identificando riscos que justifiquem a imposi¢do da garantia

prevista na legislacao.

6.1.2. A medida observa os principios da economicidade, competitividade e eficiéncia administrativa,
considerando que a exigéncia de garantia contratual poderia restringir a participacdo de licitantes e resultar

em custos adicionais repassados a Administracao.

6.2. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

6.2.1. Todos os bens fornecidos deverdo possuir garantia minima do fabricante e da contratada, contada a

partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

6.2.2. O prazo minimo de garantia seré:

I — Ar-condicionado Split 18.000 BTUs: 12 (doze) meses para equipamento e instalagio;

I — Fragmentadoras de documentos: 12 (doze) meses;

II - Solugdo de conectividade via satélite: 12 (doze) meses para equipamentos e instalagdo;

IV — Mobilidrio corporativo: 12 (doze) meses, ressalvados os casos em que o fabricante oferecer prazo

superior.

6.2.3. Durante o periodo de garantia, a contratada deverd reparar, substituir ou corrigir, sem dnus para o
CREFS, quaisquer defeitos de fabricacdo, falhas de funcionamento, vicios, avarias ou desconformidades

verificadas nos bens fornecidos.

6.2.4. Os atendimentos de garantia deverdo ser iniciados em até 5 (cinco) dias tteis apds a comunicagcdo

formal da Administracio.

6.2.5. Nao sendo possivel o reparo definitivo no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contratada deverd
substituir o item por outro novo, com caracteristicas equivalentes ou superiores, sem qualquer custo

adicional para o CREFS.

7. VISTORIA TECNICA
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7.1. A realizag@o de vistoria técnica ndo constitui condig¢do obrigatdria para participago na licitagao.

7.1.1. Fica assegurado aos interessados o direito de realizar vistoria técnica facultativa nos locais de
instalacdo dos equipamentos, mediante prévio agendamento junto ao CREF8/AM-AC-RO-RR, com a
finalidade de conhecer as condigdes fisicas dos ambientes, os locais de entrega, as condi¢des de acesso, 0s

pontos de instalacdo e demais informacdes que possam influenciar na formulagdo da proposta.

7.1.2. A vistoria podera ser realizada em dias uteis, durante o hordrio de expediente da Administracdo,

mediante agendamento prévio junto ao setor responsavel pela condugao da contratagio.

7.1.3. Durante a vistoria poderao ser apresentados aos interessados, conforme aplicavel:

I — os ambientes destinados a instalagdo dos equipamentos;

I — os locais de entrega dos mobilidrios;

IIT — os pontos destinados a instalac@o do aparelho de ar-condicionado;

IV — os locais previstos para instalagdo da solucdo de conectividade via satélite;

V — as condig¢des de acesso as dependéncias da Administracao;

VI - demais informagdes necessarias a adequada compreensao das condi¢cdes de execucgdo do objeto.

7.1.4. O licitante que optar por ndo realizar a vistoria técnica ndo poderd alegar posteriormente
desconhecimento das condicdes locais para justificar pedidos de alteracdo contratual, revisdo de precos,

reequilibrio econdmico-financeiro ou descumprimento das obrigagdes assumidas.

7.1.5. A apresentacdo da proposta implicard plena ciéncia das condi¢des necessdrias ao fornecimento,
entrega, instalacdo, montagem, ativagao e configuracdo dos equipamentos e mobilidrios, independentemente

da realizag@o da vistoria técnica.

7.1.6. A Administracdo poderd disponibilizar aos interessados fotografias, informagdes técnicas, enderecos
das unidades, caracteristicas dos ambientes e demais elementos necessdrios a adequada elaboragcdo das

propostas, de modo a reduzir a necessidade de deslocamentos exclusivamente para fins de vistoria.
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7.1.7. Os custos decorrentes da realizagdo da vistoria serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo

cabendo qualquer indenizag@o ou ressarcimento por parte da Administracao.
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8. CONTROLE DE QUALIDADE, RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS BENS

8.1. Todos os equipamentos, mobilidrios e demais itens fornecidos deverdo ser entregues em perfeitas
condi¢des de uso, observando integralmente as especificacdes técnicas estabelecidas neste Termo de

Referéncia.

8.2. O recebimento dos bens ocorrerd em duas etapas:
I - Recebimento Provisorio; e

II — Recebimento Definitivo.

8.3. O recebimento provisorio serd realizado no ato da entrega dos bens, mediante verificagdo preliminar das
quantidades, integridade fisica das embalagens, identificacdo dos produtos e conferéncia inicial das

especificacdes contratadas.

8.4. O recebimento definitivo ocorrerd apds a conferéncia detalhada dos equipamentos, mobilidrios,
instalacdes, montagens, ativagdes, configuragdes e testes operacionais, oportunidade em que serd verificada a

conformidade do objeto com todas as exigé€ncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.5. Para os equipamentos que demandarem instalacdo, montagem, ativacdo ou configuracdo, o recebimento
definitivo somente ocorrerd apds a conclusdo dos respectivos servicos e a comprovacdo do pleno

funcionamento dos equipamentos.

8.6. No caso da solugdo de conectividade via satélite, o recebimento definitivo dependerd da realizacio de
testes operacionais de conectividade, estabilidade da conexdo, funcionamento da antena, do roteador e dos

demais componentes fornecidos.

8.7. No caso do aparelho de ar-condicionado, o recebimento definitivo dependerd da verificacdo da
instalacdo completa, funcionamento adequado do equipamento, acionamento de todas as funcionalidades

previstas e auséncia de falhas operacionais.

8.8. Os mobilidrios deverdo ser entregues livres de defeitos de fabricacdo, avarias de transporte, danos
estruturais, desalinhamentos, falhas de montagem ou quaisquer inconformidades que comprometam sua

utilizacdo.

8.9. A fiscalizagdo contratual poderd rejeitar, total ou parcialmente, qualquer item que:
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I — apresente avaria decorrente do transporte;
IIT — ndo atenda as especificagdes técnicas exigidas;
IV — apresente incompatibilidade com o objeto contratado;
V — ndo esteja acompanhado dos acessérios, componentes, manuais ou certificados exigidos;

VI - apresente falhas de instalacdo, montagem, ativacdo ou configuragéo.

8.10. Os itens rejeitados deverdo ser substituidos, reparados ou corrigidos pela contratada, sem qualquer 6nus
para o CREFS, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da notificacdo formal da

Administrag@o.

8.11. Todos os equipamentos deverdo ser entregues acompanhados dos respectivos manuais de operacao,
termos de garantia, certificados eventualmente exigidos pelos 6rgdos competentes e demais documentos

necessarios a sua adequada utilizacao.

8.12. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

vicios ocultos, defeitos de fabricagdo ou falhas de funcionamento constatadas durante o periodo de garantia.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de Execucao

9.1. A execucdo do objeto observard o cronograma fisico-financeiro-do projeto, contemplando as etapas de
fornecimento, transporte, entrega, instalacdo, montagem, ativacdo, configuracdo, testes operacionais,

conferéncia, validagdo técnica, recebimento definitivo e encerramento contratual.

9.2. A contratada deverd estar apta a iniciar o fornecimento dos bens em até 15 (quinze) dias corridos

contados da assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho.

9.3. Em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar cronograma

executivo contendo:
I — cronograma de fornecimento;
IT — cronograma de entrega por unidade do CREFS;

III — cronograma de instalagdo e montagem;
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IV — cronograma de ativagdo da solucio de conectividade via satélite;
V —identificacdo dos responsdveis técnicos, quando aplicavel.
9.4. A execugdo contratual compreenderd, conforme o item contratado:
I — fornecimento dos equipamentos e mobilidrios;
II — transporte até os locais indicados pela Administracio;
III — descarga e movimentacdo dos bens;
IV — montagem dos mobilidrios;
V —instalacdo do aparelho de ar-condicionado;
VI - fornecimento, instalagdo, ativagcdo e configuracdo da solucdo de conectividade via satélite;
VII — realizag@o de testes operacionais;
VIII - entrega dos manuais e certificados de garantia;

IX — orientag@o bdsica para utilizagdo dos equipamentos instalados.

9.5. Todos os custos necessdrios a execucdo do objeto deverdo estar incluidos na proposta da contratada,
inclusive frete, transporte, seguro, carga, descarga, materiais de instalacdo, ma@o de obra especializada,

ferramentas, equipamentos auxiliares e demais despesas necessarias ao perfeito funcionamento dos bens.
Locais de Entrega e Instalacao

9.6. Os equipamentos, mobilidrios e demais itens objeto da contratagdo deverdo ser entregues e instalados,

conforme aplicdvel, nos seguintes enderecos:

I - Amazonas:

Avenida Maués, n° 1023, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-070, Manaus/AM.

II - Acre:
Estrada Dias Martins, n° 204, Sala 06, Residencial Petrépolis, CEP 69919-140, Rio Branco/AC.
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Rua Rafael Vaz e Silva, n° 3671, Sala 03-C, Condominio Liberdade, CEP 76803-847, Porto Velho/RO.

IV — Roraima:

Avenida Capitdo Julio Bezerra, n° 593, 1° Piso, Sala 07, Centro, CEP 69301-410, Boa Vista/RR.
9.7. As entregas deverdo ser previamente agendadas com a fiscalizacdo contratual.
Recebimento Provisorio e Definitivo

9.8. O recebimento provisdrio ocorrerd no ato da entrega dos bens, mediante conferéncia preliminar das

quantidades, identificacdo dos produtos e verificacdo da integridade fisica das embalagens.

9.9. O recebimento definitivo ocorrerd apds a conferéncia detalhada das especificacdes técnicas, montagem,

instalacdo, ativacdo, configuracio e realiza¢do dos testes operacionais previstos neste Termo de Referéncia.

9.10. Os equipamentos que demandarem instalagdo ou ativagdo somente serdo considerados entregues apds-a

comprovacao de seu pleno funcionamento.

9.11. O aparelho de ar-condicionado somente sera recebido definitivamente ap0s:
I — conclusao da instalagao;

IT — realizacdo dos testes operacionais;

III — verificagdo do correto funcionamento do equipamento;

IV — validag@o pela fiscalizac@o contratual.

9.12. A solucido de conectividade via satélite somente serd recebida definitivamente apds:
I — instalagdo da antena;

II — configuragdo do roteador;

IIT — testes de conectividade;

IV — validag¢do da comunicagéo de dados pela fiscalizacao.

V - comprovagdo da ativagdo do plano de conectividade contratado e vinculagdo da assinatura a unidade

correspondente do CREFS.
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9.13. Os mobilidrios deverdo ser entregues montados, quando aplicdvel, em perfeitas condigdes de uso e sem

avarias.

9.14. A fiscalizac¢do podera rejeitar total ou parcialmente qualquer item que:
I - ndo atenda as especificagdes técnicas;

II — apresente defeitos de fabricacdo;

IIT — apresente avarias de transporte;

IV — esteja incompleto;

V — nio funcione adequadamente.

9.15. Os itens rejeitados deverdo ser substituidos ou corrigidos pela contratada no prazo maximo de 15

(quinze) dias corridos, sem qualquer 6nus para o CREFS.
Garantia e Assisténcia Técnica
9.16. Todos os bens fornecidos deverdo ser acompanhados dos respectivos termos de garantia do fabricante.

9.17. Durante o periodo de garantia, a contratada serd responsavel pela correcdo de falhas, defeitos de

fabricag@o e substitui¢do de componentes defeituosos, sem custos adicionais para a Administragao.

9.18. A emissdao do Termo de Recebimento Definitivo nao exclui a responsabilidade da contratada pelos

vicios ocultos ou defeitos constatados posteriormente durante o periodo de garantia.
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10. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA
CONTRATADA
10.1. Para a perfeita execucdo do objeto, a contratada deverd disponibilizar, sem 6nus adicional para o
CREFS, todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessorios, insumos, recursos técnicos € mao de obra
necessdrios ao fornecimento, transporte, entrega, instalacio, montagem, ativacdo, configuracdo e testes

operacionais dos bens contratados.
10.2. Deverao ser disponibilizados, conforme aplicivel ao item contratado:

I — materiais necessdrios a instalacdo do aparelho de ar-condicionado, incluindo suportes, tubulacdes,
conexdes, isolamento térmico, drenos, cabeamento elétrico, canaletas, dispositivos de protecdo elétrica,

parafusos, fixadores e demais componentes necessarios ao pleno funcionamento do equipamento;

N

II — equipamentos, ferramentas e instrumentos necessdrios a instalagdo e testes do aparelho de ar-

condicionado;
IIT — materiais, ferramentas e equipamentos necessdrios a montagem dos mobilidrios fornecidos;

IV — materiais, suportes, fixadores, cabeamentos, conectores, fontes de alimentacdo e demais acessorios

necessarios a instalagfo, ativacdo e configuracdo da solucdo de conectividade via satélite;

V — equipamentos e ferramentas necessdrias a realizacdo dos testes operacionais dos equipamentos

fornecidos;

VI — mao de obra qualificada para execucdo das atividades de transporte, montagem, instalacdo, ativacio,

configurac@o e testes operacionais.

10.3. Todos os custos relacionados a aquisi¢do, transporte, armazenamento, manutencdo, substituicdo,
instalacdo e utilizacdo dos materiais e equipamentos empregados na execucdo contratual serdo de

responsabilidade exclusiva da contratada.

10.4. Os equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados pela contratada deverdo permanecer em
perfeitas condicdes de funcionamento durante toda a execugdo contratual, cabendo a contratada providenciar

sua imediata substituicdo em caso de falha, defeito ou indisponibilidade.

10.5. Nenhum custo adicional poderd ser cobrado do CREF8 em razdo do fornecimento de materiais,

acessdrios, componentes, equipamentos ou recursos necessarios a perfeita execugdo do objeto contratado.
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10.6. Todos os materiais € componentes utilizados nas instalacdes deverdo ser novos, compativeis com 0s

equipamentos fornecidos e atender as normas técnicas e de seguranca aplicdveis.

11. INFORMA COES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

11.1. A licitante devera considerar, para fins de elaboracdo da proposta, todas as condigdes, especificacdes
técnicas, locais de entrega, exigéncias de instalagdo, montagem, ativacdo, configuragido, garantia e demais

obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia.

11.2. Os equipamentos, mobilidrios e demais itens objeto da contratacdo serdo entregues nas unidades do
CREFS localizadas nos Estados do Amazonas, Acre, Ronddnia e Roraima, conforme enderecos indicados

neste Termo de Referéncia.
11.3. Compete ao CREFS:
I — disponibilizar acesso as dependéncias das unidades para recebimento dos bens;

II — indicar servidor responsavel pelo acompanhamento da entrega, montagem, instalacdo e recebimento dos

itens;

IIT — disponibilizar ponto de energia elétrica compativel para instalacdo dos equipamentos;
IV — disponibilizar os ambientes destinados a instalagdo dos equipamentos e mobilidrios;
V — fornecer as informagdes necessarias ao agendamento das entregas e instalacdes.

11.4. Compete a Contratada:

I — fornecer todos os equipamentos, mobilidrios, acessdrios, componentes e materiais previstos neste Termo

de Referéncia;
II — realizar o transporte dos bens até os respectivos locais de entrega;
IIT — executar a montagem dos mobiliarios, quando aplicavel;

IV — executar a instalacdo completa do aparelho de ar-condicionado, incluindo materiais, acessorios,
dispositivos elétricos, suportes, tubulagdes, drenos, acabamentos e demais componentes necessarios ao seu

pleno funcionamento;
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V — executar a instalacdo, ativagdo e configuracdo da solucdo de conectividade via satélite, incluindo
fornecimento de suportes, cabeamentos, fixadores, conectores e demais materiais necessarios;

VI —realizar os testes operacionais dos equipamentos instalados;

VII - fornecer manuais, certificados de garantia e demais documentos exigidos;

VIII — prestar assisténcia técnica e suporte durante o periodo de garantia.

11.5. A licitante devera considerar em sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessdrios a perfeita

execucdo do objeto, incluindo:
I — fornecimento dos bens;

II — frete;

III — transporte;

IV — seguro;

V — carga e descarga;

VI - mao de obra;

VII — montagem;

VIII - instalacio;

IX — ativacdo;

X — configuracdo;

XI — materiais complementares;
XII — ferramentas;

XIII — tributos;

XIV — encargos trabalhistas e previdencidrios;

XV —deslocamentos;
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XVI - assisténcia técnica;
XVII — garantia;
XVIII - demais despesas necessdrias a0 cumprimento integral das obrigagdes contratuais.

11.6. Nao serdo admitidos pedidos de acréscimos de valores decorrentes de custos-que deveriam ter sido

considerados na elaborac¢do da proposta comercial.

11.7. A apresentacio da proposta implicard plena ciéncia das condi¢des de execucao do objeto e aceitagdo de

todas as exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

11.8. Para o item de fornecimento e instalagdo do aparelho de ar-condicionado, a licitante deverd considerar,
no minimo, a instalacdo completa do equipamento com distancia de até 5 (cinco) metros entre a unidade
evaporadora e a unidade condensadora, incluindo todos os materiais necessarios ao pleno funcionamento do

equipamento.

11.9. A licitante deverd considerar, obrigatoriamente, o fornecimento dos equipamentos, a habilitacdo do
servigo e todas as mensalidades necessdrias para manutenc@o da conectividade durante os 12 (doze) meses de
vigéncia contratual, sendo vedada a cobranga posterior de qualquer valor adicional relacionado ao plano de

acesso a internet.

12. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO OBJETO

12.1. A contratada devera garantir a qualidade, o desempenho, a durabilidade e o perfeito funcionamento dos
equipamentos, mobilidrios e servicos de instalacdo, montagem, ativacdo e configuragdo executados no

ambito da presente contratacao.

12.2. Sem prejuizo da garantia legal prevista na legislacdo aplicdvel, os bens fornecidos deverdo possuir
garantia contratual minima, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, observados os

seguintes prazos:

I — aparelho de ar-condicionado: garantia minima de 12 (doze) meses para o equipamento e para 0S Servicos

de instalacio;
IT — fragmentadoras de documentos: garantia minima de 12 (doze) meses;

III — solugc@o de conectividade via satélite: garantia minima de 12 (doze) meses para os equipamentos

fornecidos e para os servigos de instalacdo, ativacdo e configuragao;
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IV — mobilidrio corporativo: garantia minima de 12 (doze) meses.

12.3. Durante o periodo de garantia, a contratada deverd reparar, substituir ou corrigir, sem qualquer 6nus
para o CREFS, defeitos de fabricacdo, falhas de funcionamento, vicios, avarias ou desconformidades

identificadas nos bens fornecidos ou nos servigos executados.

12.4. Identificada qualquer inconformidade durante o periodo de garantia, a contratada deverd iniciar as
providéncias para atendimento da ocorréncia no prazo midximo de 5 (cinco) dias Ttteis contados da

notificagdo formal da Administragao.

12.5. Nao sendo possivel a corre¢do definitiva do problema no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a
contratada deverd substituir ‘o0 equipamento, componente ou item defeituoso por outro novo, de

caracteristicas equivalentes ou superiores, sem qualquer custo adicional para o CREFS.
12.6. A garantia contratual abrange, no minimo:

I — defeitos de fabricacéo;

II — falhas de funcionamento dos equipamentos;

IIT — falhas decorrentes dos servicos de instalacdo, montagem, ativacdo ou configuracio;
IV — defeitos em componentes, acessorios e pecas fornecidas;

V — avarias ndo decorrentes de mau uso pela Administragao.

12.7. Os atendimentos realizados em garantia ndo interrompem nem suspendem os prazos de garantia
originalmente contratados, devendo os componentes substituidos possuir garantia compativel com a do item

originalmente fornecido.

12.8. A garantia contratual ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil, administrativa ou contratual da
contratada pelos danos eventualmente causados a Administracdo ou a terceiros em decorréncia de defeitos

dos bens fornecidos ou falhas na execucdo do objeto.

12.9. Todos os custos relacionados a assisténcia técnica, deslocamentos, mao de obra, pecas, componentes,
transporte e substituicdo de equipamentos durante o periodo de garantia serdo de responsabilidade exclusiva

da contratada.
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12.10. A contratada deverd disponibilizar canal de atendimento para acionamento da garantia e suporte
técnico, mediante telefone, correio eletrOnico, sistema eletrdnico ou outro meio equivalente, durante todo o

periodo de garantia.

13. PROCEDIMENTOS DE FINALIZACAO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

13.1. Ao término da vigéncia contratual, por conclusdo do objeto, rescisdo, encerramento ou qualquer outra
forma de extin¢do contratual, a contratada deverd assegurar a entrega de toda a documentagdo. técnica,
certificados de garantia, manuais, registros de instalacdo, relatérios de testes e demais documentos

produzidos durante a execucio contratual.

13.2. Antes do encerramento contratual, a fiscalizag@o realizard a verificagcdo do cumprimento integral das

obrigacdes assumidas pela contratada, especialmente quanto:

I — ao fornecimento integral dos bens contratados;

IT — a conclusdo das instalagdes, montagens, ativacdes e configuragdes previstas;

III — a realizacdo dos testes operacionais exigidos;

IV — a entrega dos manuais e certificados de garantia;

V — a correcdo de eventuais pendéncias identificadas durante a execugdo contratual.
13.3. A contratada deverd entregar Relatdrio Final de Execu¢do contendo, no minimo:
I —relacdo dos itens fornecidos;

II — identificacdo dos locais de entrega;

IIT — identificacdo dos equipamentos instalados;

IV —relagdo dos servigos de instalacdo, montagem, ativagdo e configuragdo executados;
V —registro dos testes operacionais realizados;

VI - relagdo dos certificados de garantia fornecidos;

VII - registro das ocorréncias verificadas durante a execugdo contratual, quando houver;

Av. Maués, 1023 - Cachoeirinha, CEP: 69065-070 —Manaus - AM
E-mail: cref8@cref8.org.br — Telefone: (92) 3234-8234 / (92) 3234-8324

Assinado por 4 pessoas: LYNDON JOHNSON DE AZEVEDO FURTADO, INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA, CAROLINE FARIAS SOARES e DANIELLY CAVALCANTE SIQUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crefam.1doc.com.br/verificacao/A9E3-18B7-7B82-36E9 e informe o c6digo A9E3-18B7-7B82-36E9

=



. f AM-AC
Crer8/roxk
Conselho Regional de Educacgao Fisica

da 82Regido

VIII - indicacdo de eventuais pendéncias existentes.

13.4. Ao término da contratacdo, a contratada devera disponibilizar ao CREFS:

I — manuais técnicos e operacionais dos equipamentos fornecidos;

II — certificados e termos de garantia;

IIT — documentag@o técnica eventualmente fornecida pelos fabricantes;

IV —registros de instalacdo e ativacido dos equipamentos;

V — demais documentos necessdrios a adequada utilizacao, operacdo e acionamento das garantias.

VI — Comprovante de ativacdo e funcionamento da solugdo de conectividade via satélite, contendo

identificacdo do equipamento instalado e respectiva unidade do CREFS.

13.5. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e o encerramento contratual nfio afastam a
responsabilidade da contratada quanto ao cumprimento das obrigacdes de garantia previstas neste Termo de

Referéncia.

13.6. Havendo pendéncias de garantia, assisténcia técnica, substituicdo de componentes ou correcao de
defeitos identificados durante o periodo de garantia, a contratada permanecerd responsavel pelo seu

atendimento, independentemente do encerramento da vigéncia contratual.

13.7. O encerramento do contrato somente ocorrerd apds a certificacdo, pela fiscalizacdo contratual, do
cumprimento das obrigacdes assumidas e da inexisténcia de pendéncias relacionadas ao fornecimento,

instalacdo e documentacdo dos bens contratados.

14. DOCUMENTACAO TECNICA, GARANTIAS E PROPRIEDADE DOS BENS

14.1. Todos os equipamentos, mobilidrios, acessdrios, componentes, manuais, certificados e demais itens
fornecidos no ambito da presente contratacdo passardo a integrar o patrimdnio do CREF8 apds a emissao do

Termo de Recebimento Definitivo e respectivo tombamento patrimonial, quando aplicavel.

14.2. A contratada deverd fornecer ao CREFS toda a documentagdo técnica disponibilizada pelo fabricante
dos equipamentos, incluindo manuais de operacdo, instalagdo, manutencdo e acionamento de garantia,

quando aplicavel.
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14.3. Os certificados de garantia, termos de garantia do fabricante e demais documentos relacionados ao

suporte técnico deverdo ser entregues a Administracdo no ato do recebimento definitivo dos bens.

14.4. No caso da solugdo de conectividade via satélite, a contratada devera disponibilizar ao CREFS todas as
informacOes necessdrias para operacdo, gerenciamento, acionamento da garantia e suporte técnico dos

equipamentos instalados.

14.5. A contratada ndo poderd impor qualquer restricdo técnica ou contratual que impeca o pleno uso,

manutencdo, operacdo ou acionamento da garantia dos equipamentos fornecidos pelo CREFS.

14.6. Os equipamentos fornecidos deverdo ser entregues livres de quaisquer bloqueios, limitagdes de uso,

vinculos contratuais ocultos ou restricdes que impecam sua plena utilizagdo pela Administracao.
14.7. A finalizacdo da contratacdo somente serd considerada concluida apds:

I — entrega integral dos bens contratados;

IT — conclusdo das instalagdes, montagens, ativacdes e configuragdes previstas;

IIT — entrega da documentagao técnica exigida;

IV — entrega dos certificados de garantia;

V — emissdo do Termo de Recebimento Definitivo pela Administracao.

14.8. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo afasta.a responsabilidade da contratada pelo

cumprimento das obrigacdes de garantia, assisténcia técnica e suporte previstas neste Termo de Referéncia.

14.9. A contratada permanecerd responsdvel pelo atendimento das obrigacdes de garantia durante todo o

periodo contratualmente estabelecido, independentemente do encerramento da vigéncia do contrato.

14.10. A contratada deverad fornecer, quando solicitado pela Administracdo, documenta¢do complementar
necessdria a instrugcdo de processos de prestacdo de contas, auditorias, fiscalizacdes ou demais procedimentos

de controle relacionados a contratagao.

15. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

15.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas pactuadas, as
disposicoes deste Termo de Referéncia, da proposta vencedora, da Lei n° 14.133/2021 e demais normas

aplicaveis, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Av. Maués, 1023 - Cachoeirinha, CEP: 69065-070 —Manaus - AM
E-mail: cref8@cref8.org.br — Telefone: (92) 3234-8234 / (92) 3234-8324

Assinado por 4 pessoas: LYNDON JOHNSON DE AZEVEDO FURTADO, INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA, CAROLINE FARIAS SOARES e DANIELLY CAVALCANTE SIQUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crefam.1doc.com.br/verificacao/A9E3-18B7-7B82-36E9 e informe o c6digo A9E3-18B7-7B82-36E9



. f AM-AC
Crer8/roxk
Conselho Regional de Educacgao Fisica

da 82Regido

15.2. Em caso de impedimento, paralisacdo ou suspensdo da execucdo contratual por determinacdo da
Administracdo ou por motivo devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, os prazos de execucdo

poderao ser ajustados mediante formaliza¢do nos autos do processo.

15.3. As comunicacOes entre o CREFS e a contratada deverdo ocorrer preferencialmente por meio eletronico,
mediante correio eletrdnico institucional, sistema eletronico de gestdo contratual ou outro meio formalmente

definido pela Administracao.

15.4. A contratada devera indicar formalmente preposto responsdvel pela execucdo contratual, o qual atuard

como interlocutor junto ao CREFS8 durante toda a vigéncia do contrato.

15.5. O CREFS podera convocar o preposto da contratada para reunides técnicas, administrativas ou de

acompanhamento contratual sempre que necessario ao adequado gerenciamento da execugdo do objeto.

15.6. Apés a assinatura do contrato, a Administracdo podera realizar reunido inicial de alinhamento para

apresentacao:

I — dos procedimentos de acompanhamento e fiscalizacéo;
IT — dos critérios de recebimento provisério e definitivo;

IIT — dos procedimentos para acionamento de garantias;

IV — dos prazos de execugdo contratual;

V — das obrigacdes da contratada;

VI — das hipéteses de aplicacdo de sangdes administrativas.

15.7. A fiscalizacdo contratual acompanhara a execucdo do objeto, verificando o cumprimento dos prazos,
especificacdes técnicas, condicdes de entrega, montagem, instalacdo, ativagdo, configuragdo, garantia e

demais obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia.

15.8. A contratada devera manter atualizadas, durante toda a execucao contratual, as informacdes relativas ao
cronograma de fornecimento, entregas realizadas, instalacdes concluidas, pendéncias existentes e

atendimentos em garantia.

15.9. O recebimento dos bens observard as etapas de recebimento provisério e recebimento definitivo

previstas neste Termo de Referéncia.
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15.10. A fiscalizacdo podera rejeitar total ou parcialmente qualquer item que apresente desconformidade com

as especificagdes técnicas exigidas, defeitos de fabricacdo, falhas de instalagdo, montagem inadequada ou

qualquer condicdo que comprometa sua utilizacao.

15.11. A contratada devera corrigir, substituir ou reparar os itens rejeitados no prazo maximo de 15 (quinze)

dias corridos, contado da notificagdo formal da Administracdo, sem qualquer 6nus adicional para o CREFS.

15.12. O acompanhamento da execucdo contratual serd realizado por gestor e fiscais formalmente designados
pela autoridade competente, observando as atribui¢des previstas na Lei n® 14.133/2021 e no Decreto n°

11.246/2022.

N

15.13. O pagamento ficara condicionado ao cumprimento das obrigacdes contratuais, a apresentacdo da

documentacdo exigida e ao recebimento definitivo dos bens ou etapas executadas, quando aplicavel.

15.14. O descumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard a contratada as sangdes previstas na Lei n°

14.133/2021, no edital, no contrato e neste Termo de Referéncia.

15.15. Durante o periodo de garantia, a fiscalizagdo contratual acompanhard os atendimentos realizados pela
contratada, podendo registrar ocorréncias, solicitar correcdes, exigir substituicdes e adotar as medidas

cabiveis em caso de descumprimento das obrigacdes assumidas.

15.16. Os documentos relacionados a execucdo contratual, incluindo notas fiscais, termos de recebimento,
certificados de garantia, relatérios de instalacio e demais registros pertinentes, deverdo permanecer
disponiveis para fiscalizagao, auditoria, controle interno, controle externo e prestacdo de contas dos recursos

utilizados na contratagdo.

15.17. A contratada deverd manter canal permanente de comunicacdo com a fiscalizagdo contratual durante
toda a execugdo do contrato, possibilitando o acompanhamento das entregas, instalacdes e atendimentos em

garantia nas unidades localizadas nos Estados do Amazonas, Acre, Rondonia e Roraima.

16. PREPOSTO

16.1. A Contratada deverd designar formalmente, antes do inicio da execucdo contratual, preposto
responsédvel pelo acompanhamento do fornecimento, entrega, instalacao, montagem, ativacado, configuracdo e
atendimento das obrigacdes de garantia, indicando seus dados de identificacdo, contatos telefonicos e

endereco eletrdnico.
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16.2. O preposto deverd possuir poderes para receber notificagdes, prestar esclarecimentos, acompanhar a
execugdo contratual, adotar providéncias operacionais e representar a contratada perante o CREF8 em

assuntos relacionados ao objeto contratado.

16.3. A Contratada deverd manter canal permanente de comunicacido entre o preposto e a fiscalizagdo

contratual durante toda a vigéncia do contrato, inclusive durante o periodo de garantia dos bens fornecidos.
16.3.1. Compete ao preposto, dentre outras atribuigdes:

I — acompanhar o fornecimento dos bens contratados;

II — coordenar as entregas, montagens, instalagdes, ativacdes e configuracdes previstas no contrato;

III — acompanhar os testes operacionais dos equipamentos;

IV — providenciar as corregdes, substitui¢des e ajustes solicitados pela fiscalizagao;

V — acompanhar os atendimentos em garantia e assisténcia técnica;

VI — participar das reunides de acompanhamento contratual quando convocado pela Administracdo;

VII - receber notificacdes, orientagdes e determinacdes emitidas pela fiscalizagao contratual;

VIII — prestar informagdes relativas ao cronograma de execucdo e a situacio dos fornecimentos.

16.4. A Contratante podera recusar, mediante justificativa formal, a indica¢do ou a permanéncia do preposto
quando verificar conduta incompativel com a adequada execucdo contratual, auséncia de capacidade de
interlocucdo, descumprimento reiterado das obrigacdes assumidas ou inobservancia das determinagdes da

fiscalizacdo.

16.5. Na hipétese de recusa ou substituicdo do preposto, a Contratada devera indicar novo representante no
prazo méaximo de 5 (cinco) dias tteis, ou em prazo inferior definido pela Administracdo em situacOes de

urgéncia.

16.6. A substituicdo do preposto ndo eximird a Contratada das responsabilidades decorrentes de atos,

omissoes, falhas ou descumprimentos ocorridos durante a execucao contratual.
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16.7. O preposto deverd possuir autonomia suficiente para tratar das questdes operacionais relacionadas a
execuc¢do do contrato, incluindo entregas, instalacdes, substitui¢des, corre¢des, atendimentos em garantia e

demais providéncias necessdrias ao cumprimento das obrigacdes contratuais.

16.8. O preposto deverd possuir meios de comunicacdo que permitam atendimento tempestivo as demandas
da fiscalizacdo contratual em todas as unidades do CREFS abrangidas pela contratacdo, independentemente

do Estado de execucdo do objeto.

17. FISCALIZACAO

17.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato
formalmente designado(s) pelo CREF8/AM-AC-RO-RR, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do
artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto n° 11.246/2022.

17.2. Compete a fiscaliza¢do contratual acompanhar, controlar, verificar e registrar a execu¢do do objeto,

adotando as medidas necessarias ao fiel cumprimento das obrigacGes contratuais.
17.2.1. Sem prejuizo das demais atribuicdes previstas na legislacdo aplicivel, compete a fiscalizagao:
I — acompanhar a execugéo contratual em todas as suas etapas;

I — verificar o cumprimento dos prazos de fornecimento, entrega, instalacio, montagem, ativacdo e

configuracdo dos bens;

IIT — verificar a conformidade dos equipamentos, mobilidrios e demais itens com as especificacdes técnicas

estabelecidas neste Termo de Referéncia;

IV — acompanhar a instalag¢@o do aparelho de ar-condicionado e verificar seu pleno funcionamento;
V — acompanhar a instalago, ativacdo e configuragdo da solucao de conectividade via satélite;

VI — acompanhar a montagem dos mobilidrios, quando aplicdvel;

VII — verificar a entrega dos manuais, certificados de garantia e demais documentos exigidos;

VIII — acompanhar a realizacdo dos testes operacionais dos equipamentos instalados;

IX — registrar ocorréncias, falhas, atrasos ou inconformidades verificadas durante a execugédo contratual;

Av. Maués, 1023 - Cachoeirinha, CEP: 69065-070 —Manaus - AM
E-mail: cref8@cref8.org.br — Telefone: (92) 3234-8234 / (92) 3234-8324

Assinado por 4 pessoas: LYNDON JOHNSON DE AZEVEDO FURTADO, INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA, CAROLINE FARIAS SOARES e DANIELLY CAVALCANTE SIQUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crefam.1doc.com.br/verificacao/A9E3-18B7-7B82-36E9 e informe o c6digo A9E3-18B7-7B82-36E9

=



Conselho Regional de Educacgao Fisica
da 82Regido
X — solicitar correcdes, substituigdes, complementacdes ou ajustes necessarios ao adequado cumprimento do

objeto;
XI — acompanhar os atendimentos realizados durante o periodo de garantia;
XII — propor a aplicag¢do de san¢gdes administrativas, quando cabiveis;

XIII — emitir os termos de recebimento provisorio-e definitivo, observadas as condi¢Ges estabelecidas neste

Termo de Referéncia.

17.3. A fiscalizacdo poderd realizar inspecdes, diligéncias, verificacdes técnicas, conferéncias fisicas e

demais procedimentos necessarios ao acompanhamento da execug¢do contratual, a qualquer tempo.

17.4. A fiscalizacdo poderd rejeitar total ou parcialmente qualquer item que-apresente defeitos, avarias, falhas

de funcionamento ou desconformidades em relagdo as especificacdes técnicas exigidas.

17.5. A atuacio da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela execugdo integral
do objeto, pela qualidade dos bens fornecidos, pelos servicos executados e pelo cumprimento das obrigacdes

assumidas.

17.6. A contratada deverd prestar todas as informacdes solicitadas pela fiscalizacdo e disponibilizar acesso
aos documentos, registros, certificados de garantia, manuais técnicos e demais elementos relacionados a

execucdo contratual.

17.7. Os registros produzidos pela fiscalizacdo integrardo os autos do processo administrativo e poderdo
subsidiar recebimentos, pagamentos, aplicacdo de penalidades, prestacdo de contas, auditorias e demais atos

relacionados a gestao contratual.

17.8. Durante o periodo de garantia, a fiscaliza¢cdo acompanhard os atendimentos realizados pela contratada,
podendo registrar ocorréncias, exigir correcdes, acompanhar substituicdes de equipamentos e verificar o

cumprimento dos prazos de atendimento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

17.9. A fiscalizagdo poderd solicitar testes complementares de funcionamento dos equipamentos sempre que

houver indicios de falha, defeito ou desconformidade com as especificacdes contratadas.

17.10. A fiscalizagdo podera contar com o apoio dos Coordenadores das Seccionais do Acre, Ronddnia e
Roraima para acompanhamento das entregas, instalagdes e verificagdes preliminares dos bens destinados as

respectivas unidades, sem prejuizo da competéncia dos fiscais formalmente designados.
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18. FISCALIZACAO TECNICA

18.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do objeto, verificando o cumprimento integral das
obrigacOes contratuais, das especificagdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e dos requisitos

de qualidade exigidos para os bens fornecidos.
18.1.1. Compete ao fiscal técnico:
I — acompanhar a execugdo contratual em todas as suas etapas;

Il — verificar o cumprimento dos prazos de fornecimento, entrega, instalacio, montagem, ativacdo e

configuracdo dos equipamentos e mobilidrios;

IIT — verificar a conformidade dos bens fornecidos com as especificacdes técnicas estabelecidas neste Termo

de Referéncia;
IV — acompanhar a instalacio e os testes operacionais do aparelho de ar-condicionado;

V — acompanhar a instalacdo, ativacdo, configuracio e testes operacionais da solugcdo de conectividade via

satélite;

VI — verificar a correta montagem dos mobilidrios fornecidos;

VII — conferir a entrega dos manuais, certificados de garantia e demais documentos técnicos exigidos;
VIII - registrar ocorréncias, falhas, atrasos e inconformidades identificadas durante a execu¢do contratual;

IX — solicitar corre¢des, complementacdes, substituicdes ou ajustes necessarios ao adequado cumprimento do

objeto;

X — acompanhar os atendimentos realizados durante o periodo de garantia;
XI — propor a aplicagdo de sangdes administrativas, quando cabiveis;

XII — subsidiar a emissao dos termos de recebimento provisdrio e definitivo.

18.2. O fiscal técnico deverd registrar todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execugdo contratual,

contendo a descri¢do dos fatos, as medidas adotadas e as providéncias solicitadas a contratada.
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18.3. Identificada qualquer irregularidade, o fiscal técnico emitird notificacdo formal a contratada,
estabelecendo prazo para correcdo, substituicdo ou regularizacdo da ocorréncia.

18.4. O fiscal técnico podera realizar inspecgdes, diligé€ncias, verificagdes técnicas, testes operacionais,
conferéncias fisicas e demais procedimentos necessdrios ao adequado acompanhamento da execucdo

contratual.

18.5. A fiscalizagdo técnica verificard, dentre outros aspectos:

I — qualidade dos equipamentos fornecidos;

IT — conformidade das instalagdes realizadas;

III — funcionamento dos equipamentos entregues;

IV — cumprimento das especificagdes técnicas exigidas;

V — adequacdo dos materiais utilizados nas instalacdes;

VI - atendimento das condi¢des de garantia previstas neste Termo de Referéncia.

18.6. A contratada podera apresentar justificativas ou esclarecimentos relativos as ocorréncias registradas,

cabendo ao fiscal técnico avaliar sua pertinéncia e decidir quanto a aceitacao das justificativas apresentadas.

18.7. A atuagdo da fiscalizacio técnica nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela execucao

integral do objeto, pela qualidade dos bens fornecidos e pelo cumprimento das obrigagdes assumidas.

18.8. A fiscalizacdo técnica poderd contar com o apoio dos Coordenadores das Seccionais do Acre, Ronddnia
e Roraima para acompanhamento das entregas, instalagdes e verificagdes preliminares dos bens destinados as

respectivas unidades, sem prejuizo das atribui¢des dos fiscais formalmente designados.

19. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

19.1. O fiscal administrativo acompanhard os aspectos administrativos da execugdo contratual, observando

especialmente:
I — a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada durante toda a vigéncia contratual;

I — a regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria e demais documentos exigidos para contratacao;
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IIT — 0 acompanhamento dos pagamentos realizados;

IV — 0 acompanhamento dos prazos contratuais;

V — 0 acompanhamento dos recebimentos provisorio e definitivo;

VI — o acompanhamento das garantias dos bens fornecidos;

VII - o acompanhamento dos atendimentos realizados durante o periodo de garantia;

VIII — o acompanhamento de eventuais alteragdes contratuais, apostilamentos e demais instrumentos

administrativos relacionados a execug¢@o do contrato;
IX — a verificagc@o da regularidade documental da contratada durante toda a execu¢ao contratual.

19.2. A contratada deverd manter atualizada toda a documentacdo necessiria a comprovagdo da regularidade
fiscal, trabalhista, previdencidria e demais condi¢des de habilitacdo exigidas no certame, apresentando-a

sempre que solicitada pela fiscalizag@o contratual.

19.3. O fiscal administrativo deverd registrar nos autos do processo as ocorréncias relacionadas ao
cumprimento das obrigacdes administrativas da contratada, incluindo notificagdes, solicitagdes de

regularizacao, aplicac@o de sancdes, registros de pagamentos e demais atos pertinentes a gestdo contratual.

19.4. Verificada a perda das condi¢cdes de habilitagdo, irregularidade fiscal ou descumprimento. das
obrigacdes administrativas previstas no contrato, a fiscalizacdo adotard as providéncias cabiveis, inclusive a
notificagdo da contratada para regularizacdo da situacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas na

Lei n°® 14.133/2021.

19.5. O acompanhamento administrativo ndo exclui a atuacdo da fiscalizacdo técnica nem afasta a

responsabilidade da contratada pelo cumprimento integral das obrigagdes assumidas.

19.6. Os documentos fiscais apresentados para fins de pagamento deverdo corresponder aos bens
efetivamente entregues, instalados, montados, ativados e recebidos pela Administracdo, observadas as

condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

19.7. A fiscalizag@o administrativa poderd solicitar documentos complementares necessarios a instru¢do dos
processos de pagamento, prestacdo de contas, auditorias, fiscalizagdes e demais procedimentos de controle

interno e externo relacionados a contratagao.
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19.8. Os registros produzidos pela fiscalizagdo administrativa integrardo os autos do processo administrativo

e poderdo subsidiar pagamentos, retencdes, sangdes, auditorias, prestacdes de contas e demais atos

relacionados a gestao contratual.

20. GESTOR DO CONTRATO

20.1. O gestor do contrato coordenard o acompanhamento da execuc¢ao contratual, promovendo a integragdo
entre a fiscalizacio técnica, a fiscalizagdo administrativa e a Administracdo, observando. as disposi¢cdes da

Lei n°® 14.133/2021, do Decreto n° 11.246/2022 e deste Termo de Referéncia.
20.1.1. Compete ao gestor do contrato:

I — coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo contratual, mantendo organizados
todos os registros formais da execugao, incluindo notificacdes, relatérios, termos de recebimento, registros

de ocorréncias, pagamentos, aditivos, apostilamentos e demais documentos pertinentes;

IT — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato e as medidas adotadas para correcdo de

falhas ou irregularidades identificadas durante a execugdo contratual;

III — acompanhar o cumprimento do cronograma de fornecimento, entrega, instalacdo, montagem, ativagio e

configuracdo dos bens contratados;

IV — acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada durante toda a vigéncia

contratual;
V — acompanhar o cumprimento das obriga¢des relacionadas a garantia dos bens fornecidos;

VI — acompanhar os riscos relacionados a execucdo contratual e propor medidas preventivas ou corretivas

quando necessério;

VII — consolidar as informagdes produzidas pelos fiscais técnico e administrativo para fins de

acompanhamento da execu¢do contratual;

VIII — emitir documento consolidado de avaliagdo da execug@o contratual com base nas informacdes

prestadas pelos fiscais do contrato;

IX — adotar providéncias para instauracio de processo administrativo de responsabilizacdo, quando

identificadas infra¢des contratuais ou legais passiveis de sancio;
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X — acompanhar os procedimentos de recebimento provisorio e definitivo dos bens;

XI — encaminhar ao setor competente a documentaco necessdria a liquidacao e ao pagamento das despesas

contratuais;

XII — acompanhar a execugdo fisica e financeira da contratacio, observando o cumprimento das metas e dos

objetivos previstos no projeto financiado pelo Fundo de Desenvolvimento do Sistema CONFEF/CREF:s;

XIII — acompanhar os procedimentos de encerramento contratual e a entrega da documentacio técnica,

certificados de garantia e demais documentos exigidos;

XIV — elaborar relatério final da contratacido contendo avaliagdo dos resultados alcangados, cumprimento dos
objetivos institucionais, desempenho da contratada, principais ocorréncias registradas e recomendacdes para

futuras contratagdes.

20.2. O gestor do contrato poderd convocar reunides de acompanhamento com a contratada e com a equipe
de fiscalizagdo para avaliacdo da execucdo contratual, do cronograma de fornecimento, das entregas

realizadas, das pendéncias identificadas e das medidas corretivas eventualmente necessarias.

20.3. O gestor do contrato poderd solicitar informac¢des complementares, relatérios, documentos e

esclarecimentos necessarios ao adequado acompanhamento da execu¢do contratual.

20.4. A atuacdo do gestor do contrato ndo afasta as competéncias dos fiscais designados nem reduz a

responsabilidade da contratada pela execugdo integral do objeto contratado.

20.5. O gestor do contrato. acompanhard, quando necessdrio, os procedimentos de prestacdo de contas
relacionados aos recursos utilizados na contratagdo, fornecendo informagdes e documentos necessarios as

auditorias, fiscalizagdes e demais procedimentos de controle interno e externo.

21. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento serd realizado de acordo com os itens efetivamente fornecidos, entregues, instalados,
montados, ativados e recebidos pela Administracdo, observadas as condicoes estabelecidas neste Termo de

Referéncia.
21.2. A liquidagdo da despesa e o pagamento ficardo condicionados:

I — a apresentacdo da respectiva nota fiscal ou documento fiscal equivalente;
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IT — a comprovagdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria da contratada, quando exigivel;

IIT — a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio;
IV — a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo pela fiscalizagdo contratual;
V — ao cumprimento das demais obrigac¢des previstas no contrato.

21.3. O recebimento provisério ocorrerd no-ato da entrega dos bens, mediante conferéncia preliminar das

quantidades, especificacdes aparentes e integridade fisica dos produtos.

21.4. O recebimento definitivo ocorrerd apds a verificacdo da conformidade dos bens fornecidos com as
especificacdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia, bem como da conclusido das instalacoes,

montagens, ativacdes, configuracdes e testes operacionais exigidos.

21.5. O pagamento somente serd autorizado apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

correspondente aos itens entregues e aceitos pela Administragao.

21.6. Os bens que apresentarem defeitos, avarias, falhas de funcionamento, auséncia de componentes,
divergéncias de especificacdo ou qualquer desconformidade em relagdo ao objeto contratado poderdo ser

rejeitados, total ou parcialmente, ndo gerando direito ao pagamento até a sua regularizagao.

21.7. Verificada qualquer irregularidade na execucdo contratual, a Administracdo poderd suspender o
pagamento da parcela correspondente até a efetiva correcdo da ocorréncia pela contratada, sem prejuizo da

aplicacdo das demais medidas previstas na legislagcdo e no contrato.

21.8. Os pagamentos serdo realizados por meio de ordem bancdria em conta de titularidade da contratada, no

prazo previsto no contrato, contado da liquidagdo regular da despesa.

21.9. O pagamento ndo implica aceitacdo definitiva dos bens fornecidos nem afasta a responsabilidade da

contratada por vicios, defeitos de fabricacdo, falhas de instalacdo ou obrigacdes de garantia.

21.10. A Administracdo poderd solicitar documentos complementares necessdrios a instru¢do dos processos
de liquidacdo, pagamento, auditoria, fiscalizacdo e prestacdo de contas dos recursos utilizados na

contratacao.

21.11. Os pagamentos observardo a disponibilidade orcamentdria e financeira do CREF8, bem como as

normas aplicdveis a execugdo da despesa publica.
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21.12. O pagamento poderd ocorrer por grupo ou por item efetivamente entregue, instalado e recebido
definitivamente, observadas as condicdes estabelecidas no contrato e a disponibilidade or¢camentéria.

21.13. Para os itens de conectividade via satélite, considera-se integralmente executado o objeto apds a
instalacdo dos equipamentos, ativagdo da solucdo e comprovacdo da disponibilizacdo do plano de
conectividade pelo perfodo contratual de 12 (doze) meses, observadas as condi¢cdes estabelecidas neste

Termo de Referéncia.

22. DO RECEBIMENTO

22.1. Os bens fornecidos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da
entrega, pelos fiscais técnico e administrativo do contrato, mediante verificacdo preliminar das quantidades,

especificacdes aparentes, integridade fisica dos produtos e documentacgdo apresentada pela contratada.

22.2. O recebimento provisorio ndo implica aceitagdo definitiva dos bens, constituindo etapa destinada a

conferéncia inicial dos itens fornecidos.

22.3. Para fins de recebimento provisério, a contratada devera apresentar, no minimo:

I - nota fiscal correspondente aos bens entregues;

II — relacdo dos itens fornecidos;

IIT — manuais dos equipamentos, quando aplicdvel;

IV — certificados de garantia dos fabricantes, quando aplicavel;

V — documentagio técnica eventualmente exigida neste Termo de Referéncia.

22.4. O fiscal técnico realizard a conferéncia dos bens fornecidos, verificando especialmente:
I — conformidade com as especificacdes técnicas exigidas;

II — integridade fisica dos equipamentos e mobilidrios;

IIT — presenca de todos os acessdrios, componentes e itens complementares previstos;

IV — correta execugdo dos servicos de montagem, instalagdo, ativacdo e configuracdo, quando aplicéveis;

V —realizag@o dos testes operacionais exigidos;
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VI - pleno funcionamento dos equipamentos instalados.

22.5. O fiscal administrativo realizard a verificagdo da documentacdo fiscal, contratual e administrativa

necessdria ao processamento da liquidacdo e pagamento da despesa.

22.6. Os bens poderio ser rejeitados, total ou parcialmente, quando apresentarem:
I — defeitos de fabricacio;

II — avarias decorrentes do transporte;

IIT — auséncia de componentes ou acessorios obrigatorios;

IV — divergéncia em relagdo as especificacdes técnicas exigidas;

V — falhas de instalacdo, montagem, ativacdo ou configuracao;

VI — qualquer outra desconformidade que comprometa sua utilizagdo.

22.7. A contratada ficard obrigada a substituir, reparar, complementar ou corrigir, as suas expensas, os itens

rejeitados, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos contados da notificacdo formal da Administracao.

22.8. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da emissdo do
recebimento provisdrio, apds a verificacdo do atendimento integral das exigéncias contratuais e da corre¢do

de todas as pendéncias eventualmente identificadas.

22.9. Para fins de recebimento definitivo serdo observados, cumulativamente:

I — conformidade dos bens com as especificacdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia;
IT — conclusido das instalagcdes, montagens, ativacdes e configuracdes previstas;

III — aprovacao dos testes operacionais realizados;

IV — entrega dos manuais, certificados de garantia e demais documentos exigidos;

V — inexisténcia de pendéncias registradas pela fiscalizacao;

VI - regularidade da documentag@o contratual necessdria ao pagamento.
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22.10. O gestor do contrato emitird documento consolidado de avaliagdo da execugdo contratual,

considerando os registros da fiscalizagdo técnica e administrativa e as eventuais ocorréncias verificadas

durante a execugao.

22.11. Constatadas irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, a contratada serd

formalmente notificada para ado¢@o das medidas corretivas necessdrias.

22.12. No caso de controvérsia quanto a qualidade, quantidade ou conformidade dos bens fornecidos,
observar-se-4 o disposto no artigo 143 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser processado o pagamento da

parcela incontroversa.

22.13. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, administrativa, contratual,
técnica ou profissional da contratada pela perfeita execugdo do objeto, nem afasta sua responsabilidade pelos
vicios aparentes ou ocultos, defeitos de fabricacdo, falhas de instalagdo ou obrigagdes decorrentes da garantia

dos bens fornecidos.

22.14. Para os itens que demandarem instalag@o ou ativagdo, especialmente o aparelho de ar-condicionado e
a solucdo de conectividade via satélite, o recebimento definitivo ficard condicionado a comprovagao de pleno

funcionamento dos equipamentos e a validacdo da instalacdo pela fiscalizacdo contratual.

22.15. Considerando que os bens serdo entregues em unidades localizadas nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondonia e Roraima, poderdo ser emitidos termos de recebimento por unidade de destino, sem prejuizo da

consolidacdo das informacdes pela fiscalizag@o e gestdo contratual.

23. LIQUIDACAO

23.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de até 10 (dez) dias

uteis para fins de liquidag@o da despesa, na forma da legislacdo aplicavel.
23.2. O prazo de liquidacdo somente terd inicio apds:

I — o recebimento provisdrio dos bens;

I — a apresentacdo da documentacio exigida neste Termo de Referéncia;
III — a validacdo técnica dos bens fornecidos pela fiscalizag@o contratual;

IV — a inexisténcia de pendéncias impeditivas da liquidacao.
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23.2.1. Para fins de liquidag@o da despesa, a contratada deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal:

I — relacdo dos itens fornecidos;

IT — comprovante de entrega dos bens, quando aplicdvel;

IIT — comprovante de instalacdo, montagem, ativacio e configura¢do dos equipamentos, quando aplicavel;
IV — certificados de garantia dos fabricantes;

V — manuais técnicos e operacionais dos equipamentos, quando aplicavel;

VI — demais documentos eventualmente exigidos pela fiscalizagdo contratual.

23.3. O setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou documento equivalente contém os elementos

necessdrios a liquidacao da despesa, especialmente:
I — identificag¢do da contratada;

IT — nimero do contrato ou instrumento equivalente;
III — descrigdo dos bens fornecidos;

IV — quantitativos efetivamente entregues;

V — valor devido;

VI - retengdes tributarias eventualmente apliciveis.

23.4. Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal, inconsisténcia documental ou qualquer circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o processo ficard suspenso até que a contratada promova a regularizagdo

necessdria, reiniciando-se a contagem do prazo-apds a efetiva correcao.

23.5. A liquidagdo ficard condicionada a verificacdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da

contratada, mediante consulta ao SICAF ou aos meios legalmente admitidos.

23.6. Constatada irregularidade na manutengdo das condicdes de habilitagdo, a contratada serd notificada

para regularizac@o no prazo legal, sem prejuizo das demais providéncias cabiveis.
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23.7. Nao serdo liquidados bens que apresentem defeitos, avarias, auséncia de componentes, falhas de

instalacdo, montagem inadequada ou qualquer desconformidade em relacdo as especificacdes técnicas

estabelecidas neste Termo de Referéncia.

23.8. A liquidagdo da despesa ficard condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

correspondente aos bens fornecidos.

23.9. A liquidacdo da despesa ndo implica aceita¢ao definitiva dos bens nem afasta a responsabilidade da
contratada por vicios, defeitos de fabricacdo, falhas de instalagdo, problemas de funcionamento ou

obrigacdes decorrentes da garantia contratual.

23.10. Para os itens que demandarem instalag@o ou ativagdo, especialmente o aparelho de ar-condicionado e
a solucdo de conectividade via satélite, a liquidacdo ficard condicionada a comprovagdo de pleno

funcionamento dos equipamentos e a valida¢do da instalac@o pela fiscalizagdo contratual.

23.11. Quando a entrega ocorrer em unidades distintas do CREFS8 localizadas nos Estados do Amazonas,
Acre, Rondonia e Roraima, a liquidagdo podera considerar os respectivos termos de recebimento emitidos
pelas unidades beneficiadas, sem prejuizo da consolidagdo das informagdes pela fiscalizacdo e gestdo

contratual.

23.12. A liquidacdo e o pagamento poderdo ocorrer por grupo ou por item efetivamente entregue, instalado e
recebido definitivamente, observadas as condigdes estabelecidas no contrato e a disponibilidade orcamentéria

da Administracao.

24. PRAZO DE PAGAMENTO

24.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022 e demais normas

aplicdveis.

24.2. O pagamento observard os bens efetivamente fornecidos, entregues, instalados, montados, ativados e
recebidos definitivamente pela Administracdo, conforme-as condig¢des estabelecidas neste Termo de

Referéncia.
24.2.1. O pagamento ficard condicionado:
I — ao recebimento definitivo dos bens correspondentes;

II — a aprovacao da fiscalizac¢do contratual;
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III — a inexisténcia de pendéncias impeditivas da liquidagcao da despesa;

IV — a manutengao das condi¢des de habilitacao da contratada.

24.3. No caso de atraso imputdvel exclusivamente ao Contratante, os valores devidos a contratada serdo
atualizados monetariamente desde a data final prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento,
mediante aplicacio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, ou outro indice oficial que

venha a substitui-lo.

24.4. A existéncia de pendéncias técnicas, documentais, fiscais, contratuais ou relacionadas a qualidade dos
bens fornecidos suspenderd a contagem do prazo de pagamento até sua completa regularizacdo pela

contratada.

24.5. Os pagamentos ndo significam aceita¢do definitiva dos bens fornecidos nem afastam a responsabilidade
da contratada por defeitos de fabricacdo, falhas de instalacdo, vicios ocultos ou quaisquer obrigacdes

decorrentes da garantia contratual.

24.6. Nao haverd pagamento de bens rejeitados pela fiscalizacdo, de itens entregues em desacordo com as
especificacdes técnicas exigidas ou de equipamentos que nao tenham sido devidamente instalados, montados,

ativados ou configurados, quando tais servigos integrarem o objeto contratado.

24.7. Os pagamentos serdo realizados mediante ordem bancdria em conta de titularidade da contratada,

observadas as retengdes tributdrias legalmente aplicdveis.

24.8. Quando a contratacdio contemplar entregas em unidades distintas do CREFS localizadas nos Estados do
Amazonas, Acre, Rond6nia e Roraima, o pagamento poderd ocorrer por grupo ou por item efetivamente
entregue e recebido definitivamente, observadas as condigdes estabelecidas no contrato e a disponibilidade

or¢amentdria da Administracao.

24.9. O pagamento ficard condicionado a apresentacdo da Nota Fiscal correspondente aos bens efetivamente
fornecidos, acompanhada da documentacio exigida neste Termo de Referéncia e validada pela fiscalizacdo

contratual.

25. FORMA DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento sera realizado mediante ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente

de titularidade da contratada, previamente informados a Administragdo.
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25.1.1. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar a emissdo da respectiva ordem
bancdria.

25.2. O pagamento observara os bens efetivamente fornecidos, entregues, instalados, montados, ativados e
recebidos definitivamente pela Administragdo, conforme as condicdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia.
25.3. Quando do pagamento, serdo efetuadas as retencdes tributdrias previstas na legislacio vigente.

25.4. Independentemente do percentual de tributos informado na proposta ou na Nota Fiscal, serdo

observadas as retengdes legalmente exigidas a época do pagamento.

25.5. A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, nao sofrerd
retencdo dos tributos abrangidos pelo referido regime, desde que apresente documentacdo comprobatdria

valida de sua condicao tributdria.

25.5.1. O pagamento ficara condicionado:

I — ao recebimento definitivo dos bens correspondentes;

IT — a regular liquidagdo da despesa;

IIT — & manutencao das condicdes de habilitagdo da contratada;

IV — a apresentacdo da documentacdo exigida neste Termo de Referéncia;

V — ainexisténcia de pendéncias impeditivas identificadas pela fiscalizagdo contratual.

25.6. Nao haverd pagamento de bens rejeitados, de itens entregues em desconformidade com as
especificacdes técnicas exigidas, de equipamentos nao instalados quando a instalac@o fizer parte do objeto
contratado ou de servigos executados em desacordo com as condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia.

25.7. Os pagamentos efetuados ndo implicam aceitagdo definitiva dos bens fornecidos nem afastam a
responsabilidade da contratada por defeitos de fabricacao, falhas de instalagdo, vicios ocultos ou quaisquer

obrigacgdes decorrentes da garantia contratual.

25.8. A Nota Fiscal devera discriminar, no minimo:
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I — o nimero do contrato ou instrumento equivalente;

II - os itens fornecidos;

IIT - os quantitativos efetivamente entregues;

IV — os locais de entrega, quando aplicével;

V — os valores unitdrios e totais correspondentes;

VI - demais informagdes exigidas pela legislacdo fiscal vigente.

25.9. Quando houver fornecimento com instalagdo, montagem, ativacdo ou configuracdo, a Nota Fiscal
deverd estar acompanhada dos respectivos documentos comprobatérios de execucdo e dos termos de

recebimento emitidos pela fiscalizag¢do contratual.

25.10. Os pagamentos poderdo ocorrer por grupo ou por item efetivamente entregue e recebido
definitivamente, observadas as condicdes estabelecidas no contrato, a disponibilidade orcamentdria da

Administracdo e a efetiva execucao do objeto correspondente.

25.11. Os pagamentos observardo os recursos orcamentérios e financeiros disponibilizados para o projeto,
inclusive aqueles provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema CONFEF/CREFs, quando

aplicavel.

26. CESSAO DE CREDITO

26.1. E admitida a cessdo fiducidria de direitos creditérios decorrentes deste contrato em favor de institui¢io
financeira, nos termos da legislacdo vigente e da Instrucio Normativa SEGES/ME n° 53, de 08 de julho de

2020.
26.2. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia e expressa autorizacdo da Administrag@o.

26.3. A eficédcia da cessdo de crédito perante o CREFS8 ficard condicionada a formalizagdo do respectivo

termo aditivo contratual, observados os requisitos legais e regulamentares aplicaveis.

26.4. A celebragao do termo aditivo de cessdo de crédito dependerd da verificacdo da regularidade fiscal,
trabalhista e juridica do cessiondrio, bem como da inexisténcia de impedimentos legais para contratar com a

Administrag¢do Publica.
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26.5. O crédito objeto da cessdo corresponderd exclusivamente aos valores efetivamente devidos pela
Administracdo em razdo dos bens regularmente fornecidos, entregues, instalados, montados, ativados,

configurados e recebidos, permanecendo integralmente aplicdveis:

I — os critérios de recebimento estabelecidos no contrato;

IT — as retengdes tributdrias previstas na legislacdo vigente;

III — as multas contratuais eventualmente aplicadas;

IV — os descontos legalmente cabiveis;

V — as compensagdes admitidas pela legislagao;

VI — as demais prerrogativas da Administracdo previstas no regime juridico dos contratos administrativos.

26.6. A cessdo de crédito ndo afastard nem limitard a responsabilidade da contratada pela execugdo integral

do objeto contratado.

26.7. A cessdo de crédito ndo implicard alteracdo das obrigacOes contratuais assumidas pela contratada,
permanecendo esta integralmente responsdvel pelo fornecimento dos bens, pela qualidade dos produtos
entregues, pelos servicos de instalacdo, montagem, ativacdo e configuracio, pelo cumprimento dos prazos,
pela corre¢do das inconformidades identificadas, pela manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo e pelo

atendimento das determinagdes da fiscalizagdo contratual.

26.8. A existéncia de cessao de crédito ndo impedird a Administracdo de promover retencdes, compensagoes

ou aplicacdo de penalidades decorrentes do descumprimento contratual.

26.9. A cessdo de crédito ndo produzird qualquer efeito sobre os procedimentos de recebimento, liquidacio,

fiscalizacdo, pagamento ou responsabilizacio previstos neste Termo de Referéncia e no contrato.

26.10. Eventual cessdo de crédito ndo conferird ao cessiondrio qualquer direito de interferir na execucdo
contratual, permanecendo todas as obrigacdes técnicas e administrativas exclusivamente sob

responsabilidade da contratada.

30. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

30.1. Forma de selecio e critério de julgamento
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30.1.1 O fornecedor seré selecionado por meio de procedimento licitatério, na modalidade Pregdo, na forma

Eletronica, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

30.1.2. O critério de julgamento serd o de Menor Pre¢o por Grupo, observadas as especificacdes técnicas,

requisitos de qualidade e demais condic¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

30.1.3. A adjudicag@o ocorrerd por grupo, admitindo-se que uma mesma licitante seja vencedora de um ou
mais grupos, desde que atenda integralmente as exigéncias do edital e apresente a proposta mais vantajosa

para a Administragao.
30.2. Regime de execucao

30.2.1. O regime de execucdo serd o de Empreitada por Preco Unitario, nos termos do artigo 6°, inciso

XXVIII, da Lei n°® 14.133/2021.
30.3. Exigéncias de habilitaciao

30.3.1. Para fins de habilitacdo, o licitante deverd comprovar os requisitos de habilitacdo juridica, fiscal,

social, trabalhista, econdmico-financeira e técnica previstos na Lei n® 14.133/2021.
30.4. Habilitacdo Juridica

30.4.1. Pessoa juridica: apresentagdo dos documentos previstos no artigo 66 da Lei n° 14.133/2021, conforme

sua natureza juridica.
30.5. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
I — prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

I — prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de Certidao Conjunta
expedida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional, referente aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive contribuigdes sociais;
III — prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;

IV — prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa;
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V — prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, quando exigivel, compativel

com o objeto da contratacdo;

VI — prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratado.

30.5.1. Caso a licitante seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto da
contratagdo, deverd comprovar tal condicdo mediante declaracio ou certiddao expedida pelo 6rgao

competente.

30.5.2. A licitante enquadrada. como Microempreendedor Individual — MEI ficara dispensada da
comprovacdo de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, quando aplicivel, nos termos

da legislacao vigente.
31. Qualificacao Econdémico-Financeira

31.1. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, a licitante deverd apresentar a documentacio prevista

no artigo 69 da Lei n° 14.133/2021, compreendendo:

I — balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2

(dois) dltimos exercicios sociais, quando exigiveis;

II — certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
IIT — comprovacdo de boa situagdo financeira mediante apresentagdo dos seguintes indices:

a) Liquidez Geral (LG) superior a 1,00;

b) Liquidez Corrente (LLC) superior a 1,00;

¢) Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00.

31.2. As empresas constituidas hd menos de 2 (dois) anos poderao- apresentar os-demonstrativos contibeis

correspondentes ao periodo de sua existéncia.

31.3. As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitagdo poderdo substituir as demonstragdes

contédbeis pelo balango de abertura.
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31.4. Caso a licitante apresente resultado igual ou inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos neste
item, deverd comprovar patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado

do grupo para o qual apresentar proposta, nos termos do artigo 69, §4°, da Lei n° 14.133/2021.

31.5. Os indices econdmicos deverdo ser calculados com base nas demonstracdes contdbeis apresentadas,

podendo a Administracdo realizar conferéncia dos cdlculos durante a andlise da habilitacao.

31.6. As demonstracdes contabeis deverdo estar devidamente registradas nos 6rgios competentes e, quando

exigivel, transmitidas por meio da Escrituragdo Contdbil Digital — ECD.
32. Qualificacao Técnica

32.1. A licitante deverd comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da contratacdo mediante apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica emitidos por

pessoa juridica de direito publico ou privado.

32.2. Os atestados deverdo comprovar a execucdo satisfatéria de fornecimento compativel com o grupo para

o qual a licitante apresentar proposta.

32.3. Para o Grupo 01 — Madaquinas e Equipamentos, a licitante deverd comprovar fornecimento de
equipamentos compativeis com os itens licitados, tais como aparelhos de ar-condicionado, fragmentadoras de

documentos ou equipamentos equivalentes.

32.4. Para o Grupo 02 — Equipamentos de Internet via Satélite, a licitante deverd comprovar fornecimento,
instalacdo, configuracio ou ativacio de solugdes de conectividade, telecomunicagdes, internet via satélite ou

equipamentos de rede equivalentes.

32.5. Para o Grupo 03 — Mobilidrio, a licitante deverd comprovar fornecimento de mobilidrio corporativo ou

mobilidrio de escritério compativel com os itens licitados.

32.6. Serd admitido o somatério de atestados para comprovacao da capacidade técnica.
32.7. Os atestados deverdo conter, sempre que possivel:

I — identificagcdo do contratante;

IT — objeto executado;

III — quantitativos fornecidos;
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IV — periodo de execugio;
V — manifestacao acerca da satisfatéria execugao do objeto.

32.8. A Administracdo poderd promover diligéncias para confirmacdo das informagdes constantes dos

atestados apresentados.

32.9. A licitante deverd apresentar declaragdo de que possui ou possuird, até a data de inicio da execugdo

contratual, estrutura operacional suficiente para execucdo integral das obrigacdes assumidas.

32.10. Para o Grupo 02 — Equipamentos de Internet via Satélite, a licitante deverd apresentar declaragdo de
que possui capacidade operacional para realizar a entrega, instalacdo, ativacdo e configuracdo dos

equipamentos nos Estados do Amazonas, Acre, Rond6nia e Roraima.

32.11. Os documentos de qualificagfo técnica serdo exigidos apenas em relagdo ao(s) grupo(s) para o(s)

qual(is) a licitante apresentar proposta.

32.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnica operacional, ndo serd exigido quantitativo minimo de

fornecimento anterior, bastando a demonstracao de experi€ncia compativel com o objeto do grupo disputado.

33. HABILITACAO JURIDICA

33.1. Para fins de habilitacdo juridica, o licitante devera apresentar os documentos compativeis com sua

natureza juridica, nos termos da legislacdo vigente.

I — Empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo-da Junta Comercial

da respectiva sede;

IT — Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual —
CCMEL,

IIT — Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada

dos documentos de eleicao ou designacdo de seus administradores, quando aplicavel;

IV — Sociedade empresdria estrangeira: autorizacdo de funcionamento no Pais, na forma da legislacao

vigente;
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V — Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua

sede, acompanhada da prova da indicac@o dos seus administradores;

VI — Filial, sucursal ou agéncia: inscri¢do do ato constitutivo da unidade, com averbacdo no registro da

respectiva matriz;
VII - Sociedade cooperativa: ato constitutivo e documentos previstos na legislacao especifica.

33.2. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes contratuais ou da

respectiva consolidacdo vigente.

34. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

34.1. O valor estimado da contratacdo foi obtido mediante pesquisa de precos realizada em conformidade

com a legislagdo vigente e consta dos autos do processo administrativo.

342. A estimativa contempla o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalacdo, ativagdo,

configuracdo, garantia e demais custos necessarios a plena execugao do objeto, compreendendo:
I - fornecimento e instalacio de aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTUs;
II — fornecimento de fragmentadoras de documentos;

IIT — fornecimento, instalacdo, ativacdo e configuragdo de soluc@o de internet via satélite de orbita baixa

(LEO);
IV — fornecimento e montagem de mobilidrio corporativo.

34.3. O valor estimado da contratacdo sera distribuido por grupo, conforme demonstrado na planilha de

formac@o de precos que integra o processo administrativo.

34.4. Os quantitativos foram definidos com base nas necessidades identificadas pelas unidades do CREFS8

localizadas nos Estados do Amazonas, Acre, Ronddnia e Roraima.

34.5. O valor estimado contempla todos os custos diretos e indiretos necessdrios a execugdo integral do
objeto, incluindo fornecimento dos bens, frete, transporte, carga e descarga, montagem, instalacdo, ativagao,
configurac@o, materiais complementares, assisténcia técnica, garantia, tributos, encargos sociais e demais

despesas necessdrias ao cumprimento das obrigagcdes assumidas.
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34.6. Os quantitativos constantes deste Termo de Referéncia representam a demanda efetivamente

identificada pela Administracio para atendimento do projeto aprovado.

35. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

35.1. As despesas decorrentes da presente contratacio correrdo a conta dos recursos proprios do Conselho

Regional de Educag@o Fisica da 8* Regido — CREF8/AM-AC-RO-RR; previstos no or¢amento vigente.

35.2. A contratacdo serd atendida pelas seguintes dotagdes orcamentdrias e contas contdbeis, conforme a

natureza dos bens adquiridos:
I — Conta Contébil: 6.2.2.1.01.02.005 — Méquinas e Equipamentos;
I — Conta Contabil: 6.2.2.1.01.02.004 — Méveis e Utensilios.

35.3. Os respectivos empenhos serdo emitidos de acordo com a classificacdo contdbil correspondente a cada

grupo de itens contratados.

35.4. A dotacdo orcamentdria especifica para suportar a despesa serd indicada na Nota de Empenho e demais

documentos contdbeis emitidos para a contratagao.

35.5. As despesas correrdo a conta dos recursos proprios do CREF8 e dos recursos provenientes do Fundo de

Desenvolvimento do Sistema CONFEF/CREFs, conforme Plano de Trabalho aprovado.

35.6. O valor estimado da contratagdo constard da pesquisa de pregos, do mapa comparativo de precos e dos

demais documentos que integram o processo administrativo.

38. ANEXOS OPERACIONAIS

ANEXO I - Especifica¢des Técnicas dos Itens

ANEXO II — Planilha de Quantitativos e Locais de Entrega
ANEXO III — Modelo de Proposta Comercial

ANEXO IV — Modelo de Declaracao de Capacidade Operacional
ANEXO V — Modelo de Termo de Recebimento Provisério
ANEXO VI - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

ANEXO VII — Matriz de Riscos da Contratagdo
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ANEXO VIII — Estudo Técnico Preliminar — ETP

ANEXO IX — Termo de Contrato

39. Responsaveis

39.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, com os
documentos de planejamento da contratacdo e com as necessidades identificadas pelo Conselho Regional de

Educacdo Fisica da 8* Regiao — CREF8/AM-AC-RO-RR.

39.2. O documento foi formalizado e assinado eletronicamente por meio do sistema institucional utilizado
pelo CREFS, observados os requisitos de autenticidade, integridade, rastreabilidade e validade juridica

previstos na legislacdo aplicdvel.

39.3. Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia/DF e poderdo ser verificadas

diretamente no sistema eletronico institucional.

Despacho: Equipe de Apoio para processo de licitacao.

INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA
Equipe de apoio

Despacho: Aprovo o seguinte documento de acordo com o que prescreve a Lei 14.133/21.

LYNDON JOHNSON DE AZEVEDO FURTADO

Autoridade competente
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