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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO

TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo: 6926/2026.

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada para a realizacdo da Constru¢do do Centro Municipal de Educacao
Infantil - C.M.E.I. Luzia Gongalves de Alencar, padrao Creche Tipo 2, localizada no municipio de Pimenta
Bueno/RO, vinculada a Secretaria Municipal de Educacdo SEMED.

2. DEFINICAO DO OBJETO

ITEM = CODIGO DESCRICAO UND  OQNTD VLR UNIT VALOR TOTAL
CONTRATACAO DE
EMPRESA/ENTIDADE

PESSOA JURIDICA PARA
PRESTAR SERVICOS,
CONFORME
ESPECIFICACOES

1 001.003.061 TECNICAS, PLANILHA' SERV 01 4.954.744,70 = R$4.954.744,70
ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA  FISICO
FINANCEIRO, PLANTA
BAIXA E DEMALIS
DOCUMENTOS EM
ANEXO.

3. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar 99 de 10/07/2026 (ID
2134757) elaborado pela Secretaria Municipal de Educacdo, nos termos do art. 6°, inciso XXIII, alinea b, da
Lei Federal n° 14.133/2021, o qual demonstrou a necessidade, viabilidade e adequacdo da contratacdo de
empresa especializada para execugdo da Construcao do Centro Municipal de Educacao Infantil - C.M.E.I.
Luzia Gongalves de Alencar, padrao Creche Tipo 2.

A implantacdo da nova unidade escolar permitird o reordenamento da rede municipal de ensino,
possibilitando o atendimento de aproximadamente 250 alunos oriundos de outras creches atualmente
sobrecarregadas e situadas em localidades distantes da comunidade beneficiada. Ademais, a nova estrutura
atendera directamente cerca de 188 alunos da Educacdo Infantil, em dois turnos de funcionamento,
contemplando criangas de até 3 (trés) anos de idade na etapa Creche e criangas de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos
e 11 (onze) meses de idade na etapa Pré-Escola.

A inexisténcia da nova unidade educacional tende a perpetuar o déficit de vagas na Educagdo Infantil,
comprometendo o acesso € a permanéncia das criangas na escola, bem como dificultando o cumprimento das
metas estabelecidas no Plano Nacional de Educa¢ao PNE e no Plano Municipal de Educacao, especialmente
aquelas relacionadas a universalizagdo da pré-escola e a ampliagdo da oferta de vagas em creches. Além

Termo de Referéncia 23 de 10/07/2026, assinado na forma do Decreto n° 5.836/2020 (ID: 2135026 e CRC: 991B4F7C). Pag: 1/21


https://transparencia.pimentabueno.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=2134757&VrDocto=1

disso, a insuficiéncia da infraestrutura educacional podera acarretar a manutencdo da superlotacdo em
unidades ja existentes, o aumento das distancias percorridas pelos alunos e suas familias e a consequente
reducdo da eficiéncia na prestagcdo do servico publico educacional.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratagdo mostra-se imprescindivel para assegurar o direito
fundamental a educagdo, previsto nos artigos 205 e 208 da Constituicdo Federal, bem como para promover a
igualdade de oportunidades, a inclusdo social e o desenvolvimento integral das criangas na primeira infancia.
A Educacao Infantil constitui etapa essencial da Educagdo Basica, sendo dever do Poder Publico garantir o
acesso a instalagdes adequadas, seguras e compativeis com as necessidades pedagogicas e de
desenvolvimento infantil.

A construgao do CMEI Luzia Gongalves de Alencar estd diretamente vinculada as politicas publicas
educacionais implementadas pelo Municipio de Pimenta Bueno e as diretrizes estabelecidas pelo Governo
Federal no ambito do Novo Programa de Acelera¢dao do Crescimento Novo PAC, instrumento por meio do
qual o Municipio reafirma seu compromisso com a expansdo da rede publica de ensino, a melhoria da
qualidade da educagdo e o cumprimento das metas de alfabetizagdo e desenvolvimento educacional na idade
adequada.

Dessa forma, a contratagdo pretendida constitui medida necessaria e estratégica para o fortalecimento da
politica municipal de educagdo, promovendo a ampliacdo da oferta de vagas na Educagdo Infantil, a
melhoria das condigdes de acesso a escola e a garantia do atendimento educacional as criangas residentes no
Loteamento Vila Cairu e demais regides atendidas pela nova unidade.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A solugdo escolhida para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educacdo de Pimenta
Bueno/RO consiste na contratagdo de empresa especializada para execucao da obra de construgdo do Centro
Municipal de Educagdo Infantil CMEI Luzia Gongalves de Alencar, padrao Creche Tipo 2, a ser implantado
em terreno de propriedade do Municipio, localizado nas proximidades do Loteamento Vila Cairu, visando a
ampliacdo da oferta de vagas na Educacdo Infantil e ao fortalecimento da infraestrutura educacional
municipal.

A solugdo contempla a execucdo integral da obra de engenharia, compreendendo o fornecimento de mao de
obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e demais recursos necessarios a perfeita execu¢ao dos
servigos, em conformidade com os projetos arquitetonicos € complementares, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas or¢gamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que
compdem o processo de contratagao.

A edificacdo sera executada de acordo com o padrio arquitetonico de Creche Tipo 2, adotado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacao FNDE, contemplando ambientes pedagogicos, administrativos e
de apoio indispensaveis ao funcionamento da unidade escolar, incluindo salas de atividades, espacos
destinados ao atendimento das criancas da creche e da pré-escola, areas de alimentacdo, instalagdes
sanitarias, espagos de recreacdo, ambientes administrativos, areas de servico e demais dependéncias
necessarias ao desenvolvimento das atividades educacionais.

A execucdo da obra devera ocorrer de forma indireta, mediante contratagdo de empresa especializada em
engenharia, selecionada por meio do competente procedimento licitatorio, observando-se as disposi¢des da
Lei n® 14.133/2021, as normas técnicas aplicaveis, os regulamentos de seguranca do trabalho, as normas de
acessibilidade, as exigéncias ambientais e demais requisitos legais e regulamentares incidentes sobre o
objeto.

A solugdo apresenta carater integrado e sistémico, uma vez que a funcionalidade da unidade escolar depende
da perfeita compatibilizagdo entre os diversos componentes que integram o empreendimento, tais como 0s
projetos arquitetonico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, de prevengcdo e combate a incéndio, de
acessibilidade, de drenagem, de climatizagcdo, de instalagdes especiais e demais sistemas necessarios ao
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adequado funcionamento da edificagdo. A execugdo coordenada desses elementos ¢ indispensavel para
assegurar a seguranca, a durabilidade, a eficiéncia operacional e a plena utiliza¢do da unidade de ensino.

ApoOs a conclusdo da obra, a unidade passara a integrar o patrimoénio publico municipal e serd destinada ao
atendimento da Educacdo Infantil, possibilitando o atendimento de aproximadamente 188 alunos em dois
turnos de funcionamento e contribuindo para o reordenamento de cerca de 250 alunos atualmente
matriculados em outras unidades localizadas em regides mais distantes da comunidade do Loteamento Vila
Cairu.

Quanto as exigéncias de manuten¢do e assisténcia técnica, a empresa contratada devera observar os prazos
de garantia previstos na legislacdo aplicavel e nas normas técnicas pertinentes, responsabilizando-se pela
correcdo de eventuais defeitos construtivos, vicios de execucdo ou falhas decorrentes dos materiais
empregados durante o periodo legal de garantia da obra. Além disso, todos os equipamentos e materiais
eventualmente incorporados a edificagdo e que possuam garantia especifica de fabricante deverdo ser
entregues acompanhados dos respectivos certificados, manuais, termos de garantia e documentagao técnica.

Por fim, a solu¢do adotada apresenta-se como medida adequada, eficiente e sustentdvel para atendimento do
interesse publico, proporcionando a ampliacdo permanente da infraestrutura educacional do Municipio, a
melhoria das condi¢des de acesso a Educacao Infantil, a reducdo das desigualdades de atendimento entre as
regidoes do Municipio e o fortalecimento das politicas publicas voltadas a primeira infancia e a
universaliza¢ao do ensino.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Contratagdo de Empresa Pessoa Juridica Especializada em Construgdo Civil para realizar a Construgdo de
Creche e Escola de Educacgao Infantil - C.M.E.I Luzia Gongalves de Alencar, Creche Tipo 2.

5.1. A contratagdo objeto deste estudo técnico preliminar apresenta os seguintes requisitos:

5.1.2. Defini¢do do local de execugao dos servigos, a saber: Centro Municipal de Educagdo Infantil Luzia
Gongalves de Alencar, situada na Rua Cedro, 1086, Loteamento Vila Cairu, em Pimenta Bueno RO;

5.1.3. Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverdo constar os nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

5.1.4. Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certidoes de acervo
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdao a fungdo de responsaveis
técnicos, comprovando a execu¢do de pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

5.1.5. Apresentagdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

5.2. O objeto do contrato deverd atender também as seguintes diretrizes:

5.2.1. Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da
Administragdo Publica e da outras providéncias;

5.2.2. Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;
5.2.3. Codigos, Leis, Decretos, Portarias € Normas Federais, Estaduais € Municipais, inclusive normas de

concessionarias de servigos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), as Resolugdes RDC da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA);
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5.2.4. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO);

5.2.5. Instrugdes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Orgaos do Sistema do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ¢ do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CREA/CONFEA);

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1 O prazo de execucao total da obra serd conforme descrito no Projeto Basico e Projeto Executivo a partir
do recebimento da Ordem de Servigo (OS), de acordo com o Cronograma fisico e financeiro.

6.1.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, permitindo a conclusao
das etapas de recebimento definitivo e liquidacao da despesa, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n°
14.133/2021.

6.1.3. Os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser rigorosamente cumpridos,
sendo que eventuais solicitagdes de prorrogacdo deverdo ser devidamente justificadas e protocoladas com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do vencimento da etapa.

6.2. Do Inicio dos Servicos:

6.2.1. A execucdo dos servigos terd inicio apds a ciéncia formal da Contratada acerca da Ordem de Servigco
emitida pela Secretaria Municipal de Educagao.

6.2.2. A Contratada devera apresentar, em até 05 (cinco) dias uteis apdés a OS, a indicagdao oficial do
Engenheiro Responsavel (Preposto) e as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucao.

6.3. Das Condicoes de Execucio:

6.3.1. Isolamento e Seguranca: A Contratada deverd instalar canteiro de obras com isolamento rigido
(tapumes), conforme a NR-18, garantindo que as atividades de construgdo nao oferecam risco aos alunos e
servidores ou interrompam o fluxo do transporte escolar.

6.3.2. Diario de Obra: E obrigatoria a manutengdo do Livro de Ordem, atualizado diariamente, registrando
o efetivo de pessoal, servicos realizados e ocorréncias técnicas. Este documento serd requisito para a
validacao das medicoes.

6.3.3. Logistica e Materiais: Por se tratar de area rural, Setor Abaitard, a Contratada ¢ integralmente
responsavel pelo transporte e armazenamento seguro de materiais, devendo utilizar insumos que atendam as
normas da ABNT e aos padrdes de infraestrutura escolar do MEC/FNDE.

6.4. Dos Eixos Estruturantes:

6.4.1. Reforma Geral: As intervengdes nos blocos existentes devem priorizar a correcao de umidades e a
atualizacao das instalagoes, com foco na durabilidade do ciclo de vida da edificagdo.

6.4.2. Ampliacao: A constru¢do do novo bloco e do patio coberto deve seguir rigorosamente as normas de
estruturas metalicas (NBR 8800) e de forcas de ventos (NBR 6123), considerando a exposi¢ao climatica da
regido.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

7.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que
conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execug¢dao do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de
aferi¢do dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

7.6 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizacao Técnica

7.7 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.7.1 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. Conforme Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°.

7.7.2 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes
para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.7.3 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

7.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual

7.7.6 Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecerd ao que preceitua o Decreto Municipal n.°
6.287/2022 de 1° de Fevereiro de 2022.

Gestor do Contrato

7.8 O gestor do contrato coordena a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao.
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7.8.1 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.8.2 O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da liquidacao e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

7.8.3 O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao
seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.84 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.8.5 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

7.8.6 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos

do contrato.

7.8.7 Além do disposto acima, o gestor do contrato obedecera o que preceitua o Decreto Municipal n.°
6.287/2022 de 1° de Fevereiro de 2022.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta.

8.2 O critério de julgamento adotado serd o de menor preco Global.

8.3 Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as especificagdes e exigéncias contidas neste
Termo de Referéncia, o qual é parte integrante do Edital, bem como aquelas que apresentarem pregos
excessivos ou manifestamente inexequiveis, comparados aos precos de mercado.

8.4 Nao serdo aceitas propostas com valores incompativeis com os estimados para a aquisi¢ao ou
contratagdo, analisando-se o preco global.

9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

9.1 Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o agente de Contratagao verificara o eventual descumprimento das condigdes
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;

9.1.2 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

9.1.3 Cadastro Nacional de Condenagdo Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do
Conselho Nacional de justica.

9.1.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
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9.1.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

a) Caso conste na Consulta de Situagcdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

b) A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

9.1.6 Constatada a existéncia de sancao, o agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.

9.1.7 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

a)  Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para na de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizado pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.1.8 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

9.1.9 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

9.1.10 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.1.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.12 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes a Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no
proprio documento que ¢ valido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar
o documento comprobatorio de autorizagdo para a centralizacao.

9.1.13 Os documentos relativos a habilitacdo somente serdo exigidos em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Os documentos exigidos para habilitagdo serdao
enviados por meio do sistema, no prazo de 02 (DUAS HORAS), contado da solicitagdo do agente de
Contratagao.

9.1.14 O licitante devera declarar, sob as penas da lei, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei Federal n°
8.213/1991 e no art. 63, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021, quando aplicavel.

9.1.15 A declaragao de que trata o item anterior podera ser apresentada juntamente com os documentos de
habilitacdo, conforme modelo constante do edital ou instrumento convocatorio.
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9.2 QUALIFICACAO JURIDICA

9.2.1 A documentacao relativa a habilitacdo juridica consistira em ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores. No caso de alteracdes, sera admitido
0 estatuto ou o contrato consolidado.

9.2.2 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.2 REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacdo de
Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresenta¢ao de Certidao emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio, em vigor.

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico FGTS, emitida pela Caixa
Econdmica Federal, em vigor.

g) Prova de regularidade perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da
CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

9.3 QUALIFICACAO TECNICA

a) Certificado de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, do domicilio ou sede do proponente comprovando o registro ou inscri¢cao
da empresa e dos responsaveis técnicos na entidade profissional competente, em original ou cdpia
autenticada dentro de seu prazo de validade;

b) Comprovagdo técnico-operacional da licitante para as atividades de maior relevancia, mediante
apresentacao de Certiddes de Acervo Técnico CAT emitidas pelo CREA e/ou CAU, acompanhadas dos
respectivos atestados de capacidade técnica expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprovem a execu¢do de servigos compativeis com o objeto licitado.

¢) Comprovagao de que a licitante possui ou possuira, para execucao do objeto, profissional de nivel superior
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, que sera o responsavel técnico pela execugao da obra, detentor
de atestado de responsabilidade técnica compativel com o objeto licitado, devendo juntar para tal
comprovacgao:

c.1) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social CTPS;

c.2) Contrato Social;
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c.3) Contrato de prestagdo de servigos;
c.4) declaracdo de contratagdo futura;

c.5) ou qualquer outro documento juridicamente idoneo que demonstre a disponibilidade do profissional para
atua¢do na execucao do objeto.

c.6) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional
devera participar efetivamente da execucdo da obra objeto da contratagdo, exercendo as atribui¢des técnicas
compativeis com sua habilitagdo profissional, conforme dispde o art. 67, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

c.7) A substituicao do profissional indicado somente sera admitida durante a execugdo contratual mediante
justificativa formal da contratada e prévia aprovacdo da Administragdo, devendo o profissional substituto
possuir qualificagdo técnica e experiéncia profissional equivalente ou superior aquele originalmente indicado
na fase de habilitagdao, de modo a nao comprometer a qualidade e a regular execucao do objeto contratado.

d) Deverao ainda ser juntados os seguintes documentos:

d.1) Atestado ou Declaragdo da empresa de que tem pleno conhecimento das informagdes necessarias a
execug¢ao do objeto licitado, bem como do local para prestagao do servigo.

d.1.1) A exigéncia do item acima tem por objetivo dar ao municipio a certeza e a comprovacao de que todos
os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de
precos possam refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagdes de
desconhecimento das caracteristicas da obra em questdo, resguardando o municipio de possiveis inexecugdes
contratuais.

9.3.1. Os atestados de capacidade técnica deverdo restringir-se as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto licitado, previamente definidas pela equipe técnica responsavel, em observancia ao
disposto no art. 67, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3.2. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional e, quando cabivel, da capacidade
técnico-profissional, poderd ser exigida a demonstragdo de execucdo anterior de quantitativos minimos
relativos as parcelas de maior relevancia, observado o limite maximo de 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos previstos para cada parcela, conforme autoriza o art. 67, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.4 DA QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

9.4.1 A comprovacao da qualificagdo econdmico-financeira dar-se-a mediante apresentacdo dos documentos
previstos no art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

9.4.2 Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, valida na
data da convocagdo. Caso ndo conste expressamente o prazo de validade, sera considerada valida por 90
(noventa) dias corridos a contar da data de sua emissao, salvo disposicao legal em contrario comprovada pela
licitante.

9.4.3 Balango patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situacdo econdmico-financeira da
empresa, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios. No caso de pessoa juridica
constituida hd menos de 2 (dois) anos, os documentos limitar-se-ao ao ultimo exercicio.

9.4.4 Os documentos referidos no item anterior deverao ser apresentados na forma da legislagao aplicavel ao
tipo societdrio da licitante e em conformidade com as normas contabeis vigentes.
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9.4.5 E vedada a exigéncia de valores minimos de faturamento anterior, de indices de rentabilidade ou
lucratividade, bem como de indices e valores ndo usualmente adotados para avaliacdo de capacidade
econdmico-financeira.

9.4.6 Em razao da natureza, da complexidade técnica, do prazo de execucao e do vulto economico da
presente contratagdo, sera exigida, para fins de qualificacdo econdmico-financeira, a comprovacido de
patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, nos
termos do art. 69, §4°, da Lei1 Federal n® 14.133/2021.

9.4.6.1 A exigeéncia visa assegurar que a futura contratada possua capacidade financeira compativel com as
obrigagdes assumidas, reduzindo os riscos de interrupcdo da execu¢do contratual, inadimplemento e
paralisacao da obra, contribuindo para a adequada execugdo do objeto e para a prote¢do do interesse publico.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratagcdo foi elaborada com base nos projetos técnicos que compdem a solugao
proposta, compreendendo o Projeto Bésico, o Projeto Executivo, as planilhas orcamentarias detalhadas, as
composi¢des analiticas de custos, o cronograma fisico-financeiro e os demais documentos técnicos
integrantes do processo administrativo.

Para a formag¢do do orgamento estimativo foram adotados precos unitarios referenciais obtidos em bases
oficiais de custos para obras publicas, observando-se, prioritariamente, o Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcao Civil SINAPI.

As composigoes de custos contemplam os insumos, materiais, mao de obra, equipamentos, encargos sociais,
custos indiretos e demais componentes necessarios a adequada execug¢do do objeto, sendo aplicado o
Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) compativel com a natureza do empreendimento e calculado de acordo
com metodologia tecnicamente reconhecida.

As planilhas or¢amentarias detalhadas, as composi¢des de custos unitarios, os quantitativos dos servigos € os
documentos que fundamentam a forma¢do do or¢amento estimativo integram os anexos do processo
administrativo, conferindo transparéncia, rastreabilidade e suporte técnico a estimativa do valor da
contratagdo, em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Estima-se que o valor da referida contratacdo, com base na Planilha Orcamentaria Completa de 26/06/2026
(ID 2112588) e Projeto Basico de Engenharia de 26/06/2026 (ID 2114210), sera conforme descrito abaixo:

RS 4.954.744,70 (Quatro milhdes, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro
reais e setenta centavos).

11. DA PREVISAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente ajuste sairdo a conta da seguinte programagao or¢gamentaria:

02.07.00 - Secretaria Municipal de Educagao
12.361.0004.1046 - Construir, Reformar e Ampliar Bem Imovel

Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 0.1.569.0000.
Ficha: 192.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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12.1 Apos a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

12.2 Os adjudicatérios serdo convocados eletronicamente por meio do e-mail, para assinar o contrato nos
termos da Minuta de Contrato. Os signatarios devem configurar seu correio eletronico para que os e-mails do
dominio ndo sejam direcionados para a caixa de Spam. Uma vez que o contrato for emitido, a convocagao se
dard imediatamente, devendo o(s) responsavel(is) assinar o contrato, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis,
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

a) Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo poderd encaminhé-lo para assinatura
através de e-mail fornecido pelo fornecedor contendo a senha para ser acesso ao E-Proc. sistema de processo
eletronico.

b) Apos a homologacdo do certame, para fins de assinatura do Contrato, no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

c) No caso de ser indicado signatario sem os devidos poderes para responder e contrair obrigacdes pela
CONTRATADA, serao aplicadas as penalidades previstas neste contrato e na lei.

d) A convocagao para a assinatura do instrumento contratual na plataforma ocorre unicamente através do e-
mail e telefone informados pela CONTRATADA.

e) Apos envio do contrato para assinaturas, a CONTRATADA deverd assina-lo no prazo maximo de 3
(trés) dias tteis, sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis.

f) O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicita¢ao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

12.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

L. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negodcios ali estabelecida as
disposi¢des da Lei n° 14.133/2021;

I. a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos;

III. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137, 138 e 139 da
Lein® 14.133/21.

12.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de sua
assinatura, compreendendo a execuc¢do da obra e demais obrigagdes contratuais, podendo ser prorrogado nas
hipoteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, desde que devidamente justificado e mantido o interesse
publico, visando a conclusdo do objeto contratado.

12.5 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.6 Na hipodtese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condigdes de habilitagao consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apoés a comprovagao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
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13.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Basico de
Engenharia de 26/06/2026 (ID 2114210), anexo a este Edital.

13.2. O objeto sera recebido:

I - Provisoriamente: Pelo fiscal técnico, em até 15 (quinze) dias apds a comunicacdo escrita da contratada
sobre a conclusdo da etapa ou da obra, mediante termo detalhado que comprove a execuc¢dao conforme o
Memorial Descritivo.

II - Definitivamente: Por servidor ou comissdo designada pela Administragdo, em até 30 (trinta) dias apos o
recebimento provisorio, mediante termo de aceitagdo definitiva, apos a verificagdo da conformidade de todos
os servicos ¢ a entrega de documentos como o "As Built" e as vistorias de seguranga.

13.3. As medigdes dos servigos executados serdo realizadas periodicamente pela fiscalizagdo do contrato,
considerando exclusivamente os servigos efetivamente executados, concluidos e aceitos, em estrita
observancia as especificagdes técnicas, as planilhas orcamentarias, as composicoes de custos, aos memoriais
descritivos e ao cronograma fisico-financeiro que integram os documentos da contratagao.

13.4 Os critérios detalhados de medi¢do, os marcos fisicos de execugdo € o cronograma fisico-financeiro
constam do Projeto Basico, das planilhas orcamentérias e dos demais documentos técnicos que integram o
processo administrativo e deverdo ser integralmente observados durante a execugao contratual.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1 DA CONTRATADA

14.1.1 - Manter, durante a execu¢do dos servigos, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

14.1.2 - Designar um preposto, idoneo e habilitado, com poderes para representa-la, receber notificacdes da
fiscalizacao da Prefeitura Municipal e para tomar deliberacdes sobre todos os assuntos, para o bom e fiel

cumprimento do contrato, sendo formal e previamente indicado a Administragao.

14.1.3 - Cumprir todas as normas de seguranga do trabalho, fornecer, inclusive, os respectivos equipamentos
de protecdo aos seus empregados.

14.1.4 - Fornece toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios ao pleno
desenvolvimento dos servigos contratados.

14.1.5 - Fornecer pessoal devidamente habilitado e qualificado para prestacdo dos servigos contratados.

14.1.6 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios e outros advindos
do contrato.

14.1.7 - Responder por quaisquer danos que venham a ser causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, por
seus empregados ou prepostos, no exercicio de suas tarefas.

14.1.8 - Registrar o Contrato no CREA ou no CAU, enviando para a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno,
uma cdpia registrada.

14.1.9 - Devera o Responsavel Técnico da CONTRATADA, acompanhar todas as etapas dos servigos.

14.1.10 - Responsabilizar-se integralmente para com a execuc¢do do objeto contratado, sendo que a presenca
da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, ndo diminui ou exclui esta responsabilidade.

14.1.11 - Cumprir corretamente as instru¢des do CONTRATANTE em relacdo ao local onde devera ser
executado os servigos, devendo executa-los no prazo maximo pré-estabelecido.
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14.1.12 - Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assisténcia médica e hospitalar de
pessoal alocado aos servigos em condigdes normais ou em regime de horario extraordinario.

14.1.13 - Segurar, obedecendo a disposicoes trabalhistas e previdencidrias especificas, todo o pessoal
aplicado ao objeto contratado, contra riscos de acidente do trabalho.

14.1.14 - Prover os empregados de identificacdo, zelando para que os mesmos trabalhem de forma zelosa e
ordeira.

14.1.15 - Contratar e dispensar, as suas expensas € sob sua exclusiva responsabilidade, todo o pessoal
necessario a prestagdo dos servigos contratados, bem como, o pagamento dos encargos trabalhistas e sociais
devidos, nos prazos da lei.

14.1.16 - Apresentar a0 CONTRATANTE, duas vias quitadas da guia de recolhimento junto ao CREA ou no
CAU dos servigos em epigrafe.

14.1.17 - Manter no canteiro de obra o Diario de Obras atualizado diariamente.

14.1.18 - Fornecer mao de obra, equipamentos ¢ utensilios necessarios a execucao dos servi¢os contratados.
Todos os equipamentos e utensilios a serem utilizados na prestacdo dos servicos, deverao ser registrados por
ocasido da entrada no local de trabalho e ndo poderdo ser retirados sem apresentacao de uma ordem escrita
de saida, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE, pelo extravio dos mesmos. As despesas com
transporte dos equipamentos e utensilios correrdo por conta da CONTRATADA, bem como o seguro contra
roubo e incéndio.

14.1.19 - Responsabilizar-se pela supervisdo, coordenagdo e execucdo dos servigos contratados, devendo
comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar todos os requisitos recomendados pelas normas
brasileiras pertinentes, podendo o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pedir a substituicdo quando
assim o desejar, sem qualquer Onus para a mesma, ficando ainda, facultado a esta, através dos seus
representantes, a verificacdo dos servigos executados ou em execucdo, sem que, razdo disso cesse ou fique
diminuida a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicao e seguranga dos servigos executados.

14.1.20 - Manter no(s) local (is) dos servicos contratados profissional legalmente habilitado, o qual devera
permanecer na obra durante o tempo necessario para perfeita execucdo dos mesmos.

14.1.21 - Assumir todos os encargos previdenciarios e trabalhistas ¢ FGTS dos seus empregados utilizados
na execu¢do dos servigos, mantendo-os rigorosamente e de acordo com as disposicdes legais em vigor, no
seguro contrato acidentes do trabalho e quaisquer outros que a lei exige ou venha a exigir.

14.1.22 - Providenciar identificacdo para os seus empregados utilizados na prestacdo dos servigos
contratados, sem a qual os mesmos nao poderao entrar nas instalagdes do CONTRATANTE.

14.1.23 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, para CONTRATANTE, dos dados cadastrais dos
empregados utilizados na execucdo dos servicos contratados, bem como pela atualizacdo desses dados,
entregando mensalmente a0 CONTRATANTE, cépia das guias de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios e demais exigidos pela legislacdo em vigor.

14.1.24 - Responder perante o CONTRATANTE e a terceiros por prejuizos causados em razao dos atos
praticados na execucdo dos servigos a seu cargo, por si e por seus empregados utilizados direta ou
indiretamente.

14.1.25 - Fornecer aos seus empregados utilizados na execucdo dos servigos contratados, transporte,
refei¢des, uniformes e equipamentos de protecdo individual, observando os padrdes ja utilizados pelos
empregados da Contratante ou indicados por ela.

14.1.26 - Atender ao que determina a NR - Norma Regulamentadora n° 07 da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente sobre os registros dos empregados alocados aos servigos,
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bem como, seus exames médicos (admissional, periddico e demissional), e a primeira via do ASO (atestado
de Saude Ocupacional), a jornada de trabalho de 220h/més, deverdo permanecer no local da prestagdo dos
servigos a disposi¢cdo da Geréncia do Contrato e da Fiscalizagdo do Ministério do Trabalho.

14.1.27 - Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre seguranca, higiene e
medicina do Trabalho, assim como as Normas e Procedimentos da Seguranca do CONTRATANTE. Assumir,
por sua conta, os encargos de assisténcia médica de pronto-socorro do seu pessoal.

14.1.28 - Ficard a cargo da CONTRATADA toda a seguranca e prevencao contra acidentes do trabalho do
pessoal empregado na execucao dos servigos contratados, devendo esta exercer severa vigilancia sobre os
mesmos.

14.1.29 - Manter limpa e organizada a area de trabalho durante e no término dos servigos. A liberacdo de
pagamento total ou parcial ficard condicionada ao cumprimento também deste item.

14.1.30 - No caso de eventual reclamacdo trabalhista promovida contra a CONTRATADA, pelos
empregados utilizados na execu¢do dos servicos objeto do contrato, em que o CONTRATANTE seja
chamado, como solidaria, fica desde j& pactuada que a CONTRATADA se obriga a tomar todas as medidas e
providéncias cabiveis, visando excluir o CONTRATANTE do polo passivo da relagdo processual,
assumindo, ela CONTRATADA, em qualquer caso, toda e qualquer responsabilidade por eventual débito
trabalhista oriundo do contrato, mesmo apos o término do mesmo.

14.1.31 - Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca do contrato objeto desta licitacao,
qualquer vinculo empregaticio de responsabilidade do CONTRATANTE, com relagdo ao pessoal que a
CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execugdo dos servigos contratados, correndo por conta
exclusiva da CONTRATADA, tnica responsavel como empregadora, todas as despesas com esse pessoal,
inclusive os encargos decorrentes da legislacdo vigente, seja trabalhista, previdencidria, securitdria ou
qualquer outra, obrigando-se a CONTRATADA ao cumprimento das disposi¢cdes legais, quer quanto a
remuneracdo do seu pessoal como dos encargos de qualquer natureza, especialmente do seguro contra
acidentes do trabalho.

14.1.32 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras (NR's) de seguranca do
Ministério do Trabalho e Emprego, provendo seus empregados dos equipamentos de prote¢do individual
(EPI), com respectivos CA (Certificado de Aprovacao) atualizado, conforme a exigéncia de cada funcdo e
posto de trabalho, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI (atualizada de assinada), bem como
realizar o treinamento quanto ao seu uso e conservagao corretos.

14.2 Obrigacdes da contratante

14.2.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n°. 14.133/21, a Prefeitura do Municipio de
Pimenta Bueno devera:

14.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados;

14.2.3. Assegurar-se da boa prestagao dos servigos, verificando sempre o seu bom desempenho;

14.2.4. Assegurar-se de que os precos contratados estdo compativeis com aqueles praticados no mercado
pelas demais prestadoras dos servigos, objeto da contratagdo, de forma a garantir que aqueles continuem a
ser os mais vantajosos para a Administracao Publica Municipal;

14.2.5. Documentar as ocorréncias havidas;

14.2.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada, inclusive quanto a continuidade
da prestacdo dos servigos, que, ressalvados os casos de forca maior, justificados e aceitos pelo contratante,

ndo devem ser interrompidas;

14.2.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em especial, aplicacdo de
sancoes, alteracdes e repactuacdes do contrato;
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14.2.8. Prestar as informacgodes ¢ os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada;

14.2.9. Nos termos do Decreto Regulamentar n°® 329/2020, Fluxograma X, a SEMAGRI, devera emitir
parecer e/ou licenciamento ambiental, quando for o caso.

15. DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente a vista da fatura/nota fiscal por ela apresentada devidamente certificada, indicados pelo contratado e
que seja VINCULADO AO CNPJ da empresa, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribui¢des elencadas nas disposicdes determinadas pelos 6rgdos fiscais e fazendarios, em conformidade
com as legislacdes e instrugdes normativas vigentes, observada ainda a ordem cronologica de sua
exigibilidade, com fulcro nas Instrugdes Normativas RFB/1234/2012 ¢ RFB 2.145/2023, como se segue:

"Os 6rgdos da administracao publica direta dos estados, do Distrito Federal e dos municipios, inclusive suas
autarquias e fundagdes, ficam obrigados a efetuar a retengdo, na fonte, do imposto sobre a renda incidente
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestaciao de servigos
em geral, inclusive obras de construcdo civil".

15.2 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

15.3 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, o pagamento sera realizado
acrescido de atualizacao financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a
variagdo sistema Especial de Liquidacdo e Custddia SELIC, pro-rata tempore ou outro indice que venha
substitui-lo, conforme a legislagao vigente, acrescido de juros de 1% ao ano.

15.4 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢ao monetaria.

15.5 O pagamento sera efetuado a empresa contratada através de Ordem Bancéria, e serd a vista, em até 30
(Trinta) dias, conforme execu¢do do servigo, e cronograma fisico e financeiro, mediante apresentacdo da
nota fiscal, medi¢cdo e demais documentos solicitadas na Instrugdo Normativa N° 27/2015, de 25 de fevereiro
de 2015 e Instrugdo Normativa N° 35/2020, de 25 de Novembro de 2020 devidamente atestada pela
comissao de obras juntamente com as CND's (INSS, FGTS e Municipal) devidamente atualizadas.

15.6 Sera procedida consulta online junto aos 6rgaos os quais sdo exigidas as documentagdes fiscais, antes
de cada pagamento a ser efetuado a Contratada, para verificagdo da situagdo da mesma relativa as condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

15.7 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo devolvidas ao fornecedor,
para as necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentacao.

15.8 Nenhum pagamento isentard o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigacdes, nem implicara aceitacdo definitiva do fornecimento.

15.9 A Administragdo deste Municipio s6 autorizard a realizacdo dos pagamentos, se houver por parte do
setor requisitante, o necessario executado pela empresa vencedora.

15.10 A medi¢ao dos boletins da obra sera feita pelos profissionais técnicos encarregados da Prefeitura
Municipal juntamente com o Responsavel Técnico da empresa vencedora. A medigao serd feita por unidade
conforme consta na planilha orgamentaria da obra e s6 serdo medidos e ou pagos, os itens que ja estiverem
instalados e em perfeitas condi¢cdes de usabilidade. A empresa devera solicitar a medi¢ao através de um
oficio enderecado a Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de medi¢cdo desejada e a primeira
medigdo e seu respectivo pagamento so sera realizado apos a instalagdo da placa da obra.
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15.11 A Secretaria Municipal de Planejamento ndo aceitard ou recebera qualquer servico com atraso, defeitos
ou imperfeicdes, em desacordo com as especificagdes e condigdes constantes do edital ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a Contratada efetuar os
reparos necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizacao, sob pena de aplicacdo de sangdes
previstas e/ou rescisdo contratual.

15.12 O fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Planejamento receberd o objeto de forma
provisoria e definitiva, mediante atestacao.

15.13 Para fins de liquidacdo da despesa, cada medicdo deverd estar acompanhada, no que couber, da
respectiva planilha de medi¢do dos servi¢os executados, relatorio técnico emitido pela fiscalizacdo, registro
fotografico da evolugdo da obra, memoria de célculo da medigdo, nota fiscal, documentacdo comprobatodria
da regularidade fiscal e trabalhista exigida para o pagamento, bem como dos demais documentos previstos
no contrato e na legislagdo aplicavel.

15.14 A aprovagdo das medigoes pela fiscalizagdo constitui condig¢do indispensavel para o processamento da
liquidacdo e do pagamento, permanecendo a Administragdo com a prerrogativa de glosar servigos

executados em desconformidade com os projetos, especificacdes técnicas ou demais condi¢des contratuais,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa, quando cabiveis.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1 - O licitante ou 0 CONTRATADO sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b.1) A inexecugdo parcial dos compromissos assumidos em funcdo do contrato sujeitard a(o)
CONTRATADA a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;

c.1) A total inexecugao dos compromissos assumidos em fungao do contrato sujeitara a(o0) CONTRATADA a
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de cada item inadimplido que lhe foi adjudicado, atualizado
a data do inadimplemento, adotando-se como indice de variacao o IPC-FIPE.

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

1) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 156 a 158 da Lei n® 14.133/2021, a
licitante/contratada que descumprir as condigdes estabelecidas neste edital de ficard sujeita as seguintes
penalidades:

16.2.1 - adverténcia;

16.2.2 - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a juizo da Administragao;

16.2.3 - impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 3(trés) anos o
licitante que:

a) dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecugao total do contrato;
c) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

16.2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos. O licitante ou CONTRATADO que:

a) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

b) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execug¢ao do contrato;

¢) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

d) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

e) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

f) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.3 - As sang¢des previstas nos itens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 acima poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista no item 15.2.2.

16.4 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragio ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

16.5 - A aplicacdo das sangdes previstas no item 16 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

16.6 - Na aplicacao da sangao prevista no item 16.2.2 acima, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

16.7 - A aplicacao de quaisquer sancgdes previstas acima obedecera ao depostos nos arts. 157, 158 e 159 da
Lei 14.133/2021.
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16.8 - Pelo descumprimento de obrigagdes acessorias, tais como a ndo apresentacdo de quaisquer dos
documentos atinentes a entrega e/ou execucdo do objeto, serd cominada multa de 1% (um por cento),
calculada sobre o valor do contrato.

16.9 - As penalidades serdo registradas no cadastro da(o) CONTRATADA, quando for o caso.

16.10 - Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigac¢ao financeira
que for imposta a(ao) CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

16.11 - O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) devera(ao) ser(em) recolhido(s) no prazo de 3 (trés) dias
uteis na Tesouraria do Municipio de Pimenta Bueno/RO contados da data da respectiva notificagdo.

16.12 - As multas aplicadas ndo impedem que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangdes previstas na mencionada Lei.

16.13 - Apos a aplicacao de qualquer penalidade, realizar-se-4 comunicagao escrita & empresa e publicagao
no Orgdo de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da puni¢do e informando que o fato serd
registrado no Cadastro.

16.14 - As sanc¢des previstas, em face da gravidade da infragdo, poderao ser aplicadas cumulativamente, apos
regular processo administrativo em que se garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

17. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

17.1 - Para assinar o contrato, devera o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021, sob pena de decair o direito a
contratacgao.

17.2 - O prazo de vigéncia da garantia devera ser igual ou superior ao prazo de vigéncia do contrato,
permanecendo valida durante toda a execugdo contratual e por 03 (trés) meses ap0ds o término da vigéncia do
contrato, devendo a contratada promover sua renovagdo ou complementacdo em caso de prorrogacao
contratual, mediante apresentacdo dos respectivos endossos, conforme disposto no art. 97 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3 - A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos se
houver).

17.4 - A garantia e seus refor¢os poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
17.5 - No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco localizado

no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por
toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Pimenta Bueno, sob pena de
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rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual.

17.6 - No caso da op¢ao pelo seguro garantia o mesmo serd feito mediante entrega da competente apolice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Pimenta Bueno, e somente sera
aceita se cobrir e assegurar: (1) o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do
contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato; e (3) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA pelo prazo da
duragdo do contrato, devendo a apolice possuir vigéncia igual ou superior ao prazo de vigéncia contratual,
abrangendo eventuais prorrogacdes mediante emissdo dos respectivos endossos, independentemente de
notificagdo do Municipio de Pimenta Bueno, sob pena de aplicacdo das medidas contratuais cabiveis.

17.6.1 - O prazo para prestagao da garantia pelo contratado, na modalidade seguro-garantia, sera de até 45

(quarenta e cinco) dias contados da homologa¢do da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, conforme
art. 96, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.6.2 - A contratada ficara desobrigada de promover a renovagdo, prorrogagdo ou complementacdo da
garantia quando a suspensdo da execucdo do contrato decorrer de ato ou fato imputavel exclusivamente a
Administragdo Publica, nos termos do art. 96, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.7 - No caso de opgao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avalia¢do da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual estd informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de
resgate, taxa de atualizagdo, condi¢des de resgate.

17.8 - No caso de op¢ao por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Pimenta Bueno, situada na Avenida Castelo Branco, n® 1046, CEP. 76.970-000, Pioneiros,
Pimenta Bueno-RO, para obter instru¢des de como efetud-la.

17.9 - A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos
causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do contrato; (3) multas
moratorias e punitivas aplicadas pela Administracio a CONTRATADA e (4) obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17.10 - O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Pimenta Bueno com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

17.11 - A garantia prestada, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser executada total ou
parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizacdo inclusive a terceiros e pagamento de multas contratuais
de qualquer natureza.

17.12 - A garantia prestada serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato, emissdo do
recebimento definitivo do objeto e comprovacao do cumprimento integral de todas as obrigacdes contratuais
pela contratada, observadas as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.13 - As modalidades de seguro garantia e de fianga bancaria ndo podem trazer clausulas restritivas do uso
da garantia e nem de limita¢des de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

17.13.1 - Na hipotese de utilizagdo da modalidade seguro-garantia, podera ser prevista clausula de retomada,
hipotese em que a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente,
observadas as disposi¢des do art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18. DO CRITERIO DE ALTERACAO DE PRECOS NO CONTRATO

18.1 Reajuste: Os precos dos servigos contratados poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno
minimo de 12 (doze) meses, contado da data do orcamento estimado da contratacdo ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste concedido, utilizando-
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se a variagdo do Indice Nacional de Custo da Constru¢do INCC, mantido pela Fundagio Getllio Vargas
FGYV, acumulado no periodo de 12 (doze) meses, mediante aplicacdo da seguinte formula:

Formula de calculo: Pr=P+ (Px V)
Onde:
* Pr = preco reajustado, ou prego novo; P = prego atual (antes do reajuste);

* V = variacdo percentual obtida na forma do item 1 desta cldusula, de modo que (P x V) significa o
acréscimo ou decréscimo de pre¢o decorrente do reajuste.

I - Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, conforme art. 135 §6° da lei n°
14.133/21.

IT - Caso a CONTRATADA nao solicite tempestivamente o reajuste, ocorrera a preclusio do direito. Também
ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

III - O indice adotado para o reajuste serd o INCC.

IV - Os efeitos financeiros do reajuste serao devidos a partir da data de implementacao do interregno minimo
legal de 12 (doze) meses, observada a data-base vinculada ao or¢amento estimado da contratagdo.

18.2 Havendo altera¢do da periodicidade de reajustamento por ato da Administragdo Municipal com efeitos
retroativos, ou caso as previsoes de prazos estabelecidos no contrato excedam a periodicidade de um ano,
contando da data de recebimento das propostas, os contratantes poderdo, por comum acordo, adotar critério
de reajuste, baseado nos critérios rotineiros.

18.3 Recomposi¢do. Excepcionalmente, podera ocorrer a alteragdo dos precos ou valores estipulados no
contrato, caso o contratado demonstre a ocorréncia de alguma(s) das situagdes previstas na alinea d, inciso II,
do art. 124 e seu § 2° da Lei n°® 14.133/21, e assim seja julgado por decisdo fundamentada.

18.4 Na hipdtese indicada no item anterior cabera ao contratado requerer a recomposicao de precos em

peticdo escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha de calculos que indiquem a forma e o
critério utilizado para tal recomposi¢ao.

19. DAS CONSIDERACOES FINAIS

19.1. Qualquer alteracdo do presente Termo de Referéncia, que se fizer necessario, deverad ser previamente
consultada a Secretaria emitente deste termo.

19.2. Apds analisado e autorizado ndo serdo aceitas alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes
como forma de justificar a ndo prestagao do servico ou entrega do objeto, deste Termo de Referéncia, ou

mesmo a existéncia de anormalidades ndo previstas nas especificagdes.

19.3. Fica estabelecido o foro de Pimenta Bueno RO, para a resolucdo de quaisquer conflitos de natureza
juridica;

19.4. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Superintendéncia de Compras e
Licitagdes, no telefone (69) 98169 9972.

Pimenta Bueno/RO, 10 de Julho de 2026.
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ANGHRIZEI DA SILVA NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Av. Castelo Branco, 1046 - Pimenta Bueno/RO - CEP 76970-000
www.pimentabueno.ro.gov.br - Fone: (69) 3451-2593 / 3451-2465
Documento assinado eletronicamente por ANGHRIZEI DA SILVA NASCIMENTO, SECRETARIA

@ asswarura — MUNICIPAL DE EDUCAGAO, em 10/07/2026 as 12:51, horario de Pimenta Bueno/RO, com fulcro
AT no art. 18 do Decreto n® 5.836 de 29/10/2020.

SIMPLES

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site fransparencia.pimentabueno.ro.gov.br,
> informando o ID 2135026 e o codigo verificador 991B4F7C.

Cientes
Seq. Nome CPF Data/Hora
1 LUIS GUILHERMINO DOS SANTOS FILHO

*¥** 243.182-** 10/07/2026 12:50
Referéncia: Processo n°® 1-6926/2026.

Docto ID: 2135026 v1

Termo de Referéncia 23 de 10/07/2026, assinado na forma do Decreto n° 5.836/2020 (ID: 2135026 e CRC: 991B4F7C). Pag: 21/21


https://leismunicipais.com.br/a/ro/p/pimenta-bueno/decreto/2020/583/5836/decreto-n-5836-2020-dispoe-sobre-o-uso-do-sistema-eletronico-de-informacoes-p
https://transparencia.pimentabueno.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=2135026&CRC32=991B4F7C
https://transparencia.pimentabueno.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=241009
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