ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Em cumprimento aos principios administrativos esculpidos no Artigo 37 da
Constituicdo Federal e em observancia aos Artigos 1°, 2°, inciso Il, e 11 da Lei n°®
14.133/2021, elaboramos o presente Projeto Basico, que tem por finalidade
normatizar, disciplinar e definir, por meio de procedimentos legais e pertinentes, 0s
elementos que norteardo o procedimento licitatério, visando a contratacdo de
empresa especializada para a execucédo do projeto técnico socioambiental, conforme
descrito na documentacdo acostada aos autos e no Contrato de Repasse n°
952191/2023/MCIDADES/CAIXA. A contratacdo serd realizada sob o regime de
empreitada por preco global, no qual a contratada devera executar a totalidade da
obra por um preco fixo previamente estipulado, em conformidade com o orcamento
detalhado e o cronograma fisico-financeiro anexos, assegurando a economicidade, a

eficiéncia e a transparéncia do processo.

1.2. A contratacdo sera procedida por licitagcdo, pela modalidade Concorréncia,
fundamentado no Art. 6°, Inciso XXXVIII e Art. 17°da Lei n°® 14.133/2021, a qual
institui normas para licitagdbes e contratos administrativos e conforme Decreto
Municipal n® 59.674 de 23 de fevereiro de 2023.

1.3. A adocdo da modalidade Concorréncia justifica-se em razdo das
caracteristicas do objeto pretendido, que demanda ampla competitividade, selecédo
da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica e observancia aos

principios da legalidade, isonomia, eficiéncia e economicidade.

1.4. Considerando a complexidade técnica dos servigos a serem executados, bem
como a necessidade de assegurar a participacdo do maior numero possivel de
interessados aptos a execuc¢do do objeto, verifica-se que a modalidade Concorréncia
mostra-se a mais adequada, proporcionando maior transparéncia ao certame e

permitindo uma analise mais criteriosa das propostas apresentadas.
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1.5. Além disso, a modalidade escolhida atende as exigéncias legais aplicaveis ao
objeto da contratacdo, garantindo seguranca juridica ao procedimento licitatério e

maior eficiéncia na futura execugéo contratual.

2. ORGAO SOLICITANTE

(BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES, SETOR 03).

DADOS ORCAMENTARIOS RECURSO DO CONVENIO N°
952191/2023/MCIDADES/CAIXA.

Projeto Atividade 2261 — Realizacbes de Obras e Servicos de

Infraestrutura

Elemento de Despesa | 4.4.90.51 — Obras e Instalacdes

17000200 - Transferéncias de Convénios Unido -
Fonte de Recurso o
Exercicio Corrente.

DADOS ORCAMENTARIOS RECURSO CONTRA PARTIDA

Projeto Atividade 2261 — Realizacao de Obras de Infraestrutura

Elemento de Despesa | 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

15000000 — Recursos nao Vinculados de Impostos —
Fonte de Recurso . .
Contrapartida - Exercicio corrente

3. OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratacdo de empresa
especializada para execu¢cdo DO PROJETO TECNICO SOCIOAMBIENTAL
VINCULADO AO CONTRATO CAIXA N° 952191/2023/MCIDADE- APOIO A
EMPREENDIMENTO DE AC@ES INTEGRADAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTACAO ASFALTICA E ESGOTAMENTO SANITARIO, BAIRRO
PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES NA CIDADE DE VILHENA.
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4. JUSTIFICATIVA

4.1. A justificativa da contratacdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) deve
demonstrar, de forma objetiva, a necessidade administrativa, os resultados
concretos esperados e o0s beneficios sociais mensuraveis decorrentes da
contratacdo, em conformidade com os arts. 6° inciso XX, e 18 da Lei n°
14.133/2021.

4.2. Nesse sentido, a presente contratacdo tem por objeto a execucao do Projeto de
Trabalho Social (PTS), vinculado as obras de drenagem pluvial executadas no Bairro
Parque Industrial Tancredo Neves, no municipio de Vilhena/RO, contemplando
acOes de mobilizacdo comunitaria, educacdo socioambiental, acompanhamento
social e mitigacao dos impactos decorrentes das intervencdes urbanas realizadas na

localidade.

4.3. A necessidade da contratacdo decorre do contexto socioeconémico e urbano da
area de intervencao, caracterizada por elevada vulnerabilidade social, precariedade
histérica da infra-estruturar urbana e recorréncia de alagamentos e doencas de
veiculacdo hidrica. A obra de drenagem pluvial beneficiara diretamente
aproximadamente 540 familias, correspondendo a cerca de 2.600 pessoas, exigindo
atuacao social estruturada que possibilite a populacdo compreender, acompanhar e
utilizar adequadamente a infra-estruturar implantada, garantindo maior efetividade e

sustentabilidade ao investimento publico realizado.

4.4. A execucdo do Projeto de Trabalho Social € indispenséavel para assegurar a
integracdo entre as obras fisicas e as acdes de desenvolvimento comunitério,
promovendo conscientizacdo coletiva acerca da preservacéo da rede de drenagem,
destinacdo adequada de residuos solidos, prevencédo de obstrucdes e reducao de
riscos sanitarios e ambientais. Busca-se, ainda, fortalecer a participacdo popular e o
sentimento de pertencimento da comunidade em relacdo aos espacos publicos
requalificados, ampliando a cooperacdo entre Poder Publico e populagéo

beneficiaria.
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4.5. Mobilizar e sensibilizar as 540 familias beneficidrias quanto ao uso correto e a
preservacdo da infra-estruturar implantada; Reduzir os impactos causados pelo
descarte irregular de residuos solidos nas redes de drenagem; Promover acdes
educativas voltadas a prevencdo de doencas relacionadas a deficiéncia de
saneamento e alagamentos; Ampliar a participagdo comunitaria nas atividades
sociais e educativas vinculadas ao projeto;

4.6. Dessa forma, a contratacéo pretendida demonstra-se necessaria e adequada ao
interesse publico, uma vez que visa ndo apenas apoiar a execucao das obras de
drenagem pluvial, mas também assegurar resultados sociais efetivos, melhoria das
condigcbes de saude publica, fortalecimento comunitario e sustentabilidade das

intervencdes urbanas realizadas no Bairro Parque Industrial Tancredo Neves.

5. ESTIMATIVA DO VALOR
5.1. O valor da contratacdo esta baseado em ampla pesquisa de precos realizada

por empresas do ramo e pelos servidores da Prefeitura Municipal de Vilhena/RO.
5.2 Os valores maximos para contratacao sera conforme a sequir:

5.3 Fomos considerados o levantamento qualitativo e quantitativo com base no
Projeto Técnico Socioambiental — PTS — tendo como o valor da planilha de R$
603.716,08 (seiscentos e trés mil, setecentos e dezesseis reais e oito centavos), sao
provenientes de recursos proéprio do municipio. de convénio Contrato de Repasse de
n° 952191/2023/MCIDADES/CAIXA.

6. FORMA DE EXECUCAO

6.1. A execucdo pretendida do Projeto de Trabalho Social (PTS) sera realizada de
forma continua, participativa e integrada a intervencéo fisica prevista para o Bairro
Parque Industrial Tancredo Neves, observando as diretrizes estabelecidas pela
Portaria n°® 464/2018 do Ministério das Cidades, bem como as normas técnicas e

administrativas aplicaveis.
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6.2. Os servicos serao desenvolvidos conforme cronograma fisico-financeiro e plano
de acdo previamente aprovados pela Administracdo, contemplando metodologias
participativas, atividades educativas, acfes de mobilizacdo comunitaria e

acompanhamento social das intervenc¢des executadas no territério beneficiado.

6.3. A operacionalizacdo das atividades ocorrera por meio de equipes técnicas
multidisciplinares, compostas por profissionais habilitados, responsaveis pela
execucao, acompanhamento e registro das a¢des socioambientais previstas no PTS.
As atividades serdo executadas de forma escalonada, em consonancia com o
avanco da obra e com as demandas identificadas no diagndstico socioterritorial da

comunidade.
6.3.1. A metodologia de execucao compreendera, entre outras acdes:

e realizacdo de reunibes comunitarias, oficinas, palestras e rodas de conversa,

e visitas domiciliares para orientacdo e acompanhamento das familias
beneficiadas;

e acdes de educacao ambiental e patrimonial;
e atividades de mobilizacdo e fortalecimento comunitario;

e campanhas educativas com utilizacdo de materiais informativos impressos e
digitais;

e articulacao institucional com secretarias municipais, liderancas comunitarias,
associacoOes locais e demais atores sociais envolvidos;

e desenvolvimento de acdes voltadas a inclusdo produtiva e ao fortalecimento

socioecondmico da comunidade.

6.3.2. As acgOes serdo organizadas conforme os quatro eixos estruturantes definidos
pela Portaria n® 464/2018:

| — Mobilizacdo, organizacéo e fortalecimento social;

Il — Acompanhamento e gestéao social da intervencéo;

[Il — Educacdo ambiental e patrimonial;

IV — Desenvolvimento socioecondmico.
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6.4. O acompanhamento da execucao dos servi¢os sera realizado pela fiscalizagédo
designada pela Administracdo, mediante analise dos relatérios técnicos, registros
fotograficos, listas de presenca, indicadores de participacdo social e demais

instrumentos de monitoramento previstos no cronograma operacional.

6.4.1. Como critérios objetivos de acompanhamento e avaliacdo dos servicos, serao
observados:

e cumprimento do cronograma de execucdo das acoes;

e (uantidade de atividades realizadas por eixo tematico;

e participacdo da comunidade nas acdes promovidas;

e alcance das metas previstas no PTS;

e apresentacao periddica de relatorios técnicos de execucao;

o efetividade das acbes socioeducativas e de mobilizacdo comunitaria,
e atendimento as orientacdes da fiscalizacdo e as normas aplicaveis.

6.5. A CONTRATADA devera garantir a execucdo das atividades dentro dos prazos
estabelecidos, observando os principios da eficiéncia, participacdo social,
sustentabilidade e gestdo compartilhada, visando assegurar a adequada apropriacéo
das melhorias implantadas pela populacdo beneficiada e a promocgao do

desenvolvimento social sustentavel do territorio.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos ocorrerdo mediante apresentacao de relatério de execucédo das
atividades socioambientais realizadas no periodo, acompanhado da respectiva
documentacdo comprobatoéria, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato
designado pela Administracdo, responsavel pelo acompanhamento técnico, social e
operacional da execucdo do Projeto Técnico Socioambiental, observando-se o
cronograma fisico-financeiro estabelecido. A nota fiscal deverad ser emitida pela

CONTRATADA e certificada pela Secretaria Municipal competente.

Assinatura eletrdnica - Identificador: 4b1cf50d-f3b0-4b10-b505-7092c52fad68 - Pagina 6 / 24



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

7.2. Para solicitacdo de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar oficio
direcionado ao Fiscal do Contrato, acompanhado dos relatérios das acles
executadas, listas de presenca, registros fotograficos, materiais produzidos e demais
documentos comprobatoérios pertinentes. Cabera ao Fiscal do Contrato adotar as
medidas necessarias para analise, acompanhamento e validacdo das atividades
executadas, assegurado o direito de solicitar complementacdes, ajustes ou
correcdes, desde que compativeis com as metas, indicadores e obrigacdes previstas

no Projeto Técnico Socioambiental e seus anexos.;

8. DO PAGAMENTO

8.1. AplGs tomadas todas medidas apontadas no item 7.1 deste Projeto Basico, o
processo sera instruido com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos e demais documentos conforme
(Item 8.7);

8.2. As notas fiscais deverdo conter a descricdo do objeto, conforme empenho, e
estar em nome da CONTRATANTE;

8.3. Em caso de erro na Nota Fiscal a CONTRATADA devera providenciar as
devidas correcoes;

8.4. Havendo erro nos documentos de cobrancga, ou outra circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficarA com o pagamento pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, ndo ocorrendo, neste caso,
qualquer 6nus a CONTRATANTE;

8.5. Nao caberd pagamento de atualizacdo financeira a CONTRATADA caso o

pagamento ndo ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta;

8.6. ACONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou

em parte, nos casos de:

8.6.1. Existéncia de qualquer débito para com a CONTRATANTE;
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8.6.2. Se 0 servico executado ndo estiver de acordo com a especificacao

apresentada e aceita,

8.6.3. No caso de incorrecdo em qualquer dos documentos apresentados sera o
mesmo devolvido a CONTRATADA para as corregdes necessarias, nao
respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na

liquidagdo do pagamento;

8.6.4. A CONTRATANTE n&o efetua pagamento antecipado, ndo sendo

considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

8.7. No ato de cada pagamento a empresa devera apresentar as Certidfes:
Negativas de tributos FEDERAL/INSS, EGTS, Trabalhista/CNDT, Faléncia,
Concordata e Recuperacdo Judicial, Estadual, e Municipal validas, bem como a

documentacdo conforme segue, exigida através da I.N. 003/2023/CGM, em seu

artigo 19, l ao V.

8.8. Nao havendo impedimentos por parte do CONTRATADO, a Secretaria

Municipal de Obras e Servicos Publicos - SEMOSP, encaminhard o processo

administrativo ao setor do Almoxarifado para incorporar ao Patrimonio e

liguidacdo, apés ao setor de Tesouraria da SEMFAZ, para pagamento apos o

recebimento da Nota Fiscal e procedimentos administrativos, de acordo com o Artigo
141 da Lei 14.133/2021.

8.8.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigacdo, seré calculada com a aplicagdo da seguinte

formula;
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EM=1XxNXxVP

Onde:

EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP valor da parcela paga;
| = Indice de compensac&o financeira = 0,000328767, assim apurado:
| = (TX) | =(1/100) 1=0,000328767
365

TX = Percentual da taxa anual = 12%

8.9. Seréo retidos na fonte, a cada pagamento efetuado, os valores correspondentes
ao ISSQN (Imposto sob servico de qualquer natureza), em conformidade o Cédigo
Tributario do Municipio de Vilhena-RO, e se for o caso, também poderéo ser retidos
os valores relativos as contribuigbes sociais nos termos da Instrucdo Normativa n°
2.110,de 17 de outubro de 2022, da Receita Federal do Brasil.

8.10. O Municipio de Vilhena efetuara a retencdo dos impostos eventualmente
incidentes sobre o valor do bem/servigo, conforme previsto no Decreto 60.470/2023
e na Instrucdo Normativa RBF no 1234/2012.

8.11. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente
incidam sobre o valor do bem/servico objeto do Presente Termo de Referéncia, nos
termos previstos no Decreto Municipal n° 60.470/2023 e na Instrucdo Normativa
RFB n°1234/2012.

8.12. No caso da Contratada nao ser obrigada a retencdo, a mesma devera

comprovar esta condicao;
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8.13 O prazo para o pagamento da Nota Fiscal terd inicio a partir da data de seu
recebimento, sendo o pagamento efetuador em até 30 dias Uteis.

9. CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO
9.1. Os Prazos serao conforme a seguir.

9.1.1. SETOR 03.
CONVENIO CONTRATO DE REPASSE N° 952191/2023/MCIDADES/CAIXA.
Prazo de Trabalho Técnico Social e de 24 meses, podendo ser prorrogado por

mais 12 meses, em caso de necessidade para finalizar a obra.

9.2 Os contratos poderao sofrer alteracdes nos termos do Artigol105, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

9.3. Conforme Art. 115 da Lei 14.133/2021, 8 5° Em caso ordem de paralisa¢ao ou
suspensdao do contrato, o0 cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila.

9.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderdo pelas consequéncias de sua inexecucado total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, Art. 115°, caput).

9.5. O CONTRATADO sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou seu
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua
execucao ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, Art. 119°).

9.6. O CONTRATADO sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execucao do contrato ou seu equivalente,
e nado exclura nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o

acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, Art. 120°).
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9.7. Somente o CONTRATADO sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciéarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato ou seu
equivalente (Lei n® 14.133/2021, Art. 121°, caput).

9.8. A inadimpléncia do CONTRATADO em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato ou seu equivalente (Lei n°
14.133/2021, Art. 121°, 81°).

10. DO TERMO DE FORMALIZAC}AO
10.1. A CONTRATANTE convocara a empresa para assinatura do Contrato

Administrativo, conforme Minuta de Contrato, anexo ao Edital de Licitac&o;

10.2. Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa tera o prazo de 10 (dez)
dias apés a convocacdo, permitindo-se a prorrogacao por igual periodo, na forma do
8 1°, do art. 90, da Lei Federal n°. 14.133/2021,

11. DA EXTINCAO DOS CONTRATOS
11.1. A extincdo do contrato serd observada o disposto nos artigos: 137, 138 e 139
da Lei 14.133/2021.

12. DO ACRESCIMO, REDUCAOE REAJUSTE DO CONTRATO

12.1. Os contratos oriundos deste Projeto Basico poderao sofrer alteracdes na forma
do disposto nos artigos124 e 125 da lei 14.133/2021.

12.2. Os Reajustes poderdo ocorrer sempre respeitando ao principio da anualidade.

12.3. Os atrasos ocasionados Unica e exclusivamente pela empresa ndo déao direito

ao reajuste de precos.

13. DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO
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13.1. E vedada a cess&o ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou
obrigagOes inerentes ao presente contrato (ou equivalente) por qualquer das partes,

sem prévia e expressa autorizacao da outra.

14. DA GARANTIA

14.1. A CONTRATADA devera executar o Projeto Técnico Socioambiental em
conformidade com as normas técnicas aplicaveis, diretrizes do 6rgdo concedente,
legislac@o vigente e especificagbes constantes neste Projeto Basico, observando
critérios de qualidade, eficiéncia, regularidade e adequacdo das atividades
socioambientais desenvolvidas. Os servicos executados deverdo atender
integralmente as metas, metodologias, cronogramas e resultados previstos, ficando
a CONTRATADA obrigada a refazer, corrigir ou substituir, as suas expensas e sem
quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, quaisquer atividades, produtos ou servi¢cos
que apresentem desconformidade técnica, inadequacdo metodoldgica ou execucao
em desacordo com os padrfes estabelecidos, até o efetivo cumprimento das

exigéncias contratuais.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A CONTRATADA recolhera aos cofres do Municipio de Vilhena/RO, caucao
correspondente a 1% (um por cento), do valor do Contrato, conforme Art. 96 da Lei
14.133/2021.

15.2. A exigéncia de prestacdo de garantia contratual, na modalidade caucao
correspondente a 1% do valor do contrato, encontra respaldo no Art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e tem como finalidade resguardar a Administracdo Publica quanto ao

fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada.

15.3. Dessa forma, a fixagdo do percentual de 1% mostra-se adequada e
proporcional, considerando a natureza do objeto contratado, estando dentro dos
limites legais e em conformidade com as boas préaticas de gestdo e fiscalizacao

contratual.
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16. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO

16.1. A equipe técnica sera formada por Servidores da Secretaria Municipal de
Saude e Secretaria Municipal de Planejamento — Nomeado através da Portaria para
elaboracdo do PTS e responsabilidade técnica. O acompanhamento das acdes
deste PTS e fiscalizacdo de execucédo do Projeto Técnico Socioambiental — Contrato
de Repasse Caixa n°® 952191/2023/MCIDADES/CAIXA esta sob a responsabilidade.

17. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA
17.1. Compor planilhas observando todos os custos e despesas necessarias para a

correta execucao do objeto;

17.2. Entregar tempestivamente ao Fiscal de Contrato, na sede do CONTRATANTE,
nota fiscal e demais documentos necessarios, sempre que solicitado ou houver

medicao;

17.3. Manter regularidade Fiscal nas fazendas (Municipal, Estadual e Federal) e
previdencidria nos termos do Item 8.7 deste Projeto Basico, em todo o decorrer da

execucao dos servigos;

17.4. A ordem de servico s6 sera emitida apds a comprovacao de inscricdo da obra
no CNO (Cadastro Nacional de Obra), vinculado ao niumero de contrato e a ART ou
RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo salvo em casos

previamente determinados em legislacédo vigente.

17.5. Executar os servicos, objeto deste Projeto Basico, observando as normas
técnicas vigentes, o presente instrumento de referéncia, as especificagdes técnicas
dos equipamentos, as boas praticas de execucdo, e empregando somente material

de primeira qualidade, que atendam as exigéncias minimas de mercado;

17.6. Nomear Responsavel Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missao de,
dentre outras coisas, prestarem as necessarias orientagcbes aos executores,

garantindo assim o perfeito andamento dos servicos;

17.7. O Responsavel Técnico se reportara, sempre que houver necessidade,

diretamente ao fiscal e deverd tomar todas as providéncias pertinentes para que
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sejam corrigidas quaisquer imperfeicbes, defeitos e/ou falhas detectadas na

execucgao dos servigos contratados;

17.8. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos
percebidos na execucdo dos servicos e/ou no fornecimento dos produtos
contratados, bem como refazer ou adequar quaisquer servicos impugnados pela

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional;

17.9. Comunicar formalmente ao fiscal com cépia ao gestor do contrato por escrito,
sempre que verificar condicbes inadequadas ou a iminéncia de ocorréncias que

possam vir a prejudicar o correto cumprimento dos servicos;

17.10. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos,

ferramentas, pecas, partes, componentes, acessorios e materiais empregados;

17.11. A CONTRATADA deverad garantir a qualidade dos materiais licitados
comprometendo-se a substitui-los, caso ndo atendam o padrdo de qualidade exigido

ou apresentem defeitos de fabricagcéo durante a vigéncia do prazo de garantia;

17.12. A CONTRATADA para a execucédo do objeto estara obrigada satisfazer todos

0S requisitos, exigéncias e condicfes estabelecidas neste Projeto Basico;

17.13. A CONTRATADA estara obrigada, durante a vigéncia do prazo de garantia, a

realizar a devida manutencao no local;

17.14. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mao
de obra, pecas, equipamentos, materiais, acessoérios, ferramentas, utensilios,
componentes, suprimentos, transporte e insumos necessarios ao perfeito

cumprimento dos servigos;

17.15. Manter seus técnicos devidamente uniformizados e identificados, bem como
prové-los, as suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Protecéo

Individual (EPI) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) necessarios;
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17.16. Cumprir fielmente legislacdo vigente (Norma Regulamentadora n° 18),
contratando sem O0nus a CONTRATANTE Profissional de Seguranga no Trabalho

para elaboracdo de projetos, supervisdo ou supervisdosempre gue necessario;

17.17. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas,
servicos, licencas, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,

resultantes do contrato, conforme exigéncia legal,

17.18. A acdo ou omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagcdoda
CONTRATANTE, ndo eximira a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade

pela execucao de quaisquer servicos;

17.19. Manter a execucao dos servi¢cos, (Em caso de necessidade de Paralisacao
por motivos alheios, devera solicitar sempre por escrito e devidamente justificado,
podendo ainda ter este pedido deferido ou indeferido pelo FISCAL DA OBRA ou pelo
GESTOR DO CONTRATO);

17.20. Executar o0s servicos contratados estritamente dentro dos prazos
estabelecidos.

17.21. Os servicos serdo executados por mao de obra especializada e deverao
obedecer rigorosamente as normas e especificacbes constantes neste Projeto

Bésico;
17.22. Responsabilizar-se pela reparagéo de todo e qualquer dano ocasionado;

17.23. Cumprir fielmente as especificagbes de materiais, pecas e ferramentas
solicitadas nas planilhas orgcamentarias, sendo que serdo recusados 0S que se

encontrarem fora de especificacao;

17.24. Todas as despesas relativas a legalizacdo dos servicos perante os 0rgaos

municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da CONTRATADA,

17.25. Seréa de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que

diga respeito a seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia
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do uso dos equipamentos de protecdo individual necessarios, sob pena de

paralisagéo imediata dos servicos;

17.26. A CONTRATADA devera estar disponivel para contato através de ligacoes
telefébnicas, a serem realizadas por servidores da CONTRATANTE, bem como
devera comparecer sempre gue solicitado para tratar de assuntos referentes ao bom

andamento do processo;

17.27. E obrigacdo da Contratada, solicitar o Recebimento de Obra Publica, por
meio formal, em até 30 dias apdés o recebimento da medicdo final, bem como

providenciar e apresentar as baixas da ART, RRT e do CNO assim que solicitadas.

17.28. A contratada é responsavel pela qualidade dos materiais e servicos
executados ou fornecidos, inclusive a promocédo de readequacbes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto

ajustado;

17.29. A contratada deve permitir o livre acesso dos servidores da Unido Federal
(Poder Concedente do convénio) e dos 6rgdos de controle interno e externo da
Unido, bem como dos funcionarios da mandataria e do apoiador técnico, aos

documentos e registros contabeis das empresas contratadas;

18. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
18.1. Conferir 0os servigos executados e as notas fiscais se 0s mesmos estao de

acordo com a nota de empenho;
18.2 Pagar a CONTRATADA no prazo estabelecido;
18.3. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessarios a CONTRATADA,

18.4. Comunicar todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucao dos

servigos contratados;

18.5. Fiscalizar a execucgao dos servigos podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer, no todo ou em parte, qualquer servico que nao esteja de acordo com as

condicOes e exigéncias estabelecidas neste Projeto.
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19. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

19.1. Serao desclassificadas as propostas que:
19.1.1. Nao atendam as exigéncias deste Projeto Basico, do Edital e seus Anexos;

19.1.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, vicios e defeitos

capazes de dificultar o julgamento;
19.1.3. Nao atendam as caracteristicas minimas deste Projeto Basico.

20. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

20.1. Poderdo participar os interessadosdo ramo de atividade relacionada ao
objetoque atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao,
constantes deste Projeto Basico, do Edital e seus Anexos e estiverem habilitados no

sistema para participacdo, desde que:

20.1.1. Comprove, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnico-
operacional, a execuc¢do anterior de servicos compativeis com o objeto deste Projeto
Béasico, envolvendo atividades socioambientais similares, observadas as
caracteristicas técnicas, complexidade operacional e quantitativo minimos definido

neste instrumento convocatorio;

20.1.2. Atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos no
Edital,

20.2. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos poderéo

acarretar em desclassificacdo da empresa.

20.3. Nao poderao participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipoteses

a seguir elencadas:
20.3.1. Que se encontrem sob faléncia, dissolugéo ou liquidagéo;

20.3.2. Que em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao,

seja controladora, coligada ou subsidiaria entre si;
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20.3.3. Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidéneas ou punidas
com suspensao por 6rgdo da Administracdo Publica Direta ou Indireta, nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial, conforme o caso, pelo 6rgdo que o praticou enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da punicao;

20.3.4. Empresas estrangeiras que ndo atenderem as exigéncias de habilitacao,
onde tais serdo exigidas, mediante documentagcdo equivalente, autenticada pelos
respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado de Boas Praticas de

Fabricacéao;

20.3.5. Nao serd admitida a participacdo de empresas que possuam noOS Seus
quadros, funcionarios ou servidores do Municipio de Vilhena, inclusive na condicdo

de sécio ou dirigente;
20.3.6. Empresa que néo possua sede e operacao de funcionalidade.

20.4 conforme a Lei n° 14.133/2021 podera ser exigida, na fase de habilitacdo

juridica, os documentos previstos como;

I.  Registro comercial, no caso de empresa individual;

II. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio;

lll.  Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir; ,

IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso
de sociedade por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, de modo a comprovar o ramo de atividade compativel com o
objeto da licitacéo;

V. Documentos pessoais do representante legal da empresa

20.5. Desta forma conforme o art, 68 da Lei n°14.133/2021 informamos exigéncias

de regularidades fiscais.
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I.  Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ (art. 68, inciso 1);

Il. Certiddo de regularidade de débitos relativos a tributos federais e aDivida
Ativa da Unido, admitida a certiddo positiva com efeitos de negativa (art. 68,
inciso Ill);

lll. Certiddo de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual e com a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, admitidas certiddes
positivas com efeitos de negativa (art. 68, inciso lll);

IV. Certidao de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS, também admitida a certiddo positiva com efeitos de negativa (art. 68,
inciso 1V);

V. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos da Lei n°
12.440/2011, podendo ser apresentada certiddo positiva com efeitos de
negativa (art. 68, inciso V).

21. DAS PENALIDADES

21.1. A CONTRATADA que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigacdes assumidas
ou infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de forgca maior,
devidamente justificado e comprovado), aplicar-se-d4o as seguintes penalidades,
conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuizo de outras
sancdes pertinentes a espécie (prescrita pela Lei Federal n° 14.133/2021 e demais

normas cogentes):

Adverténcia;

Il. Multa moratdria, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da execuc¢éo do objeto contratado, ou por ocorréncia
de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por
dia sobre o valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipéteses em que o atraso injustificado no adimplemento das
obrigacdes seja medido em horas, aplicar-se-4 mora de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por hora sobre o valor total do contrato, limitado a 10%
(dez por cento);
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c) No caso de atraso injustificado para a execucdo do objeto, 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidéncia limitada a 10
(dez) dias;

d) Na hipotese de atraso injustificado para execucédo do objeto, superior a 10
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato;

e) Em caso de reincidéncia no atraso de que tratam as alineas "a", "b" e "c"
qguando da ocorréncia do 3° (terceiro) atraso, podera ser aplicada san¢cdo mais
grave prevista no inciso lll deste item, concomitantes e sem prejuizo de outras
cominacodes;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alineas "a" e
"b", podera ser aplicada sancdo mais grave prevista no inciso Ill deste item,

concomitantes e sem prejuizo de outras cominacoes;

[ll. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigacdes, nos
seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do

contrato, levando em consideracéo para fixagcédo do valor final, a relevancia da

parcela inadimplida - aplicAvel apenas em hipéteses excepcionais,

devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a

hipétese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido

pelo CONTRATANTE.

IV. Suspensdo Temporéaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimento de
Contratar com a Administracdo, prevista no artigo 156, Illl da Lei n°
14.133/2021, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, aplicado conforme a

gravidade das faltas cometidas;

V. Declaracdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administracao
Publica, prevista no artigo 156, IV, da Lei n® 14.133/2021;

Assinatura eletronica - Identificador: 4b1cf50d-f3b0-4b10-b505-7092c52fad68 - Pagina 20 / 24



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

21.2 A aplicacdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a

rescisao contratual.

21.3 A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessao de oportunidade
para exercicio da ampla defesa e do contraditério, por parte da CONTRATADA, na

forma da lei.

21.4 Reabilitacdes perante a autoridade que aplicou a penalidade serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes

e apos decorrido o prazo da sancao aplicada.

21.5. Os prazos para adimplemento das obrigacdes consignadas no presente

Projeto Basico admitem prorrogacéao conforme art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

21.6. As multas, aplicadas apds regular processo administrativo, serdo descontadas

dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA.

21.7. Ser4 admitida a retencdo cautelar de valor devido a titulo de multa por atrasos
injustificados na execucao contratual, até o exaurimento do processo administrativo.
As multas devidas serdo descontadas do valor das faturas para pagamento, ou
qgquando ndo existir crédito da empresa contratada perante o CONTRATANTE,

recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da intimacao.

21.8. Os procedimentos a serem adotados, no ambito do Municipio de Vilhena para
a apuracdo de falta contratual no fornecimento de bens e servigos, observardo o

disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas cogentes.

21.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Municipio
de Vilhena, Suspensdo Temporaria de Participar em Licitagdo ou que sejam
declaradas Iniddneas para Licitar e Contratar com a Administracdo Publica, seréo
incluidas no CADFILM.

22. DA QUALIFICACAO TECNICA
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22.1. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional: Atestado fornecido por
entidade(s)/empresa(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
licitante executou 0s servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis aos

itens estabelecidos neste Projeto Basico.

22.2. A exigéncia de apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o fornecimento
anterior de produtos em quantitativo minimo correspondente a 20% (vinte por cento)
do objeto licitado, encontra amparo na Lei n® 14.133/2021, especialmente em seus
artigos 67 e 69, que autorizam a Administracdo a exigir documentos destinados a

comprovacao da aptiddo técnica do licitante.

23. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

23.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referente aos 02 (dois)

altimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo das
propostas. (Art. 69, Inciso | da Lei 14.133/2021).

23.1.1- O balanco deve ser apresentado com o pertinente Termo de Abertura e
Encerramento, devidamente REGISTRADO E/OU AUTENTICADO pela Junta
Comercial do Estado, sede da empresa licitante ou que tenha sido transmitido via
SPED.

23.1.2— No caso de empresa constituida a menos de um ano, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracbes contabeis referentes ao

periodo de existéncia da sociedade, substituivel pelo Balanco de Abertura,
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devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado ou que

tenha sido transmitido via SPED.

24. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

26.1. Este “Projeto Basico” foi elaborado com base em legislacdo vigente, na lei
14.133/2021 e normativas internas do municipio de Vilhena, os casos nele omissos,
poderdo ser dirimidas pelas clausulas contratuais e/ou pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e
as disposicoes de direito privado.

25. DO FORO

25.1. Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas

oriundas do presente instrumento.

26. CONSIDERACOES FINAIS

28.1. Os servigos serdo realizados de acordo com o presente Projeto Basico,
memorial descritivo, planilha quantitativa e orgamentaria, cronograma fisico e
financeiro e memoria de célculo, poderd ocorrer alteracdo contratual desde que
verificado a legalidade, e ap6s avaliacdo dos autos por técnicos do Municipio de

Vilhena e com a devida autorizacao do Prefeito Municipal.

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA . i
RUDIERIO LOPES PEREIRA Vilhena/RO, 26 de maio de 2026.

G - .
@ 26/05/2026 10:04:50

Elaborado por: Emily Amanda Araujo Ribeiro
Matricula 16767

Na Forma do que dispde o Artigo 45, da Lei 14.133/2021, APROVO o presente Projeto
Basico.
Autorizo prosseguimento do feito, na forma da lei:

RUDIERIO LOPES PEREIRA
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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