% aa
PREFEITURA DE

VILHENA

PROCURADORIA

MINUTA DE CONTRATO N° ...... 12026

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICIPIO DE VILHENA-RO E A EMPRESA

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 95142/2026).

A0S ......... (cereeeeinnes ) dias do més de ............... do ano de dois mil e vinte e seis, 0
MUNICIPIO DE VILHENA, Estado de Ronddnia, pessoa juridica de direito pablico interno,
inscrito no CNPJ sob n.° 04.092.706/0001-81, com sede no Centro Administrativo Senador
Doutor Teoténio Vilella, s/n.?, doravante denominado MUNICIPIO, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, o Sr. Flori Cordeiro de Miranda Junior, brasileiro, solteiro,
agente politico, portador da Cédula de Identidade RG sob n.° 304253790 SSP/SP e CPF
sob n.° 309.160.068-83, residente e domiciliado nesta cidade de Vilhena/RO e, de outro

[@ad0, ..o , empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°
.......... l.....,comsede a ............., n° ... - ..., na cidade de ......................, daqui a diante
simplesmente designada CONTRATADA, neste ato representada por seu ................ o(a)
Sr(@), ooeeeennn. , portador(a) da Cédula de Identidade sob n° ......... -SSP/.. e do CPF sob n°
........... -.., residente e domiciliado(a) .............., n° ..., na cidade de.............., acordam na

realizacdo do presente Contrato que tem por finalidade estabelecer os direitos e
obrigagdes das partes na execuc¢do dos servi¢os autorizados pelo Processo Administrativo
n°® 95142/2026 e licitado através do Edital de Concorréncia n°® 013/2026/PMV, nos termos
da Lei Federal n® 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 59.674, de 2023 e demais
legislacdes aplicaveis, que regem também a forma prevista deste Contrato, nos termos da
proposta vencedora, submetendo-se os contratantes, as seguintes clausulas e condig¢es:

1. DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratacdo de empresa para execucdo da reforma
geral do Pag¢o Municipal Aymoré Horta Pereira, sede do Poder Executivo do Municipio de
Vilhena/RO, localizado na Rua Rony de Castro Pereira, n° 4.177, Bairro Jardim América,
Setor 05, por meio da Secretaria Municipal de Administracdo, conforme Projeto
Arquitetdnico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e demais documentos
constantes do Processo Administrativo n® 95142/2026, que com seus anexos, ficam
fazendo parte deste termo, independente de transcri¢cdo, para todos os fins e efeitos
legais.

2. DO VALOR

2.1 O valor do presente contrato € de R$ .........cccvveeene (oo ), para a prestagéo
dos servigos, conforme o objeto deste termo.

2.2 O valor contempla os servicos necessarios a reforma geral do Paco Municipal Aymoré
Horta Pereira, conforme previsto nas pecas técnicas de arquitetura e engenharia
disponiveis, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes do processo.

3. FORMA DE EXECUCAO

3.1 Por meio deste Contrato ficardo estabelecidas as obrigacdes entre a CONTRATANTE

e a CONTRATADA, bem como as condigbes operacionais, de execucao, fiscalizacao,

medicdo e pagamento.

3.2 Seré emitida a Ordem de Servico, através do setor responsavel.

3.3 Quando a contratada for sediada em outro estado federativo, a assinatura e o

recebimento da ordem de inicio dos servigos estardo condicionados a apresentacdo do
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respectivo visto, da empresa e do profissional indicado como responséavel pela execucéo
da obra, junto a entidade profissional competente (CREA/CAU ou equivalente) no Estado
de Rondbnia, sob pena de sofrer as sang¢fes previstas na legislacéo vigente.

3.4 Os servicos deverao ser iniciados pela contratada, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
apos o recebimento da ordem de servico.

3.5 O servigo devera ser executado em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.
Os materiais utilizados deverdo obedecer as especificacdes dos respectivos fabricantes e
as determinag@es expressas pelo fiscal da obra, sendo obrigatéria a aprovacgéo prévia, por
parte deste, de todos os materiais listados na planilha de custos.

3.6 A CONTRATADA devera cumprir fielmente o cronograma de realizacdo dos servicos.
A contagem do prazo de execucao terd inicio a partir da data indicada no recebimento da
Ordem de Servigo ou instrumento equivalente.

4. DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO

4.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 1.080 (um mil e oitenta) dias, contados a
partir da data de sua assinatura, e 0 prazo de execu¢do dos servicos serd de 240
(duzentos e quarenta) dias, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro,
contados a partir da emisséo da ordem de servigo ou instrumento equivalente.

4.1.1 A Contratada sera convocada para assinatura do contrato e tera o prazo de 10 (dez)
dias apos a convocacéo, permitindo a prorrogacao por igual periodo, na forma do 8§1°, do
Art. 90, da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2 Os contratos poderdo sofrer alteracbes nos termos do art. 105 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.3 Conforme art. 115, § 5°, da Lei n® 14.133/2021, em caso de ordem de paralisagdo ou
suspensdo do cronograma de execucdo, o prazo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

4.4 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

4.5 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou seu equivalente em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execucdo ou de materiais
nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

46 A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execugéo do contrato ou seu equivalente, e ndo
excluird nem reduzird essa responsabilidade pela fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
do contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

4.7 Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou seu
equivalente (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, caput).

4.8 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird & Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar o objeto do contrato ou seu equivalente (Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 1°).

5. DA GARANTIA

5.1 A contratada ficara obrigada a garantir os padrées de qualidade, conforme as Normas
Técnicas exigidas pelo 6rgao responsavel do objeto, as quais deverdo ser respeitadas,
conforme direitos do consumidor, obrigando-se a CONTRATADA a executar novamente o
servico que estiver fora do padrdo, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, até o
efetivo atendimento da proposta.

5.2 DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.2.1 A CONTRATADA recolherd aos cofres do Municipio de Vilhena/RO caucédo
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme art. 96 da Lei n°
14.133/2021, observadas as condi¢Bes previstas no edital e no instrumento contratual.



6. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte programacgéo: R$
....... (-eevveeeeee.) da Unidade Orcamentaria: 04.001 — Secretaria Municipal de
Administracdo, Elemento de Despesa — 4.4.90.51.00.00 — obras e instalacdes, Fonte de
Recursos: 17540000 e 25000000.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos ocorrerdo mediante medicéo realizada e certificada pelo Fiscal da
Obra e pelo profissional técnico da empresa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. A
Nota Fiscal devera ser emitida pela CONTRATADA e certificada pelo Fiscal da Obra e pelo
Secretario Municipal de Administragéo.

7.2 Para fins de solicitacdo de medicdo, a CONTRATADA devera formalizar pedido
mediante oficio dirigido ao Fiscal de Obras designado, instruido com a documentacao
comprobatéria dos servicos executados, conforme previsto no contrato e nas planilhas
orcamentarias. Compete ao Fiscal de Obras analisar a solicitacdo, adotar as providéncias
necessarias a realizacdo da medicéo e verificar a conformidade dos servigos executados
com as especificacdes técnicas, quantitativos e demais condi¢des contratuais, sendo-lhe
assegurado o direito de determinar corre¢bes ou adequagdes previamente a validagéo da
medicdo, quando constatadas inconsisténcias em relagdo ao previsto.

7.3 Apos tomadas todas as medidas apontadas no item 7.1, o processo sera instruido
com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelos responsaveis, e demais
documentos conforme item 8.7 do Projeto basico.

7.4 As notas fiscais deverdo conter a descricdo do objeto, conforme empenho, e estar em
nome da CONTRATANTE.

7.5 Em caso de erro na Nota Fiscal a CONTRATADA devera providenciar as devidas
correcoes.

7.6 Havendo erro nos documentos de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
CONTRATANTE.

7.7 N&o cabera pagamento de atualizacéo financeira & CONTRATADA caso 0 pagamento
NAo ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta.

7.8 A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em
parte, nos casos de:

7.8.1 Existéncia de qualquer débito para com a CONTRATANTE;

7.8.2 Se o0 servico executado ndo estiver de acordo com a especificacdo apresentada e
aceita;

7.8.3 No caso de incorrecdo em qualquer dos documentos apresentados, sera 0 mesmo
devolvido a CONTRATADA para as corre¢cdes necessarias, ndo respondendo a
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo do
pagamento;

7.9 A CONTRATANTE néo efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados os
itens das propostas que assim se apresentarem.

7.10 No ato de cada pagamento, a empresa devera apresentar as Certiddes Negativas de
Tributos Federal/INSS, FGTS, Trabalhista/CNDT, Faléncia, Concordata e Recuperagéo
Judicial, Estadual e Municipal validas, bem como a documentagcdo conforme segue,
exigida por meio da I.N. 003/2023/CGM, em seu artigo 19, incisos | ao V:

Art. 19 - Quando a documentacdo referente a medicao tiver sido entregue pelo
fiscal e anexada aos autos (relatorio de fiscalizagao, fotos da etapa da obra que
estd sendo medida, planilha de medicdo e demais documentos que julgar
necessarios para melhor compreensédo do que esta sendo medido), o processo
administrativo devera ser remetido a Unidade Administrativa de origem, de modo
que se proceda a juntada dos outros documentos pertinentes ao pagamento
daquela medicdo, que sdo de responsabilidade da contratada, quais sejam, entre
outros que poderéo ser exigidos.

| — Nota Fiscal, descrevendo os nimeros da medi¢éo devidamente certificada pelo
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Ordenador de Despesa;

Il — GPS do periodo de competéncia referente a medicao;

Il = GFIP do periodo de competéncia referente a medicao;

IV — Certiddes Negativas conforme legislacao;

V — Relatério do Fiscal do Contrato, evidenciando a execucdo do mesmo, com
informacdes que julgar necessarias.

Paragrafo Unico — Além dos documentos descritos acima, poderéo ser solicitados
outros documentos necessarios e pertinentes a medicéo.

7.11 Nao havendo impedimentos por parte da CONTRATADA, a Administracdo
encaminhara o processo administrativo ao setor competente para incorporagdo ao
Patriménio e liquidacédo e, apds, ao setor de Tesouraria da SEMFAZ, para pagamento
apos o recebimento da Nota Fiscal e procedimentos administrativos, de acordo com o art.
141 da Lei n°® 14.133/2021.

7.11.1 Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para o0 atraso, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente ao
efetivo adimplemento da obrigacdo, sera calculada com a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP valor da parcela paga;

| = indice de compensacio financeira = 0,000328767, assim apurado:

= (TX) | =(1/100) | = 0,000328767 365

TX = Percentual da taxa anual = 12%

7.12 Serdo retidos na fonte, a cada pagamento efetuado, os valores correspondentes ao
ISSON (Imposto sob servigo de qualquer natureza), em conformidade o Codigo Tributario
do Municipio de Vilhena-RO, e se for o caso, também poderdo ser retidos os valores
relativos as contribuicdes sociais nos termos da Instrugcdo Normativa n° 2.110,de 17 de
outubro de 2022, da Receita Federal do Brasil.

7.13 O Municipio de Vilhena efetuara a retencdo dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servico, conforme previsto no Decreto n® 60.470/2023 e na Instrugcéo
Normativa RFB n° 1.234/2012.

7.14 Caberd a CONTRATADA destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente
incidam sobre o valor do bem/servico, nos termos previstos no Decreto Municipal n°
60.470/2023 e na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234/2012.

7.15 No caso da Contratada ndo ser obrigada a retencdo, a mesma devera comprovar esta
condicéo.

7.16 O prazo para o pagamento da Nota Fiscal tera inicio a partir da data de seu
recebimento, sendo o pagamento efetuado em até 30 dias Uteis.

8. RETENCOES

8.1 O contratante retera, na fonte imposto de renda, nos termos da instrugdo normativa n°
1234/2012, da Receita Federal do Brasil, sob a aplicacdo da prevista nesta instrucéo
normativa, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal n° 9.430/1996, aplicado por
extensdo aos pagamentos realizados por esta municipalidade conforme a instrucéo
normativa n® 2145, de 26 de junho de 2023.

8.2 As hipoteses de retencdo na fonte e deducbes na base de célculo deverdo ser
informadas nos documentos fiscais, bem como as hipoteses de dispensa da retencdo, nos
termos da IN RFB n° 1234/2012.

8.3 As retencdes serdo realizadas nho momento do pagamento dos valores decorrentes da
prestacdo dos servigos contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez
atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso
| do artigo 158 da Constituicdo de 1988, devendo a contratada observar a IN RFB n°
1234/2012 quando do envio dos documentos fiscais.

4



9. OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA

a. Compor planilhas observando todos os custos e despesas necessarias para a correta
execucéo do objeto.

b. Entregar tempestivamente ao Gestor do Contrato, na sede da CONTRATANTE, nota
fiscal e demais documentos necessarios, sempre que solicitado ou houver medicéo.

c. Manter regularidade fiscal nas fazendas Municipal, Estadual e Federal e previdenciaria,
nos termos do item 8.7 do Projeto Basico, durante toda a execucao dos servicos.

d. A ordem de servigo s6 sera emitida apds a comprovacédo de inscricdo da obra no CNO
(Cadastro Nacional de Obra), vinculado ao nimero do contrato e a ART ou RRT (Anotacéo
de Responsabilidade Técnica) de execuc¢do, salvo em casos previamente determinados
em legislacao vigente.

e. Fornecer em até 05 (cinco) dias apés o inicio da obra ficha de registro dos empregados
lotados na obra, contendo nome completo, foto, cargo, nimero do CPF, niumero do RG,
data de nascimento e valor do salario; todos os empregados lotados na obra deverdo ser
registrados.

f. Apresentar mensalmente em até 07 (sete) dias do més subsequente comprovante de
pagamento de salario (original e cépia) dos empregados vinculados ao CNO da obra.

g. Executar os servigos objeto deste Termo, observando as normas técnicas vigentes, o
presente instrumento de referéncia, as especificacdes técnicas dos equipamentos e as
boas praticas de execucdo, empregando somente materiais de primeira qualidade que
atendam as exigéncias minimas de mercado.

h. Nomear Responsavel Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missdo de, dentre
outras coisas, prestar as necessarias orientacdes aos executores, garantindo assim o
perfeito andamento dos servigos.

i. O Responsavel Técnico se reportard, sempre que houver necessidade, diretamente ao
Fiscal da Obra e devera tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas
quaisquer imperfeicbes, defeitos efou falhas detectadas na execucdo dos servigcos
contratados.

j- Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos
percebidos na execuc¢édo dos servigos e/ou no fornecimento dos produtos contratados, bem
como refazer ou adequar quaisquer servigcos impugnados pela CONTRATANTE, sem
qualquer dnus adicional.

k. Comunicar formalmente ao Fiscal de Obra com cdpia ao Gestor do Contrato, por
escrito, sempre que verificar condicbes inadequadas ou a iminéncia de ocorréncias que
possam vir a prejudicar o correto cumprimento dos servicos.

[. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, pecas,
partes, componentes, acessorios e materiais empregados.

m.A CONTRATADA, para a execucdo do objeto, estara obrigada a satisfazer todos os
requisitos, exigéncias e condi¢gbes estabelecidas no Projeto Basico.

n. A CONTRATADA estara obrigada, durante a vigéncia do prazo de garantia, a realizar a
devida manutencéo no local.

0. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a méo de obra,
pecas, equipamentos, materiais, acessorios, ferramentas, utensilios, componentes,
suprimentos, transporte e insumos necessarios ao perfeito cumprimento dos servicos.

p. Manter seus técnicos devidamente uniformizados e identificados, bem como prové-los,
as suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) necessarios;

g. Cumprir fielmente a legislacdo vigente (Norma Regulamentadora n° 18), arcando
integralmente e sem qualquer dnus & CONTRATANTE com os custos de mobilizacdo e
contratacdo de Profissional Legalmente Habilitado (PLH) e qualificado em Seguranca do
Trabalho. Este profissional sera responsavel pela elaboragéo, implementacao e constante
atualizacéo do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) do canteiro, bem como pelo
desenvolvimento dos projetos executivos de protecdo coletiva, supervisdo e
acompanhamento técnico diario das frentes de trabalho durante todo o periodo de
execuc¢éao da obra.

r. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, Servicos,
licencas, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes do

contrato, conforme exigéncia legal.
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s. A acdo ou omissao, total ou parcial, por parte da fiscalizacdo da CONTRATANTE, ndo
eximira a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela execucdo de quaisquer
servigos.

t. Manter a execucdo dos servicos, (em caso de necessidade de paralisacdo por motivos
alheios, devera solicitar sempre por escrito e devidamente justificado, podendo ainda ter
este pedido deferido ou indeferido pelo FISCAL DA OBRA ou pelo GESTOR DO
CONTRATO).

u. Executar os servigos contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos.

v. Os servicos serdo executados por mao de obra especializada e deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificacées constantes no Projeto Basico.

w. Responsabilizar-se pela reparacéo de todo e qualquer dano ocasionado.

x. Cumprir fielmente as especificagbes de materiais, pecas e ferramentas solicitadas nas
planilhas orcamentarias, sendo que serdo recusados 0s que se encontrarem fora de
especificagdo.

y. Todas as despesas relativas a legalizacdo dos servicos perante os 6rgados municipais,
estaduais ou federais, correrdo por conta da CONTRATADA.

z. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga
respeito a seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos
equipamentos de prote¢éo individual necessarios, sob pena de paralisacdo imediata dos
Servicos.

aa. Estar disponivel para contato por meio de ligacdes telefonicas, a serem realizadas
por servidores da CONTRATANTE, bem como devera comparecer sempre que solicitada
para tratar de assuntos referentes ao bom andamento do processo.

bb. Solicitar o Recebimento de Obra Publica, por meio formal, em até 30 dias ap6és o
recebimento da medicdo final, bem como providenciar e apresentar as baixas da ART,
RRT e do CNO assim que solicitadas.

cc. Se responsabilizar pela qualidade dos materiais e servicos executados ou
fornecidos, inclusive a promocdo de readequacdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecuc¢do do objeto ajustado.

dd. Permitir o livre acesso dos servidores e dos érgaos de controle interno e externo,
bem como dos funcionarios da mandataria e do apoiador técnico, aos documentos e
registros contabeis das empresas contratadas.

ee. Inserir as informagBes e os documentos relativos a execugcdo da obra no
OBRAS.GOV.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a. Conferir os servicos executados e as notas fiscais se 0s mesmos estdo de acordo com
a nota de empenho.

b. Pagar a CONTRATADA no prazo estabelecido.

c. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessarios a CONTRATADA.

d. Comunicar toda e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execu¢do dos servicos
contratados.

e. Fiscalizar a execucao dos servicos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer,
no todo ou em parte, qualquer servico que ndo esteja de acordo com as condicdes e
exigéncias estabelecidas no Projeto bésico.

11. DA SUSTENTABILIDADE

a. A contratada devera atender aos preceitos e resolucées do Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA, bem como respeitar as Normas Brasileiras — NBR, publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, sobre residuos soélidos e as
legislagdes pertinentes concernentes as reducdes de emissdes de gases poluentes na
atmosfera e descarte de residuos liquidos e sélidos para a promocdo de um ambiente
integro e confiavel.

b. Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor
industrial, as escolhas dos materiais e da gestdo na producdo podem melhorar o nivel de

sustentabilidade no momento da contratacéo.
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c. A empresa contratada deve prever, nas especificacdes técnicas ou obrigacdes da
contratada, mecanismos de implementacdo da sustentabilidade que estipulem e
favorecam, por exemplo, o uso de produtos e processos com menor impacto ambiental,
evitando produtos alergénicos e irritantes ao consumidor, utilizacdo de produtos materiais,
equipamentos que causem menor incobmodo e sejam mais eficientes, entre outros.

d. Recomenda-se que seja exigido da contratada a implementacdo de a¢bes que
reduzam a exposi¢do a particulas quimicas e bioldgicas potencialmente perigosas, que
possam impactar negativamente a qualidade do ar, a saude, os sistemas de edificios e o
meio ambiente, a exemplo da utilizacdo de combustiveis menos agressivos ao meio
ambiente.

e. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, nos seguintes termos:

e.1l) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

e.2) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e.2.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacao de material para usos futuros;

e.2.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

e.2.3) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

e.2.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

e.3) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

e.4) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, “ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

f) Para a gestdo e operacdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente
contratacdo, caso haja, a contratada devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Decreto n° 10.936, de 2022, Instru¢do Normativa 1,
25/01/2013 — IBAMA e ABNT NBR 10004/2004.

g) Sera exigido da contratada, antes do inicio da execugdo da obra, contrato ou
outro documento iddéneo firmado com empresa, devidamente licenciada pelo 6rgéo
ambiental competente, que fara a Coleta, Transporte e Destinacao Final de residuos.

h) Sera exigido, durante a execugdo dos servicos, que a Contratada apresente
Certificados de Coleta de Residuos, emitidos pela empresa contratada para essa
finalidade.

12. DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1 Em conformidade com o artigo 140, inciso | da Lei n°® 14.133/2021, o objeto sera
7



recebido:

a) Provisoriamente - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico; e

b) Definitivamente - por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

12.2 Se no recebimento provisoério for constatada execucao incompleta ou desconforme, o
prazo de recebimento definitivo sera interrompido, ficando a CONTRATADA obrigada a
sanar 0s vicios as suas expensas.

12.3 O prazo para as correcbes sera fixado pelo Fiscal do Contrato técnica e
razoavelmente.

12.4 Caso o objeto seja rejeitado por falhas insanaveis, o termo provisorio perdera os
efeitos juridicos, sujeitando a empresa as san¢des contratuais cabiveis.

12.5 Se o particular realizar a substituicdo, adequacéo e/ou reparos necessarios dentro do
prazo estipulado pelos agentes acima mencionados, o recebimento definitivo ocorrera
apos constatada a conformidade do objeto pactuado.

13. DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

E vedada a cess&o ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigacdes
inerentes ao presente contrato (ou equivalente) por qualquer das partes, sem prévia e
expressa autorizacéo da outra.

14. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO

14.1 A CONTRATANTE, por meio do ordenador de despesas, designard, por portaria e
conforme Instrugdo Normativa e o Decreto Municipal n® 64.328/2025, servidor lotado na
Secretaria Municipal de Administracdo para 0 acompanhamento administrativo e
documental da execucgdo contratual.

14.2 A CONTRATANTE designara também, por meio de portaria, um FISCAL DE
CONTRATO indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN, para o
acompanhamento técnico e de engenharia "in loco", ficando desde ja indicado para a
referida fungéo o servidor Eduardo Fernando da Silva, Engenheiro Civil, matricula n°® 4900.
14.3 As exigéncias, observacdes e a atuacdo da fiscalizacdo pela CONTRATANTE nao
restringem, reduzem ou excluem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
contratada no que concerne a execucao do objeto contratado, sua qualidade, seguranca e
solidez.

15. DAS PENALIDADES
15.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei n° 14.133/2021, o
CONTRATADO que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato ou seu equivalente;

b) der causa & inexecugdo parcial do contrato ou seu equivalente que cause grave
dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato ou seu equivalente;

d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato (ou retirar seu equivalente) ou ndo entregar a documentacéo
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou execugéo do contrato ou seu equivalente;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato ou seu
equivalente;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8



k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

[) praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.2 Serédo aplicadas ao responséavel pelas infracBes administrativas acima descritas as
seguintes sancdes (Art. 156 da Lei n°® 14.133/2021):

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar;
15.3 Na aplicagdo das sang¢fes serdo considerados (Art. 156, 81° da Lei n°. 14.133/21):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.
15.4 A sancdo prevista na alinea a do item 15.2 deste Instrumento sera aplicada
exclusivamente pela infracdo administrativa prevista na alinea a do item 15.1 deste
Instrumento, quando n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (Art. 156, §2°
da Lei n°. 14.133/21).
15.5 A sancéo estabelecida na alinea b do item 15.2 deste Instrumento, calculada na
forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no art. 155 da Lei n°. 14.133/2021.
15.6 A sancdo prevista na alinea ¢ do Item 15.2 deste Instrumento, sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, lll, 1V, V, VI e VIl
do caputdo art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
15.7 A sancéo prevista na alinea d do Item 15.2 deste Instrumento, serd aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XIl
do caput do art. 155 da Lei n°. 14.133/2021, bem como pelas infragbes administrativas
previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a
imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sanc¢ao referida no 8 4° do mesmo artigo, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.
15.8 A sancao estabelecida alinea d do Item 15.2 deste Instrumento sera precedida de
analise juridica e observara a seguinte regra:
15.8.1 quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, ser4 de competéncia exclusiva de
secretario municipal;
15.9 As sanc¢des previstas nas alineas a, ¢ e d do Iltem 15.2 deste Instrumento poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea a do mesmo item.
15.10 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
15.11 A aplicacdo das sancdes previstas no item 15.2 deste Instrumento ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracéo
Publica.
15.12 Na aplicacdo da sancao prevista na alinea b do Item 15.2 deste Instrumento, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacao (Art. 157 da Lei n°. 14.133/21).
15.13 A aplicacdo das sanc¢Bes previstas na alinea ¢ e d do item 15.2 deste Instrumento
requerera a instauracéo de processo de responsabilizacédo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.




15.14 Os atos previstos como infracbes administrativas da Lei n° 14.133/2021 ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

16. DA EXTINCAO DOS CONTRATOS
A extincdo do contrato sera observada o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
14.133/2021.

17. DO ACRESCIMO, REDUQAO E REAJUSTE DO CONTRATO

17.1 O contrato podera sofrer alteragdes na forma do disposto nos artigos 124 e 125 da lei
14.133/2021.

17.2 Os reajustes poderdo ocorrer sempre respeitando ao principio da anualidade.

17.3 Caso os técnicos do Municipio julguem procedente pedido da CONTRATADA, o
reajuste sera realizado com base no principio da anualidade e tomando como base o
indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), data inicial de reajuste sera contada a
partir da data do orgamento estimado.

17.4 Os atrasos ocasionados Unica e exclusivamente pela empresa ndo dao direito ao
reajuste de precos.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1 Ser4 admitida a subcontratacdo parcial do objeto, limitada as parcelas de natureza
especializada, acessoria, instrumental ou complementar previstas na planilha
orcamentaria, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE e expressamente
compativel com o edital, contrato, Projeto Basico, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e demais pecas técnicas do processo.

18.2 A subcontratacdo ndo podera caracterizar transferéncia integral da execucédo do
objeto, nem afastar a responsabilidade técnica, operacional, administrativa, trabalhista,
previdenciaria, fiscal, civil e contratual da CONTRATADA, que permanecera como Unica
responsavel perante a Administracdo Publica pela perfeita execucdo da obra, pela
qualidade dos materiais e servicos, pelo cumprimento do cronograma fisico-financeiro,
pela emissdo da nota fiscal e pelo atendimento as determinacdes da fiscalizag&o.

18.3 Subcontratacdes ndo permitidas

18.3.1 E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantenham
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante, ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo, na fiscalizacdo ou na gestédo do contrato, bem como de pessoa fisica
ou juridica cujos dirigentes sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos referidos agentes, nos termos do art.
122, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

18.3.2 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do
projeto basico ou do projeto executivo relacionado ao objeto da contratagdo, bem como de
empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou de empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servico ou
fornecimento de bens a ele relacionados, nos termos do art. 14, incisos | e Il, da Lei n°®
14.133/2021.

18.3.3 E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo
da licitacdo ou da execucdo contratual, impossibilitada de participar de licitacdo ou de
contratar com a Administragdo Publica em decorréncia de sancdo que lhe tenha sido
imposta, nos termos do art. 14, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021.

18.3.4 A vedacao prevista no item anterior aplica-se também as hipéteses de tentativa de

burla as sanc¢des administrativas, inclusive por meio de pessoa fisica ou juridica que atue
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em substituicdo a outra sancionada, bem como as empresas controladoras, controladas ou
coligadas, quando caracterizada a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica,
conforme art. 14, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

18.4 Subcontratacdes permitidas:

18.4.1 Limites maximos de subcontratacédo por parcela do objeto;
18.4.2 Considerando a composicdo da planilha orgcamentéaria, que contempla servigos

tipicos de construgdo civil,

tais como servicos preliminares, canteiro de obras,

administracdo local, movimento de terra, fundacdes, estrutura, alvenaria, cobertura,

instalacBes hidrossanitérias,

instalagbes pluviais,

instalacdes elétricas,

esquadrias,

revestimentos, pintura, pavimentacdo, acabamentos, limpeza final e demais servicos
correlatos, a subcontratacao devera observar os seguintes limites:

Descricdo do Servico

% Méximo para Subcontratacao

1. Administracdo local,
gerenciamento da obra, coordenagéo
técnica, preposto, planejamento
executivo, controle de cronograma e
responsabilidade técnica geral.

0%

2. Mobilizacdo, desmobilizacéo,
implantacdo e manutencdo do
canteiro de obras, quando vinculados
a organizacao geral da execucao.

0%

3. Servicos preliminares, locacéo,
limpeza inicial, demoli¢cdes, retiradas
e preparo do terreno.

Até 50% do respectivo item

4. Movimento de terra, escavacoes,

Até 50% do respectivo item

formas, armacéo e concretagem.

subcontratacdo integral da etapa

reaterros, regularizacao e

compactacao.

5. FundagBes e infraestrutura | At¢é 30% do respectivo item, vedada a
convencional. subcontratacdo integral da etapa

6. Estrutura de concreto armado, | At¢ 30% do respectivo item, vedada a

7. Alvenarias, vedacgbes, vergas,
contravergas e servicos de

Até 30% do respectivo item

esgoto, loucas, metais, reservatorios,
caixas, tanques, sumidouros e
conexdes especificas.

fechamento.

8. Cobertura, estrutura de cobertura, | Até 100% do respectivo item
telhamento, rufos, calhas e

elementos correlatos.

9. Instalacbes hidrossanitarias, | Até 50% do respectivo item

10. Instala¢des pluviais, drenagem
predial, condutores, caixas e
elementos complementares.

Até 50% do respectivo item

11. Instalagbes elétricas, quadros,
cabeamento, Iluminarias, tomadas,
interruptores, aterramento, logica,
telefonia e sistemas correlatos.

Até 70% do respectivo item

chapisco, emboco, reboco, massa
Unica, revestimentos ceramicos e
acabamentos similares.

12. Esquadrias, portas, janelas, | Até 100% do respectivo item
vidros, ferragens e acessorios

especificos.

13. Revestimentos de paredes, | Até 50% do respectivo item

14. Contrapisos, pisos internos,
calcadas, pavimentacfes externas e
regularizacdes de piso.

Até 50% do respectivo item
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15. Pintura, textura, selador, | Até 50% do respectivo item
emassamento, aplicacdo de tintas e
acabamentos superficiais.

16. Forros, divisérias, acabamentos | Até 100% do respectivo item
complementares e elementos de
acabamento especificos, quando
previstos na planilha.

17. Coleta, transporte e destinacdo | Até 100% do respectivo item
final de residuos da construcao civil,
limpeza permanente e limpeza final
da obra.

18.5 A autorizacdo para subcontratacdo deverd ser solicitada formalmente pela
CONTRATADA antes do inicio da execucdo da parcela correspondente, mediante
apresentacdo, no minimo, dos seguintes documentos da empresa subcontratada,
conforme a natureza do servigo: inscrigdo no CNPJ, contrato social ou documento
equivalente, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovacdo de capacidade
técnica compativel com o servico a ser executado, indicacdo de responsavel técnico
guando exigivel, ART/RRT ou documento técnico pertinente, licencas ou autorizacdes
especificas, quando necessarias, e declaracdo de inexisténcia de impedimentos legais ou
conflitos de interesse.

18.6 A autorizacdo da subcontratacdo pela CONTRATANTE néo estabelece vinculo
juridico direto entre a Administracdo Publica e a empresa subcontratada, ndo gera direito
de pagamento direto a subcontratada e nado altera o regime de responsabilidade da
CONTRATADA principal, que continuara respondendo integralmente pela execucéo,
gualidade, seguranca, conformidade técnica, prazos, encargos e obrigacdes decorrentes
do contrato.

18.7 A subcontratacdo somente serd admitida quando ndo comprometer a unidade técnica
da obra, a coordenacdo dos servi¢cos, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a
garantia contratual, a rastreabilidade dos materiais, a fiscalizacdo da execucéo, a
seguranca do trabalho e a adequada responsabilizacao técnica pelo objeto contratado.
18.8 E vedada a subcontratacio da totalidade do objeto contratual, da administrac&o local
da obra, da responsabilidade técnica principal, da coordenagdo executiva, do
gerenciamento do canteiro, da funcéo de preposto e das parcelas que, pela sua natureza,
configurem transferéncia da conduc¢éo principal da obra para terceiro.

18.9 A CONTRATANTE poder4d negar, restringir ou revogar a autorizacdo de
subcontratacdo quando verificar risco a adequada execucdo contratual, auséncia de
qualificacdo técnica da subcontratada, incompatibilidade com o objeto, conflito de
interesses, descumprimento de obrigacdes legais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
ambientais ou de seguranca do trabalho, ou qualquer circunstancia que possa
comprometer a qualidade, a seguranca, o prazo ou a regularidade da obra.

18.10 A execucao de servicos por empresa subcontratada devera observar integralmente
o Projeto Basico, memorial descritivo, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,
normas técnicas aplicaveis, normas de seguranca do trabalho, legislacdo ambiental,
determinages da fiscalizagcdo e demais condi¢Bes estabelecidas no edital e no contrato.
18.11 Os servicos subcontratados somente poderdo ser medidos e pagos a
CONTRATADA principal quando efetivamente executados, conferidos e aceitos pela
fiscalizacdo, ndo sendo admitida medicdo de servicos apenas contratados, mobilizados ou
executados em desacordo com as especificacdes técnicas, quantitativos, critérios de
medicdo e demais condi¢Bes previstas no processo.

19. DO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N° 8.213 DE 1991 E DECRETO FEDERAL N°
9.579/2018

19.1 A contratada deve cumprir a cota de contratacdo de aprendizes conforme o artigo 51
do Decreto Federal n°® 9.579, de 22 de novembro de 2018.

19.2 A contratada deve cumprir a cota de pessoas com deficiéncia e reabilitados da
Previdéncia Social conforme o artigo 93 da Lei Federal n° 8.213 de 1991.
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19.3 A contratante fiscalizard& o cumprimento da cota de contratacdo de aprendizes
conforme o artigo 51 do Decreto Federal n® 9.579, de 22 de novembro de 2018 e da cota
de pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social conforme o artigo 93 da
Lei Federal n° 8.213 de 1991.

20. DA LEGISLACAO APLICAVEL

20.1 O presente contrato rege-se, de forma estrita, pelos preceitos de direito publico,
aplicando-se-lhe supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado, nos termos do art. 89 da Lei n® 14.133/2021.

20.3 Aplicam-se integralmente a este instrumento as normativas internas do
CONTRATANTE, o Decreto Municipal n°® 59.674/2023, as regras do Edital de Concorréncia
n°® 013/2026 e o seu Projeto Basico regulamentador.

20.4 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE conforme demais legislacao
correlata e principios gerais de direito.

21. DA PUBLICACAO DO CONTRATO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o Municipio providenciara
a publicacédo, em resumo, do presente Contrato.

22. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituira encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalizagdo deste Contrato e da execucéo de
seu objeto.

23. DA VINCULAGCAO AO EDITAL DE LICITACAO

Fica este Contrato vinculado ao edital de Concorréncia n°® 013/2026/PMV e a proposta de
precos constante do Processo Administrativo n® 95142/2026, bem como as disposi¢cfes da
Lei Federal n.° 14.133/2021, cujas quais integram este instrumento.

24. DO FORO

O foro do presente Termo sera o da Comarca de Vilhena (RO), excluido qualquer outro. E
por estarem de acordo é registrado o Extrato do presente Contrato as fl. ... do Livro 001 -
Vol. |, da Procuradoria Geral do Municipio desta Prefeitura, o qual depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e por duas testemunhas que a tudo
assistiram, sendo extraidas as copias que se fizerem necessarias.

Vilhena (RO), em ...... de ...... de 2026.

PELO MUNICIPIO PELA CONTRATADA

Flori Cordeiro de Miranda JUunior
PREFEITO MUNICIPAL s

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Visto:

PROCURADOR MUNICIPAL
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