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MUNICIPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROJETO BASICO

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Em cumprimento aos principios administrativos esculpidos no Artigo 37 da Constitui¢do
Federal e em observancia aos Artigos 1°, 6°, inciso XXV, e 11 da Lei n°® 14.133/2021, elaboramos o
presente Projeto Basico, que tem por finalidade normatizar, disciplinar e definir, por meio de
procedimentos legais e pertinentes, os elementos que norteardo o procedimento licitatorio, visando a
contratacdo de empresa especializada para a reforma geral do Pago Municipal Aymoré Horta Pereira,
sede do Poder Executivo do Municipio de Vilhena/RO, localizado na Rua Rony de Castro Pereira, n°
4.177, Bairro Jardim América, Setor 05, Vilhena/RO — CEP 76.980-736, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administragdo — SEMAD, em conformidade com o Projeto
Arquitetonico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria e demais documentos que instruem o
processo. A contratagdo serd realizada sob o regime de empreitada por preco global, no qual a
contratada devera executar a totalidade da obra por um preco fixo previamente estipulado, em
conformidade com o or¢amento detalhado e o cronograma fisico-financeiro anexos, assegurando a

economicidade, a eficiéncia e a transparéncia do processo.

1.2. A contratacdo sera procedida por licitacdo, pela modalidade Concorréncia, fundamentado no
Art. 6° Inciso XXXVIII e Art. 17°da Lei n® 14.133/2021, a qual institui normas para licitacdes e
contratos administrativos e conforme Decreto Municipal n® 59.674 de 23 de fevereiro de 2023.

1.3. Para fins de compatibilizacdo com o Estudo Técnico Preliminar, registra-se que este documento
escrito compde o Projeto Bésico de Licitagdo, em conjunto com as pecas técnicas de arquitetura e
engenharia ja disponiveis, incluindo projetos, memoriais, planilhas, cronograma fisico-financeiro e
demais anexos necessarios a caracterizagdo do objeto. Tais pegas técnicas possuem nivel suficiente

para instrugdo da licitagdo e ndo se confundem com projetos executivos completos.

1.4. Acessibilidade: o servigo devera atender integralmente aos requisitos de acessibilidade previstos
na ABNT NBR 9050, na Lei Federal n° 10.098/2000 e no Decreto n° 5.296/2004, garantindo
condi¢des adequadas de acesso, circulagdo e utilizagdo por pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida.

1.5. Registra-se que a presente contratagdo ndo contempla a reforma geral ou a modernizagdo
integral das instalagdes elétricas do Pago Municipal Aymoré Horta Pereira, tampouco exige a
elaboragdo de projeto elétrico complementar, tendo em vista a complexidade técnica e o elevado
valor que tal intervencao representaria para cada bloco da edificagdo. Os servigos elétricos previstos
neste Projeto Basico limitam-se as intervengdes pontuais necessarias a execucdo dos demais servigos
de reforma, ficando a reforma completa das instalagdes elétricas de cada bloco reservada para
contratacdo especifica e futura, mediante projeto proprio a ser elaborado especificamente para essa
finalidade.

2. ORGAO SOLICITANTE
DADOS ORCAMENTARIOS -

Projeto Atividade
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Orgio 04 — Secretaria Municipal de Administracdo
Unidade 04.001- Secretaria Municipal de Administragdo
Funcgao 04 — Administragdo

17540000 — Recursos de Operagdes de Crédito — Demais — Exercicio Corrente
Fonte de Recurso (Red. 38)
25000000 — Recursos ndo vinculados de Impostos Exercicio Corrente (Red. 38)

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalacdes

3. OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratacdo de empresa especializada para a
reforma geral do Pago Municipal Aymoré Horta Pereira, sede do Poder Executivo do Municipio de
Vilhena/RO, localizado na Rua Rony de Castro Pereira, n® 4.177, Bairro Jardim América, Setor 05,
Vilhena/RO — CEP 76.980-736, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administragdo — SEMAD, em conformidade com o Projeto Arquitetonico, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria e demais documentos que instruem o processo.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A contratagdo pretendida justifica-se pela necessidade de execugdo da reforma geral do Pago
Municipal Aymoré Horta Pereira, sede do Poder Executivo do Municipio de Vilhena/RO, com o
objetivo de preservar a integridade fisica das edificagdes, assegurar condigdes adequadas para o
desenvolvimento das atividades administrativas e garantir a continuidade da prestacdo dos servigos

publicos oferecidos a populagio.

4.2. Considerando que as edificagdes apresentam desgaste natural decorrente do tempo de utilizagao,
da agdo das intempéries e da utilizagdo continua, foram identificadas patologias construtivas que
comprometem a seguranga, a funcionalidade e a conservagdo do imoével, tais como deterioragdo de
pisos e calgadas, infiltragdes na cobertura, desgaste de elementos construtivos, esquadrias,
necessidade de recuperagdo de revestimentos e modernizagdo das instalagdes elétricas, logicas e
demais sistemas prediais.

4.3. A reforma também se justifica pela necessidade de adequagdo das edificagdes as normas
técnicas vigentes, especialmente quanto as condigdes de acessibilidade, seguranca e desempenho,
contemplando a implantacdo de solugdes em conformidade com a ABNT NBR 9050 e demais
legislacdes aplicaveis, proporcionando melhores condi¢des de utilizagcdo dos espagos por servidores,
autoridades, visitantes e cidaddos.
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4.4. A execugdo das intervengdes permitira a recupera¢do e modernizacdo da infraestrutura fisica do
Pago Municipal, proporcionando ambientes mais seguros, funcionais, confortaveis e eficientes,

contribuindo para a melhoria das condi¢des de trabalho dos servidores publicos, para o adequado
atendimento a populacdo e para o fortalecimento da capacidade operacional da Administragao
Municipal.

4.5. A contratagdo também se justifica pela necessidade de preservar um bem de relevante valor
historico, institucional e patrimonial para o Municipio de Vilhena, evitando a degradagdo
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progressiva da edificagdo, ampliando sua vida 1til e reduzindo a ocorréncia de intervengdes
corretivas emergenciais, que normalmente demandam maiores custos e impactam a continuidade dos
servigos publicos.

4.6. Dessa forma, a execucdo da reforma geral do Pago Municipal representa medida necessaria para
assegurar a conservagdo do patrimonio publico, promover maior eficiéncia na gestdo administrativa,
garantir instalagdes compativeis com as necessidades atuais da Administracdo Publica e atender ao
interesse publico, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento,
continuidade do servigo publico e preservagdo do patrimdnio publico previstos na Lei n°
14.133/2021.

5. ESTIMATIVA DE VALOR:

5.1. A estimativa do valor da contratagdo para a execugdo da reforma geral do Pago Municipal
Aymoré Horta Pereira foi elaborada com base nas composi¢des de custos e insumos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil — SINAPI, para o Estado de
Rondénia, na modalidade ndo desonerada, complementada por composi¢des adaptadas, quando
tecnicamente justificadas, tendo como data-base abril de 2026, em conformidade com os pardmetros
adotados pela Administragdo Piblica para obras e servigos de engenharia.

5.2. O or¢amento contempla os servicos necessarios a reforma geral do Paco Municipal Aymoré
Horta Pereira, conforme previsto nas pegas técnicas de arquitetura e engenharia disponiveis,
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos

técnicos integrantes do processo.

5.3. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 4.586.512,37 (quatro milhdes quinhentos e
oitenta e seis mil quinhentos e doze reais e trinta e sete centavos).

6. FORMA DE EXECUCAO

6.1. Apés a homologagdo do procedimento licitatorio, sera lavrado contrato no qual ficara
estabelecida as obrigacdes entre 0 CONTRATANTE e o Contratado, e as realizagdes operacionais e
de faturamento, posteriormente os autos sero encaminhados a secretaria responsavel onde sera
emitida a Ordem de Servigo.

6.2. Quando a licitante vencedora for sediada em outro estado federativo, a assinatura e recebimento
da ordem de inicio dos servigos estardo condicionados a apresentagdo do respectivo visto, da
empresa ¢ do profissional indicado como responsavel pela execugdo da obra, junto & entidade
profissional competente (CREA/CAU ou equivalente) no Estado de Ronddnia, sob pena de sofrer as
sancdes previstas na legislagdo vigente.

6.3. Os servicos deverdo ser iniciados pela empresa vencedora do procedimento licitatorio, no prazo

maximo de 5 (cinco) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

6.4. O servico devera ser executado em conformidade com as normas técnicas aplicaveis. Os
materiais utilizados deverdo obedecer as especificacdes dos respectivos fabricantes e as
determinagdes expressas pelo fiscal da obra, sendo obrigatoria a aprovagdo prévia, por parte deste,
de todos os materiais listados na planilha de custos.

que pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: bOfe3540-e27e-4e34-84f5-3bd0286a3b47 - Pagina 3/23
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6.5. A CONTRATADA deverda cumprir fielmente o cronograma de realizacdo dos servigos. A
contagem do prazo de execugdo terd inicio a partir da data indicada no recebimento da Ordem de
Servigo ou instrumento equivalente.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos ocorrerdo mediante medi¢do realizada e certificada pelo Fiscal do Contrato e
pelo profissional técnico da empresa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. A Nota Fiscal devera
ser emitida pela CONTRATADA e certificada pelo Secretirio Municipal de Administracio -
SEMAD.

7.2. Para fins de solicitagdo de medi¢cdo, a CONTRATADA devera formalizar pedido mediante
oficio dirigido ao Fiscal do Contrato designado, instruido com a documentagdo comprobatoria dos
servigos executados, conforme previsto no contrato e nas planilhas orcamentarias. Compete ao Fiscal
do Contrato analisar a solicitacdo, adotar as providéncias necessarias a realizacdo da medicao e
verificar a conformidade dos servigos executados com as especificagdes técnicas, quantitativos e
demais condigdes contratuais, sendo-lhe assegurado o direito de determinar corre¢des ou adequagdes
previamente a valida¢ao da medig@o, quando constatadas inconsisténcias em rela¢do ao previsto.

8. DO PAGAMENTO

8.1. Apds tomadas todas as medidas apontadas no item 7. (Forma de Pagamento) deste Projeto
Basico, o processo serd instruido com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo
Secretario Municipal de Administragdo - SEMAD e demais documentos conforme item 8.7.;

8.2. As notas fiscais deverdo conter a descri¢do do objeto, conforme empenho, e estar em nome da
CONTRATANTE;

8.3. Em caso de erro na Nota Fiscal a CONTRATADA devera providenciar as devidas corregdes;

8.4. Havendo erro nos documentos de cobranca, ou outra circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a CONTRATANTE,;

8.5. Nao cabera pagamento de atualizagdo financeira 8 CONTRATADA caso o pagamento nao
ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta;

8.6. A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos
casos de:

8.6.1. Existéncia de qualquer débito para com a CONTRATANTE;
8.6.2. Se o servico executado ndo estiver de acordo com a especificacdo apresentada e aceita;

8.6.3. No caso de incorrecao em qualquer dos documentos apresentados serd o0 mesmo devolvido a
CONTRATADA para as corregdes necessarias, ndo respondendo a CONTRATANTE por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidagdo do pagamento;

8.6.4. A CONTRATANTE néo efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados os itens das
propostas que assim se apresentarem.
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8.7. No ato de cada pagamento a empresa deverd apresentar as Certidoes: Negativas de tributos
FEDERAL/INSS, FGTS, Trabalhista/CNDT, Faléncia, Concordata e Recuperacio Judicial,
Estadual, e Municipal validas, bem como a documentacdo conforme segue, exigida através da L.N.
003/2023/CGM, em seu artigo 19, I ao V.

8.7.1. I.N. 003/2023/CGM — Art. 19 - Quando a documentag¢do referente a medicdo tiver sido
entregue pelo fiscal e anexada aos autos (relatorio de fiscalizagdo, fotos da etapa da obra que esté
sendo medida, planilha de medigdo e demais documentos que julgar necessario para melhor
compreensdo do que esta sendo medido), o processo administrativo devera ser remetido a Unidade
Administrativa de origem, de modo que se proceda a juntada dos outros documentos pertinentes ao
pagamento daquela medicdo, que sdo de responsabilidade da contratada, quais sejam, entre outros
que poderio ser exigidos.

I — Nota Fiscal, descrevendo os nimeros da medigdo devidamente certificada pelo Ordenador
de Despesa;

IT — GPS do periodo de competéncia referente a medigéo;
III — GFIP do periodo de competéncia referente a medigao;
IV — Certiddes Negativas conforme legislagéo;

V — Relatorio do Fiscal do Contrato, evidenciando a execugdo do mesmo, com informagdes que

julgar necessarias.

Paragrafo Unico — Além dos documentos descritos acima, podera ser solicitado outros necessarios
pertinentes a medicao.

8.8. Nao havendo impedimentos por parte do CONTRATADO, a Secretaria Municipal de
Administragdo - SEMAD, encaminhara o processo administrativo ao setor do Almoxarifado para
incorporar ao Patriménio e liquidagdo, apds ao setor de Tesouraria da SEMFAZ, para pagamento
apos o recebimento da Nota Fiscal e procedimentos administrativos, de acordo com o Artigo 141 da
Lei 14.133/2021.

8.8.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida, entre
a data acima referenciada e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigagio, sera calculada

com a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensagdo financeira = 0,000328767, assim apurado:

I=(TX/100) /365 = 0,000328767

TX = Percentual da taxa anual = 12%
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8.9. Serdo retidos na fonte, a cada pagamento efetuado, os valores correspondentes ao ISSQN
(Imposto sob servigo de qualquer natureza), em conformidade o Coédigo Tributario do Municipio de
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Vilhena-RO, e se for o caso, também poderao ser retidos os valores relativos as contribuigdes sociais
nos termos da Instru¢do Normativa n® 2.110,de 17 de outubro de 2022, da Receita Federal do Brasil.

8.10. O Municipio de Vilhena efetuard a retencdo dos impostos eventualmente incidentes sobre o
valor do bem/servigo, conforme previsto no Decreto 60.470/2023 e na Instru¢do Normativa RBF n°
1.234/2012.

8.11. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o
valor do bem/servigo objeto do Presente Projeto Basico, nos termos previstos no Decreto Municipal
n° 60.470/2023 e na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012.

8.12. No caso da Contratada ndo ser obrigada a reten¢do, a mesma devera comprovar esta condi¢do;

8.13. O prazo para o pagamento da Nota Fiscal tera inicio a partir da data de seu recebimento, sendo
o pagamento efetuador em até 30 dias tteis.

9. CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO

9.1. O prazo de vigéncia do contrato serda de 1.080 (mil e oitenta) dias, contados a partir da data de
sua assinatura e o prazo de execucdo dos servicos serd de 240 (duzentos e quarenta dias) dias,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissdo da ordem de
servi¢o ou instrumento equivalente.

9.2. Os contratos poderdo sofrer alteragdes nos termos do Artigo 105 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3. Conforme Art. 115 da Lei 14.133/2021, § 5° Em caso ordem de paralisa¢do ou suspensdo do
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

9.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢do
total ou parcial (Lei n® 14133/2021, art. 115°, caput).

9.5. O CONTRATADO sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no no total ou em parte, o objeto do contrato ou seu equivalente em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n°
14.133/2021, Art. 119°).

9.6. O CONTRATADO sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato ou seu equivalente, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, Art.
120°).

9.7. Somente 0 CONTRATADO sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato ou seu equivalente (Lei n® 14.133/2021, Art.
121°, caput).

9.8. A inadimpléncia do CONTRATADO em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferird & Administra¢ao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto
do contrato ou seu equivalente (Lei n® 14.133/2021, Art. 121°, §1°).

™
«
q
<
©
£
=)
Ry
o
~
<
o
)
8
@
I
=]
°
a
@
]
<
*®
<
I5)
5
2
I
¢
=)
<
0
5]
2
S
a2
o
S
]
@
2
E
€
o)
k=]
)
°
]
R=]
2
€
5]
2
=}
®
o]
=
>
7]
j =
S
L
o
<]
o
]
2
<]
=4
S
3
£
S
Q
<
]
2
o
o
>
<
°
<
c
2
2
w
=3
=
™
£
o
9]
=%
=
o
)
ws
o
EO
LIJD:
sO
49
©
28
O
[al=y
b=
Q%
<>
=)
a8
0 c
<G
oz
©

=
:E
0 <
o}
o<
h




MUNICIPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

10. DO TERMO DE FORMALIZACAO
10.1. A CONTRATANTE convocara a empresa para assinatura do Contrato Administrativo,

conforme Minuta do Contrato, anexo ao Edital de Licitagdo.

10.2. Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa tera o prazo de 10 (dez) dias apds a
convocagdo, permitindo a prorrogacdo por igual periodo, na forma do §1°, do Art. 90, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

11. DA EXTINCAO DOS CONTRATOS

11.1. A extingdo do contrato sera observada o disposto nos artigos: 137, 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133/2021.

12. DO ACRESCIMO, REDUCAO E REAJUSTE DO CONTRATO

12.1. O contrato oriundo deste Projeto Basico podera sofrer alteracdes na forma do disposto nos
artigos 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021.

12.2. Os reajustes poderdo ocorrer sempre respeitando ao principio da anualidade.

12.2.1. Caso os técnicos do Municipio julguem procedente pedido da CONTRATADA, o reajuste
sera realizado com base no principio da anualidade e tomando como base o indice Nacional de Custo
da Constru¢ao (INCC) e o termo inicial de reajustes sera contado a partir da data do orgamento
estimado.

12.3. Os atrasos ocasionados Unica e exclusivamente pela empresa ndo ddo direito a reajuste de
precos.

13. DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

13.1. E vedada a cessdo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigagdes
inerentes ao presente contrato (ou equivalente) por qualquer das partes, sem prévia e expressa
autorizac¢do da outra.

14. DA GARANTIA

14.1. A licitante vencedora ficara obrigada a garantir os padroes de qualidade, conforme as Normas
Técnicas exigidas pelo 6rgdo responsavel do objeto deste Projeto Basico, as quais deverdo ser
respeitadas, conforme direitos do consumidor, obrigando-se a CONTRATADA a executar
novamente o servigo que estiver fora do padrdo, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, até o
efetivo atendimento da proposta.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A CONTRATADA recolhera aos cofres do Municipio de Vilhena/RO, caugdo correspondente
a 5% (cinco por cento), do valor do Contrato, conforme Art. 96 da Lei 14.133/2021.

16. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO

16.1. A CONTRATANTE, por meio do GESTOR DO CONTRATO, designara, por portaria ¢
conforme a Instrugdo Normativa e Decreto Municipal n® 64.328/2025, servidor lotado na Secretaria
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Municipal de Administragdo - SEMAD, a ser indicado oportunamente, para acompanhamento da
execugdo contratual.

16.1.2. A CONTRATANTE, através da SEMAD designara também por meio de portaria um
FISCAL DE CONTRATO para cada contrato, indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento -
SEMPLAN, ficando desde ja indicado para a referida fungo o servidor Eduardo Fernando da Silva,
Engenheiro Civil, matricula n° 4900, conforme Instru¢cdo Normativa.

16.2. As exigéncias e a atuacdo da fiscalizacdo pela CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne a execucao do
objeto licitado.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Compor planilhas observando todos os custos ¢ despesas necessarias para a correta execugao
do objeto.

17.2. Entregar tempestivamente ao Fiscal de Contrato, na sede do CONTRATANTE, nota fiscal e

demais documentos necessarios, sempre que solicitado ou houver medigéo.

17.3. Manter regularidade Fiscal nas fazendas (Municipal, Estadual e Federal) e previdenciaria nos
termos do Item 8.7 deste Projeto Basico, em todo o decorrer da execug@o dos servigos.

17.4. A ordem de servigo so6 serd emitida apds a comprovacdo de inscricdo da obra no CNO
(Cadastro Nacional de Obra), vinculado ao numero de contrato e a ART ou RRT (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) de execugdo salvo em casos previamente determinados em legislacao
vigente.

17.5. Fornecer em até 5 (cinco) dias apos inicio da obra ficha de registro dos empregados lotados na
obra contendo nome completo, foto, cargo, nimero CPF, nimero do RG, data de nascimento e valor
do salario; Todos os empregados lotados na obra deverao ser registrados.

17.6. Apresentar mensalmente em até 7 (sete) dias do més subsequente comprovante de pagamento
de salario (original e copia) dos empregados vinculados ao CNO da obra.

17.7. Executar os servicos, objeto deste Projeto Basico, observando as normas técnicas vigentes, o
presente instrumento de referéncia, as especifica¢des técnicas dos equipamentos, as boas praticas de
execucdo, e empregando somente material de primeira qualidade, que atendam as exigéncias
minimas de mercado.

17.8. Nomear Responsavel Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missdo de, dentre outras
coisas, prestar as necessarias orientagdes aos executores, garantindo assim o perfeito andamento dos
Sservicos;

17.8.1. O Responsavel Técnico se reportara, sempre que houver necessidade, diretamente ao fiscal
de contrato e devera tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer
imperfei¢des, defeitos e/ou falhas detectadas na execugdo dos servigos contratados.

17.9. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos percebidos na

execucdo dos servigos e/ou no fornecimento dos produtos contratados, bem como refazer ou adequar
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quaisquer servicos impugnados pela CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional.

17.10. Comunicar formalmente ao FISCAL DE CONTRATO com cépia ao GESTOR DO
CONTRATO, por escrito, sempre que verificar condi¢des inadequadas ou a iminéncia de
ocorréncias que possam vir a prejudicar o correto cumprimento dos servigos.

17.11. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, pegas, partes,
componentes, acessorios e materiais empregados.

17.12. A CONTRATADA devera garantir a qualidade dos materiais licitados comprometendo-se a
substitui-los, caso ndo atendam o padrio de qualidade exigido ou apresentem defeitos de fabricacio
durante a vigéncia do prazo de garantia.

17.13. A CONTRATADA para a execugdo do objeto estara obrigada satisfazer todos os requisitos,
exigéncias e condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

17.14. A CONTRATADA estara obrigada, durante a vigéncia do prazo de garantia, a realizar a
devida manuten¢édo no local.

17.15. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a méo de obra, pegas,
equipamentos, materiais, acessorios, ferramentas, utensilios, componentes, suprimentos, transporte e

insumos necessarios ao perfeito cumprimento dos servigos.

17.16. Manter seus técnicos devidamente uniformizados e identificados, bem como prové-los, as
suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Equipamentos
de Protegdo Coletiva (EPC) necessarios;

17.16.1. Cumprir fielmente legislacdo vigente (Norma Regulamentadora n° 18), contratando sem
onus a CONTRATANTE Profissional de Seguranca no Trabalho para elaboracdo de projetos,
supervisao ou supervisao sempre que necessario.

17.17. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, servigos, licencas,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes do contrato, conforme
exigéncia legal.

17.18. A agdo ou omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, ndo
eximira a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela execucao de quaisquer servigos.

17.19. Manter a execug¢do dos servicos, (Em caso de necessidade de Paralisacdo por motivos alheios,
devera solicitar sempre por escrito e devidamente justificado, podendo ainda ter este pedido deferido
ou indeferido pelo FISCAL DO CONTRATO ou pelo GESTOR DO CONTRATO).

17.20. Executar os servigos contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos;

17.20.1. Os servigos serdo executados por mdo de obra especializada e deverdo obedecer

rigorosamente as normas e especificagdes constantes neste Projeto Basico.
17.21. Responsabilizar-se pela reparagdo de todo e qualquer dano ocasionado.

17.22. Cumprir fielmente as especificacdes de materiais, pecas e ferramentas solicitadas nas
planilhas orcamentarias, sendo que serdo recusados os que se encontrarem fora de especificagio.
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17.23. Todas as despesas relativas a legalizagdo dos servigos perante os 6rgaos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.24. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a
seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos equipamentos de
protecao individual necessarios, sob pena de paralisa¢do imediata dos servigos.

17.25. A CONTRATADA devera estar disponivel para contato através de ligacdes telefonicas, a
serem realizadas por servidores da CONTRATANTE, bem como devera comparecer sempre que
solicitado para tratar de assuntos referente ao bom andamento do processo.

17.26. E obrigacao da Contratada, solicitar o Recebimento de Obra Publica, por meio formal, em até
30 dias apos o recebimento da medigao final, bem como providenciar e apresentar as baixas da ART,
RRT e do CNO assim que solicitadas.

17.27. A contratada ¢ responsavel pela qualidade dos materiais e servigos executados ou fornecidos,
inclusive a promog¢do de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucao do objeto ajustado.

17.28. A contratada deve permitir o livre acesso dos servidores e dos 6rgdos de controle interno e
externo, bem como dos funcionarios da mandataria ¢ do apoiador técnico, aos documentos e
registros contabeis das empresas contratadas.

17.29. A Contratada deve inserir as informagdes e os documentos relativos a execugdo da obra no
OBRAS.GOV.

17.30. Da Sustentabilidade

17.30.1. A contratada devera atender aos preceitos e resolugdes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, bem como respeitar as Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, sobre residuos sélidos e as legislacdes
pertinentes concernentes as redugdes de emissoes de gases poluentes na atmosfera e descarte de
residuos liquidos e solidos para a promogao de um ambiente integro e confiavel.

17.30.2. Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor industrial, as
escolhas dos materiais ¢ da gestdo na produgdo podem melhorar o nivel de sustentabilidade no
momento da contratacdo.

17.30.3. A empresa contratada deve prever, nas especificacdes técnicas ou obrigagdes da contratada,
mecanismos de implementagdo da sustentabilidade que estipulem e favorecam, por exemplo, o uso
de produtos e processos com menor impacto ambiental, evitando produtos alergénicos e irritantes ao
consumidor, utilizagdo de produtos materiais, equipamentos que causem menor incdmodo e sejam

mais eficientes, entre outros.

17.30.4. Recomenda-se que seja exigido da contratada a implementagdo de agdes que reduzam a
exposicdo a particulas quimicas e biologicas potencialmente perigosas, que possam impactar
negativamente a qualidade do ar, a saude, os sistemas de edificios e o meio ambiente, a exemplo da

utilizagdo de combustiveis menos agressivos ao meio ambiente.

17.30.5. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
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residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugcdao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao

competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA n°307, de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da constru¢ao civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservagao de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou ncaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.
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d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, “ABNT NBR n°
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”
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17.30.6. Para a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratagdo,
caso haja, a contratada devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Decreto n° 10.936, de 2022, Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA ¢ ABNT NBR
10004/2004.

17.30.7. Sera exigido da contratada, antes do inicio da execucdo da obra, contrato ou outro
documento idéneo firmado com empresa, devidamente licenciada pelo 6rgdo ambiental competente,
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que fara a Coleta, Transporte e Destinagdo Final de residuos.

17.30.8. Sera exigido, durante a execugdo dos servicos, que a Contratada apresente Certificados de
Coleta de Residuos, emitidos pela empresa contratada para essa finalidade.

18. SUBCONTRATACAO

18.1. Serd admitida a subcontratagdo parcial do objeto, limitada as parcelas de natureza
especializada, acessoria, instrumental ou complementar previstas na planilha orcamentaria, desde
que previamente autorizada pela CONTRATANTE e expressamente compativel com o edital,
contrato, Projeto Basico, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais pegas técnicas do

Processo.

18.2. A subcontratagdo ndo podera caracterizar transferéncia integral da execu¢do do objeto, nem
afastar a responsabilidade técnica, operacional, administrativa, trabalhista, previdenciaria, fiscal,
civil e contratual da CONTRATADA, que permanecera como Unica responsavel perante a
Administracdo Publica pela perfeita execucdo da obra, pela qualidade dos materiais e servigos, pelo
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, pela emissao da nota fiscal e pelo atendimento as
determinacdes da fiscalizagdo.

18.3. Subcontratagdes Permitidas:
18.3.1. Limites maximos de subcontratagdo por parcela do objeto

18.3.2. Considerando a composicdo da planilha or¢amentaria, que contempla servigos tipicos de
construgdo civil, tais como servigos preliminares, canteiro de obras, administragdo local, movimento
de terra, fundagdes, estrutura, alvenaria, cobertura, instalagcdes hidrossanitarias, instalagdes pluviais,
instala¢Ges elétricas, esquadrias, revestimentos, pintura, pavimentagdo, acabamentos, limpeza final e

demais servigos correlatos, a subcontratagdo devera observar os seguintes limites:

Descricao do Servico % Maximo para Subcontratagio

Administrag@o local, gerenciamento da obra, coordenagio
técnica, preposto, planejamento executivo, controle de 0%
cronograma e responsabilidade técnica geral.

Mobilizacdo, desmobilizagdo, implantagdo e manutengdo do
canteiro de obras, quando vinculados a organizagio geral da 0%
execucao.

Servigos preliminares, locagado, limpeza inicial, demoli¢Ges,

. Até 50% do respectivo item
retiradas e preparo do terreno.
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Movimento de terra, escavacdes, reaterros, regularizagdo e

~ Até 50% do respectivo item
compactagao.

Até 30% do respectivo item, vedada a
subcontratagao integral da etapa

Fundagoes e infraestrutura convencional.

Até 30% do respectivo item, vedada a

Estrutura de concreto armado, formas, armagao e concretagem. o
subcontratagao integral da etapa
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Alvenarias, vedagdes, vergas, contravergas e servigos de

Até 309 tivo it
fechamento. ¢ 30% do respectivo item

Cobertura, estrutura de cobertura, telhamento, rufos, calhas e

Até 100% do respectivo item
elementos correlatos.

Instalagdes hidrossanitarias, esgoto, lougas, metais,
reservatorios, caixas, tanques, sumidouros e conexdes Até 50% do respectivo item
especificas.

Instalagdes pluviais, drenagem predial, condutores, caixas e

Até 50% do respectivo item
elementos complementares.

Instalagdes elétricas, quadros, cabeamento, luminarias,
tomadas, interruptores, aterramento, logica, telefonia e sistemas | Até 70% do respectivo item
correlatos.

Esquadrias, portas, janelas, vidros, ferragens e acessorios

, Até 100% do respectivo item
especificos.

Revestimentos de paredes, chapisco, embogo, reboco, massa

e . A .. Até 50% do respectivo item
unica, revestimentos cerdmicos e acabamentos similares.

Contrapisos, pisos internos, calgadas, pavimentacdes externas e

S . Até 50% do respectivo item
regularizagdes de piso.

Pintura, textura, selador, emassamento, aplicacdo de tintas e

.. Até 50% do respectivo item
acabamentos superficiais.

Forros, divisorias, acabamentos complementares e elementos de

p . . Até 1009 tivo it
acabamento especificos, quando previstos na planilha. ¢ 100% do respectivo item

Coleta, transporte e destinacgdo final de residuos da construgio

. 0 .
civil, limpeza permanente e limpeza final da obra. Ate 100% do respectivo item

18.5. A autorizacdo para subcontratagdo devera ser solicitada formalmente pela CONTRATADA
antes do inicio da execugdo da parcela correspondente, mediante apresentacdo, no minimo, dos
seguintes documentos da empresa subcontratada, conforme a natureza do servigo: inscricdo no
CNPJ, contrato social ou documento equivalente, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria,
comprovagdo de capacidade técnica compativel com o servico a ser executado, indicacdo de
responsavel técnico quando exigivel ART/RRT ou documento técnico pertinente, licencas ou
autorizagdes especificas, quando necessarias, e declaracdo de inexisténcia de impedimentos legais ou
conflitos de interesse.

18.6. A autorizagdo da subcontratagdo pela CONTRATANTE néo estabelece vinculo juridico direto
entre a Administragdo Publica e a empresa subcontratada, ndo gera direito de pagamento direto a
subcontratada e ndo altera o regime de responsabilidade da CONTRATADA principal, que
continuara respondendo integralmente pela execu¢do, qualidade, seguranca, conformidade técnica,
prazos, encargos e obrigacdes decorrentes do contrato.

18.7. A subcontratacdo somente serd admitida quando ndo comprometer a unidade técnica da obra, a
coordenagdo dos servigos, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a garantia contratual, a
rastreabilidade dos materiais, a fiscalizacdo da execug@o, a seguranga do trabalho e a adequada
responsabilizacdo técnica pelo objeto contratado.
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18.8. E vedada a subcontratagio da totalidade do objeto contratual, da administragio local da obra,
da responsabilidade técnica principal, da coordenagdo executiva, do gerenciamento do canteiro, da
fungdo de preposto e das parcelas que, pela sua natureza, configurem transferéncia da condugio

principal da obra para terceiro.

18.9. A CONTRATANTE podera negar, restringir ou revogar a autorizagdo de subcontratagdo
quando verificar risco a adequada execugdo contratual, auséncia de qualificacdo técnica da
subcontratada, incompatibilidade com o objeto, conflito de interesses, descumprimento de
obrigacoes legais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, ambientais ou de segurancga do trabalho, ou
qualquer circunstancia que possa comprometer a qualidade, a seguranga, o prazo ou a regularidade
da obra.

18.10. A execucdo de servigos por empresa subcontratada devera observar integralmente o Projeto
Basico, memorial descritivo, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas
aplicaveis, normas de seguranga do trabalho, legislagdo ambiental, determinagdes da fiscalizagdo e

demais condi¢des estabelecidas no edital e no contrato.

18.11. Os servicos subcontratados somente poderdo ser medidos e pagos a CONTRATADA
principal quando efetivamente executados, conferidos e aceitos pela fiscalizagdo, ndo sendo admitida
medicdo de servigos apenas contratados, mobilizados ou executados em desacordo com as
especificacdes técnicas, quantitativos, critérios de medigdo e demais condi¢des previstas no

processo.
18.12. Subcontratagdes ndo permitidas:

18.12.1. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantenham vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou
entidade contratante, ou com agente publico que desempenhe fungio na licitacdo, na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, bem como de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos referidos
agentes, nos termos do art. 122, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

18.12.2. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto
basico ou do projeto executivo relacionado ao objeto da contratagdo, bem como de empresa,
isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou de empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a contrata¢do versar sobre obra, servigo ou fornecimento de bens a ele relacionados, nos termos do
art. 14, incisos I e II, da Lei n°® 14.133/2021.

18.12.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
licitagdo ou da execucdo contratual, impossibilitada de participar de licitagdo ou de contratar com a
Administracdo Publica em decorréncia de sangdo que lhe tenha sido imposta, nos termos do art. 14,
inciso III, da Lei n° 14.133/2021.

18.12.4. A vedagdo prevista no item anterior aplica-se também as hipoteses de tentativa de burla as
sangdes administrativas, inclusive por meio de pessoa fisica ou juridica que atue em substitui¢do a

outra sancionada, bem como as empresas controladoras, controladas ou coligadas, quando
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caracterizada a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica, conforme art. 14, § 1°, da Lei n°
14.133/2021

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. Conferir os servigos executados e as notas fiscais se 0os mesmos estdo de acordo com a nota de
empenho.

19.2. Pagar a CONTRATADA no prazo estabelecido.
19.3. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessarios 8 CONTRATADA.

19.4. Comunicar toda e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos
contratados.

19.5. Fiscalizar a execu¢ao dos servigoss podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, no todo
ou em parte, qualquer servigo que ndo esteja de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas
neste Projeto.

20. RECEBIMENTO DA OBRA

20.1. Em conformidade com o artigo 140, inciso I da Lei n°. 14.133/2021, o objeto da presente
licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico; e

b) Definitivamente - por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

20.2. Em conformidade com o artigo 140, inciso I da Lei n°. 14.133/2021, se no recebimento do
objeto for constatada sua execucdo de forma incompleta ou em desacordo com as condi¢des
avencadas, serd interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situagao.

20.3. Prever a possibilidade de o prazo para correcdo ser definido pelo fiscal do contrato,
considerando a natureza e a complexidade do reparo necessario.

20.4. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisorio perdera todos os efeitos

juridicos, inclusive o de purgacdo de eventual mora contratual.

20.5. Se o particular realizar a substituicdo, adequag@o e/ou reparos necessarios dentro do prazo
estipulado, pelos agentes acima mencionados e em definitivo, apds constatar-se a conformidade em
face dos objetos pactuados.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
21.1. Serao desclassificadas as propostas que:
21.1.1. Nao atendam as exigéncias deste Projeto Basico, do Edital e seus Anexos;

21.1.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, vicios e defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
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21.1.3. Nao atendam as caracteristicas minimas deste Projeto Basico.

22. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

22.1. Poderao participar os interessadosdo ramo de atividade relacionada ao objeto que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo, constantes deste Projeto Basico, do Edital e
seus Anexos e estiverem habilitados no sistema para participagdo, desde que:

22.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste Projeto Bésico;
22.1.2. Atendam aos requisitos minimos de classificagdo das propostas exigidos no Edital.

22.2. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos poderdo acarretar em
desclassificacdo da empresa.

22.3. Nao poderdo participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipdteses a seguir
elencadas:

22.3.1. Que se encontrem sob faléncia, dissolug@o ou liquidagao;

22.3.2. Que em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, seja controladora,

coligada ou subsidiaria entre si;

22.3.3. Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidoneas ou punidas com suspensdo por
orgdo da Administragdo Publica Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo 6rgdo que o

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao;

22.3.4. Empresas estrangeiras que nao atenderem as exigéncias de habilitacdo, onde tais serdo
exigidas, mediante documentagdo equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida
por tradutor juramentado de Boas Praticas de Fabricacéo;

22.3.5. Nao sera admitida a participacdo de empresas que possuam nos seus quadros, funciondrios ou
servidores do Municipio de Vilhena, inclusive na condi¢@o de sécio ou dirigente;

22.3.6. Empresa que ndo possua sede e operacdo de funcionalidade.

22.4 conforme a Lei n° 14.133/2021 podera ser exigida, na fase de habilitacdo juridica, os
documentos previstos como;

L. Registro comercial, no caso de empresa individual;

II. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

III. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores, de modo a comprovar o ramo
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de atividade compativel com o objeto da licitagdo;
V. Documentos pessoais do representante legal da empresa.

22.5. Desta forma conforme o art, 68 da Lei n°14.133/2021 informamos exigéncias de regularidades
fiscais:

1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ (art. 68, inciso

D;

II. Certidao de regularidade de débitos relativos a tributos federais e aDivida Ativa da Unido,
admitida a certiddo positiva com efeitos de negativa (art. 68, inciso I1I);

II1. Certiddo de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual e com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede da licitante, admitidas certiddes positivas com efeitos de negativa (art. 68,
inciso I1I);

IV. Certiddo de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS,
também admitida a certiddo positiva com efeitos de negativa (art. 68, inciso [V);

V. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos da Lei n° 12.440/2011,
podendo ser apresentada certiddo positiva com efeitos de negativa (art. 68, inciso V).

23. DAS PENALIDADES

23.1. A CONTRATADA que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes assumidas ou infringir os
preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de for¢ca maior, devidamente justificado e
comprovado), aplicar-se-30 as seguintes penalidades, conforme a natureza e¢ gravidade da falta
cometida e sem prejuizo de outras sangdes pertinentes a espécie (prescrita pela Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas cogentes):

1. Adverténcia;
I1. Multa moratdria, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da execu¢do do objeto contratado, ou por ocorréncia de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia sobre o valor
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total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipdteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigagdes seja
medido em horas, aplicar-se-4 mora de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por hora
sobre o valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);
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¢) No caso de atraso injustificado para a execucdo do objeto, 0,5% (cinco décimos por

cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidéncia limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipoétese de atraso injustificado para execugdo do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8%
(oito por cento) sobre o valor do contrato;

e) Em caso de reincidéncia no atraso de que tratam as alineas "a", "b" e "c¢" quando da
ocorréncia do 3° (terceiro) atraso, podera ser aplicada sangdo mais grave prevista no inciso

III deste item, concomitantes e sem prejuizo de outras cominagdes;
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f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alineas "a" e "b", podera ser
aplicada san¢do mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuizo
de outras cominagdes;

I11. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigacdes, nos seguintes percentuais:
a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
levando em consideragdo para fixag¢@o do valor final, a relevancia da parcela inadimplida -

aplicavel apenas em hipdteses excepcionais, devidamente fundamentadas;

¢) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipdtese da

empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

IV. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitacdo ¢ Impedimento de Contratar com a
Administraggo, prevista no artigo 156, III da Lei n° 14.133/2021, por prazo nao superior a 3
(trés) anos, aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas;

V. Declaragdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administracao Publica, prevista
no artigo 156, IV, da Lei n® 14.133/2021;

23.2. A aplicacdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a rescisdo contratual.

23.3. A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessdo de oportunidade para exercicio da
ampla defesa e do contraditoério, por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

23.4. Reabilitagdes perante a autoridade que aplicou a penalidade sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da
sancdo aplicada.

23.5. Os prazos para adimplemento das obrigacdes consignadas no presente Projeto Basico admitem
prorrogagdo conforme art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

23.6. As multas, aplicadas ap6s regular processo administrativo, serdo descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos 8 CONTRATADA.

23.7. Sera admitida a retengdo cautelar de valor devido a titulo de multa por atrasos injustificados na
execucdo contratual, até o exaurimento do processo administrativo. As multas devidas sero
descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando ndo existir crédito da empresa
contratada perante 0 CONTRATANTE, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
intimagao.

23.8. Os procedimentos a serem adotados, no ambito do Municipio de Vilhena para a apuragdo de
falta contratual no fornecimento de bens e servigos, observardo o disposto na Lei Federal n°

14.133/2021 e demais normas cogentes.

23.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Municipio de Vilhena,
Suspensido Temporaria de Participar em Licitagdo ou que sejam declaradas Inidoneas para Licitar e
Contratar com a Administragdo Publica, serdo incluidas no CADFILM.
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24. DA QUALIFICACAO TECNICA

24.1. Qualificagdo Técnica Operacional

24.1.1. Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprovem a execugdo anterior de obra ou servigo de engenharia com caracteristicas
semelhantes, complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratacdo, compativel com a reforma de edificagdes publicas ou privadas em alvenaria, estrutura
de concreto armado, estrutura e cobertura metalicas com telhas termoactsticas, demoli¢do de
calgamento, construgdo de calgamento em concreto e concreto armado, demoli¢do de meio-fios e
execucdo e assentamento de meio-fios, pinturas, forros, divisdrias, esquadrias em vidro temperado.

24.1.2. A defini¢do das parcelas sujeitas a comprovagdo técnico-operacional foi realizada com base
na planilha or¢amentaria e na respectiva Curva ABC da obra de reforma geral do Pago Municipal
Aymoré Horta Pereira, cujo valor global estimado ¢ de R$ 4.586.512,37 (quatro milhdes quinhentos
e oitenta e seis mil quinhentos e doze reais e trinta e sete centavos). Para fins de aplicagdo do art. 67,
§§ 1° e 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, considera-se parcelas de valor significativo aquelas cujo
valor individual seja igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratagdo, correspondente,
neste caso, a R$ 183.460,49 (cento e oitenta e trés mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e
nove centavos).

24.1.3. Conforme a Curva ABC, foram identificados como itens acima do limite de 4% os seguintes

servigos:
Item Servico Valor (RS) % (*1)
TELHAMENTO COM TELHA TERMOAC[;JSTICA,
| ACABAMENTO IMITANDO TELHA CERAMICA 666.615.03 14,534

COLONIAL, E=40MM, COM ATE DUAS AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
2 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL | 410.470,44 8,9495
DE FIXACAO. AF _08/2023 PS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA DE
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

386.520,33 8,4273

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE
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340.136,51 7,4160

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

314.927,73 6,8663
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CONJUNTO DE INSTALACAO ELETRICA:
ELETRODUTOS, FIACAO, DISTUNTORES (PROTECOES
6 DIVERSAS), CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS, 208.652,32 4,5492
TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
7 EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, 201.191,34 4,3865
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM.
AF 07/2021

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = § MM,

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 191.116,69 4,1669

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE

9 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM 184.111,69 4,0141
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

(*1) Percentual do Valor Acumulado do item sobre o valor global.

24.1.4. Apesar de constarem entre os itens de valor significativo da Curva ABC, ndo serd exigido
atestado especifico para administracdo local de obra, por se tratar de item vinculado a gestdo,
mobilizagdo, acompanhamento e permanéncia da equipe técnica durante a execugdo, ¢ ndo de
parcela executiva auténoma apta, isoladamente, a demonstrar capacidade técnico-operacional da
licitante.

24.1.5. Para fins de comprovagdo técnico-operacional, ficam definidas como parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo, os servigos listados no item 24.1.3, conforme quadro abaixo:

Item Servi¢o Valor (RS) % (*1) QMA (*2)

TELHAMENTO COM TELHA
TERMOACUSTICA, ACABAMENTO IMITANDO
TELHA CERAMICA COLONIAL, E=40MM, COM
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

666.615,03 14,5342 50%

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
2 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 410.470,44 | 8,9495 50%
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM
ACO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E
ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

386.520,33 8,4273 50%
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PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE § MM, INCLUSO MISTURA EM
4 BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, 340.136,51 7,4160 50%
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_02/2026_PE

5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO | 314.927,73 6,8663 50%
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DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 08/2022

CONJUNTO DE INSTALACAO ELETRICA:
ELETRODUTOS, FIACAO, DISJUNTORES
(PROTECOES DIVERSAS), CAIXAS DE
PASSAGEM, QUADROS, TOMADAS E
INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

208.652,32 4,5492 50%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
7 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 201.191,34 | 4,3865 50%
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8

0
8 | MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 112025 | 2111669 14,1669 1 50%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM _
o | CONCRETOPREFABRICADO, DIMENSOES | 10011 o | 401 s0%

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF 01/2024

(*1) Percentual do Valor Acumulado do item sobre o valor global.
(*2) OMA — Quantitativo Minimo Admitido previsto na planilha or¢amentdaria.

24.1.6. Os atestados apresentados deverdo comprovar a execugdo de servigos similares aos indicados
no item anterior, admitindo-se nomenclaturas equivalentes, desde que seja possivel verificar
compatibilidade técnica com o objeto desta contratagdo, especialmente quanto a execugdo dos

servigos relacionados e correlatos, previstos em planilhas e da construgdo civil;

24.1.7. Serda admitido o somatodrio de atestados para comprovagdo dos quantitativos minimos
exigidos, desde que os servigos comprovados sejam compativeis entre si e com as parcelas de maior

relevancia técnica indicadas neste Projeto Basico.

24.1.8. Nio sera exigida comprovacdo técnico-operacional individualizada para os demais itens da
planilha or¢amentdria, sem prejuizo da obrigagcdo da futura contratada de executar integralmente
todos os servicos previstos no contrato, conforme projetos, memorial descritivo, planilha

or¢amentaria e normas técnicas aplicaveis.
24.2. Qualificagdo Técnico-Profissional

24.2.1. Para fins de comprovacdo da qualificagdo técnico-profissional, a licitante devera apresentar
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, regularmente registrado no respectivo conselho profissional, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de engenharia com caracteristicas

semelhantes ao objeto desta contratagao.

24.2.2. A comprovagdo técnico-profissional devera estar relacionada a execugdo dos servigos
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relacionados, preferencialmente, aos relacionados no item 24.1.3. e demais sistemas compativeis
com a reforma geral do Paco Municipal.

24.2.3. O profissional indicado devera participar da execu¢@o da obra, admitida sua substitui¢do por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administragao.

24.3. Registro ou inscri¢ao profissional

24.3.1. A licitante devera apresentar registro ou inscri¢do na entidade profissional competente,
quando aplicavel, compativel com a natureza dos servi¢os de engenharia e arquitetura previstos neste
Projeto Basico.

24.4. Disposic¢des gerais sobre os atestados

24.4.1. Os atestados deverdo conter informacdes suficientes para permitir a verificacdo da
compatibilidade entre os servigos anteriormente executados e as parcelas exigidas nesta contratagao,
incluindo, quando cabivel, identificagdo do contratante, objeto executado, local da execugio, periodo

de execucdo, quantitativos, caracteristicas técnicas e responsavel técnico.

24.4.2. Os quantitativos minimos exigidos ndo poderdo ultrapassar 50% dos quantitativos previstos
na planilha orgamentaria para as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo indicadas
neste item, observando-se o art. 67, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

24.4.3. Ficam vedadas exigéncias de limitacdo de tempo ou de locais especificos relativas aos

atestados, salvo hipoteses excepcionalmente justificadas e juridicamente admitidas.

24.4.4. A exigéncia de qualificagdo técnica deverd ser interpretada de forma compativel com os
principios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, selecdo da proposta mais vantajosa
e seguranca da execugdo contratual, ndo se admitindo exigéncias excessivas, impertinentes ou

desvinculadas das parcelas tecnicamente relevantes do objeto.

25. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

25.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis referente aos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado a mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo das propostas.
(Art. 69, Inciso I da Lei 14.133/2021).

25.1.1. O balango deve ser apresentado com o pertinente Termo de Abertura e Encerramento,
devidamente REGISTRADO E/OU AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, sede da
empresa licitante ou que tenha sido transmitido via SPED.

25.1.2. No caso de empresa constituida a menos de um ano, admite-se a apresentagdo de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade, substituivel
pelo Balango de Abertura, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado ou
que tenha sido transmitido via SPED.
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26. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

26.1. Este “Projeto Basico” foi elaborado com base em legislacdo vigente, na lei 14.133/2021 e
normativas internas do municipio de Vilhena, os casos nele omissos, poderdo ser dirimidas pelas
clausulas contratuais e/ou pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

27. DO FORO

27.1. Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente instrumento.

28. CONSIDERACOES FINAIS

28.1. Os servigos serdo realizados de acordo com o presente Projeto Basico, memorial descritivo,
planilha quantitativa e or¢gamentaria, cronograma fisico e financeiro ¢ memoria de calculo, podera
ocorrer alteracdo contratual desde que verificado a legalidade, e apo6s avaliagdo dos autos por
técnicos do Municipio de Vilhena e com a devida autorizagdo do Prefeito Municipal.

Vilhena/RO, 12 de agosto de 2026.

Valentin Gabriel
Secretario Municipal de Administracio
Decreto n.° 63.890/2025
Elaborado por:
Bruno Gabriel Pazini Sala
Mat: 16630.

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
VALENTIN GABRIEL
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Assinado por
MUNICIPIO DE VILHENA
BRUNO GABRIEL PAZINI SALA
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