ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Em cumprimento aos principios administrativos esculpidos no Artigo 37 da
Constituicdo Federal e em observancia aos Artigos 1°, 2°, inciso Il, e 11 da Lei n°®
14.133/2021, elaboramos o presente Projeto Basico, que tem por finalidade
normatizar, disciplinar e definir, por meio de procedimentos legais e pertinentes, 0s
elementos que norteardo o procedimento licitatério, visando a contratacdo de
empresa especializada para a execucado de Revitalizacdo da Pista de caminhada da
Avenida Tancredo neves — TrechoOl (entre a praca dos 3 poderes e a avenida
Parana). A contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global,
no qual a contratada devera executar a totalidade da obra por um preco fixo
previamente estipulado, em conformidade com o or¢camento detalhado e o
cronograma fisico-financeiro anexos, assegurando a economicidade, a eficiéncia e a
transparéncia do processo.

1.2. A contratacdo sera procedida por licitagcdo, pela modalidade Concorréncia,
fundamentado no Art. 6°, Inciso XXXVIIl e Art. 17°da Lei n°® 14.133/2021, a qual
institui normas para licitagdes e contratos administrativos e conforme Decreto
Municipal n® 59.674 de 23 de fevereiro de 2023.

2. ORGAO SOLICITANTE

(REVITALIZAGAO DA PISTA DE CAMINHADA).
DADOS ORGAMENTARIOS RECURSO PROPRIO.

Projeto Atividade 2261 — Realizacao de Obras de Infraestrutura

Elemento de Despesa | 4.4.90.51 — Obras e Instalagbes

25000000 — Recursos nédo Vinculados de Impostos —
Fonte de Recurso _ .
Contrapartida - Exercicio corrente
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
3. OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratacdo de empresa
especializada para execu¢do da obra de REVITALIZACAO DA PISTA DE
CAMINHADA DA AVENIDA TANCREDO NEVES - TRECHO 01 (ENTRE A
PRACA DOS 3 PODERES E A AVENIDA PARANA)- NA CIDADE DE VILHENA.

4. JUSTIFICATIVA

A necessidade de contratacdo de uma empresa para executar a pista de
caminhada na Avenida Tancredo Neves € fundamentada por diversos motivos que
visam o bem- estar e a qualidade de vida da comunidade. A revitalizacdo e essencial
para oferecer um ambiente seguro para a pratica de exercicios fisicos, promovendo
melhorias na saude publica e incentivando habitos de vida saudaveis. Além disso, a
separacdo da pista das vias de trafico automotivos aumenta a seguranca para 0s
pedestres, enquanto a inclusdo da mesma na avenida promove a mobilidade urbana
sustentavel ao incentivar o deslocamento a pé e reduzir a dependéncia do transporte
motorizado.

A revitalizacdo da pista também cria um espaco de convivio e interacdo
social, fortalecendo os lacos comunitarios, e valoriza o ambiente urbano, tornando a
area mais atrativa para os moradores e visitantes. Assim, a revitalizacdo torna uma

area comum para todos os municipes.

5. ESTIMATIVA DO VALOR

5.1. O valor da contratacdo esta baseado em ampla pesquisa de precos realizada
por técnico do Municipio de Vilhena, em que fora realizado através de pesquisa de
precos na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Precos e indices para a Construcéo
Civil);

5.2. Os valores maximos para contratagdo sera conforme a seguir:

5.3. Tendo como valor R$ 3.875.383,32 (Trés milhdes, oitocentos e setenta e cinco
mil, trezentos e oitenta e trés reais e trinta e dois centavos) sdo provenientes de

recursos préprio do municipio.

6. FORMA DE EXECUCAO
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
6.1. Apdés a homologacdo do procedimento licitatério, serdo lavrados contratos no

qual ficardo estabelecidas as obrigacbes entre o CONTRATANTE e o
CONTRATADO, e as realizacdes operacionais e de faturamento, posteriormente os
autos serdo encaminhados a secretaria responsavel onde sera emitida a ordem de

Servigos.

6.2. Quando a licitante vencedora for sediada em outro estado federativo, a
assinatura e recebimento da ordem de inicio dos servigos estardo condicionados a
apresentacdo do respectivo visto, da empresa e do profissional indicado como
responsavel pela execucdo da obra, junto a entidade profissional competente
(CREA/CAU ou equivalente) no Estado de Rondonia, sob pena de sofrer as sancbes

previstas na legislacao vigente.

6.3. Os servicos deverdao ser iniciados pela empresa vencedora do procedimento
licitatorio, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s o recebimento da ordem de

servico.

6.4. O servico devera ser executado em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis. Os materiais utilizados deverdao obedecer as especificacbes dos
respectivos fabricantes e as determinacfes expressas pelo fiscal da obra, sendo
obrigatéria a aprovacao prévia, por parte deste, de todos os materiais listados na

planilha de custos.

6.5. A CONTRATADA devera cumprir fielmente o cronograma de realizacdo dos
servicos, a contagem do prazo se iniciara a partir da data declarada pela

CONTRATADA no ato do recebimento da ordem de servico;

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos ocorrerdo mediante medi¢ao realizada pelo fiscal da obra e
assinada pelo mesmo e pelo profissional técnico da empresa, conforme cronograma

fisico e financeiro, a nota fiscal devera ser emitida pela CONTRATADA e certificada

pelo Secretario Municipal de Obras e Servigcos Publicos.
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ESTADO DE RONDONIA
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7.2. Para solicitar medicdo a CONTRATADA devera apresentar oficio direcionado ao

FISCAL DE OBRAS, profissional este que adotara as medidas necessarias para a
realizacdo da referida medicdo, assegurado a este o direito de solicitar correcdes

desde que previstas nas planilhas orgamentarias antes de efetuar a medicéo;

8. DO PAGAMENTO

8.1. Depois de tomadas todas as medidas apontadas no item 7.1 deste Projeto
Basico, o processo sera instruido com a respectiva Nota Fiscal devidamente
certificada pelo Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos e demais
documentos conforme (Item 8.7);

8.2. As notas fiscais deverdo conter a descricdo do objeto, conforme empenho, e
estar em nome da CONTRATANTE;

8.3. Em caso de erro na Nota Fiscal a CONTRATADA devera providenciar as
devidas correcoes;

8.4. Havendo erro nos documentos de cobrancga, ou outra circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficarA com o pagamento pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, ndo ocorrendo, neste caso,
qualquer 6nus a CONTRATANTE;

8.5. Nao cabera pagamento de atualizacdo financeira a CONTRATADA caso o
pagamento ndo ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta;

8.6. ACONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou

em parte, nos casos de:
8.6.1. Existéncia de qualquer débito para com a CONTRATANTE;

8.6.2. Se 0 servico executado ndo estiver de acordo com a especificacao

apresentada e aceita;

8.6.3. No caso de incorrecdo em qualquer dos documentos apresentados sera o
mesmo devolvido a CONTRATADA para as corregcdes necessarias, nao
respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na

liquidagdo do pagamento;
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8.6.4. A CONTRATANTE ndo efetua pagamento antecipado, ndo sendo

considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

8.7. No ato de cada pagamento a empresa devera apresentar as Certiddes:
Negativas de tributos FEDERAL/INSS, EGTS, Trabalhista/CNDT, Faléncia,

Concordata e Recuperacao Judicial, Estadual, e Municipal validas, bem como a

documentacdo conforme segue, exigida através da I.N. 003/2023/CGM, em seu
artigo 19, l ao V.

8.7.1. I.N. 003/2023/CGM — Art. 19 Quando a documentacao referente a medicao
tiver sido entregue pelo fiscal e anexada aos autos (relatério de fiscalizacao, fotos da
etapa da obra que esta sendo medida, planilha de medicdo e demais documentos
gue julgar necessario para melhor compreensdo do que estd sendo medido), o
processo administrativo devera ser remetidos a Unidade Administrativa de origem,
de modo que se proceda a juntada dos outros documentos pertinentes ao
pagamento daquela medicdo, que sdo de responsabilidade da contratada, quais

sejam, entre outros que poderao ser exigidos.

I. Nota Fiscal, descrevendo os numeros da medi¢cdo, do contratoe do convénio (ser
for o caso), devidamente certificada pelo ordenador de despesa,

II. GPS do periodo de competéncia referente a medicao;

[ll. GFIP do periodo de competéncia referente a medicao;

IV. Certiddes Negativas conforme legislacao;

V. Relatério do fiscal do contrato, evidenciando a execucdo do mesmo, com

informacdes que julgar necessarias.

Paragrafo unico. Além dos documentos descritos acima, podera ser solicitado

outros necessarios pertinentes a medicéo.

8.8. Nao havendo impedimentos por parte do CONTRATADO, a Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Publicos - SEMOSP, encaminhard o processo

administrativo ao setor do Almoxarifado para incorporar ao Patrimbnio e

liguidacdo, ap6s ao setor de Tesouraria da SEMFAZ, para pagamento apos o

recebimento da Nota Fiscal e procedimentos administrativos, de acordo com o Artigo
141 da Lei 14.133/2021.
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8.8.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigacao, sera calculada com a aplicacdo da seguinte

formula:

EM=1xNXxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP valor da parcela paga;

| = indice de compensac&o financeira = 0,000328767, assim apurado:

| = (TX) | =(1/100) 1=0,000328767

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 12%

8.9. Seréo retidos na fonte, a cada pagamento efetuado, os valores correspondentes
ao ISSQN (Imposto sob servigo de qualquer natureza), em conformidade o Cddigo
Tributario do Municipio de Vilhena-RO, e se for o caso, também poderéo ser retidos
os valores relativos as contribuicdes sociais nos termos da Instrugdo Normativa n°®
2.110,de 17 de outubro de 2022, da Receita Federal do Brasil.

8.10. O Municipio de Vilhena efetuard a retencdo dos impostos eventualmente

incidentes sobre o valor do bem/servigo, conforme previsto no Decreto 60.470/2023
e na Instrucdo Normativa RBF no 1234/2012.
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8.11. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente

incidam sobre o valor do bem/servico objeto do Presente Termo de Referéncia, nos
termos previstos no Decreto Municipal n°® 60.470/2023 e na Instrucdo Normativa
RFB n°1234/2012.

8.12. No caso da Contratada ndo ser obrigada a retencdo, a mesma devera
comprovar esta condicao;

8.13 O prazo para o pagamento da Nota Fiscal tera inicio a partir da data de seu

recebimento, sendo o pagamento efetuador em até 30 dias Uteis.

9. CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO

9.1.0s Prazos serdo conforme a seguir.

9.1.1. Revitalizagdo da pista de caminhada da avenida Tancredo neves — trecho
01 (entre a praca dos 3 poderes e a avenida Parana).

Prazo de vigéncia do contrato de 1.080 dias contados a partir da assinatura do
contrato e 180 dias para execuc¢do contada a partir do recebimento da ordem
de servigo.

9.2 Os contratos poderao sofrer alteracdes nos termos do Artigol105, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

9.3. Conforme Art. 115 da Lei 14.133/2021, 8 5° Em caso ordem de paralisagao ou
suspensao do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila.

9.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cladusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderdo pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, Art. 115°, caput).

9.5. O CONTRATADO sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou seu
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua

execucao ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, Art. 119°).
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9.6. O CONTRATADO sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execucao do contrato ou seu equivalente,
e nao excluirdA nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o

acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, Art. 120°).

9.7. Somente 0 CONTRATADO sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciéarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato ou seu
equivalente (Lei n°®14.133/2021, Art. 121°, caput).

9.8. A inadimpléncia do CONTRATADO em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato ou seu equivalente (Lei n°
14.133/2021, Art. 121°, 81°).

10. DO TERMO DE FORMALIZAC}AO
10.1. A CONTRATANTE convocard a empresa para assinatura do Contrato

Administrativo, conforme Minuta de Contrato, anexo ao Edital de Licitacao;

10.2. Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa tera o prazo de 10 (dez)
dias apés a convocacdo, permitindo-se a prorrogacao por igual periodo, na forma do
§ 1° do art. 90, da Lei Federal n°. 14.133/2021,

11. DA EXTINCAO DOS CONTRATOS
11.1. A extincdo do contrato serd observada o disposto nos artigos: 137, 138 e 139
da Lei 14.133/2021.

12. DO ACRESCIMO, REDUCAOE REAJUSTE DO CONTRATO
12.1. Os contratos oriundos deste Projeto Bésico poderdo sofrer alteracdes na forma
do disposto nos artigos124 e 125 da lei 14.133/2021.

12.2. Os Reajustes poderéo ocorrer sempre respeitando ao principio da anualidade.
12.2.1. Caso o0s técnicos do Municipio julguem procedente pedido da

CONTRATADA, o reajuste sera realizado com base no principio da anualidade e

Assinatura eletrdnica - Identificador: 04ffce22-a025-40a9-9cc0-2e607f9cf2el - Pagina 8 / 26



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
tomando como base o indice Nacional de Custo da Construcédo (INCC) e o termo

inicial de reajustes sera contado a parti da data do orcamento estimado.

12.3. Os atrasos ocasionados Unica e exclusivamente pela empresa ndo dao direito

ao reajuste de precos.

13. DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO
13.1. E vedada a cesséo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou
obrigacdes inerentes ao presente contrato (ou equivalente) por qualquer das partes,

sem prévia e expressa autorizacao da outra.

14. DA GARANTIA

14.1. A licitante vencedora ficara obrigada a garantir os padrdes de qualidade,
conforme as Normas Técnicas exigidas pelo 6rgdo responsavel do objeto deste
Projeto Basico, as quais deverao ser respeitadas, conforme direitos do consumidor,
obrigando-se a CONTRATADA a executar novamente o servico que estiver fora do
padrdo, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, até o efetivo atendimento da

proposta;

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A CONTRATADA recolhera aos cofres do Municipio de Vilhena/RO, caucao
correspondente a 5% (um por cento), do valor do Contrato, conforme Art. 96 da Lei
14.133/2021.

16. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO

16.1. A CONTRATANTE, através do GESTOR DO CONTRATO, designara por meio
de portaria da Instrucdo Normativa 003/2023/CGM, e Decreto Municipal n°
64.328/2025 que sera servidor lotado da SEMOSP a servidora Emily Amanda Araujo
Ribeiro — Matricula 15677, e conforme Art. 14, da Instru¢cdo Normativa
003/2023/CGM, que sera servidor lotado do Setor de Engenharia/SEMPLAN —
Thiago Douglas Bordignon Barasuol — Matricula 10474 e Luiz Antonio Martinelli —
Matricula 17156.
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16.1.2. A CONTRATANTE, através da SEMPLAN designara também por meio de

portaria um FISCAL DE OBRA para cada contrato, conforme Art. 16, 812 Inciso I, da
Instrucdo Normativa 003/2023/CGM.

16.2. As exigéncias e a atuacdo da fiscalizacdo pela CONTRATANTE em nada
restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do licitante vencedor no

gue concerne a execuc¢ao do objeto licitado.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. Compor planilhas observando todos os custos e despesas necessérias para a

correta execucao do objeto;

17.2. Entregar tempestivamente ao Fiscal de Contrato, na sede do CONTRATANTE,
nota fiscal e demais documentos necessarios, sempre que solicitado ou houver

medicao;

17.3. Manter regularidade Fiscal nas fazendas (Municipal, Estadual e Federal) e
previdenciaria nos termos do Item 8.7 deste Projeto Basico, em todo o decorrer da

execucao dos servigos;

17.4. A ordem de servico sO sera emitida apos a comprovacgao de inscricdo da obra
no CNO (Cadastro Nacional de Obra), vinculado ao niumero de contrato e a ART ou
RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo salvo em casos

previamente determinados em legislacéo vigente.

17.5. Fornecer em até 05 (cinco) dias apds inicio da obra ficha de registro dos
empregados lotados na obra contendo nome completo, foto, cargo, nimero CPF,
namero do RG, data de nascimento e valor do salario; Todos os empregados lotados

na obra deveréao ser registrados.

17.6. Apresentar mensalmente em até 07 (sete) dias do més subsequente
comprovante de pagamento de salario (original e copia) dos empregados vinculados
ao CNO da obra;

17.7. Executar os servicos, objeto deste Projeto Basico, observando as normas

técnicas vigentes, o presente instrumento de referéncia, as especificacdes técnicas
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dos equipamentos, as boas praticas de execucdo, e empregando somente material

de primeira qualidade, que atendam as exigéncias minimas de mercado;

17.8. Nomear Responsavel Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missao de,
dentre outras coisas, prestar as necessarias orientacdes aos executores, garantindo

assim o perfeito andamento dos servicos;

17.8.1. O Responsavel Técnico se reportara, sempre que houver necessidade,
diretamente ao fiscal da Obra e devera tomar todas as providéncias pertinentes para
gue sejam corrigidas quaisquer imperfeicoes, defeitos e/ou falhas detectadas na
execucao dos servigos contratados;

17.9. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos
percebidos na execucdo dos servicos e/ou no fornecimento dos produtos
contratados, bem como refazer ou adequar quaisquer servigos impugnados pela
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional;

17.10. Comunicar formalmente ao FISCAL DE OBRAS com cépia ao FISCAL DO
CONTRATO, por escrito, sempre que verificar condi¢cdes inadequadas ou a
iminéncia de ocorréncias que possam vir a prejudicar o correto cumprimento dos

servicos;

17.11. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos,

ferramentas, pecas, partes, componentes, acessorios e materiais empregados;

17.12. A CONTRATADA devera garantir a qualidade dos materiais licitados
comprometendo-se a substitui-los, caso ndo atendam o padrdo de qualidade exigido

ou apresentem defeitos de fabricacdo durante a vigéncia do prazo de garantia;

17.13. A CONTRATADA para a execucdo do objeto estara obrigada satisfazer todos

0S requisitos, exigéncias e condi¢cfes estabelecidas neste Projeto Basico;

17.14. A CONTRATADA estara obrigada, durante a vigéncia do prazo de garantia, a

realizar a devida manutenc¢ao no local;

17.15. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a méo

de obra, pecas, equipamentos, materiais, acessoérios, ferramentas, utensilios,
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componentes, suprimentos, transporte e insumos necessarios ao perfeito

cumprimento dos servicos;

17.16. Manter seus técnicos devidamente uniformizados e identificados, bem como
prové-los, as suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) necessarios;

17.16.1. Cumprir fielmente legislacdo vigente (Norma Regulamentadora n° 18),
contratando sem 6nus a CONTRATANTE Profissional de Seguranca no Trabalho

para elaboracdo de projetos, supervisdo ou supervisdosempre gque necessario;

17.17. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas,
servicos, licencas, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,

resultantes do contrato, conforme exigéncia legal;

17.18. A acdo ou omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdoda
CONTRATANTE, ndo eximirA a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade

pela execucao de quaisquer servicos;

17.19. Manter a execucao dos servicos, (Em caso de necessidade de Paralisacéo
por motivos alheios, devera solicitar sempre por escrito e devidamente justificado,
podendo ainda ter este pedido deferido ou indeferido pelo FISCAL DA OBRA ou pelo
GESTOR DO CONTRATO);

17.20. Executar o0s servicos contratados estritamente dentro dos prazos

estabelecidos.

17.20.1. Os servigcos serdo executados por mao de obra especializada e deveréo
obedecer rigorosamente as normas e especificagbes constantes neste Projeto

Basico;
17.21. Responsabilizar-se pela reparagéo de todo e qualquer dano ocasionado;

17.22. Cumprir fielmente as especificagcbes de materiais, pecas e ferramentas
solicitadas nas planilhas orgcamentarias, sendo que serdo recusados 0S que se

encontrarem fora de especificacéo;
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17.23. Todas as despesas relativas a legalizacdo dos servicos perante os 6rgaos

municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da CONTRATADA,;

17.24. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que
diga respeito & seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia
do uso dos equipamentos de protecdo individual necessarios, sob pena de

paralisacdo imediata dos servigos;

17.25. E admitida a subcontratacdo parcial de servicos, conforme previsto na
Lei n° 14.133/2021, desde que expressamente autorizada pela CONTRATANTE
e limitada aos termos do edital e do contrato. A empresa subcontratada devera

atender as condicdes técnicas e juridicas exigidas no objeto deste Projeto

Basico, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pela

execucdo e pela emissdo da nota fiscal, vedada a emissdo por parte da

subcontratada.

17.26. A CONTRATADA devera estar disponivel para contato através de ligacdes
telefébnicas, a serem realizadas por servidores da CONTRATANTE, bem como
deverd comparecer sempre que solicitado para tratar de assuntos referente ao bom
andamento do processo;

17.27. E obrigacdo da Contratada, solicitar o Recebimento de Obra Publica, por
meio formal, em até 30 dias apdés o recebimento da medicdo final, bem como

providenciar e apresentar as baixas da ART, RRT e do CNO assim que solicitadas.
17.28. DA SUSTENTABILIDADE

17.28.1 A contratada deverad atender aos preceitos e resolugbes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, bem como respeitar as Normas Brasileiras
— NBR, publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, sobre
residuos solidos e as legislagdes pertinentes concernentes as reducdes de emissdes
de gases poluentes na atmosfera e descarte de residuos liquidos e sélidos para a

promoc¢do de um ambiente integro e confiavel.
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17.28.2 Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor
industrial, as escolhas dos materiais e da gestdo na producdo podem melhorar o

nivel de sustentabilidade no momento da contratacéo.

17.28.3 A empresa contratada deve prever, nas especificacdes técnicas ou
obriga¢cOes da contratada, mecanismos de implementacdo da sustentabilidade que
estipulem e favorecam, por exemplo, 0 uso de produtos e processos com menor
impacto ambiental, evitando produtos alergénicos e irritantes ao consumidor,
utilizacdo de produtos materiais, equipamentos que causem menor incobmodo e

sejam mais eficientes, entre outros.

17.28.4 Recomenda-se que seja exigido da contratada a implementacdo de acdes
gue reduzam a exposicdo a particulas quimicas e biologicas potencialmente
perigosas, que possam impactar negativamente a qualidade do ar, a saude, os
sistemas de edificios e o0 meio ambiente, a exemplo da utilizagdo de combustiveis

menos agressivos ao meio ambiente.

17.28.5 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, do

Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da

contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de

residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;
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b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, “ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004

17.28.6 Para a gestdo e operacdo dos residuos perigosos gerados a partir da
presente contratacdo, caso haja, a contratada devera observar a Lei n° 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Decreto n° 10.936, de 2022, Instrugéo
Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA e ABNT NBR 10004/2004. X.7 Sera exigido da
contratada, antes do inicio da execucdo da obra, contrato ou outro documento
idbneo firmado com empresa, devidamente licenciada pelo 6rgdo ambiental

competente, que fara a Coleta, Transporte e Destinacéo Final de residuos.

17.28.8 Seré exigido, durante a execucao dos servi¢cos, que a Contratada apresente
Certificados de Coleta de Residuos, emitidos pela empresa contratada para essa
finalidade.
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18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Conferir os servigos executados e as notas fiscais se 0s mesmos estdo de

acordo com a nota de empenho;
18.2 Pagar a CONTRATADA no prazo estabelecido;
18.3. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessarios a CONTRATADA;

18.4. Comunicar todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucao dos

servicos contratados;

18.5. Fiscalizar a execuc¢ao dos servigos podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer, no todo ou em parte, qualquer servico que nao esteja de acordo com as

condicBes e exigéncias estabelecidas neste Projeto.

19. RECEBIMENTO DA OBRA
19.1. Em conformidade com o artigo 140, inciso | da Lei n°. 14.133/2021, o objeto da
presente licitacdo sera recebido:

a) Provisoriamente - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termodetalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico; e

b) Definitivamente - por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediantetermo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais.

19.2. Em conformidade com o artigo 140, inciso | da Lei n°. 14.133/2021, se no
recebimento do objeto for constatada sua execucé&o de forma incompleta ou em
desacordo com as condi¢cbes avencadas, sera interrompido o prazo de recebimento

definitivo, até que seja sanada a situacao.

19.3. Prever a possibilidade de o prazo para corregédo ser definido pelo fiscal da

obra, considerando a natureza e a complexidade do reparo necessario.
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19.4. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisorio perdera
todos os efeitos juridicos, inclusive o de purgacao de eventual mora contratual.

19.5. Se o patrticular realizar a substituicdo, adequacao e/ou reparos necessarios
dentro do prazo estipulado, pelos agentes acima mencionados e em definitivo, ap6s
constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
20.1. Serédo desclassificadas as propostas que:

20.1.1. Nao atendam as exigéncias deste Projeto Basico, do Edital e seus Anexos;

20.1.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, vicios e defeitos

capazes de dificultar o julgamento;
20.1.3. Nao atendam as caracteristicas minimas deste Projeto Basico.

21. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

21.1. Poderdo participar os interessadosdo ramo de atividade relacionada ao
objetoque atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao,
constantes deste Projeto Basico, do Edital e seus Anexos e estiverem habilitados no

sistema para participacdo, desde que:

21.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste

Projeto Basico;

21.1.2. Atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos no
Edital,

21.2. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos poderéo

acarretar em desclassificacdo da empresa.

21.3. Nao poderao participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipoteses

a seguir elencadas:

21.3.1. Que se encontrem sob faléncia, dissolu¢éo ou liquidagéo;
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21.3.2. Que em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao,

sejam controladora, coligadas ou subsidiarias entre si;

21.3.3. Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidéneas ou punidas
com suspensao por 6rgdo da Administracdo Publica Direta ou Indireta, nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial, conforme o caso, pelo 6rgdo que o praticou enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da punicao;

21.3.4. Empresas estrangeiras que ndo atenderem as exigéncias de habilitacéo,
onde tais serdo exigidas, mediante documentagcdo equivalente, autenticada pelos
respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado de Boas Praticas de

Fabricacéao;

21.3.5. Nao serd admitida a participacdo de empresas que possuam noOS Seus
quadros, funcionarios ou servidores do Municipio de Vilhena, inclusive na condigdo

de sécio ou dirigente;
21.3.6. Empresa que néo possua sede e operacao de funcionalidade.

21.4 conforme a Lei n° 14.133/2021 podera ser exigida, na fase de habilitacdo

juridica, os documentos previstos como;
I. Registro comercial, no caso de empresa individual,

Il. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova da diretoria em exercicio;

lll. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de
sociedade por acgOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, de modo a comprovar o ramo de atividade compativel com o

objeto da licitacéo;
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V. Documentos pessoais do representante legal da empresa

21.4.1 Desta forma conforme o art, 68 da Lei n°14.133/2021 informamos exigéncias

de regularidades fiscais.

I. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ
(art. 68, inciso 1);

II. Certiddo de regularidade de débitos relativos a tributos federais e aDivida Ativa

da Unido, admitida a certidao positiva com efeitos de negativa (art. 68, inciso Ill);

lll. Certiddo de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual e com a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, admitidas certidées positivas

com efeitos de negativa (art. 68, inciso Ill);

IV. Certiddo de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico —
FGTS, também admitida a certiddo positiva com efeitos de negativa (art. 68,
inciso IV);

V. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos da Lei n°
12.440/2011, podendo ser apresentada certiddo positiva com efeitos de negativa
(art. 68, inciso V).

22. DAS PENALIDADES

22.1. A CONTRATADA que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigacdes assumidas
ou infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-80 as seguintes penalidades,
conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuizo de outras
sanc¢des pertinentes a espécie (prescrita pela Lei Federal n° 14.133/2021 e demais
normas cogentes):

l. Adverténcia;

I. Multa moratdria, nos seguintes percentuais:
a) No atraso injustificado da execugéo do objeto contratado, ou por ocorréncia
de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por

dia sobre o valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);
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b) Nas hipéteses em que o atraso injustificado no adimplemento das

obrigacdes seja medido em horas, aplicar-se-4 mora de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por hora sobre o valor total do contrato, limitado a 10%
(dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para a execucdo do objeto, 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidéncia limitada a 10
(dez) dias;

d) Na hipotese de atraso injustificado para execucdo do objeto, superior a 10
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato;

e) Em caso de reincidéncia no atraso de que tratam as alineas "a", "b" e "c"
guando da ocorréncia do 3° (terceiro) atraso, podera ser aplicada san¢do mais
grave prevista no inciso Il deste item, concomitantes e sem prejuizo de outras
cominacoes;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alineas "a" e
"b", podera ser aplicada sancdo mais grave prevista no inciso lll deste item,

concomitantes e sem prejuizo de outras cominacoes;

[ll. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigacdes, nos
seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do

contrato, levando em consideracéo para fixacdo do valor final, a relevancia da

parcela inadimplida - aplicavel apenas em hipbteses excepcionais,

devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a

hip6tese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido

pelo CONTRATANTE.

IV. Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimento de
Contratar com a Administragdo, prevista no artigo 156, Illl da Lei n°
14.133/2021, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, aplicado conforme a

gravidade das faltas cometidas;
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V. Declaracdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administracao

Pulblica, prevista no artigo 156, IV, da Lei n°® 14.133/2021;

22.2 A aplicacdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a

rescisao contratual.

22.3 A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessdo de oportunidade
para exercicio da ampla defesa e do contraditério, por parte da CONTRATADA, na
forma da lei.

22.4. Reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes

e apos decorrido o prazo da sancao aplicada.

22.5. Os prazos para adimplemento das obrigacdes consignadas no presente

Projeto Basico admitem prorrogacéo conforme art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

22.6. As multas, aplicadas apds regular processo administrativo, serdo descontadas

dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA.

22.7. Serd admitida a retencao cautelar de valor devido a titulo de multa por atrasos
injustificados na execucao contratual, até o exaurimento do processo administrativo.
As multas devidas serdo descontadas do valor das faturas para pagamento, ou
quando ndo existir crédito da empresa contratada perante 0 CONTRATANTE,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da intimacéo.

22.8. Os procedimentos a serem adotados, no ambito do Municipio de Vilhena para
a apuracdo de falta contratual no fornecimento de bens e servigos, observardo o

disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas cogentes.

22.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Municipio

de Vilhena, Suspensdo Temporaria de Participar em Licitacdo ou que sejam
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declaradas Inidéneas para Licitar e Contratar com a Administracdo Publica, serdo

incluidas no CADFILM.

23. DA QUALIFICACAO TECNICA

23.1. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional: Atestado fornecido por
entidade(s)/empresa(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
licitante executou 0s servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis aos
itens estabelecidos neste Projeto Basico.
23.2. A licitante devera comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante a
apresentacdo de um ou mais atestados, emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente assinados, que comprovem a execucao satisfatoria
de obras compativeis em caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica
com o objeto deste Projeto Bésico.
23.3. Quantidades minimas executada comprovacdo da execucdo de, no minimo,
20% (vinte por cento) do quantitativo ou do valor global estimado da obra licitada,
admitida a soma de atestados para fins de atendimento ao percentual exigido.
23.4. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional
competente, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em plena validade;
23.5. A Coluna A da Curva ABC do objeto e ajustamos a clausula de qualificacéo
para exigir, nos termos do art. 67, 81°, da Lei n® 14.133/2021.
+ Atestados emitidos por pessoa juridica (direito publico ou privado),
acompanhados da respectiva ART/CAT de execucao; e
* Comprovagdo minima de 20% dos quantitativos exclusivamente para as
parcelas cuja participagao individual seja = 4% do valor total estimado. Segue
anexo o quadro “Coluna A” da Curva ABC com a identificacdo das parcelas e,
guando aplicavel, os quantitativos minimos de 20%.
23.6. A licitante devera comprovar, por 1 (um) ou mais atestados emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados da respectiva ART/CAT
de execucao, desempenho satisfatorio na execucao de parcelas de maior relevancia
do objeto, assim consideradas aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a
4% do valor total estimado da contratacdo, nos termos do art. 67, 81°, da Lei n°
14.133/2021. Para o presente objeto, as parcelas de maior relevancia (= 4%) estao

identificadas na Coluna A da Curva ABC e discriminadas a seguir. Percentual
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minimo de comprovacao: 20% do quantitativo de cada parcela de maior relevancia,

admitida a soma de atestados para atingir os quantitativos minimos exigidos, desde
gue indiquem escopo, local, periodo, quantitativos e desempenho satisfatorio. Seréo
aceitos atestados relativos a obras de natureza equivalente (vias urbanas, pracas,
parques, ciclovias/passeios), desde que tecnicamente compativeis, acompanhados
das respectivas ART/CAT quando aplicavel. Nao seréo aceitos atestados genéricos
sem discriminacdo de quantitativos. Classe A (conforme Curva ABC - até ~80%
acumulado):
e EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 6 cm, cor natural —
4.259,41 m2 (15,94%). Minimo 20%: 851,88 m2
e EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 6 cm, colorido —
2.635,32 m2 (11,75%). Minimo 20%: 527,06 m2
¢ POSTE DE ACO RETO H = 3,5 m (fornec./inst.) — 93 un (10,80%). Minimo
20%: 19 un
e MEIO-FIO CURVO pré-fabricado — 4.211,72 m (6,85%). Minimo 20%: 842,34
m SARJETA moldada in loco — 4.211,72 m (6,31%). Minimo 20%: 842,34 m
e PISO INTERTRAVADO 8 cm, cor natural — 1.614,62 m2 (6,19%). Minimo 20%:
322,92 mz
e CONCRETAGEM (faixa elevada, fck 30 MPa) — 187,20 m3 (6,06%). Minimo
20%: 37,44 m3
e PLANTIO DE GRAMA em placas — 7.505,36 m2 (5,10%). Minimo 20%:
1.501,07 m2.

24. DA QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

24.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referente aos 02 (dois)

altimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo das
propostas. (Art. 69, Inciso | da Lei 14.133/2021).

24.1.1- O balanco deve ser apresentado com o pertinente Termo de Abertura e
Encerramento, devidamente REGISTRADO E/OU AUTENTICADO pela Junta
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Comercial do Estado, sede da empresa licitante ou que tenha sido transmitido via

SPED.

24.1.2.— No caso de empresa constituida a menos de um ano, admite-se a
apresentacdo de balangco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade, substituivel pelo Balanco de Abertura,

devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado ou que

tenha sido transmitido via SPED.

25. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

25.1. Este “Projeto Basico” foi elaborado com base em legislacdo vigente, na lei
14.133/2021 e normativas internas do municipio de Vilhena, os casos nele omissos,
poderdo ser dirimidas pelas clausulas contratuais e/ou pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicoes de direito privado.

26. DO FORO
26.1. Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas

oriundas do presente instrumento.

27. CONSIDERAC}()ES FINAIS

27.1. Os servigos serdo realizados de acordo com o presente Projeto Basico,
memorial descritivo, planilha quantitativa e orcamentaria, cronograma fisico e
financeiro e memoéria de calculo, podera ocorrer alteracdo contratual desde que
verificado a legalidade, e apds avaliagdo dos autos por técnicos do Municipio de

Vilhena e com a devida autorizacao do Prefeito Municipal.

Vilhena/RO, 25 de marc¢o de 2026.
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Elaborado por: Emily Amanda Araujo Ribeiro

Matricula 16767

Na Forma do que dispde o Artigo 45, da Lei 14.133/2021, APROVO o presente Projeto
Bésico.
Autorizo prosseguimento do feito, na forma da lei:

LAERCIO NUNES TORRES
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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